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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (PPT)
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Clausula 1.- OBJETO Y AMBITO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas define los requisitos aplicables para la prestacion del
servicio de elaboracion, implantacion, revision y actualizacion de los Planes de Autoproteccion (en
adelante PA) y de los Planes de Emergencia (en adelante PE) para las sedes de la Administracion de

Justicia de la Comunidad de Madrid, tal como se detalla en el Anexo .

Los trabajos objeto del contrato seran los que, a continuacion, se relacionan:

1.1-Planes de Emergencia y Planes de Autoproteccién

Los Planes de Emergencia y los Planes de Autoproteccion tendran la misma estructura e idéntica

presentacion.

La empresa adjudicataria analizara cada caso y procedera a la elaboracion, revision y actualizacion de
los Planes de Emergencia en los supuestos que corresponda, conforme a lo establecido en el articulo
20 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales. El contenido de los Planes de Emergencia
sera el mismo que el fijado para los Planes de Autoproteccion en el Anexo Il de la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan

dar origen a situaciones de emergencia.

En las sedes donde la normativa vigente requiera disponer de Plan de Autoproteccion, la elaboracion,
revision y actualizacion de los Planes de Autoproteccion se realizara de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a

situaciones de emergencia.

Cuando proceda, la empresa adjudicataria debera registrar los Planes de Autoproteccion de los centros
o sedes objeto de este contrato ubicados en el territorio de la Comunidad de Madrid de acuerdo al

Decreto 74/2017, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el
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funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoproteccion de la Comunidad de Madrid. La
solicitud de inscripcion en el Registro de Datos de Planes de Autoproteccion se debera cursar en un

plazo inferior a tres meses a contar desde la fecha en la que se firme el Plan.

La Direccion General de Infraestructuras Judiciales pondra a disposicion de la empresa adjudicataria,
para su consulta, la documentacion técnica y administrativa de cada uno de los centros y edificios
objeto de este contrato que obre en su poder: Planes de Emergencia y de Autoproteccion existentes,
planos en formato digital, instalaciones, inventarios, ocupacion, usos, horarios, asi como cualesquiera

otros datos relevantes para el servicio objeto de este PPT.

Se realizaran visitas a cada uno de los edificios. Durante estas visitas se revisaran y analizaran todas y
cada una de las dependencias e instalaciones, riesgos, medios de proteccion contra incendios,
sefalizacion, sectores de incendios, vias de evacuacion, accesibilidad y exteriores, al objeto de verificar

que tanto los planos como el resto de la documentacion facilitada reflejan correctamente la realidad.

Los planos proporcionados para la elaboracion y actualizacion de los Planes, deberan ser revisados en
su totalidad, para que la distribucion de las dependencias, ubicacion de las distintas instalaciones,
sectores de incendios, medios de proteccion contra incendios, puertas y vias de evacuacion sean un fiel
reflejo de la realidad, y en ellos también se incluya la ubicacion de los desfibriladores existentes en

cada centro.

Los Planos se realizaran en AUTOCAD, a tamafio DIN A3, y las escalas seran las adecuadas para facilitar
su interpretacion, identificando establecimiento, dependencia y los espacios donde discurra la

actividad. En todo caso, los planos deben posibilitar la medicion correcta de distancias y superficies.

La empresa adjudicataria entregara 3 copias originales de cada uno de los Planes objeto de este
contrato, en soporte papel y a color, paginados y apropiadamente encuadernados mediante un
archivador de anillas que permita manejar y extraer facilmente la documentacion. Cada carpeta

incluira un indice, con su contenido. Los planos deberan ir en fundas plasticas.

La empresa adjudicataria entregara ademas una copia en soporte digital editable y otra en formato

pdf. Las versiones digitales contendran tanto los documentos de texto en tamafio DIN A4 como los

Pagina 3 de 17



* %k Kk k . .
L2 2 8 Direccion General de Infraestructuras Judiciales

CONSEJERIA DE PRES DENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad de Madrid

planos, que deberan figurar en formato editable dwg y pdf. Debera ser posible archivar los planos

tanto individual como conjuntamente, en formatos compatibles con Autocad (DWG) y en ficheros PDF.

La copia digital debera estar organizada por carpetas correspondientes a los edificios, centros o sedes.
A su vez, las carpetas se organizaran en documentos, que se subdividiran en capitulos segun la

estructura del Plan.

1.2 Informes y actuaciones adicionales para cada sede

A) Anexo de Incidencias y Propuesta de Soluciones

En documento anexo a los Planes (Anexo de Incidencias y Propuesta de Soluciones) el adjudicatario
describira todas aquellas situaciones que no se hayan podido corregir mediante una adecuada
organizacion en los Planes. Estas incidencias, detectadas por la adjudicataria y que pueden afectar a la
seguridad de las personas y de los edificios, se clasificaran segun su origen: estructural, instalaciones,
equipos, vias de evacuacion, instalaciones de proteccion contra incendios, organizativas, horarios,

disposicion de personal, etc.

La empresa adjudicataria, en dicho documento, propondra una o varias soluciones, priorizadas,
desarrollando técnicamente el alcance y dimensionamiento de las mismas tanto en medios técnicos

como en medios humanos.
Este Anexo sera un documento independiente, que no formara parte del PE o PA correspondiente.

B) Planos “Usted estd / se encuentra aqui”

La empresa adjudicataria revisara toda la sefializacion e informacion transmitida mediante los planos
“usted estd / se encuentra aqui”, disefiando y realizando todos los planos requeridos para comunicar la
informacion necesaria, incluida la ubicacion de los desfibriladores que, de acuerdo al apartado 2 del
articulo 4 del Decreto 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
instalacion y utilizacion de desfibriladores externos fuera del ambito sanitario y se crea su Registro,
debera identificarse debidamente precisando su localizacion en los planos o mapas informativos del

lugar, facilitando que las personas usuarias puedan acceder a ellos.

Pagina 4 de 17



* %k Kk k . .
L2 2 8 Direccion General de Infraestructuras Judiciales

CONSEJERIA DE PRES DENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad de Madrid

La empresa adjudicataria presentara el modelo de plano en DIN A3 en material fotoluminiscente y
adecuado para garantizar que perdure en el tiempo. Contendra las instrucciones a seguir en caso de
emergencia y evacuacion, la ubicacion de los medios técnicos de proteccion y los recorridos a seguir en

caso de evacuacion.

La empresa propondra un modelo y tamafio para cada una de las zonas, que debera ser aprobado por
la Direccion General de Infraestructuras Judiciales. La empresa adjudicataria se compromete a realizar
las modificaciones en cuanto a materiales y a disefio que la Direccion General de Infraestructuras

Judiciales proponga.
C) Senialética de los edificios

La empresa adjudicataria revisara toda la sefializacion relacionada con la evacuacion de cada uno de
los edificios, para garantizar que cumpla con la normativa vigente y con el disefio de Plan de

Evacuacion de cada centro.

En caso necesario, la empresa adjudicataria presentara un informe con las modificaciones a realizar en

cuanto a sefialética.

1.3 Actividades formativas

La empresa adjudicataria tendra a su cargo la formacion del personal que forme parte de los equipos
de emergencia, asi como informacion general y de concienciacion para el resto del personal. Aportara
todos los medios humanos y materiales requeridos, elaborara la documentacion oportuna y realizara
las sesiones de formacion necesarias, teniendo en cuenta el horario laboral del personal y conforme al
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de
los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia, o conforme al articulo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales, segun corresponda.
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La formacion tendra una duracion minima de dos horas, y se realizara en el centro donde el personal
desarrolle su actividad. Esta formacion sera obligatoria para el personal incluido en la composicion de

los equipos de proteccion y emergencia.

El formador debera ser personal técnico que haya participado en la redaccion de los Planes y que

disponga de habilidades pedagogicas.
El contenido de la formacion debera versar al menos sobre los siguientes apartados:
e Definicion de Emergencias. Tipos y Clasificacion.
e Organizacion ante emergencias. Recursos Humanos.
e Funciones y responsabilidades de los integrantes de los equipos.
e Operativa y consignas generales ante emergencias.
e Intervencion y evacuacion.
e Procedimientos especificos y singulares segun tipologia de emergencia.
e Simulacros. Objetivos.

La formacion se realizara en los diferentes centros afectados y con las sesiones necesarias para que el
personal que compone los equipos de emergencia pueda asistir. El numero de integrantes de los
equipos variara en funcion de la ocupacion de cada sede, nimero de plantas del edificio referido y la
superficie. A pesar de lo indicado y a modo de informacion se estima un minimo de una sesion y un

maximo de 3 sesiones por sede.

La formacion debera comenzar a impartirse una vez realizado el Plan del centro, en el orden que

establezca la Direccion General de Infraestructuras Judiciales.
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1.4 Simulacros

Al objeto de evaluar el Plan de Autoproteccion y/o el Plan de Emergencia y asegurar su eficacia y
operatividad en situaciones de emergencia, se realizaran simulacros parciales o globales en los centros

objeto del contrato con la periodicidad exigida por la normativa vigente.

La realizacion y las caracteristicas de estos simulacros, asi como la fecha en la que tendran lugar, seran

acordadas con la Direccion General de Infraestructuras Judiciales.

Para cada simulacro se establecera un guion que desarrolle el supuesto desencadenante y las acciones

a desarrollar por los equipos.

El numero minimo de analistas presentes en el desarrollo del simulacro sera de dos personas, al objeto
de poder realizar un seguimiento detallado de los distintos puestos que componen el organigrama de

la emergencia.
Las actividades minimas a realizar seran las siguientes:

1) Estudio previo del Plan de Autoproteccion o de Emergencia del centro por todos los técnicos

designados por la empresa adjudicataria para realizar el servicio demandado.

2) Reunion con el responsable de la sede, al objeto de informarle sobre el tipo y alcance de la

simulacion a ensayar.

3) En caso necesario, aviso formal de la fecha y la hora previstas para la realizacion del simulacro
a los Servicios de Emergencia y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con invitacion

presencial.

4) Realizacion del simulacro con la presencia de los analistas desighados por la empresa

adjudicataria.

5) Reunion inmediatamente posterior a la realizacion del simulacro con los integrantes de los
equipos de emergencia, al objeto de evaluar el desarrollo del mismo, exponiendo incidencias

detectadas, y posibles mejoras de actuacion.
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6) Redaccion de informe detallado sobre el desarrollo del simulacro en el que se recogeran, al

menos, los siguientes puntos:
a. Objeto del informe.

b. Cronograma del desarrollo del simulacro, con indicacion de tiempos, actuaciones y

sucesos, en el plazo maximo de 15 dias después de su realizacion.
c. Incidencias observadas.

d. Conclusionesy recomendaciones.

Clausula 2.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

La empresa adjudicataria debera contar con los recursos materiales y humanos que le permitan
desarrollar adecuadamente la actividad objeto de este contrato tales como personal técnico
cualificado, arquitectos o ingenieros superiores o grado equivalente de conformidad con el Plan
Bolonia y delineantes, asi como el material minimo necesario para la toma de datos y la realizacion de

los planos.

La empresa adjudicataria designara un Coordinador, el cual sera el interlocutor con la Direccion

General de Infraestructuras Judiciales.

Clausula 3.- PLAZOS DE INICIO Y DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria comenzara los trabajos como maximo diez dias después de la formalizacion

del contrato.

Se establece una duracion del contrato de dos afios, con la planificacion trimestral que se recoge en el

Anexo | a este Pliego Técnico.
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Clausula 4.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

e El contrato se ejecutara con estricta sujecion a este Pliego de Prescripciones Técnicas y al de
Clausulas Administrativas Particulares, y de acuerdo con las instrucciones que, para su
interpretacion, diera a la empresa adjudicataria el personal de la Direccion General de

Infraestructuras Judiciales designado para ello.

e En cumplimiento de la normativa de prevencion de Riesgos laborales, se requerira al

empresario la siguiente documentacion:
» Certificacion de haber realizado la evaluacion de riesgos y la planificacion preventiva.

» Certificacion de haber formado a sus trabajadores en materia de los riesgos propios de

su puesto de trabajo.

» Certificacion de haber proporcionado a sus trabajadores la informacion acerca de los
riesgos existentes en el centro objeto del contrato, una vez facilitada por la Consejeria

de Presidencia, Justicia e Interior.

e De igual manera, estara obligada a aplicar todas aquellas medidas que, en materia de

Coordinacion de Actividades Empresariales, sean establecidas durante la vigencia del contrato.

e Laempresa adjudicataria estara obligada a dotar al personal que utilice para la ejecucion de los
trabajos contratados de todos los medios de seguridad necesarios y protecciones colectivas y
personales, en cumplimiento de la legislacion vigente. El adjudicatario debera informar, en el
mismo dia que suceda, sobre cualquier accidente o incidente ocurrido al personal de la

empresa adjudicataria relacionado con las prestaciones objeto de este contrato.

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
Firmado digitalmente por: MARTIN GARCIA-MATO!
Fecha: 2022 06 06 13:04

Fdo.: MARIA DEL CARMEN MARTIN GARCIA-MATOS
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ANEXO I: PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS

A contar desde la fecha de formalizacién del contrato

DATOS DEL
CENTRO ACTUACIONES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre
Juzgados de Revi.siér!,'
Primera Instancia actualizacion
C/ Poeta Joan y/o » X
Maragall, 66 adapta'uon
(Madrid) normativa PA
Superficie: 24.535 Formaciony X X
m? simulacro
Juzgados de Revn'smn',,
Familia actualizacion
C/ Francisco v/o ., X
Gervas. 10 adaptacion
(Madr'id) normativa PA
Superficie: 9.269 Formacion y X X
m? simulacro
Juzgados Elaboracién X
clausulas suelo PE
C/ Gran Via, 12 . .,
(Madrid) o.rmalaon y X
Superficie: 500 m? simufacro
Juzgados de Elaboracion
Navalcarnero PE X
C/ Ronda de San
Juan con C/
Gl Formacioén y
Casarrubios simulacro X
Superficie: 6.063
m2
Juzgados de San Elaboracién
Lorenzo de El PE X
Escorial
C/ Las Pozas, 165 | Formaciony
Superficie: 6.062 simulacro X
mZ
Elaboracién
Juzgados de PE X
Collado Villalba
C/ Madrofios, 4 B
Superficie: 157 m? Fo.rmaCIon Y X
simulacro
Juzgados de lo i{ev;.smn.,,
Social(Madrid) actua }Zac'°” y
o
C/ Princesa, 3 b4 .,
adaptacion

Superficie: 16.845

normativa PA
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A contar desde la fecha de formalizacién del contrato

DATOS DEL
CENTRO ACTUACIONES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre
m2 .
F
o.rmaaon y X X
simulacro
Revision,
Registro Civil de actualizacion
Madrid y/o X
¢/ Pradillo, 62, 64 adaptacion
y 66 normativa PA
Supen‘lcuza: 7.910 Formacién y « y
L simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacién
Alcaléa de Henares y/o X
Plaza de la adaptacion
Paloma, s/n normativa PE
Superficie: 13.850 .,
2 Formaciony
m . X
simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacién
Méstoles y/o X
C/ Luis Jiménez de adaptacién
Asua, s/n normativa PE
Superficie: 11.411 L,
2 Formacion y
m ) X
simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacion
Arganda del Rey y/o X
C/ Camino del adaptacion
Molino, 3 normativa PE
Superficie: 6.415 ..
m2 Fo.rmauon y X
simulacro
Revision,
Juzgados Primera actualizacion
Instancia. y/o X
(Madrid) adaptacion
C/ Princesa, 5 normativa PE
Superficie: 1.029 .,
2 Formacion y
m . X
simulacro
Juzgados de Revision,
tutelas e actualizacion
incapacidades y/o X
(Madrid) adaptacion
C/ Ventura normativa PE
Rodr'lg.uez, 7 Formacion y
Superficie: 2.539 simulacro X
2
m
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A contar desde la fecha de formalizacién del contrato

DATOS DEL
CENTRO ACTUACIONES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre
Audiencia Revision,
Provincial, actualizacion
Seccion y/o X
Civil(Madrid) adaptéaén
c/ Santiago de normativa PA
Compostela, 100 F s
. ormacion y X X
Superficie: 6.214 ]
m?2
Audiencia Revision,
Provincial, actualizacion
Seccién y/o X
Penal(Madrid) adaptacion
C/ Santiago de normativa PA
Comr?o.stela, 96 Formacion y . y
Superficie: 19.306 simulacro
m2
Revision,
Juzgados de lo actualizacién
Penal(Madrid) y/o X
C/ Julian adaptacion
Camarillo, 11 normativa PA
Superficie: 6.562 Formacién
m? . 4 X =
simulacro
Juzgados de ReVI.SIOI'I.,’
| ., actualizacion
nstruccién-
Decanato(Madrid) v/o » X
Plaza de Castilla, adaptzfmon
1 normativa PA
Superficie: 48.670 Formacion y X
m? simulacro
Instituto de Revision,
Medicina Legal y actualizacion
Ciencias y/o X
Forenses(Madrid) adaptacion
C/ Julio Cano normativa PA
Lasso, s/n Parcela
7 Formacion y X
Superficie: 13.536 simulacro
m2
Juzgados ReV|.5|on','
. . actualizacion
Violencia sobre la / X
o
Mujer(Madrid) vie
C/ Albarracin, 31 adaptacidn
o ! normativa PA
Superficie: 25.797 —
Formacion y
m?2 . X
simulacro
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A contar desde la fecha de formalizacién del contrato

D nrRG | ACTUACIONES [“Primer | Segundo | Tercer | Cusrto | Quinto | Sexto | Séptimo | Octavo
trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre
Revision,
Juzgados de actualizacién
Primera y/o X
Instancia(Madrid) adaptacion
C/ Rosario Pino, 5 normativa PA
Superficie: 9.880 Formacién y
m2 X X
simulacro
Revision,
Archivo General actualizacién
C/ Gonzalez v/o .. X
Davila, 18-20 adaptacion
Superficie: 5.639 pormativa PE
m? Formaciony X
simulacro
Revision,
Depdsito de actualizacion
efectos y/o X
judiciales(Madrid) adaptacion
C/ Gamonal, 77 normativa PE
Superficie: 2.128 .,
2 Formacion y
m . X
simulacro
Oficina de ReV|.S|on.,,
Reclamaciones actualizacién
extrajudiciales v/o ., X
(Madrid) adapte?aon
C/ Fernando El normativa PE
Catdlico, 47 Formaciony X
Superficie: 263 m2 simulacro
Revision,
Fiscalia de la actualizacion
comunidad de y/o ., X
Madrid adaptacion
¢/ Barquillo, 23 normativa PE
Superficie: 383 m? | Formacién y X
simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacién
Alcala de Henares y/o X
Y Sala de Bodas adaptacion
C/ Colegios, 4-6 normativa PE
Superficie: 4.068 .,
y 366,33 m2 Formacion y X

simulacro
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A contar desde la fecha de formalizacién del contrato

DATOS DEL
CENTRO ACTUACIONES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre
Revision,
Juzgados de actualizacion
Alcobendas y/o X
C/ Joaquin adaptacion
Rodrigo, 3 normativa PE
Superficie: 3.949 .,
z Formacion y
m . X
simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacion
Coslada d v/o ., X
C/ Colombia, 29 a apte?ao;E
Superficie: 4.093 Sormstiva
m? Formaciony X
simulacro
Juz‘g’ados = Elaboracién
Torrején de Ardoz PE X
Av/ de la
Constitucion 188 -
X Formacion y
Superficie: 11.604 . X
simulacro
m2
Revision,
Juzgados de actualizaciéon .
Majadahonda d v/o ..
C/ Joaquin Turina, a aptz{mon
normativa PE
s/n
Superficie: 700 m2 Formacion y X
simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacion
Majadahonda y/o X
Avda. de los adaptacion
Claveles, 12 normativa PE
Superficie: 2.747 .,
2 Formacion y
m . X
simulacro
Revision,
Juzgados de actualizacién
Aranjuez y/o X
Patio de los adaptacion
Caballeros, s/n normativa PE
Superficie: 2.608 L,
2 Formacion y
m . X
simulacro
Juzgados de Elaboracién X

Valdemoro

PE
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A contar desde la fecha de formalizacién del contrato

DATOS DEL
CENTRO ACTUACIONES Primer Segundo Tercer Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo
trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre | trimestre
C/ Trabajadoras
del Cotton con C/ Formacion
Lili Alvarez simulacroy X
Superficie: 10.445
m2
Juzgados de Elaboracion
Getafe PE X
Av Juan Carlos |,
10 sector Il1 E ..
. ormacion y
Superficie: 9.342 . X
5 simulacro
m
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ANEXO Il.- NORMATIVA BASICA DE REFERENCIA

El desarrollo del servicio de adecuacion, revision y actualizacion, asi como la elaboracion e
implantacion de los Planes de Emergencia y Autoproteccion en las sedes de la Administracion de

Justicia estaran sujetos a la normativa en vigor sobre la materia, y en particular:

e RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que pueden dar origen a

situaciones de emergencia.

e Decreto 74/2017, de 29 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el
funcionamiento del Registro de Datos de Planes de Autoproteccion de la Comunidad de

Madrid.

e Decreto 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la
instalacion y utilizacion de desfibriladores externos fuera del ambito sanitario y se crea su

Registro.
e Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccion Civil.
e RD 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Basica de Proteccion Civil.
e Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

e RD 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevencion.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del Marco Normativo de la Prevencion de Riesgos

Laborales.

e RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de

seguridad y salud en el trabajo.
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e RD 486/1997, del 4 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo.

e RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

e RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

proteccion contra incendios.

e RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra

incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI).
e RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

e Norma UNE 23-032-83. Seguridad contra incendios, Simbolos graficos para su utilizacion en los

planos de construccion y planes de emergencia.

Esta enumeracion no tiene caracter exhaustivo. A los Planes objeto de este PPT les sera de aplicacion

toda la normativa local, autondmica o nacional que pudiera afectarles.

Pagina 17 de 17



		2022-08-04T09:01:03+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




