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SUMINISTRO DE ZAPATAS DE FRENO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL PARQUE DE
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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacion del suministro de varios
repuestos fungibles, empleados en el mantenimiento de los bloques de freno de los

trenes del parque moévil de Metro Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION
m Objeto:

Suministro de varios repuestos fungibles, empleados en el mantenimiento de
los bloques de freno de las series 2000, 5000 y 8000 de los trenes del parque
movil de Metro Madrid:

CANTIDAD
REF':/:;T: (I;NA DENOMINACION ESTIMADA 24
MESES
73620 ZAPATA LIMPIADOR DE BANDAJE 2.800 Uds.
88519 ZAPATA JURID 300 4.880 Uds.

Tabla 1. Repuestos objeto de la solicitud de contratacion

m Estamento responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

m Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP):

332.200,00 euros (IVA no incluido)

B Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP):

El importe real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcién de los
precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales

a suministrar.

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el niimero de

unidades hasta el 10% del precio del contrato. (Ver apartado 4).

B Presupuesto base de licitacién (Art. 100 LCSP):



m Importe Base Licitacion SIN IVA: 302.000,00 €

m Importe del I.V.A. (21%): 63.420,00 €
B Presupuesto Base de Licitacion: 365.420,00 € (con IVA)

m Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP):

Tabla memoria
Presupuesto de Ejecucién (PE) 262.608,70 €
Costes directos (98%) 257.356,53 €
Costes indirectos (2%) 5.252,17 €
Gastos Generales (GG) (9%) 23.634,78 €
Beneficio Industrial (Bl) (6%) 15.756,52 €
Base Imponible 302.000,00 €
IVA (21%) 63.420,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Con IVA) 365.420,00 €

Tabla 2. Desglose Presupuesto Base Licitacion.

m Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP):

No Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del
precio se realice mediante precios unitarios, se podra incrementar el numero
de unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 11.18 del PCP.

m Divisién en lotes

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

- No procede por la tipologia de contrato. Se debe tener en cuenta que los repuestos
objeto de la contratacion son de la misma tipologia, requerimientos técnicos,
mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitacion por lotes del suministro
en este caso supondria perder ventajas competitivas tales como como: Economia
de escala, ya que con la agrupacién en un Unico lote el volumen de compra es mas
ventajoso para Metro, y flexibilidad en el suministro. Asi mismo disminuiria la
eficiencia en la ejecucion del contrato, ya que por un lado se deberia
controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes, y por otro lado se
pierde la esencia del propio contrato. Referido a este Gltimo aspecto, como se ha
indicado los repuestos se emplean en el mantenimiento y las cantidades se
estiman respecto al histérico sucedido, sin embargo, las posibles referencias entre
la ejecucion real y la estimacion se compensan dentro del mismo contrato, por lo
que la division del mismo seria incompatible con este concepto.



m Duracién del contrato:

0 Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Treinta (30) meses a
contar desde el dia siguiente a la formalizacién del contrato o hasta

agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la
cobertura estimada para el contrato (24 meses), los plazos de
suministro de los repuestos (inicialmente consume plazo de ejecucion

sin aportar cobertura hasta que son entregados) y posibles incidencias.

m Clasificacion del contrato:

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

m Naturaleza del contrato:

[ Servicios
Suministros
] Obras

B Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se retinen los requisitos
necesarios que exige la LCSP para la aplicacién de un procedimiento negociado.
Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de igualdad,
transparencia y libre competencia, se propone la contratacion mediante
procedimiento abierto.

m Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146 LCSP):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opcidn ya que los repuestos a adquirir estan
perfectamente definidos, se fija un plazo de entrega maximo y no es posible
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, es por esto, por lo que
se ha considerado el precio como el tnico factor determinante de la adjudicacion

del contrato.

m Subcontratacién (articulo 215 LCSP)

Procede.



No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas. No obstante, los
repuestos estan sometidos a un proceso de homologacion previa, por lo que la
debe

homologado/alguno de los fabricantes homologados. El resto de las fases para

fabricacion de los mismos ser realizada por el fabricante

completar el suministro pueden ser subcontratadas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticidon sucesiva de ofertas:
NO

Estamento responsable de la ejecucion del contrato:

Servicio de Compras.

Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

Cesion de datos

;La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

3.1 Antecedentes:

A continuacién, se detallan los datos de la Gltima contratacion de estos repuestos:

REF. INTERNA N.° . CANTIDAD IMPORTE
METRO CONTRATO A A SO L b CONTRATADA | ADJUDICACION
73620 . EUROPART HISPANO 3200 Uds.

5320000092 | 30-jul-20 3000008569 221.887,20 €
88519 ’” ALEMANA, S.A. 4880 Uds.

Tabla 3. Antecedentes de contratacion.




3.2 Justificaciéon y estimacién de la necesidad:

Los repuestos objeto de esta Solicitud, forman parte de los bloques de freno
montados en los bogies de los coches de las series 2000, 5000 y 8000 del parque de
Material Movil.

La sustitucion de estos repuestos se realiza segiin su estado, cuando el desgaste se
encuentra por debajo de una cota minima indicada en la norma de mantenimiento
correspondiente.

Teniendo en cuenta los consumos de los repuestos en anos anteriores se realiza el

calculo de la necesidad.

REF. INTERNA
METRO 2017 2018 2019 2020 2021
73620 945 1354 1371 750 1166
88519 2014 1948 1888 1760 1805

Tabla 4. Consumos.

Para ajustar la cantidad propuesta a los palets europeos en los que se suministran los
repuestos (73620 palets de 400 Uds. y 88519 palets de 122 Uds.), la necesidad final

resultante es la que figura en la siguiente tabla.

REF.
INTERNA DENOMINACION CANTIDAD
73620 ZAPATA LIMPIADOR BANDAJE 2.800 UN
88519 ZAPATA JURID 300 4.880 UN

Tabla 5. Necesidad final.

La cantidad y nimero de entregas estimadas propuestas son las reflejadas en la

siguiente tabla:

REF. N.° | CANTIDADX
INTERNA DENOMINACION ENTREGAS | ENTREGA
73620 | ZAPATA LIMPIADOR BANDAJE | 7 400
88519 | ZAPATA JURID 300 10 488

Tabla 6. Entregas estimadas.

Las entregas las planificara el Servicio de Compras en funcién de las necesidades
reales de mantenimiento de Metro de Madrid durante la ejecucién del contrato de 30
meses.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:



e Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo

planificadas
e Variaciones en los kilémetros realmente recorridos por las unidades de tren
¢ Incidencias en linea y accidentes con impacto en ejes de las unidades de tren
e Variacion de las tasas de sustitucion de los repuestos
* Reingenieria de los planes de mantenimiento

e FEtc,

4 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la ultima contratacién, valorando la cantidad estimada de los
repuestos por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 215.495,20 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacién se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacién con precios fijos durante toda su duracién, tiempo trascurrido desde la
anterior contratacion, situacion del mercado y gastos de la licitacion. Teniendo en
cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN IVA una vez
redondeado de 302.000,00 euros.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a
su modificacién, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por
lo que teniendo en consideracién lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 332.200,00 euros.

4.1 Requisito de homologacién previa.
Los repuestos objeto del contrato forman parte del sistema de los bloques de freno y

bloques limpiadores de bandajes montados en los bogies de los coches de los
vehiculos de la serie 2000, 5000 y 8000 del parque de material movil. Las zapatas de
freno (88519) constituyen el altimo eslabén de la cadena de freno de los coches
remolque de la serie 2000, por lo que Metro de Madrid necesita disponer de repuesto
homologado, fabricado conforme a los requerimientos solicitado en pliego. Lo mismo
sucede con la zapata limpiadora (73620) montada en el resto de las series indicadas,

necesaria para producirse la frenada del tren de forma correcta.



Por la criticidad anteriormente comentada de estos repuestos, el sistema de frenos es
critico para la seguridad, por lo que sélo se admiten repuestos homologados, y los
licitadores sélo podran ofertar los repuestos que actualmente estén homologados por
Metro de Madrid previamente a la publicacion de la licitacién. No obstante, en caso
de disponer de homologacién de otro fabricante distinto al indicado en el presente
pliego por parte de Metro y éste no esté recogido en presente documento, el licitador
deberd indicar el fabricante y modelo que oferta, asi como presentar la
documentacion que acredite dicha homologacion, teniendo en consideracion que el

producto indicado en la oferta debera ser coincidente con el homologado.

En la siguiente tabla se incluye la informacion relativa al fabricante y modelo que en la

actualidad estd homologado:

N°Plano FEDERAL - N.° REFERENCIA
PO | REF.INTERN

A DE METRO

DENOMINACION CALIDAD MOGUL FEDERAL- MOGUL
BREMSBELAG BREMSBELAG

ZAPATA LIMPIADOR DE .

01 73620 Jurid 865 J912 Rev.01 5509305001
BANDAJE

02 88519 ZAPATA JURID 300 Jurid 300 J2365 Rev.06 5526300003

Tabla 7. Fabricantes homologados.

4.2 Procedimiento de Homologacién de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la companiia
desde el 12 de febrero del afio 2015 el Procedimiento para la Homologacion de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
ano 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la

homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados
previamente a la licitacién. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de
homologacion para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos

matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID & PERFIL DEL CONTRATANTE a Preguntas mds

frecuentes a ¢;Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).
Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales del fabricante

homologado.

De este modo cualquier compania interesada en homologar un repuesto matriculado
puede iniciar los tramites escribiendo un correo en el enlace disponible en la misma

pagina.



5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras del repuesto objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacién de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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