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INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TITULO DEL CONTRATO: Servicios necesarios para la adecuada ejecucion del desmontaje
de la exposicién “TEMPUS ROMAE. MADRID, ENCUENTRO DE CAMINOS” en el Museo
Arqueoldgico Regional de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo que establece el articulo 116.4.f. de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, se expone a continuacién la justificacion de
la insuficiencia de medios propios para abordar las prestaciones objeto del contrato de
referencia:

El Museo Arqueolégico Regional de la Comunidad de Madrid no cuenta con los medios
personales ni materiales para la adecuada ejecucién de los servicios incluidos en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Especificamente, el Museo no cuenta con los medios personales (operarios) ni
materiales (maquinaria y vehiculos) para el desmontaje, transporte interno y montaje
en sala de las piezas incluidas en la exposicion.

En consecuencia, el Museo Arqueoldgico Regional debe recurrir a una empresa
especializada que realice y gestione los trabajos especificados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
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