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A. GEST. ECONOMICO-ADMIN.
Exp.: A/SER-025406/2022

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: Servicios necesarios para la adecuada ejecucion del desmontaje
de la exposicién “TEMPUS ROMAE. MADRID, ENCUENTRO DE CAMINOS” en el Museo
Arqueoldgico Regional de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, se expone a continuacién las necesidades que se tratan
de satisfacer, asi como las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del
contrato de referencia:

En el Decreto 163/1997, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
crea el Museo Arqueoldgico de la Comunidad de Madrid, se establece en su articulo 4
que entre las competencias asignadas a dicha instituciéon se encuentra “organizar
exposiciones temporales relacionadas con el patrimonio arqueolégico, con especial
incidencia en el radicado de la Comunidad de Madrid”.

Para dar cumplimiento a dicho mandato, el Museo Arqueoldgico Regional mantiene una
programacion expositiva que se renueva periddicamente, mediante la celebracion de
exposiciones temporales vinculadas con el patrimonio arqueolégico. En este sentido, en
la programacién expositiva de los afios 2022-2023 el Museo Arqueoldgico Regional ha
incluido una exposicién titulada “Tempus Romae. Madrid, encuentro de caminos”, con
el objetivo de mostrar al publico el alcance de la etapa histérica en la que los territorios
de Madrid pasaron a formar parte del Imperio Romano y el enorme progreso en la

investigacion sobre la romanizacion producido en los ultimos treinta afios.

Una vez finalizada la exposicién, el 8 de enero de 2023, es necesario desmontar la
exposicién, retirar todas las piezas incluidas, y volver a montar en la exposicién
permanente del Museo aquellas piezas que forman parte de la misma.

Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucién: 19 dias.

Prevista prorroga de contrato: No.

La autenticidad de este documento se puede comprobar

0¢

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


cmadrid
SELLO ANONIMIZAR


% kK
.q MUSEO ) * %k *
\g ARQUEOLOGICO
o s REGIONAL Comunidad
de Madrid
Plaza de las Bernardas, s/n

28801 Alcald de Henares (Madrid)
ESPANA

Plazo de garantia: 1 mes a contar desde la recepcidn del contrato.
Procedimiento: Abierto simplificado.

Forma de pago: A la finalizacién de los trabajos realizados
Revision de precios: No procede.

El importe del contrato asciende a 28.224,00€ (SIN IVA).

DIRECTOR DEL MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL
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