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CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regirán la redacción del Proyecto 
Básico y de Ejecución para las obras, el Estudio de Seguridad y salud y el Estudio de Gestión de Residuos 
de la obra del CENTRO DE SALUD VILLAAMIL
El objeto del contrato comprende:

Redacción de:
a) Proyecto Básicoen caso de ser necesario para la solicitud de licencia de obras u otro trámite, 
siempre a determinar por la Administración Contratante.

b) Proyecto Básico y de Ejecución de obras e instalaciones.
c) Estudio de Seguridad y Salud.
d) Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición.
e) Plan de Control de Calidad.
f) Estudios de Instalaciones Especiales.
g) Cualquier documento urbanístico o técnico complementario para la realización de trámites y 
obtención de permisos, licencias y autorizaciones precisas (Estudio de Detalle, etc.).

h) Coordinación de Seguridad y Salud durante la redacción del proyecto(CSSP), en su caso.
i) Proyecto de Demolición, en su caso.
j) Estudio de Impacto Ambiental (Memoria Ambiental).

El proyecto básico y de ejecución deberá venir acompañado de un Informe deControl de Calidad, 
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificación, en el que se acredite el cumplimiento 
de la normativa de aplicación.

El proyecto deberá estar redactado por técnicos competentes (definidos en el Pliego) en las respectivas 
materias y coordinados, en su caso, por el Coordinador de seguridad y salud durante la redacción del 
proyecto, que así designe el adjudicatario del contrato. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, en la memoria del proyecto se hará referencia 
a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como 
documentos diferenciados yse mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca 
una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos 
indicados tal como se desprende del artículo 4.2 de la LOEy Anejo I del Código Técnico de la Edificación 
Parte I.

Los trabajos objeto del contrato se adecuarán a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicación y a las instrucciones que, en su caso, facilite 
el órgano de contratación, por sí o a través del órgano contratante, dentro del marco de la vigente Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017).

2. REFERENCIAS YNORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y 
DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El proyecto y demás documentación contratadospor el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) habrá de 
dar respuesta a:

a) Programa de necesidades (Anexo I).
b) Las instrucciones recibidas del órgano contratante en relación a los posibles ajustes que sobre el 

Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuación a las necesidades 
(variación en el número de espacios, superficies aproximadas, especificaciones técnicas y de 
funcionamiento del centro, por ejemplo).

Además, el proyecto habrá de cumplir todas las Normas, Decretos y Reglamentos (de obligado 
cumplimiento) vigentes, aplicables al objeto del contrato, entre la que se encuentra la siguiente:
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a) Normativa de contratación: Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público,sobre 
contenido de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras.

b) Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y sus modificaciones.

c) Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado y sus modificaciones. 

d) Normas urbanísticas y ordenanzas municipalesde aplicación.
e) Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de suelo y Rehabilitación Urbana y sus modificaciones.

f) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. de 6 de noviembre de 
1999).

g) Decreto 462/71, de 11 de marzo por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la 
dirección de obras de edificación y sus modificaciones.

h) Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de 
diciembre de 2003).

i) Real Decreto 486/97, de 14 abril, disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo B.O.E. 23.04.97 y sus modificaciones.

j) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construcción: Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de 
construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

k) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aquellas normas específicas de las compañías 
suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y a las características 
específicas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid, así como la normativa de 
aplicación con respecto a aparatos a presión, instalaciones eléctricas, instalaciones de 
telecomunicación, y prevención y protección contra incendios.

l) Real Decreto 1367/2007, de 19 octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y sus 
modificaciones.

m)Regulación del Libro del Edificio, Decreto 349/1999 y sus modificaciones.
n) Normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición: Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y Orden 2726/2009, de 16 de julio, por 
la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

o) Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado 
por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril, (B.O.E. de 23 de abril de 2009).

p) Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad 
de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

q) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre 
de 2003); Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993); Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007); Real Decreto 505/2007 
de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007); Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E. 
11 marzo 2010) y Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, y sus modificaciones. 

r)Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y sus modificaciones.

s) Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 
de suministro de agua: Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, y sus modificaciones.
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t)Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

u) Normativa Ambiental.
v) Legislación sectorial de aplicaciónen los trabajos de edificación y Normativa Básica de obligado 

cumplimiento.

El proyecto tomará como referencia,además de la normativa vigente de aplicación, lo establecido en las 
siguientes normas:

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido.
b) Norma UNE 170002:2009.Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redacción del proyecto el adjudicatario del contrato contará con un equipo facultativo que deberá 
incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las tareas requeridas que ejercerá de 
proyectista director, y que deberá acreditar amplia experiencia  en obras similares a la del objeto del 
contrato (tanto en volumen de Obra como en tipo de Obra).

El Contratista designará al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor principal del 
equipo ante la Administración contratante.

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN AL LICITADOR

Anexo I: Programa de necesidades.
Anexo II: Documentación Técnica.

REDACCIÓN DEL PROYECTO

5. BASES PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

Para la redacción del proyecto se contará con el Programa de necesidades y Plan Funcional, el plano de 
situacióny restante documentación técnica aportadas como Anexo I y Anexo II.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecución independiente que se prevean, 
deberá referirse necesariamente aobras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser 
entregadas al uso general y específico.

Se deberá formular consulta previa a los servicios técnicos municipales y/o responsables de urbanismo
sobre la normativa urbanística de aplicación concreta al solar, grado de definición y desarrollo, trámites
necesarios para la obtención de licencias de obra, actividad, primera ocupación y funcionamiento; 
debiendo quedar todo ello reflejado en informe de conclusiones.

Se deberá girar visita previa de inspección al solar con emisión del pertinente informe en el que se refléjela 
la situación del solar, su estado de conservación, limpieza, arbolado, instalaciones, accesos, redes 
afectadas, así como otras afecciones y posibles servidumbres que tengan repercusión sobre la ejecución 
de las obras y sobre el posterior funcionamiento del Centro de Salud.

Durante la elaboración del trabajo el proyectista director se mantendrá en contacto directo y permanente 
con la Administración contratante, recabando su conformidad sobre las soluciones básicas adoptadas con 
la frecuencia que ésta estime conveniente.

En ningún caso las normas contenidas en este Pliegopodrán servir para justificar la omisión de estudios 
o descripciones que deban integrar el Proyecto segúnla legislación vigente o sean exigidas por las 
características específicas de la obra o por instrucciones dadas por la Administración contratante.

De forma ineludible, se deberán tener en cuenta para la redacción del proyecto las prescripciones que 
figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones oficiales de obligado 
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cumplimiento, que guarden relación con las obras objeto del contrato, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos anteriores no coinciden entre 
sí en algún aspecto, la solución a adoptar por el proyectista deberá estar debidamente justificada.

El proyecto incluirá también las obras e instalaciones de urbanización necesarias para la conexión e 
integración con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos titulares de los 
servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de 
las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto de Ejecución se realizará en base al proyecto básico aprobado, en su caso, y aunque pueda 
ser necesaria la redacción de proyectos parciales de ejecución, éstos tendrán la consideración de un
único documento. 

El Proyecto de Ejecución deberá cumplir las condiciones y documentación que a continuación se definen. 

a) Deberá describirse la situación urbanística y justificarmediante aporte de consulta urbanísticaa los 
servicios técnicos municipales o responsables de urbanismo,que la propuesta es conforme al 
planeamiento de aplicación, o en su defecto se aportará justificación de que no procede.

b) Se justificará así mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la DocumentaciónTécnica
aportada en este Pliego. Incluirá las características principales, las áreas funcionales, las 
circulaciones interiores y accesos al edificio, así como la descripción por plantas de la solución 
arquitectónica propuesta. 

c) Se incorporará un cuadro de superficies útiles y construidas pormenorizado de todas las 
edificaciones propuestas, por usos, áreas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo establecido 
en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberán ajustarse a los 
condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluirá un cuadro comparativo de 
superficies útiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan Funcional aportado por el 
Centro.
También se incorporará un cuadro de las superficies que computan a efectos de edificabilidad,
justificando su cumplimiento con respecto a la normativaurbanística de aplicación.

Si como consecuencia de la actuación hubiera de derribarse el edificio existente o parte del mismo y en
su lugar se construyeseun nuevo edificio (Obras de Sustitución), se entenderá incluida dentro del objeto 
del contrato la redacción del proyecto de derribo de la parte o partes a demoler.

El plazopara la redacción del proyecto objeto del contrato esel que se fija en el P.C.A.P. con la siguiente 
distribución:

a) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de los Servicios Técnicos de la
Administración contratante para la elaboración del Proyecto Básico, con una periodicidad mínima 
de dos veces al mes.

b) Elaboración y entrega de un ejemplar completo del Proyecto básico, en su caso, en el plazo 
estipulado en el P.C.A.P.

c) Reuniones de seguimiento y coordinación con un responsable de los Servicios Técnicos de la
Administración contratante para la elaboración del Proyecto de Ejecución, con una periodicidad 
mínima de dos veces al mes.

d) Elaboración y entrega de un ejemplar completo y correctamente redactado del proyecto de 
ejecución para su supervisión (copia en formato papel y otra en formato digital), dentro del plazo de 
entrega estipulado en el P.C.A.P.

e) Supervisión del Proyecto de Ejecución por parte de la Administración contratante.
f) Tras las observaciones realizadas a la documentación aportada, el adjudicatario del contrato 
dispondrá de un plazo adicional de 15 días para realizar la entrega definitiva.

El adjudicatario del contrato presentará UN ejemplar delProyecto Básico(en papel y en formato digital)
para ser revisado e informado favorablemente por la Administración contratante.

Posteriormente,el adjudicatario presentará a la Administración contratante (en papel y en formato digital)
el Proyecto de Ejecución para ser revisado y aceptado, en su caso.
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Una vez revisado,se entregarán los ejemplares necesarios para la tramitación de la licencia urbanística, 
tal como determinen las instrucciones del Ayuntamiento y, como mínimo, DOS ejemplares firmados en 
formato papel. Los proyectos en formato papel estarán debidamente encuadernados en tamaño DIN-A4, 
en cajas rígidas, de acuerdo con las instrucciones recogidas en el Anexo que se entregará al adjudicatario 
del contrato en el momento de la firma. A efectos de una mayor operatividad, sería conveniente que la 
firma de los documentos fuese electrónica.Se entregarán igualmente DOS copias digitales en formato 
editabledel proyecto de ejecución en CD o DVD en formatos compatibles con Autocad (extensión dwg o
dxf), formato intercambio estándar (archivos extensión bc3) y formato compatible con Word (extensión 
doc) para planos, mediciones y presupuesto y texto, respectivamente.  Asimismo, se incluirán las distintas 
partes que conforman el documento en formato pdf, con un índice paginado y con la misma estructura 
organizativa, según las instrucciones del Anexo anteriormente mencionado.

Los documentos que, como mínimo, habrán de integrarse en el proyecto serán los determinados en los 
artículos233 de la Ley 9/2017, de  8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector 
Público y los artículos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y se adaptará a lo 
establecido en el CTE.

Además, se deberán entregarDOS ejemplares firmados del resumen del proyecto en formato DIN A3, 
cuyo contenido será: una breve descripción de la memoria, un resumen del presupuesto por capítulos y 
los planos generales de urbanización y de arquitectura en plantas, secciones, alzados y alguna sección 
constructiva de lo más significativo. Las plantas deberán contener las superficies útiles de los distintos 
espacios. Este resumen de proyecto deberá proporcionarse asimismo en formato digital (pdf) con fecha 
y firma.

El adjudicatario deberá asumir las gestiones ante la Administración Local para la solicitud y 
tramitación de licencias, permisos y autorizaciones pertinentes.

6. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se compondrá de los documentos que se indican en el Anejo I “CONTENIDO DEL 
PROYECTO” de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, con el siguiente nivel de detalle, y
responderá al contenido mínimo que exige la Ley 9/2017 de 8 de noviembre  en su art. 233.1:

6.1. MEMORIA

6.1.1. Memoria descriptiva
Se describe el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y la situación previa a las mismas, las 
necesidades a satisfacer y justificación de la solución adoptada, detallando los factores a tener en cuenta:

a) Encargo, expediente, fecha, etc.
b) Equipo redactor.
c) Solar: descripción, situación geográfica, topografía, situación, linderos, redes municipales 

disponibles, posibles afecciones y servidumbres.
d) Emplazamiento respecto de la población.
e) Justificación urbanística: régimen urbanístico de aplicación.
f) Normativa y Ordenanzas.
g) Cargas derivadas del planeamiento. 
h) Legislación sectorial de aplicación (Protección del Patrimonio)
i) Programa de necesidades (exigido para el conjunto y cada una de sus partes), desarrollo del 
programa y justificación de su cumplimiento.

j) Estructura urbana.
k) Situación del edificio.
l) Referencia Catastral.

6.1.2. Memoria constructiva

a) Sustentación del edificio, en caso de ser necesario.
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b) Sistema estructural.
c) Sistema envolvente.
d) Sistema de compartimentación, en caso de ser necesario.
e) Sistemas de acabados.
f) Sistemas de acondicionamiento de instalaciones, en caso de ser necesario.

6.2. ANEJOS a la MEMORIA
El adjudicatario entregará los siguientes anejos a la memoria:

Anejo 1: Cuadros de superficies: superficies en las que se actúa, distinguiendo superficies útiles y 
construidas (excepto en aquellos casos en los que no sea relevante).Además, incluirá un cuadro de las 
superficies que computan a efectos de edificabilidad, justificando su cumplimiento con respecto a la 
normativaurbanística de aplicación.

Anejo 2: Documentación de carácter administrativo
En este anejo deberán incluirse los siguientes puntos, con documentos independientes, firmados por el 
proyectista coordinador:

a) Declaración de obra completa (art. 127.2 reglamento contratos).
b) Clasificación de la obra, en cuanto a tipo (art. 232 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público).

c) Propuesta de clasificación exigible al Contratista (art. 133 reglamento contratos).
d) Programa de desarrollo de los trabajos (en tiempo y coste) y Diagrama de Gantt: con indicación 

mensual del importe a ejecutar, expresando importes de PEM, IBA, así como PEC (IVA incluido). El 
programa deberá reflejar de forma expresa el plazo estimado de ejecución (art. 233.1.e de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público). Se entregará una copia en formato 
Excel.

e) Acta de replanteo previo del proyecto (según art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de Calidad de la 
Edificación de la CM), firmada por el redactor.

f) Certificado de viabilidad geométrica de las obras (según art. 7 de la Ley 2/1999 de Medidas de 
Calidad de la Edificación de la CM), firmado por el redactor. 

g) Declaración del cumplimiento de la Normativa Urbanística.

Anejo 3: Certificación de eficiencia energética del proyecto del edificio
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril 
de 2013) el proyectista del edificio o el del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas suscribirá el 
certificado de eficiencia energética del proyecto del edificio, que quedará incorporado al proyecto de 
ejecución en el caso de que este sea necesario.

Al certificado de eficiencia energética del proyectose acompañará una memoria en la que figure lo 
siguiente:

a) Identificación del edificioy la referencia catastral.
b) Indicación de la normativa de ahorro y eficiencia energética de aplicación.
c) Indicación de la opción elegida, general o simplificada y, en su caso, programa informático de 
referencia o alternativo utilizado para obtener la calificación de eficiencia energética.

d) Descripción de las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, 
condiciones normales de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la 
calificación.

e) Calificación de eficiencia energética del edificio.
f) Descripción de las pruebas, comprobaciones e inspecciones que deberán llevarse a cabo durante 
la ejecución del edificio con la finalidad de que se pueda establecer la conformidad de la información 
contenida en el certificado con el edificio terminado.
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g) El Certificado de Eficiencia Energética debe contener los datos identificativos del técnico competente 
que lo ha realizado, así como la firma del mismo. El certificado debe ser registrado digitalmente en 
el Organismo competente.

Anejo 4: Estudio Geotécnicoy Topográfico
El Estudio Geotécnico y Topográfico se facilitará, en su momento, por parte de la Administración 
contratante.

Anejo 5: Cálculo de la estructura
Deberán presentase los cálculos de ordenador pormenorizadosmediante un ejemplar encuadernado en 
papel y otro en formato digital, en caso de ser necesario.

Anejo 6: Proyectos de las instalaciones
Se desarrollarán en apartados independientes las descripciones y cálculos de todas las instalaciones del 
edificio en las que sea necesario actuar, las cuales se calcularán en capítulos independientes y con sus 
propios proyectos.

a) Instalación eléctricade Baja Tensión
b) Instalación eléctrica de Media Tensión
c) Estudio de iluminación
d) Instalación de telecomunicaciones (Voz y Datos) 
e) Instalaciónde combustible
f) Instalación de aparatos a presión
g) Instalaciónde climatización 
h) Prevención, protección y extinción de incendios
i) Instalaciónde gases medicinales
j) Instalaciónde abastecimiento de agua
k) Instalación desaneamiento
l) Instalación de aparatos elevadores
m) Instalaciones especiales
n) Instalaciones de captación de energía solar
o) Instalaciones de geotermia
p) Instalaciones de sistemas de alarma.
q) Cualquier otra instalación que contenga el proyecto

Cada proyecto de instalaciones contendrá el estudio técnico y económico necesario para la correcta 
realización de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, así como los 
datos y la documentación que sean necesarios para su ejecucióny obtención de los permisos,
autorizaciones y legalizaciones para su puesta en uso, y como mínimo los requeridos por la normativa de 
aplicación.

Cuando se trate de obras de reforma, deberán especificarse los niveles de ahorro energético, calidad y 
comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacción y seguridad de uso, así como a la mejor 
rentabilidad de la inversión y el mayor aprovechamiento de los recursos de materiales y energía, con el 
fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y limpieza del aire y conseguir los 
parámetros de confort más idóneos para el bienestar y salubridad de las personas y bienes.

Como contenido de cada uno de los proyectos de instalaciones, figurará al menos:

a) Memoria con una exposición del proyecto lo más específica posible en cuanto a su definición y 
expresión, con la máxima claridad, de todos aquellos detalles queson necesarios para la ejecución 
del mismo, conociendo de esta forma las características fundamentales de diseño y funcionamiento 
de la instalación proyectada.
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b) Cálculos justificativos donde se especificarán todos aquellos cálculos precisos, necesarios y 
suficientes para el dimensionamiento de toda la instalación, tanto de máquinas como de elementos 
y accesorios de distribución.

c) Pliego de condiciones donde se establecerán todas las características técnicas y constructivas que 
deben reunir los equipos y componentes de la instalación. Se integrará como un capítulo 
independiente del PPT del proyecto.

d) Mediciones y presupuesto que recogerá un listado ordenado de todos los elementos que integran la 
instalación y su valoración económica.

e) Planos que reflejarán gráficamente el concepto de diseño de la instalación incluyendo todos aquellos 
detalles constructivos que de otra forma pasarían desapercibidos.

El proyecto de cada instalación deberá de ser redactado y firmado por un técnico competente y su 
presupuesto se incorporará al Presupuesto del proyecto de ejecución de las obras como capítulo 
independiente.

El adjudicatario del contrato deberá solicitar a las compañías suministradoras las condiciones de 
acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda incluirlas en el proyecto 
de ejecución con su valoración económica.

Anejo 7: Plan de Control de Calidad de la obra
El Plan de control de calidad de la obra definirá todos los ensayos, pruebas y controles que se deban 
realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto considere necesarios para 
la correcta ejecución delas actuaciones a realizar en el edificio y sus instalaciones.

Dentro del anejo se incluirá un cuadro de mediciones y presupuesto de los ensayos, pruebas y controles 
que se deban de realizar para su posible licitación independiente del proyecto, desglosado por unidades 
independientes de ejecución. Este concepto se incluirá como capítulo independiente en el Presupuesto
de Ejecución Material (P.E.M.) del proyecto.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

1 Será redactado por el técnico o los técnicos competentes, en función del tipo de obra, acorde con lo 
indicado en el Proyecto de Ejecución y demás documentos del mismo, de forma coordinada con quien 
lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

2 Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para el control de 
calidad.

b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con 
indicación de la documentación que han de acompañar, según lo establecido en los artículos 7.2.1 
y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:
- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Certificados de garantía del fabricante.
- Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.
- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo establecido en 
el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los mismos, conindicación de:
- Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante ensayos.
- Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones o 
reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones del 
Proyecto de Ejecución.

- La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que configuren el desarrollo 
del Plan de Control de Calidad.
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d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en el artículo 
7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:
- Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado en el 
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones 
de la Dirección Facultativa.

- Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio.

f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el coste de cada 
uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas.En esta valoración se incluirá, de forma genérica,
que el control de Calidad incluye la realización de cuantas visitas e informes sean necesarios para 
su correcta puesta en práctica.
El porcentaje del coste destinado a Control de Calidad se estima que debe ser, al menos, del 1 %
del P.E.M.

Anejo 8: Accesibilidad
En el anejo de accesibilidad se expondrán, de forma explícita (gráfica y/o escrita) así como mediantesus 
correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto, cómo se cumplen los preceptos de la 
normativa de aplicación en materia de accesibilidad, así como de todas las normas de referencia del 
presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso de que sea de aplicación.

En este sentido, se incluirán en este anejo la definición y características de aquellos elementos 
significativos que no responden en su ejecución a los detalles tipo debido a su particularidad. Se definirán 
y precisarán los materiales empleados así comolas características de cada medida que sean relevantes 
en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la función para la que se prescriben, tomándose 
como referencia, en todo caso y a estos efectos, lo establecido en la “UNE-ISO 21542:2012. Edificación. 
Accesibilidad del entorno construido”.

Anejo 9: Señalización
Tanto en los proyectos de nueva planta como en los de reforma, modificación o ampliación de Centros de 
Salud, deberá contemplarse un Anejo de Señalización.

Se recogerán en este anejo los documentos necesarios para dotar de señalización al centro sanitario 
(tanto interior como exterior) para el conocimiento y uso adecuado del centro por parte de los usuarios. 
El presupuesto incluirá un capítulo independiente destinado a los elementos de señalización que 
compongan dicho anejo.

Para ello se utilizarán los Manuales de Identidad Visual de la Comunidad de Madrid específicos para 
centros de salud y hospitales, donde vienen recogidos el logotipo, código cromático, tipografía y 
pictogramas, etc. 

Además, la señalización deberá cumplir la normativa de aplicación recogida en la legislación vigenteen 
materia de accesibilidad, entre ellas, el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

Anejo 10: Justificación de presupuesto
Este anejo incluirá la especificación de las fuentes utilizadas para la configuraciónde las diferentes 
partidas del presupuesto (bases de datos, ofertas, etc…). Además deberá incluir la justificación de los 
costes que se engloban en el porcentaje tipo (%) referente a los Costes Indirectos incluidos en el 
descompuesto de cada partida. Dicho porcentaje deberá estar en concordancia con la naturaleza de la 
obra y conlas partidas incluidas en el presupuesto de forma específica.
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Asimismo se incluirá en este anejo cualquier aclaración o justificación adicional que sea necesaria con 
respecto al presupuesto.

6.3. PLANOS
Incluirán todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de la obra y su 
realización, con leyenda, escala gráfica y numérica e indicación del Norte. Además deberán tener un 
cajetín donde se incluya el técnico redactor, su firma, la fecha, las revisiones realizadas y el título del 
plano con su numeración.

Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las 
mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

Serán de tamaño normalizado, máximo DIN-A1, no irán cosidos a las carpetas y el doblado se ejecutará 
primeramente según líneas verticales y después según líneas horizontales, a tamaño DIN-A4, sin solapa.

Para la posible presentacióndel proyecto se realizará un modelo en 3D, aportando al menos dos 
infografíasfotorrealistas (interior y exterior), a color, en formato DIN A1con grado de definición suficiente.

Además de lo especificado en Anejo I “CONTENIDO DEL PROYECTO” de la Parte I del Código Técnico 
de la Edificación, la documentación gráfica se ajustará a lo siguiente:  

A. Situación y emplazamiento

- Plano de situación referido al planeamiento vigente, con referencia a puntos localizables e indicando 
el norte geográfico.

- Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificación de las condiciones urbanísticas.
- Plano de urbanización (red viaria, acometidas,mobiliario urbano, arbolado, etc.).
- Demoliciones y actuaciones previas.
- De cara a la justificación del movimiento de tierras se debería elaborar un plano topográfico con la 
excavación integrada, la proyeción de la edificación, definiendo las diferentes plataformas, taludes, 
rampas, cotas de excavación, curvas de nivel del terreno, etc., así como los perfileslongitudinales 
y/o transversales en los que se representen estos elementos.

B. Estado actual 

- Emplazamiento en el edificio.
- Urbanización de la parcela, en su caso.
- Plantas, alzados y seccionesde situación actual afectadas porel proyecto.
- Redes de instalaciones municipales afectadas, tanto en vuelo como bajo rasante.

C. Plantas generales de arquitectura

- Plantas de distribución amuebladas, con orientación solar e indicación de usos, reflejando los 
elementos fijos y los de mobiliario cuando sea preciso para comprobar la finalidad de los espacios.

- Cotas, superficies y niveles
- Albañilería y acabados
- Falsos techos
- Pavimentos
- Cubiertas

D. Alzados y secciones

- Generales con indicación de la orientación solar
- Especiales por su relevancia en el proyecto

E. Planos de definición constructiva

- Secciones constructivas.
- Detalles constructivos (tipos de cerramientos, elementos constructivos singulares y complejos, etc.).
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F. Planos de estructura y cimentación

- Replanteo:tanto de cimentación como de estructura,con cotas absolutas y relativas, ejes, orígenes 
de replanteo, cotas de nivel referidas al nivel +- 0,00 de origen, etc.

- Cimentación y saneamiento: con secciones, detalles constructivos y de armado, cuadro de 
características de materiales; solapes, anclajes y doblados de armaduras, etc.; leyendas y textos 
explicativos; y soluciones constructivas para las posibles afecciones del saneamiento sobre la 
cimentación, fosos de ascensor, niveles de cimentación y arquetas, etc.

- Estructura: forjados, pilares, vigas, cuadro de pilares, escaleras, muros de contención, etc. Se 
incluirán todos los tipos de planos de definición y de soluciones constructivas reflejadas en el punto 
anterior que se consideren necesarios.

G. Planos decada instalación

- Esquema del estado actual afectado por el proyecto (en caso de ser necesario).
- Esquema de principio de cada instalación, en caso de que se actúeen ellas o se vean afectadas 
por la actuación prevista.

- Se incluirán los planos de las instalaciones(saneamiento, evacuación de aguas residuales, fecales 
y pluviales, fontanería, climatización, ventilación, energía solar térmica, electricidad,  toma de tierra, 
comunicaciones, complementarias, etc.) en planta, alzados y secciones suficientes para su completa 
definición, con indicación de las conexiones con las instalaciones existentes, en su caso. 

- Planos detallados del cumplimiento de la normativa de Seguridad contra Incendios de las obras 
contenidas en el proyecto, con especificación de los materiales empleados y de todas sus 
características para cumplir su función. Se indicarán la sectorización, la evacuación, la ocupación, 
etc.

- Previsión de acometidas de instalaciones desde redes municipales, con especial atención a la red/es 
de saneamiento.

- Planos de justificación de la normativa de Protección del Medio Ambiente Urbano y de Protección 
contra la Contaminación acústica y térmica.

H. Memorias gráficas

- Carpintería interior
- Carpintería exterior
- Cerrajería
- Vidriería
- Elementos singulares

I. Planos de Accesibilidad

- Planos detallados de cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las obras contenidas en el 
proyecto, con especificación de los materiales empleados y de todas sus características para cumplir 
su función.

J. Planos de Señalética

- Planos detallados con representación de las señales y rótulos necesarios para dotar al centro 
sanitario (tanto en el interior como en el exterior), permitiendo la identificación, el conocimiento y uso 
adecuado del centro por parte de los usuarios. 

K. Planos de Urbanización:

- Planos de planta, alzados, secciones y detalle para la completa definición de todos los elementos 
de la misma, con el mismo contenido y grado de detalle que se ha señalado en los puntos anteriores.

6.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Se elaborará elPliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras comprendidas en el proyecto 
con el contenido que se detalla en el Artículo 233-1 c de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos 
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del Sector Público (BOE de 9 de noviembre de 2017). A los efectos de regular la ejecución de las obras, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto deberá consignar expresamente:

6.4.1. Disposiciones generales
En el Pliego de Disposiciones Generales se señalarán:

a) El objeto del Pliego.
b) Los reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones y Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales que sean de aplicación.

c) El obligado cumplimiento por el Contratista de la obra de las disposiciones legales vigentes de 
carácter laboral, social, de higiene y seguridad en el trabajo, etc. 

d) La obligación del Contratista de la obra de adoptar medidas de seguridad y la responsabilidad en la 
que incurrirá por los daños que pueda ocasionar su incumplimiento.

e) Los permisos, licencias, impuestos, tasas y dictámenes que deberá obtener y abonar el Contratista
de la obra.

6.4.2. Descripción de las obras
Donde se hará una descripción lo suficientemente detallada para hacerse una clara idea del conjunto de 
las obras que comprende el Proyecto, mencionando solo aquellas características básicas de los 
materiales que permitan su identificación y reservando la completa consignación de sus características al 
oportuno capítulo. Igualmente se consignará:

a) La inclusión en la contratación de las obras de los medios y obras auxiliares de los quedispondrá el 
Contratista para la buena ejecución y conservación de las obras y para garantizar la seguridad de 
las mismas.

b) Las condiciones técnicas que se establecen para la conservación y vigilancia de las obras, indicando 
que el Contratista estará obligado a subsanar cuantos menoscabos aparezcan en las obras hasta 
su recepción definitiva, ya sean accidentales, intencionados o producidos por el uso natural, y que 
tendrá a su cargo todos los trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las obras.

c) Las etapas en las que se prevé la ejecución de las obras y, en su caso, la coordinación de todas las 
actuaciones que incidan en el funcionamiento del Centro de Salud durante la ejecución de las obras.

d) El criterio a seguir sobre las omisiones y contradicciones del Proyecto durante la ejecución de las 
obras.

6.4.3. Condiciones de los materiales
De forma sucesiva se ordenarán los materiales por grupos homogéneos y se señalarán para todos y cada 
uno de los materiales a emplear en las obras (y no para ningún otro), las características mínimas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones 
de suministro, recepción, conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el 
control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación o rechazo y las acciones a adoptar, en su caso, así como los criterios de uso, 
conservación y mantenimiento.

Como norma general, se tratará de utilizar materiales respetuosos con el Medio Ambiente, y en particular:

a) Materiales no contaminantes en su proceso de fabricación.
b) Materiales sin contenidos de HCFC.
c) Pinturas y barnices de base acuosa.
d) Maderas con etiqueta de explotación sostenida.
e) Empleo de productos reciclables y/o de productos reciclados. 
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6.4.4. Condiciones de la ejecución de las obras
Se establecerán las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y 
pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación o rechazo, criterios de medición yvaloración de 
unidades, etc.

Se precisarán:

a) Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos.

b) El derecho del Director de la obra a fijar el orden de los trabajos.
c) La forma de hacer el replanteo de las obras.
d) Las condiciones de ejecución de las distintas unidades de obra.
e) Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos.
f) Las condiciones en las que se permitirá el acopio de materiales.

6.4.5. Medición y valoración de las obras
Donde se establecerá:

a) Que la medición y valoración de las obras ejecutadas se hará de acuerdo con la definición de 
unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios.

b) Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios.
c) Que la medición y valoración de lasobras ejecutadas deberá referirse a unidades totalmente 
terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de la obra.

d) La forma de medición de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas.
e) Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono íntegro y las 

que se han de justificar.
f) Que no serán de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales 

y los detalles imprevistos.
g) Los criterios para la medición y valoración de obras no incluidas.

6.5. MEDICIONES
Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente 
detalladas para permitir su fácil comprobación.

Se organizarán en capítulos y se dividirán en el número de apartados y subapartados necesarios para 
que queden perfectamente definidas las unidades de obra que la integran en cada una de las etapas de 
ejecución separada que se prevén en el Proyecto e irán integrados en el documento denominado 
“Mediciones y Presupuesto”.

El documento de Medición, incluirá un detalle de las líneas de medición dentro de todas las partidas del 
presupuesto.

La ejecución que se prevea realizar en distintas fases, se reflejará en los documentos de mediciones y 
presupuesto de forma clara.

6.6. PRESUPUESTO

6.6.1. Cuadros de precios agrupados por capítulos
En ellos se incluirán todos los precios de las unidades de obra que se vayan a emplear en la formación 
de los Presupuestos Parciales y Generales, así como aquellos que se consideren necesarios en concepto 
de precios auxiliares de los anteriores.

Los precios totales que servirán para la valoración de unidades terminadas figuraránen letra y en número.
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El Presupuesto estará integrado, como mínimo, por los siguientes cuadros de precios:

- El Cuadro de precios simples o unitarios de materiales, maquinaria, mano de obra y medios 
auxiliares con sus códigos correspondientes, su precio unitario y la unidad de medida. Estos precios 
son la base para formar los precios auxiliares y compuestos, se expresarán en euros y se redondearán 
a dos decimales. No es necesario obtener el importe total de cada uno de esos precios unitarios.

Mano de obra, maquinaria y materiales idénticos deberán tener el mismo precio. Cada uno de los
precios unitarios se identificarácon una breve definición o título; en el supuesto deque alguno de esos 
títulos se repita será necesario diferenciarlos mediante algún elemento añadido por ejemplo: categoría, 
calidad, diámetro, sección, potencia, capacidad, etc.

- El Cuadro de precios auxiliares en el que partiendo de los precios unitarios,figurarántodos aquellos 
precios necesarios para justificar el coste de partidas que siendo compuestas formen parte de las 
unidades que integran el P.E.M. y que a su vez son compuestas (por ejemplo: pastas, morteros, 
hormigones, encofrados, etc.).

- El Cuadro de precios descompuestos en el que utilizando como base los cuadros de precios unitarios 
y auxiliares y de forma complementaria con estos; servirá para justificar perfectamente los costes de 
todas las unidades de obra. Se recogerán todas las partidas que formen parte del P.E.M. 

Contendrá los precios de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripción 
completa de los mismos, según los siguientes conceptos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecuciónde la unidad de obra, con los pluses, 
cargas, seguros sociales, gratificaciones, dietas, etc. que le correspondan. 

b) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra que quedan 
integrados en la unidad de que se trate o sean necesarios para su ejecución.

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
e) Los Costes Indirectos cifrados en el 3% aplicado sobre los costes directos anteriormente detallados.

6.6.2. Presupuesto de ejecución material, por contratay base de licitación
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se formará con la ejecución material obtenida en base a los 
precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas necesarias para la ejecución de la obra, 
organizadoen capítulos y partidas que definan el proyecto.

La descripción de cada una de las partidas debe incluir expresamente la parte proporcional de Medios 
auxiliares.

Todas las partidas que de forma explícita o implícita prescriban una marca y/o modelo comercial,  deberán 
añadir a continuación el término “o equivalente”, no admitiéndose como válida la expresión “o similar”.
En todas las partidas que así lo necesiten se deberá especificar en su definición “totalmente instalado 
y funcionando”en el caso de instalaciones, o “totalmente terminado y para su uso”en el caso de 
otras unidades de obra.

Se destinará, al menos, un 1% del P.E.M. al capítulo de Control de Calidad.

Se destinará, al menos, entre un 2 y un 3 % del P.E.M. al capítulo de Seguridad y Salud.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresarán en euros y se redondearán a dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendrá incrementando el PEM con el 13 % de gastos generales y el 6 
% de beneficio industrialen términos generales.

El Presupuesto Base de Licitaciónse conformará incrementado el Presupuesto de Contrata con el 
porcentaje de IVA correspondiente.

Se incluirá un índice paginado del presupuesto.
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6.6.3. Resumen general
En el que se indicarán desglosados los conceptos que integran el coste total de la actuación: presupuesto 
deejecución material, gastos generales, beneficio industrial, presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto 
Base de Licitación.

6.7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El contenido mínimo del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que debe formar 
parte del proyecto de ejecución de la obra, será el que se detalla en el artículo 4.1.a), apartados 1º a 7º, 
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecución de las obras 
como un capítulo independiente.

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Deberá contener todos los documentos queresulten preceptivos según las normas de prevención de 
riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcción y demás normativa vigente de 
aplicación.

Deberá servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa constructora que resulte 
adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 
articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

Deberá adaptarse a la realidad del proyecto redactado, adoptando soluciones realistas y consecuentes 
con el mismo y con los procesos y medios habitualmente empleados en la ejecución de las obras de 
construcción. 

Constará de los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Se considerarán las 
interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores, viandantes y en especial, 
teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del centro, a todo el personal que realiza 
su trabajo en el mismo así como pacientes y usuarios en general.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de trabajo de la obra,en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que 
se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan 
de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

b) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias, siendo coherentes con las distintas fases del proyecto de 
ejecución.Se elaborará un plano de implantación de la obra (casetas, acopios, accesos, etc.), así 
como los planos de implantación de la grúa (en caso de ser necesaria).

c) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados.

d) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. Deberán coincidir los precios unitarios y auxiliares que ya hayan sido
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definidos en el presupuesto del Proyecto de Ejecución y que se incluyan en el presupuesto de 
Seguridad y Salud.

El presupuesto se incorporará al resumen general del Presupuesto del Proyecto de Ejecución de las 
obras como un capítulo independiente y el importe resultante del mismo deberá estar, al menos, 
entre un 2 y un 3 % del P.E.M.

e) Pliego de Condiciones Técnicas Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización 
y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

8. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto básico y de ejecución estará sujetoal Informe de Control de Calidad elaborado de acuerdo 
con las prescripciones para el Control de Calidad recogidas en el Anexo IV del presente Pliego.

El informe deberá ser elaborado y suscrito por una empresa acreditada como Entidad de Control de 
Calidad de la Edificación registrada en el Registro General de Entidades de Control de Calidad del 
Ministerio de Fomento.

Este informe será suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando toda la 
documentación necesaria, como Memoria general, Memorias de cálculo, Anexos a la memoria, Planos de 
emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios 
unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier 
otra documentación incluida en el proyecto, comprobando el grado de definición del proyecto, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

En este informe se verificará:

Que el proyecto comprende toda la documentación necesaria, exigida en la normativa de aplicación, 
así como la coherencia e integridad de dicha documentación.

Que en el proyecto se cumple el Código Técnico de la Edificación, la normativa técnica de aplicación, 
así como las demás disposiciones generales de carácter legal o reglamentario. 

Que los precios de materiales y de unidades de obra que figuran en el proyecto son adecuados (y 
están actualizados)para el efectivo cumplimiento del contrato.

9. OBTENCIÓN DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestará a la Administración contratante la asistencia técnica precisa para la 
obtención de cualquier licencia o autorización necesaria para poder ejecutar las obras.

Cuando la Administración contratantese lo solicite, el adjudicatario aportará los Estudios Previos,
Estudios de Detalle, Estudio Ambiental Estratégico (si este último fuese necesario), Planes Especiales, 
Memorias de Evaluación Ambiental, reportajes fotográficos, Informes BIC/BIP;y los documentos, 
separatas o anexos complementarios que sean requeridos durante el trámite de obtención de las 
Licencias Urbanísticas, de Actividad y cualquier otra licencia o autorización necesaria para poder ejecutar 
la obra y ponerla en uso.

Si durante la tramitación de las licencias y/o autorizaciones fuesen requeridos aportaciones de 
documentación, modificacionesdel proyecto, etc., el adjudicatario estará obligado a elaborar y presentar 
cuantos ejemplares sean necesarios del proyecto finalmente modificado (además de los ya exigidos en 
el punto 5 de este Pliego) con objeto de subsanar los requerimientos solicitados. Dichos proyectos 
deberán estar completos y firmados por los redactores.

Madrid,

EL GERENTE ADJUNTO DE GESTION Y SERVICIOS GENERALES
Por Resolución de 27 de julio de 2022

LA DIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS



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