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INFORME DE VALORACION
INTEGRACION EN EL SISTEMA DE TELECONTROL DE
ESTACIONES EDAR, ETAP Y MINICENTRALES ELECTRICAS Y
AMPLIACION, MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LAS
PLANTAS YA INTEGRADAS

EXPEDIENTE N.2: 119/2022

Area: Automatizacién

Santa Engracia, 125. 28003 Madrid
www.canaldeisabelsegunda.es
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUBCONTRATACION
Una vez analizado el contenido de las especificaciones técnicas de los licitadores, se ha apreciado lo siguiente:

Las especificaciones técnicas de todos los licitadores cumplen los requisitos técnicos minimos requeridos en el

Pliego de Prescripciones Técnicas.

Una vez analizado el contenido del Anexo X del PCAP presentado por los licitadores admitidos en el procedimiento
de adjudicacién del contrato N.2 119/2022, se indica lo siguiente:

e ELABORACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS NORMALIZADAS, S.L. (EIEN, S.L.), presenta Anexo X,
cumpliendo con lo establecido en el PCAP.

e  SYNERGIA INSTALACIONES, S.L., presenta Anexo X, cumpliendo con lo establecido en el PCAP.

e UTE AQUATEC — SANHER, presenta Anexo X, cumpliendo con lo establecido en el PCAP.

2. JUSTIFICACION DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

La empresa que estd incursa en presuncién de anormalidad es:
A. ELABORACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS NORMALIZADAS, S.L. (EIEN)
Se considera desvirtuada la presuncidon de anormalidad de la oferta de la empresa por los siguientes motivos:

Se justifican todos y cada uno de los precios correspondientes a las distintas partidas contempladas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT) elaborado por Canal de Isabel II, S.A., con desglose de:

= Horas de trabajo. Se cumplen con las obligaciones laborales vigentes en general y en particular para el Sector
de Ingenieria y oficinas de estudios técnicos, con valores superiores a los que recoge el convenio colectivo
para cada una de las categorias profesionales que se solicitan en el PCAP. Para esto, EIEN, aporta tanto las
néminas de los perfiles propuestos como el convenio colectivo al que se ha referencia.

= Precio de adquisicién de material. EIEN S.L. dispone de acuerdos comerciales con empresas colaboradoras
debido al gran volumen de negocio del que disponen. Esta empresa detalla cada uno de los proveedores
con los que tiene acuerdos comerciales.

= Ellicitador ha previsto un 13% de gastos generales, justificados en cada partida mediante la documentacién
presentada.

= El licitador obtendra un 6% de beneficio industrial. No se ha encontrado ninguna partida con un beneficio
industrial negativo o no proporcional.
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El importe justificado en los anteriores apartados corresponde al 100% de la oferta econdmica, que asciende a la
cantidad de 2.270.192,75 € sin IVA., para un plazo de ejecucién de cuatro (4) afios.

3. CRITERIOS DE VALORACION

De conformidad con el apartado 8 del Anexo | al PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicacidn del
Contrato son los siguientes:

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas: 100 puntos
A)1. Valoracion econdmica (comun a los tres lotes): 70 puntos
A)2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas (comun a los tres lotes): 30 puntos

A) 2.1 Reduccion del plazo de ejecucidn de la obra: Hasta 5 puntos.

A) 2.2 Experiencia extra en afios trabajados del Jefe de Proyecto, del Jefe de Obra y los dos Técnicos en
Programacion de sistemas de control industriales sobre el minimo exigido para cada perfil en el apartado
5.3.1 del Anexo | del PCAP. Hasta 20 puntos.

A)2.3. Ampliacion del plazo de garantia de las obras. Hasta 5 puntos.
4. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

4.1. Puntuacion de la oferta econémica (maximo 70 puntos)

La puntuacion de la oferta econdmica de conformidad con la férmula establecida en el apartado 8 A) 1 del Anexo |
al PCAP es la siguiente:
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L. Valor ofertado . Puntuacion de la
Licitador .. Oferta revisada ..
(Oferta econémica) oferta econémica
ELABORACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS
2.270.192,75 € 2.270.192,75 € 70,00
NORMALIZADAS, S.L.
ANERPRO ENERGIA Y PROCESO S.L. 2.611.865,72 € 2.611.865,72 € 60,84
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. 2.720.013,45 € 2.720.013,45 € 58,42
SYNERGIA INSTALACIONES, S.L. 3.123.174,64 € 3.123.174,64 € 50,88
UTE AQUATEC - SANHER 2.759.338,19 € 2.759.338,19 € 57,59

Las ofertas econdmicas presentadas por todos los licitadores cumplen con los requisitos indicados en el Anexo Il
del PCAP, no exceden el valor estimado de licitacién ni han modificado el nimero de unidades indicado, y los
calculos de las proposiciones econdmicas, comprobados con los precios unitarios indicados, son correctos.

4.2. Puntuacion de criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas (maximo
30 puntos)

a) Puntuacion del apartado 8 A) 2.1 Reduccidn del plazo de ejecucion de la obra (maximo 5 puntos)
De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP para la valoracion del apartado 8 A) 2.1 Reduccién
del plazo de ejecucion de la obra, los licitadores no debian adjuntar documentacién acreditativa.

La puntuacion del criterio cuantificable de Reduccion del plazo de ejecucion de la obra, de conformidad con
el sistema de asignacion de puntos establecido en el apartado 8 A) 2.1. del Anexo | al PCAP, es la siguiente:

.. Puntuacion apartado 8 A)
Licitador Valor ofertado >

ELABORACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS 30 o0
NORMALIZADAS, S.L. ’

ANERPRO ENERGIA Y PROCESO S.L. 30 5,00
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. 30 5,00
SYNERGIA INSTALACIONES, S.L. 30 5,00
UTE AQUATEC - SANHER 30 5,00

b) Puntuacidn del apartado A) 2.2 Experiencia extra en afios trabajados del Ingeniero “Jefe de
Proyecto”, del Ingeniero con funciones de “Jefe de obra” y de los dos técnicos programadores de
sistemas de control industriales sobre el minimo exigido para cada perfil en el apartado 5.3.1 del
Anexo | del PCAP (maximo 20 puntos)

De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP para la valoracion del apartado 8 A) 2.2. Experiencia
extra en aios trabajados del Ingeniero “Jefe de Proyecto”, del Ingeniero con funciones de “Jefe de obra” y
de los dos técnicos programadores de sistemas de control industriales sobre el minimo exigido para cada
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perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP, los licitadores debian adjuntar el Curriculum Vitae en el que
se indique la experiencia extra en afios del jefe de Equipo, el Técnico Analista en programacién y de los dos
oficiales o técnicos eléctricos sobre el minimo exigido para cada perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo | del
PCAP como documentacién acreditativa.

La puntuacidn del criterio cuantificable de Experiencia extra en aiios trabajados del Ingeniero “Jefe de
Proyecto”, del Ingeniero con funciones de “Jefe de obra” y de los dos técnicos programadores de sistemas
de control industriales sobre el minimo exigido para cada perfil en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP,
de conformidad con el sistema de asignacién de puntos establecido en el apartado 8 A) 2.2. del Anexo | al
PCAP, es la siguiente:

Valor . Valor .
L. VEIRT Valor acredit. VEIRT Valor acredit.| ofertado VEIET ,acrfed|t. ofertado 22 aloh ,acrfed|t.
Licitador ofertado ofertado . . 1" técnico L. 22 técnico
Jefe Proyecto Jefe Obra 1¢"técnico técnico
Jefe Proyecto Jefe Obra programador programador
programador programador
ELABORACIONES
INDUSTRIALES
. 31 31 1 39 39 19 19
ELECTRICAS
NORMALIZADAS, S.L.
ANERPRO ENERGIA Y
21 21 8 12 12 3 3
PROCESO S.L.
ELECNOR SERVICIOS
37 37 31 31 34 34 32 32
Y PROYECTOS S.A.U.
SYNERGIA
22 22 16 16 18 18 14 14
INSTALACIONES, S.L.
UTE AQUATEC -
23 23 5 11 11 5 5
SANHER
Puntuacion Puntuacion Puntuacion
apartado 8 A) Puntuacién | apartado 8 A) | apartado 8 A) | Puntuacion
Licitador P 22 apartado 8 A) | 2.2. Primer | 2.2.Segundo |total apartado
o 2.2.). Obra técnico técnico 8A)2.2.
Proyecto
programador | programador
ELABORACIONES INDUSTRIALES
ELECTRICAS NORMALIZADAS, S.L. 3,35 0,13 6,00 3,56 13,04
ANERPRO ENERGIA Y PROCESO S.L. 2,27 1,03 1,85 0,56 5,71
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS 4,00 4,00 5,23 6,00 19,23
S.A.U.
SYNERGIA INSTALACIONES, S.L. 2,38 2,06 2,77 2,63 9,84
UTE AQUATEC - SANHER 2,49 0,65 1,69 0,94 5,77

c¢) Puntuacién del apartado 8 A)2.3 Ampliacién del periodo de garantia de las obras (mdximo 5 puntos)

De conformidad con lo indicado en el Anexo Il bis al PCAP para la valoracion del apartado 8 A) 2.3. Ampliacion

del periodo de garantia de las obras, los licitadores no debian adjuntar documentacién acreditativa.

La puntuacion del criterio cuantificable de Ampliacién del periodo de garantia de las obras, de conformidad
con el sistema de asignacion de puntos establecido en el apartado 8 A) 2.3. del Anexo | al PCAP, es la siguiente:
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Puntuacion apartado 8 A)

Licitador Valor ofertado

2.3.
ELABORACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS 48 £ 00
NORMALIZADAS, S.L. ’
ANERPRO ENERGIA Y PROCESO S.L. 48 5,00
ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U. 48 5,00
SYNERGIA INSTALACIONES, S.L. 48 5,00
UTE AQUATEC - SANHER 48 5,00

4.3. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS EN FUNCION DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA
MERA APLICACION DE FORMULAS

A continuacion, se indica la clasificacion de las ofertas atendiendo a la puntuacion de los criterios de

valoracién establecidos en el apartado 8 del Anexo | al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Clasificacion Licitador P. economica| P.8A)2.1 P.8A)2.2. | P.8A)23. Total
ELABORACIONES
INDUSTRIALES
° ,
1 ELECTRICAS 70,00 5,00 13,04 5,00 93,04
NORMALIZADAS, S.L.
ELECNOR SERVICIOS Y
o
2 PROYECTOS S.A.U. 58,42 5,00 19,23 5,00 87,65
ANERPRO ENERGIA Y
o
3 PROCESO S.L. 60,84 5,00 571 5,00 76,55
UTE AQUATEC -
o
4 SANHER L. 57,59 5,00 5,77 5,00 73,36
SYNERGIA
o
5 INSTALACIONES, S. 50,88 5,00 9,84 5,00 70,72

La adjudicacién debe proponerse a la empresa ELABORACIONES INDUSTRIALES ELECTRICAS NORMALIZADAS, S.L.

Firma:

GARCIA DEL
RIO JAVIER -

FIRMA

Firmado digitalmente por GARCIA
DEL RIO JAVIER - FIRMA
Fecha: 2023.01.23 10:31:53 +01°00"

Javier Garcia del Rio
Jefe del Area de Automatizacion
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