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Exp.: A/ISER-031185/2022

MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
DENOMINADO “MANTENIMIENTO INSTALACIONES CLIMATIZACION Y CONTROL DE
DOS SEDES DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERIA DE EDUCACION Y
UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID”

El objeto del contrato es la prestacion de los servicios consistentes en el mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de climatizacién y control de las sedes
administrativas de la Vicepresidencia, Consejeria de Educacion y Universidades incluidas en
el ANEXO 1 del pliego de prescripciones técnicas particulares que rigen el contrato.

Estas sedes son las siguientes:

- Sede de paseo de Recoletos n° 14
- Archivo de calle de Camino de Hormigueras n°® 152

Los contratos vigentes para la prestaciéon de este servicio de climatizacién y control de las dos
sedes son los siguientes: en la sede del P° de Recoletos n° 14, el contrato vigente es el n° de
expediente A/SER-041731/2020, denominado “MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL
INMUEBLE SITUADO EN PASEO DE RECOLETOS 14 DE LA CONSEJERIA DE
EDUCACION, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCIA”. El objeto de este contrato es
la prestacion del servicio de mantenimiento integral, conservacion, reparacion y/o sustitucion
de las instalaciones, sistemas y/o equipos que lo precisen, existentes en el edificio, en el que
se encuentra incluido el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
climatizacion. Este contrato fue licitado por la Secretaria General Técnica de la anterior
Consejeria de Ciencia, Universidades e Innovacion. Finalmente, debido los procesos de
reorganizacién administrativa operados mediante Decreto 42/2021, de 19 de junio, por el que
se establecid el numero y denominacion de las Consejerias de la Comunidad de Madrid, fue
adjudicado mediante Orden n°® 2724/2021, de 20 de septiembre de 2021 del Consejero de
Educacion, Universidades, Ciencia y Portavocia (actual Vicepresidente, Consejero de
Educacion y Universidades).
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En cuanto a la sede objeto del contrato ubicada en Camino de Hormigueras n°® 152, se
encuentra incluida en el lote 1 del contrato n® de expediente A/SER-018036/2018, denominado
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE
CLIMATIZACION Y CONTROL DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERIA
DE EDUCACION E INVESTIGACION, DIVIDIDO EN DOS LOTES”, adjudicado mediante
Orden 667/2019, de 28 de febrero, del Consejero de Educaciéon e Investigacion (actual
Vicepresidente, Consejero de Educacion y Universidades).

Hay que sefialar, que las sedes objeto del contrato, se corresponden con el lote 1 del
contrato__licitado recientemente denominado “SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION Y
CONTROL DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION,
UNIVERSIDADES, CIENCIAY PORTAVOCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DIVIDIDO
EN DOS LOTES)” n° de expediente A/SER-011882/2022, que fue declarado desierto

mediante Orden 2041/2022, de 14 de julio, del Consejero de Educacién, Universidades,
Ciencia y Portavocia (actual Vicepresidente, Consejero de Educacion y Universidades).

El motivo de la declaracion de desierto fue haber sido excluida la Unica empresa que presento
oferta al lote 1, al no haber realizado la visita de las instalaciones, y por tanto, no poder
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presentar el certificado de visita de instalaciones requerido, siendo dichas visitas condicion
obligatoria e indispensable para la presentacion de las correspondientes ofertas. Hay que
sefialar, que la actual adjudicataria del contrato no presentd oferta alguna, asi como que las
dos empresas que licitaron para el lote 2 del contrato no presentaron ninguna oferta a este
lote 1. Asi mismo, en cuanto al citado lote 2, hay que indicar que la empresa adjudicataria de
este lote ofertd una baja del 0,9%, lo que indica lo ajustado del importe de licitacion del contrato
en ambos lotes. También lo evidencia el hecho de que la Uunica empresa que se presento al
lote 1, sin aportar el obligado certificado de visita, manifesté al motivar la ausencia de visita a
las instalaciones que no estaria interesada en volver a licitar al mismo precio de licitacién.

Por lo tanto, con el fin de asegurar la concurrencia de las empresas interesadas en la licitacion
del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de climatizacion de las
dos sedes del lote 1 del contrato licitado anteriormente, se ha procedido a realizar un nuevo
calculo para determinar el presupuesto de licitacion.

En primer lugar, atendiendo el requerimiento de la Direccion General de Presupuestos, en
cuanto a que, el presupuesto base de licitacion ha de desglosarse en costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacién, habida cuenta de que
en el apartado 2.3.12 del pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato a licitar
se requiere que la empresa adjudicataria asigne un operario con dedicacion permanente y
exclusiva de 4 horas al dia durante lunes, miércoles y viernes en jornada de mafiana en horario
de 09 a 13 h, prestando el servicio durante todo el afio en periodos no inferiores a una semana
de duracién en cualquiera de los edificios relacionados en el Anexo 1 del PPTP, se procede a
explicar la estimacioén realizada del coste del referido operario para desagregarla del coste
total estimado del contrato a licitar.

Hay que sefalar que, en la licitacion de estas dos sedes, objeto del lote 1 del contrato licitado
n° de expediente A/SER-011882/2022 se requeria la asignacion de un operario con dedicacion
permanente y exclusiva durante 4 horas diarias de lunes a viernes, es decir 20 horas
semanales. Esta disminucién de las horas requeridas del operario por tanto de 20 horas
semanales a 12 horas semanales, se ha efectuado con el fin de que el coste de este operario
para el mantenimiento preventivo no suponga practicamente el coste total de la base imponible
de este mantenimiento preventivo, tal como sucedié en el contrato licitado declarado desierto,
cuyo coste del operario era de 28.100,81 euros, y la base imponible del presupuesto para el
mantenimiento preventivo era de 28.558,55 euros, lo que en la practica suponia un coste
mayor del mantenimiento preventivo para las empresas que el importe de licitacion calculado
para dicho mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta que las operaciones requeridas para
este mantenimiento preventivo son obligatorias para realizar por la empresa adjudicataria.

Conforme al convenio colectivo del sector de Industria, Servicios e Instalaciones del Metal, de
fecha 14 de octubre de 2021 (publicado en el BOCM de fecha 26 de octubre de 2021), se ha
realizado el calculo de los costes salariales (costes directos) para 4 horas diarias durante tres
dias ala semana (12 horas semanales) del operario solicitado en el PPTP.

Para ello, en primer lugar, se ha realizado el calculo para 1 afio, a jornada completa.
Posteriormente, se ha realizado este calculo de las 12 horas semanales requeridas para los
24 meses del plazo de duracién del contrato a licitar. Por lo tanto, la estimacion del coste de
este operario se ha hecho de la siguiente manera:

El operario solicitado, teniendo en cuenta las tareas a realizar, se encuadraria dentro de la
categoria profesional del Grupo 5 que figura en el Anexo Il del citado convenio colectivo. En
el Anexo Il del convenio aparece la tabla salarial de las distintas categorias para el ano 2021.
En concreto, para el Grupo 5, categoria de operario, el salario para el afio 2021 seria de
17.874,18 euros.
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Hay que tener en cuenta, que en el articulo 29 del convenio colectivo del sector, aparecen los
siguientes incrementos salariales:

- A 1deenerode 2021 seincrementaran las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre
de 2020 en un 1 por 100.

- A 1deenerode 2022 seincrementaran las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre
de 2021 en un 1,50 por 100.

Teniendo lo anterior en cuenta, el salario del operario para 2021 seria de 18.052,92 €, y el de
2022, seriade 18.323,72 €.

Posteriormente, en el citado articulo del convenio figura la siguiente revalorizacion del salario:

En el caso que el IPC real publicado por el Instituto Nacional de Estadistica para el afio 2021
se situara en un nivel superior al 1 % en el afio 2021, se efectuara, a 31 de diciembre, una
actualizacion salarial del 50 % de la diferencia del incremento del IPC real sobre el incremento
pactado de las tablas salariales del Convenio para 2021, siempre sin caracter retroactivo. En
caso de que el IPC real sea inferior al incremento pactado no operara actualizacion salarial
negativa.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el IPC publicado para el afo 2021, a fecha de 31 de
diciembre de 2021, es de un 6,1 %, el incremento a realizar para el afo 2022 seria del 2,55
%. Por lo que, el salario de este operario para 2022, seria de 18.790,97 €.

A estos costes salariales, se aplicaria un porcentaje del 33,50 % en concepto de costes
sociales, lo que nos daria un importe para estos costes sociales de 6.294,98 €.

En consecuencia, los costes directos para un afo de duracion del contrato, serian de
25.085,95 €.

Una vez calculados los costes directos para el afio 2022 a jornada completa, con el fin de
determinar el coste de este operario para las 12 horas semanales a realizar la prestacion
durante los dos afos de duracion del contrato, se ha realizado el siguiente calculo:

En primer lugar, con el fin de determinar el precio/hora del operario requerido, se ha calculado
el numero de dias a realizar la prestaciéon. Para ello, se considera que el afio comprende 52
semanas completas (de lunes a domingo).

Asi mismo, hay que tener en cuenta que en el articulo 48 del convenio colectivo, se establece
que la jornada de trabajo para los anos 2021, 2022 y 2023 sera de 1.764 horas de trabajo
efectivo en computo anual.

Con el fin de determinar el importe por hora de los costes del operario solicitado, se ha
dividido el coste salarial para un afio, 25.085,95 €, entre el nUmero de jornadas anuales, 1.764,
lo que da un resultado de 14,22 €/hora.

A continuacion, se ha calculado el numero de dias en los que se realizara la prestacion del
servicio por el operario. Para ello, teniendo en cuenta que se requieren 12 horas semanales,
se ha multiplicado el numero de semanas anuales (52), por dos para los dos afios de duracion
del contrato. El resultado de las semanas requeridas se ha multiplicado por las 12 horas
semanales en las que se realiza la prestacion, 1o que nos da un resultado de 1.248 horas
paralos 24 meses del contrato.
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Estas 1.248 horas se han multiplicado por el importe por hora resultante del coste del operario,

lo que nos da un importe para los dos anos del contrato de 17.747,88 € en concepto de
costes directos del contrato.

Una vez determinados los costes directos del contrato, se ha tomado como estimacion de los
costes indirectos un 4% de los costes directos, a fin de contemplar otros gastos como
vacaciones o absentismo.

Ademas, se ha repartido el coste del operario entre el mantenimiento preventivo y correctivo
ya que, el citado operario, estando asignado al mantenimiento de las instalaciones de
climatizacion de las sedes, podra desempefiar indistintamente tanto tareas preventivas como
correctivas conforme a la programacion de los trabajos que se establezca por la empresa para
cumplir con lo requerido en el PPTP.

Es por ello, que a fin de repartir este coste directo total (17.747,88 €) entre el mantenimiento
preventivo y correctivo, se ha aplicado sobre el mismo los porcentajes que respecto del coste
total del contrato ponderan cada tipo de mantenimiento, esto es un 55% para el mantenimiento
preventivo (9.761,33 €) y 45% para el mantenimiento correctivo (7.986,55 €).

En este punto, hay que sefalar que, en el contrato licitado declarado desierto, se estimé un
coste de mano de obra estimada para actuaciones preventivas/correctivas distintas de las
previstas a realizar por el operario del PPTP, asi como materiales y desplazamientos,
denominado “Otras prestaciones”. En este apartado esta incluido el coste de las operaciones
que por su objeto, complejidad o periodicidad no pueden ser asumidas por el Unico operario
requerido para que preste servicios de manera continuada en los términos previstos en el
PPTP, el cual fue desglosado en el exp. A/ISER-011882/2022.

En consecuencia, siendo la reduccién de los costes directos, motivada por la disminucién de
horas de prestacién del operario requerido en el apartado 2.3.12 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares respecto a los costes directos actuales, igual al 58%°, se ha aplicado
este porcentaje de reduccidon como porcentaje de aumento del apartado "Otras prestaciones"
toda vez que las prestaciones a realizar requeridas en el PPTP se mantienen y habran de ser
realizadas por personal de la empresa no dedicado en exclusiva a este contrato.

Al total de costes, es decir, a la suma de costes directos, costes indirectos y costes derivados
de otras prestaciones del contrato tanto en mantenimiento preventivo como en el correctivo,
se ha aplicado un 6% en concepto de gastos generales y otro 6% en concepto de beneficio
industrial. Resultando en consecuencia de la suma de todos estos conceptos la base
imponible del precio de licitacion tanto para el mantenimiento preventivo como para el
correctivo. Esta base imponible resulta algo inferior a la base imponible para ambos
mantenimientos de la anterior licitacidon como se explica en la memoria comparativa adjunta a
este expediente, por lo que, por las razones ya expuestas, a fin de evitar que el contrato vuelva
aresultar desierto se ha aplicado un porcentaje del 4 % de incremento por haberse declarado
desierto el anterior contrato (lotel exp. A/ISER-011882/2022) con las mismas prestaciones
objeto del mismo.

De este modo, el precio de licitacion se desglosa en:

*(15.455,45-9.761,33)/ 9.761,33 %), siendo 15.455,45 los costes directos del contrato declarado desierto y
9.761,33 los costes directos del contrato a licitar.
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PRECIO DE LICITACION DELL CONTRATO A/SER-031185/2022) con desglose de costes

directos, costes indirectos y otros gastos.

MTTO. PREVENTIVO | MTTO. CORRECTIVO
Costes directos (CD) 9.761,33 € 7.986,55 €
Costes indirectos (Cl) (4% sobre CD) 390,45 € 319,46 €
Otras prestaciones’ 14.891,56 € 12.798,27 €
Total 25.043,34 € 21.104,28 €
Gastos Generales (6%) 1.502,60 € 1.266,26 €
Beneficio Industrial (6%) 1.502,60 € 1.266,26 €
Base Imponible exp. A/SER-031185/2022 28.048,54 € 23.636,80
_’3:;2 Jmpanibie exp. A/SER-011662/2022 28.558,55 € 23.801,50
Base imponible exp. A/ISER-031185/2022
con incremento del 4% por D. DESIERTO el 29.170,48 € 24.582,27 €
anterior exp. A/SER-011882/2022
IVA (21%) 6.125,80 € 5.162,28 €
Coste Total (IVA inc.) 35.296,28 € 29.744 55 €
PRECIO TO;II'ck I?\IEC!;ICITACION 65.040,83 €

El porcentaje de reduccién que la empresa adjudicataria haya ofertado para el mantenimiento
preventivo sera de aplicacién sobre las tarifas de valoracién de los trabajos de mantenimiento
correctivo, conforme al correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. El
gasto destinado a mantenimiento correctivo tiene caracter de maximo, estando en funcién de
las incidencias correctivas que surjan durante la ejecucion del contrato y no
comprometiéndose la Consejeria a agotarlo en su integridad.

El precio del presupuesto de licitacion del contrato asciende a SESENTA Y CINCO MIL
CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (65.040,83 €), IVA incluido,
conforme al siguiente desglose:

PRECIO DE LICITACION DEL CONTRATO EXP. A/SER-031185/2022

Base Imponible del mantenimiento preventivo 29.170,48 €
IVA 6.125,80 €

Coste Total mantenimiento preventivo 35.296,28 €
Base Imponible del mantenimiento correctivo 24.582,27 €

* Concepto desglosado en Anexo | - Desglose concepto “Otras prestaciones” a 12 meses con incremento del
58%.
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IVA 5.162,28 €
Coste Total del mantenimiento correctivo 29.744,55 €
TOTAL Base Imponible del contrato 53.752,75 €
IVA 11.288,08 €
TOTAL COSTE DEL CONTRATO 65.040,83 €

Dicho gasto se imputara al subconcepto 21300 “Reparacién y conservacion de
maquinaria, instalaciones y utillajes” del programa 321M (Centro Gestor 150010000) del
presupuesto de gastos de la Vicepresidencia, Consejeria de Educacion y Universidades,
conforme al siguiente desglose por anualidades:

Mantenimiento Preventivo 1.470,68 €
Anualidad Mantenimiento Correctivo 1.239,36 €
2022

TOTAL 2.710,04 €

Mantenimiento Preventivo 17.648,14 €

Amzjgggad Mantenimiento Correctivo 14.872,27 €
TOTAL 32.520,41 €

Mantenimiento Preventivo 16.177,46 €

Amzlglzigad Mantenimiento Correctivo 13.632,92 €
TOTAL 29.810,38 €

En cuanto al mantenimiento correctivo, se ha dividido el importe total del presupuesto de
licitacion para el mantenimiento correctivo por las 24 mensualidades de duracién del contrato,
aplicandose los meses correspondientes a cada anualidad.

Por reajuste de anualidades, la mensualidad de diciembre de los afos 2022 y 2023, se
imputan a las anualidades de 2023 y 2024, respectivamente

LA SECRETARIA GENERAL TECNICA

F madod g almen epo PEREZ MERINO MAR
Fecha 202208221103

Mar Pérez Merino

sssasmassssyesoo I MMIUANIAAEN
0926247526772926659387

La autenticidad de este documento se puede comprob:

mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:



ok Ak

* &k

Comunidad
de Madrid

CONTACTOR
CONTACTOR

MOTOR
SONDA

CONTACTOR

AVISOS

AVISOS

MOTOR
MOTOR
SONDA
SONDA
BOMBA
BOMBA

ANEXO |

Secretaria General Técnica

VICEPRESIDENCIA,

CONSEJERIA DE EDUCACION

Y UNIVERSIDADES

Desglose concepto “Otras prestaciones” a 12 meses exp. A/SER-011882/2022 (lote 1)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Imp. Unit. Imp. Unit. Imp. Total
uDs. CONCEPTO con IVA sin IVA PREV Obs
Hr 5h de OF / UD semana /52
52 ' | Mano de Obra TECNICO 39,93 33,00 1.716,00 | semanas
Ud. | valvula 3 vias 75,72 62,58 250,32 | i/ M.O. en PPT
Ud. | Accionador Valvula 3 Vias 121,65 100,54 402,16 | il M.O. en PPT
ud. Manguito hasta 3/4”" 2,48 2,05 8,20 | Precio PPT
Ud. | Liave de paso 3/4” 3,72 3,07 12,28 | Precio PPT
10 Ud. | Filiros Climatizadores 189,91 156,95 1.569,50
ud Coquilla ambiente
3 " | humidificadores 51,13 42,26 126,78
10 | Yd. | correas 69,70 57,60 576,00
2 ud. Magnetotermico bipolar de 32 A 31,03 25,64 51,28 | Precio PPT
0 ud. Magnetotermico bipolar de 40 A 43,45 35,91 0,00 | Precio PPT
A 12 meses 471252 €
A 24 meses 9.425,04 €
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Imp. Unit. Imp. Unit. Imp. Total
uDs. CONCEPTO con IVA sin IVA CORREC Obs
1h de OF / UD semana /26
26 | Hr. | Mano de Obra TECNICO 39,93 33 858 | semanas
1 desplaz / UD semana / 26
26 | Ud. | Desplazamiento 50,22 415 1079 | semanas
2,5h de cuadrilla / UD
10 | Hr. | Mano de Obra TECNICO 39,93 33 330 | motor
2| Ud. | Desplazamiento 50,22 415 83 | 1 desplaz / UD motor
1,5 | Hr. | Mano de Obra TECNICO 39,93 33 49,5 | 1,5 hde OF / UD Sonda
1| Ud. | Desplazamiento 50,22 41,5 41,5 | 1 desplaz / UD Sonda
1,5 | Hr. | Mano de Obra TECNICO 39,93 33 49,5 | 1,5 hde OF / UD Bomba
1| Ud. | Desplazamiento 50,22 41,5 41,5 | 1 desplaz / UD Bomba
1| Ud. | Motor Fancoil Simple Eje 381,00 314,88 314,88 | Precio PPT
1| Ud. | Motor Fancoil Doble Eje 557,00 460,33 460,33 | Precio PPT
1| Ud. | Sonda temperatura 126,45 104,5 104,5
1| Ud. | Contactor 220v 50,20 41,49 41,49
1| Ud. | Reparacion Bomba recirculacion 722,23 596,89 596,89
A 12 meses 4.050,09 €
A 24 meses 8.100,17 €

Los importes del concepto “Otras prestaciones” indicados en estas tablas se han revalorizado en un 58 %

al haberse reducido en el presente contrato (exp. A/SER-031185/2022) los costes directos del operario

requerido el apartado 2.3.12 del PPTP en el mismo porcentaje con respecto a la licitaciéon anterior si bien
se mantienen las mismas prestaciones a realizar objeto del contrato, por lo que habran de ser asumidas

por la empresa adjudicataria con otro personal sin dedicacién exclusiva al mismo.
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