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PRIMERA.- Antecedentes y objetivos 
 
De acuerdo con el Decreto de estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, corresponde al titular de dicha Consejería las competencias que le otorga, como jefe 
del departamento, el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones vigentes y, en particular, 
las competencias autonómicas en materia de medio ambiente, evaluación ambiental, sostenibilidad 
ambiental, agricultura, ganadería, alimentación, desarrollo rural, urbanismo, estrategia territorial y 
suelo. En concreto, a través de esta Dirección General, entre otras, el ejercicio de las competencias 
autonómicas en materia de montes, recursos naturales, caza, pesca y aprovechamientos forestales, 
así como la coordinación y cooperación con otras entidades para este fin, y el ejercicio de las 
competencias como autoridad de la Red Natura 2000 en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
 
La Administración encargada de la gestión los montes de utilidad pública de la Comunidad de 
Madrid tiene como finalidad establecida por la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la 
Naturaleza de la Comunidad de Madrid, la adecuación de estos montes para cumplir la función 
general de servicio a la colectividad social a través del logro de los objetivos claros de conservación 
y mejora de los ecosistemas forestales, haciéndolos compatibles con las funciones protectoras, 
productoras, culturales y recreativas que desempeñan. Para lograr estos objetivos son 
indispensables las tareas relacionadas con la conservación y mejora de las masas vegetales y de las 
infraestructuras en ellas integradas, de modo que cumplan del modo más adecuado las funciones 
que les corresponden. 
 
Tanto las infraestructuras de los montes de la Comunidad de Madrid como las masas vegetales que 
presentan sufren diversos daños a lo largo del año ocasionados por distintos agentes 
(meteorológicos, presión humana, uso derivado de los aprovechamientos forestales, presencia de 
ganado doméstico, fauna silvestre, plagas, actos vandálicos, etc.). Dado que estos daños son 
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imprevisibles en la mayoría de los casos, ya que responden a episodios adversos concretos, y que 
todos ellos deben repararse o solucionarse a la mayor brevedad posible para evitar daños mayores 
y con el fin de mantener los montes madrileños en un estado óptimo para sus usuarios, se requiere 
la previsión por parte de la Administración de un servicio ágil destinado a ello. 
 
Dentro de las infraestructuras de los montes se hace mención especial a las áreas recreativas, que 
tienen distinta intensidad de uso según las épocas del año. Además de la conservación de su 
mobiliario (mesas, bancos, papeleras, fuentes, talanqueras, señales, etc.) es preciso mantenerlas 
limpias de las basuras y en un estado de conservación apropiado para el uso que se hace de ellas. 
 
Además de lo anterior, se ha visto que mejora sustancialmente la calidad y eficiencia del Servicio 
contar con personal técnico que desarrolle sus funciones en coordinación con las cuadrillas de 
trabajos con el fin de que ponga a disposición de los responsables de la Administración diversos 
informes para la delimitación, valoración, programación y ejecución de los trabajos forestales 
descritos, que por su carácter de inopinados no pueden ser programados con anterioridad, y otro 
tipo de actuaciones precisas para la adecuada gestión de los montes y espacios protegidos 
existentes. 
 
Con este fin se elabora este Pliego de Condiciones Técnicas, con el doble objeto de: 

- Poder realizar en los montes todos los trabajos forestales de escasa entidad pero urgentes y 
necesarios a lo largo del año para mantener, como ya se ha indicado, estos lugares en las 
condiciones idóneas de uso y conservación. 

- Poder llevar a cabo las tareas técnicas que se requieren para la delimitación, valoración, 
programación y ejecución de los trabajos forestales descritos y otro tipo de actuaciones 
precisas para la adecuada gestión de los montes y espacios protegidos existentes. 

 
En concreto, el ámbito de actuación de este Servicio corresponderá con los montes y espacios 
protegidos gestionados por esta Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid a través del 
Área de Conservación de Montes. Así pues, estarán adscritos a los Servicios de Gestión Forestal I 
(zona norte), II (zona sureste) y III (zona oeste) de dicha Área, cada uno con características propias 
y ámbito territorial bien diferenciado, por lo que se procederá a conformar tres lotes, uno por 
Servicio.  
 
SEGUNDA.- Objeto del pliego 
 
El objeto del presente Pliego es precisar las condiciones técnicas que deberán regir la contratación 
del Servicio MEJORA DE LOS MONTES DE LAS ZONAS NORTE, SURESTE Y OESTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.  
 
Los trabajos que comprende este Pliego de Condiciones Técnicas se dividen en dos tipos de 
actividades claramente diferenciadas: 

- Por un lado, los trabajos forestales para la mejora de las formaciones vegetales (tratamientos 
selvícolas, señalamiento de aprovechamiento, repoblaciones, instalaciones, 
infraestructuras, etc..) que sustentan los montes de los Servicios de Gestión Forestal I, II y 
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III (pinares, encinares, rebollares, enebrales, fresnedas, sotos y riberas, masas mixtas, 
matorrales, pastizales, etc.), que se pueden ver sometidas en algún momento a daños 
bióticos (fauna silvestre, ganado doméstico, plagas, enfermedades, etc.) y abióticos 
(episodios climatológicos adversos, uso excesivo o indebido, presión humana, etc.), así 
como mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones que estos poseen (áreas 
recreativas de uso público, cerramientos, barreras, pistas, fuentes, abrevaderos, depósitos, 
pasos canadienses, mobiliario, cartelería, jaulones, etc.) que pueden sufrir deterioro o 
destrucción tanto por el paso del tiempo como por episodios climatológicos adversos, uso 
excesivo o indebido, presión humana, etc.), haciendo necesaria la intervención inmediata 
de la Administración. 

- Por otro lado, los trabajos de ingeniería y/u oficina de estudios técnicos, que permitan la 
puesta a disposición de los responsables de la Administración diversos informes para la 
delimitación, valoración, programación y ejecución de los trabajos forestales descritos, que 
por su carácter de inopinados no pueden ser programados con anterioridad, y otro tipo de 
actuaciones precisas para la adecuada gestión de los montes y espacios protegidos 
existentes. 
 
 

 
TERCERA.- Condiciones Generales del Servicio 
 
3.1. El Pliego contempla la contratación del Servicio denominado MEJORA DE LOS MONTES DE 
LAS ZONAS NORTE, SURESTE Y OESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
El Servicio comprende la aportación de los medios materiales y humanos, con las características 
que se detallan en el presente Pliego, para la realización de las tareas encomendadas en el ámbito 
territorial de los Servicios de Gestión Forestal adscritos al Área de Conservación de Montes, 
dividiéndose en tres lotes claramente diferenciados: 
 

- Lote 1- Servicio de Gestión Forestal I (zona norte). 
- Lote 2- Servicio de Gestión Forestal II (zona sureste). 
- Lote 3- Servicio de Gestión Forestal III (zona oeste). 

 
3.2. La Administración designará una persona que ejercerá como “responsable del contrato” para 
cada uno de los tres lotes, dependientes del Área de Conservación de Montes, como responsables 
de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del seguimiento y control del contrato 
durante su ejecución.  
 
3.3. En función de las necesidades específicas de cada zona y de las prioridades de actuación 
establecidas de acuerdo a los sucesos acaecidos a lo largo del contrato, en su mayor parte de carácter 
inopinado, la empresa contratista efectuará los trabajos necesarios para la consecución de los 
objetivos del servicio, de entre la tipología de trabajos contemplados en la cláusula quinta de este 
pliego. 
 
CUARTA.- Ámbito de actuación 



7 
 

 
El ámbito territorial de trabajo y de actuación tanto de los ingenieros como de las cuadrillas 
forestales serán los municipios que a continuación se detallan para cada lote, correspondientes a 
las Comarcas Forestales II, III, IV, V, VI, VII, X, XI y XII. 
 
Igualmente, se relacionan a continuación los montes gestionados desde el Área de Conservación 
de Montes y comprendidos dentro del ámbito territorial señalado, sobre los que se centrarán la 
mayor parte de las actuaciones del presente Servicio. Dentro de estos montes se tendrá especial 
atención con las necesidades que surjan en los alrededores y zonas de influencia de mayor demanda 
de uso público de los mismos, así como a aquellas zonas concretas donde se llevan a cabo 
actividades recreativas y deportivas, romerías, fiestas y celebraciones tradicionales propias de cada 
municipio.  
 
No obstante, ingenieros y cuadrillas podrán ampliar su ámbito de trabajo dentro de las necesidades 
de gestión que surjan en los espacios protegidos y otros terrenos forestales de los municipios 
relacionados. Dentro de estos casos, se encontrarían aquellas zonas de uso público, que no estando 
comprendidas dentro de estos montes gestionados, tradicionalmente se han realizado trabajos de 
conservación desde esta administración forestal. Así pues, también se relacionan a continuación 
las áreas recreativas susceptibles de actuación durante la realización del presente Servicio. 
 
 

- Lote 1- Servicio de Gestión Forestal I (zona norte): 
 
Relación de municipios: 

COMARCA II COMARCA III COMARCA IV COMARCA V 
Canencia  Braojos Berzosa del Lozya Bustarviejo 
Garganta de los Montes Buitrago del Lozoya Cervera de Bitrago Cabanillas de la Sierra 
Gargantilla de Lozoya Gascones El Atazar El Berrueco 
 Horcajo de la Sierra Horcajo de la Sierra El Vellón 
 La Acebeda La Hiruela Guadalix de la Sierra 
 La Serna del Monte Montejo de la Sierra La Cabrera 
 Madarcos Prádena del Rincón Navalafuente 
 Piñuécar Puebla de la Sierra Patones 
 Robregordo Puentes Viejas Pedrezuela 
 Somosierra Robledillo de la Jara Redueña  
 Villavieja del Lozoya  Torrelaguna 
   Torremocha de Jarama 
   Valdemanco 
   Venturada 

 
Relación de Montes gestionados: 
COMARCA FORESTAL II- LOZOYA    

 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
Canencia Cañadillas 136   Ayuntamiento   
Canencia La Solana 73   Ayuntamiento   

Canencia Perímetro de Canencia 72 1011 Estado- C.M. Puerto de 
Canencia 

Garganta de los 
Montes Cañizuela 75   Ayuntamiento   
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Garganta de los 
Montes Dehesa Boyal 76   Ayuntamiento   
Garganta de los 
Montes La Mesilla   S/N Particulares   
Garganta de los 
Montes Las Sierras   2013 Ayuntamiento   
Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias El Espaldar   2008  Particular 

  
 

COMARCA FORESTAL III-BUITRAGO    
 

TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
Braojos Dehesa Boyal 64   Ayuntamiento   
Braojos El Ejido 65   Ayuntamiento   
Braojos Perímetro de Braojos 148 1009 Estado- C.M.   

Braojos Quiñones de la Nava y 
el Pie   3132 Ayuntamiento 

  
Buitrago del Lozoya Dehesa Caramaria 138   Ayuntamiento   
Buitrago del Lozoya Perímetro de Buitrago 147 1010 Estado- C.M.   
Gascones Dehesa de la Mata 77   Ayuntamiento   
Gascones Dehesa Roblasco 78   Ayuntamiento   

Gascones Perímetro de 
Gascones 154 1012 Estado- C.M.   

Horcajo de la Sierra Dehesa Boyal 81   Ayuntamiento   
Horcajo de la Sierra EL Plantío 82   Ayuntamiento   
Horcajo de la Sierra La Alberca 80   Ayuntamiento La Alberca-Tejera 
Horcajo de la Sierra La Pinilla   3028 Particulares   

La Acebeda Dehesa Boyal 57   Ayuntamiento El Parque de la 
Dehesa 

La Acebeda La Solana   3170 Ayuntamiento   
La Acebeda Las Regueras 58   Ayuntamiento   

La Acebeda Perímetro de la 
Acebeda 157 1007 Estado- C.M.   

Madarcos Dehesa Boyal 88   Ayuntamiento   
Piñuecar Dehesa Boyal 103   Ayuntamiento   

Piñuecar Perímetro de Paredes 
(en Piñuécar) 158 1018 Estado- C.M. 

  
Robregordo Dehesa Boyal 120   Ayuntamiento   

Robregordo Las Cuestas y Reajo 
Grande 162 1033 Estado- C.M. 

  

Robregordo Perim. de Robregordo 
y Los Llanos 144 1015 Estado- C.M. 

  
Somosierra Dehesa Boyal 122   Ayuntamiento   
Somosierra Dehesa Majafrades 123   Ayuntamiento   

Somosierra La Majada y 
Castillejos 161 1042 Estado- C.M.   

Somosierra La Pedriza y Cerro 
Yeguas   3087 Particulares   
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Somosierra Las Cuestas y Reajo 
Grande 162 1033 Estado- C.M. 

  

Somosierra Perim. de Robregordo 
y Los Llanos 144 1015 Estado- C.M. 

  
Villavieja del Lozoya Arroyo Garganta 125   Ayuntamiento   

Villavieja del Lozoya Dehesa Boyal Prado 
Nuevo 126   Ayuntamiento 

  

Villavieja del Lozoya Perímetro de 
Villavieja 149 1016 Estado- C.M.   

Villavieja del Lozoya Prado Nava 137   Ayuntamiento   
 
 
COMARCA FORESTAL IV-MONTEJO    

 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
Berzosa del Lozoya Carratazar   3136 Ayuntamiento   
Berzosa del Lozoya Cuarteles del Riato 175 1045 Estado- C.M.   
Berzosa del Lozoya Dehesa Boyal 63 1009 Ayuntamiento   
Berzosa del Lozoya Perímetro de Casasola 159 1017 Estado- C.M.   
Cervera de Buitrago Dehesa Soto 74   Ayuntamiento   

El Atazar 
Cuencas de los 
arroyos de Redubia y 
Refredillo  

172 1019 Estado- C.M. 
  

El Atazar Dehesa Boyal 118   Ayuntamiento   
El Atazar Riato y otros   7501 C. Isabel II   
El Atazar Riato, Cubicalle, etc..   3141 Ayuntamiento   
El Atazar Vertientes al Lozoya 119 3142 Ayuntamiento   
Horcajuelo de la 
Sierra Dehesa Boyal 83   Ayuntamiento   
Horcajuelo de la 
Sierra El Peñón y Peñalobo 150 1030 Estado-C.M 

P.A   
Horcajuelo de la 
Sierra 

La Mediana y Tejera 
Negra   3169 Ayuntamiento 

  
Horcajuelo de la 
Sierra 

Longarita y Las 
Herreras   6003 Ayuntamiento   

Horcajuelo de la 
Sierra Prado Nuevo 84   Ayuntamiento   
La Hiruela Dehesa Boyal 79   Ayuntamiento   
La Hiruela La Maleza   3015 Ayuntamiento   

La Hiruela Los Pedregales y Las 
Huelgas   3145 Ayuntamiento 

  
Montejo de la Sierra Dehesa Boyal 90   Ayuntamiento   

Montejo de la Sierra El Chaparral y La 
Jicaña 89   Ayuntamiento   

Montejo de la Sierra La Dehesilla 91   Ayuntamiento   
Montejo de la Sierra La Umbría 93   Ayuntamiento   
Montejo de la Sierra Prado Valladar 92   Ayuntamiento   
Montejo de la Sierra Sierra Escalva 156 1038 Estado- C.M.   
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Montejo de la Sierra La Maleza 202 3014 Ayuntamiento AR Hayedo de 
Montejo 

Montejo de la Sierra Rio de la Madre 203 6001 Ayuntamiento   
Prádena del Rincon  Dehesa Ana Gutierrez 104   Ayuntamiento   
Prádena del Rincon  Dehesa Boyal 105   Ayuntamiento   
Prádena del Rincon  Dehesa Lomo Peral 106   Ayuntamiento   
Prádena del Rincon  La Dehesilla 107   Ayuntamiento   
Prádena del Rincon  La Morra 155 1044 Estado- C.M.   

Prádena del Rincon  Los Pedregales y Las 
Huelgas   3145 Ayuntamiento 

  
Puebla de la Sierra Cerro Concha 108 3019 Ayuntamiento   

Puebla de la Sierra Dehesa Boyal 109   Ayuntamiento La Tejera-Parque 
Avellanos 

Puebla de la Sierra Vertientes  110 3020 Ayuntamiento   
Puebla de la Sierra Cerro Longañuela 204 3013 Ayuntamiento   
Puebla de la Sierra Perímetro de Puebla 205 3007 Ayuntamiento   
Puentes Viejas Cinco Villas 146 1037 Estado-C.M      
Puentes Viejas Cinco Villas I   3133 Ayuntamiento   
Puentes Viejas Cinco Villas II   3134 Ayuntamiento   
Puentes Viejas Cuarteles del Riato   1045 Estado- C.M.   

Puentes Viejas Dehesa Boyal 
(Serrada) 121   Ayuntamiento   

Puentes Viejas Dehesa Común 170   Ayuntamiento   
Puentes Viejas Dehesa Sanchalvaro 169   Ayuntamiento   
Puentes Viejas El Terzuelo 145 1040 Estado- C.M   

Puentes Viejas Perímetro de Casasola 159 1017 Estado- C.M. Perímetro 
Casasola 

Puentes Viejas Perímetro de Paredes 158 1018 Estado- C.M.   
Puentes Viejas Prado Concejo 139   Ayuntamiento   
Puentes Viejas Prado Concejo 139   Ayuntamiento   
Robledillo de la Jara Dehesa Boyal 117   Ayuntamiento   
Robledillo de la Jara Las Vallejas   3152 Ayuntamiento   
Robledillo de la Jara Perímetro de Casasola 159 1017 Estado- C.M.   

COMARCA FORESTAL V-TORRELAGUNA 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 

Bustarviejo Cerro del Pendon y 
Agregados 66   Ayuntamiento 

Fuente Collado 
Bustarviejo Dehesa del Valle 68   Ayuntamiento   
Bustarviejo Dehesa Navalmadero 67   Ayuntamiento   
Bustarviejo Dehes Vieja 69   Ayuntamiento   

Bustarviejo Prado Espartal, Prado 
Cordoba 70   Ayuntamiento 

  
El Berrueco Dehesa Boyal 134   Ayuntamiento   

El Berrueco Los Barrancos y 
Solana   3016 Soc.Vecinos   

Torrelaguna Aldehuela Baja   7001 Particulares   
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La Cabrera Dehesa Roblellano 71   Ayuntamiento Dehesa de 
Roblellano 

Patones Dehesa Boyal 98   Ayuntamiento   
Patones Dehesa de la Oliva   3017 Soc.Vecinos   

Patones Las Conveniencias de 
Buitrago   3004 Soc.Vecinos 

  
Patones Terrenos de la Compra  164 1027 Estado- C.M.   
Patones Vertiente del Lozoya 99 3138 Ayuntamiento   
Pedrezuela Dehesa de Pedrezuela 190   Ayuntamiento   
Redueña Ladera de las Huertas 135   Ayuntamiento   
Torrelaguna Dehesa de Valgallego 124   Ayuntamiento Dehesa Valgallego 
Torrelaguna El Romeral   3018 Ayuntamiento   
Valdemanco Mondalindo   2015 Ayuntamiento   

 
Relación de áreas recreativas 

Comarca 
Forestal Nombre Área recreativa Término municipal 

II-Lozoya Puerto de Canencia Canencia 

III-Buitrago 
 

La Alberca - Tejera Horcajo de la Sierra 
El Plantío Robregordo 

El Parque de la Dehesa La Acebeda 
La Tejera – Parque Avellanos Puebla de la Sierra 

IV-Montejo 
 

El Molino La Hiruela 
Hayedo de Montejo Montejo de la Sierra 

Perímetro de Casasola Robledillo de la Jara 
Dehesa de Valgallego Torrelaguna 

 
V-

Torrelaguna 
 

Dehesa de Roblellano Fuente de la 
Barrera La Cabrera 

Fuente del Collado Bustarviejo 
 

La Pesquera Bustarviejo 
 

 
 

- Lote 2- Servicio de Gestión Forestal II (zona sureste): 
 
Relación de municipios: 

COMARCA VI COMARCA VII 
Ajalvir Paracuellos de Jarama Ambite Pezuela de las Torres 
Alcalá de Henares Pozuelo de Alarcón Belmonte de Tajo Pozuelo del Rey 
Alcorcón Ribatejada Brea de Tajo Tielmes 
Algete  San Agustín de 

Guadalix 
Campo Real Torres de la Alameda 

Anchuelo Santorcaz Carabaña Valdaracete 
Camarma de Esteruelas Los Santos de la 

Humosa 
Colmenar de Oreja Valdelaguna 

Cobeña Talamanca del Jarama Corpa Valdilecha 
Daganzo de Arriba Torrejón de Ardoz Estremera Villaconejos 
El Molar Valdeavero Fuentidueña de Tajo Villamanrique de Tajo 
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Fresno de Torote Valdeolmos Loeches Villar del Olmo 
Fuente el Saz de Jarama Valdepiélagos Nuevo Baztán Villarejo de Salvanés 
Leganés Valdetorres del Jarama Olmeda de las Fuentes  
Madrid Valverde de Alcalá Orusco de Tajuña  
Meco Villalbilla Perales de Tajuña  

 
Relación de montes gestionados: 
COMARCA FORESTAL VI-ALCALÁ DE HENARES 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
ALCALA DE 
HENARES 

BARRANCOS DE 
AZAÑA   M-3125 PARTICULAR   

ALCALA DE 
HENARES GERAFIN   M-3129 PARTICULAR   
ALCALA DE 
HENARES LA ISLA Y VAL   M-3055 Ayuntamiento La Isla y El Val 
ALCALA DE 
HENARES LOS CERROS 180   Ayuntamiento Las Cuestas 
ALCALA DE 
HENARES 

SOTO DE LA 
CIUDAD   M-3131 PARTICULAR   

ANCHUELO PINAR 
  S/N Ayuntamiento Parque Forestal La 

Dehesa 
DAGANZO DE 
ARRIBA 

PICAPOLLOS Y 
OTROS   2816008 Ayuntamiento   

DAGANZO DE 
ARRIBA 

RIBERAS DEL RIO 
TOROTE   2826004 Ayuntamiento   

EL MOLAR 

RIBERAS DEL 
JARAMA EN EL 
MOLAR 

166   Ayuntamiento 
  

FUENTE EL SAZ 

RIBERAS DEL 
JARAMA EN 
FUENTE EL SAZ 

168   Ayuntamiento 
  

LOS SANTOS DE 
LA HUMOSA EL ROBLEDAL 

188   COMUNIDAD 
DE MADRID   

LOS SANTOS 
HUMOSA 

LAS COVACHAS Y 
OTROS 183   Ayuntamiento   

LOS SANTOS 
HUMOSA 

DEHESARIBERA Y 
OTROS 211   Ayuntamiento   

PARACUELLOS 
ARROYO DE LAS 
HUERTAS   M-3151 PARTICULAR   

PARACUELLOS EL CALDERILLO   1039 ESTADO   

PARACUELLOS 
LADERAS Y 
CERROS   M-3148 PARTICULAR    

PARACUELLOS 
PICOS DE LA 
ZORRA   M-3149 PARTICULAR   

RIBATEJADA 
LLANO DEL 
MORAL 

206   COMUNIDAD 
DE MADRID   

S.AGUSTIN 
GUADALIX 

DEHESA DE 
MONCALVILLO 132   Ayuntamiento   

SANTORCAZ 
ESTACION SAN 
TORCAZ   2816002 Ayuntamiento   
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TALAMANCA DE 
JARAMA 

HUELGA DE SAN 
BARTOLOME 

  3021 Ayuntamiento Puente Romano y 
Puente Nuevo 

TALAMANCA DE 
JARAMA LOS BALDIOS   2826001 Ayuntamiento   
TALAMANCA DE 
JARAMA 

RIBERAS DEL 
JARAMA   1021 ESTADO   

VALDEAVERO CHOPERA   S/N Ayuntamiento   

VALDETORRES DE 
JARAMA 

RIBERAS DEL 
JARAMA EN 
VALDETORRES 

167 3262 Ayuntamiento 
  

VALDETORRES DE 
JARAMA 

SOTO DE 
MANJOMAR 181   Ayuntamiento   

VALVERDE DE 
ALCALA EL PINAR   S/N Ayuntamiento   

VILLALBILLA 
CAMINO SAN JUAN 
VISO   M-3143 PARTICULAR   

VILLALBILLA 
DEHESA DE LA 
VILLA   M-3160 Ayuntamiento   

 
COMARCA FORESTAL VII-ESTE     
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
BELMONTE DE 
TAJO 

DEHESA DE 
VALDECABAÑAS 

  S/N Ayuntamiento 
  

BREA DE TAJO CERROS DE BREA   M-3101 PARTICULAR   
BREA DE TAJO LA DEHESA   2817003 PARTICULAR   

CAMPOREAL 
CUESTA VELILLA 
Y OTROS   S/N Ayuntamiento   

CAMPOREAL 
VICENTE 
CARRALVATIERRA 

  2816006 Ayuntamiento 
  

CARABAÑA DEHESA NUEVA   S/N Ayuntamiento Dehesa Nueva 
COLMENAR DE 
OREJA 

MONTE PINAR Y 
OTROS   S/N Ayuntamiento   

CORPA 
PROPIOS DE 
CORPA 186   Ayuntamiento   

FUENTIDUEÑA DE 
TAJO EL CAMPILLO I   M-3172 PARTICULAR   
ORUSCO CANTO HERRADO   2816004 Ayuntamiento   

ORUSCO LAS PILAS Y NAVA 
212   COMUNIDAD 

MADRID   
PEZUELA DE LAS 
TORRES EL VAL Y OTROS 187 M-3159 Ayuntamiento   
VALDELAGUNA EL MONTE 182   Ayuntamiento   

VALDELAGUNA 

VALDELORENTE 
VALVIEJO Y 
CERRO DEL 
CABALLO 

184   Ayuntamiento Fuente de 
Valviejo 

VALDILECHA 
DEHESA Y 
VALQUEMADO   S/N Ayuntamiento   

VILLACONEJOS VALTAROSO   S/N Ayuntamiento   
VILLAMANRIQUE 
DE TAJO EL ALVERDIGAL   2826006 Ayuntamiento   
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VILLAMANRIQUE 
DE TAJO 

EL HORNILLO Y 
OTROS   2816009 Ayuntamiento Las Cuevas 

 
 
Relación de áreas recreativas 

Comarca 
Forestal Nombre Área recreativa Término municipal 

 
VII-

Colmenar de 
Oreja 

 

Remanso de la Tejera Fuentidueña de Tajo 
La Playa Estremera 
Las Cuevas Villamanrique de Tajo 
Dehesa Nueva Carabaña 
Valdemembrillo I  

Campo Real Valdemembrillo II 
Fuente de Valviejo Valdelaguna 

 
 

VI-Alcalá 
de Henares 

 

La Isla y el Val  
Alcalá de Henares Las Cuestas 

Parque Forestal La Dehesa Anchuelo 
El Cervellón-El Cevunal Paracuellos del Jarama 
Parque Forestal La Dehesa Santorcaz 
Puente Romano  Talamanca del Jarama 

Puente Nuevo 

 
- Lote 3- Servicio de Gestión Forestal III (zona oeste): 

 
Relación de municipios: 

COMARCA X COMARCA XI COMARCA XII 
Aldea del Fresno Colmenar del Arroyo Alpedrete 
Cadalso de los Vidrios Fresnedillas de la Oliva Collado Mediano 
Cenicientos Navalagamella El Escorial 
Chapinería Quijorna Guadarrama 
Navas del Rey Robledo de Chavela Los Molinos 
Pelayos de la Presa Valdemaqueda San Lorenzo de El Escorial 
Rozas de Puerto Real Villanueva de Perales Santa María de la Alameda 
San Martín de Valdeiglesias  Zarzalejo 
Villa del Prado    
Villamanta   
Villamantilla   

 
Relación de montes gestionados: 
 
COMARCA FORESTAL X- SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
Cadalso de los Vidros Pinar del Concejo 47   Ayuntamiento El Venero 

Navas del Rey 
Hoya de la Horca y la 
Solana 48   Ayuntamiento 

  

Navs del Rey 
Pinar del Cerro Mesa y 
Barranco del Fresno 49   Ayuntamiento 
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Navas del Rey 

Pinarejo, Vallefría y 
Otros 50   

Ayuntamiento 
de Pelayos de 

la Presa    
Cenicientos Alberca y Alberquillas 51   Ayuntamiento   
Pelayos de la Presa La Enfermería 52   Ayuntamiento   
Rozas de Puerto Real Dehesa Boyal 53   Ayuntamiento   
San Martín de 
Valdeiglesias 

Nahoncil y Agregados, 
Las Cabreras y 54   Ayuntamiento La Veguilla, La 

Lancha del Yelmo 

San Martín de 
Valdeiglesias 

Navapozas, Fuenfría, 
Valdeyerno y 
Valcaliente 

55   Ayuntamiento 
Embalse Picadas 

Villa del Prado Cuartel del Norte 56   Ayuntamiento   
Villa del Prado Dehesa del Alamar 174   Ayuntamiento La Poveda 

 
 
COMARCA FORESTAL XI- ROBLEDO DE CHAVELA 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
Fresnedillas de la 
Oliva 

Dehesa de 
Navalquejigo 36   Ayuntamiento 

de Zarzalejo   
Robledo de Chavela La Almenara 41   Ayuntamiento    
Robledo de Chavela Cerro Robledillo 42   Ayuntamiento    

Robledo de Chavela 
Dehesa de Fuente 
Anguila 43   Ayuntamiento  

Cerro Robledillo 
Robledo de Chavela Monte Agudillo 45   Ayuntamiento    

Robledo de Chavela 

Dehesa de Fuente 
Lámparas 44   

Ayuntamiento 
de Santa 

María de la 
Alameda   

Valdemaqueda 
Monte de 
Valdemaqueda 185   Ayuntamiento  Puente Romano 

Navalagamella Calvario y Otros   2012 Ayuntamiento    
 
 
COMARCA FORESTAL XII-EL ESCORIAL 
TÉRMINO 
MUNICIPAL MONTE U.P. ELENCO PROPIEDAD AREA 

RECREATIVA 
Collado Mediano Cerro del Castillo 200   Ayuntamiento   
Collado Mediano Dehesa de la Jara 34   Ayuntamiento   
Collado Mediano Monterredondo 35   Ayuntamiento   
Los Molinos Monte del Pinar 40   Ayuntamiento   
Guadarrama Dehesa y Soto 38   Ayuntamiento   
Guadarrama Pinar y Agregados 39   Ayuntamiento La Jarosa I y II 

Alpedrete 
Cañal, Ladera y 
Entretérminos 26   Ayuntamiento 

  
Alpedrete Dehesa Boyal 27   Ayuntamiento El Lavadero 
San Lorenzo de El 
Escorial 

Cuelgamuros   3168 Patrimonio 
Nacional   
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San Lorenzo de El 
Escorial La Solana   3147 Particular   
San Lorenzo de El 
Escorial La Pizarra   3146 Particular    

San Lorenzo de El 
Escorial 

La Jurisdicción 46   Ayuntamiento 
El Tomillar, Los 
Llanillos, La 
Penosilla 

Santa María de la 
Alameda 

Pinarejo   2002 Ayuntamiento 
  

Santa María de la 
Alameda 

El Hornillo   2014 Ayuntamiento 
  

Zarzalejo 
Haza de Buenavista   2009 Asociación de 

vecinos   
 
 
Relación de áreas recreativas 

Comarca 
Forestal 

Nombre Área 
recreativa Término municipal 

XII-El Escorial 
 

La Jarosa I 
 Guadarrama 

 
La Jarosa II 
El Lavadero Alpedrete 
Los Llanillos 
 

San Lorenzo de El Escorial 
 

La Penosilla 
 
El Tomillar 

 
 
 

X-San Martín de 
Valdeiglesias 

 

El Venero Cadalso de los Vidrios 
Lancha del Yelmo 

San Martín de Valdeiglesias La Veguilla 
Embalse de Picadas 
Dehesa de Alamar Villa del Prado 

XI- Robledo de 
Chavela 

Cerro Robledillo Robledo de Chavela 
Puente Mocha Valdemaqueda 

 
 
 
QUINTA.- Medios personales y materiales 
 
5.1.- Mano de obra 
 
5.1.1.- Personal adscrito al Servicio 
 
Se considera personal adscrito al Servicio los trabajadores encargados de realizar los trabajos 
previstos en el apartado 5.1.6, y de forma específica los peones y capataces que conforman las 
cuadrillas, así como el personal técnico competente que desarrolle las labores que se describen en 
el apartado 5.1.5. Se excluye de esta consideración otros trabajadores de la empresa adjudicataria 
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que puedan tener una relación indirecta con la ejecución del servicio o que estén al cargo de labores 
de administración y gestión de la empresa.  
 
La adscripción de estos medios personales se considera necesaria por los requisitos de 
especialización técnica en diversidad de funciones, en cuanto a experiencia, destrezas y 
conocimientos específicos, así como de dedicación exigidos, que deberá prestar el personal 
debidamente cualificado para solventar con premura y calidad las vicisitudes acaecidas a lo largo 
del Servicio.  
 
Las empresas adjudicatarias de cada lote dispondrán para la prestación del servicio del siguiente 
personal durante la ejecución del contrato: 
 

- Lote 1- Servicio de Gestión Forestal I (zona norte): dos ingenieros/as técnicos forestales (o 
su titulación universitaria equivalente) y tres cuadrillas compuestas cada una por un capataz 
y dos peones especialistas, durante la duración total del contrato. 

- Lote 2- Servicio de Gestión Forestal II (zona sureste): un/a ingeniero/a técnico forestal (o 
su titulación universitaria equivalente) y dos cuadrillas compuestas cada una por un capataz 
y dos peones especialistas, durante la duración total del contrato. 

- Lote 3- Servicio de Gestión Forestal III (zona oeste): un/a ingeniero/a técnico forestal (o su 
titulación universitaria equivalente) y tres cuadrillas compuestas cada una por un capataz y 
dos peones especialistas, durante la duración total del contrato. 

 
Este personal, independientemente del lote al que corresponda, dedicará su jornada laboral 
completa a los trabajos que requiera el Servicio, con las características que se indican a 
continuación: 
 
 
5.1.2. Condiciones generales del personal 
 
Los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato no tendrán vinculación ni derecho alguno con 
respecto a la Comunidad de Madrid, no siendo ésta en ningún caso responsable de las obligaciones 
de la adjudicataria. La Comunidad de Madrid no tendrá responsabilidad civil alguna derivada de 
los daños o perjuicios personales o materiales ocasionados o sufridos por los trabajadores de la 
adjudicataria durante el desempeño de sus obligaciones, que en cualquier circunstancia asumirá la 
empresa directamente. 
 
Todo el personal contratado por el adjudicatario, dependerá única y exclusivamente del mismo, el 
cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empleador, respecto del 
citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social actualmente vigente, o que durante la 
prestación del servicio pudiera promulgarse, sin que en ningún caso resulte responsable la 
Comunidad de Madrid de las obligaciones existentes en ellos. 
 
Los trabajos objeto del Servicio se realizarán empleando el personal adecuado y suficiente para 
cada una de las operaciones recogidas en el contenido del pliego. Los trabajadores que intervengan 
en la ejecución, deberán ser mayores de edad de acuerdo con el art. 6 del Estatuto de los 
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Trabajadores, con el art. 27 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el Decreto 26 de 
Julio de 1957 por el que se establecen, en el grupo II “industrias forestales”, los trabajos prohibidos 
a los menores de edad, además, tendrán la capacitación técnica y la experiencia necesarias en base 
a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al contratista 
general como a subcontratas, instaladores y gremios. 
 
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los 
requisitos de titulación y experiencia exigidos, en su caso, en este pliego, formará parte del equipo 
de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 
Administración del cumplimiento de aquellos requisitos. 
 
El personal deberá ser persona apta para el desempeño de las labores propias del Servicio.  
 
Se exigirá el cumplimiento de todos los aspectos contenidos en el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente (reonocimintos médicos, medidas preventivas, etc). 
 
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del Servicio.  
 
La Administración, si de diera el caso, trasladará a la adjudicataria las deficiencias observadas en 
el desempeño de los trabajso, debiendo la empresa tomar las medidas adecuadas para 
solventarlarlas.  
 
La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 
la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las obligaciones legales en 
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 
potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 
 
La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la 
actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
 
Salvo en aquellos supuestos en los que por la naturaleza de las prestaciones objeto del contrato 
éstas hayan de prestarse en las dependencias de la Administración (como por ejemplo asistencia a 
reuniones establecidas por la Administración), la prestación de los servicios se efectuará en las 
dependencias o instalaciones propias del empresario contratista. 
 
La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado 
en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
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 a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Administración, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito a 
la ejecución del contrato, de un lado y la Administración, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
 b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 
del servicio contratado. 
 c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 
de trabajo. 
 d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato.  
 
A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 
que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Comunidad de Madrid. 
El personal asignado, salvo el técnico, se agrupará en el número de cuadrillas determinadas para 
cada lote, pudiendo éstas desagregarse o agruparse cuando así sea conveniente por necesidades del 
Servicio. 
 
Para la organización propia del contratista a la hora de asignar a los trabajadores el lugar y labores 
a realizar durante la prestación del Servicio (enmarcadas siempre dentro de las zonas y tipologías 
de trabajo especificados en el presente Pliego), el coordinador técnico de la empresa deberá tener 
en consideración la relación de prioridades que vayan surgiendo en cada época del año, y que el 
responsable del contrato por parte de la Administración le irá trasladando mensualmente de forma 
ordinaria. Dichas prioridades podrán estar sujetas igualmente a modificaciones puntuales por 
eventos de carácter urgente que puedan surgir, como pudiera ser, a modo de ejemplo, la caída de 
arbolado que impida el tránsito por una pista principal o la rotura de un cerramiento que acote el 
acceso del ganado a zonas de uso público o carreteras. Este sistema de comunicación para la 
organización del trabajo resulta imprescindible por el carácter inopinado de gran parte de las 
actuaciones a desarrollar, las cuales es necesario poner en conocimiento de la empresa contratista 
para que puedan ejecutar el Servicio de forma satisfactoria, y de las que a priori no tendrán 
conocimiento previo, al no encontrarse entre sus funciones las tareas de vigilancia de los montes o 
terrenos forestales enmarcados en el presente contrato. Todo ello no impedirá bajo ningún concepto 
que la organización propia de los medios materiales y humanos quede siempre bajo las manos de 
la empresa contratista. 
En cualquier caso, deberá garantizarse que el servicio prestado por las cuadrillas sea continuado a 
lo largo de la duración de todo el contrato, debiendo estar operativo en todo momento, al menos, 
dos terceras partes del personal que las conforman. 
 
En caso de baja por enfermedad, licencias no programadas y bajas voluntarias sin preaviso, el 
contratista deberá sustituir a la persona ausente en el plazo de tres días. En caso contrario, dará 
lugar al régimen de penalidades previsto.  
 
 
5.1.3.- Formación general de los trabajadores 
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De acuerdo con lo establecido en la ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 
Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, el contratista deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia de prevención 
de riesgos laborales, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Así mismo, la formación 
deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, y repetirse periódicamente, 
si fuera necesario. 
 
La empresa adjudicataria deberá informar y formar a los trabajadores sobre: los riesgos a que 
pueden estar expuestos, el uso adecuado de los EPI y sus propiedades preventivas o protectoras, su 
adecuada conservación y el mantenimiento para perseverar sus características de protección. 
 
Siguiendo la pauta establecida en la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa 
adjudicataria asumirá los costes de las actividades formativas, de manera que el coste de la 
formación no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores que la precisen, y el tiempo empleado 
en formación deberá computarse como tiempo de trabajo a todos los efectos. A fin de acreditar este 
aspecto, la empresa adjudicataria deberá presentar a la Administración, antes de inicio de los 
trabajos, una declaración responsable que acredite que la formación a cada uno de los integrantes 
del Servicio se ha producido en los términos establecidos en esta cláusula. El incumplimiento de 
estos requerimientos dará lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente. 
 
La formación en prevención de riesgos labores y en el resto de trabajos a efectuar, se establece 
como requisito previo imprescindible para la buena ejecución del Servicio. Los cursos deberán ser 
fehacientemente certificados y homologados, y podrán ser supervisados por la Administración 
contratante. 
 
Toda la formación a que se refiere en este pliego se orientará a que cada componente del Servicio: 

- Esté capacitado para realizar con eficacia el trabajo que se le pide y sepa valorar en todo 
momento los posibles riesgos. 

 - Conozca cuál es su tarea asignada y la del resto de componentes.  
 - Sepa los conocimientos para trabajar en equipo de una forma coordinada, segura y eficaz.  

- Sea capaz de reaccionar ante las eventualidades de una forma protocolizada y segura y 
sepa reaccionar en caso de accidente. 

 
Si alguno de los componentes del Servicio no cumple este requisito de formación será declarado 
“no apto” para los trabajos previstos, considerándose trabajador ausente a efectos de la aplicación 
del régimen de penalidades del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
La formación en primeros auxilios se establece como requisito previo imprescindible para el 
correcto funcionamiento de la cuadrilla. Por ello, y siempre que la cuadrilla esté trabajando, debe 
haber al menos un integrante de la misma que cuente con capacidad como primer interviniente en 
primeros auxilios. Se acreditará la realización de un curso de primeros auxilios de un mínimo de 8 
horas, impartido por personal con titulación sanitaria, que les capacitará para conocer el concepto 
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y los principios generales de los primeros auxilios, identificar situaciones de emergencias (amenaza 
para la vida), enumerar las pautas y saber actuar en situaciones de emergencia hasta que llegue el 
personal sanitario. 
 
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del Servicio o el incumplimiento de los programas de 
trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del contrato de servicios. 
 
 
5.1.4. Documentación a presentar por el contratista 
 
Con el fin de facilitar las labores del Coordinador de Seguridad y Salud designado por la 
Adminsitración, el contratista deberá elaborar y facilitar aquella información actualizada que le sea 
requerida en cada momento, con el objeto de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en 
el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas. 
 
A requerimiento de la Admnistración, la empresa deberá acreditar y aportar la documentación que 
a continuación se relaciona para el control de los integrantes de la cuadrilla en el plazo máximo de 
diez días naturales: 
• Certificado o documento que acredite que los integrantes de la/s cuadrilla/s han resultado 
aptos en los reconocimientos médicos preceptivos. 
• Títulos, contratos, y otros documentos que acrediten la experiencia y formación de los 
trabajadores. 
• Calendarios previstos de trabajo que garanticen el cumplimiento de los descansos 
establecidos en la normativa laboral vigente.  
• Certificado emitido por la empresa adjudicataria en el que se refleje que los calendarios 
efectuados por el personal cumplen con la normativa laboral vigente, y que los trabajadores han 
sido contratados por el Régimen General de la Seguridad Social, siendo los contratos acordes con 
la normativa laboral vigente. A estos efectos, y con la finalidad de comprobar estas condiciones, la 
Administración podrá solicitar a la empresa adjudicataria los contratos de trabajo de cualquiera de 
los integrantes de la cuadrilla. 
• Certificados emitidos por la empresa en los que se acredite que cada uno de los trabajadores 
integrantes de la cuadrilla (especificando sus nombres y apellidos) han recibido la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Declaración responsable que acredite que el coste de la formación no ha recaído sobre los 
trabajadores que la precisen y el tiempo empleado en formación se ha computado como tiempo de 
trabajo de los trabajadores a todos los efectos. 
 
Si a lo largo del contrato se producen cambios en los trabajadores asignados al Servicio, será 
necesario entregar la documentación actualizada indicada en los epígrafes anteriores 
correspondiente a los nuevos trabajadores que se incorporen, en el plazo de 48 horas desde la 
incorporación del nuevo trabajador. 
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5.1.5.- Personal técnico 
 

El personal técnico asignado a cada uno de los lotes centrará sus tareas en labores técnicas 
consistentes en:  
 

- Revisión semanal del estado de las áreas recreativas y reporte mensual de informe sobre su 
estado de conservación. En este informe se concretará: estado del mobiliario, cartelería, 
accesos, cantidades de basuras recogidas, estado sanitario de la vegetación arbolada y daños 
observados. Para ello se cumplimentará previamente una ficha normalizada de inventario 
de cada una de las áreas recreativas según el modelo que se facilite por parte de la 
Administración. 

- Seguimiento del estado de las repoblaciones realizadas en los últimos 5 años en montes 
gestionados por esta Administración. Se presentará informe antes y después de cada verano 
que incluirá conteo de marras, con diferenciación por especies y rodales según 
características edáficas, pendientes, orientaciones, etc.., así como cartografía detallada. 

- Inventario de las existencias en las masas arboladas de montes gestionados por esta 
Administración incluidas en los aprovechamientos de madera previstos en el Plan Anual de 
Aprovechamientos, así como de los aprovechamientos extraordinarios que se tramiten 
durante la duración del Servicio. Además de los resultados del inventario, deberá 
presentarse informe en el que se especifique: 

o Cálculo del volumen de corta para que la extracción de madera resulte rentable. 
o Cartografía con las zonas de actuación, incluyendo identificación de zonas de 

acopio, vías de saca y zonas sensibles objeto de restricciones específicas. 
- Informe sobre los señalamientos de madera en pie que se realicen en coordinación con las 

cuadrillas de trabajos previamente a la ejecución de los aprovechamientos de madera 
planificados desde cada Servicio de Gestión Forestal, en el que se especifique tipo, peso y 
naturaleza de la clara observada. Los informes se presentarán semanalmente desde el inicio 
del señalamiento.  

- Medición del volumen de madera extraído durante la realización de los aprovechamientos, 
e informe de daños ocasionados por la extracción de la madera. Los resultados del informe 
se presentarán cada 15 días desde el inicio del aprovechamiento. 

- Seguimiento del estado de conservación de las pistas forestales en los montes gestionados 
por los Servicios de Gestión Forestal. Presentación de memoria valorada anual, o tras la 
posible afección de episodios de lluvia torrencial u otros eventos que produzcan daños, de 
los tramos donde se observen estos daños, incluida cartografía, reportaje fotográfico y 
valoración de las actuaciones a realizar para su reparación. 

- Informe semanal de los trabajos de obras forestales en ejecución sobre los montes 
gestionados por cada Servicio, donde se concrete medición de superficies u otras unidades 
ejecutadas y valoración ambiental de los posibles daños ocasionados, incluyéndose, en su 
caso, reportaje fotográfico y cartografía detallada. 

- Replanteo, identificación y delimitación sobre el terreno (señalamientos, balizamientos, 
etc…) de las actuaciones a desarrollar por las cuadrillas de trabajos. 
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Las funciones a desarrollar por el personal técnico asignado al Servicio no sustituyen, en ningún 
caso, la actuación de la Administración y no implican tareas de policía ni ejercicio de autoridad 
alguno. 
 
Para todos estos trabajos a realizar por los técnicos se requiere que posean la siguiente cualificación 
profesional: 
 

1. Titulación universitaria de Ingeniería o Grado de la rama Forestal (Ingeniero técnico 
forestal o equivalente) 

2. Carné de conducir igual o superior a clase B. 
3. Experiencia laboral de al menos 18 meses en trabajos similares a los del objeto del 

presente contrato, acreditada mediante certificación de empresa. 
4. Conocimiento o experiencia en manejo y utilización de equipos y software asociado 

para la medición en campo (GPS, clisímetro, distanciómetro, hipsómetro, dendrómetro, 
relascopio, forcípula electrónica u otro material de inventario de masas arboladas) y 
sistemas de información geográfica (ArcGis o QGis). 
 

5.1.6.- Cuadrillas. 
 
La composición de cada cuadrilla será la siguiente: 

 
- Un/a capataz con titulación en formación profesional de grado medio o superior en 

“Trabajos forestales y conservación del medio natural” o anteriores equiparables (capataces 
forestales).  
Deberá contar con capacidad de mando sobre el personal que tiene a su cargo y disposición 
para entender las instrucciones que se le indiquen y hacer que se cumplan. En este sentido, 
será condición indispensable, por razones de seguridad y prevención de riesgos laborales, 
que sepa hablar y entender el castellano. En el caso de que haya duda sobre el conocimiento 
del idioma de algún trabajador, se podrá realizar una prueba de compresión y dominio del 
castellano por parte de la dirección facultativa, para determinar esta situación.  
Asimismo, confeccionará fichas, partes y estadillos, e interpretará planos y croquis 
sencillos, asegurando la eficiencia de su trabajo.  
Deberá estar capacitado/a para la conducción y el manejo del vehículo y remolque de la 
cuadrilla descritos más adelante. 
Deberá contar con experiencia de al menos 18 meses en trabajos similares, acreditada 
mediante certificado de empresa.   

- Dos peones especialistas que ejecutarán su trabajo bajo instrucciones concretas, con 
capacidad para realizar labores que requieran atención y esfuerzo físico, así como con la 
correspondiente preparación física y formativa que les permita contar con la destreza y 
experiencia necesarias para desarrollar trabajos en alturas superiores a 3 metros, uso de 
productos fitosanitarios o podas especiales.  
Deberán contar con experiencia de al menos 18 meses en trabajos similares, acreditada 
mediante certificado de empresa. 

 
Los principales trabajos a desarrollar por las cuadrillas consistirán en: 



24 
 

- Limpieza de áreas recreativas. 
- Instalación, reparación o retirada de cartelería y señalizaciones. 
- Instalación, reparación o retirada de mobiliario (mesas, papeleras, bancos, etc.) en áreas 

recreativas o similares.  
- Mantenimiento de mobiliario en áreas recreativas o similares, mediante lijado y barnizado, 

sustitución de tablones, tornillería, etc… 
- Retirada de residuos en zonas de uso público. 
- Retirada de restos, escombros o cualquier tipo de basura depositada en cualquier lugar de 

los montes. 
- Apertura de cunetas de pistas forestales. 
- Repaso y limpieza de cunetas existentes de pistas forestales.  
- Reparación de baches y firme de las pistas forestales. 
- Limpieza de pasos de agua. 
- Instalación de nuevos pasos de agua en pistas. 
- Ejecución de diques y albarradas de piedra de mampostería en seco en correcciones 

hidrológicas.  
- Limpieza y reparación de fuentes, abrevaderos y puntos de agua.  
- Construcción y mantenimiento de fuentes y abrevaderos. 
- Reparación de muros. 
- Instalación, reparación o retirada de cerramientos ganaderos y de repoblaciones, puertas 

portillos, tornos y barreras de acceso a pistas forestales. 
- Instalación, reparación o retirada de mangas ganaderas y majadas. 
- Instalación, reparación o retirada de protectores de repoblación forestal.  
- Mantenimiento y reposición de plantaciones forestales.  
- Plantaciones y repoblaciones forestales. 
- Riegos de plantaciones y repoblaciones forestales. 
- Desbroces de matorral y siega de herbáceas. 
- Mejoras de pastos tanto mediante desbroces de matorral como de abonado, natural o 

químico.  
- Podas de guiado y formación de regenerado. 
- Podas en altura de arbolado. 
- Apeo, desramado y desembosque de arbolado.  
- Apeo y desramado de arbolado y tronzado de fustes y apilado como leñas.  
- Marcaje de arbolado. 
- Aforo de piñas. 
- Eliminación de restos vegetales procedentes de las operaciones anteriores mediante 

trituración, astillado o quema, etc. 
- Tratamientos selvícolas. 
- Señalamientos pie a pie o demarcaciones en superficie de aprovechamientos forestales. 

 
5.2. Medios materiales 

 
5.2.1. Condiciones generales para las herramientas, medios de trabajo y vehículos 
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El contratista dotará a su personal de todos los medios materiales necesarios y en óptimo estado de 
uso para la correcta realización de los trabajos previstos en el pliego. También correrá por su cuenta 
su mantenimiento y reposición. 
 
Todas las herramientas, vehículos, máquinas y equipos de diversa índole deberán tener el marcado 
CE y cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud. Además, se deberán seguir todas las recomendaciones e instrucciones del fabricante respecto 
a garantizar la seguridad de las personas y tomar toda serie de precauciones ante las actuaciones en 
las que pudiera existir riesgo de producirse chispas. 
 
Durante el transporte, toda la herramienta deberá ser colocada y asegurada de forma tal que permita 
la visibilidad al conductor, no comprometa la estabilidad del vehículo, ni pueda causar riesgo para 
los ocupantes o terceros. De esta forma, se exige que no sea transportada en el mismo habitáculo 
en el que viajen personas y, en todo caso, para herramientas cortantes o punzantes debe utilizarse 
siempre algún tipo de protector. 
 
Excepto en el caso de los vehículos, la empresa adjudicataria deberá suministrar todos los 
materiales o maquinaria solicitados en un plazo inferior a 15 días naturales a contar desde la 
solicitud de los mismos.  
 
La empresa adjudicataria garantizará que los medios de transporte reúnan las debidas condiciones 
de seguridad y circulación establecidas en la normativa vigente. Los vehículos deberán llevar la 
documentación preceptiva para poder circular (permiso de circulación, tarjeta ITV en vigor, seguro 
e impuesto de vehículos de tracción mecánica).  
 
Todos los gastos de combustible, engrase, mantenimiento y reparaciones, incorporación de 
dispositivo manos libres y estacionamiento de los vehículos correrán a cargo de la empresa 
adjudicataria.  
 
Los vehículos dispondrán de rueda de repuesto y de herramientas para pequeñas averías. En caso 
de avería que inutilice el vehículo, accidente o robo, el encargado de la empresa lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del representante de la Administración. La empresa reparará o 
repondrá el o los vehículos en un plazo no superior a 24 horas por otro de las mismas características 
especificadas más adelante. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la aplicación de la 
penalidad correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
A fin de garantizar la identificación de los vehículos empleados en las tareas contempladas en el 
pliego y con el fin de incrementar la seguridad de sus ocupantes, los vehículos han de ser fácilmente 
visibles e identificables. Atenderán para ello a las especificaciones recogidas en el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Según lo dispuesto en el Anexo I del citado Real Decreto, se recomienda como 
oportuno que los vehículos empleados en las tareas citadas sean de color blanco y deberán tener en 
los laterales identificación del logotipo normalizado de la Comunidad de Madrid junto con el 
logotipo de la empresa adjudicataria. Al comienzo de los trabajos, la empresa adjudicataria debe 
hacerse cargo de la rotulación de los vehículos.  
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5.2.2. Condiciones generales para los materiales 
 
Todos los materiales empleados en el Servicio cumplirán los requisitos exigidos por la normativa 
oficial vigente, y habrán de reunir las condiciones mínimas que se establecen en este Pliego de 
Prescripciones según la materia.  
 
El contratista tiene libertad para obtener los materiales que se precisen en los puntos que estime 
convenientes sin modificación de los precios establecidos. En cualquier caso, deberá notificar al 
responsable del contarto, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales, aportando las 
muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 
 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el 
contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que 
el responsable del contrato juzgue necesario realizar para comprobar la calidad y características de 
los materiales empleados o que hayan de ser empleados. 
 
El contratista se abstendrá de hacer acopio de alguno de los materiales sin contar con la debida 
autorización escrita del responsable del contrato. Tal autorización le será expedida una vez vistas 
y aceptadas las muestras de cada uno de los materiales a acopiar. 
 
 
5.2.3. Medios del personal técnico: 
 
Cada técnico dispondrá para su trabajo diario de un vehículo todoterreno dotado con reductora y 
con al menos una potencia de 130 cv, que deberá portar toda la documentación preceptiva para 
poder circular (permiso de circulación, tarjeta ITV en vigor, seguro e impuesto de circulación) y 
dotado de enganche para remolque. 
 
De igual modo, la empresa adjudicataria proporcionará a cada técnico para el desempeño de su 
trabajo diario, además de lo que ésta considere necesario, los siguientes medios auxiliares: 

 Terminal de telefonía móvil operativo durante toda la jornada laboral y cobertura en el área 
de trabajo con servicio de voz, envío y recepción de SMS, servicio de datos móviles 4G o 
superior, acceso a correo electrónico, cámara fotográfica de 12 MP o superior. 

 Navegador GPS con capacidad de medir y facilitar datos de superficies en el momento. 
 Ordenador portátil con softwares de ofimática y de sistema de información geográfica 

(SIG).  
 Material propio para la medición e inventario de masas arboladas acorde con los trabajos 

a desarrollar en cada caso (cinta métrica, relascopio, forcípula). 
 
Además, deberá disponer en el vehículo una serie de herramientas o utensilios básicos que faciliten 
el desempeño de su labor ante posibles incidencias en la circulación por las pistas forestales: 
hachuela, azada, pala y cable o eslinga.  
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Igualmente, el personal técnico dispondrá del vestuario adecuado y los correspondientes equipos 
de protección individual (EPI), necesarios para el desarrollo de las tareas que vaya a acometer.  
 
5.2.4. Medios de las cuadrillas 
 
Cada cuadrilla, para el desempeño de su trabajo diario contará con las siguientes herramientas y 
maquinaria básicas en estado óptimo de uso, si bien determinadas herramientas o maquinaria sólo 
se llevarán al tajo los días que sean necesarios (motobomba, ahoyador, taladro, hormigonera…): 
- 2 hachas 
- 2 azadas 
- 2 picos 
- 2 palas 
- 3 pinzas recoge basura 
- 3 motosierras 
- 3 motodesbrozadoras de discos y aspas 
- 1 podadora de altura (de pértiga extensible) 
- 1 mazo 
- pequeñas herramientas (juego de destornilladores, tijeras de poda, alicates, tenazas, 
martillos, sierra, etc.) 
- 1 taladro atornillador de batería con brocas y puntas 
- 1 amoladora angular de 230 mm 
- 1 ahoyador con barrena de 15 cm de diámetro 
- 1 motobomba con manguera de absorción de al menos 5 metros y mangueras de al menos 
50 metros 
- 1 grupo electrógeno 
- 1 hormigonera eléctrica 
- 2 batefuegos (en época de riego alto de incendios) 
- 2 mochilas de extinción (en época de riesgo alto de incendios) 
- 1 forcípula 
- Un terminal de telefonía móvil operativo durante toda la jornada laboral y cobertura en el 
área de trabajo con servicio de voz, envío y recepción de SMS, servicio de datos móviles 4G o 
superior, cámara fotográfica de 12 MP o superior, y que quedará a cargo del capataz. Se comunicará 
a la Administración el número de teléfono. 
 
La maquinaria y las herramientas indicadas se considera que constituyen medios auxiliares de las 
cuadrillas, y de este modo deben llevarse al tajo cada día de trabajo las que sean necesarias para las 
tareas programadas dicho día. El uso que se haga de la maquinaria citada para la ejecución de los 
trabajos encomendados a las cuadrillas se certificará mensualmente de acuerdo con los trabajos 
realizados y los precios unitarios establecidos en el presupuesto de este pliego (horas de trabajo), 
excepto teléfono móvil (incluido gasto), hachas, azadas, picos, palas, pinzas recoge basura, mazo, 
pequeñas herramientas, batefuegos, mochila de extinción y forcípula que quedan incluidos dentro 
de la partida de medios materiales. El precio unitario (hora de maquinaria), como se indica en el 
presupuesto, incluye el coste de mantenimiento de la maquinaria en condiciones óptimas de trabajo 
y el combustible y aceite que requieren para su funcionamiento. 
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El resto de los trabajos a realizar precisan de una serie de materiales, maquinaria y herramientas 
diferentes cuyos precios unitarios se detallan en el Pliego. Por tratarse muchas veces de trabajos 
que, aunque aparecen en la relación anterior como previstos a realizar, no pueden determinarse a 
priori, ya que surgen por muy diversas causas (condiciones climatológicas adversas, uso 
continuado, presión de la fauna silvestre y el ganado, episodios de plagas forestales, etc.), estos 
serán objeto de una partida presupuestaria que se justificará con mediciones de lo ejecutado en cada 
certificación. De igual modo, en esta partida se incluirán los gastos derivados de uso de la 
maquinaria básica de las cuadrillas ocasionados por la ejecución de los trabajos encomendados 
dentro del Servicio. 
 
El personal dispondrá del vestuario adecuado y los correspondientes equipos de protección 
individual (EPI), necesarios para el desarrollo de las tareas que vayan a acometer.  
 
Para su transporte, cada cuadrilla dispondrá de un vehículo tipo camioneta todoterreno de doble 
cabina con tracción 4 x 4, reductora, con al menos 150 cv y capacidad para cinco plazas (conductor 
incluido), con enganche de remolque y remolque, y con cabrestante de 5.400 kg de potencia mínima 
de arrastre. En conjunto, vehículo y remolque tendrán como máximo una MMA de 3.500 kg. La 
parte de carga de la camioneta todoterreno estará carrozada de tal forma que se pueda albergar en 
dicha zona de carga tanto la herramienta, maquinaria y combustible que utiliza cada cuadrilla como 
los equipos personales de la misma. Contendrá en su interior las divisiones y anclajes necesarios 
para la correcta disposición de todas las herramientas y maquinaria citadas, de acuerdo con lo que 
establezca la normativa vigente en materia de transporte de maquinaria, herramientas, combustible 
y personal. 
 
SEXTA.- Dirección e inspección de los trabajos 
 
Los trabajos se realizarán según las especificaciones del presente Pliego, y en ningún caso existirá 
vinculación laboral entre el personal de la empresa contratista y la Comunidad de Madrid. 
 
Las relaciones entre el responsable del contrato designado por la Administración y la contrata se 
realizarán a través del representante designado por la empresa. 
 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administración cuya realización 
no esté prevista en las bases de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en 
la materia y, especialmente, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  
 
Ni el personal adscrito al Servicio ni la empresa adjudicataria podrán hacer ningún uso o 
divulgación de los estudios, documentos e información contenidos en los expedientes que hubiera 
de examinar para desarrollar el trabajo objeto de este Servicio ni de sus resultados o contenido, 
bien sea de forma total o parcial, directa o extractada, ni durante la realización del mismo ni una 
vez concluido este. En el manejo de la información que afecte a recursos naturales protegidos y de 
bases de datos que puedan afectar a la intimidad de las personas, la empresa extremará las 
precauciones para salvaguardar los bienes jurídicos en cada caso protegidos. En particular será 
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responsables del cumplimiento de las normas oficiales vigentes, tanto en los aspectos técnicos 
como en los administrativos y de seguridad y salud laboral. 

 
SÉPTIMA.- Responsabilidades del adjudicatario 
 
Es responsabilidad de las empresas adjudicatarias el cumplimiento de todos y cada uno de los 
aspectos de este pliego. En el caso de existir cualquier duda sobre su interpretación, o contradicción 
entre los documentos que conforman el mismo se estará a lo dispuesto por el responsable del 
contrato designado por la Administración. 
 
Daños y perjuicios 
Las empresas adjudicatarias, serán responsables durante la ejecución del Servicio, de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal 
a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
 
Permisos y licencias 
El adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de los trabajos contemplados en los documentos que definen el Servicio, salvo los 
correspondientes a expropiaciones y servidumbres. 
 
Se establece, además, un plazo de subsanación, en caso de que las instalaciones, bienes y equipos 
revertidos no se encuentren en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, de 45 días. 
 
Suministros y equipos presupuestados adquiridos por la contrata. 
Los suministros y equipos presupuestados y adquiridos por la contrata certificados quedarán en 
propiedad de la Comunidad de Madrid. 
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 

El redactor, al afrontar la tarea de componer el Estudio de Seguridad y Salud para la obra, se enfrenta con el 
doble problema de intuir los riesgos ante el proyecto y su proyección al acto constructivo, definiendo los que la 
realidad en su día presente, en medio de todo el conjunto de circunstancias que ello aporta y que en sí mismos 
pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; es decir, la realización de la obra sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, además de aquellos posibles a personas ajenas a la obra en su realidad física o 
en la de sus bienes, sin olvidar por ello que es a su vez inexcusable, los denominados accidentes blancos. Por 
lo expuesto, los objetivos los definimos según los siguientes apartados, cuyo ordinal es indiferente al 
considerarlos todos de un mismo rango: 
 

1º.  Conocer el proyecto y, en coordinación con su autor, definir la tecnología más adecuada para la realización 
de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ella se desprenden. 

2º.  Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de ubicación en 
coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

3º.  Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 

4º.  Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e implantar durante 
el proceso de construcción. 

5º.  Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, interesando a los 
sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. 

6º.  Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

7º.  Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y se produzca el 
accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y aplicada con la máxima celeridad 
y atención posibles. 

8º.  Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los accidentes. 

9º.  Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa o autónomos 
intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 
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MEMORIA 

 
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 

Denominación del proyecto: MEJORA DE LOS MONTES DE LAS ZONAS NORTE, SURESTE Y OESTE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 

 PROMOTOR DE LA OBRA: Comunidad de Madrid. 

 Autor del Proyecto de Ejecución: Óscar Rodríguez Párraga 

 Autor del estudio de seguridad y salud: Patricia Riquelme Osado 

 Presupuestos: Los Costes Totales incluidos los de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad de DOS 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS (2.553.377,09 €€), IVA incluido. 

 LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Comarcas Forestales II, III, IV, V, VI, VII, X, XI y XII de la Comunidad 
de Madrid, según lotes. 

 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA OBRA 
Los trabajos de esta obra se desarrollarán en Montes de Utilidad Pública, Lugares Red Natura 2000 y áreas 
recreativas ubicadas en el medio natural.  

 Las condiciones meteorológicas podrían condicionar la normal ejecución de los trabajos. 

 Se prestará especial atención a los cortes de carril y a los trabajos de manipulación de aceros y 
hormigones. 

 ACCESOS. Los accesos a la zona de trabajo se realizarán a través de vías ya existentes, tanto carreteras 
como camiones y pistas forestales. En algunos casos por caminos no aptos para vehículos. 

 

SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

 Posibles interferencias con el tráfico que circule por las vías de circulación, por las que se accede a los 
diferentes tajos de la obra o que se cruzan para desplazarse de un tajo a otro. 

 Se considera que la salida y entrada de vehículos a las zonas de trabajo desde las vías de 
circulación no alterará de forma importante el tráfico que circula por dichas vías, debido, sobre 
todo, a la baja densidad y a la limitación de velocidad que caracteriza a este tipo de vías. 
Independientemente de ello los vehículos siempre deberán cumplir con lo dispuesto en el código 
de circulación. 

 Para evitar accidentes por la entrada y salida de vehículos pesados se colocarán señales de 
advertencia en las vías afectadas. 

 Cuando se dé la situación que para trasladarse de una zona de trabajo a otra los vehículos o 
maquinaria autopropulsada (que esté habilitada para circular) tengan que cruzar una vía de 
circulación ajena a la obra, las medidas a tomar serán: 
 La maniobra se realizará en zonas de buena visibilidad, para que los trabajadores de la obra 

puedan ver los vehículos que se aproximan con suficiente antelación así como los conductores 
de los demás vehículos puedan percibir la presencia de vehículos pesados en la calzada. 

 En caso necesario, se colocarán dos señalistas uno en cada sentido de circulación para 
señalizar y cortar el tráfico mientras se realiza la operación de cruce de la calzada. Estos 
trabajadores deberán ir provistos de ropa reflectante y con una señal de STOP. 

 El aparcamiento de vehículos se realizará siempre en zonas laterales fuera de la zona de actuación de la 
obra. 
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SEÑALIZACIÓN 
Siguiendo con lo dispuesto en el R.D. 485/97, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo no se debe señalizar por exceso, no es una medida que sustituya medidas 
protectoras ni tampoco sustituye a la formación e información  
Tras el análisis de los riesgos, las situaciones donde se ha creído conveniente señalizar según el R.D. 485/97 
son las siguientes: 
Para evitar interferencias con personal ajeno a la obra se colocará la siguiente señalización en el acceso a 
la zona de trabajo: 

 PROHIBICIÓN DE ACCESO A PERSONAL NO AUTORIZADO 
 PELIGRO OBRAS (o CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA) 

 
Una vez haya desaparecido la situación que originaba la colocación de las señales debe disponerse su retirada 

AFECCIONES A TERCEROS 
 Durante la ejecución de actividades en zonas localizadas, y especialmente cuando éstas se realicen 

durante periodos prolongados de tiempo se señalizarán todos los accesos a los tajos emplazando al 
menos las siguientes señales: 

 Señal de advertencia “peligro obras”. 
 Señal de prohibición “prohibido el paso a toda persona ajena a obra”. 
 y además, se delimitará el acceso al tajo mediante el montaje de cierres rígidos (valla galvanizada sobre 

pies derechos de hormigón). 

 Todos los trabajos que se desarrollen en zonas próximas a poblado, zonas recreativas, explotaciones 
agrícolas o ganaderas, o cualquier zona que plantee la posibilidad de que se den riesgos por interferencia 
derivados de la proximidad de terceros, se señalizarán conforme a lo establecido anteriormente (señales 
de “peligro obras”, “prohibido el paso a personal ajeno a la obra”, de advertencia de riesgos, etc.). 

 Se señalizarán con malla naranja todas las zonas de riesgo de caída: perímetros de pequeños vaciados, 
límites de las zonas de acopio, etc.  

 Por último, el encargado o capataz de cada tajo prohibirá la presencia en el mismo a toda persona que 
no pertenezca a la obra. De igual modo, prohibirán la presencia en los tajos de los trabajadores no 
autorizados, entendidos éstos como los que no hayan sido formados e informados antes del inicio de su 
actividad en relación a los riesgos y las medidas preventivas y protecciones previstas para la correcta 
ejecución de las mismas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A REALIZAR 
 
ACTUACIONES A REALIZAR 
Las actuaciones a realizar serán las siguientes: 
 

- Limpieza de áreas recreativas. 

- Instalación, reparación o retirada de cartelería y señalizaciones. 

- Instalación, reparación o retirada de mobiliario (mesas, papeleras, bancos, etc.) en áreas 
recreativas o similares.  

- Mantenimiento de mobiliario en áreas recreativas o similares, mediante lijado y barnizado, 
sustitución de tablones, tornillería, etc… 

- Retirada de residuos en zonas de uso público. 

- Retirada de restos, escombros o cualquier tipo de basura depositada en cualquier lugar de los 
montes. 

- Apertura de cunetas de pistas forestales. 
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- Repaso y limpieza de cunetas existentes de pistas forestales.  

- Reparación de baches y firme de las pistas forestales. 

- Limpieza de pasos de agua. 

- Instalación de nuevos pasos de agua en pistas. 

- Ejecución de diques y albarradas de piedra de mampostería en seco en correcciones hidrológicas.  

- Limpieza y reparación de fuentes, abrevaderos y puntos de agua.  

- Construcción y mantenimiento de fuentes y abrevaderos. 

- Reparación de muros. 

- Instalación, reparación o retirada de cerramientos ganaderos y de repoblaciones, puertas portillos, 
tornos y barreras de acceso a pistas forestales. 

- Instalación, reparación o retirada de mangas ganaderas y majadas. 

- Instalación, reparación o retirada de protectores de repoblación forestal.  

- Mantenimiento y reposición de plantaciones forestales.  

- Plantaciones y repoblaciones forestales. 

- Riegos de plantaciones y repoblaciones forestales. 

- Desbroces de matorral y siega de herbáceas. 

- Mejoras de pastos tanto mediante desbroces de matorral como de abonado, natural o químico.  

- Podas de guiado y formación de regenerado. 

- Podas en altura de arbolado. 

- Apeo, desramado y desembosque de arbolado.  

- Apeo y desramado de arbolado y tronzado de fustes y apilado como leñas.  

- Marcaje de arbolado. 

- Aforo de piñas. 

- Eliminación de restos vegetales procedentes de las operaciones anteriores mediante trituración, 
astillado o quema, etc. 

- Tratamientos selvícolas. 

- Señalamientos pie a pie o demarcaciones en superficie de aprovechamientos forestales. 

- Revisión semanal del estado de las áreas recreativas y reporte mensual de informe sobre su estado 
de conservación. En este informe se concretará: estado del mobiliario, cartelería, accesos, 
cantidades de basuras recogidas, estado sanitario de la vegetación arbolada y daños observados. 
Para ello se cumplimentará previamente una ficha normalizada de inventario de cada una de las 
áreas recreativas según el modelo que se facilite por parte de la Administración. 

- Seguimiento del estado de las repoblaciones realizadas en los últimos 5 años en montes gestionados 
por la Administración para ésta determine si son necesarios trabajos de las cuadrillas (riegos, 
escardas, reposición de marras, etc.) que se puedan realizar durante la prestación del Servicio. Se 
presentará informe antes y después de cada verano que incluirá conteo de marras, con 
diferenciación por especies y rodales según características edáficas, pendientes, orientaciones, etc.., 
así como cartografía detallada. 

- Inventario de las existencias en las masas arboladas de montes gestionados por la Administración 
incluidas en los aprovechamientos de madera previstos en el Plan Anual de Aprovechamientos, así 
como de los aprovechamientos extraordinarios que se tramiten durante la duración del Servicio. 
Además de los resultados del inventario, deberá presentarse informe en el que se especifique: 
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 Cálculo del volumen de corta para que la extracción de madera resulte rentable. 

 Cartografía con las zonas de actuación, incluyendo identificación de zonas de acopio, vías 
de saca y zonas sensibles objeto de restricciones específicas. 

- Informe sobre los señalamientos de madera en pie que se realicen en coordinación con las cuadrillas 
de trabajos previamente a la ejecución de los aprovechamientos de madera planificados desde cada 
Servicio de Gestión Forestal, en el que se especifique tipo, peso y naturaleza de la clara observada. 
Los informes se presentarán semanalmente desde el inicio del señalamiento.  

- Medición del volumen de madera extraído durante la realización de los aprovechamientos, e informe 
de daños ocasionados por la extracción de la madera. Los resultados del informe se presentarán 
cada 15 días desde el inicio del aprovechamiento. 

- Seguimiento del estado de conservación de las pistas forestales en los montes gestionados por los 
Servicios de Gestión Forestal. Presentación de memoria valorada anual, o tras la posible afección 
de episodios de lluvia torrencial u otros eventos que produzcan daños, de los tramos donde se 
observen estos daños, incluida cartografía, reportaje fotográfico y valoración de las actuaciones a 
realizar para su reparación. 

- Informe semanal de los trabajos de obras forestales en ejecución sobre los montes gestionados por 
cada Servicio, donde se concrete medición de superficies u otras unidades ejecutadas y valoración 
ambiental de los posibles daños ocasionados, incluyéndose, en su caso, reportaje fotográfico y 
cartografía detallada. 

- Replanteo, identificación y delimitación sobre el terreno (señalamientos, balizamientos, etc…) de 
las actuaciones a desarrollar por las cuadrillas de trabajos. 

 
 
 
 
ANÁLISIS DE ASPECTOS GENERALES 
Los aspectos generales que se analizan y que son aplicables independientemente de la fase que se ejecute 
son los siguientes. 

 Lugar de trabajo 
 Previsión de medidas preventivas en zonas de almacenamiento y acopios 
 Izado de cargas 
 Normas generales para reducir el riesgo de sobreesfuerzo por manipulación de cargas y 

mantenimiento de posturas forzadas 

En el Anejo 1 se encuentra el Análisis de riesgos y medidas preventivas de estos apartados. 
 
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PREVISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
En coherencia con las actividades descritas en apartados anteriores, se identifican los siguientes aspectos 
y procesos para definir las medidas preventivas de los trabajos que se van a realizar: 

 Reparación y mantenimiento de caminos y obras de fábrica 
 Hormigonado 
 Colocación de mobiliario 
 Trabajos de mampostería y albañilería en general 
 Aplicación de pintura o barnices 
 Apeo, desramado, tronzado y poda con motosierra 
 Poda de ramas altas con podadora 
 Apilado y movimiento manual de troncos 
 Roza manual con motodesbrozadora 

En el Anejo 1 se encuentra el Análisis de riesgos y medidas preventivas en las fases de construcción. 

 
EQUIPOS TÉCNICOS  Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 Normas generales de la maquinaria de movimiento de tierra 
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 Retroexcavadora - retrocargadora 
 Motoniveladora 
 Rodillo 
 Motovolquete autopropulsado 
 Camión de transporte y basculante 
 Camión grúa 
 Grupos generadores 
 Hormigonera 
 Vibrador de hormigón 
 Herramientas manuales eléctricas 
 Herramientas manuales 
 Escaleras de mano 
 Uso de andamios 
 Andamios sobre borriquetas 
 Eslingas y otros elementos para elevación de cargas 
 Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas 

 
En el Anejo 2 se encuentra el Análisis de riesgos y medidas preventivas de los equipos técnicos a utilizar 
en la obra. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver 
con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar 
por los trabajadores, y por el resto de personas que intervienen en la obra. 
 
Los trabajadores deberán utilizar los mismos de forma adecuada y además informar al Encargado en caso 
de deterioro de los mismos para su reemplazo inmediato para no reducir en ningún momento los niveles 
de protección que garantizan los EPIS en un óptimo estado de conservación. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  
A continuación se detallan los diferentes puestos de trabajo que se suceden en la obra objeto de este 
Estudio de seguridad y salud: 

Personal técnico 
Los riesgos que afectan a este puesto son aquellos riesgos propios del lugar de trabajo y de riesgos a 
terceros.  

Oficial/Peón 
Los riesgos, medidas preventivas y normas de actuación que afectan al puesto de trabajo desempeñado 
por la categoría de peón se encuentran detallados en el Anejo 1 y 2. 

Maquinista 
Los riesgos, medidas preventivas y normas de actuación del puesto de maquinista se encuentra 
especificado para cada tipo de maquinaria presente en la obra en el Anejo 1 y 2. 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la información pertinente sobre los métodos 
de trabajo y sus riesgos, así como las medidas preventivas que se deben adoptar. 

La información que se debe aportar a los trabajadores debe seguir las siguientes indicaciones: 

 Respecto a la fase de la obra en la que va a participar el trabajador. 

 Respecto a la maquinaria y herramienta que vaya a utilizar. 

 Respecto a primeros auxilios y medidas de emergencia. 

 Respecto a las circunstancias especiales de la obra y lugar de trabajo. 

De la entrega de esta información quedará constancia por escrito. 



39 
 

Los trabajadores deben haber recibido formación específica a su puesto de trabajo. 

Durante el desarrollo del trabajo la formación y la información se complementarán con consejos e 
indicaciones del capataz o encargado, cuando éste advierta en su labor de control que el trabajador realiza 
incorrectamente alguna actividad. 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 
Todos los trabajadores de la obra en cumplimiento de los artículos 22 de la Ley 31/1995 y 37 del R.D. 
39/1997, deberán realizar un reconocimiento médico específico a su puesto de trabajo. 
 

MEDIDAS DE EMERGENCIA 
De acuerdo con lo establecido en el art. 20 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales se plantea la 
necesidad de establecer unas pautas para poder controlar las posibles situaciones de emergencia que 
pudieran darse en el desarrollo de la obra. 

Es muy importante establecer unas pautas mínimas que aseguren las siguientes condiciones: 
 Posibilidad de comunicación 
 Posibilidad de evacuación en vehículo 
 Posibilidad de aplicar primeros auxilios 

Para ello todos los equipos de trabajo contarán con el siguiente equipo para utilizar en caso de 
emergencia: 

 Vehículos para poder trasladar a posibles accidentados cuando las lesiones producidas lo 
permitan.  

 Panel con listado de direcciones y teléfonos a utilizar en caso de emergencia. Se dispondrá 
de este listado en las instalaciones destinadas a oficina y en los vehículos presentes en obra. 

 Teléfono móvil. 
 Botiquín. Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 

primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso 
de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 
Los maletines quedan ubicados en los vehículos presentes en la obra y en las instalaciones 
destinadas a vestuarios. 

 Se aportarán instrucciones de primeros auxilios a los trabajadores. 
 
Al ser una obra con actuaciones muy dispersas en diversos términos municipales se considera que, para 
cada caso, se pondrá en obra el plano de evacuación correspondiente. 
 
ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 
En caso de accidente: 

 Si es de poca gravedad se deben aplicar primeros auxilios sencillos y se utilizará el material 
necesario del botiquín. 

 Si el accidentado necesita asistencia médica, siendo las lesiones de poca gravedad, se le 
trasladará al centro de asistencia más cercano o al centro asistencial de la mutua. 

 Si el accidentado ha sufrido algún tipo de lesión por la que tenga que ser movilizado por 
personal experto se comunicará con el servicio de emergencia 112. 

 En función del tipo de accidente ocurrido, se esperará a una ambulancia que realice el traslado 
del accidentado al centro de salud correspondiente, en cuyo caso la persona responsable del 
contacto con los servicios médicos concretará el lugar de recogida del accidentado. Si es 
factible y no perjudica en mayor medida la salud del enfermo, el traslado al centro de salud 
más cercano o al que corresponda se efectuará usando cualquiera de los vehículos destinados 
para el uso de los trabajadores. 

 Las direcciones y teléfonos a utilizar en caso de emergencia (Anejo 3, estará expuesto 
claramente y en lugar conocido por todos los trabajadores, para un rápido y efectivo 
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tratamiento de los accidentados. Al igual que el plano de evacuación hasta el centro médico 
más cercano) 

 
En caso de incendio: 
Las causas que propician la aparición de un incendio en obra no son distintas de las que se generan en otro 
lugar: existencia de una fuente de ignición (fuego, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante, pinturas, 
barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos. 

 Los medios de extinción previstos en la obra será un extintor portátil que estarán ubicados en 
los vehículos presentes en la obra el cual estará en perfectas condiciones de uso en cuanto a 
revisión y timbrado. 

 Así mismo se deben tener en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, 
herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

 Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
limpieza de todos los tajos.  

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es 
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales serán avisados inmediatamente 
en todos los casos. 
 

INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 
Los trabajadores dispondrán de vehículos de empresa para trasladarse. 
 
 
 

 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La eficacia de la prevención está condicionada a su integración en la organización general de la obra, por 
ello se definen a continuación las funciones generales en prevención de los diferentes puestos en la 
organización: 
 
JEFE DE OBRA 
El jefe de obra será el responsable de integrar la prevención cuando realice entre otras las funciones de: 

 Realizar la planificación de cada actuación (estimar necesidades de personal, maquinaria, materiales 
o colaboradores) realizar el presupuesto de ejecución, programar y organizar los tajos estableciendo 
plazos y calendarios. 

 Definir el planteamiento técnico de la actuación. 
 Supervisar la ejecución de la actuación 
 Debe verificar que se cumple el plan de seguridad y salud de la obra, cumplirlo y hacerlo cumplir a 

sus subordinados. 
 Deberá comunicar al técnico de prevención cuándo comienzo la obra, qué personal ejecutará la 

obra, con qué maquinaria, qué procedimientos se van a seguir, qué empresas subcontratistas 
entrarán en la obra, etc. 

El jefe de obra será nombrado en esta obra previo al inicio de los trabajos. 
 

ENCARGADO 
El encargado deberá integrar la prevención cuando día a día organice las actividades que se realicen en la 
obra. Debe verificar que se cumplen las normas preventivas cuando controle la ejecución de los trabajos 
impartiendo las debidas instrucciones a los operarios que participen en los mismos. 
 
TÉCNICO DE PREVENCIÓN 
Los técnicos del servicio de prevención propio deberán apoyar al jefe de obra durante la elaboración del 
plan de seguridad y salud y sus anexos, proporcionar formación e información en prevención de riesgos 
laborales a los trabajadores, y verificar en las visitas a obra que se realicen periódicamente el cumplimiento 
de las normas de seguridad y salud. Además, deberá promover la integración de la prevención en la gestión 
integral de la obra. 
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RECURSOS PREVENTIVOS 
Los recursos preventivos deberán estar presentes en la obra con los criterios que se determinan en el 
apartado correspondiente del plan de seguridad y salud. El recurso preventivo vigilará el cumplimiento de 
las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su presencia 
para conseguir un adecuado control de tales riesgos. 
 
TRABAJADORES DE LA OBRA 
El resto de trabajadores serán responsables de realizar los trabajos asignados según las instrucciones y la 
formación e información que se les hayan impartido. Puesto que forman parte integrante de la organización 
preventiva, también deberán comunicar cualquier incidencia que se detecte y que se considere relevante 
en la seguridad y salud de la obra. 
 
EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
Se informara a las subcontratas de los riesgos y las normas preventivas, quedando constancia por escrito, 
y éstas deberán aceptarlas comprometiéndose a transmitirlas y hacerlas cumplir a sus trabajadores, 
vigilando el cumplimiento de los dispuesto en el plan de seguridad y salud. 
 
FUNCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL 
La función de vigilancia y control del contenido del plan de seguridad y salud y sus anejos, se integrará en 
las funciones de todas las figuras de la organización preventiva según su formación y experiencia. 
Dependiendo de las circunstancias o características consistirá en: 

 Realización de inspecciones periódicas. 
 Realización de simples verificaciones 
 Supervisión del proceso de trabajo por parte del jefe de obra. 
 Presencia de recurso preventivo. 
 Todas aquellas actividades no consideradas reglamentariamente como susceptibles de generar 

riesgos de especial gravedad se ejecutarán igualmente bajo la vigilancia de miembros de la 
organización preventiva que dispongan a pie de obra de la empresa contratista y subcontratistas, 
a través de las modalidades anteriormente enumeradas. 

 

 COORDINACIÓN EMPRESARIAL 
Coordinación empresarial con empresas subcontratistas 
Se establecerá coordinación empresarial con las subcontratas que consistirá en adoptar las siguientes 
medidas en cumplimiento de lo  descrito en el RD 171/2007: 

 Aportar información descrita en el plan de seguridad y salud, sobre los riesgos y medidas a adoptar 
correspondientes a la tarea que vaya a desempeñar. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa en prevención por parte de la empresa subcontratista, 
solicitando la documentación referente a los siguientes aspectos: Organización preventiva, 
formación e información y vigilancia de la salud. 

 Supervisar los trabajos realizados comprobando que se cumplen con las normas de seguridad y 
salud. 

 
Previo al inicio de los trabajos de empresas colaboradoras o trabajadores autónomos que realicen trabajos 
de construcción, deberán de inscribirse en el libro de subcontratación habilitado para la obra. Según se 
establece en el RD 1109/2007 en el artículo 16 con ocasión de la subcontratación el contratista deberá 
comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad de la obra. 
 

Coordinación empresarial con suministradores y otras empresas concurrentes 
En esta obra, igualmente hay figuras y funciones externas al proceso de subcontratación regulado por la 
Ley de subcontratación, que desarrollan con frecuencia o asiduidad sus trabajos en la misma, como es el 
caso de los Suministradores y empresas del control de calidad. 
 
Suministradores y Organismos de Control Técnicos 
 El proceso constructivo, cuenta como parte integrante del mismo un control de calidad interno que 
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persigue la calidad del producto final. 
 Los suministradores, son empresas que exclusivamente aportan materiales o equipos a las obras, no 

disponiendo en ningún momento de mano de obra involucrada directamente en el proceso productivo 
de la construcción. 

 Por tanto, son empresas que no pueden realizar ningún tipo de trabajo en la obra, a excepción de la 
carga y descarga de los materiales o equipos que suministra. 

   
 
Relación de Medidas Preventivas que se tiene en cuenta en esta obra con relación a dichas 
figuras y funciones: 
Todas estas figuras recibirán previamente a su acceso a la obra la información escrita o verbal pertinente 
según el nivel de riesgo con el objeto de reducir riesgos por posibles interferencias derivadas de la 
concurrencia en la obra. 
En general, cualquier persona que visite la obra en especial las figuras anteriormente descritas, deberá ser 
recibida y acompañada por personal de obra y proporcionarles las instrucciones precisas. 
En concreto estas figuras o cualquier visita que acceda a la obra deberán contar con los siguientes equipos 
de protección individual: 

 Casco (obligatorio para circular por obra) fuera de los vehículos. 
 Chaleco alta visibilidad. 
 Botas o calzado de seguridad. 

 
 

 RECURSO PREVENTIVO 
Según lo indicado en la modificación de ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 54/2003) y 
en RD 604/2006, en las actividades de especial riesgo se designarán los correspondientes recursos 
preventivos. En la realización de esta obra NO se prevé la necesidad de recurso preventivo. 

 
En caso de que por circunstancias no contempladas se vaya a realizar una actividad que si lo requiera, se 
elaborará el anexo correspondiente en el que se analizará dicha actividad y se incluirá el nombramiento de 
la figura de recurso preventivo. 
 
 

 ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 
A la vista de la metodología de ejecución de los trabajos, del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son: 

 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes unidades de 
obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso, los riesgos específicos, las medidas de 
prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 
Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas 
medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la 
concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya utilización 
se previene. 
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en muchas de las 
fases de obra. 
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Esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su 
información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega. 
Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que se señalan tienen carácter 
de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedecen a razones metodológicas, pero tienen el mismo 
carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 
 

 ANEJOS A LA MEMORIA 
 
Anejo nº1: Análisis de riesgos y medidas preventivas en las fases de construcción. 
Anejo nº2: Análisis de riesgos y medidas preventivas de los equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar 

en la obra. 
Anejo nº3: Teléfonos y direcciones de emergencia. 
Anejo nº4: Fichas de Seguridad. 
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ANEXO 1 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS FASES DE 

CONSTRUCCIÓN 
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1. Análisis de riesgos y medidas preventivas en lugar de trabajo 
El análisis de riesgos y medidas preventivas de trabajos realizados a la intemperie es la siguiente: 

 
RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Riesgos derivados 
del trabajo a la 
intemperie. 

 Cuando se realicen trabajos con tiempo lluvioso se deberá utilizar trajes de agua 
y botas de agua. 

 Cuando se realicen trabajos en épocas elevadas temperaturas será 
recomendable que los trabajadores beban abundante agua de forma periódica. 

 Se cumplirán las normas preventivas y recomendaciones para evitar o tratar el 
golpe de calor. 

 En época de tormentas se seguirán las siguientes recomendaciones: 
 Evitar permanecer en lo alto de las colinas y no refugiarse debajo de árboles, 

sobre todo, si están solitarios. 
 Alejarse de alambradas, verjas y otros objetos metálicos. 
 Si va conduciendo y se ve sorprendido por una tormenta, recuerde que un 

vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, disminuya la 
velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas por donde 
pueda discurrir gran cantidad de agua. 

 El abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas. 

Caídas de personas 
al mismo nivel. 

 En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 
 En lugares en pendiente, terrenos resbaladizos por humedad, nieve y/o hielo, 

extremaremos las precauciones. 
 Trabajar con los pies bien asentados en el suelo. 
 Transitar por zonas despejadas. 
 Mirar bien donde se pisa y evitar los obstáculos. 

Caídas a distinto 
nivel al desplazarse 
por la orilla de ríos o 
en zonas con talud. 

 Se extremarán las precauciones a la hora de desplazarse en zonas con taludes.  
 No se realizarán trabajos al borde de taludes de más de 2 metros cuando la 

inclinación de éstos no garantice la seguridad de los trabajadores. En el caso 
contrario, se hará uso del equipo de protección de seguridad adecuado para el 
efecto. 

 La poda de árboles situados en el talud y en los bordes del mismo se realizará, 
preferiblemente, haciendo uso de herramientas con pértiga para evitar pérdidas de 
equilibrio y desprendimientos del talud que expondría a los trabajadores a trabajar 
en zonas que entrañan riesgo. 

 Cuando se trabaje en zona con pendiente se colocarán las herramientas en el lado 
de la pendiente de forma que en caso de accidente no se caigan encima. 

 Se limitará la zona de trabajo para evitar realizar actividades en zonas próximas a 
pendientes o taludes peligrosos. 

Picadura de insectos 

 Debido a que los trabajos se realizan al aire libre, existe el riesgo de picaduras de 
insectos, con lo que los restos de basura orgánica, tales como almuerzos, se 
llevarán en el coche para tirarlos en contenedores específicos, nunca se tirarán  
repartidos en los distintos tajos de la obra. 

 Nunca manipular animales muertos o que pudieran estarlo y dar aviso de la 
presencia de los mismos a las autoridades competentes, si procediera, para su 
retirada. 

 No manipular arquetas o zonas en las que exista posibilidad de ser el alojamiento 
de cualquier especie animal, sin utilizar protecciones individuales (guantes y ropa 
de trabajo). 

 Los trabajadores que conozcan que sean alérgicos a picaduras de avispas, abejas, 
etc… se retirarán de zonas de presencia de estos insectos señalizadas, así como 
llevarán medicamentos recetados por sus médicos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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 Los propios de la actividad 
 Traje de agua y botas de agua en tiempo lluvioso 
 El personal de la obra llevará ropa de alta visibilidad para identificar claramente la presencia del 

personal en el tajo. 

 

Previsión de medidas preventivas en zonas de almacenamiento y acopios: 
 
Identificación de Riesgos: 
 Caídas al mismo nivel por presencia de objetos en las zonas de paso. 
 Caídas de objetos desprendidos y en manipulación 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Sobreesfuerzos  
 Golpes y lesiones en las manos y en los pies al manipular materiales. 

 
Principales equipos de trabajo utilizados 
 Camión grúa 
 Camión de transporte 
 Aparejos y accesorios de elevación 
 Manipulador telescópico o carretilla elevadora 
 Escaleras de mano 

 
 
Medidas preventivas en la recepción y ubicación del material 
 Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, en la que predomine 

el orden y limpieza en los lugares de almacenamiento. 
 Todos los acopios de la obra se deberán definir y localizar de forma que se eviten todos los riesgos, 

tanto desde el punto de vista de las actividades realizadas en los mismos, como también en relación a 
las posibles interferencias que se pudieran generar con las restantes actividades de la obra. 

 En el acondicionamiento de acopios también deberán preverse las condiciones de orden y limpieza 
necesarias para evitar los riesgos. Por lo tanto, resultará imprescindible la correcta iluminación en las 
zonas de paso y trabajo. De igual forma, se facilitará el movimiento de los materiales y el proceso 
productivo. De esta manera, las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos 
acopios, deberán ser claras y bien definidas, y se señalizarán debidamente. Los pasillos en los acopios 
deberán disponer de la anchura necesaria para facilitar el tránsito de los trabajadores y de los equipos 
a través de los mismos. 

 Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, etc., se prohibirá que los operarios se 
encaramen sobre las cargas durante el proceso. 

 
Medidas preventivas en el almacenamiento 
 Los principales riesgos asociados al acondicionamiento de los acopios se relacionan con los derivados 

del izado de cargas, la estabilidad del material en el acopio, así como el riesgo de caída a distinto nivel 
o incluso en altura durante las descargas. Por lo tanto, deberá cumplirse lo siguiente: 
- El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos, y no superará la altura que para cada 

situación especifique su suministrador o fabricante. Se prohibirá el acopio de materiales en las 
proximidades de taludes de excavación (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o en situaciones semejantes 
que aporten inestabilidad para el acopio. 

- Como se ha establecido, la altura de los acopios será la definida por el suministrador o fabricante para 
garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con posterioridad una vez se 
precise el transporte o la utilización de los materiales acopiados. En este sentido, no se permitirá que 
los trabajadores se encaramen sobre alturas de material acopiado en la medida en que la situación 
comentada implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel. 

- En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno, los trabajadores 
harán uso de escaleras de mano. De igual manera, en el apilado de material se prestará especial cuidado 
en que no haya elementos que sobresalgan. 
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- En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del peso 
de los materiales a acopiar. En función de su tamaño, los materiales se apilarán de mayor a menor, 
permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

- Durante la manipulación de cargas suspendidas se deberá garantizar su total estabilidad durante su 
izado (usándose los útiles y realizándose el eslingado desde los puntos específicamente habilitados para 
ello por su suministrador o fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la 
zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las cargas fuera precisa, 
solamente se realizará mediante cabos de gobierno, prohibiéndose la manipulación manual de las cargas 
hasta que éstas no dejen de representar un riesgo por atrapamientos, por caída, etc. 

 Los acopios de material que tengan una prolongación en el tiempo se delimitarán y señalizarán con un 
cerramiento perimetral. 

 Se prohibirá el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier otra circunstancia 
implicaran un riesgo adicional a los intrínsecamente asociados con la descarga y manipulación de los 
materiales. Por tanto, por ejemplo deberá prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas próximas 
a líneas eléctricas. 

 El acopio de elementos prefabricados se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, 
empleando para ello calzos preparados al efecto. 

 El acopiado deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de 
seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado. No acopiarlo nunca 
sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 

 Siempre que se pueda, el traslado se realizará con medios mecánicos. La manipulación de las tejas será 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

Izado de cargas 
Esta actividad incluye el izado de cargas mecánico correspondiente a todo material a descargar en obra, ya 
sea material auxiliar a utilizar (material para encofrados, ferralla, andamios, compresor, generador,…), así 
como material que formará parte de la obra en sí. 
Riesgos Identificados 
 Caídas de cargas suspendidas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Golpes contra objetos. 

 
Principales equipos de trabajo utilizados 
 Camión grúa 
 Aparejos y accesorios de elevación 

Medidas preventivas 
 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, deberán ser los 

adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas 
serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que se 
garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres de 
obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar  accidentes por interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán debidamente, y el 
paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) serán 
objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas condiciones de conservación y 
mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de 
presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y unión, 
a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la carga. 
 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 
 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 
 Se verificará  la correcta colocación  y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga a 

suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se descenderá 
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la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la operación en 
condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho de 
seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al responsable, parando éste los 
trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad afectados por otros que funcionen 
correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma de cada 
gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser izada y no sean los 
pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que no formen 
parte de la propia estructura. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 
condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 
accidentes. 

 Se señalizará convenientemente la zona de trabajo. 
 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán conforme a las 

instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado y autorizado. 
Equipos de protección individual 
 Guantes de seguridad 

 

NORMAS GENERALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE SOBREESFUERZO POR 
MANIPULACIÓN DE CARGAS Y MANTENIMIENTO DE POSTURAS FORZADAS 

 
Normas generales 
 

 
 Trabajar a la altura correcta, manteniendo la espalda recta, evitando las posturas incómodas y forzadas.  
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, para tener controlada la 

situación en todo momento. 
 No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. 
 Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas, para realizar el esfuerzo con ellas al 

estirarlas. 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario. 
 Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas.  
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Ejecución o reparación de caminos. Movimientos de tierra 
En esta unidad se van a desarrollar diferentes fases como: Refino y planeo, compactación del plano de 
fundación, limpieza de cuentas, aporte de material, necesarias para la ejecución o reparación de caminos. 

Además, se van a excavar pequeñas zanjas de 0.3 metros de profundidad para la cimentación de pequeñas 
obras de fábrica. 

Las máquinas que van a estar presentes durante esta fase son: 

 Motoniveladora 

 Rodillo compactador 

 Retroexcavadora-Retrocargadora 

 Camión de transporte y basculante 

 Motovolequete autopropulsado 

A continuación se detallan los riesgos que genera la presencia de máquinas en la zona de trabajo, 
indicando las normas y medidas de seguridad a implantar. Los riesgos específicos de cada máquina se 
identifican en el apartado correspondiente. 

Riesgos Normas preventivas 

Atropellos. 

 Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de 
personas en la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria 
de movimiento de tierras. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 
 Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 

relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 El controlista tras marcar la zona de descarga del camión, comprueba que éste realice 

correctamente la maniobra, se colocará en un lugar visible al conductor del camión y 
mantendrá la distancia de seguridad a las máquinas. 

 El controlista no deberá estar en el abastecimiento de material. 

Accidentes de tráfico  Tanto las zanjas como los obstáculos que permanezcan en los caminos y zonas de paso, 
deberán quedar señalizados. 

SEÑALIZACIÓN 
 Se señalizarán los accesos a los caminos donde se trabaje. 
 Se señalizarán obstáculos con cinta de balizamiento o señal de tráfico. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Maquinistas 
 Los correspondientes a la máquina que se manipula 
 Cuando abandonan la cabina chaleco de alta visibilidad 

Para el personal no-
maquinista 

 Ropa de trabajo 
 Botas de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Mascarilla (en caso de generarse ambiente pulverulentos) 

 
 

HORMIGONADO 
 
Riesgos detectables 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Pisadas sobre objetos 
 Golpes por objetos o herramientas  
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento por o entre objetos 
 Sobreesfuerzos 
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 Atropellos o golpes con vehículos 
 Contacto con hormigón 

 
Normas de seguridad 
 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas.  
 Se usará apuntalamiento acorde con las cargas a soportar. 
 El ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

reglamentarias. 
 En caso necesario de  izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectuará mediante bateas 

emplintadas en cuyo interior se dispondrá el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
 No se permanecerán operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de 

tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla. 
 Se evitará pisar los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su 

puesta. 
 Los operarios caminan apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas. 
 Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder 

al armado. 
 Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a distinto nivel. 
 La ferralla montada se almacenara en lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 
 Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogen. 
 Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos 

de seguridad. 
 Usaremos plataformas de 60 cm para circular sobre el forjado aún no hormigonado. 
 Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes. 
 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
 Limpieza y orden en la obra. 

 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado de seguridad. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
 Chaleco de alta visibilidad 

 

COLOCACIÓN DE MOBILIARIO Y OBRAS DE FÁBRICA 
Las diferentes actividades que conlleva la realización de un caño son: 

1º.  Descarga de elementos prefabricados. 
2º.  Excavación para cimentación con retroexcavadora o retrocargadora. 
3º.  Vertido de una capa de hormigón en la excavación. 
4º.  Colocación del elemento (banco de madera, papelera, señal, valla de madera, bordillo, etc.). 
5º.  Tapado final de la excavación. 
 

Descarga de elementos prefabricados en lugares próximos a su colocación. 

Un camión grúa transporta los diferentes elementos hasta la obra y los deposita en los puntos que se le 
ha indicado. 

Para la manipulación de estos objetos se seguirán las siguientes normas: 

 Mediante la grúa del camión se descargará en puntos próximos al lugar donde van a ser instalados. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Golpes por o 
contra objetos 
manipulados. 

 Los elementos serán izados del gancho de la grúa mediante elementos axiliares de 
elevación correspondientes. 

 Los diferentes elementos se colocarán  en una superficie lo más horizontal  posible con 
calzos si es necesario, para evitar desplazamientos incontrolados. 

 Cuando el gruista no vea el lugar de almacenamiento, otro trabajador será quien le guíe 
en la maniobra. 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

 La obra permanecerá limpia de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 
maniobras de instalación. 

Caída de 
materiales o 
herramientas. 

 Diariamente se realizará por personal competente una inspección sobre el buen estado de 
los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome 

Señalización  Los acopios se señalizarán con cinta de balizamiento, valla o señales de tráfico cuando 
ocupen parte de la plataforma de las zonas de paso. 

Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Mono de trabajo 

 Guantes de seguridad 
 Trajes para tiempos lluviosos 
 Botas de agua de seguridad 

 

Apertura y tapado de cimentación, con retroexcavadora o retrocargadora. 

Las máquinas que van a estar presentes durante esta fase son: 

 Retrocargadora (excavación) 

 Retroexcavadora (excavación) 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a 
distinto nivel. 

 Como principio no se dejarán excavaciones abiertas durante más de una jornada. 
 Cuando tras la excavación de, éstas vayan a permanecer abiertas, se colocará cinta de 

balizamiento para señalizar el riesgo de caída o vallas. 
 En casos excepcionales, especialmente si está próxima a cascos urbanos, se cerrará 

eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de la excavación en toda una 
determinada zona, mediante vallas autónomas de contención de peatones. 

Desplome de las 
paredes de las zanjas. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 
manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas, que será como mínimo igual 
a la profundidad. 

 Las zanjas que sobrepasen 1,3 metros deberán taluzarse para prevenir desplomes o 
derrumbamientos. 

Golpes contra la 
maquinaria  Se prohíbe la presencia de trabajadores en la zona de acción de la maquinaria. 

Pérdida de estabilidad 
de la zanja debido a las 
lluvias 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de 
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible 
la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

Equipos de protección individual 
Los de la maquinaria empleada: 

 Retrocargadora. 
 Retroexcavadora. 
 Camión obra. 
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Resto de trabajadores: 

 Casco de seguridad 
 Guantes de seguridad 
 Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 
 Mono de trabajo 
 Botas de agua o P.V.C. 
 Trajes de agua para tiempo lluvioso 

Señalización 
 Vallas de contención 
 Señales de tráfico 
 Cartel de riesgo 

 Cinta de balizamiento 
 Vallas reflectantes 

 

Vertido de una capa de hormigón. 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel.  Se mantendrá el lugar de trabajo y de tránsito sin objetos que puedan 
obstaculizar las maniobras o producir caídas. 

Contactos con el hormigón 
(dermatitis por cementos). 

 La manipulación de hormigón se realizará siempre con herramientas, nunca 
directamente con las manos. Además siempre se realizará esta operación con 
guantes. 

Atropellos de personal por el 
camión hormigonera 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante 
el retroceso. 

Golpes contra el cazo de la 
retroexcavadora o 
retrocargadora. 

 Si la operación de hormigonado se realiza utilizando el cazo de una 
retroexcavadora o retrocargadora, deberá de tenerse en cuenta que 
ningún trabajador puede permanecer en el radio de acción de la 
máquina. 

Proyecciones  Los trabajadores que permanezcan próximos al vertido de hormigón deberán 
llevar gafas o pantallas en previsión de proyecciones. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 
 Los operarios se colocarán prudentemente alejados del borde de la zanja, 

teniendo en cuenta que su profundidad no superará normalmente los 1.5 
metros. 

Desplome de las paredes de las 
zanjas. 

 Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una 
zanja manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas, que será 
como mínimo igual a la profundidad. 

 Las zanjas que sobrepasen 1,3 metros deberán taluzarse para prevenir 
desplomes o derrumbamientos. 

Pérdida de estabilidad de la zanja 
debido a las lluvias 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el 
interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es 
imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los 
trabajos. 

Sobreesfuerzos.  Los movimientos de cargas se realizarán con la espalda recta y realizando el 
esfuerzo con las piernas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

MAQUINISTA:  Los correspondientes a la máquina que maneja 

Resto de trabajadores: 

 Casco de seguridad 
 Guantes de seguridad 
 Calzado de seguridad (con puntera reforzada) 
 Mono de trabajo 
 Botas de agua o P.V.C. 
 Trajes de agua para tiempo lluvioso 
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Colocación del mobiliario 

La colocación de los diferentes elementos del mobiliario se va a realizar con camión grúa y los elementos de 
pequeña envergadura se realizarán manualmente. Se aplicarán las medidas descritas en los apartados de izado 
de cargas y de manipulación manual de cargas. 

Trabajos de mampostería y albañilería en general 
Descripción y procedimiento: 
Se incluyen en este apartado todas las labores propias de albañilería realizadas en cualquier fase de obra, 
como puede ser en la colocación mobiliario, señales, bordillos, la realización de pequeñas reparaciones, la 
colocación de cerramientos o la reparación de cubiertas de aparcamiento, cuya realización requiere casi 
exclusivamente la utilización de herramientas manuales. 
Queda incluido lo descrito en apartados como manipulación de cargas, vertido de hormigón o la utilización 
de escaleras de mano y andamios. 

 
Equipos de trabajo, maquinaria y medios auxiliares: 
 Hormigonera mecánica 
 Vibrador de hormigón 
 Herramientas manuales 
 Herramientas manuales eléctricas 
 Elementos de elevación 

 
Identificación de Riesgos: 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel por presencia de objetos en las zonas de paso. 
 Caídas de objetos desprendidos y en manipulación 
 Pisadas sobre objetos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos al manipular las piedras u otros materiales 
 Proyecciones originadas al golpear alguna piedra, cuando se procede a fragmentarla. 
 Golpes en las manos y en los pies al manipular las piedras u otros materiales. 
 Dermatosis por contacto en la manipulación de cementos y productos químicos. 
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos) durante el pintado o barnizado. 
 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones). 

 
Normas preventivas para trabajos de albañilería 
 Se cumplirá lo dispuesto en el plan de Seguridad en materia de manipulación manual e izado de cargas. 
 Se evitará obstaculizar los lugares de paso para evitar los accidentes por tropiezo. 
 A la zona de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse obligado 

a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 
 Debe mantenerse en todo momento limpio y ordenado el entorno de su trabajo. Es una situación de 

riesgo que esté o resulte resbaladizo. 
 Para evitar el riesgo de salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos en las tareas de amasado se 

deberán utilizar gafas o pantallas, que se deberán limpiar a menudo. 
 Si deben utilizarse andamios sobre borriquetas, se montarán siempre con las plataformas de trabajo 

con una anchura no inferior a 60 cm.; es la mínima superficie segura que puede usar.  
 Además, en caso de que los trabajos debieran realizarse a una altura superior a la máxima establecida 

para las borriquetas, se emplearán andamios homologados conforme a lo establecido en este 
documento. 

 La disposición o retirada de una protección colectiva en ningún caso generará riesgo adicional para los 
trabajadores responsables de dichas labores. En caso contrario, tales operaciones se realizarán tras 
disponerse puntos estables y resistentes firmemente fijados a la estructura. 

 Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante carretillas de vertido; 
se deberá regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída.  
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 Las escaleras de mano se emplearán conforme a legislación vigente y al contenido del Plan de 
Seguridad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas para ser seguras deben tener un ancho mínimo de 60 
cm.; es decir, 2 plataformas metálicas contra los deslizamientos de 30 cm. de anchura.  

 Para evitar las caídas por resbalones o pisadas sobre objetos inestables o cortantes, se ha previsto que 
se limpien los tajos de “recortes”, “desperdicios de pasta” y “puntas de tablas”. 

 Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Todos los productos químicos, inflamables, y en general susceptibles de provocar incendios o daños 
para los trabajadores por inhalación, manipulación, etc., se almacenarán en lugares específicamente 
habilitados para ello, y se conservarán y emplearán conforme a las instrucciones de uso facilitadas por 
su fabricante. Además, en el etiquetado de cada uno de ellos deberá figurar de forma indeleble los 
datos de seguridad correspondiente. 

 Si se deben utilizar disolventes orgánicos, se seguirán las recomendaciones expresadas en los envases 
por sus fabricantes. 

 La manipulación de hormigón se realizará siempre con herramientas, nunca directamente con las 
manos. Además siempre se realizará esta operación con guantes. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
 La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen maniobras 

inseguras. 
 Los trabajadores que permanezcan próximos al vertido de hormigón deberán llevar gafas o pantallas 

en previsión de proyecciones. 
 Los movimientos de cargas se realizarán con la espalda recta y realizando el esfuerzo con las piernas. 

 
Normas preventivas para Trabajos de mampostería  
 Se mantendrá el lugar de trabajo y de tránsito sin objetos que puedan obstaculizar las maniobras o 

producir caídas. 
 Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las posturas incómodas y forzadas. 
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo para tener controlada 

la situación en todo momento. 
 No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. 
 Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas para realizar el esfuerzo con 

ellas al estirarlas. 
 Al transportar materiales se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará equilibrada, mirando 

bien donde pisamos cuando vamos cargados. 
 El transporte de piedra se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 

sobreesfuerzos. 
 Cuando se proceda a golpear una piedra se deberá llevar puestos gafas o pantalla de seguridad 

antiimpacto. 
 Esta operación se deberá realizar en lugares donde no se encuentren trabajadores realizando otras 

operaciones, para evitar el riesgo de proyecciones a estos trabajadores. 
 Los trabajadores que realicen esta actividad serán personas con experiencia en la manipulación y 

colocación de piedras. 
 Se guardarán todas las precauciones cuando se coloquen las piedras para no introducir la mano debajo. 
 La manipulación de hormigón se realizará siempre con herramientas, nunca directamente con las 

manos. Además siempre se realizará esta operación con guantes. 
 
Equipo de protección individual 
 Los EPI´s necesarios para la maquinaria empleada. 
 Chaleco reflectante. 
 Gafas antiproyecciones 
 Calzado de seguridad 
 Guantes de seguridad 

 

APLICACIÓN DE PINTURA O BARNICES 

La aplicación se realiza al aire libre, por lo que la exposición a agentes químicos se ve reducida. 
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Riesgos detectables más comunes. 
 Caída de personas al mismo 
 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
 Exposición a los agentes químicos que genere la pintura 
 Contacto con substancias irritantes. 
 Incendios 
 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Atropellos 

 
Medidas preventivas. 
 La zona de trabajo estará acotada para que tan sólo se realice la aplicación de pintura y no exista ningún 

tipo de interferencia con otras actividades. 
 Estará prohibido realizar actividades que generen focos de ignición en la zona próxima a los trabajos de 

pintado o del almacenamiento de pintura. 
 Las pinturas se almacenarán en los lugares adecuados, manteniéndose siempre la ventilación por tiro 

de aire, para evitar los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Precauciones a tomar durante la manipulación: 
 Seguir en todo momento el contenido de la ficha de seguridad del producto y del etiquetado del mismo. 
 Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 

orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 Lavarse las manos después de cada uso. Evitar cualquier contacto con la piel y ojos. 
 Pulverizar mediante breves presiones, sin pulverización prolongada. Nunca pulverizar hacia una llama o 

punto incandescente. 
 Evitar la inhalación de vapores. 
 No agujerear los recipientes. 

 
Protección personal. 
 Cascos de protección en la cabeza (para desplazamientos por la obra). 
 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
 Calzado de seguridad con protección en puntera y plantilla. 
 Guantes de seguridad frente al riesgos químico. 
 Protección respiratoria frente a vapores. 

 

APEO, DESRAMADO, TRONZADO Y PODA CON MOTOSIERRA 
La máquina que va a estar presente durante esta fase es la motosierra. 

Las normas de seguridad en esta la actividad se centrarán principalmente en  la manipulación de la 
motosierra. No se desarrollará posteriormente las normas de la herramienta en sí, para no repetir 
contenidos. 
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NORMAS GENERALES 
 Usar la herramienta adecuada en cada tarea que será realizada por personas conocedoras de la técnica. 
 Tener puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado. 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario. 
 Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros atuendos incompatibles con 

la actividad. 
 Está prohibido trabajar en solitario cuando se manipula una motosierra. 
 Manejar siempre la motosierra con las dos manos. 
 En cada árbol sólo podrá trabajar un trabajador. 
 Cuando se trabaje en pendiente, el trabajador se situará en la parte superior de la ladera. 

MANTENIMIENTO 
 Asegúrese de estar realizando un mantenimiento ajustado a las instrucciones del fabricante. 
 Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las tareas a realizar: 

 Tensión y engrase de la cadena. 
 Funcionamiento del freno de la cadena. 
 Ralentí. 
 Afilado de la cadena. 

 Compruebe que la empuñadura está en buen estado. 
 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra y revisar su buen 

funcionamiento: 
1. Protector del espadín 
2. Captor de cadena 
3. Sistema anti-vibración 
4. Freno de cadena 
5. Protector de la mano derecha 
6. Bloqueador del gatillo de aceleración 
7. Señalización 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 Cuando deban APEAR árboles junto a líneas eléctricas debe mantenerse un espacio de seguridad de 2,5 veces 

la altura del árbol. El apeo debe dirigirse en sentido contrario al de la línea. Si el árbol se encuentra a menos 
de 2,5 veces la altura del árbol, debe avisarse al propietario de la línea. 

 Tan sólo personal especializado conocedor de las técnicas concretas a aplicar realizarán los trabajos especiales 
siguientes: apeo de chopos y demás árboles con maderas blandas, árboles inclinados o apoyados y árboles 
próximos a edificios. 

TRANSPORTE DE LA MOTOSIERRA 
 Realizar los desplazamientos, aunque sean cortos, con la cadena parada. La motosierra estará dotada de freno de 

cadena, que se llevará pulsado en los traslados. 
 Se debe utilizar la funda de la cadena.  
 Se debe llevar agarrándola de la manija delantera, con la espada dirigida hacia atrás y la salida de escape al lado 

contrario al cuerpo.  

ARRANQUE DE LA MOTOSIERRA 
 Se recomienda colocar la motosierra en el suelo para arrancarla. 
 Colocar la motosierra en el suelo, con el pie derecho sobre la manija posterior, con la mano izquierda agarrando la 

manija delantera y se tira con la mano derecha. Siempre que sea posible se empleará este método de arranque 
de la motosierra.  

 Cuando el terreno sea muy pedregoso y tan irregular que resulte difícil el posicionar la motosierra en el suelo para 
su arranque, se recomienda que la motosierra se sujete entre las piernas. 

 La mano izquierda sujetando la manija delantera, la manija trasera entre las rodillas, y se tira con la mano derecha. 
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RIESGOS NORMAS DE SEGURIDAD 

Cortes con la cadena 
de la motosierra 

 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros. 
 Para llamar la atención de un motoserrista que esté trabajando, acercarse siempre por la 

parte frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.  
 Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al árbol a podar, de forma que el tronco 

nos proteja de posibles cortes. 
 Utilizar la máquina siempre con las dos manos. 
 Trabajar un solo operario en cada árbol. 
 Apague la motosierra, o utilice el freno de la cadena, cada vez que vaya a realizar una 

parada significativa en el proceso de corte. 
 No intente realizar cortes en el árbol mediante movimientos efectuados desde lejos y con 

la punta de la espada. 

Exposición a 
vibraciones 

 Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 
 Realizar el mantenimiento correcto y siempre que sea necesario. 
 Mantener afilada la cadena y con la tensión adecuada. 
 Colocar siempre la muñeca en posición neutra, evitar extensiones. 

Exposición al ruido  No utilizar una motosierra que tenga estropeado el silenciador. 
 Utilizar los protectores auditivos según el nivel de ruido que genere la máquina. 

Incendios 

 No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la máquina, limpiarlo enseguida. 
 Realizarlo de modo que la ropa no se vea salpicada. 
 Utilizar para repostar un recipiente antiderrame. 
 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
 No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible. 
 Aleje el combustible de cualquier fuente de ignición como fuegos, cigarrillos o la propia 

motosierra. Elija un lugar apartado de la luz solar directa.  
 No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 
 Nunca repostar estando el motor funcionando. 
 Compruebe siempre que ha cerrado los tapones del combustible y el aceite. 
 Cuando se transporte en el vehículo deberá ir bien colocada y sujeta, sin derramar el 

combustible. 

Sobreesfuerzos 

 Seguir las normas generales de sobreesfuerzos y posturas forzadas. 
 Durante el trabajo, asentar los pies de modo firme y seguro, y bien separados durante la 

corta. 
 Buscar siempre una postura de trabajo que evite al máximo los esfuerzos y posturas 

forzadas de la espalda, nos ayudaremos de apoyos como los codos sobre las rodillas, o 
del propio cuerpo de la motosierra en los troncos a cortar.  

 Mantener siempre las piernas separadas y flexionadas. 
 Aunque nos veamos obligados a girar la motosierra sobre su eje longitudinal, siempre 

deberemos mantener las muñecas rectas.  

Contactos térmicos 
 Para realizar el mantenimiento, la máquina debe estar completamente parada. 
 No tocar el tubo de escape durante el trabajo. 
 Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 

Caída de ramas en la 
poda 

 Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situación inestable. 
 No colocarnos en la vertical de las ramas que se corten. 
 Recuerde siempre que la poda es una operación a realizar por una sola persona por árbol. 
 Asegúrese de que existe suficiente espacio libre para realizar la poda. 
 Respete una distancia de seguridad respecto a las demás personas. 
 No abandone el lugar de poda hasta haber comprobado la caída de todas las ramas 

podadas. 
 Prestar atención al cortar ramas que estén flexionadas ya que pueden golpearle al quedar 

libres. 
 No podar con la motosierra todo aquello situado por encima de la altura del hombro. 
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Caída de troncos o 
ramas en el apeo 

 Recuerde siempre que el apeo es una operación a realizar por una sola persona. 
 Estudiar previamente las ramas del árbol que estén en situación inestable antes de 

proceder al apeo. 
 No proceda a la corta si el viento es tan intenso como para hacerle perder el control de la 

dirección de apeo. 
 Elija la dirección del apeo y determine la ruta de escape. Asegúrese de que este camino 

de escape no tiene obstáculos. 
 En condiciones normales de trabajo, asegúrese de que no hay nadie a una distancia de al 

menos doble de la altura del árbol que va a cortar, ni la ladera abajo si está en pendiente. 
 Una vez iniciada la corta de un árbol, este no debe quedarse en pie. No se debe iniciar 

una nueva operación hasta que el árbol haya caído. 
 Cuando el árbol comience a caer, aléjese por la ruta de escape prevista. Tenga cuidado 

con las ramas y otras partes del árbol que pudieran desprenderse. Tenga cuidado con los 
posibles rebotes del tronco. 

 Nunca intente escalar un árbol apoyado.  
 No derribe ningún otro árbol que se cruce con el árbol apoyado para intentar liberar éste. 
 Nunca derribe el árbol soporte en un intento de liberar el árbol apoyado.  
 Nunca permanezca ni camine bajo árboles apoyados. 

 

Trabajos en el 
interior del agua 

 Se aplicarán todas las normas de seguridad y salud descritas para la realización de 
trabajos en dominio público hidráulico. 

 Cuando la profundidad no permita la utilización de la bota de motoserrista de agua, 
se priorizará la realización de trabajos con motosierra desde fuera del cauce del río 
sustituyendo si es necesario la motosierra por la podadora. 

 EXCEPCIONALMENTE: Cuando se presenten zonas en las que la profundidad no 
permite la utilización de botas de agua de motoserrista, será necesario la realización 
de los trabajos bajo la supervisión directa de una persona al mando de la cuadrilla. 
Esta figura verificará que se utiliza correctamente el equipo de protección individual 
y que se implantan las medidas correctas para evitar el riesgo de ahogamiento. Los 
trabajos se supervisarán desde un lugar seguro con visibilidad suficiente. 

 
 

Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Gafas o pantalla de protección. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de seguridad. 
 Protector auditivo. 
 Pantalón o zahones de seguridad. 
 La ropa de alta visibilidad en el caso de motoserristas estará ceñida al cuerpo o se llevarán adhesivos 

reflectantes en la ropa. 
 

 

PODA DE RAMAS ALTAS CON PODADORA 
La máquina que va a estar presente durante esta fase es la podadora. 

Las normas de seguridad en esta la actividad se centrarán principalmente en  la manipulación de la 
podadora. No se desarrollará posteriormente las normas de la herramienta en sí, para no repetir contenidos. 

NORMAS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA PODADORA 
 Sujetar la máquina siempre con ambas manos. 
 Compruebe que la pértiga está en buen estado. 
 Nunca se coloque a horcajadas sobre el mango de la podadora. 
 Manténgase alerta ante la presencia de nidos de avispas en las ramas a podar. 
 Recomendable utilizar las gafas de protección con filtro solar en épocas con fuerte insolación. 
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MANTENIMIENTO 
 Asegúrese de estar realizando un mantenimiento ajustado a las instrucciones del fabricante. 
 Asegúrese de que las piezas de repuesto son las apropiadas para reparar los daños sufridos. 
 Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las tareas a realizar. 
 Limpie y revise la sierra, poniendo especial atención en la existencia de grietas, la pérdida de dientes, su ajuste 
y afilado. 

 Compruebe que la empuñadura está en buen estado. 
 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la podadora y revisar frecuentemente. 

RIESGO Caídas al mismo nivel 
 Durante los desplazamientos extremar las precauciones ya que en el cauce del río existen irregularidades no 
perceptibles desde el exterior. 

RIESGO Sobreesfuerzos 
 Tener ajustado correctamente el arnés con el peso repartido por igual en los dos hombros y caderas. 
 Adopte una postura correcta de trabajo, mantenga la espalda recta. Evite flexionar el cuello hacia atrás. 

RIESGO Cortes con la cadena 
 Para arrancar la podadora colocar el motor en el suelo y la pértiga sobre algún apoyo, asegurándonos que el 
elemento de corte esté alejado de personas. 

 Mantener la distancia de seguridad respecto a otros operarios. 
 Los ajustes y mantenimiento siempre con el motor parado. 

RIESGO Exposición al ruido 
 No utilizar una podadora que tenga estropeado el silenciador. 

RIESGO Caída de ramas 
 Sostener la máquina de forma inclinada. Es recomendable no exceder un ángulo de 60º respecto a la horizontal. 
No situarse directamente debajo de la rama que se quiere cortar. 

 Trabajar un solo operario en cada árbol para evitar objetos desprendidos a terceras personas. 
 No abandonar un árbol dejando ramas a medio cortar. 
 Para llamar la atención de un operario que esté trabajando acercarse siempre por la parte frontal. No aproximarse 
hasta que no haya interrumpido la tarea. 

 En días de fuerte viento no trabajar porque a la vez que supone un mayor esfuerzo para el control de la pértiga, 
las ramas cortadas son desviadas por el mismo en su trayectoria de caída. 

RIESGO Contactos térmicos 
 Dejar enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
 No tocar en el tubo de escape durante el trabajo. 

RIESGO Exposición a vibraciones 
 Revisar el sistema antivibraciones de la máquina periódicamente. 
 Mantener la cadena afilada correctamente con la tensión adecuada. 

RIESGO Incendios 
 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
 Alejar la podadora del lugar donde se ha puesto combustible, si pretendemos ponerla en marcha. 
 Nunca repostar estando el motor funcionando. 
 Utilizar un recipiente antiderrame y no fumar mientras lo hace. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Gafas antiproyecciones. 
 Guantes de seguridad. 
 Protector auditivo. 

 Botas de seguridad. 
 Casco de seguridad. 
 Traje de vadeador (para realizar la actividad desde el río). 

 

APILADO Y MOVIMIENTO MANUAL DE TRONCOS 
El análisis de riesgos y normas de seguridad en esta la actividad es la siguiente:  
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RIESGOS NORMAS DE SEGURIDAD 

Caída de trozas 
durante su 
manipulación 

 No manipular las trozas con herramientas que no han sido diseñadas para ello (Ej: 
hacha). 

 Cuando un tronco lo manipulen dos o más trabajadores, las señales para levantarlo 
y bajarlo las dará el último de ello, y todos deberán andar a un mismo lado del 
tronco. 

Desprendimiento de 
trozas – Desplome 
de la pila 

 Las pilas de madera deben mantenerse siempre bajo condiciones de estabilidad, 
sobre suelo firme y niveladas. Nunca apile madera en las cunetas de las carreteras 
o vías. 

 No dejar en la pila trozas en equilibrio. 
 Al realizar el apilado manualmente, la altura de las pilas no deberán exceder de 1 

metro.  
 Elegir los sostenes de apoyo resistentes para evitar que se derrumbe la pila una vez 

terminada. 
 Si una pila es inestable habrá que reforzarla convenientemente o deshacerla. No 

pasar por la parte inferior a la misma si se encuentra en una ladera. 
 Nadie debe subirse o caminar por las pilas de madera. 
 Coger primero las trozas que estén en la parte superior de la pila. Nunca tirar de 

palos que estén pillado por otros. 
 Se debe extremar la precaución en terrenos con pendiente, cuando se manipulen 

trozas que estén sujetando a otras o incluso sueltas. 
 En las áreas frecuentadas por el público deben extremarse las precauciones, y 

cuando se estime conveniente, y no interfiera en la corrección y seguridad del 
apilado, se utilizarán señales de apilado, vallado y carteles. 

Sobreesfuerzos 

 Se respetarán las normas para evitar sobreesfuerzos y en particular el no doblar la 
espalda para sujetar cualquier peso, realizando el esfuerzo con las piernas. 

 Permanezca en una postura equilibrada mientras levanta la madera, y no realice 
torsiones ni giros con el cuerpo. 

 Apile el material tronzado de manera frecuente. 
 Utilice las herramientas adecuadas para levantar y mover la madera; ganchos de 

sujeción, ganchos de volteo, pinzas, picos y tenazas de elevamiento. 
 Es preferible hacer rodar, deslizar o girar la troza de extremo a extremo, antes de 

levantarla o cargar con ella. 

Si se utiliza tractor 
para acercar las 
trozas de madera 

 Se respetarán las distancias de seguridad respecto al tractor y la eslinga. 
 Se mantendrán en perfecto estado las eslingas que se utilicen en previsión de 

roturas. 
 Las eslingas se manejarán con guantes. 

GANCHOS Y PINZAS 
 Usar la herramienta adecuada para cada tarea. Los ganchos se utilizan para levantar y las pinzas para 

transportar. 
 Las puntas de los ganchos y de las pinzas deben mantenerse correctamente afilados para asegurar la 

sujeción.  
 El afilado de la punta es correcto si al tirar del gancho en dirección longitudinal el gancho se clava 
 No clavar el gancho en profundidad ya que luego resulta difícil soltarlo. 
 Cuando no se utilicen los ganchos dejarlos en un sitio visible apoyados y con la punta hacia abajo. 

GIRATRONCOS Y PALANCA 
 El mango se mantendrá al costado. 
 Emplear el giratroncos para volver el fuste. 
 Advertir a los compañeros de esta maniobra.  
 Vigilar que no haya nadie en la posible trayectoria de rodadura o deslizamiento. 

Equipos de protección individual 
 Guantes de seguridad 
 Botas de seguridad 
 Casco de seguridad 

 Traje de vadeador (cuando se retire material 
desde el cauce). 

 Guantes de seguridad impermeables hasta el 
antebrazo (cuando se retire material desde el 
interior del río). 
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ROZA MANUAL CON MOTODESBROZADORA 
Las normas de seguridad en esta la actividad se centrarán principalmente en la manipulación de la 
máquina. No se desarrollará posteriormente las normas de la herramienta en sí, para no repetir 
contenidos. 

 

NORMAS GENERALES 

 Usar la herramienta adecuada en cada tarea que será realizada por personas conocedoras de la técnica. 
 Tener puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado. 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario. 
 Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros atuendos incompatibles con la 

actividad. 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, al menos 15 m. 
 El protector del útil de corte, siempre estará puesto durante el trabajo, según recomendación del fabricante. 
 Se trata de un trabajo que debe realizarse de manera individual. 

MANTENIMIENTO 

 Asegúrese de estar realizando un mantenimiento ajustado a las instrucciones del fabricante. 
 Asegúrese de que las piezas de repuesto son las apropiadas para reparar los daños sufridos. 
 Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta antes de comenzar las tareas a realizar. 
 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de desbrozadora y revisar frecuentemente. 
 El cambio de disco debe realizarse según las especificaciones del fabricante. 
 Desechar la brida de apoyo de la hoja si tiene alguna grieta, así como  la tuerca de apriete de la misma que 

pierda su fuerza de cerradura. 
 Comprobar el estado de la hoja cada día, si tiene alguna fisura desecharla. No soldar nunca un disco dañado. 

Cambie el disco si está agrietada o ha perdido algún diente. 
 

 
RIESGOS NORMAS DE SEGURIDAD 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas 
 

 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros. Detenga inmediatamente 

el motor en cuanto observe que alguna persona se encuentra a menos de 15 metros. 
 Antes de hacer cualquier giro con la máquina asegúrese de que nadie está próximo y no 

hay obstáculos. 
 

Cortes por la 
herramienta de 
corte 

 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros.  
 Acelere siempre el motor al máximo para realizar un corte seguro. 
 Evitar los rebotes y el contacto del útil metálico de corte con las piedras. No cortar con la 

zona del disco comprendida entre las 12 y 15 h. (comparando éste con la esfera de un 
reloj). 

 No moverse por el monte con la máquina en marcha. 
 Para arrancar la desbrozadora asegurarse que la hoja no esté en contacto con el suelo. 
 Si se acumulan ramillas o ramas entre la hoja y su protección, pare el motor y solucione 

el problema. 
 Cuando no esté desbrozando y tenga el motor en marcha alejar el dedo del acelerador. 
 No manipule nunca el cabezal de corte con el motor en marcha. 
 Suelte el acelerador cuando se produzca algún atasco en la sierra. En caso de que este 

persistiese, detenga el motor. 
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Sobreesfuerzos 

 Seguir las normas generales de sobreesfuerzos y posturas forzadas. 
 La desbrozadora deberá estar suspendida siempre del arnés durante el trabajo. 
 Compruebe que la empuñadura de la máquina le permite adoptar una postura cómoda 

durante el trabajo. En caso de que sea necesario un reajuste, no olvide volver a asegurar 
todos los tornillos y clavijas del dispositivo. 

 Compruebe que el peso de la desbrozadora se reparte uniformemente sobre sus hombros 
y que la desbrozadora queda suspendida firmemente delante suyo. 

 Maneje la desbrozadora con delicadeza, suavemente, ayudándose del impulso de las 
piernas y las caderas para efectuar los movimientos. 

Exposición a 
vibraciones 

 Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra. 
 Realizar el mantenimiento correcto y siempre que sea necesario. 
 Si nota vibraciones anormales durante el trabajo pare la máquina y revise el útil de corte. 

Exposición al ruido  No utilizar una motosierra que tenga estropeado el silenciador. 
 Utilizar los protectores auditivos según el nivel de ruido que genere la máquina. 

Incendio durante el 
repostaje 

 No derramar combustible, y si se derrama algo sobre la máquina, limpiarlo enseguida. 
 Realizarlo de modo que la ropa no se vea salpicada. 
 Utilizar para repostar un recipiente antiderrame. 
 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía. 
 No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible. 
 Aleje el combustible de cualquier fuente de ignición como fuegos, cigarrillos o la propia 

motosierra. Elija un lugar apartado de la luz solar directa.  
 No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 
 Nunca repostar estando el motor funcionando. 
 Compruebe siempre que ha cerrado los tapones del combustible y el aceite. 
 Cuando se transporte en el vehículo deberá ir bien colocada y sujeta, sin derramar el 

combustible. 

Contactos térmicos 
 Para realizar el mantenimiento, la máquina debe estar completamente parada.  
 Deje enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
 No tocar el tubo de escape durante el trabajo. 

Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Gafas y pantalla de protección (la pantalla podrá estar provista de babero de cuero para proteger una zona 

más amplia frente a las proyecciones). 
 Botas de seguridad. 
 Protector auditivo. 
 Guantes de seguridad. 
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ANEXO 2 
 
ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS EQUIPOS 

TÉCNICOS A UTILIZAR EN LA OBRA 
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NORMAS GENERALES DE LA MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del operador y que 

ha sido facilitado por el fabricante, donde se desarrollan los aspectos de seguridad y técnicos concretos 
al modelo y marca de cada máquina. 

 No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas. 
 Se prohíbe el transporte de personas en la máquina salvo en casos de emergencia. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las máquinas utilizando vestimentas sin 

ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y controles. 
 Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión de bebidas 

alcohólicas antes o durante el trabajo. 
 El maquinista debe conocer cuál es la altura y alcance máximos de la máquina que maneja. 

 
RIESGOS GENERALES A LA MAQUINARIA AUTOPROPULSADA 

 Vuelco de la máquina por realización de trabajos en zonas con pendiente. 
 Caída de la máquina por realización de trabajos al borde de taludes o zanjas 
 Desprendimiento de materiales inestables (árboles, rocas, etc.) al realizar trabajos al pie de taludes. 
 Choques y golpes contra objetos presentes en el lugar de trabajo y maniobra. 
 Accidente de tráfico al circular por vías públicas. 
 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la máquina sin desconectar). 
 Caída desde la máquina al subir o bajar de la misma. 
 Exposición al ruido generado por la máquina 
 Lesiones producidas por la rotura de la eslinga en el remolque de la máquina. 
 Caída de la máquina en la carga o descarga en la góndola. 
 Lesiones músculo esqueléticas 
 Golpes contra objetos presentes en la cabina de la máquina. 
 Exposición a vibraciones generadas por máquina y transmitidas a través del asiento. 
 Quemaduras al manipular partes todavía calientes de la máquina. 
 Proyecciones originadas al golpear metal contra metal. 
 Caída de la máquina al realizar labores debajo de la misma. 
 Atrapamientos con los órganos móviles de la máquina. 
 Incendio 
 Caída desde la máquina al realizar comprobaciones 
 Atropellos a personas que se encuentren en las inmediaciones. 
 Choques con otros vehículos, maquinaria u objetos presentes en el lugar de trabajo. 
 Golpe contra objetos o personas que permanezcan en el radio de acción de la máquina, durante el 

movimiento del cazo. 
 Vuelco de la máquina por carga excesiva de material en el cazo 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas por realizar trabajos en su proximidad. 
 Contacto con conducciones subterráneas de gas, electricidad, agua, etc. 

 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE LA MAQUINARIA: 

 Cumpla con la normativa en vigor para su comercialización (Marcado CE o adaptación al RD 1215/0997). 
 Asiento con amortiguación (neumática o mecánica) 
 Señalización óptica y acústica adecuadas. 
 Cinturón de seguridad. 
 Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
 Las máquinas estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros auxilios, ubicado de forma 

resguardada para conservarlo limpio. 
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COMPROBACIONES PREVIAS AL INICIAR LA JORNADA 
 Se debe examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en 

las piezas o conducciones. 
 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de los mandos y dispositivos de seguridad. Las operaciones de 

control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con marchas sumamente lentas. 
 Controlar los indicador el cuadro de mandos niveles de fluidos. 
 Antes de arrancar el maquinista debe asegurarse de que nadie esté cerca de la máquina. 

 
SUBIR Y BAJAR DE LA MÁQUINA 

 Nunca salte para subir o bajar de la máquina. Especialmente, nunca suba o baje de una máquina en 
movimiento. 

 Se debe acceder a la máquina, siempre de frente hacia la cabina. Use las manijas y los estribos provistos. 
Se debe mantener 3 puntos de apoyo (Ej: ambas manos y un pie). 

 Si el calzado, manilla o peldaño están sucios de aceite o barro, se deben limpiar inmediatamente. 
 
ACCIDENTES DURANTE LA CIRCULACIÓN 

 Se deben respetar  en todo momento las señales de las vías por las que circule. 
 Procurar tener una buena visibilidad del camino a seguir. Cuando se circula marcha atrás se extremarán 

las precauciones. 
 Al acercarse a un cruce sin visibilidad, se disminuirá la velocidad  y se harán señales acústicas, avanzando 

lentamente de acuerdo con la visibilidad que se disponga. 
 
ESTACIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 
Para realizar la parada de la máquina proceda de la siguiente manera: 

1. Estacione la máquina en una superficie nivelada. Si fuera necesario estacionarla en una pendiente, 
bloquee la máquina. 

2. Conecte el control del freno de estacionamiento. 
3. Baje todos los implementos hasta el suelo (si la maquina dispone de ellos). 

Para realizar la parada del motor: 
1. Con la máquina parada, haga funcionar el motor durante cinco minutos a la velocidad baja en vacío. 
2. Haga girar la llave del interruptor hacia la posición de APAGDO y saque la llave. 
 

LUGAR DE TRABAJO 
 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las dificultades 

alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma directa puedan afectarle 
para ser constitutivos de riesgos (conducciones subterráneas y aéreas, pendientes, proximidad de vías 
de circulación, presencia de otras máquinas o personas). 

 El maquinista deberá comprobar las condiciones del emplazamiento antes de empezar a trabajar. 
 Durante los desplazamientos la máquina respetará estrictamente las señales que con carácter provisional 

o permanente encuentre en su trayecto. 
 Si se trabaja en superficies resbaladizas no se debe girar o frenar repentinamente. Especialmente cuando 

se viaje en pendientes, se debe ir muy despacio. 
 Si caen rayos cerca de la máquina, el operador no debe intentar, ni subir, ni bajar de ella, si no 

permanecer como esté. Cuando se encuentre en el interior de la cabina, está aislado y por ello, no debe 
tratar de bajar, si, por lo contrario, está en el suelo, debe evitar subir a ella para buscar resguardo, ya 
que cualquier contacto con una superficie lleva inherente el riesgos de electrocución, aunque se trate 
de una máquina de neumáticos. 

 
RIESGOS A TERCEROS 

 Antes de arrancar el maquinista debe asegurarse de que nadie esté cerca de la máquina. 
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 Se prohíbe la permanencia de personas alrededor de las máquinas mientras éstas realizan su trabajo, 
en prevención de atropellos o golpes. 

 Existen ciertos ángulos muertos de visibilidad en la parte posterior de la máquina. El maquinista debe 
asegurarse de que no hay nadie cerca de la misma antes de ponerla en movimiento hacia atrás. 

 
ORDEN Y LIMPIEZA, GOLPES CONTRA OBJETOS EN LA CABINA 

 Se debe mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.  
 Se debe mantener limpios los cristales y las luces. 
 En caso de movimiento bruscos, los objetos sueltos pueden caer sobre determinadas partes del cuerpo 

o sobre control lo cual supone un riesgo para el maquinista, por ello se deben fijar todos los objetos que 
no formen parte de la máquina. 

 
VUELCO 

 Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas y 
asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 Las máquinas que vayan equipadas con cinturón de seguridad  será obligatorio su uso. 
 Operación en pendientes: Se trabajará pendiente arriba y pendiente abajo, en lugar de hacerlo 

lateralmente. 
 Se debe evitar en todo momento girar en pendientes. 
 Nunca se debe circular en Neutro por una pendiente, ya que el propio peso de la máquina puede hacer 

perder el control de la misma. 
 Antes de descender por una pendiente hay que seleccionar la machar. 

 
CAIDA A DISTINTO NIVEL 

 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
 Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al pasamanos. 
 No se debe subir ni bajar de un máquina en movimiento. 
 Mantenga limpias libres de barro y aceites la máquina y especialmente las superficies practicables. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL REMOLCADO DE MÁQUINAS 
 Se deben comprobar previamente los puntos de enganche (mirar manual de máquina) y los dispositivos 

para el remolcado (cables o barras). 
 Se debe utilizar una máquina de remolque que posea suficiente capacidad de freno para detener a la 

máquina remolcada. 
 No debe colocarse nadie encima ni en las proximidades de las barras o cables que se utilicen para 

remolcar la máquina. 
 Antes de empezar la maniobra se debe comprobar que no hay nadie en la zona de enganche. 
 La maniobra se realizará a velocidades bajas. 

En caso de que la máquina esté atascada se extremarán las precauciones ya que el riesgo de rotura de eslinga 
o cable se ve aumentando al someterlo a mayor tensión. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EMBARQUE DE LA MÁQUINA EN LA GÓNDOLA 

 Para impedir deslizamientos o movimientos no controlados durante el, se debe eliminar el hielo, la nieve y otros 
materiales resbaladizos del muelle de carga y de la plataforma del camión. El terreno será firme y 
uniforme. 

 Previamente al inicio de la maniobra se bloquearán las ruedas del remolque. 
 La operación se realizará entre dos trabajadores. La operación de carga se realizará preferiblemente por 

el maquinista habitual. El conductor del camión guiará la maniobra. 
 No permanecerá nadie próximo a la máquina durante la operación de embarque en previsión de vuelco 

de la máquina. El conductor se situará en una zona segura con suficiente visibilidad. 
 La maniobra de embarque se realizará lentamente. 
 Una vez que la máquina se encuentre en la góndola se realizará la siguiente secuencia: 
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1. Mover la palanca de control de la transmisión hacia la posición de Punto Muerto. 
2. Conectar el freno de estacionamiento. 
3. Parar el motor. 
4. Coloque los interruptores en posición de APAGADO y saque las llaves. 
5. Coloque amarres en distintos lugares, y bloquee las cadenas por delante y por detrás. 

 
EXPOSICIÓN AL RUIDO Y VIBRACIONES 

 Se deberá trabajar con las ventanas cerradas para evitar una exposición al ruido emitido por la máquina 
en el exterior. Si no es posible por avería del sistema de aire acondicionado o por su inexistencia los 
maquinistas deberán usar protectores auditivos. 

 Se debe extremar las operaciones de mantenimiento de los sistemas de amortiguación de los asientos 
para que se mantengan los nivele de vibración 

 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Calzado de seguridad antideslizante. 
 La ropa de trabajo deberá ajustarse perfectamente. Nunca lleve puestos artículos personales que 

puedan engancharse en la palanca de control u otros componentes de la máquina, ni ropas engrasadas 
que puedan incendiarse fácilmente. 

 Chaleco de alta visibilidad al abandonar la cabina. 
EPIS DURANTE EL MANTENIMIENTO 
 Gafas antiproyecciones. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de P.V.C. 

OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad (al salir de la cabina en las obras que así se determine). 
 Botas de goma o PVC (durante tiempo lluvioso) 
 Protección respiratoria contra partículas FFP1 ó FFP2 (Cuando así se determine en la actuación) 
 Protectores auditivos (cuando el nivel de exposición es mayor a 85 dB). 

 
MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 El maquinista deberá tener a su disposición de un extintor portátil de incendios. 
 El maquinista deberá tener a su disposición de un botiquín de primeros auxilios. 
 Se aportarán instrucciones básicas de primeros auxilios. 
 Conocerá la ubicación del listado de teléfonos de emergencia. 
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MANTENIMIENTO Y OPERACIONES EN LA MAQUINARIA 

ADVERTENCIAS GENERALES 
 Lea detenidamente las instrucciones elaboradas por el fabricante. Ponga en práctica todas las medios 

de seguridad que indican en el manual de cada máquina. 
 Una máquina mal cuidada constituye un peligro para el que la usa y para los que tienen que trabajar 

en sus alrededores. Hay que cerciorarse de que se efectúen los trabajos de mantenimiento regulares 
indicados por el fabricante, para que la máquina se conserve en condiciones de trabajo seguras y 
eficientes. 

 Realice las operaciones de mantenimiento en un sitio firme y llano. Aplique el freno de mano y ponga 
la transmisión en punto muerto. Si procede baje los accesorios al suelo y pare el motor. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería aunque se con fallos esporádicos. Repárela primero, 
luego, reanude el trabajo. 

SITUACIÓN DE LA MÁQUINA. 
A menos que el fabricante indique lo contrario, para dar Mantenimiento a una Máquina ésta debe 

estar: 
 Situada en una superficie horizontal. 
 Todos los controles en NEUTRO, y trabados en esta posición. 
 La barra de seguridad entre los bastidores conectada. 
 El freno de estacionamiento conectado. 
 El equipo de Trabajo apoyado en el suelo y plano. 
 El motor parado y extraída la llave de arranque. 
 La batería desconectada y la llave sacada. 
 Cuando sea necesario revisar la estructura inferior, se deberá apoyar con bloque de madera. En el 

caso de la retroexcavadora nunca se debe soportar con el brazo solamente. 
 
TERRENO BLANDO 

 No trabajar nunca debajo de la máquina estando el terreno blando. La máquina puede hundirse. 
PROYECCIONES 

 Es posible lesionar al salir despedidos fragmentos metálicos al introducir y sacar pasadores y espigas 
de metal. Sírvase de o un botador. 

 Usar durante estas operaciones protección ocular. 
QUEMADURAS 

 No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere posteriormente. 
 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

INDICACIONES DE SISTEMAS PRESURIZADOS. 
 Sistemas como el de refrigeración del motor o algunos acumuladores, así come el propio Sistema 

Hidráulico, pueden tener presiones internas que suponen un riesgo grave en caso de que se proceda 
a su apertura. Así, no se debe abrir el tapón de un radiador caliente, ni desmontar ningún acumulador 
si no se tiene la certeza de haber eliminado la presión de su interior con anterioridad. Para eliminar las 
presiones residuales en el interior de un circuito, se deben seguir las instrucciones del fabricante. 

 Los tubos flexibles del sistema hidráulico que estén dañados pueden ocasionar accidentes muy graves. 
Se debe examinar regularmente todos los tubos. 

BATERIA 
 Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además gafas 

antiproyecciones. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni acerque 

fuego. 
 Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de seguridad 

adecuados. 
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POSICIÓN DE IMPLEMENTOS 
 No debe permanecer nadie alrededor de los accesorio y otros componentes controlados por los 

circuitos hidráulicos (cuchilla, cazo, etc.),.Movimientos inesperados pueden producir lesiones. 
 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave de contacto. 

PREVENCIÓN CONTRA EXPLOSIONES DE LOS NEUMÁTICOS. 
 No hay que confundir la explosión del neumático con un reventón. Éste se produce como consecuencia 

de un corte o de una excesiva presión de inflado, mientras que la Explosión es a consecuencia de una 
combustión del aire interior del neumático, producida por exceso de calor, que puede deberse a un uso 
excesivo de los frenos, fuego externo, soldadura, etc. 

 La explosión es mucho más peligrosa que el reventón, ya que puede enviar el aro, el neumático, incluso 
el eje hasta una distancia de 500 m. No se debe permanecer junto a un neumático caliente; se aconseja 
alejarse del neumático una distancia mínima de 15 m. en la dirección longitudinal del neumático y hasta 
500 m. en la dirección frontal a él. 

 Utilice siempre neumáticos apropiados a las condiciones del trabajo y mantenga la presión a las 
especificaciones recomendadas. 

 Una presión baja crea un exceso de carga en el neumático, produciendo un calentamiento anormal, 
mientras que una presión muy alta puede producir corte o roturas del neumático en condiciones de carga 
de choque. 

 Cuando se compruebe la presión del neumático nunca dé la cara al lateral del neumático. Colóquese de 
cara a la parte en contacto el suelo. 

LIMPIEZA. 
Las plataformas de trabajo deben mantenerse limpias; es necesario eliminar la basura, los restos de aceite, 
etc., para evitar resbalones y caídas. También deben limpiarse las escaleras y asideros, manteniéndolas en 
perfecto estado. Igualmente, deben mantenerse limpias de barro, aceite, gasoil, etc. todas las superficies 
antideslizantes, para asegurar un buen agarre con el calzado de los operarios. 
INCENDIO 
Mientras se da servicio al aire acondicionado, o si se ha vaciado este circuito y hay gas del acondicionador de 
aire en la atmósfera, así como durante el rellenado del depósito de combustible NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR, 
por el peligro que representan los gases que emanan de estos componentes, que son inflamables y arden 
con facilidad. 

ATRAPAMIENTOS 
 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en funcionamiento. 

En máquina articulada no hay espacio para una persona cuando la Máquina se articula. Hay una barra para 
inmovilizar la articulación que debe fijarse mientras se realizan los trabajos de Mantenimiento. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUDAL 
 Guantes de seguridad 
 Gafas antiproyecciones 
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Retroexcavadora - Retrocargadora 
RIESGOS DETECTADOS 

 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos). 
 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora). 
 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
 Caída del cazo por incorrecta conexión del enganche rápido. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas 

o de electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
 Sobreesfuerzos. 

 

Las normas de seguridad complementarias a las normas de maquinaria autopropulsada en este caso son 
las siguientes: 

NORMAS GENERALES 
 Antes de abandonar la máquina se deberá depositar el casco en el suelo. 
 Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 
 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos puntuales. 
 Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización. 
 No se manejarán grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 
 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora o retrocargadora. 
 El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en 

distancias muy cortas). 
 Cuando la retroexcavadora tenga que atravesar un cauce o realizar trabajos desde el mismo, tanteará 

la zona según avance para verificar de forma previa la profundidad de la zona a la que va a acceder. 

ZANJAS 
 No debe permitir que otros trabajadores realicen trabajos en el interior de las zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 
 El maquinista deberá colocar la retro a una distancia suficiente del borde de la excavación para que la 

presión que ejerza la máquina sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 
 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la zanja, respetando la distancia 

máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

CONTACTO CON LÍNEAS ELECTRICAS 
 Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y alejado a 

la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 
 Se deberán respetar en todo momento las limitaciones de las operaciones originadas por la presencia 

de conducciones subterráneas o aéreas en la zona de trabajo. 
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NORMAS PARA EL MARTILLO HIDRÁULICO 
 Se trabajará presionando el cincel firmemente sobre la superficie en ángulo recto. 
 Se debe presionar el cincel correctamente par que no se produzca un golpe en vacío. 
 No se utilizará el cincel para rastrillar rocas. 
 No se moverá el cincel a la vez que se golpee. 
 No se golpeará horizontalmente o hacia arriba. 
 No se utilizará el martillo cuando en la zona de trabajo se encuentren personas que puedan verse 

afectadas por las proyecciones que se generen. 

SITUACIONES PELIGROSAS 
 La retroexcavadora se colocará lejos del borde de la zona de excavación. 
 Nunca se debe excavar cerca de las orugas o ruedas. Si fuera necesario, se debe proporcionar suficiente 

apoyo para que el suelo no se hunda. 
 Nunca se debe excavar debajo de una ladera. 
 En trabajos en pendientes, se debe proceder a estabilizar la máquina elaborando una superficie de 

trabajo nivelada. 
 Durante la circulación en pendiente, no se deben realizar giros con la cuchara cargada. 
 Evitar pasar por encima de obstáculos que inclinen la máquina lateralmente más de un 10º. 
 Cuando viaje por una pendiente, mantenga el ángulo entre el aguilón y el brazo entre 90-110º y 

mantenga el caso  a unos 20-30 cm del suelo. 
 Nunca se cambiará la dirección en una pendiente, ni se realizarán desplazamiento paralelamente al 

terreno. 
 Si la máquina resbala en una pendiente, se bajará inmediatamente el cazo hasta el suelo. 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 No se deben sujetar cables de acero a un diente de la cuchara. Se deben utilizar las piezas determinadas 

por el fabricante para la manipulación de cargas. 
 Las maniobras no se realizarán de forma brusca o innecesariamente rápida. 
 Se deben utilizar elementos de amarre lo más cortos posibles para evitar el balanceo de la carga. 
 Nunca se abandonará la carga suspendida. 
 No se excederá la capacidad de la máquina. 
 Si no se tiene visibilidad para realizar una maniobra, se deberá contar la ayuda de otro trabajador que 

realice las funciones de señalista e indique los movimientos que se deben realizar. 
 No se debe viajar con el objeto manipulado colgando. 
 Es importante asegurarse de que el ángulo del gancho esté colocado de tal manera que el equipo de 

levantamiento no pueda soltarse. 
 Nunca se operará la palanca de giro para cambiar de dirección, mientras se levante pesos. 

NORMAS ENGANCHE RÁPIDO 
Las normas de seguridad generales para conectar o desconectar un cazo al balancín de una excavadora 
mediante enganche rápido son las siguientes: 

 Posicionar el cazo sobre una superficie horizontal (lisa y nivelada). 
 Se debe comprobar el acoplamiento de las cuñas desde la cabina plegando el cucharón o el implemento 

observando el correcto acoplamiento y luego girar por completo hacia fuera el conjunto para comprobar 
que el cazo está perfectamente acoplado. 

 En el caso de enganches rápido mecánicos o semi-automáticos se debe introducir el bulón en el orificio 
de seguridad y sujetarlo con un pasador con anilla. 
 
 
 

Motoniveladora 

RIESGOS DETECTADOS 
 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina. 
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 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 
bloquear los frenos). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 
retroexcavadora). 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
 Choque contra otros vehículos. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas 

o de electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
 Sobreesfuerzos. 

 

Normas de seguridad 

Las normas de seguridad complementarias a las normas de maquinaria autopropulsada en este caso son 
las siguientes: 

 No articule la niveladora cuando opere en pendientes muy pronunciadas. La niveladora podría volcarse 
y provocar lesiones muy graves. 

 Mantener a la máquina lo más alejada posible del borde la plataforma de trabajo donde se encuentre. 
Se debe extender la hoja para lograr el máximo alcance y utilizar el bastidor articulado. 

 Durante los desplazamientos, como norma general, la hoja debe estar situada de forma que no 
sobresalga del ancho total de la máquina y, si lo hace, sea por el lado menos peligroso. Esta cuestión se 
debe tener especialmente presente durante los desplazamientos por carretera (para máquina que estén 
habilitadas para ello). 

 Durante los desplazamientos por carretera (en máquinas habilitadas para ello) se debe prestar especial 
atención a la presión de inflado de los neumáticos. Si las distancias son largas hay que programa paradas 
para evitar que los neumáticos se calienten en exceso. En general se debe parar 30 minutos cada hora 
de viaje o cada 40 km recorridos. Siempre viajar a velocidad moderada, respetando los límites 
establecidos en la carretera. 

 

RODILLO 
RIESGOS DETECTADOS 

 Atropello. 
  Deslizamiento de la máquina. 
 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos). 
  Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora). 
  Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
  Choque contra otros vehículos. 
  Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas 

o de electricidad). 
  Incendio. 
  Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
  Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
  Proyección de objetos. 
  Caídas de personas a distinto nivel. 
  Golpes. 
  Ruido. 
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  Vibraciones. 
  Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
  Sobreesfuerzos. 

 

Normas de seguridad 

Las normas de seguridad complementarias a las normas de maquinaria autopropulsada en este caso son 
las siguientes: 

 Operación en pendientes: trabaje pendiente arriba y pendiente abajo, en lugar de hacerlo lateralmente. 
 Permanezca a una distancia prudencial del borde de acantilados, precipicios y zonas de deslizamiento. 
 Evite situaciones que puedan producir el vuelco de la maquina al trabajar en colinas, bancos o 

pendientes, y al cruzar zanjas, camellotes u otros obstáculos. 
 Al subir por pendientes pronunciadas, la palanca de control de la propulsión deberá moverse 

LENTAMENTE para evitar que el motor se pare y una posible pérdida de control de la máquina.. 
 Durante los desplazamientos el sistema de vibraciones no estará en funcionamiento. 

 

MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO 
RIESGOS DETECTADOS 

 Atropello. 
  Deslizamiento de la máquina. 
 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la máquina y 

bloquear los frenos). 
  Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación de la 

retroexcavadora). 
  Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 
  Choque contra otros vehículos. 
  Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción de gas 

o de electricidad). 
  Incendio. 
  Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
  Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
  Proyección de objetos. 
  Caídas de personas a distinto nivel. 
  Golpes. 
  Ruido. 
  Vibraciones. 
  Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
  Sobreesfuerzos. 

 

Normas de seguridad 
 El dúmper solamente se empleará para el fin al que ha sido destinado, y siempre por personal 

autorizado y formado en el manejo de este tipo de máquina; Cumpliendo con los requisitos de 
formación del personal descritos. 

 El operador se familiarizará con el manejo del dúmper antes de usarlo por primera vez. Deberá 
conocer la función y el sentido de funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar 
rápidamente el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio necesario para 
maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad. 

 No se utilizará el dúmper si se detecta alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso.  
 Se Informará inmediatamente al responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 
 Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación del dúmper sólo podrán ser 

realizadas por personal especializado. 
 
 
COMPROBACIONES DIARIAS, ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR: 

 Se verificará que el dúmper no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos. 
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 Se comprobará que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y colocados 
correctamente. 

 Se verificará que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la superficie 
de rodadura. 

 Se comprobará que los niveles de combustible, aceite hidráulico, aceite motor y líquido refrigerante 
sean los adecuados. 

 Se verificará que los dispositivos luminosos y acústicos se encuentran en perfecto estado y funcionan 
correctamente. 

 Se mantendrá el puesto de conducción, estribos y asideros limpios y libres de aceite, grasa, barro, 
hielo, etc. 

 Se comprobará el correcto estado y la regulación de los retrovisores, y se mantendrá limpio el 
parabrisas de la cabina. 

 Se verificará que el cinturón de seguridad y su anclaje se encuentran en buen estado y que la 
regulación del asiento sea la adecuada. 

 Se asegurará que las placas de información y advertencia dispuestas sobre el dúmper permanezcan 
limpias y en buen estado. 

 Se seguirán las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, las marcadas 
en el Código de Circulación. Situar, en caso necesario, las protecciones adecuadas respecto a la zona 
de circulación de peatones, trabajadores o vehículos. 

 No se trabajará cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o desniveles. Se mantendrá 
siempre una distancia de seguridad a los bordes marcada en el PSS. 

 No se trabajará en zonas con riesgo de caída de objetos. El dúmper deberá disponer de una estructura 
de protección (FOPS) en la dirección de caída de objetos (parte superior, frontal, lateral o trasera). 

 Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, nieve, etc.) se suspenderá el trabajo hasta que 
mejoren las condiciones climatológicas. 

 Cuando la iluminación natural sea insuficiente, estará prohibido utilizar el dúmper si no dispone de 
un sistema de iluminación propio y si no existe una iluminación artificial que garantice una adecuada 
visibilidad en el lugar de trabajo. Se aparcará la máquina en un lugar seguro.  

 En caso de poca visibilidad, será obligatoria la presencia de un señalista.  
 Se encenderá la luz rotativa para circular por vía pública y, cuando la visibilidad sea escasa, activar 

las luces de carretera. 
 Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior túneles, etc.) cuando se pueda 

asegurar que exista una buena ventilación antes de poner en marcha el motor. En tal caso, deberá 
pararse el motor cuando no se emplee el dúmper. 

 No se usará el dúmper en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de 
materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

 Será obligatorio que el dúmper en el interior del túnel tenga encendidas las luces y el rotativo. Estará 
prohibido circular por el túnel si el dúmper no disponen de la suficiente iluminación propia (luces y 
rotativo). 

 Se mantendrá el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que se puedan desplazar 
libremente impidiendo la realización de una maniobra determinada. 

 Cuando exista exceso de polvo ambiental en el lugar de trabajo como consecuencia de la circulación 
de otros vehículos o del propio trabajo, se regará la zona convenientemente, de manera que se evite 
el polvo, pero sin llegar a producir fango. 
 

DURANTE LA CIRCULACIÓN DEL DUMPER: 
 Para subir y bajar del dúmper se realizará de forma frontal empleando los peldaños y asideros 

dispuestos para ello, estando prohibido saltar del mismo salvo en caso de emergencia. 
 Se llevarán las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa. 
 Antes de arrancar el motor comprobar que no haya trabajadores en el radio de acción del dúmper y 

asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro de dicho radio durante su utilización. 
 Cuando no se pueda evitar la presencia de otras operaciones con máquinas ajenas a la operación del 

dúmper, se establecerá una coordinación entre trabajos. 
 El dúmper sólo se pondrá en marcha desde el puesto del operador. Una vez se esté sentado, es 

obligatorio abrocharse el cinturón de seguridad antes de arrancar el motor. 
 Se seguirán las indicaciones del fabricante para arrancar el motor del dúmper. Una vez el motor esté 

en marcha, se verificará el buen funcionamiento del motor mediante la observación de los testigos 
luminosos y comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente, 
especialmente los sistemas de frenado. 
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 Estará prohibido transportar personas en la tolva o sobre los estribos del dúmper. 
 Se circulará por terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. 
 Se adecuará la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando siempre la 

velocidad máxima establecida en la obra. Se circulará a velocidad máxima marcada en el PSS 
 Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se colocarán rampas de pendiente reducida y de un 

material capaz de soportar el peso del dúmper. Se desplazaran frente hacia arriba o abajo, evitando 
la realización de giros. 

 En caso de circular frecuentemente sobre barrizales, se comprobará a menudo el correcto 
funcionamiento de los frenos. 

 Se mantendrá siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. Se extremarán 
la precaución en cruces con poca visibilidad. 

 Se seguirá siempre con la vista la trayectoria del dúmper. Antes de invertir el sentido de la marcha, 
se comprobará que se dispone de espacio y que no haya zanjas, huecos, etc. 

 No se accionará la palanca de inversión de marcha si el dúmper no está totalmente parado. 
 No se circulará a velocidad elevada con la tolva levantada ni emplearla como pala buldózer 
 En dúmperes de descarga giratoria se mantendrá el eje longitudinal de la tolva orientado en el sentido 

de marcha. 
 En dúmperes con pala autocargadora se circulará con la pala recogida sobre la tolva, a no ser que 

sobre la máquina se indique lo contrario. 
 No se manipularán las palancas de la tolva cuando el dúmper esté desplazándose. 
 Se extremará la precaución al circular por terrenos en pendiente. Se elegirá siempre caminos secos 

y con adherencia. Se guardará una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 
 Cuando se suban pendientes con el dúmper cargado, se hará despacio, sin realizar giros, con la carga 

de frente a la pendiente y evitando frenazos bruscos. 
 Cuando se descienda con carga pendientes superiores al 10 %, se hará siempre marcha atrás, 

despacio, sin realizar giros y evitando frenazos bruscos. 
 No se operará nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante. La pendiente 

recomendada no significa que se pueda maniobrar con total seguridad en la misma en cualquier 
condición de carga, terreno o maniobra. 

 En dúmperes equipados con transmisión mecánica (caja de cambios o convertidor), no se descenderá 
nunca la pendiente con la palanca de mando en posición neutra. No se circulará nunca en dirección 
transversal a la pendiente. 

 Al circular por vías públicas con remolque se tendrá en cuenta las preceptivas leyes de tráfico. No se 
deberá circular a una velocidad superior a 10 km/h. 

 Se empleará únicamente los dispositivos de enganche para remolque dispuestos por el fabricante. 
Nunca se deben emplear cuerdas, cables o similares. 

 Estará totalmente prohibido cruzar las vías de ferrocarril o invadir gálibo de ferrocarril si no da 
autorización previamente y está presente el correspondiente piloto de seguridad. 
 

DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA: 
 Las palancas para mover la tolva sólo se manejarán desde el puesto del operador. 
 Los movimientos de la tolva se realizarán lentamente y de forma progresiva. No se accionará la tolva 

mientras se esté circulando con el dúmper. 
 No se accionará dos movimientos de la tolva simultáneamente. 
 Cuando la operación de carga en el dúmper se efectúe con retroexcavadora u otros medios mecánicos 

similares, no se permanecerá nunca en el puesto de conducción o próximo al mismo. 
 La superficie donde se sitúe el dúmper para cargarlo será firme y estará nivelada. 
 El peso del material cargado en la tolva no superará nunca el valor de carga máxima indicado en la 

placa dispuesta sobre el vehículo. 
 Una vez cargado, se verificará antes de iniciar la marcha la correcta disposición de la carga y que no 

pueda provocar desequilibrios en la estabilidad del dúmper. 
 No se transportarán elementos o piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente 

de la tolva. 
 Se verificará que el material cargado no impida mantener una perfecta visibilidad frontal. 
 Se evitará la formación de colmos de material que superen el límite superior de la tolva. 
 Cuando sea necesario acercarse al borde de taludes para descargar materiales, se colocarán 

previamente topes de final de recorrido. Estos topes serán de material y con la resistencia suficientes 
para poder impedir el avance de la máquina. Estará prohibido aproximarse a taludes sin consolidar. 
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 Se extremarán la precaución cuando haya que descargar en un terreno en pendiente. No se 
descargará la tolva en pendientes superiores al 10%. 

 Se extremará la precaución cuando se deban descargar materiales que puedan quedarse fuertemente 
adheridos a la tolva (por ejemplo: barro arcilloso) o trabados en la misma (por ejemplo: bloques de 
piedras). 

 Se realizarán  las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de 
un señalista. Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el conductor tiene 
que disponer de un señalista experto que lo guíe. 

 
 

AL FINALIZAR EL TRABAJO: 
 Se estacionará el dúmper sobre una superficie lo más nivelada y resistente posible, donde no estorbe 

el paso a otros vehículos o personas. En caso de estacionar en una pendiente, se colocarán calzos 
en las ruedas. 

 No se abandonará el dúmper mientras el motor permanezca en funcionamiento. 
 Antes de detener el motor, se situará la tolva en su posición de reposo. 
 En dúmperes de descarga giratoria, se colocará la tolva con su eje longitudinal en el sentido de 

marcha. 
 En dúmperes con pala autocargadora, se situará la pala a nivel del suelo. 
 No se utilizará el freno de estacionamiento para detener el movimiento del dúmper. 
 Se pondrán todos los mandos y palancas en posición neutra, se accionará el freno de estacionamiento 

y se parará el motor siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 Se retirará la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

 
MANTENIMIENTO DEL DUMPER: 

 No se inflarán las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante. 
 Durante el inflado de las ruedas se permanecerá apartado del punto de conexión. Un reventón de la 

manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo. 
 Se repostará el combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado, el freno de estacionamiento 

accionado y la batería desconectada. 
 Está prohibido fumar y permanecer sobre el vehículo cuando se esté repostando combustible. 
 Se evitará la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor. 
 Si no se reposta con manguera, se verterá el combustible en el depósito con la ayuda de un embudo 

para evitar derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no se pondrá en marcha el 
motor hasta que no se haya limpiado el líquido derramado.  

 Estará prohibido circular con el dúmper sin disponer de tapón en el depósito de combustible. No se 
instalarán trapos, plásticos, etc. sobre el orificio del depósito de combustible para realizar la función 
del mencionado tapón. 

 En caso de disponer en la obra de recipientes de combustible, éstos serán almacenados en un lugar 
destinado específicamente para ello y estar señalizados con una etiqueta de “PELIGRO, PRODUCTO 
INFLAMABLE” bien visible. 

 Se dispondrá de extintor de incendios en un lugar accesible cerca del dúmper o sobre él si el fabricante 
lo ha equipado con un sistema de fijación para el extintor. 

 No se guardarán trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape. 
 No se tocará ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en marcha o 

permanezca caliente. 
 Se rellenará siempre los depósitos de refrigerante, aceite motor o aceite hidráulico con el motor 

parado y frío. Se emplearán gafas antiproyecciones y guantes durante esta operación. 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Casco de seguridad 
 Chaleco alta-visibilidad 
 Guantes de seguridad  
 Gafas de seguridad 
 Botas de seguridad 
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Camión de transporte y basculante 
Se analizan en este apartado los vehículos utilizados para el suministro de equipos y materiales en obra por su 
posible incidencia  en las condiciones de seguridad y salud en las obras, aunque en la mayor parte de los casos 
se trata de actividades realizadas por empresas concurrentes y no subcontratadas. 
Se determinará el lugar más adecuado para la descarga, teniendo en cuenta que su ubicación será en un lugar 
seguro y dónde se minimicen las posibles interferencias con las labores de la obra. 
 
Riesgos detectables más comunes 
 Los derivados del tráfico durante el transporte. 
 Atrapamiento. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
 Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 
Normas preventivas 
Normas o medidas preventivas tipo 
 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 

para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 
 Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobará que ninguna persona se encuentra en las 

cercanías del camión. Permanecerán activados los dispositivos de señalización acústica y luminosa. 
 Las cargas se instalan sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra están en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 
 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión serán dirigidas por 

un señalista, en caso necesario. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con 

una lona, en previsión de desplomes. 
 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la normativa de 

seguridad, guardando constancia escrita de ello. 
 Guardar distancia mínima de seguridad a todas las zanjas y excavaciones que puedan posibilitar el vuelco 

del camión. 
 Las maniobras en las cercanías de zanjas y en general de toda alteración significativa del terreno que pueda 

posibilitar el vuelco de la maquinaria, serán supervisadas por personal responsable. 
 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un especialista conocedor 

del proceder más adecuado. 
 El conductor permanecerá dentro de la cabina durante la carga, si esta es de seguridad o la caja dispone 

de visera. En caso contrario se alejará del camión. 
 Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 
 Utilice siempre el calzado de seguridad. 
 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 
 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
 A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la entrega quedará 

constancia por escrito. 
 La velocidad de los camiones en la obra se adaptará al estado de la vía. 

 
Normas de seguridad para camión basculante 
  No se iniciará la marcha hasta que no se haya bajado totalmente la caja del camión. 
 Antes de proceder a elevar la caja de camión se supervisará la zona para verificar que no existen objetos 

con los que se pueda chocar como por ejemplo líneas eléctricas, partes de edificios o árboles. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 Casco de seguridad 



78 
 

 Chaleco alta-visibilidad 
 Guantes de seguridad  
 Gafas de seguridad 
 Botas de seguridad 

 

Camión grúa 
Se analizan en este apartado los vehículos utilizados para el suministro de equipos y materiales en obra por su 
posible incidencia  en las condiciones de seguridad y salud en las obras, aunque en la mayor parte de los casos 
se trata de actividades realizadas por empresas concurrentes y no subcontratadas. 
Se determinará el lugar más adecuado para la descarga, teniendo en cuenta que su ubicación será en un lugar 
seguro y dónde se minimicen las posibles interferencias con las labores de la obra. 
 
Riesgos detectables más comunes 
 Los derivados del tráfico durante el transporte. 
 Vuelco del camión. 
 Atrapamiento. 
 Caída a distinto nivel. 
 Atropello. 
 Golpes por o contra objetos, materiales o máquinas. 
 Sobreesfuerzos 

 
Normas preventivas 
Normas o medidas preventivas tipo 
 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalan calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos 

estabilizadores. 
 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 
 Los ganchos de cuelgue están dotados de pestillos de seguridad. 
 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en 

función de la extensión del brazo-grúa. 
 El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras 

serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté 

inclinada hacia el lado de la carga, para evitar el vuelco. 
 Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias que puedan afectar a la estabilidad de las 

tierras por riesgo de desprendimiento. 
 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 
 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según características del camión). 
 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 metros. 
 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado que lo capacite para realizar estas 

operaciones. 
 Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la siguiente normativa de 

seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 
 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa 
 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que 

usted desconoce al iniciar la maniobra. 
 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 
 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo. 
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 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir instrucciones. No 
intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado. Sobre todo, no permita 
que nadie toque el camión grúa. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista. 
 Asegúrese la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición 

de viaje. 
 No permita que nadie se encarame sobre la carga. 
 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, la 

presión y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.  
 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar problemática y difícil 

de gobernar. 
 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio los gatos 

estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
 No abandone la máquina con una carga suspendida. 
 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima 

del brazo. No sobrepasar el límite marcado en ella. 
 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respete el resto del 

personal. 
 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 
 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o dañados. 
 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de 

seguridad que evite el desenganche fortuito. 
 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, de la siguiente normativa de 

seguridad. De ello quedará constancia escrita. 
 La velocidad de los camiones en la obra se adaptará al estado de la via. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 Casco de seguridad 
 Chaleco alta-visibilidad 
 Guantes de seguridad  
 Gafas de seguridad 
 Botas de seguridad 

 

Grupos generadores 
Riesgos detectables más comunes 
 Deslizamiento del equipo pon incorrecta ubicación. 
 Atrapamientos, golpes y cortes. 
 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
 Ruido. 

 

Medidas y Normas de Seguridad  
 El arrastre directo para ubicación del generador por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en 
prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del generador, de tal 
forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El generador a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 
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tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará 
mediante un suplemento firme y seguro. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del generador, quedará acordonada en un radio de 4 
m. (como norma general), en su entorno, irá señalizado con adhesivos de “obligatorio el uso de 
protectores auditivos” y “ peligro por contacto eléctrico”. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustibles y aceites se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

 Las carcasas protectoras de los generadores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos, ruido y contacto eléctrico. 

 Se mantendrá en todo momento durante el funcionamiento del grupo generador conectada a tierra la 
toma de puesta a tierra. 

 
Equipos de protección individual. 
 Mono de trabajo 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante 
 Guantes de seguridad. 
 Protección auditiva 

 

Hormigonera 
Riesgos detectables más comunes 
 Golpes por elementos móviles o materiales. 
 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
 Sobreesfuerzos. 
 Contactos térmicos 
 Riesgo higiénico debido al polvo ambiental. 
 Incendios 
 Ruido. 

 
Normas preventivas 
 Se entregará a los trabajadores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y exigencias de 

seguridad que les afecten específicamente. De la entrega quedará constancia escrita. 
 Deberán controlar el exceso de comida y la ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo, 

así como la de medicamentos sin prescripción facultativa. 
 Utilice siempre los equipos de protección individual ( EPI’s ) recomendados y que en su día le fueron 

facilitados, su uso es de carácter obligatorio. 
 El personal que maneje estos equipos deberá estar formado específicamente en su utilización, para lo 

cual deberá conocer el contenido del manual del operador y en todo momento seguirá fielmente las 
directrices establecidas por el fabricante.  

 
Normas de seguridad: 
 El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado para realizar tal misión. 
 Las hormigoneras no se ubicarán en interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de 

la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga. 
 El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante la utilización de 

un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 
 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las carretillas 

manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 
 Las hormigoneras a utilizar en obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 

transmisión -correas, corona y engranajes -, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
 Los mecanismos de la hormigonera cuyo accionamiento sea mediante transmisión por correas, el 

montaje y ajuste de estas se realizara mediante el uso de montacorreas o dispositivos similares, nunca 
con destornilladores, las manos, etc. para evitar riesgos de atrapamientos. 

 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros atuendos incompatibles 
con la actividad. 

 Las hormigoneras a utilizar en la actuación, estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, 
para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
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 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 Cuando se almacenen combustibles en recipientes de gran capacidad, estos se encontraran siempre 

en un local o lugar independiente de donde se encuentre la hormigonera, deberán cumplir todas las 
especificaciones exigidas por la normativa de aplicación sobre almacenamiento de combustibles.  

 Durante el repostado estará totalmente prohibido FUMAR. La operación de abastecimiento de 
combustible se efectuara con el motor parado, en prevención de riesgos de incendio o posible 
explosión.  

 Cuando el repostado de la hormigonera se realice en el campo se efectuara siempre en terreno 
despejado y libre de maleza o restos de vegetación que puedan impregnarse de combustible. 

 Los combustibles se verterán en el interior del deposito auxiliados mediante embudo o mecanismo para 
prevenir los riesgos de derrames innecesarios. 

 Nunca se utilizaran cubos o recipientes no homologados para la operación de  repostado. 
 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía  junto a los depósitos de combustibles. 

 
Equipo de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Gafas de seguridad de montura integral (antisalpicaduras de pastas). 
 Guantes de goma o de P.V.C. 
 Guantes de seguridad. 
 Botas de goma o de P.V.C. 
 Trajes impermeables. 
 Protectores auditivos. 
 Calzado de seguridad. 

 

Vibrador de hormigón 
Riesgos detectables más comunes 
 Riesgos eléctricos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyecciones. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 

 
Normas preventivas 
 Los vibradores eléctricos irán protegidos con disyuntor diferencial y toma a tierra. 
 Se prohíbe el tendido de los cables de alimentación sobre las armaduras. Deben llevarse elevados en 

lo posible. 
 El tendido de cables deberá estar en perfectas condiciones, sin cortes ni repelones. 
 Los movimientos de la aguja del vibrador se realizaran con la espalda recta y realizando el esfuerzo 

con las piernas. 
 Los trabajadores que permanezcan próximos al vertido de hormigón deberán llevar gafas o pantallas 

en previsión de proyecciones.  
 Hay que trabajar de pie, llevando la manguera en la mano. 
 No hay que forzar las agujas cuando trabajen ni curvar demasiado la manguera, tanto si el vibrador 

está trabajando como si está parado o almacenado. 
 Manejar la manguera del vibrador sin tirones bruscos, evitando curvas muy pronunciadas. 
 La aguja vibrante debe de estar sumergida dentro de la masa de hormigón siempre que esté en marcha 

el vibrador. No se dejará el vibrador fuera del hormigón, puede producirse un sobrecalentamiento. 
 
Equipos de protección individual. 
 Mono de trabajo 
 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante 
 Botas de PVC en caso necesario 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas antiproyecciones 
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HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS 
Riesgos identificados 

 Contacto con la energía eléctrica. 
 Atrapamiento. 
 Erosiones en las manos. 
 Cortes o proyecciones. 
 Golpes por fragmentos en el cuerpo. Proyecciones 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 Estas normas son válidas para herramientas accionadas por un motor eléctrico y muestra únicamente 

las normas específicas de seguridad, no sustituyendo al manual de instrucciones del fabricante. 
 En caso de que la máquina sea conectada a un grupo electrógeno, la ficha será leída junto con la del 

grupo. 
 Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. 

REQUISITOS DE TRABAJO 
 La máquina sólo se empleará para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado y 

formado para su utilización. 
 El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla por primera vez. Deberá 

conocer las posibilidades y limitaciones de la máquina y la misión de los dispositivos de seguridad. 
 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su 

uso. En tal caso, poner la máquina fuera de servicio y avisar inmediatamente al servicio técnico. 
 

COMPROBACIONES DIARIAS 
 Verificar que la máquina no posea daños estructurales. 
 Comprobar que el interruptor de accionamiento funciona correctamente. 
 En la radial:  

 verificar que el protector del disco está en buen estado y que se encuentra correctamente fijado. 
 Verificar que los discos de corte o pulido están limpios y en perfecto estado. 

 Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen estado. 
 Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias. 
 Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener la 

empuñadura limpia y seca. 
 Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado (por 

ejemplo, indicación del sentido de giro, etc.). 

Medidas de seguridad previas a la utilización 

LIMPIEZA: 
 Comprobar que la máquina no esté sucia cono materiales aceitosos o inflamables. Mantener la 

empuñadura limpia y seca. 
 Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y en buen estado (por 

ejemplo, indicación del sentido de giro, etc.) 

Área de trabajo: 
TERRENO Y OBJETOS 

 Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.) de la 
realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, suciedad, 
hielo, etc.) 

 Establecer un lugar apropiado para la realización de los trabajos con la herramienta (lejos de materiales 
combustibles, sustancias inflamables, cables eléctricos, etc.). 

 Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de escombros, fragmentos, etc. 
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RIESGOS A TERCEROS 
 Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban 

realizar trabajos en altura (más de 2m) o próximos al borde de zanjas, huecos, etc. 
 No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su 

uso. En caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 
peatones, trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.). 
 

Contacto eléctrico y explosiones 
 No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de 

materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 
 No utilizar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. 
 Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden 

con las indicadas en su placa. 
 La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. No realizar conexiones directas 

hilo-enchufe. No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 
 Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor diferencial e interruptor 

mangetotérmico. No anular nunca estos dispositivos. 
 Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada. Mantener el cable 

eléctrico desenrrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes móviles. 
Proteger el cable eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

 

Normas de seguridad en el manejo 

ANTES DE ARRANCAR 
 Verificar visualmente el estado del disco o la broca. 
 Sustituir el disco o la broca cuando esté rajado, desgastado o le falte algún diente, siempre con el 

cable eléctrico desconectado. Una vez sustituido comprobar que todos los componentes se han 
montado correctamente y que los tornillos y tuerca están bien apretados. 

 Verificar que el disco o la broca que se va a montar es adecuado para el trabajo a realizar (corte de 
hormigón, corte de metales, desbaste de superficies, etc.) 

 Antes de conectar  el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el interruptor de puesta en 
macha del motor está apagado. 

TRABAJANDO CON LA MÁQUINA 
 Trabajar sobre una superficie estable, limpia, nivelada y lo más horizontal posible. 
 Mantener los pies apoyados sobre el suelo, conservando el equilibrio en todo momento. 
 No trabajar en las siguientes situaciones: por encima de los hombros, sobre las escaleras, en zonas 

poco accesibles, en posiciones demasiado inclinadas hacia delante o lateralmente. 
 Manejar la herramienta sujetando firmemente con ambas manos el mango y la empuñadura lateral. 
 Coger la herramienta de forma que el lado cerrado del protector del disco quede situado entre el cuerpo 

y el propio disco. 
 Evitar trabajar situando la herramienta entre ambas piernas. 
 Emplear el soporte-guía para evitar que la herramienta pueda ladearse. 
 Las piezas nunca deberán ser sujetadas por los pies o por terceras personas. 
 Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo. 

AL FINALIZAR EL TRABAJO 
 No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 
 Al finalizar el corte, apoyar la máquina una vez se haya detenido el movimiento del disco. 
 No tocar el disco de corte inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo 

prudencial hasta que se haya enfriado. 
 Al finalizar el trabajo, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente. 
 No abandonar la máquina en el suelo con el cable eléctrico conectado. 
 Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser usada por personal 

no autorizado. 
 
NORMAS EXCLUSIVAS PARA EL USO DE LA RADIAL 

 Para el uso de la radial: No emplear un disco de desbastar para cortar o viceversa. 
 Verificar que el disco gira en el sentido correcto y que no hace movimientos extraños. 
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 Sujetar siempre la herramienta de manera que las chispas y las partículas producidas al trabajar sean 
lanzadas en sentido contrario al cuerpo. 

 Comprobar que en la zona de corte no existan piedras, clavos, tornillos, etc. 
 No realizar cortes en tabiques. 
 No forzar el disco ni realizar movimientos oscilantes. 
 Emplear bancos de trabajo para sujetar piezas pequeñas o redondas. 
 No realizar cortes en aquellos puntos de la pieza donde el disco pueda quedar atrapado después del 

corte. En caso de bloquearse, detener inmediatamente el funcionamiento de la máquina. 
 Vigilar que las chispas generadas no puedan alcanzar a ninguna persona u objeto. 

 
NORMAS EXCLUSIVAS PARA EL USO DEL TALADRO-TALADRO DE BATERÍA 
 

 Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado el taladro portátil. 
 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay brocas para cada tipo 

de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos resultados 
y se expondrá a riesgos innecesarios. 

 No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con proyección de la misma. 
 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede fracturarse y producirle serias 

lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección 
 El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en movimiento, directamente 

con la mano. Utilice la llave. 
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un 

puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir taladrando. 
 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede romperse 

y causarle lesiones. 
 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin. 
 Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y producir proyecciones. 
 Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición insegura. 

 

Equipos de protección individual. Vestuario 
Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. 
que puedan engancharse con elementos de la máquina. 
Se deben llevar los siguientes epis: 

 El equipos de protección obligatorio en la obra 
 Gafas de protección 
 Guantes. 
 Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 87 dB 

(A). 
 

Herramientas manuales 
Riesgos detectables 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos 
 Cortes por manejo de herramientas. 

 
Normas preventivas 
Manejo de palas manuales. 
 Sujete la pala desde el astil poniendo una mano cerca de la chapa de la hoja y la otra en el otro extremo. 
 Hinque la pala en el lugar; para ello puede dar un empujón a la hoja con el pie. 
 Flexione las piernas e ice la pala con su contenido. 
 Gírese y deposite el contenido en el lugar elegido. Evite caminar con la pala cargada, puede sufrir 

sobreesfuerzos. Cuide al manejar la pala, es un instrumento cortante y puede lesionar a alguien 
próximo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
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Manejo de martillos o mazos. 
 Sujete el martillo o mazo desde el astil, poniendo una mano cerca de la maza y la otra en el otro 

extremo. 
 Levante la maza dejando correr la mano sobre el astil mientras lo sujeta firmemente con la otra. Extreme 

el cuidado, puede escapársele de las manos y golpear a alguien cercano. 
 De fuerza a la maza y descargue el golpe sobre el lugar deseado. Los primeros golpes deben darse con 

suavidad, si es que deseamos hincar algún objeto. Si este está sujeto en principio por un compañero, 
debe hincarlo un poco con el martillo antes de dar el primer mazazo. De esta manera, el compañero 
podrá apartarse de la zona de golpe en caso de error en el mazazo. 

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
 
Manejo de uña de palanca. 
 Sujete la uña de palanca desde el astil  poniendo una mano cerca de la uña y la otra en el otro extremo. 
 Instálela en el lugar requerido. 
 Ponga las dos manos en el extremo del astil, brazo de palanca. Así podrá ejercer más fuerza. Apóyese 

ahora con todo su peso sobre el astil y separará el objeto deseado. Ponga cuidado en esta tarea, el 
objeto desprendido o separado puede caer y golpear a alguien.  

 Cuando sienta fatiga, descanse, luego reanude la tarea. 
 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Gafa de seguridad antiimpactos. 
 Guantes de seguridad. 
 Botas de seguridad. 

 

Escaleras de mano 
Riesgos detectables 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Sobreesfuerzos. 

 
Normas preventivas 
 Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada. 

Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición 
horizontal.  

 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante 
la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo 
antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.  

 Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos 
un metro del plano de trabajo al que se accede.  

 Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  

 Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
 Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. 
 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.  
 Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento 

un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
 Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 
equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.  

 El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano 
cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  

 Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
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 No se emplearán escaleras de mano sobre cuya resistencia no se tengan garantías.  
 Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.  
 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la 

detección de sus posibles defectos. 
 Queda prohibido la utilización de escaleras de mano para salvar más de 5 m. a menos que tengan 

refuerzos en su zona central, estando prohibido su uso para alturas superiores a 7 m. 
Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Chaleco de alta visibilidad 

 

Eslingas y otros elementos para elevación de cargas 
Riesgos detectables 
 Caídas de objetos desprendidos. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 

Normas preventivas 
 Las eslingas, cadenas, cables y todos los elementos y accesorios de izado que se empleen, deberán ser 

los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las 
cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que 
se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado. 

 Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, debiendo quedar libres 
de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, con el fin de evitar  accidentes por interferencias. 

 Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se acotarán debidamente, 
y el paso a través de ellas quedará prohibido. 

 Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) 
serán objeto de revisión periódica mediante la que se garanticen adecuadas condiciones de 
conservación y mantenimiento. 

 En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de 
presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre. 

 Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras previamente 
designado. Además, tanto el jefe de maniobras como el personal encargado de las labores de estrobaje 
y señalización dispondrán de formación adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 

 Las diferentes piezas estructurales contarán con los elementos auxiliares apropiados de transporte y 
unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 

 Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente debajo de la carga, ni 
en su radio de acción (zona de influencia). 

 No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. 
 Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 
 Se verificará  la correcta colocación  y/o fijación de los ganchos u otros accesorios de izado a la carga 

a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones inseguras, se deberá parar el proceso, se 
descenderá la carga al suelo y se procederá a su correcto enganche para poder continuar con la 
operación en condiciones seguras. 

 Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle recuperador de algún gancho de 
seguridad no funciona correctamente, se le comunicará inmediatamente al responsable, parando éste 
los trabajos hasta que no se sustituyan los ganchos de seguridad afectados por otros que funcionen 
correctamente. 

 En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este modo el alma de cada 
gancho serán los elementos que soporten la tensión que la carga les transmitirá al ser izada y no sean 
los pestillos los que soporten dicha tensión. 

 El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos o puntos que no 
formen parte de la propia estructura. 

 Se iluminará y señalizará convenientemente la zona de trabajo. 
 Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente homologados y se emplearán conforme 

a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por personal debidamente formado y autorizado. 
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 Utilización de eslingas: 
 En la manipulación de las cargas, con frecuencia se interponen entre éstas y el aparato o mecanismo 

utilizado unos medios auxiliares que sirven para embragarlas con objeto de facilitar la elevación o 
traslado de las mismas, al tiempo que hacen más segura esta operación. Estos medios auxiliares son 
conocidos con el nombre de eslingas. 

 Su rotura o deficiente utilización puede ocasionar accidentes graves e incluso mortales por atrapamiento 
de personas por la carga desprendida. Es necesario, por tanto, emplear eslingas adecuadas en perfecto 
estado, y utilizarlas correctamente. Ello conlleva una formación al respecto de los trabajadores que 
efectúan las operaciones de eslingado y transporte mecánico de cargas. 

 Según el material de que están constituidas, las eslingas pueden ser de cables de acero, de cadenas, 
de fibras, etc. 

 La seguridad en la utilización de una eslinga comienza con la elección de ésta, que deberá ser adecuada 
a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.  

 En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por tanto, el 
peso de las cargas a elevar.  

 En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se deberá 
verificar la carga efectiva que van a soportar.  

 Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las eslingas, debe 
tomarse el ángulo mayor.  

 Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá sobrepasar 
los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.  

 Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en cuenta 
es el formado por los ramales opuestos en diagonal.  

 La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del supuesto de 
que el peso total de la carga es sustentado por  tres ramales, si la carga es flexible, o dos si la carga es 
rígida.  

 En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el deslizamiento de 
ésta, debiéndose emplear en caso necesario distanciadores etc. Al mismo tiempo, los citados puntos 
deberán encontrarse convenientemente dispuestos en relación al centro de gravedad.  

 En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos.  
 Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar con 

guardacabos adecuados. 
 Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse cantoneras o 

escuadras de protección. 
 Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros 

sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso, 
llegar a romperse. 

 Antes de la elevación completa de la carga se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no 
más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar 
la carga ni las propias eslingas.  

 Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la 
carga.  

 Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.  
 Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje.  
 En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada por la 

menos resistente.  
 La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una temperatura 

superior a los 60 ºC. Si la eslinga está constituida exclusivamente por cable de acero, la temperatura 
que no debería alcanzarse sería de 80º.  

Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de seguridad. 
 Calzado de seguridad. 
 Chaleco de alta visibilidad 
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Cuerdas auxiliares: guía segura de cargas 
Riesgos detectables derivados de la utilización de cuerdas auxiliares como guía segura de 
cargas 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Sobreesfuerzos. 

Normas preventivas 
 Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla 

entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los 
trabajadores. 

 Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con 
las manos sin utilizar cuerdas de guía. 

 Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad. El procedimiento 
sería el siguiente. 

 Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga. 
 Sujete el extremo libre de la cuerda. 
 Sitúese en un lugar seguro. 
 Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta. 
 Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no pendulee.  

Equipos de protección individual 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de seguridad. 
 Chaleco de alta visibilidad 
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ANEXO 3 

 

 

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE EMERGENCIA 
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URGENCIAS: 112 
CENTROS ASISTENCIALES 
 
Comarca forestal 2:  

C.L. Lozoyuela 
Avenida Madrid, 40 BAJO; 28.752, Lozoyuela, Madrid 
91 869 45 50 
 
C.S. La Cabrera 
Pl. de la Concordia, 2, 28751 La Cabrera, Madrid 
91 868 81 36 
 
C.U.E. El Molar 
C. de la Macarena, 10, 28710 El Molar, Madrid 
91 841 11 11 
 

Comarca Forestal 3: 
 C.S. Buitrago de Lozoya 
 Avenida Paseo del Río Lozoya, s/n, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid 
 91 868 11 25 
 
 C.U.E. El Molar 
 C. de la Macarena, 10, 28710 El Molar, Madrid 
 91 841 11 11 
 
Comarca Forestal 4: 
 C.L. Montejo de la Sierra 
 Pza. Mayor, 1, 28190 Montejo de la Sierra, Madrid 
 91 868 11 25 
 

C.S. Buitrago de Lozoya 
 Avenida Paseo del Río Lozoya, s/n, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid 
 91 868 11 25 
 
 C.U.E. El Molar 
 C. de la Macarena, 10, 28710 El Molar, Madrid 
 91 841 11 11 

 
Comarca Forestal 5: 
 C.S. Torrelaguna 
 C/ Malacuera, 26. 28180 Torrelaguna, Madrid 
 91 843 12 36 
 

C.U.E. El Molar 
 C. de la Macarena, 10, 28710 El Molar, Madrid 
 91 841 11 11 
 
 
Comarca Forestal 6: 
 Hospital Universitario Príncipe de Asturias 
 Carr. de Alcalá, s/n, 28805 Meco, Madrid 
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 91 887 81 00 
 
Comarca forestal 7: 
 C.S. Villarejo de Salvanés 
 C. del Hospital, 7, 28590 Villarejo de Salvanés, Madrid 
 91 874 41 80 
 
 Hospital Universitario del Sureste 
 Ronda del Sur, 10, 28500 Arganda del Rey, Madrid 
 91 839 40 00 
 
Comarca Forestal 10: 
 C.S. San Martín de Valdeiglesias 
 Calle Bola, 1. 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid 
 91 861 10 14 
 
 Hospital de El Escorial 
 M-600, Km. 6,255, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid 
 91 897 30 00 
 
Comarca Forestal 11: 
 C.S. Robledo de Chavela 
 Ctra- M-512 (NAVAS DEL REY), 4 28294 Robledo de Chavela 
 91 899 50 49 
 
 Hospital de El Escorial 
 M-600, Km. 6,255, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid 
 91 897 30 00 
 
Comarca Forestal 12: 
 Hospital de El Escorial 
 M-600, Km. 6,255, 28200 San Lorenzo de El Escorial, Madrid 
 91 897 30 00 
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MEDIDAS de emergencia en los trabajos en el campo 
A continuación se describen las instrucciones a seguir en caso de los accidentes más habituales 
en campo: 

PRIMEROS AUXILIOS EN PROBLEMAS OCULARES 
PAUTAS QUE NO SE DEBEN REALIZAR EN ESTOS CASOS: 
NO aplicar colirios. 
NO retrasar la revisión por el oftalmólogo en caso de herrumbre u objeto clavado. 
NO intentar la extracción del cuerpo extraño. 
NO restragarse el ojo. Puede producirse heridas. 
 
Si tiene la sensación de un cuerpo extraño en el ojo debe: 

 Realizar un intenso lavado ocular con agua. 
 Si hay herrumbre o se ha quedado clavado, tapar ambos ojos evitando cualquier movimiento 

y remitir urgentemente al especialista. 
 

MEDIDAS PARA TRABAJOS CON ALTA TEMPERATURA AMBIENTAL 
 

Síntomas del Agotamiento debido al Calor 
 Temperatura superior a los 37,8° C (alrededor de 100° F). 
 Pulso acelerado. 
 Piel húmeda, sudor. 
 Calambres y sensibilidad muscular. 
 Nausea, vómitos. 
 Mareos. 

 
Síntomas del Golpe de Calor 
 Temperatura superior a los 40.5 °C.  
 Debilidad, mareos. 
 Vista empañada. 
 Confusión, delirios, inconsciencia (puede avanzar a un coma). 
 Convulsiones.  
 Ausencia de sudor. 
 Piel seca y pálida. 
 Respiración acelerada, pulso acelerado, presión sanguínea alta. 

 
Normas preventivas 
 Beba más líquidos de lo habitual, sin esperar a tener sed. Agua y zumos de frutas ligeramente fríos. 
 Evite las comidas copiosas, las bebidas calientes y las bebidas alcohólicas. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
AGOTAMIENTO DEBIDO AL CALOR 
 Transportar a la persona a un área fresca con sombra y reposar. 
 Darle una cantidad adecuada de líquido y reponer la pérdida de sal, es preferible darle líquidos que contengan tanto 

sal como azúcar (sal o azúcar disuelta en agua 
 
GOLPE DE CALOR 
Llamar inmediatamente al teléfono de urgencia   112  y seguir las indicaciones del personal sanitario para su evacuación. 
Trasladar urgentemente al centro médico más cercano. 
 Transportar a la persona a un área fresca con sombra. 
 Desnudar y tumbar a la persona afectada, con las piernas flexionadas. 
 Refrescar a la persona activamente. Humedecer continuamente la superficie corporal con compresas de agua helada, 

aplicar paños fríos o bolsas de hielo sobre la cabeza. 
 Si no ha perdido la conciencia, darle bebidas frías. No le de bebidas a una persona que esté desmayada, pues se corre 

el riesgo de ahogarla. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y TRATAMIENTO ANTE PICADURAS DE ABEJAS O AVISPAS 
NORMAS PREVENTIVAS 
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 No coloque las manos directamente en los huecos de los árboles, o debajo de las piedras o ramas. Preste especial 
precaución cuando coja la herramienta o maquinaria del suelo, comprobar que no hay insectos posados sobre ellas. 

 Si un insecto se posa sobre su cuerpo, no intente matarlo ni espantarlo; permanezca quieto o haga movimientos lentos 
hasta que se aleje. 

 Si deja envases de bebidas azucaradas al aire libre o mientras esta comiendo, compruebe que no hayan insectos en el 
borde o en su interior. 

 Si deja ropa en el suelo, sacúdala antes de ponérsela. 
 Tenga siempre a mano un botiquín de primeros auxilios 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 Si la picadura es de abeja, el aguijón ha de ser extraído con cuidado, bien por raspado, o con unas pinzas, pero sin 

exprimirlo para evitar una mayor inyección del veneno.  
 Lavar la herida con agua y jabón. Desinfectar la picadura con un antiséptico (yodo). 
 Aplicar frío. 
 No rascarse por el riesgo de aumentar la infección.  
 Tener en cuenta que las picaduras en la cabeza, cuello o garganta son más peligrosas. 

 
Ante la mínima sospecha de aparición de síntomas como sensación de picor en manos y boca, dolor 
en las articulaciones, alteraciones abdominales (diarrea, vómitos, dolor abdominal): Llamar 
inmediatamente al teléfono de urgencias 112  y seguir las indicaciones del personal sanitario para 
su evacuación. Trasladar urgentemente al centro médico más cercano. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y TRATAMIENTO PARA LAS PICADURAS DE GARRAPATAS 
NORMAS PREVENTIVAS 
 Cuando trabaje en zonas donde hay garrapatas, lleve manga larga, pantalón largo y entremetido por los calcetines. 

Meter la camisa siempre dentro del pantalón. 
 Póngase un repelente contra insectos en la piel que tenga destapada y en la ropa. Tenga cuidado que el repelente no 

le entre en los ojos ni en la boca. Siga las instrucciones de la etiqueta con atención. 
 Comprobar frecuentemente la presencia de garrapatas en la ropa y la piel descubierta. 
 Revisar atentamente todo el cuerpo al final del día por si se adhirió alguna garrapata. Cuando llegue a casa examine 

cuidadosamente la piel y cuero cabelludo. 
 SE DEBERÁN ADOPTAR LAS DEBIDAS PRECAUCIONES HIGIÉNICAS PERSONALES. Cambiarse de ropa todos los días, 

lavarse y asearse después del trabajo, etc. 
 

Signos y Síntomas del contagio de posibles enfermedades transmitidas por las picaduras de 
garrapatas. 
 Reacciones locales como, prurito, enrojecimiento e inflamación de la zona. 
 Calambres. 
 Parálisis y dificultad respiratoria. 
 Dolor de cabeza o pecho. 
 Inflamación de ganglios linfáticos. 

 
PRIMEROS AUXILIOS 
Si se produce la picadura: 
 Deberán ser extraídas de tal modo que su aparato bucal no quede incrustado en la piel. 
 Lave frotando la piel con agua y jabón. 
 Acudir inmediatamente al CENTRO MÉDICO mas cercano en los siguientes casos: 

o Si no puede extraerla 
o Si parte de ellas permanece en la piel  
o Si presenta los síntomas anteriormente descritos en el mismo día o en posteriores. 
o Durante los días posteriores, revisar el área de piel donde se ha extraido la garrapata. Si 

advierte cualquier enrojecimiento o coloración de la piel extraña, acudir inmediatamente al 
médico. 

 

PAUTAS QUE NO SE DEBEN REALIZAR EN ESTOS CASOS: 
NO retuerza la garrapata al quitarla. Se recomienda no romperlas dentro de la lesión porque se puede 
producir infección bacteriana. 
NO trate de quemar al a garrapata, no use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la piel y 
no garantizan que las garrapatas se desprendan completamente 
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NO intentar la extracción del cuerpo extraño. 
NO restregarse el ojo. Puede producirse heridas. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y TRATAMIENTO ANTE LA MORDEDURA DE VÍBORA 
 
NORMAS PREVENTIVAS 
 Utilice siempre botas, ya que el 50% de las mordeduras ocurren en el pie. 
 No coloque las manos ni pies directamente en los huecos de los árboles, cuevas, o debajo de las piedras, ramas; es 

mejor usar algún instrumento para remover escombros porque las serpientes pueden esconderse en estos lugares. 
 Tenga cuidado en la recolección de frutos, porque recordemos que algunos especimenes viven o se pueden encontrar 

en los árboles o arbustos. 
 No manipule las serpientes, las víboras son poco agresivas y no muerden a menos que se las moleste o pise. 
 Tenga siempre a mano un botiquín de primeros auxilios. 
  

PRIMEROS AUXILIOS 
PAUTAS QUE NO SE DEBEN REALIZAR EN ESTOS CASOS: 
NO haga ningún tipo de incisión sobre la herida. 
NO dar nunca de beber (y menos alcohol) 
NO haga succiones con la boca. 
NO realice torniquetes. 
 
ACTUACIÓN CORRECTA 
 Lavar la zona afectada con agua y jabón o limpie la zona con un antiséptico (yodo). 
 Calmar a la persona y ponerla en reposo rápidamente.  
 Debe evitar todo esfuerzo o movimiento.  
 Inmovilizar la extremidad mordida (entablillar).  
 Si fuera otra zona del cuerpo se le debe evacuar en posición horizontal. 

 
Llamar inmediatamente al teléfono de urgencia 112, informando la localización del accidentado. 
El personal sanitario dará las instrucciones pertinentes para su evacuación. 
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ANEXO 4 
 
 
 
 

FICHAS DE SEGURIDAD 
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PLIEGO DE CONDICIONES SEGURIDAD Y SALUD 
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1. Disposiciones legales de aplicación. 

LISTADO NO EXHAUSTIVO NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica 
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y se revisa el anexo I y los Apéndices del mismo. 

 Real Decreto 2115/1998, de 2 de Octubre, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 de Requisitos 
y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de Actividades 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras. 

 Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir en la estructura 
presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de «Riesgo durante el 
embarazo» 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del 
Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión 
por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales 
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 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
BOE nº 74, de 28 de marzo. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto por el que se desarrolla la ley 32/2006. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 RD 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997 de 17 de 
enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora 
de la subcontratación. 

 

2. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas. 

VALLADO 
La protección de los tajos que se ejecuten en centros urbanos con riesgos a terceros se realizará mediante 
vallas autónomas de limitación y protección.. Ente otras reunirá las siguientes condiciones: 

 El vallado tendrá 2 metros de altura. 
 La valla se realizará a base de pies metálicos y chapa galvanizada. 
 Deberá mantenerse hasta la conclusión de los trabajos en las zonas que sean preceptivas. 

  



104 
 

3. Condiciones de los equipos de protección individual. 

CONDICIONES GENERALES 

Todos los equipos de protección individual utilizables en la obra cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
1 Tendrán marcado CE, folleto informativo y Declaración de conformidad CE. 
2 Los equipos de protección individual serán personales e intransferibles. 
3 Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones expresadas 

anteriormente, deben entenderse autorizado su uso durante e periodo de vigencia que fije el fabricante. 
Llegando a la fecha de caducidad se eliminará dicho EPI. 

4 Todo equipo de protección individual deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato. 
5 Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la 

reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes. 
6 El equipo de protección individual se desechara tras cualquier accidente sufrido con el mismo en el que 

las características hayan podido verse mermadas (Caída con arnés, caída de objeto en casco, etc.). 
7 Se dispondrá en la obra de cascos de seguridad para visitas. 
 

CONDICIONES TECNICAS 

 Protección de la cabeza 
Normativa EN aplicable: UNE-EN 397. 

Descripción: Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinado a proteger la parte 
superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El caso estará compuesto como mínimo de 
armazón y un arnés. Los casos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al 
usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

Obligación de uso: Su uso será obligatorio para todo el personal que se encuentre dentro del recinto 
de la obra, incluso las visitas. 

 Protección auditiva 
Normativa EN aplicable: UNE-EN 458,  UNE-EN 352-1, UNE EN 352-2, UNE EN 352-3.  

Descripción: Los protectores auditivos son equipos de protección que reducen los efectos del ruido en 
la audición para evitar un daño en el oído. 

Obligación de uso: Para asegurar la protección ofrecida por los protectores auditivos sea efectiva éstos, 
deben ser utilizados todo el tiempo que el usuario se encuentre en un ambiente de ruido potencialmente 
peligroso. 

 Calzado de seguridad 
Normativa EN aplicable: UNE-EN 344, UNE-EN 345. 

Descripción: Durante la realización de trabajos se utilizará calzado de seguridad con protección con 
puntera. Además el personal que se desplace por obra usará protección en la plantilla. Se utilizarán 
botas impermeables en terrenos embarrados, mojados o inundados y en días lluviosos. 

Obligación de uso: Para todos los trabajadores que accedan al recinto de obra. 
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Protección ocular y facial contra riesgos mecánicos 

Normativa EN aplicable: UNE-EN 166 F. 

Descripción: Puede consistir en gafas de montura universal, montura integral o pantallas faciales. 

Obligación de uso: Su uso será obligatorio en todas las actividades donde se genere polvo o 
proyecciones. Su uso también será obligatorio cuando se permanezca en zonas próximas donde se 
realicen actividades que generen proyección de partículas. 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
Normativa EN aplicable: UNE-EN 420y UNE-EN 388. 

Descripción: EPI destinado a proteger de riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte, 
perforación, rasgado y corte por impacto. No se aplica a guantes antivibratorios. Cuando se manejen 
objetos mojados o se pueda entrar en contacto con sustancias líquidas la superficie del guante estará 
impermeabilizada. 

Obligación de uso: Su uso será obligatorio en las siguientes actividades: 

 Manejo de herramientas manuales. 

 Manejo de objetos como ladrillos, puntales, etc. 

 Manejo de eslingas, cuerdas, etc. 

 Trabajos de carga y descarga. 

 Hormigonado. 

 Soldadura. 

 Chalecos de alta visibilidad 
Normativa EN aplicable: UNE-EN 471. 

Descripción: Prenda destinada a señalizar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste 
sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la luz de los faros de 
un automóvil en oscuridad. 

Obligación de uso: Utilizarán este equipo los señalistas y los trabajadores a pie que realicen tareas en 
zonas próximas maquinaria autopropulsada. 

 Protección de corte para sierras de cadenas 
Botas de seguridad: con puntera metálica, caña alta, fabricadas en material impermeable y suela 
antideslizante, que cumpla, como mínimo, las siguientes normas: 

o UNE-EN ISO 20345, Calzado de seguridad con puntera resistente a un 
choque equivalente a una energía de 200 julios. 

o Requisitos adicionales (E-A-WRU-HI-HRO-ORO) 
o UNE-EN ISO 17249, calzado de seguridad resistente al corte por sierra de 

cadena, según la cual existen 4 niveles de protección: 
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NIVELES DE PROTECCIÓN VELOCIDAD DE LA SIERRA (m/s) 

1 20 

2 24 

3 28 

4 32 
 

La norma exige el marcado en la bota del pictograma de motosierra: 

 
 

Peto protector anticorte o Zahon anticorte o pantalón anticorte: Que deberá cumplir al 
menos las siguientes normas: 

o EN-340 
o EN-381-5   

La norma EN 381-5: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
Parte 5: Requisitos para los protectores de piernas, esta norma establece tres niveles de protección: 

NIVELES DE PROTECCIÓN VELOCIDAD DE LA SIERRA (m/s) 

1 20 

2 24 

3 28 
 

Existen tres tipos de protección para piernas, según zona de protección especificada: 
- TIPO A, TIPO B Y TIPO C: se diferencian en el grado de protección, siendo el tipo C el de mayor 

protección, teniendo la zona trasera y delantera enteramente protegida, por el contrario el tipo 
A y B sólo tienen la zona delantera protegida enteramente y una franja vertical a los lados de 
la pierna en zona trasera. 

- Aconseja esta norma para elegir el tipo de protección, atender a la profesionalización del 
trabajador. Es decir, trabajadores usuales de motosierra valdría con tipo A, en cambio los 
trabajadores que no están habitualmente con motosierras recomiendan el tipo C. 
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La norma exige el marcado en el peto del pictograma de motosierra: 

 
Guantes de trabajo con protección anticorte: Que deberá cumplir al menos las siguientes 
normas: 

EN-381-7, Clase I: Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a 
mano. Parte 7: Requisitos para guantes de trabajo con protección para sierras de cadena; 
esta norma establece cuatro clases en función de la velocidad de cadena: 
 

NIVELES DE PROTECCIÓN VELOCIDAD DE LA SIERRA (m/s) 

0 16 

1 20 

2 24 

3 28 
 
La clase mínima exigida para trabajos forestales de tratamientos silvícolas de prevención de 
incendios es la clase I, siendo no válida la clase 0. 
 
La norma exige el marcado en el guante del pictograma de motosierra: 

 
 

4. Condiciones técnicas de los equipos de trabajo. 

Todas la maquinaria que se utilice en la obra cumplirá con lo descrito con el Reglamento de seguridad en 
máquinas. En su defecto debido a la fecha de fabricación deberá estar adaptada al RD 1215/97. 

En el caso de  plataformas elevadoras, no se admitirá en la obra que trabajen plataformas antiguas sin 
marcado CE y declaración de conformidad. 

En el caso de equipos con normativa específica se cumplirá con todo lo descrito y de aplicación en la obra. 
En concreto se cumplirá con lo descrito en las ITC MIE-AEM-2 y MI-AEM-4 del Reglamento de Aparatos 
Elevadoras correspondientes a las grúas torres y grúas autopropulsadas. 

 

5. Organización de la prevención 

La eficacia de la prevención está condicionada a su integración en la organización general de la obra, por 
ello se definen a continuación las funciones generales en prevención de los diferentes puestos en la 
organización: 

 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 
La Dirección Técnica del Servicio será la persona responsable de integrar la prevención cuando realice entre 
otras las funciones de: 
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 Realizar la planificación de cada actuación (estimar necesidades de personal maquinaria, 
materiales o colaboradores), realizar el presupuesto de ejecución, programar y organizar los 
tajos estableciendo plazos y calendarios. 

 Definir el planteamiento técnico de la actuación. 
 Supervisar la ejecución de la actuación. 

 COORDINACIÓN DE OBRA 

Esta figura estará integrada en la dirección de la obra y desarrollará las funciones indicadas en el 
RD1627/97, principalmente las indicadas en el artículo 9. 

 CONTRATAS 

Les será de obligado cumplimiento todo lo definido en el RD 1627*97 

 ENCARGADO/A O CAPATAZ 
El encargado deberá integrar la prevención cuando día a día organice las actividades que se realicen 
en la obra. Debe verificar que se cumplen las normas preventivas cuando controle la ejecución de los 
trabajos, impartiendo las debidas instrucciones a los operarios que participen en los mismos. 

 EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
Se informará a las subcontratas de los riesgos y las normas preventivas, quedando constancia por 
escrito y éstas deberán aceptarlas comprometiéndose a  transmitirlas y hacerlas cumplir a sus 
trabajadores, vigilando el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 TRABAJADORES/AS DE LA OBRA 
El resto de trabajadores serán responsables de realizar los trabajos asignados según las instrucciones y la 

formación e información que se les hayan impartido. Puesto que forman parte integrante de la 
organización preventiva, también deberán comunicar cualquier incidencia que se detecte y que se 
considere relevante en la seguridad y salud de la obra.  

 TRABAJADORES/AS AUTÓNOMOS 
Se informará a los trabajadores autónomos de los riesgos y las normas preventivas, quedando 
constancia por escrito. Los trabajadores autónomos deberán aceptarlas comprometiéndose a 
cumplirlas. 

6. Libro de incidencias. 

Existirá un libro de incidencias su uso se regulará según lo descrito en el RD 1627/97. 
 
7. Libro de subcontratación 

Se habilitará un libro de subcontratación, su cumplimentación, ubicación y utilización se realizará según lo 
descrito en Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
BOE nº 250 de 19 de octubre. 

 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 Antes del inicio de las obras, la empresa constructora elaborará y presentará su Plan de Seguridad y 
Salud, que estudie, analice, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente. 

 Las modificaciones que pudieran producirse en el contenido del Plan de Seguridad y Salud elaborado 
por la empresa constructora precisarán para su puesta en práctica la aprobación por el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución o de la dirección facultativa ante la inexistencia de aquél. 
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PRECIOS UNITARIOS 

   

Unidad Concepto Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con recubrimiento de PVC; con costuras 
termoselladas; tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y 
sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior con forro 
confortable.      15,33 €  

Par 
Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la 
perforación (P); antideslizante, con resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.      12,86 €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); plantilla textil resistente a la perforación (P); suela antideslizante 
con resaltes; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción y 
penetración de agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). 
Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 
17249      85,00 €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y transpirable; resistencia a la 
absorción de agua; con membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo antideslizante 
con grandes resaltes, (SRC) antiestática; sin puntera ni plantilla y sin la presencia de 
partes metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o sistema alternativo 
exterior (no ojales) mediante cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347      62,95 €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997      49,05 €  

Ud Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con anagrama serigrafiado         3,05 €  
Ud Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con anagrama         4,62 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, 
colocado.         4,67 €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, 
bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, 
incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.         7,25 €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con 
protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para 
uso por motoserristas y otros trabajos especiales.      57,43 €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 
materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma UNE-
EN 20471.         3,10 €  

Ud 
Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster algodón, con cremallera, 
cuello camisero, gomas laterales en la cintura y bolsillos      13,91 €  

Ud Cinta balizar 200 m.      13,45 €  

Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, 
colocado      14,49 €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado      56,53 €  

Ud Formación en S.S.      25,71 €  
Ud Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera.         6,62 €  
Ud Gafas protección         5,93 €  
Ud Guantes trabajo         1,64 €  
Ud Guantes para motosierra corto       28,35 €  



111 
 

Ud 
Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble pespunte botón y cremallera 
y refuerzos en las rodillas y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión      14,65 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal 
(Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5. Incl. 
tirantes de ajuste.      54,08 €  

Ud 
Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido exterior de poliéster y algodón; 
impermeable; con forro interior de FOAM de PVC de alta densidad      36,75 €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con mentonera; 
tratamiento antiempañante; resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media energía, salpicaduras... para 
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.      11,07 €  

Ud 
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S" y ensayo de 
resistencia "F". Norma UNE-EN 1731.         7,21 €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB. 
Norma UNE-EN 352-3.      15,87 €  

Ud 
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.         2,09 €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio      54,46 €  
Ud Reposición botiquín      24,59 €  

Ud 
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo 
lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.         7,04 €  
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CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 
     

ANUALIDAD 2023 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; 
tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los 
puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha 
integrada en el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  11         168,63 €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  9         115,74 €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  9         765,00 €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; 
sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes 
metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o 
sistema alternativo exterior (no ojales) mediante 
cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  2         125,90 €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  5         245,25 €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  11           33,55 €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  11           50,82 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  3           14,01 €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.            7,25 €  2           14,50 €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  9         516,87 €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  11           34,10 €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
laterales en la cintura y bolsillos          13,91 €  9         125,19 €  
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Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  5           67,25 €  

Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  5           72,45 €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  5         282,65 €  

h Formación en S.S.          25,71 €  8         205,68 €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  8           52,96 €  

Ud Gafas protección            5,93 €  11           65,23 €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  11           18,04 €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  9         255,15 €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  8         117,20 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  6         324,48 €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido 
exterior de poliéster y algodón; impermeable; con forro 
interior de FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  6         220,50 €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; 
cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; 
resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media 
energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y 
especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  6           66,42 €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  6           43,26 €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  6           95,22 €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  11           22,99 €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  11         599,06 €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  0                  -   €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en 
la cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  9           63,36 €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     4.781,46 €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 286,89 € 
13% GASTOS GENERALES 621,59 € 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1. 2023     5.689,94 €  

21% I.V.A. 1.194,89 € 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ANUALIDAD 2023     6.884,83 €  
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ANUALIDAD 2024 
Unida
d Concepto 

Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; 
tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en 
los puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha 
integrada en el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  0                 -   €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  0                 -   €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques 
(E); plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  0                 -   €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck 
y transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; 
sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes 
metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o 
sistema alternativo exterior (no ojales) mediante 
cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  0                 -   €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  11          33,55 €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  11          50,82 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.            7,25 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  0                 -   €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  0                 -   €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
laterales en la cintura y bolsillos          13,91 €  0                 -   €  

Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  5          67,25 €  
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Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  0                 -   €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  0                 -   €  

h Formación en S.S.          25,71 €  0                 -   €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  0                 -   €  

Ud Gafas protección            5,93 €  0                 -   €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  0                 -   €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  0                 -   €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas 
y en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la 
abrasión          14,65 €  11       161,15 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  0                 -   €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido 
exterior de poliéster y algodón; impermeable; con forro 
interior de FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  0                 -   €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; 
cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; 
resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media 
energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora 
y especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  0                 -   €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  0                 -   €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  0                 -   €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  0                 -   €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  11       599,06 €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  5       122,95 €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en 
la cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  0                 -   €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   1.034,78 €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 62,09 € 
13% GASTOS GENERALES 134,52 € 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1 2024   1.231,39 €  

21% I.V.A. 258,59 € 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ANUALIDAD 2024   1.489,98 €  
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ANUALIDAD 2025 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; 
tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los 
puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha 
integrada en el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  0                 -   €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  0                 -   €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  0                 -   €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; 
sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes 
metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o 
sistema alternativo exterior (no ojales) mediante 
cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  0                 -   €  

Ud Botiquín          49,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  0                 -   €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.            7,25 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  0                 -   €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  0                 -   €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
laterales en la cintura y bolsillos          13,91 €  0                 -   €  

Ud Cinta balizar 100 m.          13,45 €  0                 -   €  
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Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  0                 -   €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  0                 -   €  

h Formación en S.S.          25,71 €  0                 -   €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  0                 -   €  

Ud Gafas protección            5,93 €  0                 -   €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  0                 -   €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  0                 -   €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  0                 -   €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  0                 -   €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido 
exterior de poliéster y algodón; impermeable; con forro 
interior de FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  0                 -   €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; 
cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; 
resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media 
energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora 
y especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  0                 -   €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  0                 -   €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  0                 -   €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  0                 -   €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  0                 -   €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  0                 -   €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en 
la cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  0                 -   €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                -   €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 0 
13% GASTOS GENERALES 0 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1 2025                -   €  

21% I.V.A. 0 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ANUALIDAD 2025                -   €  
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PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 

Anualidad Concepto Importe 
2023 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ANUALIDAD 2023     6.884,83 €  
2024 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ANUALIDAD 2024     1.489,98 €  
2025 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 1 ANUALIDAD 2025                  -   €  

     
TOTAL      8.374,81 €  

     

Asciende el presupuesto total del Capítulo de Seguridad y Salud del Lote 1 a la cantidad OCHO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (8.374,81 €) 
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CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 
     

ANUALIDAD 2023 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; 
tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los 
puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha 
integrada en el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  7       107,31 €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  6          77,16 €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  6       510,00 €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; 
sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes 
metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o 
sistema alternativo exterior (no ojales) mediante 
cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  1          62,95 €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  3       147,15 €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  7          21,35 €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  7          32,34 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  3          14,01 €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.            7,25 €  1            7,25 €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  6       344,58 €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  7          21,70 €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
laterales en la cintura y bolsillos          13,91 €  6          83,46 €  



120 
 

Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  3          40,35 €  

Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  3          43,47 €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  3       169,59 €  

h Formación en S.S.          25,71 €  8       205,68 €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  8          52,96 €  

Ud Gafas protección            5,93 €  7          41,51 €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  7          11,48 €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  6       170,10 €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  8       117,20 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  6       324,48 €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido 
exterior de poliéster y algodón; impermeable; con forro 
interior de FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  6       220,50 €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; 
cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; 
resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media 
energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y 
especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  6          66,42 €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  6          43,26 €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  6          95,22 €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  7          14,63 €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  7       381,22 €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  0                 -   €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en 
la cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  6          42,24 €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   3.469,57 €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 208,17 € 
13% GASTOS GENERALES 451,04 € 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2. 2023   4.128,78 €  

21% I.V.A. 867,04 € 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 ANUALIDAD 2023   4.995,82 €  
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ANUALIDAD 2024 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; 
tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los 
puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha 
integrada en el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  0                 -   €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  0                 -   €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  0                 -   €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; 
sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes 
metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o 
sistema alternativo exterior (no ojales) mediante 
cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  0                 -   €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  7          21,35 €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  7          32,34 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.            7,25 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  0                 -   €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  0                 -   €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
laterales en la cintura y bolsillos          13,91 €  0                 -   €  

Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  3          40,35 €  
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Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  0                 -   €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  0                 -   €  

h Formación en S.S.          25,71 €  0                 -   €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  0                 -   €  

Ud Gafas protección            5,93 €  0                 -   €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  0                 -   €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  0                 -   €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  7       102,55 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  0                 -   €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido 
exterior de poliéster y algodón; impermeable; con forro 
interior de FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  0                 -   €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; 
cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; 
resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media 
energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y 
especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  0                 -   €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  0                 -   €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  0                 -   €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  0                 -   €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  7       381,22 €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  3          73,77 €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en 
la cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  0                 -   €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       651,58 €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 39,09 € 
13% GASTOS GENERALES 84,71 € 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2 2024       775,38 €  

21% I.V.A. 162,83 € 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 ANUALIDAD 2024       938,21 €  
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ANUALIDAD 2025 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; tejido 
con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños 
y sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en 
el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  0                 -   €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  0                 -   €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  0                 -   €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; sin 
puntera ni plantilla y sin la presencia de partes metálicas. 
Acordonamiento externo con “ganchos” o sistema 
alternativo exterior (no ojales) mediante cordones 
hidrofugados y con altas características ergonómicas. 
Norma UNE-EN 20347          62,95 €  0                 -   €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  0                 -   €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con 
soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 
colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-
EN 397.            7,25 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  0                 -   €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  0                 -   €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales 
en la cintura y bolsillos          13,91 €  0                 -   €  

Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  0                 -   €  
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Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  0                 -   €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  0                 -   €  

h Formación en S.S.          25,71 €  0                 -   €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  0                 -   €  

Ud Gafas protección            5,93 €  0                 -   €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  0                 -   €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  0                 -   €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  0                 -   €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  0                 -   €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido exterior 
de poliéster y algodón; impermeable; con forro interior de 
FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  0                 -   €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre 
con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia 
contra partículas y sustancias químicas inorgánicas 
(ácidos), resistente a impactos de media energía, 
salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y 
especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  0                 -   €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  0                 -   €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  0                 -   €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  0                 -   €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  0                 -   €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  0                 -   €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la 
cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  0                 -   €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                -   €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 0 
13% GASTOS GENERALES 0 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2 2025                -   €  

21% I.V.A. 0 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 ANUALIDAD 2025                -   €  
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PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 

Anualidad Concepto Importe 
2023 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 ANUALIDAD 2023   4.995,82 €  
2024 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 ANUALIDAD 2024       938,21 €  
2025 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 2 ANUALIDAD 2025                -   €  

     
TOTAL    5.934,03 €  

     

Asciende el presupuesto total del Capítulo de Seguridad y Salud del Lote 2 a la cantidad de CINCO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS (5.934,03 €) 
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CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 
     

ANUALIDAD 2023 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con recubrimiento 
de PVC; con costuras termoselladas; tejido con tratamiento 
repelente al agua, refuerzo en los puños y sistema de ajuste 
en los mismos. Capucha integrada en el cuello e interior con 
forro confortable.          15,33 €  10       153,30 €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con 
resistencia a la perforación (P); antideslizante, con resaltes. 
Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  9       115,74 €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
(A); protección del talón contra choques (E); plantilla textil 
resistente a la perforación (P); suela antideslizante con 
resaltes; membrana antihumedad y transpirable; resistencia a 
la absorción y penetración de agua (WRU); específica para 
motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + 
WRU + P) + CI + HI + HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 
17249          85,00 €  9       765,00 €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo antideslizante 
con grandes resaltes, (SRC) antiestática; sin puntera ni 
plantilla y sin la presencia de partes metálicas. 
Acordonamiento externo con “ganchos” o sistema alternativo 
exterior (no ojales) mediante cordones hidrofugados y con 
altas características ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  1          62,95 €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo 
el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  4       196,20 €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  10          30,50 €  

Ud Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con anagrama            4,62 €  10          46,20 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con 
soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  3          14,01 €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de 
aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido 
en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.            7,25 €  1            7,25 €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de 
ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por 
motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  9       516,87 €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma UNE-EN 
20471.            3,10 €  9          27,90 €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en 
la cintura y bolsillos          13,91 €  9       125,19 €  
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Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  4          53,80 €  

Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  4          57,96 €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma 
UNE 23110, colocado          56,53 €  4       226,12 €  

h Formación en S.S.          25,71 €  8       205,68 €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre 
de cremallera.            6,62 €  8          52,96 €  

Ud Gafas protección            5,93 €  10          59,30 €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  10          16,40 €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  9       255,15 €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y en la 
culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  8       117,20 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg (Clase 
2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-
EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  6       324,48 €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido exterior de 
poliéster y algodón; impermeable; con forro interior de FOAM 
de PVC de alta densidad          36,75 €  6       220,50 €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre con 
mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia contra 
partículas y sustancias químicas inorgánicas (ácidos), 
resistente a impactos de media energía, salpicaduras... para 
trabajos con desbrozadora y especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  6          66,42 €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 
1731.            7,21 €  6          43,26 €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido 
extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  6          95,22 €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  10          20,90 €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  10       544,60 €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  0                 -   €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; para 
trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la 
cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  9          63,36 €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   4.484,42 €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 269,07 € 
13% GASTOS GENERALES 582,97 € 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3. 2023   5.336,46 €  

21% I.V.A. 1.120,66 € 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 ANUALIDAD 2023   6.457,12 €  
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ANUALIDAD 2024 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; tejido 
con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los puños y 
sistema de ajuste en los mismos. Capucha integrada en el 
cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  0                 -   €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  0                 -   €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestática 
(A); protección del talón contra choques (E); plantilla textil 
resistente a la perforación (P); suela antideslizante con 
resaltes; membrana antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración de agua (WRU); 
específica para motoserristas, Clase 3 (28 m/sg). Categoría: 
S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + HRO + Clase 3. Norma 
20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  0                 -   €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; sin 
puntera ni plantilla y sin la presencia de partes metálicas. 
Acordonamiento externo con “ganchos” o sistema 
alternativo exterior (no ojales) mediante cordones 
hidrofugados y con altas características ergonómicas. 
Norma UNE-EN 20347          62,95 €  0                 -   €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  10          30,50 €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  10          46,20 €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con 
soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 
colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
397.            7,25 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  0                 -   €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma UNE-
EN 20471.            3,10 €  0                 -   €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales 
en la cintura y bolsillos          13,91 €  0                 -   €  

Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  4          53,80 €  
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Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  0                 -   €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  0                 -   €  

h Formación en S.S.          25,71 €  0                 -   €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  0                 -   €  

Ud Gafas protección            5,93 €  0                 -   €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  0                 -   €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  0                 -   €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  10       146,50 €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  0                 -   €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido exterior 
de poliéster y algodón; impermeable; con forro interior de 
FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  0                 -   €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; cierre 
con mentonera; tratamiento antiempañante; resistencia 
contra partículas y sustancias químicas inorgánicas 
(ácidos), resistente a impactos de media energía, 
salpicaduras... para trabajos con desbrozadora y 
especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  0                 -   €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-EN 
1731.            7,21 €  0                 -   €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  0                 -   €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  0                 -   €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  10       544,60 €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  4          98,36 €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la 
cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  0                 -   €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       919,96 €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 55,20 € 
13% GASTOS GENERALES 119,59 € 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3 2024   1.094,75 €  

21% I.V.A. 229,90 € 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 ANUALIDAD 2024   1.324,65 €  
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ANUALIDAD 2025 

Unidad Concepto 
Precio 
unitario (€) Mediciones Importe (€) 

Ud 

Anorak de protección contra el mal tiempo con 
recubrimiento de PVC; con costuras termoselladas; 
tejido con tratamiento repelente al agua, refuerzo en los 
puños y sistema de ajuste en los mismos. Capucha 
integrada en el cuello e interior con forro confortable.          15,33 €  0                 -   €  

Par 

Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela 
con resistencia a la perforación (P); antideslizante, con 
resaltes. Categoría: S4. Norma UNE-EN 20345.          12,86 €  0                 -   €  

Par 

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); 
antiestática (A); protección del talón contra choques (E); 
plantilla textil resistente a la perforación (P); suela 
antideslizante con resaltes; membrana antihumedad y 
transpirable; resistencia a la absorción y penetración de 
agua (WRU); específica para motoserristas, Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S3 (SB + A + E + WRU + P) + CI + HI + 
HRO + Clase 3. Norma 20345 y UNE-EN 17249          85,00 €  0                 -   €  

Par 

Bota de montaña; piel hidrofugada (WRU) o en nubuck y 
transpirable; resistencia a la absorción de agua; con 
membrana tipo "Gore-tex" o similar; suela tipo 
antideslizante con grandes resaltes, (SRC) antiestática; 
sin puntera ni plantilla y sin la presencia de partes 
metálicas. Acordonamiento externo con “ganchos” o 
sistema alternativo exterior (no ojales) mediante 
cordones hidrofugados y con altas características 
ergonómicas. Norma UNE-EN 20347          62,95 €  0                 -   €  

Ud 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 486/1997          49,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo de algodón 100% manga corta con 
anagrama serigrafiado            3,05 €  0                 -   €  

Ud 
Camiseta de trabajo algodón 100% manga larga con 
anagrama            4,62 €  0                 -   €  

Ud 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, 
con soporte metálico 2.5 m, colocado.            4,67 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 
7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma 
UNE-EN 397.            7,25 €  0                 -   €  

Ud 

Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas 
antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, 
para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.          57,43 €  0                 -   €  

Ud 

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas, con cremallera. Norma 
UNE-EN 20471.            3,10 €  0                 -   €  

Ud 

Chaquetilla, 100 % algodón, terlenka o mezcla poliéster 
algodón, con cremallera, cuello camisero, gomas 
laterales en la cintura y bolsillos          13,91 €  0                 -   €  

Ud Cinta balizar 200 m.          13,45 €  0                 -   €  
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Ud 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado          14,49 €  0                 -   €  

Ud 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE 23110, colocado          56,53 €  0                 -   €  

h Formación en S.S.          25,71 €  0                 -   €  

Ud 
Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y 
cierre de cremallera.            6,62 €  0                 -   €  

Ud Gafas protección            5,93 €  0                 -   €  
Ud Guantes trabajo            1,64 €  0                 -   €  
Ud Guantes para motosierra corto           28,35 €  0                 -   €  

Ud 

Pantalón de trabajo multibolsillos con costuras de doble 
pespunte botón y cremallera y refuerzos en las rodillas y 
en la culera. Tejido resistente al rasgado y a la abrasión          14,65 €  0                 -   €  

Ud 

Perneras delanteras con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/sg 
(Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5. Incl. tirantes de ajuste.          54,08 €  0                 -   €  

Ud 

Peto para trabajos con motodesbrozadora; tejido 
exterior de poliéster y algodón; impermeable; con forro 
interior de FOAM de PVC de alta densidad          36,75 €  0                 -   €  

Ud 

Protector facial con visor de policarbonato incoloro; 
cierre con mentonera; tratamiento antiempañante; 
resistencia contra partículas y sustancias químicas 
inorgánicas (ácidos), resistente a impactos de media 
energía, salpicaduras... para trabajos con desbrozadora 
y especiales. UNE-EN 166.          11,07 €  0                 -   €  

Ud 

Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia 
endurecida "S" y ensayo de resistencia "F". Norma UNE-
EN 1731.            7,21 €  0                 -   €  

Ud 
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de 
ruido extremo. SNR 32 dB. Norma UNE-EN 352-3.          15,87 €  0                 -   €  

Ud 

Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. 
Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.            2,09 €  0                 -   €  

Ud Reconocimiento médico obligatorio          54,46 €  0                 -   €  
Ud Reposición botiquín          24,59 €  0                 -   €  

Ud 

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalón; 
para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en 
la cremallera central. Colores azul marino o verde.            7,04 €  0                 -   €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                -   €  
  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 0 
13% GASTOS GENERALES 0 

  
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3 2025                -   €  

21% I.V.A. 0 
  

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 ANUALIDAD 2025                -   €  
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PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 

Anualidad Concepto Importe 
2023 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 ANUALIDAD 2023   6.457,12 €  
2024 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 ANUALIDAD 2024   1.324,65 €  
2025 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD LOTE 3 ANUALIDAD 2025                -   €  

     
 TOTAL    7.781,77 €  

     

Asciende el presupuesto total del Capítulo de Seguridad y Salud del Lote 3 a la cantidad de SIETE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (7.781,77 €) 
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PRESUPUESTO TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
     

Anualidad Concepto Importe 
2023 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD ANUALIDAD 2023       18.337,77 €  
2024 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD ANUALIDAD 2024         3.752,84 €  
2025 TOTAL SEGURIDAD Y SALUD ANUALIDAD 2025                      -   €  

      
TOTAL        22.090,61 €  

     

Asciende el presupuesto total de Seguridad y Salud a la cantidad de VEINTIDOS MIL NOVENTA 
EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (22.090,61 €) 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
1 MANO DE OBRA 
1.1 mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente.   2.289,22  
1.2 mes Capataz forestal o equivalente.   1.808,77  
1.3 mes Peón especialista en trabajos forestales.   1.661,32  

  
2 MEDIOS MATERIALES 
2.1 Vehículos 

2.1.1 mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y enganche para 
remolque 

  
997,50  

2.1.2 mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 

  
1.155,00  

2.2 Herramientas y equipos 
2.2.1 mes Teléfono móvil 19,80 
2.2.2 mes Ordenador portátil 21,78 
2.2.3 Ud GPS 183,16 

2.2.4 Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para medición lineal y diametral. L=30 
m. 69,30 

2.2.5 Ud  Relascopio de cadena 24,75 
2.2.6 Ud Eslinga 9,90 
2.2.7 Ud Mochila de extinción 49,50 
2.2.8 Ud Hacha 21,78 
2.2.9 Ud Pala 13,86 
2.2.10 Ud Pico 19,80 
2.2.11 Ud Azada 15,84 
2.2.12 Ud Pinza recoge-basura 14,85 
2.2.13 Ud Mazo 27,72 
2.2.14 Ud Batefuegos 34,65 
2.2.15 Ud Forcípula 118,81 
2.2.16 Ud Maletín de herramientas 64,35 
2.2.17 Ud Tijera de poda 19,80 
2.2.18 Ud Tenazas 13,86 

  
3 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de medición) 
3.1 Estructuras y cerramientos 
3.1.1 m³ Agua (p.o.) 0,88 
3.1.2 t Cemento CEM I 42,5 R a granel (p.o.) 88,81 
3.1.3 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos (p.o.) 149,90 
3.1.4 t Cemento CEM I 42,5 R en sacos (p.o.) 87,72 
3.1.5 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos (p.o.) 115,25 
3.1.6 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos (p.o.) 95,01 
3.1.7 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos (p.o.) 138,69 
3.1.8 t Cemento Sulforresistente CEM III B 32,5 N SR/BC en sacos (p.o.) 89,63 
3.1.9 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 84,39 
3.1.10 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) 102,03 
3.1.11 kg Cemento expansivo (p.o.) 3,62 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.1.12 kg Cal apagada a granel (p.o.) 0,21 
3.1.13 kg Yeso negro (p.o.) 0,12 
3.1.14 kg Yeso blanco (p.o.) 0,12 
3.1.15 m³ Madera encofrar (p.o.) 201,25 
3.1.16 m³ Madera tratada autoclave (p.o.) 682,48 
3.1.17 m³ Madera laminada estructural de abeto sueco (p.o.) 859,86 
3.1.18 m² Tabla madera m-h 23 mm (p.o.) 4,63 
3.1.19 m² Tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm (p.o.) 12,15 
3.1.20 m² Tablero aglomerado hidrófugo e=22 mm (p.o.) 13,15 
3.1.21 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,58 
3.1.22 ud Panel metálico 50x50 cm con accesorios (p.o.) 17,52 
3.1.23 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,69 
3.1.24 ud Panel ligero de aluminio 200x50 cm, 300 puestas (p.o.) 1,05 

3.1.25 ud 
Tablestaca recuperable perfiles de acero laminado con forma grecada 25 
puestas (p.o.) 4,90 

3.1.26 m² Encofrado panel metálico 5/10 m², 50 puestas (p.o.) 2,88 

3.1.27 m² 
Encofrado metálico recuperable tipo mecano forjados continuos, 300 puestas 
(p.o.) 21,20 

3.1.28 m² Encofrado recuperable para forjados reticulares cubeta canto 25 a 40 cm (p.o.) 7,51 
3.1.29 m² Encofrado forjado placa prefabricada 5,80 
3.1.30 ud Encofrado metálico para bloque 8 t, 200 puestas (p.o.) 41,03 
3.1.31 ud Encofrado metálico para bloque 10 t, 200 puestas (p.o.) 47,81 
3.1.32 ud Encofrado metálico para bloque 15 t, 200 puestas (p.o.) 62,26 
3.1.33 ud Encofrado metálico para bloque 20 t, 200 puestas (p.o.) 75,63 
3.1.34 ud Encofrado metálico para bloque 40 t, 200 puestas (p.o.) 108,24 
3.1.35 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,94 
3.1.36 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,57 
3.1.37 m Puntal de madera para encofrados (p.o.) 1,44 
3.1.38 ud Puntal telescópico universal de 100-180 cm (p.o.) 9,76 
3.1.39 ud Puntal telescópico universal de 200-360 cm (p.o.) 10,93 
3.1.40 ud Puntal telescópico universal de 250-450 cm (p.o.) 12,20 
3.1.41 ud Equipo metálico para apeos (p.o.) 1,95 
3.1.42 kg Puntas (p.o.) 2,19 
3.1.43 kg Alambre (p.o.) 1,36 
3.1.44 kg Alambre galvanizado (p.o.) 2,41 
3.1.45 kg Acero laminado en caliente S275JR (p.o.) 0,89 
3.1.46 kg Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular cuadrado (p.o.) 1,94 
3.1.47 kg Perfil acero laminado L-100.10 mm - 15 kg/m (p.o.) 1,02 
3.1.48 kg Perfil acero laminado L-120.15 mm - 26,60 kg/m (p.o.) 1,02 
3.1.49 kg Perfil acero laminado IPN-100 (p.o.) 1,02 
3.1.50 kg Perfil acero laminado IPN-120 (p.o.) 1,02 
3.1.51 kg Perfil acero laminado IPN-160 (p.o.) 1,02 
3.1.52 kg Perfil acero laminado IPN-200 (p.o.) 1,02 
3.1.53 kg Perfil acero laminado UPN-120 (p.o.) 1,02 
3.1.54 kg Perfil acero laminado UPN-160 (p.o.) 1,02 
3.1.55 kg Perfil acero laminado UPN-200 (p.o.) 1,02 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.1.56 kg Perfil HEB de 120 mm (p.o.) 1,02 
3.1.57 kg Perfil HEB de 160 mm (p.o.) 1,02 
3.1.58 kg Perfil HEB de 200 mm (p.o.) 1,02 
3.1.59 kg Acero B400S/SD (400 N/mm² límite elástico)  (p.o.) 0,67 
3.1.60 kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,69 
3.1.61 m² Malla electrosoldada ME 10x10 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,93 
3.1.62 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,41 
3.1.63 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 1,70 
3.1.64 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.) 2,83 
3.1.65 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 10-10 B500T (p.o.) 4,24 
3.1.66 m² Malla electrosoldada ME 15x15 ø 12-12 B500T (p.o.) 6,30 
3.1.67 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,06 
3.1.68 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 6-6 B500T (p.o.) 1,54 
3.1.69 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 8-8 B500T (p.o.) 2,17 
3.1.70 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 10-10 B500T (p.o.) 3,35 
3.1.71 m² Malla electrosoldada ME 15x30 ø 12-12 B500T (p.o.) 4,94 
3.1.72 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,00 
3.1.73 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 6-6 B500T (p.o.) 1,44 
3.1.74 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 8-8 B500T (p.o.) 2,76 
3.1.75 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 10-10 B500T (p.o.) 3,70 
3.1.76 m² Malla electrosoldada ME 20x20 ø 12-12 B500T (p.o.) 4,87 
3.1.77 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 4-4 B500T (p.o.) 0,77 
3.1.78 m² Malla electrosoldada ME 20x30 ø 5-5 B500T (p.o.) 1,00 
3.1.79 m² Malla mortero 3,21 
3.1.80 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 4 m (p.o.) 2,76 
3.1.81 m Vigueta pretensada 740 kg/m², luz= 5 m (p.o.) 2,97 
3.1.82 m Vigueta armada 740 kg/m2, luz= 4 m (p.o.) 2,57 
3.1.83 m Vigueta doble T pretensada, 18cm 740 kg/m², <=6m (p.o.) 5,06 
3.1.84 m Vigueta doble T pretensada, 18cm, 740 kg/m², luz=6,0/6,9m (p.o.) 3,45 
3.1.85 m² Placa alveolar L<6m.Q=600kg/m² (p.o.) 25,62 
3.1.86 m² Placa alveolar L<6m.Q=750kg/m² (p.o.) 26,90 
3.1.87 m² Placa alveolar L<6m.Q=900kg/m² (p.o.) 28,24 
3.1.88 m² Placa alveolar L 6-9 m.Q=600kg/m² (p.o.) 27,38 
3.1.89 m² Placa alveolar L 9-12 m.Q=600 kg/m² (p.o.) 30,94 
3.1.90 ud Bovedilla cerámica 50x25x20 (p.o.) 0,98 
3.1.91 ud Bovedilla cerámica 60x25x20 (p.o.) 1,00 
3.1.92 ud Bovedilla cerámica 60x25x22 (p.o.) 1,08 
3.1.93 ud Bovedilla cerámica 60x25x25 (p.o.) 1,22 
3.1.94 ud Bovedilla cerámica 62x25x17 (p.o.) 0,88 
3.1.95 ud Bovedilla cerámica 62x25x20 (p.o.) 0,92 
3.1.96 ud Bovedilla cerámica 62x25x25 (p.o.) 1,09 
3.1.97 ud Bovedilla de hormigón 64x21x16 (p.o.) 0,58 
3.1.98 ud Bovedilla de hormigón 64x21x21 (p.o.) 0,65 
3.1.99 ud Bovedilla de hormigón 64x21x25 (p.o.) 0,73 
3.1.100 ud Bovedilla porexpan 62x1,23x20 (p.o.) 1,12 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.1.101 ud Bovedilla porexpan 62x1,23x22 (p.o.) 1,18 
3.1.102 ud Bovedilla porexpan 62x1,23x25 (p.o.) 1,27 
3.1.103 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 700 mm (p.o.) 5,89 
3.1.104 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 600 mm (p.o.) 4,76 
3.1.105 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 550 mm (p.o.) 4,49 
3.1.106 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 500 mm (p.o.) 3,88 
3.1.107 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 450 mm (p.o.) 3,58 
3.1.108 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 400 mm (p.o.) 3,27 
3.1.109 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 350 mm (p.o.) 3,22 
3.1.110 m² Pieza modular de polipropileno reciclado h 300 mm (p.o.) 3,07 
3.1.111 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm (p.o.) 109,25 
3.1.112 mil Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm (p.o.) 114,23 
3.1.113 mil Ladrillo hueco sencillo (p.o.) 129,55 
3.1.114 mil Ladrillo hueco doble (p.o.) 107,78 
3.1.115 mil Ladrillo hueco sencillo, rasilla (p.o.) 71,89 
3.1.116 mil Ladrillo hueco simple 40X20x4 cm. Rasillón (p.o.) 280,00 
3.1.117 mil Ladrillo hueco doble 40x20x7 cm. Rasillón (p.o.) 360,00 
3.1.118 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm  (p.o.) 0,79 
3.1.119 ud Bloque hormigón 30x20x40 cm (p.o.) 0,62 
3.1.120 ud Bloque hormigón 40x20x20 cm (p.o.) 0,45 
3.1.121 ud Bloque hormigón 20x20x30 cm (p.o.) 0,43 
3.1.122 ud Bloque hormigón 18x20x30 cm (p.o.) 0,35 
3.1.123 ud Bloque hormigón Split color 40x20x15 cm (p.o.) 0,94 
3.1.124 ud Bloque hormigón Split color 40x20x20 cm (p.o.) 1,06 
3.1.125 ud Bloque termoarcilla 30x19x14 cm (p.o.) 0,39 
3.1.126 ud Bloque termoarcilla 30x19x19 cm (p.o.) 0,49 
3.1.127 ud Bloque termoarcilla 30x19x24 cm (p.o.) 0,59 
3.1.128 ud Bloque termoarcilla 30x19x29 cm (p.o.) 0,72 
3.1.129 m² Chapa colaborante 1,0 mm de espesor (p.o.) 18,23 
3.1.130 kg Mortero cola altas prestaciones (p.o.) 0,35 
3.1.131 kg Lechada blanca CG1 (p.o.) 0,37 
3.1.132 m Viga de madera de pino macizo 16x20, L<4m Q<1t, con ensamble estructural 68,94 
3.1.133 m² Fleje 0,5 mm (p.o.) 3,60 

3.1.134 m² 
Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 0,75 mm espesor, 
44 mm altura perfil y 172 mm de intereje 20,33 

3.1.135 m² 
Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1,00 mm espesor, 
44 mm altura perfil y 172 mm de intereje 30,17 

3.1.136 m² 
Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 1,20 mm espesor, 
44 mm altura perfil y 172 mm de intereje 36,90 

3.1.137 m 
Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para remates perimetrales y de 
voladizos. 27,20 

3.1.138 ud Tornillo 0,12 
3.1.139 ud Separador homologado para losas. 0,08 

3.1.140 ud 
Conector de acero galvanizado con cabeza de disco, de 19 mm de diámetro y 
81 mm de altura, para fijar a estructura de acero 0,69 

3.1.141 kg Correa C/Z chapa 2,70 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.1.142 kg Chapa galvanizada e=4 mm 1,46 
3.1.143 m Barra de acero de roscado continuo Ø32mm 550 MPa placa y tuerca (p.o.) 22,68 

3.1.144 m 
Perfil tubular de 60,3 mm diámetro exterior y 6,0 mm de espesor, acero EN ISO 
11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 13,48 

3.1.145 m 
Perfil tubular de 73,0 mm diámetro exterior y 6,0 mm de espesor, acero EN ISO 
11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 16,66 

3.1.146 m 
Perfil tubular de 88,9 mm diámetro exterior y 7,0 mm de espesor, acero EN ISO 
11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 20,93 

3.1.147 m 
Perfil tubular de 88,9 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN ISO 
11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 26,24 

3.1.148 m 
Perfil tubular de 101,6 mm diámetro exterior y 7,0 mm de espesor, acero EN 
ISO 11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 24,61 

3.1.149 m 
Perfil tubular de 101,6 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN 
ISO 11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 28,86 

3.1.150 m 
Perfil tubular de 114,3 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN 
ISO 11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 32,26 

3.1.151 m 
Perfil tubular de 127 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN ISO 
11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 37,05 

3.1.152 m 
Perfil tubular de 139,7 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN 
ISO 11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 40,83 

3.2 Edificación 
3.2.1 ud Teja cerámica curva (p.o.) 0,32 
3.2.2 ud Teja cerámica plana tipo Alicante (p.o.) 0,54 
3.2.3 ud Teja cerámica mixta 46,6x27,5 cm (p.o.) 0,72 
3.2.4 ud Pizarra pico pala 40x20 cm (p.o.) 1,29 
3.2.5 m Listón madera pino 60x30 mm (p.o.) 1,38 
3.2.6 m Listón madera pino 25x40x60 mm 0,96 
3.2.7 m Listón madera pino 25x40x40 mm 0,70 
3.2.8 m Listón madera pino 40x40x50 mm 1,21 
3.2.9 m Listón madera pino 30x40 mm (p.o.) 0,86 
3.2.10 m Listón madera pino 40x60 mm (p.o.) 1,11 
3.2.11 ud Gancho fijación pizarra (p.o.) 0,14 
3.2.12 m² Placa asfáltica ondulada cubierta verde tricapa o similar (p.o.) 7,46 

3.2.13 m² 
Placa asfáltica 10 ondas de perfil ondulado y color negro, y piezas especiales 
(p.o.) 2,52 

3.2.14 m² Placa cubierta tipo Naturvex granonda o similar (p.o.) 8,62 

3.2.15 m² 
Panel sándwich para cubiertas acero prelacado con aislamiento de poliuretano 
de 30 mm, a pie de obra. (p.o.) 17,97 

3.2.16 m² 
Panel sándwich para cubiertas acero prelacado con aislamiento de poliuretano 
de 50 mm, a pie de obra (p.o.) 39,05 

3.2.17 m² Panel sándwich H19+A80+H10 tablero hidrófugo 10 mm 35,46 
3.2.18 m² Panel sándwich H19+A100+H10 tablero hidrófugo 10 mm 39,47 
3.2.19 m² Panel sándwich H19+A80+OSB10 tablero OSB 10 mm 38,04 
3.2.20 m² Panel sándwich H19+A100+OSB10 tablero OSB 10 mm 42,08 
3.2.21 ud Tirafondo 20 cm 0,20 
3.2.22 ud Tirafondo 12-15 cm 0,15 
3.2.23 m² Panel rígido de poliestireno expandido, de 20 mm de espesor (p.o.) 1,34 
3.2.24 m² Placa poliestireno extruido  e=40 mm 28kg/m3 acabado escalonado (p.o.) 5,90 
3.2.25 m² Panel rígido lana mineral soldable, con oxiasfalto y film polipropileno (p.o.) 13,48 



141 
 

Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.2.26 m² Panel rígido lana roca hidrofugada y aglomerada 40 mm (p.o.) 6,50 
3.2.27 m² Fieltro ligero lana vidrio 80 papel alquitranado (p.o.) 4,34 
3.2.28 m Junta de dilatación de goma c/p.p. imprimación y masilla (p.o.) 11,06 
3.2.29 m Banda de PVC o EPDM de 32 cm (p.o.) 7,57 
3.2.30 kg Masilla de bentonita (p.o.) 4,02 
3.2.31 kg Cola blanca (p.o.) 3,07 
3.2.32 kg Adhesivo contacto (p.o.) 2,97 
3.2.33 kg Adhesivo epoxídico (p.o.) 16,00 
3.2.34 kg Adhesivo acrílico unilateral (p.o.) 3,20 
3.2.35 m Cordón soldadura en caliente para pavimentos 0,50 
3.2.36 kg Pasta niveladora 0,74 
3.2.37 kg Selladora (p.o.) 4,72 
3.2.38 l Disolvente  (p.o.) 1,01 
3.2.39 l Decapante universal (p.o.) 10,91 
3.2.40 kg Pintura al temple (p.o.) 0,32 
3.2.41 kg Pintura plástica (p.o.) 1,03 
3.2.42 kg Pintura al silicato (p.o.) 3,20 
3.2.43 kg Pintura asfáltica para imprimación (p.o.) 0,79 
3.2.44 l Minio electrolítico (p.o.) 12,86 
3.2.45 l Minio de plomo marino (p.o.) 10,05 
3.2.46 l Imprimación epoxídica 2 componentes (p.o.) 12,90 
3.2.47 l Imprimación poro abierto fungicida incoloro (p.o.) 10,31 
3.2.48 l Imprimación sintética blanca satinada (p.o.) 6,21 
3.2.49 l Pintura sobre estructura metálica (p.o.) 13,25 
3.2.50 l Esmalte glicero. 1ª calidad b/n mate (p.o.) 12,90 

3.2.51 l 
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego de 
pilares y vigas de acero. 9,10 

3.2.52 kg Barniz tapaporos (p.o.) 2,41 
3.2.53 l Lasur protector para madera (p.o) 12,39 
3.2.54 l Tapaporos nitrocelulósico incoloro (p.o.) 4,53 
3.2.55 kg Barniz sintético (p.o.) 3,06 
3.2.56 kg Resina epoxi para impermeabilización (p.o.) 8,34 
3.2.57 ud Masilla para sellar de poliuretano (p.o.) 6,36 
3.2.58 l Impermeabilización acrílica cubiertas (p.o.) 8,25 
3.2.59 m² Placa asfáltica DRS BT-150 PLUS 7,20 
3.2.60 m² Placa asfáltica betún SBS + fieltro fibra vidrio 115 gr/m² color 12,23 
3.2.61 m² Lámina bituminosa autoadhesiva LBA-15 PE 10,74 
3.2.62 kg Imprimación asfáltica para láminas bituminosas 1,80 
3.2.63 m² Lámina betún aditivado LA-30-FV 5,87 
3.2.64 m² Lámina betún modificado plastómero LBM-30-FP (APP -15ºC) 5,06 

3.2.65 m² 
Lámina betún modificado plastómero autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP-
R (APP -15ºC) 7,52 

3.2.66 m² 
Lámina betún modificado SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP 
verde/rojo/blanco 6,75 

3.2.67 m² 
Lámina betún modificado SBS autoprot. mineral pizarra LBM-50/G-FP 
negro/gris 7,92 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.2.68 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) 4,98 
3.2.69 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC) 6,53 
3.2.70 m² Lámina betún modificado elastómero LBM-40 FP (SBS -20ºC) 7,57 
3.2.71 m² Lámina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60) 5,00 
3.2.72 m² Lámina FP 3 kg 3,64 
3.2.73 m² Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 180 kN/mm² 1,93 
3.2.74 m² Lámina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 l/s·m - 300 kN/mm² 2,66 
3.2.75 m² Lámina PVC-P FV 1,5 mm gris 15,88 
3.2.76 m² Fieltro geotextil 700 0,64 
3.2.77 ud Adoquín gris de hormigón vibrado 22x11x8 cm (p.o.) 0,18 
3.2.78 m Bordillo hormigón 17 cm base, hasta 30 cm altura (p.o.) 4,51 
3.2.79 m Bordillo de jardinería prefabricado (p.o.) 3,05 
3.2.80 ud Caja de protección de hierro fundido (BR) (p.o.) 30,21 
3.2.81 kg Adhesivo blanco (p.o.) 0,80 
3.2.82 kg Adhesivo cementoso int.s/morteros C1 (p.o.) 0,19 
3.2.83 kg Adhesivo cementoso porcelánico (p.o.) 0,57 
3.2.84 kg Junta cementosa (p.o.) 1,02 

3.2.85 m 
Canal drenaje prefabricado de hormigón rejilla entramada de acero 
galvanizado (p.o.) 48,98 

3.2.86 m² Lámina asfáltica Esterdan 30 P Pol y lámina asfáltica Glasdan 40/GP (p.o.) 9,36 
3.2.87 kg Pegamento sobre madera (p.o.) 1,71 
3.2.88 m² Espuma polietileno (p.o.) 0,68 
3.2.89 ud Tornillo ensamble zinc/pavón (p.o.) 0,02 
3.2.90 l Barniz poliuretano (p.o.) 10,59 
3.2.91 l Pintura plástica acrílica cubrición gotelé (p.o.) 3,78 
3.2.92 l Esmalte metálico rugoso Ferrum (p.o.) 17,33 
3.2.93 kg Masilla ultrafina acabados (p.o.) 1,79 
3.2.94 l Imprimación anticorrosiva minio electrolítico (p.o.) 11,49 
3.2.95 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 8,25 
3.2.96 l Revestimiento impermeable liso blanco/color 4,13 
3.2.97 kg Pasta enducida 2,94 
3.2.98 m² Malla fibra vidrio para armado de 5x5 mm 80gr/m² 0,48 
3.2.99 m² Malla fibra vidrio 10x10 mm 90gr/m² 0,46 
3.2.100 m Canal drenaje hormigón polímero prefabricado con rejilla acero inox (p.o.) 114,00 
3.2.101 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas (p.o.) 0,30 
3.2.102 m Cinta de sellado autoexpansiva y autoadhesiva de espuma precomprimida 0,76 
3.2.103 m² Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm (p.o.) 0,49 
3.2.104 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad) 1,59 
3.2.105 kg Colorante hormigón (p.o.) 1,63 
3.2.106 kg Polvo desencofrante (p.o.) 6,34 
3.2.107 m² Film PE transparente e=0,2 mm (p.o.) 0,45 
3.2.108 l Resina acabado pavimento hormigón impreso (p.o.) 6,11 
3.2.109 m² Sellado poliuretano (p.o.) 3,08 
3.2.110 m Guardavivos plástico y metal c/malla 0,79 
3.2.111 m³ Insuflado de celulosa 149,16 
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3.2.112 m² Vidrio espejo 6 mm de espesor 30,30 
3.3 Áridos y piedras 
3.3.1 m³ Arena (p.o.) 16,17 
3.3.2 t Arena AF-0/4 (p.o.) 9,48 
3.3.3 t Arena AG-0/6 (p.o.) 9,06 
3.3.4 t Arena AG-2/6 (p.o.) 10,10 
3.3.5 t Arena de río 0/6 mm (p.o.) 25,83 
3.3.6 t Garbancillo 4/20 mm (p.o.) 18,23 
3.3.7 m³ Arena de miga cribada (p.o.) 15,19 
3.3.8 t Arena basáltica AG-0/6 (p.o.) 8,18 
3.3.9 t Arena basáltica AF-0/4 (p.o.) 9,79 
3.3.10 t Gravilla AG-6/12 (p.o.) 9,14 
3.3.11 t Gravilla AG-10/20 (p.o.) 8,31 
3.3.12 t Gravilla AG-12/20 (p.o.) 10,18 
3.3.13 t Gravilla basáltica AG-6/12 (p.o.) 9,89 
3.3.14 t Gravilla basáltica AG-12/20 (p.o.) 9,67 
3.3.15 m³ Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 16,02 
3.3.16 m³ Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) 13,63 
3.3.17 m³ Grava (p.o.) 13,46 
3.3.18 m³ Grava 20/40 (p.o.) 5,20 
3.3.19 t Grava AG-20/40 (p.o.) 8,31 
3.3.20 t Grava AG-20/32 (p.o.) 9,93 
3.3.21 t Árido 0/200 (p.o.) 8,46 
3.3.22 m³ Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (p.o.) 102,28 
3.3.23 t Zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.) 9,43 
3.3.24 m³ Zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.) 13,54 
3.3.25 t Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) 8,16 
3.3.26 m³ Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) 11,81 
3.3.27 t Zahorra RCD 0/20 (p.o.) 3,58 
3.3.28 t Zahorra RCD 0/32 (p.o.) 3,58 
3.3.29 t Arena RCD 0/12 (p.o.) 3,94 
3.3.30 t Gravilla RCD 10/12 (p.o.) 4,23 
3.3.31 t Grava RCD 40/70 (p.o.) 9,97 
3.3.32 t Material seleccionado RCD para pedraplén (p.o.) 5,80 
3.3.33 m³ Piedra para construcción de macadam (p.o.) 17,31 
3.3.34 m³ Piedra para gavión (p.o.) 18,80 
3.3.35 m³ Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) 10,95 
3.3.36 t Piedra 300/500 (p.o.) 30,08 
3.3.37 m³ Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) 16,85 
3.3.38 m³ Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) 16,85 
3.3.39 t Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (p.o.) 15,04 
3.3.40 t Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (p.o.) 16,43 
3.3.41 m³ Arcilla expandida, de 350 kg/m³, 8 / 16 mm, en sacos (p.o.) 47,22 
3.3.42 m³ Piedra granítica labrada (p.o.) 3310,10 
3.3.43 m³ Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,00 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.3.44 kmm³ (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km 0,12 
3.4 Hormigones y morteros de planta 
3.4.1 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.) 55,15 
3.4.2 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) 55,15 
3.4.3 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) 60,28 
3.4.4 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) 60,28 
3.4.5 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) 64,11 
3.4.6 m³ Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 64,11 
3.4.7 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) 64,11 
3.4.8 m³ Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) 64,11 
3.4.9 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.) 72,63 
3.4.10 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm (p.o.) 72,63 
3.4.11 m³ Hormigón estructural para armar HA-35/spb/40/I-II-III, árido 40 mm (p.o.) 76,51 
3.4.12 m³ Hormigón estructural para armar HA-35/spb/20/I-II-III, árido 20 mm (p.o.) 76,51 
3.4.13 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 63,44 
3.4.14 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 63,44 
3.4.15 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/40/I, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 68,04 
3.4.16 m³ Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 68,04 
3.4.17 m³ Hor.estr. armar HA-25/spb/40/I-IIa, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 71,88 
3.4.18 m³ Hor.estr. armar HA-25/spb/20/I-IIa, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 71,88 
3.4.19 m³ Hor.estr. masa HM-25/spb/40/I-IIa, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) 71,88 
3.4.20 m³ Hor.estr. masa HM-25/spb/20/I-IIa, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) 71,88 
3.4.21 m³ Hor.estr. armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresistente (p.o.) 82,06 
3.4.22 m³ Hor.estr. armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresistente (p.o.) 82,06 
3.4.23 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) 87,02 
3.4.24 m³ Hor.estr. armar HA-35/spb/20/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) 87,02 
3.4.25 m³ Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa (p.o.) 109,85 
3.4.26 m³ Hormigón celular de cemento espumado (p.o.) 96,75 
3.4.27 kg Producto de curado hormigón (p.o.) 2,01 
3.4.28 l Producto de curado hormigón blanco (p.o.) 3,33 
3.4.29 l Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros (p.o.) 1,94 
3.4.30 m³ Suplemento hormigón consistencia líquida (p.o.) 4,50 
3.4.31 m³ Suplemento hormigón consistencia fluida (p.o.) 3,15 
3.4.32 m³ Suplemento hormigón blanco (p.o.) 30,99 
3.4.33 kg Aditivo superplastificante polivalente hormigones (p.o.) 1,13 
3.4.34 kg Aditivo superplastificante de alto rendimiento (p.o.) 1,56 
3.4.35 kg Aditivo retardador de fraguado para hormigón (p.o.) 1,55 
3.4.36 kg Aditivo anticongelante para mortero y hormigón (p.o.) 1,11 
3.4.37 kg Aditivo acelerante de fraguado para mortero y hormigón (p.o.) 1,68 
3.4.38 kg Aditivo colorante o pigmento para hormigones (p.o.) 2,82 
3.4.39 kg Hidrofugante mortero/hormigón 7,88 
3.4.40 kg Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.) 11,24 
3.4.41 kg Fibras de acero para hormigón (p.o.) 11,24 
3.4.42 kg Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) 0,81 
3.4.43 kg Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) 0,79 
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3.4.44 kg Mortero revoco (p.o.) 1,33 
3.4.45 kg Mortero monocapa raspado (p.o.) 0,55 
3.4.46 kg Mortero monocapa piedra proyectada (p.o.) 0,43 
3.4.47 m³ Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) 85,83 
3.4.48 m³ Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 73,80 
3.4.49 m³ Mortero cemento y arena M-10 (1/4) central (p.o.) 67,20 
3.4.50 m³ Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) central (p.o.) 63,00 
3.4.51 m³ Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) 58,80 
3.4.52 m³ Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6) central (p.o.) 55,12 
3.4.53 m³ Mortero cemento y arena M-2,5 (1/8) central (p.o.) 54,04 
3.4.54 m³ Mortero cemento autonivelante 95,00 
3.4.55 m³ Mortero cemento y arena M-1 (1/10) central (p.o.) 52,16 
3.4.56 m³ Mortero de cal y arena M-15 (1/3) central (p.o.) 115,97 
3.4.57 ud Suplemento suministro de hormigón o mortero D> 20 km 0,00 
3.4.58 kmud (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón 0,51 
3.5 Prefabricados de hormigón 

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta   

3.5.1 ud Embocadura elíptica E-40, planta 92,31 
3.5.2 ud Embocadura elíptica E-60, planta 148,58 
3.5.3 ud Arqueta bóveda E-60, planta 259,42 
3.5.4 ud Embocadura elíptica E-80, planta 214,03 
3.5.5 ud Embocadura elíptica E-100, planta 346,04 
3.5.6 ud Embocadura circular C-40, planta 112,96 
3.5.7 ud Embocadura circular C-40(M), planta 123,03 
3.5.8 ud Embocadura circular C-50, planta 147,05 
3.5.9 ud Embocadura circular C-50(M), planta 136,00 
3.5.10 ud Embocadura circular C-60, planta 147,04 
3.5.11 ud Embocadura circular C-60(M), planta 159,25 
3.5.12 ud Arqueta caño 60, planta 295,90 
3.5.13 ud Embocadura circular C-80, planta 206,22 
3.5.14 ud Embocadura circular C-80(M), planta 240,71 
3.5.15 ud Embocadura circular C-100, planta 245,49 
3.5.16 ud Imposta superior (baranda), planta 91,20 
3.5.17 ud Imposta inferior, planta 36,45 
3.5.18 ud Arqueta toma modelo León 4", planta 157,34 
3.5.19 ud Arqueta toma modelo León 6", planta 157,35 
3.5.20 ud Arqueta modelo León Tipo I, planta 188,79 
3.5.21 ud Arqueta modelo León 3", planta 241,86 
3.5.22 ud Arqueta modelo León 4", planta 241,86 
3.5.23 ud Arqueta modelo León 6", planta 331,67 
3.5.24 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 188,79 
3.5.25 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 229,83 
3.5.26 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 284,48 
3.5.27 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 307,66 
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3.5.28 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 426,95 
3.5.29 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 475,49 
3.5.30 ud Arqueta apilable 1,50X1,50, planta 374,67 
3.5.31 ud Arqueta apilable 1,50X2,00, planta 405,01 
3.5.32 ud Arqueta apilable 1,50X2,50, planta 441,60 
3.5.33 ud Arqueta imbornal 100, planta 95,09 
3.5.34 ud Arqueta imbornal 120, planta 120,88 
3.5.35 ud Mojón 40x13x11, planta 2,06 
3.5.36 ud Jardinera 3x0,50x0,75 con apoyo, planta 381,59 
3.5.37 ud Cuneta 2.5 m, planta 152,05 
3.5.38 ud Abrevadero vacuno 5 m, planta 684,43 
3.5.39 ud Abrevadero ovino, planta 250,54 
3.6 Láminas impermeables 
3.6.1 m² Lámina de polietileno armado FV espesor 1,0 mm (p.o.) 6,71 
3.6.2 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm (p.o.) 2,53 
3.6.3 m² Lámina de polietileno de alta densidad espesor 2,0 mm (p.o.) 3,28 
3.6.4 m² Lámina de EPDM lisa espesor 1,2 mm (p.o.) 4,74 
3.6.5 m² Lámina de EPDM lisa espesor 1,5 mm (p.o.) 6,12 
3.6.6 m² Lámina de EPDM lisa espesor 2,0 mm (p.o.) 7,82 
3.6.7 m² Lámina de EPDM rugosa espesor 1,2 mm (p.o.) 5,46 
3.6.8 m² Lámina de EPDM rugosa espesor 1,5 mm (p.o.) 7,07 
3.6.9 m² Malla de sombreo tejida polietileno de alta densidad color negro (p.o.) 2,25 
3.6.10 m² Lámina PVC reforzada con poliéster 1,5 mm monarplan FM 1,5 (p.o.) 8,90 
3.7 Mallas y cerramientos 

3.7.1 ud 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 6-8 cm, 
altura 2 m (p.o.) 3,85 

3.7.2 ud 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 8-10 cm, 
altura 2 m (p.o.) 5,69 

3.7.3 ud 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 10-12 cm, 
altura 2 m (p.o.) 7,34 

3.7.4 ud 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 6-8 cm, 
altura 2,5 m (p.o.) 4,82 

3.7.5 ud 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 8-10 cm, 
altura 2,5 m (p.o.) 7,18 

3.7.6 ud 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 10-12 cm, 
altura 2,5 m (p.o.) 9,39 

3.7.7 m 
Poste sin tornear de madera de pino tratada en autoclave uso IV ø 10-12 cm 
(p.o.) 4,75 

3.7.8 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 
1 m (p.o.) 5,90 

3.7.9 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 6 cm, altura 
1,5 m (p.o.) 2,21 

3.7.10 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 8 cm, altura 
1,5 m (p.o.) 3,94 

3.7.11 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 10 cm, altura 
1,5 m (p.o.) 6,15 

3.7.12 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 
1,5 m (p.o.) 8,86 

3.7.13 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 6 cm, altura 
2 m (p.o.) 2,95 
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3.7.14 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 8 cm, altura 
2 m (p.o.) 5,25 

3.7.15 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 10 cm, altura 
2 m (p.o.) 8,20 

3.7.16 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 
2 m (p.o.) 11,81 

3.7.17 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 6 cm, altura 
2,5 m (p.o.) 3,69 

3.7.18 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 8 cm, altura 
2,5 m (p.o.) 6,56 

3.7.19 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 10 cm, altura 
2,5 m (p.o.) 10,25 

3.7.20 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 
2,5 m (p.o.) 14,76 

3.7.21 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 
3 m (p.o.) 17,71 

3.7.22 ud 
Poste torneado de madera de pino tratada en autoclave uso IV, ø 12,5 cm, 
altura 3 m (p.o.) 21,12 

3.7.23 ud Poste hormigón 17x12x170 cm (p.o.) 5,07 
3.7.24 ud Poste hormigón 17x12x200 cm (p.o.) 5,71 
3.7.25 ud Poste hormigón 17x12x240 cm (p.o.) 7,90 
3.7.26 kg Perfil laminado IPN (p.o.) 0,76 
3.7.27 ud Poste de perfil laminado PNL 40x40x4, altura 1,7 m (p.o.) 4,75 
3.7.28 ud Poste de perfil laminado PNL 60x60x6, altura 2 m (p.o.) 5,62 
3.7.29 ud Poste de perfil laminado PNT 40x40x8, altura 1,7 m (p.o.) 6,76 
3.7.30 ud Poste de perfil laminado PNT 60x60x7, altura 2 m (p.o.) 11,73 
3.7.31 ud Poste de perfil laminado PNT 60x60x7, altura 2,5 m (p.o.) 14,66 
3.7.32 m Poste de perfil laminado PNT 60x60x7 (p.o.) 5,86 
3.7.33 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 5,82 
3.7.34 ud Poste galvanizado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 11,01 
3.7.35 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 1,75 m (p.o.) 6,82 
3.7.36 ud Poste galvanizado y plastificado ø 5 cm, altura 2,35 m (p.o.) 17,85 
3.7.37 m Alambre doble hilo 13x15 (p.o.) 0,17 
3.7.38 m Alambre de hilo sección 1,5-2,0 mm (p.o.) 0,12 
3.7.39 m Alambre galvanizado nº17 (p.o.) 0,11 
3.7.40 ud Tensor alambre (p.o.) 0,41 
3.7.41 kg Punta acero galvanizado 3,85 
3.7.42 kg Grampillones acero galvanizado 6,66 
3.7.43 m² Malla-coraza galvanizada 5x7 nº13 (p.o.) 10,64 
3.7.44 m³ Malla-gavión galvanizada Zn95A15 8x10 nº16, con diafragma (p.o.) 25,64 
3.7.45 m³ Malla-gavión galvanizada Zn95A15 8x10 nº16, sin diafragma (p.o.) 24,30 
3.7.46 m³ Malla-gavión galvanizada Zn95A15 5x7 nº13 (p.o.) 25,85 
3.7.47 m Malla anudada galvanizada 100x8x15 (p.o.) 0,75 
3.7.48 m Malla anudada galvanizada 100x8x30 (p.o.) 0,58 
3.7.49 m Malla anudada galvanizada 148x18x15 (p.o.) 1,34 
3.7.50 m Malla anudada galvanizada 148x18x30 (p.o.) 1,15 
3.7.51 m Malla anudada galvanizada ganadera 200x20x15 (p.o.) 1,56 
3.7.52 m Malla anudada galvanizada cinegética 200x17x30 (p.o.) 1,64 
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3.7.53 m² Malla electrosoldada galvanizada 50x50x3 (p.o.) 3,91 
3.7.54 m² Malla electrosoldada 50x50x5 (p.o.) 6,72 
3.7.55 m Malla simple torsión galvanizada tipo 40 1,8 mm, 1,5 m (p.o.) 1,88 
3.7.56 m Malla simple torsión galvanizada tipo 50, 1,8 mm, 2 m (p.o.) 3,82 
3.7.57 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 40, 2/3 mm, 1,5 m (p.o.) 2,65 
3.7.58 m Malla simple torsión galvanizada y plastificada tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.o.) 5,38 
3.8 Tubos de hormigón 
3.8.1 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,15 m (p.o.) 3,81 
3.8.2 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,20 m (p.o.) 4,42 
3.8.3 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,25 m (p.o.) 5,05 
3.8.4 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,30 m (p.o.) 5,68 
3.8.5 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,40 m (p.o.) 8,20 
3.8.6 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 12,09 
3.8.7 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) 15,58 
3.8.8 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,70 m (p.o.) 20,82 
3.8.9 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,80 m (p.o.) 26,41 
3.8.10 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,90 m (p.o.) 29,47 
3.8.11 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,00 m (p.o.) 39,82 
3.8.12 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,20 m (p.o.) 62,65 
3.8.13 m Tubo hormigón machihembrado ø 1,50 m (p.o.) 88,42 
3.8.14 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,40 m con p.p. junta de goma (p.o.) 18,48 
3.8.15 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,50 m con p.p. junta de goma (p.o.) 27,46 
3.8.16 m Tubo hormigón sin armar campana ø 0,60 m con p.p. junta de goma (p.o.) 39,59 
3.8.17 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-90 junta de goma (p.o.) 18,71 
3.8.18 m Tubo hormigón armado campana ø 0,40 m C-135 junta de goma (p.o.) 22,58 
3.8.19 m Tubo hormigón armado campana ø 0,50 m C-90 junta de goma (p.o.) 27,80 
3.8.20 m Tubo hormigón armado campana ø 0,50 m C-135 junta de goma (p.o.) 30,27 
3.8.21 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma (p.o.) 35,05 
3.8.22 m Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-135 junta de goma (p.o.) 35,89 
3.8.23 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.) 54,82 
3.8.24 m Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-135 junta de goma (p.o.) 64,15 
3.8.25 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.) 74,10 
3.8.26 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-90 junta de goma (p.o.) 82,02 
3.8.27 m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-135 junta de goma (p.o.) 93,48 
3.8.28 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-60 junta de goma (p.o.) 105,56 
3.8.29 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-90 junta de goma (p.o.) 116,28 
3.8.30 m Tubo hormigón armado campana ø 1,20 m C-135 junta de goma (p.o.) 128,83 
3.8.31 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-60 junta de goma (p.o.) 169,88 
3.8.32 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-90 junta de goma (p.o.) 178,32 
3.8.33 m Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-135 junta de goma (p.o.) 194,45 
3.8.34 m Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-60 junta de goma (p.o.) 244,13 
3.8.35 m Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-90 junta de goma (p.o.) 252,93 
3.8.36 m Tubo hormigón armado campana ø 1,80 m C-135 junta de goma (p.o.) 280,30 
3.9 Tubos de presión 
3.9.1 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 0,6 MPa (p.o.) 0,16 
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3.9.2 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,26 
3.9.3 m Tubo de PE100 ø 25 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,33 
3.9.4 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 0,6 MPa (p.o.) 0,30 
3.9.5 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,44 
3.9.6 m Tubo de PE100 ø 32 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,47 
3.9.7 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 0,6 MPa (p.o.) 0,48 
3.9.8 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,58 
3.9.9 m Tubo de PE100 ø 40 mm, 1,6 MPa (p.o.) 0,74 
3.9.10 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 0,6 MPa (p.o.) 0,73 
3.9.11 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,0 MPa (p.o.) 0,85 
3.9.12 m Tubo de PE100 ø 50 mm, 1,6 MPa (p.o.) 1,33 
3.9.13 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 0,6 MPa (p.o.) 0,99 
3.9.14 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,43 
3.9.15 m Tubo de PE100 ø 63 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,10 
3.9.16 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 0,6 MPa (p.o.) 1,39 
3.9.17 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,0 MPa (p.o.) 1,76 
3.9.18 m Tubo de PE100 ø 75 mm, 1,6 MPa (p.o.) 2,54 
3.9.19 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 0,6 MPa (p.o.) 1,67 
3.9.20 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,0 MPa (p.o.) 2,52 
3.9.21 m Tubo de PE100 ø 90 mm, 1,6 MPa (p.o.) 3,66 
3.9.22 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 0,6 MPa (p.o.) 2,35 
3.9.23 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa (p.o.) 3,56 
3.9.24 m Tubo de PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa (p.o.) 5,20 
3.9.25 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,03 
3.9.26 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,27 
3.9.27 m Tubo de PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa (p.o.) 6,72 
3.9.28 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 0,6 MPa (p.o.) 3,81 
3.9.29 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa (p.o.) 5,70 
3.9.30 m Tubo de PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa (p.o.) 8,36 
3.9.31 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 0,6 MPa (p.o.) 5,00 
3.9.32 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 7,71 
3.9.33 m Tubo de PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa (p.o.) 11,00 
3.9.34 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 0,6 MPa (p.o.) 6,22 
3.9.35 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa (p.o.) 9,40 
3.9.36 m Tubo de PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa (p.o.) 13,90 
3.9.37 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 0,6 MPa (p.o.) 7,71 
3.9.38 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa (p.o.) 13,48 
3.9.39 m Tubo de PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa (p.o.) 17,14 
3.9.40 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 0,6 MPa (p.o.) 12,01 
3.9.41 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa (p.o.) 18,78 
3.9.42 m Tubo de PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa (p.o.) 26,68 
3.9.43 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 0,6 MPa (p.o.) 19,96 
3.9.44 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa (p.o.) 28,70 
3.9.45 m Tubo de PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa (p.o.) 42,36 
3.9.46 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 0,6 MPa (p.o.) 30,60 



150 
 

Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.9.47 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa (p.o.) 46,21 
3.9.48 m Tubo de PE100 ø 400 mm, 1,6 MPa (p.o.) 68,41 
3.9.49 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 0,6 MPa (p.o.) 39,39 
3.9.50 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa (p.o.) 59,59 
3.9.51 m Tubo de PE100 ø 450 mm, 1,6 MPa (p.o.) 88,37 
3.9.52 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 50,15 
3.9.53 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa (p.o.) 75,75 
3.9.54 m Tubo de PE100 ø 500 mm, 1,6 MPa (p.o.) 112,25 
3.9.55 m Tubo de PE100 ø 560 mm, 0,6 MPa (p.o.) 61,19 
3.9.56 m Tubo de PE100 ø 560 mm, 1,0 MPa (p.o.) 92,66 
3.9.57 m Tubo de PE100 ø 560 mm, 1,6 MPa (p.o.) 136,20 
3.9.58 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 0,6 MPa (p.o.) 79,66 
3.9.59 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,0 MPa (p.o.) 119,71 
3.9.60 m Tubo de PE100 ø 630 mm, 1,6 MPa (p.o.) 178,11 
3.10 Piezas especiales de presión 
3.10.1 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 81,07 
3.10.2 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 100,08 
3.10.3 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 123,56 
3.10.4 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 152,54 
3.10.5 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 188,33 
3.10.6 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 232,50 
3.10.7 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 258,34 
3.10.8 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 318,13 
3.10.9 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 391,77 
3.10.10 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 482,45 
3.10.11 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 594,90 
3.10.12 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 51,53 
3.10.13 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 65,23 
3.10.14 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 82,56 
3.10.15 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 104,51 
3.10.16 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 132,29 
3.10.17 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 167,46 
3.10.18 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 211,80 
3.10.19 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 267,89 
3.10.20 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 338,82 
3.10.21 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 417,81 
3.10.22 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 103,05 
3.10.23 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 130,44 
3.10.24 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 165,12 
3.10.25 ud Te PE100 ø 180/160mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 209,01 
3.10.26 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 264,57 
3.10.27 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 334,90 
3.10.28 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 423,58 
3.10.29 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 535,76 
3.10.30 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 677,63 
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3.10.31 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,6 MPa, unión soldadura (p.o.) 835,61 
3.10.32 ud Codo 90º PE100 ø 110 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 55,12 
3.10.33 ud Codo 90º PE100 ø 125 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 68,06 
3.10.34 ud Codo 90º PE100 ø 140 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 84,02 
3.10.35 ud Codo 90º PE100 ø 160 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 103,73 
3.10.36 ud Codo 90º PE100 ø 180 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 128,06 
3.10.37 ud Codo 90º PE100 ø 200 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 158,10 
3.10.38 ud Codo 90º PE100 ø 250 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 175,66 
3.10.39 ud Codo 90º PE100 ø 315 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 216,32 
3.10.40 ud Codo 90º PE100 ø 400 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 266,40 
3.10.41 ud Codo 90º PE100 ø 450 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 328,07 
3.10.42 ud Codo 90º PE100 ø 500 mm, 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 404,53 
3.10.43 ud Reducción PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 35,04 
3.10.44 ud Reducción PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 44,35 
3.10.45 ud Reducción PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 56,14 
3.10.46 ud Reducción PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 71,07 
3.10.47 ud Reducción PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 89,96 
3.10.48 ud Reducción PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 113,87 
3.10.49 ud Reducción PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 144,02 
3.10.50 ud Reducción PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 182,16 
3.10.51 ud Reducción PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 230,40 
3.10.52 ud Reducción PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 284,11 
3.10.53 ud Te PE100 ø 125/110 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 70,07 
3.10.54 ud Te PE100 ø 140/125 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 88,70 
3.10.55 ud Te PE100 ø 160/140 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 112,28 
3.10.56 ud Te PE100 ø 180/160 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 142,13 
3.10.57 ud Te PE100 ø 200/180 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 179,91 
3.10.58 ud Te PE100 ø 250/200 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 227,73 
3.10.59 ud Te PE100 ø 315/250 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 288,04 
3.10.60 ud Te PE100 ø 400/315 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 364,31 
3.10.61 ud Te PE100 ø 450/400 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 460,79 
3.10.62 ud Te PE100 ø 500/450 mm 1,0 MPa, unión soldadura (p.o.) 568,22 
3.11 Tubos de saneamiento 
3.11.1 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,25 m (p.o.) 5,16 
3.11.2 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,315m (p.o.) 6,70 
3.11.3 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,40 m (p.o.) 11,41 
3.11.4 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,50 m (p.o.) 17,16 
3.11.5 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,63 m (p.o.) 26,41 
3.11.6 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,80 m (p.o.) 39,76 
3.11.7 m Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø1,00 m (p.o.) 68,91 
3.12 Plantas para repoblaciones forestales 
3.12.1 ud Acer campestre BF-300  0,42 
3.12.2 ud Acer campestre C-3 L 7,29 
3.12.3 ud Acer monspessulanum BF-300  0,42 
3.12.4 ud Acer monspessulanum C-3 L 29,27 
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3.12.5 ud Adenocarpus hispanicus BF-300  0,42 
3.12.6 ud Aesculus hippocastanum BF-300  0,42 
3.12.7 ud Aesculus hippocastanum C-3 L 7,29 
3.12.8 ud Alnus glutinosa BF-300  0,42 
3.12.9 ud Amelanchier ovalis BF-300  0,42 
3.12.10 ud Arbutus unedo BF-300  0,42 
3.12.11 ud Arbutus unedo C-3 L 5,79 
3.12.12 ud Asparagus acutifolius BF-300  0,42 
3.12.13 ud Asparagus officinalis BF-300  0,42 
3.12.14 ud Betula Alba BF-300  0,42 
3.12.15 ud Betula Alba C-3 L 7,29 
3.12.16 ud Castanea sativa BF-300  0,42 
3.12.17 ud Celtis australis BF-300  0,42 
3.12.18 ud Celtis australis C-3 L 16,09 
3.12.19 ud Cistus ladanifer BF-300  0,42 
3.12.20 ud Cistus ladanifer C-3 L 3,96 
3.12.21 ud Cistus laurifolius BF-300  0,42 
3.12.22 ud Cistus laurifolius C-3 L 3,96 
3.12.23 ud Clematis vitalba BF-300  0,42 
3.12.24 ud Clematis vitalba C-3 L 3,96 
3.12.25 ud Colutea arborescens BF-300  0,42 
3.12.26 ud Cornus sanguinea BF-300  0,42 
3.12.27 ud Cornus sanguinea C-3 L 3,22 
3.12.28 ud Crataegus monogyna BF-300  0,42 
3.12.29 ud Crataegus monogyna C-3 L 3,96 
3.12.30 ud Cydonia oblonga BF-300  0,42 
3.12.31 ud Cytisus scoparius BF-300  0,42 
3.12.32 ud Cytisus striatus BF-300  0,42 
3.12.33 ud Daphne gnidium BF-300  0,42 
3.12.34 ud Dorycnium pentaphyllum BF-300  0,42 
3.12.35 ud Elaeagnus angustifolia BF-300  0,42 
3.12.36 ud Euonymus europaeus BF-300  0,42 
3.12.37 ud Fagus sylvatica BF-300  0,42 
3.12.38 ud Ficus carica BF-300  0,42 
3.12.39 ud Frangula alnus C-3 L 8,80 
3.12.40 ud Fraxinus angustifolia BF-300  0,32 
3.12.41 ud Fraxinus angustifolia C-3 L 3,22 
3.12.42 ud Fraxinus excelsior BF-300  0,32 
3.12.43 ud Genista scorpius BF-300  0,42 
3.12.44 ud Halimium atriplicifolium BF-300  0,42 
3.12.45 ud Ilex aquifolium BF-300  0,42 
3.12.46 ud Ilex aquifolium C-3 L 8,80 
3.12.47 ud Jasminum fruticans BF-300  0,42 
3.12.48 ud Juglans regia BF-300  0,42 
3.12.49 ud Juglans regia C-3 L 4,29 
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3.12.50 ud Juniperus thurifera BF-300  0,42 
3.12.51 ud Lavandula latifolia BF-300  0,42 
3.12.52 ud Lavandula pedunculata BF-300  0,42 
3.12.53 ud Lavandula stoechas BF-300  0,42 
3.12.54 ud Ligustrum vulgare BF-300  0,42 
3.12.55 ud Ligustrum vulgare C-3 L 1,29 
3.12.56 ud Malus sylvestris BF-300  0,42 
3.12.57 ud Malus sylvestris C-3 L 3,96 
3.12.58 ud Pinus halepensis BF-300  0,22 
3.12.59 ud Pinus halepensis C-3 L 7,29 
3.12.60 ud Pinus nigra BF-300  0,22 
3.12.61 ud Pinus nigra C-3 L 3,65 
3.12.62 ud Pinus pinaster BF-300  0,22 
3.12.63 ud Pinus pinaster BF-300  0,22 
3.12.64 ud Pinus pinea BF-300  0,22 
3.12.65 ud Pinus pinea C-3 L 7,29 
3.12.66 ud Pinus sylvestris BF-300  0,22 
3.12.67 ud Pistacia terebinthus BF-300  0,42 
3.12.68 ud Pistacia terebinthus C-3 L 2,49 
3.12.69 ud Populus alba BF-300  0,42 
3.12.70 ud Populus alba C-3 L 7,29 
3.12.71 ud Populus nigra BF-300  0,42 
3.12.72 ud Populus nigra C-3 L 7,29 
3.12.73 ud Populus tremula BF-300  0,42 
3.12.74 ud Populus tremula C-3 L 3,22 
3.12.75 ud Prunus avium BF-300  0,42 
3.12.76 ud Prunus dulcis BF-300  0,42 
3.12.77 ud Prunus mahaleb BF-300  0,42 
3.12.78 ud Prunus padus BF-300  0,42 
3.12.79 ud Prunus spinosa C-3 L 3,22 
3.12.80 ud Pyrus bourgaeana BF-300  0,42 
3.12.81 ud Quercus coccifera BF-300  0,42 
3.12.82 ud Quercus faginea C-3 L 10,94 
3.12.83 ud Quercus faginea faginea BF-300  0,32 
3.12.84 ud Quercus faginea faginea C-3 L 10,94 
3.12.85 ud Quercus ilex BF-300  0,32 
3.12.86 ud Quercus ilex C-3 L 5,79 
3.12.87 ud Quercus pyrenaica BF-300  0,32 
3.12.88 ud Quercus pyrenaica C-3 L 5,79 
3.12.89 ud Quercus suber BF-300  0,32 
3.12.90 ud Quercus suber C-3 L 5,79 
3.12.91 ud Retama Sphaerocarpa BF-300  0,42 
3.12.92 ud Rhamnus alaternus BF-300  0,42 
3.12.93 ud Rhamnus alaternus C-3 L 3,22 
3.12.94 ud Rhamnus cathartica BF-300  0,42 
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3.12.95 ud Rhamnus cathartica C-3 L 8,80 
3.12.96 ud Rosa spp. BF-300  0,42 
3.12.97 ud Rosmarinus officinalis BF-300  0,42 
3.12.98 ud Rubus idaeus BF-300  0,42 
3.12.99 ud Salix spp. BF-300  0,42 
3.12.100 ud Salix spp. C-3 L 3,22 
3.12.101 ud Salvia lavandulifolia BF-300  0,42 
3.12.102 ud Santolina chamaecyparissus BF-300  0,42 
3.12.103 ud Solanum dulcamara BF-300  0,42 
3.12.104 ud Sorbus aucuparia BF-300  0,42 
3.12.105 ud Sorbus aucuparia C-3 L 5,04 
3.12.106 ud Sorbus intermedia BF-300  0,42 
3.12.107 ud Sorbus intermedia C-3 L 5,04 
3.12.108 ud Sorbus torminalis BF-300  0,42 
3.12.109 ud Sorbus torminalis BF-300  0,42 
3.12.110 ud Staehelina dubia BF-300  0,42 
3.12.111 ud Tamarix gallica BF-300  0,42 
3.12.112 ud Tamarix gallica C-3 L 3,11 
3.12.113 ud Taxus baccata BF-300  0,42 
3.12.114 ud Teucrium flavum BF-300  0,42 
3.12.115 ud Thymus sp. BF-300  0,42 
3.12.116 ud Ulmus glabra BF-300  0,42 
3.12.117 ud Ulmus laevis BF-300  0,42 
3.12.118 ud Viburnum lantana BF-300  0,42 
3.12.119 ud Viburnum opulus BF-300  0,42 
3.12.120 ud Viburnum opulus C-3 L 15,01 
3.12.121 ud Tubo protector invernadero 0,6 m (p.o.) 0,54 
3.12.122 ud Tubo protector invernadero 1,2 m (p.o.) 0,99 
3.12.123 ud Tubo protector invernadero 1,5 m (p.o.) 1,27 
3.12.124 ud Tubo protector invernadero 1,8 m (p.o.) 1,54 
3.12.125 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 2 m (p.o.) 0,82 
3.12.126 ud Tutor madera 3x3 cm altura <= 1 m (p.o.) 0,34 
3.12.127 ud Protector de red contra roedores de 60 cm de altura 0,33 
3.12.128 t Paja de cereal dispuesta en pacas (p.o.) 110,00 
3.13 Planta ornamental 
3.13.1 ud Acer monspessulanum 8-10 cm en cepellón 50,00 
3.13.2 ud Acer monspessulanum 10-12 cm en cepellón 73,20 
3.13.3 ud Alnus glutinosa 8-10 cm a raíz desnuda 16,25 
3.13.4 ud Alnus glutinosa 10-12 cm a raíz desnuda 20,97 
3.13.5 ud Alnus glutinosa 8-10 cm en cepellón 28,25 
3.13.6 ud Alnus glutinosa 10-12 cm en cepellón 32,97 
3.13.7 ud Betula alba 8-10 cm en cepellón 31,25 
3.13.8 ud Betula alba 10-12 cm en cepellón 39,58 
3.13.9 ud Castanea sativa 8-10 cm en cepellón 28,95 
3.13.10 ud Castanea sativa 10-12 cm en cepellón 40,15 
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3.13.11 ud Celtis australis 8-10 cm en cepellón 31,25 
3.13.12 ud Celtis australis 10-12 cm en cepellón 45,02 
3.13.13 ud Fraxinus angustifolia 8-10 en cepellón 31,25 
3.13.14 ud Fraxinus angustifolia 10-12 en cepellón 40,00 
3.13.15 ud Populus alba 8-10 a raíz desnuda 15,00 
3.13.16 ud Populus alba 10-12 a raíz desnuda 22,50 
3.13.17 ud Populus nigra 8-10 a raíz desnuda 6,00 
3.13.18 ud Populus nigra 10-12 a raíz desnuda 9,08 
3.13.19 ud Prunus avium 8-10  en cepellón 42,50 
3.13.20 ud Prunus avium 10-12  en cepellón 62,50 
3.13.21 ud Prunus padus 10-12 en cepellón 44,50 
3.13.22 ud Quercus faginea 8-10 en cepellón 39,00 
3.13.23 ud Quercus faginea 10-12 en cepellón 49,05 
3.13.24 ud Salix alba 8-10 a raíz desnuda 12,50 
3.13.25 ud Salix alba 10-12 a raíz desnuda 16,98 
3.14 Materiales para consultoría, asistencia técnica y servicios 
3.14.1 ud Calculadora para operaciones básicas 3,74 
3.14.2 ud Disco duro externo 2 Tb con alimentación 76,19 
3.14.3 ud Disco duro externo 1 Tb (2,5" sin alimentación) 56,01 
3.14.4 ud Disco duro externo 4 Tb 92,40 
3.14.5 ud Disco duro externo 12 Tb y RAID 1062,99 
3.14.6 ud Pendrive 8 GB 6,60 
3.14.7 ud Pendrive 16 GB 2,92 
3.14.8 ud Pendrive 32 GB 4,28 
3.14.9 ud Pendrive 64 GB 8,67 
3.14.10 ud Impresión A4 blanco y negro 0,02 
3.14.11 ud Impresión A4 color 0,05 
3.14.12 ud Impresión A3 blanco y negro 0,03 
3.14.13 ud Impresión A3 color 0,10 
3.14.14 ud Impresión plano A0 1,00 
3.14.15 ud Impresión plano A0 UV 1,00 
3.14.16 ud Impresión plano A1 1,00 
3.14.17 ud Impresión plano A1 UV 1,00 
3.14.18 ud Papel para plotter A1 0,70 
3.14.19 ud Papel para plotter A2 0,40 
3.14.20 ud Papel para plotter, por plano A0, calidad fotográfica 6,74 
3.14.21 ud Papel para plotter, por plano A0 0,93 
3.14.22 ud Papel poliéster para plotter, por plano A0 1,70 
3.14.23 ud Cámara fotográfica compacta 115,50 
3.14.24 ud Cámara fotográfica digital de baja resolución 115,50 
3.14.25 ud Cámara fotográfica digital de media resolución 393,75 
3.14.26 ud Cámara fotográfica digital de alta resolución 892,50 
3.14.27 ud Forcípula escala en mm de 65 cm de aluminio 183,22 
3.14.28 ud Forcípula registradora 3178,04 
3.14.29 ud Forcípula finlandesa de 37 cm material plástico 29,46 
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3.14.30 ud Forcípula finlandesa de 51 cm de madera 38,57 
3.14.31 ud Relascopio de Bitterlich 1589,02 
3.14.32 ud Cinta métrica autoenrollable de 25 m, escala en cm 79,49 
3.14.33 ud Cinta métrica de 30 m, escala en cm 33,15 
3.14.34 ud Brújula de bolsillo centesimal escala 5 grado 143,88 
3.14.35 ud Hipsómetro con dos escalas de colocación 199,71 
3.14.36 ud Hipsómetro-distanciómetro digital ultrasónico 1315,06 
3.14.37 ud Bastón soporte telescópico 97,41 
3.14.38 ud Pértiga telescópica de aluminio 79,46 
3.14.39 ud Calibrador de corteza milimetrado 106,18 
3.14.40 ud Barrena Pressler de 15 cm 193,46 
3.14.41 ud Barrena Pressler de 30 cm 222,69 
3.14.42 ud Barrena Pressler de 40 cm 267,23 
3.14.43 ud Extractor de barrena Pressler de 15 cm 24,87 
3.14.44 ud Extractor de barrena Pressler de 30 cm 28,82 
3.14.45 ud Extractor de barrena Pressler de 40 cm 34,58 
3.14.46 ud Pletina portainstrumentos 64,94 
3.14.47 ud Rótula de unión de material no magnético 49,00 
3.14.48 ud Bandolera de material textil de 30x40x8 cm 55,00 
3.14.49 ud Mochila de material textil de 50x40x20 cm 50,00 
3.14.50 ud Portajalones de material textil longitud 1,5 m 35,00 
3.14.51 ud Aerosol pequeño de pintura 9,54 
3.14.52 ud Guía botánica 50,85 
3.14.53 ud Cámara de fototrampeo 129,30 
3.14.54 ud Mojón forestal 1º orden, planta 49,29 
3.14.55 ud Mojón forestal 2º orden, planta 33,14 
3.14.56 ud Mojón de hormigón armado 50x10x10 cm con chapa identificativa (p.o.) 2,65 
3.15 Señales tráfico y barreras seguridad 
3.15.1 ud Señal triangular tipo Peligro 175 cm (p.o.) 57,82 
3.15.2 ud Señal triangular tipo Peligro 135 cm (p.o.) 45,34 
3.15.3 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm (p.o.) 26,04 
3.15.4 ud Señal triangular tipo Peligro 70 cm (p.o.) 17,34 
3.15.5 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm (p.o.) 9,55 
3.15.6 ud Señal triangular tipo Peligro 175 cm reflectante (p.o.) 120,87 
3.15.7 ud Señal triangular tipo Peligro 135 cm reflectante (p.o.) 49,79 
3.15.8 ud Señal triangular tipo Peligro 90 cm reflectante (p.o.) 25,07 
3.15.9 ud Señal triangular tipo Peligro 70 cm reflectante (p.o.) 21,71 
3.15.10 ud Señal triangular tipo Peligro 60 cm reflectante (p.o.) 19,93 
3.15.11 ud Señal Prohibición y Obligación ø 120 cm (p.o.) 68,53 
3.15.12 ud Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm (p.o.) 38,89 
3.15.13 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm (p.o.) 18,25 
3.15.14 ud Señal prohibic. u obligac. STOP Octógono ø 90cm, doble apot (p.o.) 44,21 
3.15.15 ud Señal prohibic. u obligac. STOP Octógono ø 60cm, doble apot (p.o.) 20,72 
3.15.16 ud Señal Prohibición u Obligación ø 120 cm reflectante (p.o.) 111,45 
3.15.17 ud Señal Prohibición y Obligación ø 90 cm reflectante (p.o.) 43,44 
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3.15.18 ud Señal Prohibición y Obligación ø 60 cm reflectante (p.o.) 24,06 
3.15.19 ud Señal STOP Octógono ø 90 cm, doble apotema reflectante (p.o.) 50,13 
3.15.20 ud Señal STOP Octógono ø 60 cm, doble apotema reflectante (p.o.) 26,72 
3.15.21 ud Señal cuadrada 60x60 cm (p.o.) 25,82 
3.15.22 ud Señal cuadrada 40x40 cm (p.o.) 19,41 
3.15.23 ud Señal rectangular 90x60 cm (p.o.) 50,04 
3.15.24 ud Señal rectangular 60x40 cm (p.o.) 26,21 
3.15.25 ud Señal orientación 120x25 cm (p.o.) 33,78 
3.15.26 ud Señal orientación 95x25 cm (p.o.) 27,59 
3.15.27 ud Señal orientación 70x25 cm (p.o.) 20,41 
3.15.28 ud Señal localización 95x40 cm (p.o.) 38,06 
3.15.29 ud Señal localización 70x40 cm (p.o.) 33,65 
3.15.30 ud Señal cuadrada 60x60 cm reflectante (p.o.) 28,07 
3.15.31 ud Señal cuadrada 40x40 cm reflectante (p.o.) 23,29 
3.15.32 ud Señal rectangular 90x60 cm reflectante (p.o.) 56,81 
3.15.33 ud Señal rectangular 60x40 cm reflectante (p.o.) 29,78 
3.15.34 ud Señal orientación 120x25 cm reflectante (p.o.) 39,11 
3.15.35 ud Señal orientación 95x25 cm reflectante (p.o.) 30,08 
3.15.36 ud Señal orientación 70x25 cm reflectante (p.o.) 24,28 
3.15.37 ud Señal localización 95x40 cm reflectante (p.o.) 49,02 
3.15.38 ud Señal localización 70x40 cm reflectante (p.o.) 43,64 
3.15.39 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 91,91 
3.15.40 ud Espejo convexo de material acrílico, ø 60 mm (p.o.) 120,00 
3.15.41 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 4,54 
3.15.42 m Poste galvanizado, sección circular ø 50 mm (p.o.) 8,33 
3.15.43 m Barrera seguridad con banda 30 cm y poste tubular 150x55 (p.o.) 23,38 
3.15.44 m Barrera de seguridad mixta (acero - madera) N1 (p.o.) 50,60 
3.15.45 m Barrera de seguridad mixta (acero - madera) N2  (p.o.) 51,40 
3.15.46 ud Abatimiento barrera de seguridad 4 m (p.o.) 167,76 
3.15.47 ud Abatimiento barrera de seguridad 8 m (p.o.) 227,28 
3.15.48 kg Pintura acrílica en base acuosa (p.o.) 1,39 
3.15.49 kg Pintura termoplástica en frio (p.o.) 1,89 
3.15.50 kg Microesferas vidrio tratadas (p.o.) 0,95 
3.16 Caminos naturales 

3.16.1 ud 
Cartel informativo CN-01 y CN-02  Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 351,71 

3.16.2 ud Cartel informativo CN-00  Según manual de señalización de Caminos Naturales. 515,05 

3.16.3 ud 
Soporte de madera para señal tipo CN00  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 761,23 

3.16.4 ud 
Soporte de madera para señal tipo CN01  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 563,48 

3.16.5 ud 
Tableado machihembrado de madera tratada de 1050x1188 mm  Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 362,09 

3.16.6 ud 
Poste sec. rectangular 255x155 mm de madera de pino tratada en autoclave 
uso IV, altura 1 m (p.o.)  Según manual de señalización de Caminos Naturales. 30,00 

3.16.7 ud Señal tipo CN-03  Según manual de señalización de Caminos Naturales. 41,16 
3.16.8 ud Señal tipo CN-05  Según manual de señalización de Caminos Naturales. 44,85 
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3.16.9 ud 
Señal tipo CN-07 o CN-08  Según manual de señalización de Caminos 
Naturales. 64,78 

3.16.10 ud Señal tipo CN-09  Según manual de señalización de Caminos Naturales. 164,86 
3.16.11 ud Señal tipo CN-10  Según manual de señalización de Caminos Naturales. 189,21 

3.16.12 ud 
Señal tipo CN-11  Según manual de señalización de Caminos Naturales.  Según 
manual de señalización de Caminos Naturales. 22,53 

3.16.13 ud 
Señal CN-03 tipo URBANO de 475,2x168 mm  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 26,33 

3.16.14 ud 
Señal CN-05 URBANO de 336x336 mm  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 31,14 

3.16.15 ud 
Chapa aluminio serigrafiada 235x100 mm  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 10,66 

3.16.16 ud 
Chapa aluminio serigrafiada 350x350 mm  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 28,27 

3.16.17 ud Chapa aluminio serigrafiada 350x200 mm 16,16 
3.16.18 ud Chapa aluminio serigrafiada 200x200 mm 9,23 

3.16.19 ud 
Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm (VITOLA)  Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 8,70 

3.16.20 ud Hito modelo madera 35,00 
3.16.21 ud Hito metálico extraíble 125,00 
3.16.22 m Banda reflectante 100 mm anchura 8,05 
3.16.23 m Banda reflectante 150 mm anchura 10,50 
3.16.24 m² Vinilo adhesivo impreso y lámina protectora 120,00 
3.16.25 ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero galvanizado 1,75 

3.16.26 ud 
Placa de anclaje de acero para postes sobre hormigón o similar  Según manual 
de señalización de Caminos Naturales. 24,22 

3.16.27 m Reja de acero desplegado 13,85 

3.16.28 ud 
Mesa c/bancos de listones de madera tratada sin respaldo  Según manual de 
señalización de Caminos Naturales. 327,82 

3.16.29 ud 
Banco de listones de madera tratada  Según manual de señalización de 
Caminos Naturales. 251,27 

3.17 Mobiliario 
3.17.1 ud Mesa picnic, de madera, con 2 bancos, de 1,3x1,8 m. 234,90 

3.17.2 ud 
Mesa tipo picnic, con estructura de acero galvanizado y tablero y asientos con 
tablones de madera, de dimensiones 180x146x72 cm. 572,00 

3.17.3 ud Mesa rústica con 2 bancos, de 1,65 m 425,01 
3.17.4 ud Papelera basculante de hierro forjado y madera de 30 l 184,03 
3.17.5 ud Papelera circular basculante de malla de acero de 60 l 94,67 
3.17.6 ud Papelera oval basculante de malla acero de 60 l 103,99 
3.17.7 ud Papelera basculante de 30 l 72,87 
3.17.8 ud Banco rústico de 4 tablones, de 1,65 m 196,63 
3.17.9 ud Banco de fundición y 2 tablones, de 1,80 m 230,94 
3.17.10 ud Tablón de pino de 1ª, de 50x230 mm, tanalizado 21,62 
3.17.11 ud Listón de pino de 1ª calidad, de 50x40 mm, tanalizado 5,28 
3.17.12 ud Pletina metálica de 50x15 mm, protegida y pintada 5,95 
3.18 Varios 
3.18.1 ud Bolsa basura 50 l 0,15 
3.18.2 ud Bolsa basura 100 l 0,25 
3.18.3 ud Cinta balizar 200 m 13,45 
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3.18.4 ud Spray obra 500 ml 4,11 
3.18.5 ud Spray forestal 500 ml 4,29 
3.18.6 l Glifosato 36% p/v (p.o.) 8,51 
3.18.7 ud Estaca madera pino h=1,3 m 10x10 8,79 
3.18.8 ud Estaca madera pino h=2 m 10x10 13,60 
3.18.9 ud Grapa de acero corrugado gayato de 60 cm 0,86 
3.18.10 ud Caja nido murciélagos en madera tratada 24,68 

3.18.11 ud 
Caja nido "Forestal" para pequeñas 
aves insectívoras -  en madera tratada 22,78 

3.18.12 ud 
Traviesa de madera usada de 260 x 22 x 13 cm (de RENFE) peso aproximado 50 
kg 33,60 

3.18.13 ud Traviesa de madera tratada 22x16 cm 14,00 
3.18.14 m3 Tierra vegetal cribada 18,78 
3.18.15 ud Disco corte metal 0,75 
3.18.16 ud Disco lijar madera 0,30 
3.18.17 ud Disco radial corte en seco 15,00 
3.18.18 ud Brocha de pintor mango de madera ancho 30 mm 2,35 
3.18.19 ud Brocha de pintor mango de madera ancho 120 mm 4,30 
3.18.20 ud Rodillo para pintor 30 cm largo 7,85 
3.18.21 h Caballerías (par) 12,45 
3.19 Maquinaria autopropulsada principal 
3.19.1 h Camión hasta 130 CV 35,38 
3.19.2 h Camión 131/160 CV 36,68 
3.19.3 h Camión 161/190 CV 37,88 
3.19.4 h Camión 191/240 CV 39,42 
3.19.5 h Camión 241/310 CV. 44,50 
3.19.6 h Camión 241/310 CV con grúa 45,54 
3.19.7 h Camión 311/400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 49,84 
3.19.8 h Camión 401/550 CV. Tipo bañera, hasta 40 t 58,89 
3.19.9 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 33,75 
3.19.10 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 35,10 
3.19.11 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 37,02 
3.19.12 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 41,68 
3.19.13 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 44,77 
3.19.14 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 60,55 
3.19.15 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV 12000 l 72,23 
3.19.16 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 34,58 
3.19.17 h Camión tractor, 21 a 25 t, con plataforma 46,85 
3.19.18 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 52,28 
3.19.19 h Camión tractor, 31 a 35 t, con plataforma 56,05 
3.19.20 h Camión tractor, 36 a 40 t, con plataforma 57,33 
3.19.21 h Camión volquete grúa 101/130 CV 32,55 
3.19.22 h Camión volquete grúa 131/160 CV 36,83 
3.19.23 h Camión volquete grúa 161/190 CV 37,69 
3.19.24 h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 38,55 
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3.19.25 h Camión volquete grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 38,42 
3.19.26 h Camión volquete grúa 191/240 CV 40,17 
3.19.27 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 41,37 
3.19.28 h Camión volquete grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 41,46 
3.19.29 h Camión volquete grúa 241/310 CV 46,87 
3.19.30 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 49,01 
3.19.31 h Camión furgón isotermo 131/160 CV 41,35 
3.19.32 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 45,54 
3.19.33 h Dumper de obra, 1500 l 35,57 
3.19.34 h Dumper de obra, 2500 l 50,69 
3.19.35 h Tractor orugas hasta 100 CV 43,42 
3.19.36 h Tractor orugas 101/130 CV 49,86 
3.19.37 h Tractor orugas 131/150 CV 56,72 
3.19.38 h Tractor orugas 151/170 CV 61,02 
3.19.39 h Tractor orugas 171/190 CV 80,89 
3.19.40 h Tractor orugas 191/240 CV 85,52 
3.19.41 h Tractor orugas 241/310 CV 105,65 
3.19.42 h Tractor orugas 311/400 CV 119,20 
3.19.43 h Tractor ruedas hasta 100 CV 41,65 
3.19.44 h Tractor ruedas 101/125 CV 45,94 
3.19.45 h Tractor ruedas 125/150 CV 48,80 
3.19.46 h Tractor ruedas 151/170 CV 60,91 
3.19.47 h Tractor ruedas 171/200 CV 72,06 
3.19.48 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 61,63 
3.19.49 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 65,88 
3.19.50 h Pala cargadora oruga 220/250 CV 89,18 
3.19.51 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 40,98 
3.19.52 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 59,27 
3.19.53 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,82 
3.19.54 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 33,11 
3.19.55 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 39,36 
3.19.56 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 45,00 
3.19.57 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV cazo: 0,5 m3 45,60 
3.19.58 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV cazo: 1,0 m3 54,87 
3.19.59 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV cazo: 1,0-1,5 m3 68,24 
3.19.60 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 71,42 
3.19.61 h Retroexcavadora oruga hidráulica 191/240 CV 76,20 
3.19.62 h Retroexcavadora oruga hidráulica 241/310 CV 83,09 
3.19.63 h Retroexcavadora oruga hidráulica 311/400 CV 109,00 
3.19.64 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV con garra prensora 96,02 
3.19.65 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora 109,48 
3.19.66 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 42,32 
3.19.67 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 48,80 
3.19.68 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 51,48 
3.19.69 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 60,45 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.19.70 h Suplemento a maquinaria en trabajos sumergidos en mar 40,00 
3.19.71 h Retroaraña 51/70 CV 59,79 
3.19.72 h Retroaraña 71/100 CV 84,62 
3.19.73 h Retroaraña 101/130 CV 97,80 
3.19.74 h Retroaraña 131/160 CV 113,92 
3.19.75 h Skider 70/100 CV 52,63 
3.19.76 h Skider 101/130 CV 62,81 
3.19.77 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm 84,00 
3.19.78 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70 cm 116,55 
3.19.79 h Autocargador forestal 101/130 CV 67,12 
3.19.80 h Autocargador forestal 151/190 CV 76,48 
3.19.81 h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV 71,71 
3.19.82 h Astilladora autopropulsada hasta 30 CV 35,99 
3.19.83 h Motoniveladora 101/130 CV 51,36 
3.19.84 h Motoniveladora 131/160 CV 56,55 
3.19.85 h Motoniveladora 161/190 CV 63,57 
3.19.86 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 105,52 
3.19.87 h Minicompactador tándem 1-3 t 13,60 
3.19.88 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 36,34 
3.19.89 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 40,59 
3.19.90 h Compactador vibro < 70 CV 36,95 
3.19.91 h Compactador vibro 71/100 CV 40,40 
3.19.92 h Compactador vibro 101/130 CV 43,99 
3.19.93 h Compactador vibro 131/160 CV 47,09 
3.19.94 h Compactador pata cabra 191/240 CV 72,00 
3.19.95 h Compactador mixto <100 CV 45,34 
3.19.96 h Compactador mixto 101/130 CV 46,17 
3.19.97 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 93,46 
3.19.98 h Extendedora aglomerado asfáltico 85,62 
3.19.99 h Equipo pintabanda autopropulsado 43,78 
3.19.100 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 54,69 
3.19.101 h Camión hormigonera 6 m³ 61,41 
3.19.102 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 73,69 
3.19.103 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 85,39 
3.19.104 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 98,04 
3.19.105 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m 107,04 
3.19.106 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 30,62 
3.19.107 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 31,10 
3.19.108 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 61,73 
3.19.109 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 79,70 
3.19.110 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 103,55 
3.19.111 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 200,98 
3.19.112 h Grúa, 131-150 t 228,94 
3.19.113 h Grúa, 151-200 t 274,81 
3.19.114 h Grúa, 201-300 t 474,48 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.19.115 h Elevador telescópico 71/100 CV 70,47 
3.19.116 h Embarcación a motor 31/60 CV, sin mano de obra 7,50 
3.19.117 h Motobarca 71/80 CV 39,09 
3.19.118 h Motobarca 81/115 CV 45,89 
3.19.119 h Motobarca 116/150 CV 54,10 
3.19.120 h Barca rígida poliéster 5 m eslora 50 CV, sin mano de obra 11,19 
3.19.121 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 11,40 
3.19.122 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,05 
3.19.123 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 9,94 

3.19.124 h 
Plataforma elevadora autopropulsada diésel - telescópica o articulada 18 m, 
sin mano de obra 22,87 

3.19.125 h 
Plataforma elevadora autopropulsada diésel - telescópica o articulada 24 m, 
sin mano de obra 27,06 

3.20 Maquinaria auxiliar de obra 
3.20.1 h Cazo cribador para retroexcavadora 1,71 
3.20.2 h Martillo hidráulico hasta 500 kg, completo 1,12 
3.20.3 h Martillo hidráulico 501-1000 kg, completo 5,03 
3.20.4 h Martillo hidráulico 1001-1500 kg, completo 6,05 
3.20.5 h Martillo hidráulico 1501-2000 kg, completo 7,12 
3.20.6 h Martillo percutor de doble efecto, con motor 196,40 
3.20.7 h Martillo perforador hasta 30 CV 0,28 
3.20.8 h Carro perforador (Wagon Drill) 58,99 
3.20.9 h Traílla remolcada 2,1-3,0 m³ 2,82 
3.20.10 h Traílla remolcada autocargable 3,1-10 m³ 3,09 
3.20.11 h Bandeja vibrante manual 5,68 
3.20.12 h Compactador liso vibro 4-6 t remolcado, T.ruedas 8,45 
3.20.13 h Trituradora de piedra 7,55 
3.20.14 h Cribadora áridos cantera vibrante 100 t/h, tolva 75,11 
3.20.15 h Cribadora áridos cantera vibrante 200 t/h, tolva 95,66 
3.20.16 h Cribadora áridos playas vibrante 100 t/h, tolva 91,45 
3.20.17 h Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h 166,30 
3.20.18 h Planta móvil dosificadora de hormigón 50,71 
3.20.19 h Distribuidor cloruro cálcico/cemento, remolcado 2,79 
3.20.20 h Hormigonera fija 500 l, con scraper 27,17 
3.20.21 h Hormigonera fija 250 l 25,03 
3.20.22 h Bomba hormigonar 20 m³/h 55,59 
3.20.23 h Bomba hormigonar estacionaria 60 m³/h 81,45 
3.20.24 h Vibrador hormigón, sin mano de obra 4,15 
3.20.25 h Regla vibrante, sin mano de obra 6,72 
3.20.26 h Mezcladora-batidora mortero 0,39 
3.20.27 h Hidrolimpiadora 1,81 
3.20.28 h Chorreadora de arena con aspiración 30,25 
3.20.29 h Cisterna térmica 8000 l con rampa 11,98 
3.20.30 h Remolque basculante de 6 t 1,28 
3.20.31 h Remolque cisterna de 5-6 m³ 2,12 
3.20.32 h Remolque ligero carga máxima 750 kg 0,72 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.20.33 h Equipo móvil aglomerado asfáltico frío 58,83 
3.20.34 h Compresor para proyectar, sin mano de obra 2,00 
3.20.35 h Proyector de mortero 3 m³/h, sin mano de obra 7,71 
3.20.36 h Maquinaria para proyección de productos aislantes 12,13 
3.20.37 h Convertidor AF para vibración hasta 30 CV, sin mano de obra 0,89 
3.20.38 h Máquina soldadora tubería plástico hasta 30 CV, sin mano de obra 1,30 
3.20.39 h Máquina soldadora tubería polietileno hasta 30 CV, s/mano de obra 1,72 
3.20.40 h Grupo motosoldador hasta 30 CV, sin mano de obra 1,11 
3.20.41 h Cortadora de juntas hasta 30 CV, sin mano de obra 3,35 
3.20.42 h Cortadora de pavimentos, sin mano de obra 1,56 
3.20.43 h Radial hasta 30 CV, sin mano de obra 3,14 
3.20.44 h Tronzadora hasta 30 CV, sin mano de obra 0,38 
3.20.45 h Barredora 29,04 
3.20.46 h Equipo ligero marcas viales 8,10 
3.20.47 h Motocarretilla, sin mano de obra 15,80 
3.20.48 m² Alquiler mensual de m² de andamio tubular normalizado 1,80 
3.20.49 h Equipo oxicorte 5,60 
3.20.50 h Equipo para soldadura de conectores 17,54 

3.20.51 h 
Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro de 
perforación 95,77 

3.20.52 h 
Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m3/h. De 
200 litros de capacidad 33,02 

3.20.53 h 
Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del 
terreno 80,00 

3.21 Maquinaria auxiliar forestal 
3.21.1 h Equipo hidrosiembra 44,54 
3.21.2 h Teleférico 200 m 59,81 
3.21.3 h Equipo de astillado/triturado remolcado tdf 34,13 
3.21.4 h Equipo de astillado/triturado remolcado 200-300 CV 85,55 
3.21.5 h Equipo de astillado/triturado remolcado 301-450 CV 99,31 
3.21.6 h Trituradora residuos sobre autocargador 191/240 CV 84,37 
3.21.7 h Cosechadora-trituradora residuos sobre autocargador 500 CV 233,84 
3.21.8 h Astilladora, sin mano de obra 3,75 
3.21.9 h Descortezadora, sin mano de obra 9,65 
3.21.10 h Desbrozadora de martillos 13,99 
3.21.11 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 10,03 
3.21.12 h Desbrozadora de cadenas, sin mano de obra 3,42 
3.21.13 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,07 
3.21.14 h Ahoyadora, sin mano de obra 7,56 
3.21.15 h Destoconador de cuchillas 23,07 
3.21.16 h Plataforma forestal articulada 14 m 18,16 
3.21.17 h Motosierra, sin mano de obra 1,58 
3.21.18 h Podadora, sin mano de obra 1,45 
3.21.19 h Cortacésped hasta 30 CV, sin mano de obra 7,03 
3.21.20 h Cortadora de tepes hasta 30 CV, sin mano de obra 1,46 
3.21.21 h Cortasetos hasta 30 CV, sin mano de obra 0,17 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.21.22 h Motoazada hasta 30 CV, sin mano de obra 1,36 
3.21.23 h Soplador de mochila hasta 30 CV, sin mano de obra 0,30 
3.21.24 h Sulfatadora mochila, sin mano de obra 1,47 
3.21.25 h Plantadora, sin mano de obra 7,19 
3.21.26 h Rotovator, sin mano de obra 7,38 
3.21.27 h Doble cabezal de desbroce y ahoyado, sin mano de obra 14,23 
3.22 Compresores y grupos electrógenos 
3.22.1 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 35,54 
3.22.2 h Compresor 131/160 CV 77,29 
3.22.3 h Compresor 191/240 CV 90,35 
3.22.4 h Compresor 311/400 CV 109,99 
3.22.5 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,52 
3.22.6 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 25,44 
3.22.7 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 38,50 
3.22.8 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 58,13 
3.22.9 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 39,09 
3.22.10 h Grupo electrógeno 10/30 CV 41,38 
3.22.11 h Grupo electrógeno 31/70 CV 42,65 
3.22.12 h Grupo electrógeno 71/100 CV 45,87 
3.22.13 h Grupo electrógeno 101/130 CV 50,40 
3.22.14 h Grupo electrógeno 131/160 CV 54,25 
3.22.15 h Grupo electrógeno 161/190 CV 56,72 
3.22.16 h Grupo electrógeno 191/240 CV 60,76 
3.22.17 h Grupo electrógeno 241/310 CV 66,27 
3.22.18 h Grupo electrógeno 311/400 CV 73,46 
3.22.19 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,84 
3.22.20 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,13 
3.22.21 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,40 
3.22.22 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 7,61 
3.22.23 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 12,15 
3.22.24 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,00 
3.22.25 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 18,47 
3.22.26 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 22,51 
3.22.27 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 28,02 
3.22.28 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 35,21 
3.22.29 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 12,68 
3.22.30 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 13,94 
3.22.31 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 17,16 
3.22.32 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 21,68 
3.22.33 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 25,51 
3.22.34 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 27,96 
3.22.35 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 32,00 
3.22.36 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 37,48 
3.22.37 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 44,67 
3.23 Bombas, bombas sumergibles y electrobombas 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.23.1 h Bomba pistón lodos 31/70 CV 67,50 
3.23.2 h Bomba pistón lodos 71/100 CV 83,14 
3.23.3 h Bomba pistón equipo cemento 241/310 CV 121,88 
3.23.4 h Bomba pistón lodos 31/70 CV, sin mano de obra 15,65 
3.23.5 h Bomba pistón lodos 71/100CV, sin mano de obra 31,29 
3.23.6 h Bomba pistón equipo cemento 241/310 CV, sin mano de obra 70,02 
3.23.7 h Motobomba hasta 30 CV 41,22 
3.23.8 h Motobomba 31/70 CV, 50 l/s a 50 m 46,21 
3.23.9 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m 55,57 
3.23.10 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 2,96 
3.23.11 h Motobomba 31/70 CV, 50 l/s a 50 m, sin mano de obra 7,96 
3.23.12 h Motobomba 131/160 CV, 150 l/s a 50 m, sin mano de obra 17,32 
3.23.13 h Electrobomba sumergible hasta 4 CV, sin mano de obra 0,56 
3.23.14 h Electrobomba sumergible 5-11 CV, sin mano de obra 1,20 
3.23.15 h Electrobomba sumergible de 20 l/s a 56 m, sin mano de obra 2,16 
3.23.16 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 26 m, sin mano de obra 3,37 
3.23.17 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 86 m, sin mano de obra 6,22 
3.23.18 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 120 m, sin mano de obra 7,27 
3.23.19 h Electrobomba sumergible de 40 l/s a 160 m, sin mano de obra 7,59 
3.23.20 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 70 m, sin mano de obra 7,59 
3.23.21 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 180 m, sin mano de obra 8,38 
3.23.22 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 105 m, sin mano de obra 10,07 
3.23.23 h Electrobomba sumergible de 150 l/s a 70 m, sin mano de obra 10,80 
3.23.24 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 200 m, sin mano de obra 18,80 
3.23.25 h Electrobomba sumergible de 20 l/s a 56 m, larga duración, sin MO 1,91 
3.23.26 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 26 m, larga duración, sin MO 2,98 
3.23.27 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 86 m, larga duración, sin MO 5,49 
3.23.28 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 120 m, larga duración, sin MO 6,42 
3.23.29 h Electrobomba sumergible de 40 l/s a 160 m, larga duración, sin MO 6,69 
3.23.30 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 70 m, larga duración, sin MO 6,69 
3.23.31 h Electrobomba sumergible de 50 l/s a 180 m, larga duración, sin MO 7,39 
3.23.32 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 105 m, larga duración, sin MO 8,88 
3.23.33 h Electrobomba sumergible de 150 l/s a 70 m, larga duración, sin MO 9,53 
3.23.34 h Electrobomba sumergible de 100 l/s a 200 m, larga duración, sin MO 16,59 
3.24 Transporte por carretera: camiones 
3.24.1 km Camión hasta 130 CV 1,35 
3.24.2 km Camión 131/160 CV 1,38 
3.24.3 km Camión 161/190 CV 1,41 
3.24.4 km Camión 191/240 CV 1,45 
3.24.5 km Camión 241/310 CV 1,56 
3.24.6 km Camión 241/310 CV, con grúa 1,59 
3.24.7 km Camión 400 CV, tipo bañera, hasta 30 t 1,57 
3.24.8 km Camión cisterna combustible 71/100 CV 1,31 
3.24.9 km Camión cisterna combustible 101/130 CV 1,36 
3.24.10 km Camión cisterna combustible 131/160 CV 1,39 
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Ref. Unidades Descripción Importe (€) 
3.24.11 km Camión cisterna combustible 161/190 CV 1,43 
3.24.12 km Camión cisterna combustible 191/240 CV 1,52 
3.24.13 km Camión tractor hasta 20 t, con plataforma 1,28 
3.24.14 km Camión tractor 21 a 25 t, con plataforma 1,61 
3.24.15 km Camión tractor 26 a 30 t, con plataforma 1,77 
3.24.16 km Camión tractor 31 a 35 t, con plataforma 1,84 
3.24.17 km Camión volquete con grúa 101/130 CV 1,19 
3.24.18 km Camión volquete con grúa 131/160 CV 1,30 
3.24.19 km Camión volquete con grúa 161/190 CV 1,33 
3.24.20 km Camión volquete con grúa 191/240 CV 1,38 
3.24.21 km Camión volquete con grúa 241/310 CV 1,55 
3.24.22 km Camión volquete con grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 1,34 
3.24.23 km Camión volquete con grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 1,42 
3.24.24 km Camión volquete con grúa 161/190 CV, todo terreno 1,32 
3.24.25 km Camión volquete con grúa 191/240 CV, todo terreno 1,39 
3.24.26 km Camión volquete con grúa 310/400 CV, todo terreno 1,58 
3.24.27 km Camión todo terreno 191/240 CV, lucha contra incendios 1,53 
3.24.28 km Camión furgón isotermo 131/160 CV 1,80 
3.24.29 km Vehículo ligero 71-100 CV 1,36 
3.24.30 km Camión tractor 26 a 30 t, con plataforma 1,77 
        
4 FORMACIÓN 

4.1 hora Formación según condiciones especiales de ejecución   
25,71  
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 MEDICIONES AÑO 2023  
   
 Lote 1: Servicio de Gestión Forestal I  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 18 
mes Capataz forestal o equivalente. 27 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 54 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 18 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 27 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 45 
mes Ordenador portátil 18 
Ud GPS 2 

Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para medición lineal y 
diametral. L=30 m. 2 

Ud  Relascopio de cadena 2 
Ud Eslinga 5 
Ud Mochila de extinción 6 
Ud Hacha 8 
Ud Pala 8 
Ud Pico 6 
Ud Azada 8 
Ud Pinza recoge-basura 9 
Ud Mazo 3 
Ud Batefuegos 6 
Ud Forcípula 2 
Ud Maletín de herramientas 3 
Ud Tijera de poda 3 
Ud Tenazas 3 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 

      
  4. FORMACIÓN   
h Formación según condiciones especiales de ejecución 55 
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 Lote 2: Servicio de Gestión Forestal II  
Ud Descripción Cantidad 

  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 9 
mes Capataz forestal o equivalente. 18 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 36 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 9 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 18 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 27 
mes Ordenador portátil 9 
Ud GPS 1 

Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para medición lineal y 
diametral. L=30 m. 1 

Ud  Relascopio de cadena 1 
Ud Eslinga 3 
Ud Mochila de extinción 4 
Ud Hacha 5 
Ud Pala 5 
Ud Pico 4 
Ud Azada 5 
Ud Pinza recoge-basura 6 
Ud Mazo 2 
Ud Batefuegos 4 
Ud Forcípula 1 
Ud Maletín de herramientas 2 
Ud Tijera de poda 2 
Ud Tenazas 2 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 

      
  4. FORMACIÓN   
h Formación según condiciones especiales de ejecución 35 
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 Lote 3: Servicio de Gestión Forestal III  
Ud Descripción Cantidad 

  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 9 
mes Capataz forestal o equivalente. 27 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 54 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 9 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 27 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 36 
mes Ordenador portátil 9 
Ud GPS 1 

Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para medición lineal y 
diametral. L=30 m. 1 

Ud  Relascopio de cadena 1 
Ud Eslinga 4 
Ud Mochila de extinción 6 
Ud Hacha 7 
Ud Pala 7 
Ud Pico 6 
Ud Azada 7 
Ud Pinza recoge-basura 9 
Ud Mazo 3 
Ud Batefuegos 6 
Ud Forcípula 1 
Ud Maletín de herramientas 3 
Ud Tijera de poda 3 
Ud Tenazas 3 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 

      
  4. FORMACIÓN   
h Formación según condiciones especiales de ejecución 50 
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 MEDICIONES AÑO 2024  
   
 Lote 1: Servicio de Gestión Forestal I  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 24 
mes Capataz forestal o equivalente. 36 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 72 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 24 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 36 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 60 
mes Ordenador portátil 24 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 

   
   
 Lote 2: Servicio de Gestión Forestal II  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 12 
mes Capataz forestal o equivalente. 24 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 48 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 12 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 24 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 36 
mes Ordenador portátil 12 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 
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 Lote 3: Servicio de Gestión Forestal III  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 12 
mes Capataz forestal o equivalente. 36 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 72 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 12 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 36 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 48 
mes Ordenador portátil 12 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 
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 MEDICIONES AÑO 2025  
   
 Lote 1: Servicio de Gestión Forestal I  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 6 
mes Capataz forestal o equivalente. 9 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 18 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 6 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 9 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 15 
mes Ordenador portátil 6 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 

   
   
 Lote 2: Servicio de Gestión Forestal II  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 3 
mes Capataz forestal o equivalente. 6 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 12 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 3 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 6 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 9 
mes Ordenador portátil 3 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 
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 Lote 3: Servicio de Gestión Forestal III  

Ud Descripción Cantidad 
  1. MANO DE OBRA   
mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 3 
mes Capataz forestal o equivalente. 9 
mes Peón especialista en trabajos forestales. 18 
      
  2. MEDIOS MATERIALES   
  2.1 Vehículos   

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido combustible y 
enganche para remolque 3 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido combustible, 
enganche para remolque, remolque y cabrestante 9 

  2.2 Herramientas y equipos   
mes Teléfono móvil 12 
mes Ordenador portátil 3 
      

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 
(tanto alzado a resultas de medición)   

PA 
A justificar por adquisición de materiales o uso de herramientas y  
maquinaria  1 
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III- PRESUPUESTOS PARCIALES 
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 PRESUPUESTOS PARCIALES AÑO 2023  
   
     
 Lote 1: Servicio de Gestión Forestal I  

Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 18 2.289,22 € 41.205,96 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 27 1.808,77 € 48.836,79 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 54 1.661,32 € 89.711,28 € 
          
      TOTAL 179.754,03 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido 
combustible y enganche para remolque 18 997,50 € 17.955,00 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido 
combustible, enganche para remolque, 
remolque y cabrestante 27 1.155,00 € 31.185,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 45 19,80 € 891,00 € 

mes Ordenador portátil 18 21,78 € 392,04 € 

Ud GPS 2 183,16 € 366,32 € 

Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para 
medición lineal y diametral. L=30 m. 2 69,30 € 138,60 € 

Ud Relascopio de cadena 2 24,75 € 49,50 € 

Ud Eslinga 5 9,90 € 49,50 € 

Ud Mochila de extinción 6 49,50 € 297,00 € 

Ud Hacha 8 21,78 € 174,24 € 

Ud Pala 8 13,86 € 110,88 € 

Ud Pico 6 19,80 € 118,80 € 

Ud Azada 8 15,84 € 126,72 € 

Ud Pinza recoge-basura 9 14,85 € 133,65 € 

Ud Mazo 3 27,72 € 83,16 € 

Ud Batefuegos 6 34,65 € 207,90 € 

Ud Forcípula 2 118,81 € 237,62 € 
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Ud Maletín de herramientas 3 64,35 € 193,05 € 

Ud Tijera de poda 3 19,80 € 59,40 € 

Ud Tenazas 3 13,86 € 41,58 € 
          
      TOTAL 52.810,96 € 

  

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 15.000,00 € 15.000,00 € 

          
      TOTAL 15.000,00 € 

          

  4. FORMACIÓN       

h Formación según condiciones especiales de 
ejecución 55 25,71 € 1.414,05 € 

          
      TOTAL 1.414,05 € 

 
    

     
 Lote 2: Servicio de Gestión Forestal II  

Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 9 2.289,22 € 20.602,98 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 18 1.808,77 € 32.557,86 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 36 1.661,32 € 59.807,52 € 
          
      TOTAL 112.968,36 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido 
combustible y enganche para remolque 9 997,50 € 8.977,50 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido 
combustible, enganche para remolque, 
remolque y cabrestante 18 1.155,00 € 20.790,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 27 19,80 € 534,60 € 

mes Ordenador portátil 9 21,78 € 196,02 € 
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Ud GPS 1 183,16 € 183,16 € 

Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para 
medición lineal y diametral. L=30 m. 1 69,30 € 69,30 € 

Ud Relascopio de cadena 1 24,75 € 24,75 € 

Ud Eslinga 3 9,90 € 29,70 € 

Ud Mochila de extinción 4 49,50 € 198,00 € 

Ud Hacha 5 21,78 € 108,90 € 

Ud Pala 5 13,86 € 69,30 € 

Ud Pico 4 19,80 € 79,20 € 

Ud Azada 5 15,84 € 79,20 € 

Ud Pinza recoge-basura 6 14,85 € 89,10 € 

Ud Mazo 2 27,72 € 55,44 € 

Ud Batefuegos 4 34,65 € 138,60 € 

Ud Forcípula 1 118,81 € 118,81 € 

Ud Maletín de herramientas 2 64,35 € 128,70 € 

Ud Tijera de poda 2 19,80 € 39,60 € 

Ud Tenazas 2 13,86 € 27,72 € 
          
      TOTAL 31.937,60 € 

          

  
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 11.250,00 € 11.250,00 € 

          
      TOTAL 11.250,00 € 

          

  4. FORMACIÓN       

h Formación según condiciones especiales de 
ejecución 35 25,71 € 899,85 € 

          
      TOTAL 899,85 € 
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 Lote 3: Servicio de Gestión Forestal III  

Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 9 2.289,22 € 20.602,98 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 27 1.808,77 € 48.836,79 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 54 1.661,32 € 89.711,28 € 
          
      TOTAL 159.151,05 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes Vehículo todo terreno para ingeniero, incluido 
combustible y enganche para remolque 9 997,50 € 8.977,50 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, incluido 
combustible, enganche para remolque, 
remolque y cabrestante 27 1.155,00 € 31.185,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 36 19,80 € 712,80 € 

mes Ordenador portátil 9 21,78 € 196,02 € 

Ud GPS 1 183,16 € 183,16 € 

Ud 
Cinta métrica forestal en fibra de vidrio para 
medición lineal y diametral. L=30 m. 1 69,30 € 69,30 € 

Ud Relascopio de cadena 1 24,75 € 24,75 € 

Ud Eslinga 4 9,90 € 39,60 € 

Ud Mochila de extinción 6 49,50 € 297,00 € 

Ud Hacha 7 21,78 € 152,46 € 

Ud Pala 7 13,86 € 97,02 € 

Ud Pico 6 19,80 € 118,80 € 

Ud Azada 7 15,84 € 110,88 € 

Ud Pinza recoge-basura 9 14,85 € 133,65 € 

Ud Mazo 3 27,72 € 83,16 € 

Ud Batefuegos 6 34,65 € 207,90 € 

Ud Forcípula 1 118,81 € 118,81 € 

Ud Maletín de herramientas 3 64,35 € 193,05 € 

Ud Tijera de poda 3 19,80 € 59,40 € 
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Ud Tenazas 3 13,86 € 41,58 € 
          
      TOTAL 43.001,84 € 

  

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 15.000,00 € 15.000,00 € 

          
      TOTAL 15.000,00 € 

  

  
4. FORMACIÓN       

h Formación según condiciones especiales de 
ejecución 50 25,71 € 1.285,50 € 

          
      TOTAL 1.285,50 € 
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 PRESUPUESTOS PARCIALES AÑO 2024  
   
     
 Lote 1: Servicio de Gestión Forestal I  
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 24 2.289,22 € 54.941,28 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 36 1.808,77 € 65.115,72 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 72 1.661,32 € 119.615,04 € 
          
      TOTAL 239.672,04 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, 
incluido combustible y enganche para 
remolque 24 997,50 € 23.940,00 € 

mes Vehículo todo terreno para cuadrilla, 
incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 36 1.155,00 € 41.580,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 60 19,80 € 1.188,00 € 

mes Ordenador portátil 24 21,78 € 522,72 € 
          
      TOTAL 67.230,72 € 

  

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 20.000,00 € 20.000,00 € 

          
      TOTAL 20.000,00 € 
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 Lote 2: Servicio de Gestión Forestal II  
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 12 2.289,22 € 27.470,64 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 24 1.808,77 € 43.410,48 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 48 1.661,32 € 79.743,36 € 
          
      TOTAL 150.624,48 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, 
incluido combustible y enganche para 
remolque 12 997,50 € 11.970,00 € 

mes Vehículo todo terreno para cuadrilla, 
incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 24 1.155,00 € 27.720,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       
mes Teléfono móvil 36 19,80 € 712,80 € 

mes Ordenador portátil 12 21,78 € 261,36 € 
          
      TOTAL 40.664,16 € 

          

 

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 15.000,00 € 15.000,00 € 

          
      TOTAL 15.000,00 € 

     
     

     
 Lote 3: Servicio de Gestión Forestal III  
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 12 2.289,22 € 27.470,64 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 36 1.808,77 € 65.115,72 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 72 1.661,32 € 119.615,04 € 
          
      TOTAL 212.201,40 € 
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  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, 
incluido combustible y enganche para 
remolque 12 997,50 € 11.970,00 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, 
incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 36 1.155,00 € 41.580,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 48 19,80 € 950,40 € 

mes Ordenador portátil 12 21,78 € 261,36 € 
          
      TOTAL 54.761,76 € 

          

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 20.000,00 € 20.000,00 € 

          
      TOTAL 20.000,00 € 
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 PRESUPUESTOS PARCIALES AÑO 2025  
   
     
 Lote 1: Servicio de Gestión Forestal I  
          
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 6 2.289,22 € 13.735,32 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 9 1.808,77 € 16.278,93 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 18 1.661,32 € 29.903,76 € 
          
      TOTAL 59.918,01 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, 
incluido combustible y enganche para 
remolque 6 997,50 € 5.985,00 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, 
incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 9 1.155,00 € 10.395,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 15 19,80 € 297,00 € 

mes Ordenador portátil 6 21,78 € 130,68 € 
          
      TOTAL 16.807,68 € 

          

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 5.000,00 € 5.000,00 € 

          
      TOTAL 5.000,00 € 
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 Lote 2: Servicio de Gestión Forestal II  
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 3 2.289,22 € 6.867,66 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 6 1.808,77 € 10.852,62 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 12 1.661,32 € 19.935,84 € 
          
      TOTAL 37.656,12 € 

  
  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, 
incluido combustible y enganche para 
remolque 3 997,50 € 2.992,50 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, 
incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 6 1.155,00 € 6.930,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 9 19,80 € 178,20 € 

mes Ordenador portátil 3 21,78 € 65,34 € 
          
      TOTAL 10.166,04 € 

          

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 3.750,00 € 3.750,00 € 

          
      TOTAL 3.750,00 € 

     
     

     
 Lote 3: Servicio de Gestión Forestal III  
Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
          
  1. MANO DE OBRA       

mes Ingeniero/a técnico forestal o equivalente. 3 2.289,22 € 6.867,66 € 

mes Capataz forestal o equivalente. 9 1.808,77 € 16.278,93 € 

mes Peón especialista en trabajos forestales. 18 1.661,32 € 29.903,76 € 
          
      TOTAL 53.050,35 € 
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  2. MEDIOS MATERIALES       
  2.1 Vehículos       

mes 
Vehículo todo terreno para ingeniero, 
incluido combustible y enganche para 
remolque 3 997,50 € 2.992,50 € 

mes 
Vehículo todo terreno para cuadrilla, 
incluido combustible, enganche para 
remolque, remolque y cabrestante 9 1.155,00 € 10.395,00 € 

  2.2 Herramientas y equipos       

mes Teléfono móvil 12 19,80 € 237,60 € 

mes Ordenador portátil 3 21,78 € 65,34 € 
          
      TOTAL 13.690,44 € 

          

  

3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIA (tanto alzado a resultas 
de medición)       

PA A justificar por adquisición de materiales o 
uso de herramientas y  maquinaria  1 5.000,00 € 5.000,00 € 

          
      TOTAL 5.000,00 € 
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IV-PRESUPUESTO TOTAL 
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PRESUPUESTO TOTAL      
       

LOTE 1. AÑO 2023           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     179.754,03 € 
2. MEDIOS MATERIALES     52.810,96 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 15.000,00 € 
4. FORMACIÓN     1.414,05 € 
5. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    4.781,46 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 1. 2023   253.760,50 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         15.225,63 € 
13% GASTOS GENERALES         32.988,87 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1. 2023     301.975,00 € 
21% I.V.A.           63.414,75 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 1. 2023       365.389,75 € 

       
       

LOTE 2. AÑO 2023           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     112.968,36 € 
2. MEDIOS MATERIALES     31.937,60 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 11.250,00 € 
4. FORMACIÓN     899,85 € 
5. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    3.469,57 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 2. 2023   160.525,38 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         9.631,52 € 
13% GASTOS GENERALES         20.868,30 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2. 2023     191.025,20 € 
21% I.V.A.           40.115,29 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 2. 2023       231.140,49 € 

       
       

LOTE 3. AÑO 2023           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     159.151,05 € 
2. MEDIOS MATERIALES     43.001,84 € 
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3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 15.000,00 € 
4. FORMACIÓN     1.285,50 € 
5. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    4.484,42 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 3. 2023   222.922,81 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         13.375,37 € 
13% GASTOS GENERALES         28.979,97 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3. 2023     265.278,15 € 
21% I.V.A.           55.708,41 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 3. 2023       320.986,56 € 

       
       

TOTAL AÑO 2023           

       
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA. TOTAL CONTRATO AÑO 2023 758.278,35 € 
21% IVA. TOTAL CONTRATO AÑO 2023    159.238,45 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO AÑO 2023   917.516,80 € 
       

       
       
       
       
       
       
       
       

LOTE 1. AÑO 2024           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     239.672,04 € 
2. MEDIOS MATERIALES     67.230,72 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 20.000,00 € 
5. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    1.034,78 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 1. 2024   327.937,54 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         19.676,25 € 
13% GASTOS GENERALES         42.631,88 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1. 2024     390.245,67 € 
21% I.V.A.           81.951,59 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 1. 2024       472.197,26 € 
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LOTE 2. AÑO 2024           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     150.624,48 € 
2. MEDIOS MATERIALES     40.664,16 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 15.000,00 € 
5. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    651,58 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 2. 2024   206.940,22 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         12.416,41 € 
13% GASTOS GENERALES         26.902,23 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2. 2024     246.258,86 € 
21% I.V.A.           51.714,36 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 2. 2024       297.973,22 € 

       
       

LOTE 3. AÑO 2024           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     212.201,40 € 
2. MEDIOS MATERIALES     54.761,76 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 20.000,00 € 
5. PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD    919,96 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 3. 2024   287.883,12 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         17.272,99 € 
13% GASTOS GENERALES         37.424,81 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3. 2024     342.580,92 € 
21% I.V.A.           71.941,99 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 3. 2024       414.522,91 € 

       

       

TOTAL AÑO 2024           

       
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA. TOTAL CONTRATO AÑO 2024 979.085,45 € 
21% IVA. TOTAL CONTRATO AÑO 2024    205.607,94 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO AÑO 2024   1.184.693,39 € 
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LOTE 1. AÑO 2025           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     59.918,01 € 
2. MEDIOS MATERIALES     16.807,68 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 5.000,00 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 1. 2025   81.725,69 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         4.903,54 € 
13% GASTOS GENERALES         10.624,34 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1. 2025     97.253,57 € 
21% I.V.A.           20.423,25 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 1. 2025       117.676,82 € 

       
       

LOTE 2. AÑO 2025           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     37.656,12 € 
2. MEDIOS MATERIALES     10.166,04 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 3.750,00 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 2. 2025   51.572,16 € 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL         3.094,33 € 
13% GASTOS GENERALES         6.704,38 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2. 2025     61.370,87 € 
21% I.V.A.           12.887,89 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 2. 2025       74.258,76 € 

       
       

LOTE 3. AÑO 2025           

       
EJECUCIÓN MATERIAL           
1. MANO DE OBRA     53.050,35 € 
2. MEDIOS MATERIALES     13.690,44 € 
3. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA (tanto alzado a resultas de 
medición) 5.000,00 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL LOTE 3. 2025   71.740,79 € 
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6% BENEFICIO INDUSTRIAL         4.304,45 € 
13% GASTOS GENERALES         9.326,31 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3. 2025     85.371,55 € 
21% I.V.A.           17.928,03 € 

       
TOTAL PRESUPUESTO LOTE 3. 2025       103.299,58 € 

       
       

TOTAL AÑO 2025           

       
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA. TOTAL CONTRATO AÑO 2025 243.995,99 € 
21% IVA. TOTAL CONTRATO AÑO 2025    51.239,17 € 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO AÑO 2025   295.235,16 € 
       

       
       
       
       
       
       

TOTAL CONTRATO           

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 1       789.474,24 € 

 IVA 21%     165.789,59 € 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO LOTE 1       955.263,83 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 2       498.654,93 € 

 IVA 21%     104.717,54 € 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO LOTE 2       603.372,47 € 

       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA LOTE 3       693.230,62 € 

 IVA 21%     145.578,43 € 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO LOTE 3       838.809,05 € 

       
       
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA       1.981.359,79 € 

 IVA 21%      416.085,56 € 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATO     2.397.445,35 € 
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Canencia

Bustarviejo

Patones

Puentes Viejas

El Vellón

Torrelaguna

El Atazar

Braojos

Puebla de la Sierra

Guadalix de la Sierra

Pedrezuela

El Berrueco

La Cabrera

Gascones

La Acebeda

Somosierra

La Hiruela

Robregordo

Redueña

Buitrago del Lozoya

Venturada

Navalafuente

Garganta de los Montes

Montejo de la Sierra

Lozoyuela - Navas - Sieteiglesias

Valdemanco

Prádena del Rincón
Villavieja del Lozoya

Horcajuelo de la Sierra

Robledillo de la Jara

Piñuécar - Gandullas

Madarcos

Torremocha de Jarama

Berzosa del Lozoya

Horcajo de la Sierra - Aoslos

Cabanillas de la Sierra

Cervera de Buitrago

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

La Serna del Monte

Montes_gestionados

Servicio_Forestal_I

Municipios_C.M.

1:190.000 1LOTE 1
SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL I

2021

¶

"MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LOS MONTES 
DE LAS ZONAS NORTE, SURESTE Y OESTE 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

3.000 0 3.0001.500 Meters

proyecto

fecha

plano

hoja

escalatítulo

leyendamapa de localización
Área de Conservación de Montes
Subdirección General de Recursos Naturales
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
VIVIENDA Y AGRICULTURA



Madrid

Estremera

Colmenar de Oreja

Meco

El Molar

Algete

Villarejo de Salvanés

Valdaracete

Loeches

Campo Real
Leganés

Carabaña

Alcalá de Henares

Corpa

Valdilecha

Villalbilla

Alcorcón

Ambite

Brea de Tajo

Valdelaguna

Tielmes

Ajalvir

Ribatejada

Santorcaz

Villaconejos

Cobeña

Anchuelo

Villar del Olmo

Fuentidueña de Tajo

Perales de Tajuña

Daganzo de Arriba

Pozuelo de Alarcón

Torres de la Alameda Pezuela de las Torres

Paracuellos de Jarama

Pozuelo del Rey

Fresno de Torote

Torrejón de Ardoz

Talamanca de Jarama

Valdeavero

Valdetorres de JaramaSan Agustín del Guadalix

Camarma de Esteruelas

Nuevo Baztán

Belmonte de Tajo

Villamanrique de Tajo

Los Santos de la Humosa

Fuente el Saz de Jarama

Orusco de Tajuña

Valdepiélagos

Valdeolmos - Alalpardo

Valverde de Alcalá

Olmeda de las Fuentes

Valdepiélagos

Torrejón del Rey (Guadalajara)

Montes_gestionados

Servicio_Forestal_II

Municipios_C.M.

1:300.000 2LOTE 2
SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL II

2021

¶

"MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LOS MONTES 
DE LAS ZONAS NORTE, SURESTE Y OESTE 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

4.500 0 4.5002.250 Meters

proyecto

fecha

plano

hoja

escalatítulo

leyendamapa de localización
Área de Conservación de Montes
Subdirección General de Recursos Naturales
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
VIVIENDA Y AGRICULTURA



El Escorial

Villamanta

Cenicientos

Villa del Prado

Navalagamella

Robledo de Chavela

Guadarrama

San Martín de Valdeiglesias Navas del Rey

Aldea del Fresno

QuijornaColmenar del Arroyo

Chapinería

Zarzalejo

Cadalso de los Vidrios

San Lorenzo de El Escorial

Villamantilla

Los Molinos

Valdemaqueda

Santa María de la Alameda

Villanueva de Perales

Rozas de Puerto Real

Collado Mediano

Alpedrete

Fresnedillas de la Oliva

Santa María de la Alameda

Pelayos de la Presa

Montes_gestionados

Servicio_Forestal_III

Municipios_C.M.

1:220.000 3LOTE 3
SERVICIO DE GESTIÓN FORESTAL III

2021

¶

"MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LOS MONTES 
DE LAS ZONAS NORTE, SURESTE Y OESTE 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID"

3.300 0 3.3001.650 Meters

proyecto

fecha

plano

hoja

escalatítulo

leyendamapa de localización
Área de Conservación de Montes
Subdirección General de Recursos Naturales
Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
VIVIENDA Y AGRICULTURA


		2022-09-29T10:32:07+0200
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




