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Este documento se ha obtenido directamente del original que
contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos

“q - HOSpitH' Clinico personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al

ahwas San Carlos ™™

INFORME DE NECESIDAD PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE:

“Reforma y adaptacién de la antigua cocina y otras areas para la realizacion de
diferentes traslados de zonas afectadas por las obras de la Fase 3 del Plan Director
del Hospital Clinico San Carlos”, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado
con pluralidad de criterios

EXPEDIENTE: PAS 2022-7-006

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 28 de la Ley 9/ 2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/ 23/ UE y 2014/ 24/ UE de 26 de febrero de 2014, las
entidades del sector publico no podran celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios
para el cumplimiento y realizacion de sus fines institucionales.

Por parte de la Subdireccién de Gestién del Area Técnica del Hospital Clinico San Carlos, se
promueve la tramitacion del Procedimiento abierto simplificado pluralidad de criterios, para la
contratacion de las obras de “Reforma y adaptacion de la antigua cocina y otras areas para la
realizacion de diferentes traslados de zonas afectadas por las obras de la Fase 3 del Plan Director”.
Numero de expediente P.A.S. 2022-7-006, a través de un contrato administrativo. Todo ello de
conformidad con lo previsto en el articulo 25, numero 1, apartado a) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, con una duracion de tres meses.

NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACION

El contrato que se promueve tiene por objeto la realizacion de las obras necesarias de reforma y
acondicionamiento de espacios para la creacidon de la nueva area administrativa y las nuevas zonas
destinadas a dormitorios de médicos de guardia. Se plantea la convocatoria de este expediente para
el periodo mencionado con los precios actuales de mercado, de acuerdo con lo establecido en el
art.28, numero 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La presente contratacién se justifica en base a las necesidades planteadas por el responsable del
contrato, la Subdireccion de Gestion del Area Técnica, siendo el objetivo de la intervencién la
actuacion puntual para la adaptacion de la antigua cocina del hospital en el nivel +00 en el ala oeste,
tres habitaciones sin uso en el nivel +06 ala norte y tres habitaciones sin uso en el nivel +06 ala este.

La superficie objeto de actuacién es 319 m2.

Es por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que el Hospital no dispone de medios personales y
materiales adecuados para la realizacion de las obras que se pretenden contratar, por lo que esta
Subdireccion de Gestidon plantea la convocatoria del expediente de contratacion mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y las normas
sobre la misma, la agilizacidon de los procesos asistenciales y la satisfaccion de los profesionales y
de los pacientes.

El objeto de la presente contratacién es especialmente sensible, ya que se pretende obtener una
reorganizacion de los espacios, de tal forma que una pluralidad de criterios de adjudicacion, de
naturaleza y caracteristicas diversas, pueden resultar perfectamente idoneos para el cumplimiento
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del objeto del contrato.

El presupuesto se plantea con los precios actuales de mercado.

CARACTERISTICAS

Los criterios y condiciones técnicas necesarias para la obra se detallan en las especificaciones técnicas
del Pliego de bases que se adjunta.

PRESUPUESTO:

El importe de licitacion, correspondiente al conjunto de los trabajos a realizar se establece en la
cantidad de 416.851,56€ (base imponible 344.505,43€, IVA 72.346,13 €) para un periodo de ejecucion de
tres meses no prorrogables, y con imputacion presupuestaria en la partida 63100.

Por todo lo anterior, y constatado que la presente contratacién resulta necesaria para el cumplimiento
de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, asi como la idoneidad del objeto
del contrato planteado para cubrir la necesidad planteada, se deja constancia de ello y se firma este
Informe Justificativo de Necesidad de la Contratacion.
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