
 
Acto: RESOLUCIÓN
Órgano: Gerente

 

Resolución del Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos por la que se acuerda el inicio del

expediente de contratación denominado “Obra de reforma y adaptación de la antigua cocina y otras 
áreas para la realización de diferentes traslados de zonas afectadas por las obras de la Fase 3 del 
Plan Director del Hospital Clínico San Carlos”
PAS 2022-7-006

HECHOS

PRIMERO. - El objeto de este contrato es la obra de reforma y adaptación de la antigua cocina y 

otras áreas para la realización de diferentes traslados de zonas afectadas por las obras de la Fase 3 
del Plan Director del Hospital Clínico San Carlos.

SEGUNDO. – Ante el inminente comienzo de las obras de la Fase III del Plan Director el centro se ve 

obligado a reubicar las áreas administrativas y otras dependencias que actualmente se encuentran 

ocupando el espacio que afecta al Plan Director.

TERCERO. - El Hospital Clínico San Carlos no dispone de los medios adecuados y suficientes para

cubrir las necesidades de este servicio, por lo que se precisa recurrir a la licitación pública.

FUNDAMENTOSJURÍDICOS

ÚNICO. - El artículo 116, apartado 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público establece:

“La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del

correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad

del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el

perfil del contratante”.

Por todo ello, visto el informe de necesidad elaborado con fecha 8 de septiembre de 2022 por la
unidad administrativa promotora del expediente y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por las la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se delega el 
ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico
presupuestaria (BOCM Nº 222, de fecha 17 de septiembre de 2021),
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Ref: 47/844421.9/22

50099527f
SELLO FIRMAS



Acto: RESOLUCIÓN
Órgano: Gerente

Madrid, a fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

RESUELVO

Acordar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación denominado obra de “Reforma 
y adaptación de la antigua cocina y otras áreas para la realización de diferentes traslados de zonas 
afectadas por las obras de la Fase 3 del Plan Director del Hospital Clínico San Carlos”, PAS 2022-
7-006, a adjudicar por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, con un plazo de

ejecución de 3 meses.
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