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Resolucion del Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos por la que se acuerda el inicio del
expediente de contrataciéon denominado “Obra de reforma y adaptacion de la antigua cocina y otras
areas para la realizacion de diferentes traslados de zonas afectadas por las obras de la Fase 3 del
Plan Director del Hospital Clinico San Carlos”

PAS 2022-7-006

HECHOS

PRIMERO. - El objeto de este contrato es la obra de reforma y adaptacion de la antigua cocina y
otras areas para la realizacion de diferentes traslados de zonas afectadas por las obras de la Fase 3

del Plan Director del Hospital Clinico San Carlos.

SEGUNDO. - Ante el inminente comienzo de las obras de la Fase Il del Plan Director el centro se ve
obligado a reubicar las areas administrativas y otras dependencias que actualmente se encuentran

ocupando el espacio que afecta al Plan Director.

TERCERO. - El Hospital Clinico San Carlos no dispone de los medios adecuados y suficientes para

cubrir las necesidades de este servicio, por lo que se precisa recurrir a la licitacion publica.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

UNICO. - El articulo 116, apartado 1, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Publico establece:

“La celebracion de contratos por parte de las Administraciones Publicas requerira la previa tramitacion del
correspondiente expediente, que se iniciara por el 6drgano de contratacion motivando la necesidad
del contrato en los términos previstos en el articulo 28 de esta Ley y que debera ser publicado en el

perfil del contratante”.

Por todo ello, visto el informe de necesidad elaborado con fecha 8 de septiembre de 2022 por la
unidad administrativa promotora del expediente y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas por las la Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejeria de Asistencia
Sanitaria y Salud Publica y Direccion General del Servicio Madrilefio de Salud, por la que se delega el
ejercicio de determinadas competencias en materia de contratacion y gestion econdmico
presupuestaria (BOCM N° 222, de fecha 17 de septiembre de 2021),
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RESUELVO

ejecucion de 3 meses.

Acordar el inicio y ordenar la tramitacion del expediente de contratacién denominado obra de “Reforma
y adaptacion de la antigua cocina y otras areas para la realizacion de diferentes traslados de zonas
afectadas por las obras de la Fase 3 del Plan Director del Hospital Clinico San Carlos”, PAS 2022-

7-006, a adjudicar por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, con un plazo de

Madrid, a fecha de la firma electrénica

Por Suplencia Resolucion 342/2021, de 13-1X

(BOCM n° 222, de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: ZARCO RODRIGUEZ JULIO VICENTE
EL SUBDIRECTOR GERENTE Fecha: 2023 09 12 06:25

EL DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS
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