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1 OBIJETO

La proposicién econédmica presentada por la Empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA,
S.L. alalicitacién n2 6012200277, ha resultado desproporcionada, o anormalmente baja,
conforme a las previsiones recogidas al efecto en el Pliego de Condiciones Particulares
gue rige la licitacioén.

El objeto del presente informe es el andlisis de la justificacion presentada por EICO
INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta
recibida y, por tanto, la aceptacidn o rechazo y consiguiente exclusion de la misma.

2 ANTECEDENTES E INFORMACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA RECIBIDA
En la licitacion de referencia, han llegado a la fase de valoracidon econémica 4 ofertas.

Una vez revisadas las proposiciones econdmicas, y realizado el correspondiente analisis
de conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones Particulares, se
ha apreciado que el importe de la oferta presentada por la empresa EICO INGENIERIA Y
ECONOMIA, S.L. tiene un caracter desproporcionado o anormalmente bajo.

Siguiendo el procedimiento establecido en la normativa sobre contratacidn publica que
resulta de aplicacion a esta licitacion y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares, se ha procedido a dar trdmite de audiencia al licitador,
solicitandole informe con la valoracién de su proposicién econémica y el detalle de las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita la
ejecucion del contrato.

Una vez recibido el primer informe con la valoracion de su proposicidon econdmica, se le
solicitan aclaraciones a la justificacién recibida, que consisten en la inclusién en el
informe de los descompuestos de las partidas de la oferta econdmica ya que en el primer
informe se mencionan, pero no se incluyen. EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. envia
de nuevo el informe con las aclaraciones solicitadas.

3 REVISION DE LA JUSTIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Una vez han sido recibidas por el Servicio Infraestructuras y Estaciones las alegaciones y
aclaraciones remitidas por la empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L., se pone de
manifiesto que:

El informe de justificacion de baja temeraria presentado por EICO INGENIERIA Y
ECONOMIA, aporta la siguiente informacién:
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Estudio de coste y precios:

e Desglose de presupuesto y precios descompuestos.

e Cartas de compromiso de suministradores/instaladores.

El andlisis de la documentacién presentada es el siguiente:

COSTES DIRECTOS:

Mano de obra

Los precios de la mano de obra directa detallados cumplen el minimo establecido en el
Convenio de la Construccidn vigente.

Precios unitarios de los materiales.

e Los precios unitarios de los materiales del capitulo 01 OBRA CIVIL Y
ARQUITECTURA, vienen reflejados en su mayoria en los descompuestos, no

obstante, pasamos a analizar el precio de las partidas mas significativas en

relaciéon al
presentados.

presupuesto total del proyecto, segun

Las 10 partidas a analizar son las siguientes:

ELO551

EEO110

EZ0500

ER0010

EI0187

PFENOLICA1

EVA0010

ER0240

mEO8PRO10

EP0380

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

mZ

ud

ud

mZ

ud

DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE
C/MARTILLO ELECTRICO

ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA
TRAMEX DE POLIESTER REFORZADO
ACOMETIDA RED SANEAMIENTO SUBTERRANEA

LAMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO,
CLASIFICADO A FUEGO B-S1-DO (NOCTURNO)

PUERTA TECNICA FENOLICA

ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM
REC.MORTERO

CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A
30CM. (NOCTURNO)

REV.INT.PANEL RESINAS TERMOEND.A.VISTO

SUELO ELEVADO REGISTRABLE DE ALTA
RESISTENCIA.

los descompuestos
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Sobre la justificacion incluida en el informe de las partidas a analizar, destacar lo
siguiente :

e ANCLAJE PARA BARRA CORRUGADA
e ACOMETIDA RED SANEAMIENTO SUBTERRANEA
e CANAL DE DRENAJE LATERAL CUNA DE 10 A 30CM. (NOCTURNO)

No incluyen descompuestos. Al no tener precios unitarios de los
materiales no se pueden analizar correctamente, por lo que se
consideran sin justificar.

El resto de partidas analizadas:
e DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO 1/2 PIE C/MARTILLO ELECTRICO

El precio del martillo eléctrico, analizadas bases de precios de la
construcciéon y precios de suministradores, puede considerarse
justificado.

e TRAMEX DE POLIESTER REFORZADO

El precio/m2 incluido en el descompuesto del tramex de poliéster
reforzado estd por debajo de los precios actuales, dejando un elevado
porcentaje de precio para una posible negociacién con proveedores o
subcontratas. El PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) es uno de
los materiales que ha sufrido una subida fuerte de precio por la coyuntura
actual.

e LAMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO, CLASIFICADO A FUEGO B-51-DO
(NOCTURNO).

El material incluido en el descompuesto (Panel XPS liso 50 mm,
polietileno extruido) no se corresponde con la descripcidn del material de
esta partida (ldmina de polietileno expandido), por lo que no se puede
tener en cuenta este precio.

Por otro lado, el precio de la mano de obra no tiene en cuenta la
nocturnidad de la ejecucidon de esta partida.

Informe “Analisis de la justificacion de las ofertas anormalmente bajas” Pag. 4



e PUERTA TECNICA FENOLICA

La puerta de panel fendlico, analizadas bases de precios de la
construccion y precios de suministradores, puede considerarse
justificado.

e ALICATADO AZULEJO BLANCO 20X20CM REC.MORTERO

Los materiales de esta partida, analizadas bases de precios de la
construccion y precios de suministradores, pueden considerarse
justificados.

e REV.INT.PANEL RESINAS TERMOEND.A.VISTO

El revestimiento de fendlico analizadas bases de precios de Ia
construccion y precios de suministradores, puede considerarse
justificado.

e SUELO ELEVADO REGISTRABLE DE ALTA RESISTENCIA.

El material incluido en el descompuesto (Pav. Elevado aluminio) no se
corresponde con el material de la partida de proyecto (Suelo elevado
registrable de alta resistencia, formado por baldosas autoportantes a
base de chapa de acero galvanizado de 0.8 Mm), por lo que no se puede
tener en cuenta este precio.

De las 10 partidas mas significativas del proyecto analizadas, se consideran
justificadas 4 de ellas. Por otro lado, revisando de manera general todo el
informe y el detalle de los descompuestos, los capitulos al completo de RED
DRENAJE Y SANEAMIENTO y GESTION MEDIOAMBIENTAL y partidas sueltas
de los capitulos de ESTRUCTURAS, FONTANERIA Y SANITARIOS, y VARIOS no
incluyen los descompuestos.

e Los precios unitarios y las partidas del capitulo 02 INSTALACIONES las justifican

con las cartas de compromiso de distribucidon de energia e instalaciones de
climatizacién, quedando sin justificacidn las instalaciones de comunicacién y
control.

COSTES INDIRECTOS:

El licitador expone los Costes Indirectos incluidos en su oferta en las partidas del capitulo
OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA. No acreditando ni aportando informacion que justifique
el porcentaje incluido en los descompuestos.
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GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL:

El licitador no expone en ningun apartado los Gastos Generales y el Beneficio Industrial
incluidos:

Si bien no presenta justificacién a la valoracidn de este apartado, tampoco hace baja al
mismo en la oferta presentada.

4 CONCLUSION

En conclusién, teniendo en cuenta lo anteriormente referenciado, a juicio del Servicio
de Infraestructuras y Estaciones proponente de la presente licitacion, se considera que
con la justificacion de la oferta aportada por la empresa EICO INGENIERIA Y ECONOMIA,
S.L., la prestacion objeto de esta licitacién no se puede llevar a cabo segun los términos
ofertados por los siguientes motivos:

1. En el capitulo 01 OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA, se analizan las partidas mas
significativas con respecto al presupuesto total del proyecto, considerandose no
justificadas 6 de las 10 analizadas. En el computo general de este capitulo,
ademas, hay subcapitulos completos en los que no se aporta la justificacion
suficiente del precio de las partidas ofertadas.

2. En el capitulo 01 OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA, hay partidas en las que se
incluyen materiales en el descompuesto que no se corresponden con la
descripcion de los mismos.

3. En el capitulo 02 INSTALACIONES, queda sin justificar el subcapitulo de
Comunicacién y Control para el que no se presenta carta de compromiso de
empresa subcontratista asumiendo los precios ofertados, o descompuestos de
las partidas suficientemente justificados.

4. En el momento actual, el precio de muchos de los materiales de la construccién
oscila al alta, dada la inflacién y coyuntura actual. Es importante que estén
debidamente justificados para poder dar por justificada la baja.

5. Se incluye el porcentaje de costes indirectos aplicado, pero en ningin momento
se presenta un analisis o acreditacidn de los mismos.

6. No se incluye ningun otro tipo de informacidon que pueda suplir la carencia de
justificacion en los puntos anteriores.
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Por todo lo anterior, se propone la exclusién de la empresa EICO INGENIERIA Y
ECONOMIA, S.L.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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