

**NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 198/2022 PARA “OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN EDIFICIO SITUADO EN C/ DE LA CAVA 6 C/V C/MALACUERA, TORRELAGUNA, MADRID”**

De conformidad con lo indicado en el Acta de 10 de noviembre de 2022, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación acreditativa de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas presentada por los licitadores son los siguientes:

**URCOTEX INMOBILIARIA, S.L.U.**

**Aspecto susceptible de aclaración:** En el apartado 8 A) 2.2 del Anexo I del PCAP relativo a la experiencia extra del Jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) propuesto: número de años de experiencia en la ejecución de obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las del presente contrato con dicho cargo y titulación adicionales sobre los años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP, la empresa licitadora no indica claramente el periodo de realización de las obras toda vez que únicamente se indica el año de comienzo y de finalización de las mismas. Asimismo, en alguna de las obras aportadas no queda claro el tipo de actuación ejecutada no pudiendo identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

**Aclaración:** el licitador deberá aclarar el aspecto indicado de modo que, en las obras que se indican a continuación deberá indicar las fechas de inicio y de finalización con indicación de los meses concretos en las que las mismas se iniciaron y finalizaron.

Obras:

- Catedral de Sigüenza
- Obras de emergencia del Castillo de los Funes en Vilhel de Mesa (Guadalajara)
- Fuentes Jardín Vista Alegre
- Puente del Hoyo
- Restauración de la fachada y torre de la Iglesia de San Nicolás en Malgrat de Mar (Barcelona)
- Restauración de las fachadas de casa modernista en C/Iradier en
- Restauración de las Fachadas y Terrazas en Torre Lluch
- Rehabilitación integral de 17 viviendas destinadas a vivienda social en Casa Bloc en Barcelona
- Restauración Fase 0 del Castillo d'Eramprunyà en Gavà
- Restauración de Casa de Verano de Puig i Cadafalch. Fase 2.1 Refuerzo Estructural y fase 2.4 Restauración Interior. Argentona (Barcelona)
- Rehabilitación de la Masia y Monasterio de Màs de Colom
- Restauración del Castillo de Jorba (Barcelona)

- Rehabilitación edificio entre medianeras C/Escudellers, 44 (Barcelona)
- Restauración Panteón cementirio de Manresa
- Restauración de fachada y portalón en la Calle Sombrerers en la Basílica de Santa Maria
- Rehabilitación integral de edificio de viviendas entre medianeras en la Calle Escudellers, 44, Calle Còdols, 3-5 en Barcelona
- Demolición del edificio anexo a la Basílica y mejoras en la capilla del Santísimo y ampliación de las obras de restauración: de la fachada y portalón de la calle sombrerers, del ábside y de la izada de la cruz de la bóveda del ábside
- Reforma de los baños públicos del Palau de la Música Catalana
- Realización de calas y sondeos en el edificio de viviendas Mercè-La Plata (Barcelona)
- Rehabilitación y reforma de las Casas Pascual i Pons en Passeig de Gràcia, 2-4 (Barcelona)"
- Reformas varias en el interior de la zona de tesorería de la Sede Central de Catalunya Caixa"
- Rehabilitación de la cubierta de la nave principal de la Basílica de Santa Maria del Pi"
- Rehabilitación de la imagen original de la esquina de la fachada de Criteria Caixa en Via Laietana, 56
- Reforma de las cubiertas de las dependencias del Castillo de Penyafort ala de poniente y la construcción de una nueva escalera
- Rehabilitación de la Masia Can Quiteria de Sant Cugat del Vallès
- Acondicionamiento mnimo e entorno norte y noroeste de la cripta de la Colònia Güell y encauzamiento de los acopios de materiales y otros elementos de obra no utilizados y de los restos del Taller Gaudí - Santa Coloma de Cervelló - Baix Llobregat
- Museización de la Estoa de la Neápolis de Empúries, Fase 1 y 2, en L'Escala
- Rehabilitación y adecuación del Mercado Viejo de Sant Cugat del Vallès
- Adecuación de la accesibilidad de las plantas baja, sótano -1 y altillo del COAC, y adecuación del bar existente en la Plaza Nueva, 5 de Barcelona
- Restauración de la iglesia de Sant Pere de Terrassa
- Restauración del ábside y las cantorías de la Iglesia de Santa María del Mar( Fase IIB)
- Restauración de la espadaña y las campanas de Santa Maria del Mar
- Restauración de la Iglasia de Santa Cecília de Molló
- Restauración del Castillo de Llers
- Restauración de la Capilla de la Virgen del Rosario en Girona
- Restauración del ábside y las cantorías de la iglesia de Santa María del Mar (FaseE IIA)
- Restauración del sector central o cenobítico de Escala Dei de La Morera de Montsant
- Arreglo de las patologías de los ventanales de la Basílica de Santa María del Mar
- Prospección y exploración del intradós de la cúpula, actuaciones urgentes de seguridad a las fachadas de la epístola y el presbiterio, conducción de aguas pluviales de la bajante de la cubierta de la nave central y actuaciones urgentes de consolidación mínima de las fachadas i protección de las vidrieras a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona
- Reforma de la rectoría del Conjunto Monumental Románico de las Iglesias de Sant Pere. Terrassa (Barcelona)

- Restauración de la Iglesia Románica de Santa Maria de Terrassa, Conjunto Monumental Románico de las Iglesias de Sant Pere de Terrassa. Terrassa (Barcelona)
- Consolidación y Restauración de las 16 garitas y su inmediato entorno en los paños de muralla fortaleza- Castillo de Figueras. Figueras (Girona)
- Urbanización de la adecuación del recinto del Conjunto Monumental Románico de las Iglesias de Sant Pere de Terrassa. Terrassa (Barcelona)
- FASE 2b Y ANEXO: Rehabilitación del Edificio Can Garriga. Lloret de Mar (Girona)
- Restauración de la Iglesia del Monasterio de Sant Quirze de Colera. Rabós (Girona)
- FASE 2: Rehabilitación del Edificio Can Saragossa. Lloret de Mar (Girona)
- FASE 2: Rehabilitación del Edificio Can Garriga. Lloret de Mar (Girona)
- Rehabilitación de la casa natal de Salvador Dalí. Figueras (Girona)
- Rehabilitación del Edificio de las Antiguas Escuelas Nacionales. Calella de Mar (Barcelona)

Asimismo, en las obras indicadas a continuación el licitador deberá aclarar el tipo de actuación ejecutada, definiéndolas exactamente y con más detalle con el objeto de identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Obras:

- Catedral de Sigüenza
- Obras de emergencia del Castillo de los Funes en Vilhel de Mesa (Guadalajara)
- Fuentes Jardín Vista Alegre
- Puente del Hoyo
- Reforma de los baños públicos del Palau de la Música Catalana
- Realización de calas y sondeos en el edificio de viviendas Mercè-La Plata (Barcelona)
- Acondicionamiento mínimo e entorno norte y noroeste de la cripta de la Colònia Güell y encauzamiento de los acopios de materiales y otros elementos de obra no utilizados y de los restos del Taller Gaudí - Santa Coloma de Cervelló - Baix Llobregat
- Museización de la Estoa de la Neápolis de Empúries, Fase 1 y 2, en L'Escala
- Adecuación de la accesibilidad de las plantas baja, sótano -1 y altillo del COAC, y adecuación del bar existente en la Plaza Nueva, 5 de Barcelona
- Arreglo de las patologías de los ventanales de la Basílica de Santa María del Mar
- Urbanización de la adecuación del recinto del Conjunto Monumental Románico de las Iglesias de Sant Pere de Terrassa. Terrassa (Barcelona)

**Aspecto susceptible de aclaración:** En el apartado 8 A) 2.3 del Anexo I del PCAP relativo a la experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia en ejecución de obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las del presente contrato con dicho cargo adicionales sobre los años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP la empresa licitadora no indica claramente el periodo de realización de las obras toda vez que únicamente se indica el año de comienzo y de finalización de las mismas. Asimismo, en alguna de las obras aportadas no queda

claro el tipo de actuación ejecutada no pudiendo identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogos características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

**Aclaración:** el licitador deberá aclarar el aspecto indicado de modo que, en las obras que se indican a continuación deberá indicar las fechas de inicio y de finalización con indicación de los meses concretos en las que las mismas se iniciaron y finalizaron.

Obras:

- Restauración del vallado perimetral de la Finca de Vista Alegre en el tramo de la Cerca Histórica de la Calle Carcastrillo desde la esquina con Calle Clara Campoamor. Madrid
- Obras de Rehabilitación y Consolidación de Cubiertas y Fachadas del Antiguo Convento de Lozoya, en Lozoya (Madrid)
- Obras de Rehabilitación de C.U. Cardenal Cisneros, en Alcalá de Henares (Madrid).
- Fachadas Edificio C/ José Abascal, 57. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Velazquez, 130. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Bretón de los Herreros, 12. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Almagro, 20. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Almagro, 31. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Carboneros, 2. Madrid
- Fachadas Edificio C/ San Carlos 4 Madrid"
- Fachadas Edificio C/ Peñuelas, 10. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Marbella, 10. Madrid
- Fachadas Edificio Plaza de Santo Domingo, 9. Madrid
- Rehabilitación Edificio C/ Mayor, 23. PALACIO DEL CONDE DE CORUÑA. Guadalajara
- Fachadas Edificio C/Granada 12 Madrid
- Fachadas Edificio C/ Serrano, 138. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Arturo Soria, 280. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Felipe IV, 5. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Victor de la Serna, 32-42. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Serrano 187-189 (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAOLA). Madrid
- Fachadas Edificio C/ Princesa, 9. Madrid
- Fachadas y patios Edificio C/ Gran Vía, 54. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Gran Vía, 61. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Tres Cruces, 4 y 7. Madrid
- Fachadas Edificio Plaza de Jesús, 3. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Basteros 1 y 3. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Prado, 29. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Hermanos Bécquer, 4-6. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Prado, 27. Madrid. (Edificio de la Cienciología)
- Restauración de fachadas y cubiertas del Edificio de Banco de España, C/ Alcalá. Madrid
- Restauración de Cubiertas, Fachadas e Interiores de la Catedral de Cuenca



- Restauración de Lavaderos y Fuente de la Plaza de Belmonte de Tajo (Madrid)
- Restauración de Lavaderos y Fuente de la Plaza de Valdemoro (Madrid)
- Restauración Colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos (Toledo)
- Restauración de la Torre de la Iglesia de San Miguel el Alto. Toledo
- Restauración Iglesia Parroquial Santa M<sup>a</sup> de los Alcázares de Maqueda (Toledo)
- Restauración de la Catedral de Sigüenza (Guadalajara)
- Restauración del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares (Madrid)
- Restauración de edificio en corrada en c/ Olivar 35 (Madrid)
- Fachadas Edificio en Plaza de Ramales 2. Madrid
- Restauración de Fachadas y cubiertas del Edificio Metrópolis. c/ Alcalá, 39. Madrid
- Fachadas Edificio Hotel Nacional, Glorieta de Carlos V. Madrid
- Restauración Convento de las Clarisas en Griñón (Madrid)
- Restauración de Fábricas en e Palacio de Aranjuez (Madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial de Valdemoro (Madrid)
- Fachadas Edificio Hotel Palace. Madrid
- Fachadas Edificio Telefónica C/ Gran Vía. Madrid
- Restauración Fachadas del Archivo Militar de Guadalajara
- Restauración Catedral de Getafe (Madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial de San Bartolomé en Navalafuente (Madrid)
- Restauración Arcada Renacentista del Monasterio de San Antonio, en La Cabrera (Madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial de Valdeavero (Madrid)
- Restauración de fachadas de Ermita del Cerro de los Ángeles, en Getafe (Madrid)
- Fachadas Edificio Hotel Ritz. Madrid
- Fachadas Edificio FUNDACIÓN MAPFRE Paseo de Recoletos, 23-25. Madrid
- Restauración Convento de Las Clarisas en Alcalá de Henares (Madrid)
- Restauración Monasterio de Yuste (Cáceres)
- Restauración de fachadas en Iglesia de San Esteban en Serracines (Madrid)
- Restauración de la Plaza de Segovia, en Navacarnero (Madrid). PREMIO EUROPA NOSTRA
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción de Meco (Madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial y Ermita de Titulcia (Madrid)
- Restauración de las Portadas Monumentales a los Reales Jardines del Palacio de Aranjuez (Madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial de Santa Ana en Madarcos (Madrid)
- Restauración de Esgrafiados de la Ermita de la Salud en Plasencia (Cáceres)
- Rehabilitación de Fachadas de Edificios de la Plaza de Zocodover. Toledo
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial de la Solana (Madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia de San Cosme y San Damián. Burgos
- Restauración Edificio Cuartel de Sementales en Alcalá de Henares (Madrid)
- Restauración Parador Nacional de Zafra (Badajoz)
- Fachadas Edificio Cines Bilbao (Madrid)

Asimismo, en las obras indicadas a continuación el licitador deberá aclarar el tipo de actuación ejecutada, definiéndolas exactamente y con más detalle con el objeto de identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Obras:

- Fachadas Edificio C/ José Abascal, 57. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Velazquez, 130. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Bretón de los Herreros, 12. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Almagro, 20. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Almagro, 31. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Carboneros, 2. Madrid
- Fachadas Edificio C/San Carlos 4 Madrid
- Fachadas Edificio C/ Peñuelas, 10. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Marbella, 10. Madrid
- Fachadas Edificio Plaza de Santo Domingo, 9. Madrid
- Fachadas Edificio C/Granada 12 Madrid"
- Fachadas Edificio C/ Serrano, 138. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Arturo Soria, 280. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Felipe IV, 5. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Victor de la Serna, 32-42. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Serrano 187-189 (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAOLA). Madrid
- Fachadas Edificio C/ Princesa, 9. Madrid
- Fachadas y patios Edificio C/ Gran Vía, 54. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Gran Vía, 61. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Tres Cruces, 4 y 7. Madrid
- Fachadas Edificio Plaza de Jesús, 3. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Basteros 1 y 3. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Prado, 29. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Hermanos Bécquer, 4-6. Madrid
- Fachadas Edificio C/ Prado, 27. Madrid. (Edificio de la Cienciología)
- Fachadas Edificio en Plaza de Ramales 2. Madrid
- Fachadas Edificio Hotel Nacional, Glorieta de Carlos V. Madrid
- Restauración de Fábricas en e Palacio de Aranjuez (madrid)
- Restauración de fachadas Iglesia Parroquial de Valdemoro (Madrid)
- Fachadas Edificio Hotel Palace. Madrid
- Fachadas Edificio Telefónica C/ Gran Vía. Madrid
- Fachadas Edificio Hotel Ritz. Madrid
- Fachadas Edificio FUNDACIÓN MAPFRE Paseo de Recoletos, 23-25. Madrid
- Fachadas Edificio Cines Bilbao. Madrid

**SERRAZAR S.L.**

**Aspecto susceptible de aclaración:** En el apartado 8 A) 2.2 del Anexo I del PCAP relativo a la experiencia extra del Jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) propuesto: número de años de experiencia en la ejecución de obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las del presente contrato con dicho cargo y titulación adicionales sobre los años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP, en alguna de las obras aportadas no queda claro el tipo de actuación ejecutada no pudiendo identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Obras:

- Agosto 2022 – Actual) Actuaciones en el CEIP Jorge Manrique en Distrito de Usera. Madrid (102.342,43 €). Propiedad Junta de Distrito de Usera. Actuaciones varias en el Colegio: Cerramiento, cerrajería, pistas deportivas y pinturas.
- (1 oct 2021- Abril 2022) Obras de Adecuación del Espacio para Centro Cultural Colón (489.669,36€). Consistente en la remodelación de la distribución e instalaciones existentes para ajustarse a las nuevas necesidades de uso. Distrito de Salamanca.
- (1 oct 2020- 30 sep. 2021) Ampliación de Centro de Educación Infantil y Primaria, incluida urbanización de 2.000 m2 en Colegio Público situado en la Calle Niceto Alcalá Zamora. Madrid. (3.458.292,38€). Ampliación y urbanización.
- (10 octubre 2003-31 agosto 2004) Fase A del A.R.P.Villafontana II para Comunidad de Propietarios, en Calle Libertad 34, Móstoles (Madrid). Ejecución de aislamiento térmico por el exterior y revoco monocapa de fachadas. Cliente particular. (450.000,00€).
- (15 febrero 2002-15 dic 2003) Creación de Biblioteca en el Antiguo Mercado de Carabanchel. Ayuntamiento de Madrid. Demolición integral de mercado existente, demolición parcial de estructura para adecuación de accesos, recuperación de cerramientos, adecuación interior y colocación de ascensor para nuevo uso. (1.250.000,00€)"
- (8 Enero 2001 – 31 diciembre 2.001). Remodelación de Diversos Parques de Bomberos (nº 4, 9,10 y 11). Ayuntamiento de Madrid. Redistribución de espacio e instalaciones interiores, según las necesidades de cada parque. Reforma interior (550.000,00

**Aclaración:** el licitador deberá aclarar, en las obras indicadas, el tipo de actuación ejecutada, definiéndolas exactamente y con más detalle con el objeto de identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

**Aspecto susceptible de aclaración:** En el apartado 8 A) 2.3 del Anexo I del PCAP relativo a la experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia en ejecución de obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las del presente contrato con dicho cargo adicionales sobre los años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP la empresa licitadora, en alguna de las obras aportadas, no queda claro el tipo de actuación ejecutada no pudiendo

identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Obras:

- CORREOS: Coordinación de seguridad y salud, y obras de ejecución de la Oficina Principal de Correos en MALAGA, Estación María Zambrano ADIF.
- "Antiguo asilo de lavanderas para Sede Central de la Agencia de Empleo Fecha de comienzo: Enero de 1994 – Fecha de finalización: Septiembre 1994. Rehabilitación del pabellón de aulario e instalaciones del CEMTAV
- Antiguo Cantón, finales s.XIX Fecha de comienzo: Febrero de 1997 – Fecha de finalización: Noviembre 1997
- Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Madrid, finales s.XIX Fecha de comienzo: Febrero de 1999 – Fecha de finalización: Noviembre 1999
- Pabellón Florida, finales s.XIX Fecha de comienzo: Enero de 1995 – Fecha de finalización: Diciembre 1995. Importe 950.753 €
- Columnario Iglesia Santa Bárbara Fecha de comienzo: Febrero de 2001 – Fecha de finalización: Noviembre 2001
- Antiguo Cuartel Artillería, año 1912.Fecha de comienzo: Enero de 1998 – Fecha de finalización: Septiembre 1998
- Edificio-monumento diseñado en 1949 por el famoso arquitecto Manuel Herrero de Palacios Fecha de comienzo: mayo de 2012 – Fecha de finalización: septiembre 2012
- Antigua Sede Instituto Farmacológico, construcción 1952. Fecha de comienzo: mayo de 2005 – Fecha de finalización: julio de 2005
- Antiguo complejo del Colegio de las Salesas Reales, s.XVIII. Fecha de comienzo: Abril de 2000 – Fecha de finalización: octubre 2000
- Archivo general Ejército del aire Fecha de comienzo: Febrero de 2002 – Fecha de finalización: Diciembre 2002
- Palacete del s.XIX C/ Montalbán Fecha de comienzo: Enero de 2003 – Fecha de finalización: Noviembre de 2003
- Palacete del s.XIX, antigua casa de socorro de la Villa de Madrid Fecha de comienzo: Enero de 2005 – Fecha de finalización: Noviembre 2006

**Aclaración:** el licitador deberá aclarar el aspecto indicado, en las obras indicadas, el tipo de actuación ejecutada, definiéndolas exactamente y con más detalle con el objeto de identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.



**UTE BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U. – ARCOBELTIA CONSTRUCCIONES, S.L.**

**Aspecto susceptible de aclaración:** En el apartado 8 A) 2.2 del Anexo I del PCAP relativo a la experiencia extra del Jefe de Obra (Titulado en Arquitectura Técnica) propuesto: número de años de experiencia en la ejecución de obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las del presente contrato con dicho cargo y titulación adicionales sobre los años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP, en alguna de las obras aportadas no queda claro el tipo de actuación ejecutada no pudiendo identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Obras:

- Acondicionamiento puntual en Edificio Reina Victoria
- Obras del edificio multifuncional para la dinamización del sector vitivinícola en Bollullos del Condado (Huelva)"
- Obras de adecuación de Salas de Exposiciones Temporales en el Museo Arqueológico de SEVILLA
- Centro de interpretación Turística "El Nuevo Mundo", en el Castillo de CHIPIONA (Cádiz).
- Ampliación Administración Seguridad Social en calle Juana de Castilla 48-50 de Sevilla

**Aclaración:** el licitador deberá aclarar, en las obras indicadas, el tipo de actuación ejecutada, definiéndolas exactamente y con más detalle con el objeto de identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

**Aspecto susceptible de aclaración:** En el apartado 8 A) 2.3 del Anexo I del PCAP relativo a la experiencia extra del Encargado de Obra propuesto: número de años de experiencia en ejecución de obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las del presente contrato con dicho cargo adicionales sobre los años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP la empresa licitadora, en alguna de las obras aportadas, no queda claro el tipo de actuación ejecutada no pudiendo identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Obras:

- Obras de acondicionamiento puntual del edificio en Avenida Reina Victoria. Madrid
- Obras de acondicionamiento interior puntual y restauración de fachadas de Avda. Ciudad de Barcelona 8 y zonas comunes. Madrid.
- Obras de acondicionamiento, climatización y redistribución interior de las plantas 5ª y 6ª del edificio del Instituto Social de la Marina.
- Obras de adecuación de la nave para ensayos ferroviarios del CEDEX para Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
- Obras de acondicionamiento de la planta sótano del edificio de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

- Instalación de una Oficina integral de la Seguridad Social en c/. General Avilés, 27 de Valencia

**Aclaración:** el licitador deberá aclarar el aspecto indicado, en las obras indicadas, el tipo de actuación ejecutada, definiéndolas exactamente y con más detalle con el objeto de identificar si son obras de restauración, rehabilitación en edificación o análogas características a las requeridas en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP.

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través de la Plataforma Electrónica de Licitación, **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**



Fecha:  
2023.02.03  
09:42:02  
+01'00'

La Secretaria de la Mesa Permanente de Contratación