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MEMORIA ECONOMICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE IMPLANTACION DE
UN EQUIPO VASCULAR AZURION 7 C-20 FLEXARM DE PHILIPS EN LA PLANTA
SEMISOTANO DEL EDIFICIO MEDICO QUIRURGICO DEL H.G.U. GREGORIO MARANON

El presupuesto maximo de licitacidn, para el presente contrato, de conformidad con el
Pliego de Condiciones Técnicas y el plazo de duracién de las obras previsto para el
mismo, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS
EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS (290.906,96 €), al que corresponde una
base imponible de DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (240.418,98 €) y un IVA (21%) de
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS (50.487,98 €)

El volumen econdmico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican
segun el siguiente desglose:

CAPITULD RESUMEN EURDS
M DEMOLICIONES 8538 16
02 HORMIGONES Y ARIDCS 468119
03 ALBANILERIA . 6.462 38
04 FALSOS TECHOS. 2907 78
05 PAVIMENTOS ... . 3.966.81
06 CARPINTERIA Y METALISTERIA.... 3ame5
07 AISLAMIENTOS RADIOLOGICOS ... 594315
08 INSTALACION CLIMATIZACION. B1823,09
09 INSTALACION ELECTRICA .o 64.676,05
10 INSTALACICN TELECOMUNICACIONES. 175926
H INSTALACION DE GASES ..o 5.746.93
12 PROTECCION CONTRA INCENDIOS _ 1.269 83
13 CONTROL DE CALIDAD........coemremrececie 1.370 42
14 GESTIOMN DE RESIDUIDS. ... et eriorsbem e e meamiisms it amrie e aoe s s samnis e s et s mre e e e s e s st 4469 73
TOTAL EJECUCION MATERIAL ANTES DE SEGURIDAD ¥ SALUD 190.586.23
TOTAL EJECUCION MATERIAL 202.032,75

1300 % Gastos generales ..o 26264 26

6,00 % Beneficio industrial ... 121197
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA ANTES DE IVA 240.418 98
FUO% LV i s e e i 50487 58
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA IVA INCLUIDO 200 906 96
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El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de reforma para la
implantacion de un equipo Vascular Azurion 7 C-20 Flexarm de Philips en la planta semisétano
del edificio Médico Quirurgico del Hospital G.U. “Gregorio Marafion”

El plazo maximo de ejecucién es de 2 meses contados a partir de la firma del contrato y como
maximo deberdn estar terminadas las obras antes del 31 de diciembre de 2022.

El presente contrato se pagara con cargo al capitulo 6 del programa del Hospital G. U. Gregorio
Marafion

Madrid, 21 de septiembre de 2022.

La Jefa de la Seccién de Obras

Firmado por

MYRIAM ADELAIDA DE LA PUENTE MAROTO - 02600135P
el dia27/09/2022

con un certificado emitido por

AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Fdo.: Myriam de la Puente Maroto
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