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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

Nº Expediente: A/OB-019127/2022 - PAS 

 

 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS A REFORMAR 

PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS  

DEL PLAN INVEAT (TAC)  

EN EL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO 

NIÑO JESÚS, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,  

CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS A 

REFORMAR PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN INVEAT 

(TAC) EN EL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 

 

 

(EXPEDIENTE Nº A/OB-019127/2022 - PAS)  

 

1 OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente pliego es describir las condiciones técnicas de la obra de 

reforma para la instalación de un TAC en el Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús, según lo estipulado en el Proyecto elaborado por José Manuel Fernández 

Arrufat. 

El proyecto de ejecución forma parte del presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas.  

Dentro del proyecto se incluyen tanto los trabajos necesarios para el 

acondicionamiento del espacio en el que se instalará el TAC y sus equipos de 

apoyo, como los complementarios indispensables para la retirada del TAC actual 

y traslado del nuevo TAC a su ubicación de trabajo, demoliendo y reponiendo a 

su estado previo los espacios e instalaciones que sea necesario. 

 

 

2 LOCALIZACIÓN. 

El área de actuación del presente pliego se encuentra situada en el lado este 

de la planta baja del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (Avda. de 

Menéndez Pelayo, 65. 28009-MADRID). Se muestra detalladamente en el 

proyecto. 
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3 FASES Y DURACIÓN DEL TRABAJO. 

La duración máxima de los trabajos será de 8 semanas, correspondiendo 

parte al ejercicio 2022 y otra parte al ejercicio 2023. Se valorará la reducción 

de dicho plazo, tal como se indica en el apartado 10.2.1 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 

4 CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

a. El Proyecto puede ser modificado parcialmente en replanteo previo al 

inicio de las obras o en lo sucesivo de acuerdo a la decisión colegiada 

de la Dirección Facultativa y la Propiedad. Los presupuestos 

contradictorios o las propuestas de Liquidación serán también potestad 

de la Dirección Facultativa. 

b. La empresa asignará a la obra un representante cualificado que actuará 

como enlace único con la Propiedad, representada por el Servicio de 

Mantenimiento del Hospital. 

c. Cualquier modificación de obra que sea planteada por la propia 

empresa adjudicataria o por la dirección facultativa, deberá ser 

aceptada por la Propiedad, representada por el Servicio de 

Mantenimiento del Hospital. 

d. El adjudicatario suscribirá para la realización de las obras el 

correspondiente documento de coordinación de labores empresariales 

con el Servicio de Prevención de Riesgos del Hospital. 

e. El contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en 

aplicación del estudio de seguridad y salud incorporada en el proyecto. 

f. El adjudicatario gestionará en nombre de la propiedad, y liquidará a su 

costa todas las licencias, permisos y legalizaciones necesarios para la 

realización de la obra. 

g. El adjudicatario se hará cargo de las reparaciones necesarias durante 

el período de garantía y de acuerdo a su oferta técnica, siendo en 

cualquier caso limitante el aseguramiento de la actividad asistencial y 
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la reducción de la afectación de ésta por las labores de reparación y 

mantenimiento. 

h. Al finalizar las obras, antes de proceder a la recepción de las mismas, 

se aportarán por parte de la empresa adjudicataria la siguiente 

documentación: 

 Además del proyecto incluido en la licitación, se aportarán 

planos “as built” con la nueva distribución y de las instalaciones 

modificadas. Toda la documentación deberá ser entregada en 

soporte papel (al menos dos copias) y magnético. 

 Se aportarán fichas técnicas de todos los productos instalados 

en la obra, correspondientes a su partida y lote, y certificado por 

el fabricante y distribuidor. 

 Siempre que se instale un nuevo equipo, se aportarán los 

manuales técnicos, de mantenimiento y garantías, si procede. 

 Se aportará también plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones y equipos, si procese. 

 Se presentarán los boletines y documentación técnica, sometida 

a control de la autoridad industrial, debidamente aprobados, o 

los que procedan del control de calidad de las instalaciones. 

 Toda esta documentación formará parte del libro del edificio de 

la obra de referencia. 

  

EL DIRECTOR GERENTE 

Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, 
de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública 

y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud (BOCM núm. 222 de 17/09/2021) 

 

 

 

César Adolfo Gómez Derch 

 

  

L
a 

au
te

nt
ic

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 s

e 
pu

ed
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

n 
w

w
w

.m
ad

ri
d.

or
g/

cs
v

m
ed

ia
nt

e 
el

 s
ig

ui
en

te
 c

ód
ig

o 
se

gu
ro

 d
e 

ve
ri

fi
ca

ci
ón

: 
10

37
78

76
16

89
35

69
29

77
65



 

EXPEDIENTE A/OBR-019127/2022 - PAS 

Adecuación de espacios a reformar para la 
instalación de equipos del Plan INVEAT (TAC) 

5 

 

 

 

COMPROMISO AMBIENTAL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

 

Por el presente documento la empresa o entidad  .....................................  

que presta sus servicios en el HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO 

JESÚS, se compromete a desarrollar acciones encaminadas a minimizar el 

impacto ambiental y prevenir la contaminación derivada de sus actividades, 

productos y servicios, orientando sus procesos hacia la mejora continua y al 

desarrollo sostenible. Así mismo, proveerán la reducción, el reciclado, la 

reutilización y valoración de los residuos, la eficiencia energética y las buenas 

prácticas ambientales, como principios rectores de su trabajo y servicios en 

este Centro Sanitario. 

Por ello, la empresa ..............................................................................  

 

SE COMPROMETE A: 

 

 Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a la actividad y 
que sean conocidos por toda la organización. 

 Identificar y gestionar los residuos generados por su actividad dentro 
del hospital, conforme establecen las exigencias legales para cada tipo 
de residuo. 

 Promover el empleo de productos alternativos, materiales y métodos 
menos agresivos para el medioambiente, con menores características 

de toxicidad, a fin de reducir la producción de residuos peligrosos. 

 Disponer y mantener actualizado un listado de las sustancias y 
preparados, en caso de que los utilice, así como las correspondientes 

fichas de seguridad. 

 Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo 

sostenible de recursos naturales no renovables, impulsando medidas y 
tecnologías de eficiencia energética. 

 Minimizar el uso de envases y embalajes que generan residuos, 
optando por aquellos que puedan ser reciclables, retornables y 
reutilizables. 

 Informar al responsable de gestión ambiental de todos los incidentes 
o situaciones de emergencia ambiental dentro de las instituciones del 

hospital, relacionados con el producto o servicio, y de forma periódica 
(al menos trimestral) de la gestión de los aspectos ambientales 
asociados a su actividad. 
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 Realizar y colaborar en acciones formativas e informativas, dirigidas al 
colectivo de sus trabajadores y/o extensivamente a los profesionales 

del centro, en materia de gestión ambiental. 

 Potenciar actuaciones que optimicen los sistemas de gestión ambiental 

y su mejora continua 

 Prevenir los riesgos laborales asociados a las actividades que pueden 
generar un potencial impacto ambiental. 

 

En ……………………………….., a ……… de ……………………. de ……...... 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………………………………………….. 

Representante de la empresa……………………………………….. 
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