

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL EDIFICIO MATERNOINFANTIL

El presupuesto máximo de licitación, para el presente contrato, de conformidad con el Pliego de Condiciones Técnicas y el plazo de duración de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (224.021,52 €), al que corresponde una base imponible de 185.141,75 € y un IVA (21%) de 38.879,77 €, y un plazo de ejecución de 1 MES

El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de reforma para la implantación de una Resonancia Magnética en el nuevo edificio de Oncología, del Hospital G.U. "Gregorio Marañón"

El volumen económico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican según el siguiente desglose:

01	ACTUACIONES PREVIAS Y SECTORIZACIONES	820,00
02	DEMOLICIONES	8.096,82
03	ALBAÑILERÍA y DISTRIBUCIONES	14.359,18
04	FALSOS TECHOS	7.313,43
05	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS VERTICALES	7.096,84
06	CARPINTERIA	6.072,48
07	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	70.908,99
07.01	SALA EXAMEN	10.073,58
07.02	EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA	3.105,89
07.03	SALA TÉCNICA	8.543,88
07.04	SALA CONTROL + PREPARACIÓN	2.813,15
07.05	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	46.372,49
08	INST. FONTANERÍA	2.955,20
09	INST. GASES	3.774,48
10	INSTALACIÓN ELECTRICIDAD	30.925,20
10.01	CUADROS	14.656,42
10.02	CANALIZACIONES	6.440,22
10.03	LÍNEAS	6.721,60
10.04	PUNTOS Y MECANIZADOS	795,14
10.05	ILUMINACIÓN	569,75
10.06	TELECOMUNICACIONES	1.742,07
11	GESTIÓN DE RESIDUOS	952,41
12	SEGURIDAD Y SALUD	2.306,27
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		155.581,30 €
13 % Gastos Generales		20.225,57 €
6 % Beneficio Industrial		9.334,88 €
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA		185.141,75 €

El presente contrato se pagará con cargo al capítulo 6 del programa del Hospital G. U. Gregorio Marañón

Madrid, 7 de octubre de 2022.

La Jefa de la Sección de Obras

Fdo.: Myriam de la Puente Maroto