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JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATO DE LAS OBRAS DE
IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
FUNDACION ALCORCON (Expediente SARA-OBR 059/22)

Conforme a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, las
entidades del sector publico no podran celebrar otros contratos que aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento y realizacién de sus fines institucionales.

Por parte de la Direccion Econédmica-Financiera del Hospital, se promueve la tramitacién del
Procedimiento Abierto con Pluralidad de Criterios para la contratacion de las OBRAS DE
IMPERMEABILIZACION DE LAS CUBIERTAS DEL HOSPITAL, Numero de expediente SARA-OBR
059/22, a través de contrato administrativo y todo ello con conformidad a lo dispuesto en el
articulo 25 de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Publico y con una duracién de 24 meses
desde la firma del contrato (salvo mejora en oferta).

NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACION

Las cubiertas planas del Hospital son del tipo “cubeta”, sin pendientes, con impermeabilizacién
a base de lamina de PVC de 1,2 mm de espesor, aislante rigido de poliestireno extruido, y
geotextil, acabada con una capa de hormigdn ligero (emugrava).

Las heladas y los movimientos del edificio han disgregado la emugrava completamente, de
forma que el conjunto, emugrava, aislamiento y la ldmina de PVC, presentan un deterioro
generalizado. La consecuencia de ello es la presencia de filtraciones de agua en innumerable
puntos del edificio hospitalario desde hace muchos afios. Las goteras afectan en mayor o menor
medida a todas las cubiertas planas del hospital, detectandose agua estancada bajo la
impermeabilizacién (consecuencia en cierta medida de la solucidn flotante o no adherida y
ademas del sistema de pendiente cero ) y también problemas puntuales de filtraciones de agua
en los lucernarios de las galerias del bloque técnico.

Las reparaciones puntuales a lo largo de los afios no han conseguido frenar el problema, que se
agrava dia a dia, y por ello la reparacién de cubiertas necesaria — planteada en esta obra - se
refiere a todo el edificio.

Las obras de impermeabilizacién afectaran a todas las cubiertas del Hospital y se realizaran en
diferentes fases con el objetivo de no afectar, en la medida de lo posible, a la actividad asistencial
prestadas por dichas areas.

Las caracteristicas de las obras a realizar se detallaran en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
en distintas memorias de actuaciones.

Asi, habiendo dejado constancia en el presente informe justificativo de necesidad emitido por
la Direccion Econdmica-Financiera de este Hospital, que actia como organismo promotor de la
presente contratacién, se constata la existencia de una necesidad a cubrir mediante la
contratacién de las OBRAS DE IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE LAS CUBIERTAS DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON
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Esta necesidad por tanto justifica y demanda que el Hospital acuda al mercado para cubrir la
misma con el propdsito de seguir dando adecuada cobertura a la actividad de este Hospital.

En razén de todo lo anterior, y constatando que la presente contratacion resulta necesaria para
el cumplimiento de los fines institucionales que este Hospital tiene encomendados, asi como la
idoneidad del objeto contractual planteado para cubrir la necesidad expuesta, se deja
constancia de ello y se firma este Informe Justificativo de Necesidad de Contratacién con pleno
sometimiento a las disposiciones previstas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Publico por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

Alcorcon, 14 de octubre de 2022
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