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Nota informativa

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DE LOS VALORES OFERTADOS PARA LOS CRITERIOS TECNICOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION N.2 164/2022 PARA “OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL EN
LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 2 SITUADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE CANAL DE ISABEL Il S.A.”

De conformidad con lo indicado en el Acta de 5 de diciembre de 2022, una vez analizada la
documentacidn presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratacidon asistida por los
servicios técnicos de Canal de Isabel Il, S.A. procedera a solicitar las aclaraciones necesarias en los
términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los aspectos susceptibles de aclaracién encontrados en la documentacion de acreditacion de los valores
ofertados para los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas presentada
por los licitadores son los siguientes:

SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.1 del PCAP se establece la documentacion que
los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
planning de obra en el que se reflejen todas y cada una de las unidades de obra recogidas en el
presupuesto y que se corresponda con el plazo de ejecucién ofertado incluida la reduccion.

La empresa licitadora SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L no aporta el referido planning.

Aclaracion: el licitador deberd aclarar el aspecto indicado mediante la presentacion de la siguiente
documentacion:

- Planning de obra en el que se reflejen todas y cada una de las unidades de obra recogidas en el
presupuesto y que se corresponda con el plazo de ejecucidn ofertado incluida la reduccion

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.3 del PCAP se establece la documentacion que

los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
Curriculum Vitae (CV) del Jefe de Obra Arquitecto técnico en la ejecucion de obras de acondicionamiento
puntual con la titulacién indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP conforme a lo indicado en el
Anexo Il Bis del mismo. El curriculum deberd contemplar tanto la experiencia minima exigida en el
apartado 5.3.1 del Anexo | como la experiencia extra que es objeto de valoracién.

En este sentido el CV debera reflejar y desglosar los afios de experiencia en la ejecucién de obras de
acondicionamiento de oficinas, desglosando las obras y reflejando la duracién de las mismas, asi como
los clientes para los que fueron realizadas.

En este sentido, en el curriculum aportado por la empresa SELYMOR CONSTRUCCIONES, S.L, para las
obras que a continuacién se enumeran, se indica Unicamente la fecha de finalizacién de las mismas:

- Reforma oficinas Municipales, Ayuntamiento de La Junio 2011 3 meses La Zoma (Teruel).
Zoma.

- Reforma oficinas Caja Rural, Caja Rural de Teruel Julio 2011 6 meses Andorra (Teruel).

- Reforma oficinas en Av. Gran Via 32 Agosto 2015 3 meses tienda de H&M (Madrid)
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- Direccion de Reforma y ampliacidn de oficinas “Complejo hotelero obra y Mayo 2015 10
meses media luna” en Andorra (TE) coordinacién s.s.

- Direccion de obra y Reforma de nave de uso oficinas nido Mayo 2016 14 meses en
Samper de Calanda (TE) coordinacion s.s.

- Direcciéon de Reforma de piso a uso oficinas obra y Julio 2016 5 meses en Castellote (TE)
coordinacion s.s.

- Direccion de Reforma oficinas Concesionario Mercedes Abril obra y 2 meses
(Alcobendas) 2017 coordinacion s.s.

- Direccion de Reforma y ampliacidon de oficinas “Complejo Horcada” obra y Junio 2017 4
meses (Madrid) coordinacion s.s.

- Direccion de Reforma de oficinas “Clara Lago Consultores” obra y Enero 2017 2 meses
(Alcobendas) coordinacion s.s.

- Direccion de obra Reforma oficinas Grupo Sansolar (Galapagar) Marzo 2018 5 meses

- Direccion de obra Ampliacién y reforma de Oficinas gestoria Aragon (Colmenar Viejo)
Julio 2018 8 meses

- Direccion de obra Renovacion de oficinas Vifialara (Torrején de Ardoz) Febrero 2019 6
meses

- Direccion de obra Reforma de oficinas Veldzquez automocion (Madrid) Noviembre 2021
7 meses

Aclaracion: el licitador deberd aclarar el aspecto indicado indicando en el Curriculum aportado la fecha

de inicio y de finalizacidn de las obras con indicacidn de los meses en los que se produjeron dicho inicio
y finalizacidn de las obras.

EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.1 del PCAP se establece la documentacion que
los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
planning de obra en el que se reflejen todas y cada una de las unidades de obra recogidas en el
presupuesto y que se corresponda con el plazo de ejecucidén ofertado incluida la reduccién.

La empresa licitadora EICO INGENIERIA Y ECONOMIA, S.L. presenta un plan de obra con los diecisiete
capitulos que componen las mediciones y presupuesto, que consiste en un diagrama de barras donde
no se reflejan la totalidad de las unidades de obra incluidas en cada capitulo de las mediciones y
presupuesto del Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como duracién de las mismas. El diagrama de
barras se ajusta a un plazo de ejecucidn de las obras de 2 meses, toda vez que la empresa licitadora ha
ofertado una reduccidn de plazo de 60 dias naturales.

Aclaracion: el licitador debera aclarar el aspecto indicado mediante la presentacion de la siguiente

documentacion:

- Programa de los trabajos o plan de obras con todos los capitulos que componen las mediciones
y presupuesto, que consistird en un diagrama de barras donde se reflejardan cada una de las
unidades de obra incluidas en cada capitulo de las mediciones y presupuesto del Pliego de
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Prescripciones Técnicas, asi como duracidn de las mismas. El diagrama de barras debera
ajustarse al plazo de ejecucién de las obras ofertado.

En este sentido, si varias unidades de obra se encuentran aglutinadas o ubicadas en una misma
barra del diagrama, se identifiquen exactamente las mismas, reflejdndolas de forma clara y
precisa, de tal manera que aparezcan todas y cada una de las unidades de obra incluidas en cada
capitulo de las mediciones y presupuesto.

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.2 del PCAP se establece la documentacion que

los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
Curriculum Vitae (CV) del perfil de Ingeniero técnico Industrial o Ingeniero Industrial con la titulacién
indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP conforme a lo indicado en el Anexo Il Bis del mismo.
El curriculum deberd contemplar tanto la experiencia minima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo |
como la experiencia extra que es objeto de valoracién.

En este sentido el CV debera reflejar y desglosar los afios de experiencia en la ejecucién de obras de
acondicionamiento de oficinas, desglosando las obras y reflejando la duracién de las mismas, asi como
los clientes para los que fueron realizadas.

En este sentido, en el curriculum aportado por la empresa EICO INGENIERIAY ECONOMIA, S.L., para las
obras que a continuacién se enumeran, se indica Unicamente la fecha de finalizacién de las mismas:

- OBRAS DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD
NUEVA SALIDA DE EVACUACION ALTERNATIVA, RAMPAS DE ACCESO AL EDIFICIO Y OTRAS
ACTUACIONES EN EL EDIFICIO DE GEOLOGIA DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES
Cliente: CSIC. Presupuesto: 334.853,50€ Tipologia de obra: reforma.

- MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y SUBSANACION DE DEFICIENCIAS EN EL IES ALAMEDA DE OSUNA
EN MADRID Comunidad Madrid. Presupuesto: 341.064,05 euros sin IVA. Tipologia de obra:
Reforma interior colegio y mejora de accesibilidad del edificio.

- "OBRAS DE LEGALIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES DEL COMEDOR SITUADO EN EL
EDIFICIO DE LA CALLE ALCALA 56 DE MADRID. Cliente: Instituto

- Gestion Sanitaria — Ministerio Sanidad. Presupuesto: 80.802,20 euros sin IVA. Tipologia de obra:
Renovacion de cerramientos, divisorias e instalaciones en zona de
comedores."

- MANTENIMIENTO DE FALSOS TECHOS EN EDIFICIOS CORPORATIVOS AENA. Cliente: AENA.
Presupuesto: 15.000 euros sin IVA. Tipologia de obra: Cambio de falsos techos en despachos de
edificios centrales. Fecha: Febrero-Enero

- OBRASDE LEGALIZACION DE LOCALES E INSTALACIONES DEL COMEDOR SITUADO EN EL EDIFICIO
DE LA CALLE ALCALA 56 DE MADRID. Cliente: Instituto Gestién Sanitaria — Ministerio Sanidad.
Presupuesto: 80.802,20 euros sin IVA. Tipologia de obra: Renovacién de cerramientos, divisorias
e instalaciones en zona de comedores. Fecha: Diciembre-Marzo.

- "CONSERVACION EDIFICIOS NUEVOS MINISTERIOS. Cliente: Ministerio de Fomento.
Presupuesto: 3.810,40 euros sin IVA. Tipologia de obra: Reparacidn de pavimentos, puertas,

- divisorias, alicatados y pintura. Fecha: Febrero-Marzo"
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REFORMA ESTANCIAS CLINICA DEL DEPOSITO DE ALUCHE. Cliente: Metro Madrid. Presupuesto:
39.890,50 euros sin IVA. Tipologia de obra: Reforma de oficinas y lavabos de la antigua clinica
del depdsito. Fecha: Febrero-Abril

REPARACIONES FACHADA EDIFICIO UGT BADAJOZ. Cliente: Ministerio de Empleo. Presupuesto:
4.090,63 euros sin IVA: Tipologia de obra: Reparacién de fachadas y mejora de bajantes
interiores. Fecha: Marzo

"REPARACION DE CUBIERTAS DE ESCUELA SINDICAL CCOO MADRID. Cliente: Ministerio de
Empleo. Presupuesto: 48.540,20 euros sin IVA. Tipologia de obra: Renovacién de
impermeabilizacion de cubiertas y reparaciones del edificio central. Fecha: Junio-
Julio."

REFORMA ALMACENES DE MATERIALES NUEVOS MINISTERIOS. Cliente: Ministerio de Fomento.
Presupuesto: 35.673,10 euros sin IVA. Tipologia de obra: Reforma de salas de almacenamiento
sotanos edificio central NNMM. Fecha: Junio-Agosto.

CLIMATIZACION OFICINAS ADIF CIUDAD BARCELONA. Cliente: ADIF. Presupuesto: 1.795,60 euros
sin IVA. Tipologia de obra: Instalacidon de mdaquinas de clima en oficinas. Fecha:
Julio.

"MANTENIMIENTO COMPLEJO EL PARDOQ. Cliente: Patrimonio Nacional. Presupuesto: 18.000
euros sin IVA. Tipologia de obra: Servicio de mantenimiento de instalaciones, salas y oficinas.
Fecha: Septiembre-Diciembre."

REFORMA OFICINAS CADA LAS ROZAS. Cliente: SEGIPSA. Presupuesto: 38.634,60 euros sin IVA.
Tipologia de obra: Reforma de oficinas de edificio central. Fecha: Septiembre-
Octubre.

IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTA EDIFICIO CALLE FRUELA 3 DE MADRID. Cliente: Ministerio
Fomento. Presupuesto: 3.790,50 euros sin IVA. Tipologia de obra: Arreglo de cubierta. Fecha:
Noviembre.

REPARACION DE PAVIMENTOS EN SALAS DE CLIMATIZACION EN NUEVOS MINISTERIOS. Cliente:
Ministerio de Fomento. Presupuesto: 29.270,50 euros sin IVA. Tipologia de Obra: Renovacién de
pavimentos en zonas de climatizacién con acabado epoxidico. Fecha: Abril

TRABAJOS DE CONSERVACION Y REPARACION DE SOLADOS Y DESPACHOS SEDE CENTRAL
MINISTERIO DE FOMENTO. Cliente: Ministerio de Fomento. Presupuesto: 4.350,30 euros sin IVA.
Tipologia de Obra: Reparacién de pavimento, trabajos de cerrajeria y limpieza. Fecha: Junio-
Agosto

ADECUACION DE SOLERAS DE NAVE 1 DEL CENTRO LOGISTICO DE VILLAVERDE. Cliente: ADIF.
Presupuesto: 13.042,40 euros sin IVA. Tipologia de Obra: Reparacion de los solados de nave para
nuevos usos. Fecha: Julio

MEDIDAS DE CIERRE TEMPORAL Y PROTECCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION DEL CPD
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN LAS ROZAS. Cliente: SEGIPSA.
Presupuesto: 29.968,96 euros sin IVA. Tipologia de Obra: Trabajos de cerramiento del edificio
del CPD para proteccién de instalaciones interiores. Fecha: Julio — Agosto
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- ADECUACION DE DIVERSAS ZONAS DE LA SEDA CENTRAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO A LA
NORMATIVA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Cliente: Ministerio de Fomento.
Presupuesto: 43.270,90 euros sin IVA. Tipologia de Obra: Trabajos de cerrajeria, lineas de vida,
trabajos de protecciones de puertas, etc. Fecha: Julio — Septiembre

- REFORMA OFICINAS CATALONIAN TECHNOLOGIE WERKE. Cliente: Catalonian Technologie SL.
Presupuesto: 8.650,30 euros sin IVA. Tipologia de Obras: Renovacién Oficinas Centrales. Fecha:
Septiembre

- RENOVACION DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO Y SUMINISTRO ELECTRICO EN CENTRO
LOGISTICO DE SALOBRAL. Presupuesto: 4.480 euros sin IVA. Tipologia de Obras: Modificacion de
Arquetas de Playa de Vias. Fecha: Septiembre

- RENOVACION DE LAS SOLERAS DE NAVES DE ALMACENES CENTRALES EN DEPOSITO DE
CANILLEJAS. Cliente: Metro Madrid. Presupuesto: 26.833,87 euros sin IVA. Tipologia de Obras:
Renovacion de pavimentos deteriorados del uso por nuevo pavimento epoxidico. Fecha:
Octubre

- RENOVACION DE PAVIMENTOS EN ALMACENES DE CANILLEJAS. Cliente: Metro Madrid.
Presupuesto: 9.750 euros sin IVA. Tipologia obra: Reparacidn de pavimentos de almacenes con
acabado epoxidico. Fecha: Febrero.

- ADECUACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTALACION LOGISTICA LA NAVA DE
PUERTOLLANO. Cliente: Adif. Presupuesto: 4.120 euros sin IVA. Tipologia obra: Adaptar las
instalaciones de la terminal a la normativa de minimizacién de riesgos laborales. Fecha:
Septiembre.

Aclaracion: el licitador deberd aclarar el aspecto indicado indicando en el Curriculum aportado la fecha
de inicio y de finalizacion de las obras con indicacidn de los meses en los que se produjeron dicho inicio
y finalizacidn de las obras.

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.3 del PCAP se establece la documentacion que
los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
Curriculum Vitae (CV) del Jefe de Obra Arquitecto técnico en la ejecucion de obras de acondicionamiento
puntual con la titulacién indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP conforme a lo indicado en el
Anexo Il Bis del mismo. El curriculum deberd contemplar tanto la experiencia minima exigida en el
apartado 5.3.1 del Anexo | como la experiencia extra que es objeto de valoracién.

En este sentido el CV debera reflejar y desglosar los afios de experiencia en la ejecucién de obras de
acondicionamiento de oficinas, desglosando las obras y reflejando la duracién de las mismas, asi como
los clientes para los que fueron realizadas.

En este sentido, en el curriculum aportado por la empresa EICO INGENIERIAY ECONOMIA, S.L., para las
obras que a continuacién se enumeran, se indica Unicamente la fecha de finalizacién de las mismas:

- Reforma de 25 viviendas en doctor Castelo. Madrid

- Reforma del Edificio 2 en Las Tablas. Merlin Properties

- Reforma del edificio 1 mddulos A,B y C en Las Tablas. Merlin Properties
- Reforma de la cubierta del CC de Arturo Soria
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- Remodelacién edificio Eucalipto 33, Merlin Properties, Madrid

- Reforma del ABC de Serrano en Madrid.

- Oficinas para la Comisién Nacional de Mercado de Valores, Madrid.

- Remodelacién oficinas para CajaMadrid

- Nuevo cantdn para Canal de Isabel Il en Fuenlabrada, Madrid

- Trabajos de mejora en oficinas del Museo del Prado

- Obras Diversas para La U.C.M. (Madrid)

- "Adecuacidén de Naves a Oficinas y Dormitorios en el Cuartel General Cavalcanti
(Pozuelo) y en el Cuartel De Villaverde (Madrid)"

- "Remodelacién Varias Plantas en Residencia de Atencidn Al Menor de La .Consejeria de
Familia (Madrid)"

- Consolidacion Cuartel Militar en Sevilla

- Impermeabilizacién Cubiertas en el CSD, Madrid

- Conservacidén Casa del Guardes en El Embalse de Bubal. Huesca

- "Rehabilitacién Hospederia En El Convento de La Encarnacién En Boadilla Del Monte
(Madrid)"

- "Reparacién de las Cubiertas del Convento de La Encarnacién En Boadilla Del Monte
(Madrid)"

- Remodelacién del Parador De Turismo De Calahorra (La Rioja).

Asimismo, En las siguientes obras presentadas por el licitador no queda claro el tipo de actuacién
ejecutada, no pudiendo identificar si son obras de reforma, mejora y mantenimiento.

- Oficinas para la Comisién Nacional de Mercado de Valores, Madrid.
- Nuevo cantdn para Canal de Isabel Il en Fuenlabrada, Madrid

- Obras Diversas para La U.C.M. (Madrid)

- Impermeabilizacién Cubiertas en el CSD, Madrid

Aclaracion: el licitador deberd aclarar el aspecto indicado indicando en el Curriculum aportado la fecha
de inicio y de finalizacion de las obras con indicacidn de los meses en los que se produjeron dicho inicio
y finalizacién de las obras. Asimismo, para las obras indicadas debe indicar el tipo de obras ejecutadas,
definiéndolas exactamente y con mas detalle para poder determinar si son obras de reforma, mejoray
mantenimiento.

CEVIAM EPC, S.L.:

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.2 del PCAP se establece la documentacion que

los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
Curriculum Vitae (CV) del perfil de Ingeniero técnico Industrial o Ingeniero Industrial con la titulacién
indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP conforme a lo indicado en el Anexo Il Bis del mismo.
El curriculum deberd contemplar tanto la experiencia minima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo |
como la experiencia extra que es objeto de valoracién.

En este sentido el CV debera reflejar y desglosar los afios de experiencia en la ejecucién de obras de
acondicionamiento de oficinas, desglosando las obras y reflejando la duracién de las mismas, asi como
los clientes para los que fueron realizadas.
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En este sentido, en el curriculum aportado por la empresa CEVIAM EPC, S.L., para las obras que a
continuacién se enumeran, no queda claro el tipo de actuacidon ejecutada, no pudiendo identificar si son
obras de acondicionamiento de oficinas:

- Abril 2010 - Noviembre 2011 Actuaciones en el Complejo Cibeles
- Octubre 2017 — Noviembre 2017 Actuaciones en plantas 2 y 6 del ala de Reina Victoria,
Delegacidn de la AEAT de Madrid

Aclaracion: el licitador debera aclarar el aspecto indicado indicando en el Curriculum aportado el tipo de
obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con mas detalle a fin de poder determinar si son obras
de acondicionamiento de oficinas.

Aspecto susceptible de aclaracidn: En el apartado 8 A) 2.3 del PCAP se establece la documentacion que
los licitadores deberan aportar para acreditar el valor ofertado, en este sentido, deberan acompanar
Curriculum Vitae (CV) del Jefe de Obra Arquitecto técnico en la ejecucion de obras de acondicionamiento
puntual con la titulacién indicada en el apartado 5.3.1 del Anexo | del PCAP conforme a lo indicado en el
Anexo Il Bis del mismo. El curriculum deberd contemplar tanto la experiencia minima exigida en el
apartado 5.3.1 del Anexo | como la experiencia extra que es objeto de valoracion.

En este sentido el CV debera reflejar y desglosar los afios de experiencia en la ejecucién de obras de
acondicionamiento de oficinas, desglosando las obras y reflejando la duracion de las mismas, asi como
los clientes para los que fueron realizadas.

En este sentido, en el curriculum aportado por la empresa para las siguientes obras presentadas por el
licitador no queda claro el tipo de actuacién ejecutada, no pudiendo identificar si son obras de reforma,
mejora y mantenimiento:

- Abril 2010 - Noviembre 2011 Actuaciones en el Complejo Cibeles

- Octubre 2017 — Noviembre 2017 Actuaciones en plantas 2 y 6 del ala de Reina Victoria,
Delegacidn de la AEAT de Madrid

- Diciembre 2017 — Enero 2018 Implantacidn de oficina en planta 17 de edificio Génesis,
en Avenida de Burgos 8, Madrid

- Abril 2019 — Julio 2019 Construccidn de centro polifuncional

Aclaracion: el licitador debera aclarar el aspecto indicado indicando en el Curriculum aportado el tipo de

obras ejecutadas, definiéndolas exactamente y con mas detalle para poder determinar si son obras de
reforma, mejora y mantenimiento.

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través de la Plataforma Electrdnica de Licitacidon, antes
de las 14.00 horas del tercer dia habil computado a partir del dia habil siguiente a la publicacién en el

tabléon de anuncios electrdnico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.
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