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1 oOBIETO

El objetivo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es especificar los requisitos y
los alcances necesarios para inspeccionar, mantener y reponer todos los elementos
auxiliares de elevacién que se requieren para las actividades de mantenimiento del Area
de Mantenimiento de Material Movil (AMMM) y asegurar la adecuacion de todos los

elementos auxiliares de elevacion a la normativa legal vigente.
La contratacién de los referidos servicios persigue los siguientes objetivos:

e La reposicidon con iguales caracteristicas técnicas, de todos los elementos
auxiliares de elevacién que se necesiten por deterioro en su uso o que no

superen la inspeccion.

e El suministro de nuevas adquisiciones que se requieran para el desarrollo de

actividades.

e Asesoramiento técnico, diseno, fabricacién y suministro de utiles, balancines y

estructuras de elevacion conforme a las necesidades de nuestra actividad.

e Mantenimiento y reposicion inmediata de los componentes propios

desmontables deteriorados de los elementos auxiliares de elevacion.

e Inspeccién anual con examen dimensional complementado con ensayos no
destructivos y utilizacién de Banco de Ensayos de Traccidn. En el caso de que no
se disponga de un banco movil, estos ensayos se podrian realizar en las
instalaciones del proveedor, siendo el tiempo maximo para la devolucion de los

elementos inspeccionados de una semana.

e Disponer de una base de datos, en formato Excel, con todas las caracteristicas
técnicas, requerimientos e informaciéon necesaria de todos los elementos

auxiliares de elevacion para una correcta gestion y control de estos elementos.

e Disponer de toda la documentacién que se derive de las actividades realizadas

en el pliego, en papel y en formato pdf, segln la normativa vigente.

e Partes de trabajo de las actividades diarias de las inspecciones realizadas. Este
parte incluird inventario de los elementos revisados en la jornada, designacion

del elemento, seccidén a la que pertenecen y su estado de revisién.



A efectos del presente Pliego de Prescripciones se denominan:

ACTIVIDAD: conjunto de operaciones realizadas por el Area de Mantenimiento de

Material Movil para conseguir sus objetivos.

ELEMENTOS AUXILIARES DE ELEVACION:

e ACCESORIOS DE ELEVACION: Componente o equipo que no es parte integrante

de la maquina de elevacidn, que permita la prension de la carga, situado entre la
maquinay la carga, o sobre la propia carga, o que se haya previsto para ser parte
integrante de la carga y se comercialice por separado (para este PCT, tendran
esta consideracién de ACCESORIO DE ELEVACION, los utiles, estructuras y

balancines de elevacion a los que se haga referencia).

e ESLINGAS TEXTILES O DE CADENA, CABLES Y CINCHAS: son las eslingas, cadenas,

cables y cinchas disefiados y fabricados para la elevacién de las mdaquinas de

elevacién o de los accesorios de elevacion.

MAQUINA (como concepto general): Conjunto de partes o componentes vinculados
entre si, de los cuales, por lo menos uno es movil, asociados para una aplicacién
determinada, provisto, o destinado a estar provisto, de un sistema de accionamiento
distinto de la fuerza humana o animal aplicada directamente. (Ademds de las

definiciones contempladas en las Disposiciones Legales correspondientes)

LUGAR DE TRABAJO: Area del centro de trabajo, edificada o no, en las que los

trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razén de su trabajo.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD “CE”: Documento acreditativo de conformidad a las

Disposiciones Legales correspondientes (véase el punto Disposiciones).

CERTIFICADO DE ENSAYO/ INSPECCION: documento acreditativo por el que el elemento

auxiliar de elevacién ha sido inspeccionado o ensayado, conforme a los requisitos que
mas adelante se detallaran, y que tras este ensayo o inspeccién el elemento en cuestién

es APTO para el uso.



2 ANTECEDENTES

Para poder desarrollar las actividades asociadas al mantenimiento de material mdvil se
dispone de un niumero elevado de equipos o elementos auxiliares de elevacién, con una
importante diversidad de caracteristicas técnicas entre ellos, que se distribuyen por
todos los Centros Productivos en los que el AMMM realiza tareas de mantenimiento.
Debido a este numero elevado de elementos, el AMMM dispone de una gestion y
control de los mismos a través de una distribucion controlada, por secciones para el
Taller Central (SMTC) y por Centros de Mantenimiento para el SMCC (Servicio de
Mantenimiento de Ciclo Corto), en la que cada elemento en la placa de caracteristicas
tiene asignado una codificacién individual que identifica el elemento y la Seccién o
Centro de Mantenimiento al que pertenecen. Con esta codificacion individual y a través
de la base de datos generada para esta gestidon y control, se puede saber en todo
momento las caracteristicas técnicas de cada elemento auxiliar de elevacién.
Igualmente, a través de esta codificacién y de la base de datos, se facilita ampliamente
la localizacion e identificacién de cada elemento en las inspecciones anuales que hay
que llevar a cabo por empresa y personal competente. Esta base de datos se actualiza

anualmente con posterioridad a la inspeccidn y reposicién llevada a cabo.

3 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Como se comentaba anteriormente, el nimero de equipos auxiliares de elevacién
utilizados en el AMMM para poder desarrollar el trabajo, tanto del mantenimiento de
unidades del Material Movil como del mantenimiento de instalaciones, es muy elevado,
situdndose en un entorno aproximado a 1.500 elementos.
Las caracteristicas técnicas de todos los elementos tienen una considerable variedad:

e Eslingas de cadena, con variacion de ramales, acortadores, terminales (en

ganchos estandar, ganchos en L, S o en J), cargas, dimensiones, etc.

e Eslingas textiles de distintas cargas, tamafos, con gaza, lineales, dobles, etc.

e Eslingas de cable.

e Cancamos giratorios, grilletes.

e Estructuras de elevacion, utiles y balancines para distintas operaciones de

elevacion.



Todos estos elementos, estan distribuidos por Secciones y Centros de Mantenimiento
con un numero de identificacién que consta de dos partes, la primera parte de 3 digitos,
para el caso del Taller Central, hace referencia a la Seccién y, en el caso de los Centros
de Mantenimiento, los 3 digitos se sustituyen por la/s primera/s letra/s del Taller de
Referencia (ejemplos: 344 hace referencia a la Seccion de Aparellaje del Taller Central y
CV hace referencia al Centro de Mantenimiento de Cuatro Vientos del SMCC. La segunda
parte de identificacion numérica, es un nimero secuencial de fabricacién o suministro.
El seguimiento de la Inspeccién se encuentra facilitado sustancialmente por la
codificacion individual de cada elemento de elevacidn y su contrastacién con
determinada base de datos de la que se dispone.

En el caso de cancamos y grilletes individuales, no todos se encuentran asociados a una
seccion. Se identificardn con brida metalica con cddigo identificativo, este cédigo se
asocia en un listado a la seccién que tienen asignada estos elementos.

A continuacién, se presenta una estimacién global, muy aproximada, del nimero de
elementos auxiliares de elevacion relacionado para el SMTC y el SMCC. En el caso del
SMTC, la mayoria de elementos se encuentra centralizada en el Taller Central y en el
caso del SMCC, distribuidos por los Centros Productivos que mads adelante se detallan.
Como se puede apreciar en la siguiente tabla y, de cara a la Inspeccién anual, se han
incluido dentro de los elementos auxiliares de elevacién, los Equipos de Proteccidn
Individual (EPI) para trabajos en altura, ya que en su momento se decidid que la
inspeccion obligatoria anual para este tipo de EPI, se realizase también por empresa y
personal competente, dada la relacidn de estos equipos con el estado de los textiles de

los arneses, de los enrolladores automaticos, cuerdas y elementos metalicos de anclaje.



La mayoria de los EPI’s asignados al SMCC se encuentran ubicados en los armarios

de descarrilos, situados en:

Estos datos, aunque se ha pretendido que sean lo mas exhaustivos posible, sdlo
deben servir de base para el posible Contratista, a la hora de una valoracién para la
inspeccion anual, corriendo de su cargo para la elaboracién del estudio, las acciones

gue estimen convenientes para conocer los alcances y caracteristicas reales de los

Canillejas
Cuatro Vientos
Loranca
Fuencarral
Saceral
Hortaleza 9.1
Hortaleza 9.4
Valdecarros
Laguna
Valdecarros
Villaverde

Puerta de Arganda

ELEMENTOS AUXILIARES DE ELEVACION

CONJUNTOS SMTC SMCC Subtotales
Cadenas 386 116 502
Eslingas textiles 241 162 403
Eslingas cable 24 102 126
Estructuras elevacion, dutiles

balancines 43 63 106
EPIS para trabajos en altura 16 67 83
Accesorios elevacion (cancamos,

grilletes, etc.) 884 140 710
TOTAL 1.594 650 2.244

elementos.




Se ha producido el trasvase de elementos de elevacion desde el SMTC al SMCC por
lo que es posible que el nimero de elementos de uno y otro Servicio pudieran sufrir

variaciones, si bien el dato total de elementos deberia ser el mismo.

4 ALCANCE DEL SERVICIO SOLICITADO

El alcance de lo solicitado en este Pliego sera aquél que abarque todos los servicios
y suministros precisos para alcanzar el objetivo de mantener, inspeccionar y
suministrar todos los elementos auxiliares de elevacion, tanto los que actualmente
disponemos, asi como todos los que se vayan adquiriendo en adelante. De manera

mas detallada se relacionan los alcances y servicios solicitados:

LOTES CENTROS DE MANTENIMIENTO

LOTE 1 Taller Central

(SMTC) Nave de Bogies
Canillejas
Cuatro Vientos
Fuencarral
Hortaleza 9.1
Hortaleza 9.4

LOTE 2 ]

(SMCC) asuna
Loranca

Puerta de Arganda
Sacedal
Valdecarros

Villaverde




4.1 REPOSICION Y MANTENIMIENTO

* La reposicion con iguales caracteristicas técnicas, de todos los elementos
auxiliares de elevacidon que se necesiten por deterioro en su uso. Los elementos
repuestos tendran una garantia como minimo de 6 meses.

e El suministro de nuevas adquisiciones que se requieran para el desarrollo de
actividades. Es obligatorio que cualquier accesorio de elevaciéon venga acompanado
de su certificado de conformidad CE. Las nuevas adquisiciones tendran una garantia
como minimo de 6 meses.

e Asesoramiento técnico, diseno, fabricacién y suministro de utiles, balancines y
estructuras de elevacién conforme a las necesidades de nuestra actividad.

e Mantenimiento y reposicion inmediata de los componentes propios
desmontables deteriorados de los elementos auxiliares de elevacion.

e Inventario o base de datos de control, que minimamente debera contener las
siguientes caracteristicas:

- Base de datos individualizada y diferenciada para el SMTCy el SMCC.

- Desagregada, a su vez, por Secciones para el SMTC y por Centros de
Mantenimiento para el SMCC.

- Actualizacion de las bases de datos teniendo en cuenta el trasvase de elementos
de elevacién desde el SMTC al SMCC vy la adquisicién de nuevos elementos de
reposicion.

- Caracteristicas técnicas: diferenciadas por cadenas, textiles, de cable, accesorios,
utiles /estructuras/balancines y, en las que se debe incluir particularizado para cada
elemento la codificacidn, seccidn, tipo de elementos, ramales, eslabones, longitudes
y didmetros, cargas maximas, estado de revision e inspecciones realizadas, asi como
cualquier otro dato que se considere necesario.

- Enelcasodelos cancamos y grilletes que no estan asociados a ningln equipo de
elevacion, se incluiran en un listado con su niumero identificativo y la seccién a la que
estdn asignados.

e Se entregara una base de datos actualizada con plazo maximo de un mes tras la
ejecucion de la revisién reglamentaria de los elementos accesorios del AMMM. Esta
base de datos se actualizara con la adquisicidon de nuevos elementos auxiliares de

elevaciéon como parte del alcance del contrato.



e En cuanto al suministro de los elementos auxiliares de elevacién, cada
componente serd suministrado con placa de caracteristicas iguales a las existentes
con indicacién de los siguientes datos:

e Fabricante: deberan ser fabricantes de reconocida acreditacion.

e (Coddigo identificativo: cddigo relacionado a la seccion del Taller Central, o Centro
de Mantenimiento seguido del nimero de inventariado (ejemplo: 350.45 para el
caso de Talleres Centrales y CV.12 para el caso de un elemento correspondiente al
depdsito de Cuatro Vientos del SMCC).

e Fecha de Fabricacién o montaje.

e Capacidades de carga y angulos de utilizacién.

e En el caso de cancamos y grilletes individuales irdn identificados con brida
metalica con cédigo identificativo.

Cualquier mantenimiento, modificacién, reparacion, reposicion o adquisicién,
deberd ser reflejada en el inventario o base de datos de control de los elementos
auxiliares de elevacion.

Todos los equipos auxiliares de elevacion, deberdn cumplir las exigencias normativas
correspondientes, con especial exigencia al RD Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercializacion y puesta en
servicio de las maquinas, y donde se establece que los accesorios de elevacion se
encuentran comprendidos dentro del ambito de aplicaciéon del mencionado RD. En
base a este requisito legal, en el momento del suministro, cada elemento auxiliar de
elevacién debera venir acompafado del correspondiente Certificado de
Conformidad “CE” y en cuanto al utillaje debera venir certificado conforme al RD
1215/97.

Los elementos de elevacion se suministraran directamente en la direccion que en

cada pedido se les asigne.

4.2 INSPECCION ANUAL OBLIGATORIA

Inspeccidn anual obligatoria de los elementos auxiliares de elevacion, conforme alas
normativas de referencia, entre otras se relacionan las siguientes:
e UNE 58523-88 o equivalente: Cadenas de elevacidn calibradas. Directrices para

su utilizacion y mantenimiento.



e UNE 58524-89 o equivalente: Cadenas de elevacion no calibradas. Directrices
para su utilizacion y mantenimiento.

e UNE EN 818-6:2000+A1 y UNE EN 818-1:1996+A1 o equivalente: Eslingas de
cadena. Especificaciones de la informacién acerca de la utilizacion y el
mantenimiento que debe suministrar el fabricante.

e UNE 58111-91 o equivalente: Cables para aparatos de elevacidon. Criterios de
examen y de sustitucién de los cables.

e UNE-EN 1492-1y 2 o equivalente: Eslingas textiles. Seguridad.

Se realizard un examen primeramente visual para determinar el correcto estado y
de identificacién de los elementos, este examen visual y dependiendo del tipo de
elemento se puede complementar con un examen dimensional y cuando proceda
mediante ensayos no destructivos. En el caso de las estructuras de elevacién (tipo
“H” de bogies, etc.), se complementara, cuando proceda, la inspeccion visual y
dimensional, con ensayos no destructivos, como magnetoscopia, liquidos
penetrantes, etc.

Se solicita obligatoriamente que aquellos accesorios de elevacidn cuya terminacion
es en gancho “L”, “S”, “J)”, o similares, susceptible de deformaciones o susceptibles
de no disponerse, sobre el propio gancho de datos de identificacién necesarios de
los aportados en la placa de caracteristicas, se realice un ENSAYO DE INSPECCION
mediante Banco de Ensayos de Traccion segun norma UNE-EN 818-6:2000 o
equivalente anexo A, estando tanto la maquina como el registrador automatico de
diagramas carga-deformacion certificados y calibrados por organismo clasificador
(ENAC, BUREAU VERITAS, etc.).

De cara a la oferta a presentar y para definir adecuadamente una valoracién de este
aspecto, se solicita al menos esta obligatoriedad, de ENSAYO DE INSPECCION a 60
elementos (que es la estimacion de elementos de estas caracteristicas que
actualmente disponemos).

Se establece un plazo maximo para la realizacion de los trabajos de inspeccién de
treinta (30) dias habiles. Durante la duracion de dichos trabajos de inspeccion de los
accesorios de elevacion, se realizara un parte diario que incluya un inventario de
todos los elementos revisados. Este parte diario serd entregado en formato papel y

Excel diariamente al responsable técnico de seguimiento del contrato.
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Una vez realizada las inspecciones anuales en cada una de las Secciones, Talleres o
Depdsitos y subsanadas las posibles deficiencias, se emitird un Certificado de
Conformidad al Ensayo o a la Inspeccién para cada elemento.
En aquellos elementos ensayados o inspeccionados y clasificados como APTOS para
el uso, se realizard un marcaje del afio de comprobacion, bien en la placa de
caracteristicas o en otra placa de dimensiones reducidas que se implementara al
elemento en cuestion. Los elementos que no pasen la Inspeccion o Ensayo se
retiraran definitivamente de su uso, y posteriormente se procederd a su reposicion
de un elemento nuevo de igual caracteristicas.

Posteriormente todas las incidencias detectadas, asi como las comprobaciones,

guedardn registradas en el inventario o base de datos de gestién, quedando

actualizada ademas con todos los elementos de reposicion.

Metro de Madrid, S.A., no pondrd personal a disposicion del Contratista para que le

acompafie a los distintos Talleres ni le facilite la localizacién, situacidon de los

elementos de elevacion. No obstante, los trabajos se coordinaran con un técnico de

Metro de Madrid que les facilite su disponibilidad en cada Taller, Centro de

Mantenimiento o Seccion y la situacién de los mismos.

Una vez finalizada la inspeccién anual obligatoria, puede ser que sea necesario
revisar elementos de elevacidn que hayan sufrido algin desperfecto en su
utilizacion o que Metro de Madrid considere que es necesario que se compruebe
su correcto estado, para lo cual el contratista deberd tener una disponibilidad
para revisar el elemento en un plazo inferior a 5 dias.

Los Talleres productivos donde se realizard la Inspeccidn a todos los elementos de

elevacién que en cada Centro de trabajo se utilizan, son los siguientes:

Centro de trabajo Direccidn

Canillejas — SMTC y SMCC.

Nave de Bogies.

c/ Néctar, 44

Aluche Avenida de los Poblados, s/n
Fuencarral ¢/ Retablo de Melisenda, s/n
Laguna ¢/ Gotarrendura, 1

11



Centro de trabajo Direccién

Sacedal Avda. Ventisquero de la Condesa, s/n
Hortaleza (zona 4) ¢/ Manuel Azafia, s/n

Hortaleza (zona 1) Parque de Santamaria

Cuatro Vientos Camino de Canalejas, s/n

Loranca c/ de la Alegria, s/n (Fuenlabrada)
Valdecarros Avenida del Cerro Milano, s/n2
Villaverde Avenida Real de Pinto, s/n®

Puerta de Arganda Carretera de Vallecas a Vicélvaro

5 PRESENTACION DE LA OFERTA

5.1 CRITERIOS GENERALES

La presente licitacion se divide en dos Lotes:

-LOTE 1: Inspeccidn individualizada y reposicién de elementos para el SMTC.

-LOTE 2: Inspeccidn individualizada y reposicién de elementos para el SMCC.

Para realizar la Oferta, el licitador tendra la posibilidad de examinar, en las condiciones
gue mas adelante se detallan, la documentacién de la que se dispone en poder de
METRO DE MADRID relativa a los elementos auxiliares de elevacion.

Metro de Madrid organizard una visita a la que podran asistir todas las empresas (que
cumplimenten el documento de confidencialidad), interesadas en la licitacion, con el fin
de que puedan observar el material detallado anteriormente a los efectos de facilitar la

presentacion de sus ofertas técnicas.

5.2 CRITERIOS PARA LA OFERTA DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO (LOTES 1Y 2)

Para las tablas del Anexo 1 del presente documento, se han seleccionado una serie de
elementos auxiliares de elevacidn de todo el Area de Mantenimiento de Material Movil,
los que han sido mas habituales en los ultimos Ejercicios, a fin de que sirvan como base

y referencia para la evaluacion y valoracion de las ofertas presentadas.
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Para facilitar el proceso de elaboracion de las ofertas econdmicas, se proporcionaran
dos ficheros Excel, uno para cada Lote.

En las cotizaciones de los distintos elementos (Lote 1 en el Anexo2 y Lote 2 en el Anexo
3), debe estar incluido el transporte hasta el punto solicitado de entrega. Se deberan
ofertar todas las posiciones e indicar, ademas de los totales, los precios unitarios de cada
elemento.

En cada suministro de material, el contratista debera emitir albaran de entrega
correctamente cumplimentado, indicando en el mismo el nimero de pedido a que
corresponde, las caracteristicas o descripcién del suministro, cantidad, fecha y
departamento a que se entrega, asi como el precio unitario y el precio total del
suministro realizado. Las facturas se presentaran por los contratistas a los responsables

correspondientes de METRO que hayan realizado el pedido.

5.3 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA (LOTES 1Y 2)

El contratista, antes del inicio de los trabajos, debera presentar a la aprobacién de Metro
de Madrid. S.A. la siguiente documentacion:

e Plan de inspeccidn de Centros de trabajo Indicando el tiempo estimado para la

inspeccion de los elementos auxiliares de elevacién de cada centro de trabajo y del
total de los Lotes 1y 2.

e Procedimiento de Inspeccién: Se definird completamente el procedimiento o

actuaciones técnicas para las comprobaciones del estado de los elementos.

e Localizacidn y control: Propuesta de cémo se pretende organizar la localizacion y control

de todos los elementos y su reintegracion al lugar concreto de trabajo. Se debe indicar
claramente cdmo se realizara el proceso a seguir para la retirada de las secciones de
los elementos cuyo resultado de la inspeccién fueren NO APTOS.

¢ |dentificacion, registro e inventariado: Identificacion de elementos, control documental

y registro en Excel de todos los elementos. Debera aparecer identificado el equipo de

Ensayos de Traccidn y su certificado de calibracion por entidad acreditada
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e Especializacion del personal que va a realizar la Inspeccion. Se especificara el personal

destinado a la ejecucién de los trabajos y su cualificacidon profesional para el desarrollo
de los mismos.

e Plazos de entrega de los distintos tipos de elementos a suministrar. Dichos plazos
deberdan ser igual o inferiores a los plazos maximos establecidos en la siguiente tabla,

para ello se rellenard y se adjuntara el Excel denominado Anexo 4:

. . Plazo de(|Plazo maximo de

Tipo de equipo
entrega entrega

Eslingas de cadena 7 dias habiles
Eslingas textiles 5 dias habiles
Estructuras de elevacidn 15 dias habiles
Cancamos 5 dias habiles
Equipos de proteccién
individual en altura 6 dias habiles

6 DISPOSICIONES NORMATIVAS

Son de especial relevancia para el servicio solicitado, y por tanto se deberdn tener en
cuenta, las siguientes:
e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, y su modificacion en el Real Decreto
494/2012, de 9 de marzo por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas, como transposicién al
derecho interno espafiol de la Directiva 2006/42/CE.
e NORMAS UNE-EN DE APLICACION (O EQUIVALENTES): Las Normas aprobadas por
el Comité Europeo de Normalizacidn que recogen las caracteristicas basicas que
deben requerirse en la fabricacidn, construccién, identificacion, verificacion e
inspeccidn de los elementos auxiliares de elevacién. Entre otras se relacionan las
siguientes Normas UNE 58523-88, 58524-89 o equivalente, UNE-EN 818-1:1996+A1
y 818-6:2000+A1 o equivalentes, UNE 58111-91 o equivalente, y UNE-EN 1492-1vy

2 o equivalentes.
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El CONTRATISTA se comprometera al cumplimiento con lo requerido en materia de
seguridad y salud laboral y medio ambiente, tanto por la legislacién aplicable como por
las normas internas de la empresa contratante. Tal cumplimiento debe hacerse
extensivo a las medidas a tomar por la propia empresa contratista para el control de los

riesgos especificos de la tarea a realizar.

El CONTRATISTA realizard todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a las
vigentes disposiciones legales y reglamentarias referentes al intercambio de
informacién preventiva y coordinacion de actividades empresariales, debiendo celebrar

las reuniones que se consideren necesarias por parte de Metro.

Ninguna empresa contratista ni subcontratista podra iniciar los trabajos para los que ha
sido contratada, si previamente no ha realizado las anteriores actividades y se le ha dado

autorizacion expresa y por escrito para ello.

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente
pliego por referencia a cualesquiera de las tipologias normativas recogidas por el
articulo 60.3 b) de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero, sobre Contratacion
Publica, habran de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al
licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el articulo 60.5 de la

mencionada Directiva.

7 DURACION DEL CONTRATO Y PERIODOS PARA REALIZAR LAS REVISIONES

El contrato tendra una vigencia de 3 ANOS.

Los periodos para realizar las revisiones seran los siguientes:

° ANO 2022: Comenzaran los trabajos a partir del mes de octubre o, en el caso
de que la firma del contrato sea posterior a esta fecha, no mas tarde de 2
semanas a la firma del contrato y desarrollo documental de la Coordinacion
de Actividades Empresariales, acometiendo las revisiones de todos los
elementos/instalaciones objeto del presente Pliego.

) ANO 2023: Se acometerdn las revisiones, para cada elemento/instalacion a

partir de los 12 meses de la fecha de revisién realizada en el 2022.
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ANO 2024: Se acometeran las revisiones, para cada elemento/instalacién a

partir de los 12 meses de la fecha de revisién realizada en el 2023.
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ANEXO 1 LISTADO DE ELEMENTOS AUXILIARES DE ELEVACION Y EQUIPOS DE

PROTECCION INDIVIDUAL EN ALTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL

MOVIL A OFERTAR

-LOTE 1: Inspeccion individualizada y reposicion de elementos para el SMTC.

N.2 ESLINGAS DE CADENA CANTIDAD
1 | GANCHO DE SEGURIDAD GRADO 80 CLG 7/8-8 11
2 | GANCHO DE SEGURIDAD GRADO 80 CLW 7/8-8 11
3 | ESLINGA CAD. G100 TIPO CESTO 7MMX70ESLB. ANILLA, ACORT. C/EXTREMO LIBRE Y CHAPA 2
4 | ESLINGA CAD. G100 1BRAZO 7MMX21 ESLB. ANILLA, GANCHO C/PESTILLO Y CHAPA 2
5 | SE ADJUNTA FOTOGRAFIA (N25) Y DESCRIPCION 2
6 |SE ADJUNTA FOTOGRAFIA (N26) Y DESCRIPCION 2
7 | SE ADJUNTA FOTOGRAFIA (N27) Y DESCRIPCION 2

N.2|ESLINGAS TEXTILES CANTIDAD

1 | ESLINGA POLIESTER IR-1 4MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 4

2 | ESLINGA POLIESTER IR-2 6MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2

3 | ESLINGA POLIESTER IR-2 4MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 5

4 | ESLINGA POLIESTER IR-2 5MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 4

5 | ESLINGA POLIESTER IR-3 6MTS. DESARROLLO Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2

6 | ESLINGA POLIESTER IR-1 2MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 7

7 | ESLINGA POLIESTER IR-1 3MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 4

8 | ESLINGA POLIESTER IR-3 3MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 4

9 | ESLINGA POLIESTER IR-3 4MTS. C/CHAPA IDENTIFICATIVA 2

10 | ESLINGA POLIESTER IR-3 5MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 4

11 | ESLINGA POLIESTER IR-5 5MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2
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N.2|ESLINGAS TEXTILES CANTIDAD
12 | ESLINGA POLIESTER SFS-30 3MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 4
13 | ESLINGA POLIESTER IR-4 6MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2
N.2 ESTRUCTURAS DE ELEVACION (*) CANTIDAD
1 ESTRUCTURA N.2 1 DE 3 TONELADAS 2
2 | ESTRUCTURA N.2 2 DE 10 TONELADAS 2
3 ESTRUCTURA N.¢2 3 DE 250 KG 2
N.e CANCAMOS CANTIDAD
1 CANCAMO GIRATORIO MACHO ALTA RESISTENCIA M24 x 30 MM C.M.U. 4 Tn. 2
(con n.2 de identificacidn en laser)

5 CANCAMO GIRATORIO MACHO ALTA RESISTENCIA M30 x 40 MM C.M.U. 5 Tn. 2
(con n.2 de identificacidn en laser)

3 CANCAMO GIRATORIO LATERAL MARCA YOKE 10.9 M36 C.M.U. 7 Tn. 4
(con n.2 de identificacidn en laser)

4 | CANCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA G80 M20 (con n.2 de identificacion en laser) 5

5 | CANCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA G80 M24 (con n.2 de identificacién en laser) 4

6 | CANCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA G80 M36 (con n.2 de identificacién en laser) 4

7 CANCAMO MACHO GIRATORIO ALTA RESISTENCIA G80 M20 4
(con n.2 de identificacidn en laser)

8 CANCAMO MACHO GIRATORIO ALTA RESISTENCIA G80 M20 4
(con n.2 de identificacidn en laser)

N.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN ALTURA CANTIDAD
1 | GRILLON 2 MTS CON ELEMENTO SUJECCION 2
2 | ABSORBEDOR DE ENERGIA ABSORBICA en “Y” con las dos PINZAS DE ANCLAJE MGO-80 2
3 | ARNES NEWTON MARCA PETZL 4
4 | ENROLLADOR AUTOMATICO 2,5M 2
5 | MOSQUETON SEGURIDAD CIERRE ROSCADO >
6 | CUERDA SUJECCION 4
7 | PINZA ANCLAIJE (diametro 65 mm) 2
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-LOTE 2: Inspeccion individualizada y reposicion de elementos para el SMCC.

N.2 ESLINGAS DE CADENA CANTIDAD
1 | GANCHO DE SEGURIDAD GRADO 80 CLG 7/8-8 5
2 | GANCHO DE SEGURIDAD GRADO 80 CLW 7/8-8 4
3 | ESLINGA CAD. G100 TIPO CESTO 7MMX70ESLB. ANILLA, ACORT. C/EXTREMO LIBRE Y CHAPA 1
4 | ESLINGA CAD. G100 1BRAZO 7MMX21 ESLB. ANILLA, GANCHO C/PESTILLO Y CHAPA 1
5 | SE ADJUNTA FOTOGRAFIA (N25) Y DESCRIPCION 1
6 | SE ADJUNTA FOTOGRAFIA (N26) Y DESCRIPCION 1
7 | SE ADJUNTA FOTOGRAFIA (N27) Y DESCRIPCION 1

N.2| ESLINGAS TEXTILES CANTIDAD
1 | ESLINGA POLIESTER IR-1 4MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2

2 | ESLINGA POLIESTER IR-2 6MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 1
3 | ESLINGA POLIESTER IR-2 4MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 1
4 | ESLINGA POLIESTER IR-2 5MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2
5 | ESLINGA POLIESTER IR-3 6MTS. DESARROLLO Y CHAPA IDENTIFICATIVA 1
6 | ESLINGA POLIESTER IR-1 2MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 3
7 | ESLINGA POLIESTER IR-1 3MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2
8 | ESLINGA POLIESTER IR-3 3MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2
9 | ESLINGA POLIESTER IR-3 4MTS. C/CHAPA IDENTIFICATIVA 1
10 | ESLINGA POLIESTER IR-3 5MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 2
11 | ESLINGA POLIESTER IR-5 5MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 1
12 | ESLINGA POLIESTER SFS-30 3MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 1
13 | ESLINGA POLIESTER IR-4 6MTS. Y CHAPA IDENTIFICATIVA 1
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N.2 ESTRUCTURAS DE ELEVACION (*) CANTIDAD
1 ESTRUCTURA N.2 1 DE 3 TONELADAS 1
2 ESTRUCTURA N.2 2 DE 10 TONELADAS 1
3 ESTRUCTURA N.2 3 DE 250 KG 1
N.2 CANCAMOS CANTIDAD
1 CANCAMO GIRATORIO MACHO ALTA RESISTENCIA M24 x 30 MM C.M.U. 4 Tn. 1
(con n.2 de identificacidn en laser)

5 CANCAMO GIRATORIO MACHO ALTA RESISTENCIA M30 x 40 MM C.M.U. 5 Tn. 1
(con n.2 de identificacidn en laser)

3 CANCAMO GIRATORIO LATERAL MARCA YOKE 10.9 M36 C.M.U. 7 Tn. 2
(con n.2 de identificacidn en laser)

4 | CANCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA G80 M20 (con n.2 de identificacién en laser) 1

5 | CANCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA G80 M24 (con n.2 de identificacién en laser) 2

6 | CANCAMO MACHO ALTA RESISTENCIA G80 M36 (con n.2 de identificacién en laser) 2

2 CANCAMO MACHO GIRATORIO ALTA RESISTENCIA G80 M20 2
(con n.2 de identificacidn en laser)

8 CANCAMO MACHO GIRATORIO ALTA RESISTENCIA G80 M20 2
(con n.2 de identificacidn en laser)

N.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN ALTURA CANTIDAD
1 | GRILLON 2 MTS CON ELEMENTO SUJECCION 1
2 | ABSORBEDOR DE ENERGIA ABSORBICA en “Y” con las dos PINZAS DE ANCLAJE MGO-80 1
3 | ARNES NEWTON MARCA PETZL 2
4 | ENROLLADOR AUTOMATICO 2,5M 1
5 | MOSQUETON SEGURIDAD CIERRE ROSCADO 1
6 | CUERDA SUJECCION 2
7 | PINZA ANCLAIJE (didmetro 65 mm) 1
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-Descripcion grafica y datos técnicos de algunos elementos

ANILLA
ACCESORIOS

ELEMENTO N.2 5

ESLINGAS DE CADENA

Anilla simple

G80

CADENA

GANCHO

4 H9/32

RAMALES [DIAMETRO (mm) | LONGITUD (mm)|ESLABONES
2 7 266 12

2 HSW 56

ESLINGAS DE CADENA

ELEMENTO N.2 6

ANILLA
ACCESORIOS

VMWT-8

G&0
4 CARWI0 + 1 CW10 + 1 CW7 + 1 XKWT7 + 2 |1D-50 DE 3 MTS. Con refuerzo pvc 1.5m

CADEMNA

RAMALES

1 DE CADENA + 2 DE POLIESTER 7

DIAMETRO (mm)

3530

LONGITUD (mm)

ESLABONES
167

GANCHO

2 HSWA10

2.500
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ELEMENTO N.2 7

Pulpo 2 ramales Refuerzo / long. (m) |Longitud (m)] CMU (Kg)
| |TUBULAR| |banda sencilla Gazas X poliuretano X
PLANA [X |banda doble manguera 1,4/1,6 3000
banda cuadruple |[SIN FIN bezlar X

EJEMPLO DE CHAPA IDENTIFICATIVA

(*) Para las estructuras aqui definidas el coste sera mantenido para cada carga con independencia

de las medidas con variaciones de hasta 500 mm en cada medida.
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ESTRUCTURA N.21

ESTRUCTURA N.22

23

ESTUCTURA DE ELEVACION PARA MOTORES: 1100 X 700
MM DE 3 TON. Con cuatro puntos de prension y 4 puntos
de regulacion en cada punto de prensidon y sus accesorios
de enganche correspondiente.

ESTRUCTURA DE ELEVACION PARA BOGIES; de
2150 X 1870 mm C.T. 10.000 KG; con cuatro puntos
de prensién regulable y con los siguientes
accesorios en los puntos de prensién: 4 x g2130
Crosby 7/8" + 4 x (a18+h10+eslb. 10+h10+Ihw10)



ESTRUCTURA

N.23

UTILES DE ELEVACION DE PANTOGRAFOS de 1200
x 620 mm, PARA UNA CARGA DE 250 KG.

con 4 puntos de prensién con los siguientes
accesorios 4 tramos de cadena g 100 7mm x 3
eslabones c¢/cdncamo de 14. en el otro extremo 40
cm de regulacion ajustable que incluye tramo de
cadena g100 7 mm x 0,5 m y con acortador

EJEMPLO de Cancamo con numero de identificacion en laser.
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GRILLON de 2 metros con elementos de
sujecion MARCA PETZL

ABSORBEDOR DE ENERGIA ABSORBICA DE
DOBLE ANCLAJE ENYY, con la inclusién de 2
PINZAS DE ANCLAJE MGO 80 de la MARCA PETZL

ARNES NEWTON MARCA PETZL con la
inclusién de 3 mosquetones de seguridad de
cierre roscado. Talla XL
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N e RSSO

26

ENROLLADOR AUTOMATICO de 2,5 metros
DE LA MARCA ANTEC con la inclusiéon de 2
MOSQUETONES DE SEGURIDAD DE CIERRE

ROSCADO.

CUERDA DE SEGURIDAD de 1,5metros DE LA

MARCA PETZL con la inclusién de 1
mosquetdn de seguridad de cierre roscado y

una pinza de anclaje.

PINZA DE ANCLAIJE DE SEGURIDAD, de cierre
automatico y de didametro 65mm.
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