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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION:

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del suministro de aceites y

grasas para el mantenimiento de diversos equipos instalados en el Material Mévil.

2 DATOS DE LA LICITACION:

* Objeto:
Contratacion consistente en el suministro de distintos aceites y grasas para el

mantenimiento de diversos equipos instalados en el Material Movil. Las

referencias incluidas aparecen indicadas a continuacion:

REF. . CTD. ESTIMADA
DENOMINACION

INTERNA (UMP)
27240 GRASA MOBILUX EP2 (BID 180 KG) 1Bid6n
27276 MOBIL RARUS SHC 1025  (BID 208 L) 4 Bidones
27279 MOBIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 (BID 208L) 40 Bidones
27283 ACEITE ESSO UNIVIS HVI 26 (BID 208L) 1Bid6n
27297 ACEITE MOBILUBE HD-A 85W-90 (BID 208 L) 100 Bidones
27302 GRASA MOBILITH SHC 100 (BID 16 KG) 4 Bidones

= Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Compras.

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 253.979,00 euros (IVA no incluido)

» Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

Tabla 1. Materiales objeto de la solicitud de contratacion.

LCSP):

El importe real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades
de materiales a suministrar. Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de
incrementar el nimero de unidades hasta el 10% del precio del contrato (ver

apartado 4).

=  Presupuesto base de licitacién (Art. 100 LCSP):




= Base imponible (Bl): 230.890,00 euros
=  |mporte del I.V.A. (21%): 48.486,90euros

= Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 279.376,90 euros (con IVA)

=  Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2 LCSP):

Segun lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente
desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE (€)

Presupuesto de Ejecucion (PE) 200.773,91 €

Costes directos (98%) 196.758,43 €

Costes indirectos (2%) 4,015,48 €
Gastos Generales (GG) (9%) 18.069,65 €
Beneficio Industrial (BI) (6%) 12.046,44 €
Base Imponible 230.890,00 €
IVA (21%) 48.486,90 €
Presupuesto Base de licitacion (Con IVA) 279.376,90 €

Tabla 2. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion.

» Modificacion del contrato (articulo 204 LCSP):
No Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 11.18 del PCP.

= Division en lotes

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP).

No procede por la tipologia de productos a adquirir. Se debe tener en
cuenta que los productos objeto de la contratacién son de la misma
tipologia, mismo mercado suministro, etc., por lo que la tramitacién por
lotes del suministro en este caso supondria perder ventajas
competitivas tales como como: Economia de escala, ya que con la
agrupacion en un Unico lote el volumen de compra es mas ventajoso
para Metro, y flexibilidad en el suministro. Asi mismo disminuiria la



eficiencia en la ejecucién del contrato, ya que por un lado se deberia
controlar/hacer seguimiento de tantos contratos como lotes, y por otro
lado se pierde la esencia del propio contrato. Referido a este ultimo
aspecto, como se ha indicado los productos se emplean en el
mantenimiento y las cantidades se estiman, sin embargo, las posibles
diferencias entre la ejecucion real y la estimacién se compensan dentro
del mismo contrato, por lo que la division del mismo en lotes seria
incompatible con este concepto.

®  Duracién del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato:

Doce (12) meses a contar a partir del dia siguiente a la formalizacion del
contrato o hasta agotar la ejecucién del importe del mismo, lo que antes
ocurra.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato.

- Prorrogas:
NO

= (Clasificacion del contrato:

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato:

Suministros

= Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y stper-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites
gue establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se retinen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un
procedimiento negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los
principios de igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la
contratacién mediante procedimiento abierto.



» (Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP):

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por las que se propone este criterio de
adjudicacion:

Se ha optado por esta opcién ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por
esto, por lo que se ha considerado el precio como Unico factor
determinante de la adjudicacion del contrato.

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP)

Procede
No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.
*No obstante, en caso de subcontratacion se debera tener en cuenta que solo

se admiten el producto del fabricante homologado. El resto de las fases para
completar el suministro pueden ser subcontratadas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas:
NO

= Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO



3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD
3.1 Antecedentes:

En la siguiente tabla se recoge el Ultimo contrato para la adquisiciéon de los materiales

objeto de la actual solicitud:

IMPORTE
REF. N° ADJUDICACIO
FECHA CONTRATISTA
INTERNA = CONTRATO N
(€)

27240
27276

531900013 | 30/08/201 | AUTODISTRIBUCIONE | 300000799
27279 0 9 S RUESCAS, S.L. 4 235.146,96
27283
27302

452200056 AUTODISTRIBUCIONE | 300000958
27297 o 20.05.2022 S RUESCAS, S.L. ; 13.777,92

Tabla 3. Antecedentes contratacion de los materiales objeto de esta solicitud.

La contratacion con n°® SC 3000009587 corresponde con una contratacion
extraordinaria de procedimiento menor, la cual se realiz6 mientras se encontraba en
fase de presentacion de ofertas la licitacion 6012200097 de procedimiento ordinario,
ya que no se podia esperar a la entrada en vigor del nuevo contrato porque la no
disponibilidad de este material puede provocar la paralizacion de las operaciones de

mantenimiento de los equipos en los que se emplea.

Finalmente, la licitacion 6012200097 con n° SC 3000009495, para el suministro de
lubricantes por un periodo de 24 meses, ha sido declarada desierta por falta de ofertas
validas y es necesario iniciar un nuevo proceso de contratacion para la totalidad de los
productos incluidos en el anterior contrato. Dicho proceso de contratacién se

encuentra actualmente en fase de estudio y elaboracién de documentacion.

Actualmente se encuentra en curso una licitacion de procedimiento super simplificado
con n° SC 3000009642 en fase de aprobacién de la licitacion, la cual se ha realizado
para garantizar la disponibilidad de los productos con menor cobertura (27276 y
27297) para realizar las tareas de mantenimiento durante un periodo de nueve (9)
meses y evitar una paralizacién de la actividad, mientras se elabora y licita la presente
contratacion de procedimiento ordinario. Esta licitacion ha quedado desierta por falta
de ofertas vélidas, ya que la Unica oferta recibida excedia el PBL establecido. Por lo que

se ha tramitado la SC 3000009715 de manera urgente, con objeto de evitar un posible



desabastecimiento de este tipo de productos, que podrian derivar en paralizaciones de

las operaciones de mantenimiento.

3.2 Justificacion y estimacién de la necesidad:

La contratacién de los materiales objeto de la presente solicitud de contratacién, se

hace necesaria para poder hacer frente a las operaciones mantenimiento llevadas a

cabo por el personal de Metro de Madrid.

Estos aceites y grasas se utilizan en diversos equipos de Material Movil. Su uso se

recoge en la siguiente tabla:

REF. <
DENOMINACION
INTERNA
27240 Proteccién frente a desgaste, corrosion y danos de lavado por agua.
27276 Lubricaciéon de compresores en la serie 3000.
27279 Lubricaciéon de reductoras en la serie 3000.
27283 Aceite hidraulico en sistema de freno en vehiculos de Metro Ligero.
27297 Lubricacion de reductoras Thyssen, Hurth, Flender y Watteeuw en series 2000, 6000 y 8000.
27302 Lubricacion de TBUs y timoneria de freno en serie 3000.

Tabla 4. Utilidad de los materiales objeto de la solicitud.

La estimacion de la necesidad de estos materiales se ha realizado basandose en el

consumo historico.

En la siguiente tabla se muestran los consumos anuales y la estimacion de necesidad,

teniendo en cuenta el stock actual:

REF. , CTD. ESTIMADA
DENOMINACION 2017 | 2018 2019 2020 2021

INTERNA (12 meses)
27240 GRASA MOBILUX EP2 (BID 180 KG) 1 1 0 1 1 Bidén
27276 MOBIL RARUS SHC 1025  (BID 208 L) 9 3 4 3 5 4 Bidones
27279 MOBIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 (BID 208L) 18 10 21 9 16 40 Bidones
27283 ACEITE ESSO UNIVIS HVI 26 (BID 208L) 0 0 0 208 0 1 Bidén
27297 ACEITE MOBILUBE HD-A 85W-90 (BID 208 L) 93 94 77 79 92 100 Bidones
27302 GRASA MOBILITH SHC 100 (BID 16 KG) 13 9 3 2 4 4 Bidones

Tabla 5. Consumo ainos anteriores y estimacion necesidad.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:

Variaciones en los kilbmetros realmente recorridos por las unidades de tren.

Incidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depdsitos

(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).

Variaciones de las unidades en circulacion.



® Reingenieria de los planes de mantenimiento.
¢ Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.
e Ftc,

La planificacién de las entregas del suministro se organizara a lo largo del plazo de
ejecucion inicial del contrato, de acuerdo con las necesidades reales de Metro de
Madrid en cada momento, de cara a minimizar los stocks en los almacenes, optimizar
las garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros de las

adquisiciones.

El objetivo de esta solicitud de contratacién es garantizar la disponibilidad de estas
aceites y grasas necesarios para realizar las tareas de mantenimiento durante el
periodo en estudio de doce (12) meses, que coincide en este caso con el plazo de
ejecucion inicial del contrato, o hasta agotar el importe del mismo, lo que antes

ocurra.

4 CALCULO DE VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Ultima contratacién, valorando la cantidad estimada de los
materiales por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 153.923,90 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el presupuesto
base de la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el
periodo de contratacién con precios fijos durante toda la duracion del contrato, costes
de la licitacion y situacion del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha
establecido un Importe Base Licitacion SIN IVA una vez redondeado es 230.890,00

euros.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
qgue teniendo en consideracion lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 253.979,00 euros.



4.1 Requisito de homologacién previa:

Se solicitan aceites y grasas lubricantes de altas prestaciones catalogados para su
empleo en las operaciones de mantenimiento de diversos equipos de Material Movil.
Estos mantenimientos se realizan con base en lo indicado en las normas técnicas de los
fabricantes, por lo que debido a la criticidad del sistema y para garantizar la seguridad,
fiabilidad y correcto funcionamiento de los equipos donde se emplean estos
productos, sélo se admiten los productos indicados. No se admitiran productos
equivalentes o similares que no hayan pasado satisfactoriamente el correspondiente

proceso de homologacion previo.

En la siguiente tabla se incluye la informacién relativa a referencia interna de Metro y

denominacion de los productos homologados solicitados:

REE. . FABRICANTE DEL
POS. INTERNA DENOMINACION DEL PRODUCTO PRODUCTO
HOMOLOGADO
01 27240 GRASA MOBILUX EP2 (BID 180 KG)
02 27276 MOBIL RARUS SHC 1025 (BID 208 L)
03 27279 MOBIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 (BID 208L)
EXXON MOBIL

04 27283 ACEITE ESSO UNIVIS HVI 26 (BID 208L)
05 27297 ACEITE MOBILUBE HD-A 85W-90 (BID 208 L)
06 27302 GRASA MOBILITH SHC 100 (BID 16 KG)

Tabla 7. Definicion de los repuestos.

Los productos a suministrar deberdn ser nuevos y originales del fabricante
homologado.

4.2 Procedimiento de Homologacion de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compania
desde el 12 de febrero del ano 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
afo 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la

homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados
previamente a la licitacién. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos
matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE a
Preguntas mds frecuentes a ;Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos

Matriculados?).



5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602001 “Compras Material Diverso MM” es contra la que se
imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez que

éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacién de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Unicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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