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* %k Secretaria General Técnica

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Comunidad
de Madrid

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

CONTRATO: BELEN, NAVIDAD 2022/2023

De conformidad con lo que establece en el articulo 116.4 apartado f) de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dicha unidad administrativa constata la imposibilidad de
realizar con medios propios los trabajos contenidos en el presente contrato, por lo que de
conformidad con lo que establece el art. 168 a) 2° de la LCSP vy al tratarse de una creacion
artistica, se procedera a su adjudicacion por procedimiento negociado sin publicidad a una
empresa externa.
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