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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacion del suministro de diversos
repuestos homologados para los equipos y sistemas de Venta y Peaje de los
fabricantes Eldisa y Thales instalados en la Red de Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto
Suministro de los diferentes repuestos que se utilizan en las operaciones de

mantenimiento de los sistemas y equipos de Venta y Peaje de Metro de
Madrid. Dichos repuestos se recogen en la siguiente tabla:

REF. DENOMINACION St
INTERNA ESTIMA
DA

12015 MANDO DISTANCIA PMR THALES 1UN
17306 PICTOGRAMA DE ENTRADA REF.3330-342-100 55UN
17307 PICTOGRAMA DE SALIDA REF.3330-342-110 16 PAQ
17381 SEGURO DE LA TAPA REF.0/606/106 1UN
117355 CRISTAL PARA PUERTA NORMAL 11 UN
117356 CRISTAL PARA PUERTA PMR 5UN
117360 RODAMIENTO FLAP 670 UN

117388 RECEPTOR MANDO A DISTANCIA THALES M325 1UN
117513 GUIADO FLUJO TECHO SAL. (FLECHA-ASPA) MN 1UN

117514 PICTOGRAMA DE PASO MN 1UN
GUIADO FLUJO TECHO ENT. (FLECHA-ASPA)
117519 MN 14 UN

Tabla 1. Repuestos objeto de la licitacion

= Servicio responsable de la ejecucidn del contrato

Servicio de Compras.

#= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 81.400,00 euros (IVA no incluido)
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» Método de cdlculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

El importe real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nimero de unidades
de materiales a suministrar

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el nimero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato. (Ver apartado 4).

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (BI): 74.000,00 euros

= |mporte del I.V.A.: 15.540,00 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 89.540,00 euros (con IVA)

» Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)
Segun lo estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el siguiente

desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE

Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos
Costes directos (98%) | 63.060,87 €

Costes indirectos (2%) | 1.286,96 €

64.347,83 €

Gastos Generales (GG) (9% PE) 5.791,30 €
Beneficio Industrial (Bl) (6% PE) 3.860,87 €
Base Imponible 74.000,00 €
IVA (21%) 15.540,00 €

Presupuesto Base de licitacién (Base imponible +IVA) | 89.540,00 €
Tabla 2. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion

» Modificacion del contrato

No procede
O Procede
No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo

siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
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se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 11.18 del PCP.

= Division en lotes:

O Si se divide en lotes (Art. 99.4 LCSP)

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

No procede por la tipologia de contrato, ya que se propone un contrato con
cantidades estimadas. Ademas, se debe tener en cuenta que los repuestos objeto de
la contratacion son de la misma tipologia, requerimientos técnicos, mismo mercado
suministro, etc., por lo que la tramitacion por lotes del suministro en este caso
supondria perder ventajas competitivas tales como como: Economia de escala, ya que
con la agrupacién en un Gnico lote el volumen de compra es mas ventajoso para
Metro, y flexibilidad en el suministro. Asi mismo disminuiria la eficiencia en la
ejecucion del contrato, ya que por un lado se deberia controlar/hacer seguimiento de
tantos contratos como lotes, y por otro lado se pierde la esencia del propio contrato.
Referido a este Gltimo aspecto, como se ha indicado los repuestos se emplean en el
mantenimiento y las cantidades se estiman respecto al histérico sucedido, sin
embargo, las posibles referencias entre la ejecucion real y la estimacion se compensan
dentro del mismo contrato, por lo que la division del mismo seria incompatible con

este concepto.

= Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 30 meses a contar desde el dia
siguiente a la formalizacién del contrato o hasta agotar la ejecucién del importe
del mismo, lo que antes ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucién se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato (24 meses), los plazos de suministro de los repuestos
(inicialmente consume plazo de ejecucidn sin aportar cobertura hasta que son
entregados) y posibles incidencias.

- Prorrogas:

X NO
osi
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» (Clasificacién del contrato
Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

[ Servicios
Suministros
[ Obras

] Mixto (servicios/suministros/obras)

=  Procedimiento de licitacién

O Procedimiento Abierto
Procedimiento Abierto Simplificado

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin de asegurar
los principios de igualdad, transparencia y libre competencia. Ademas, no se
retnen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un
procedimiento negociado. En consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar el
procedimiento abierto simplificado al tratarse de un contrato que cumple con las
previsiones del articulo 159.1 de la LCSP.

[0 Procedimiento Abierto Super-Simplificado
[0 Procedimiento con negociacién sin publicidad y con concurrencia
0 Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista

Unico)

» (Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

O Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

O Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opcién ya que los productos a adquirir estan perfectamente
definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por lo que se ha
considerado el precio como el Gnico factor determinante de la adjudicacién del
contrato.
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= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

] No procede
Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas. No obstante, los
repuestos estan sometidos a un proceso de homologaciéon previa, por lo que la
fabricacion de los mismos debe ser realizada por el fabricante homologado/alguno de
los fabricantes homologados. El resto de las fases para completar el suministro pueden
ser subcontratadas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas
NO
O si

=  Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO
O sl

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

NO
o Sl

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los repuestos objeto de contratacion se utilizan en las operaciones principalmente de

mantenimiento correctivo de los equipos de peaje instalados en Metro de Madrid.

El objetivo de esta solicitud de contratacion es garantizar la disponibilidad de los
repuestos necesarios para realizar las siguientes tareas de mantenimiento durante el

periodo en estudio de veinticuatro (24) meses.

Por lo tanto, las estimaciones de las necesidades de estos repuestos se han calculado

partiendo de la siguiente informacion:
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e Los consumos historicos de los repuestos para las operaciones de
mantenimiento correctivo de los equipos en estudio. Se ha optado por elegir

este criterio debido al reciente aumento de consumo de todas las matriculas.

Las entregas las planificard Metro de Madrid durante el periodo de ejecucion del
contrato, en funcion de las necesidades reales de los mantenimientos, de cara a
minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las garantias de los suministros y

minimizar los costes logisticos y financieros en las adquisiciones.

La duracion propuesta para el contrato de la actual solicitud es de treinta (30) meses o

hasta agotar el importe del mismo, lo que antes ocurra.

4 ANTECEDENTES

En la siguiente tabla, se las ultimas contrataciones de cada uno de los repuestos:

REFERENCI N° FECHA CONTRATIST N° SC IMPORTE ADJUDICACION
A CONTRATO INICIO A (€)

VARIAS | 5319000141 | 09/10/2019 300080778 103.835,38
17381 4509000612 16/03/2009 - 438,60

117338 4511001951 06/09/2011 - 327,00

117339 4509000952 24/04/2009 ELDISA, S.L. - 227,38

VARIAS 4520000322 12/03/2020 300020855 7.309,28
117519 4520000464 27/04/2020 30002086 1 5273,00

Tabla 3. Antecedentes de contratacion

Se incluyen las referencias del anterior contrato 5319000141 mas 3 matriculas nuevas
gue no se han incluido en anteriores contratos por tener stock suficiente. Y también se

incluyen otras 3 matriculas que se han abierto posteriormente al anterior contrato.

En la siguiente tabla se realiza la comparativa de alcances de la licitacién actual con

respecto a la anterior:

| CONTRATACION CONTRATACION ACTUAL
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ANTERIOR
SOLICITUD DE
CONTRATACION N° 3000007780 3000009690
CONTRATO
SUM. REPUESTOS SUM. REPUESTOS HOMOLOGADOS
OBJETO DEL CONTRATO HOMOLOGADOS VENTAYY
VENTAY PEAJE
PEAJE
DURACION INICIAL DEL
CONTRATO 24 Meses 30 Meses
PRORROGAS
PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS
PREVISTOS NO NO
LOTES NO NO
PRESUPUESTO BASE
LICITACION (SIN IVA) 160.000 € 74.000 €
VALOR ESTIMADO 176.000 € 81.400 €

Tabla 3. Antecedentes de contratacion

Aparte de las matriculas del anterior contrato, para la licitacién actual se incluyen la
matricula 17381 que no se habian incluido en anteriores contratos por tener cobertura
suficiente. Y también se incluyen las matriculas 117513, 117514 y 117519 que se
abrieron posteriormente al anterior contrato. En esta ocasion el presupuesto base de
licitacion es menor, ya que los consumos se han ido ajustando con el tiempo, se debe
tener en cuenta que estos repuestos se cambian por correctivo, lo que implica que las

necesidades varien en el tiempo.

5 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacién, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Ultima contratacién, valorando la cantidad estimada del
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 58.610,37 euros respecto a la anterior contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacién con precios fijos durante toda su duracién, situacion del mercado y gastos
de la licitacion. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base
Licitacion SIN IVA una vez redondeado de 74.000,00 €.
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Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
gue teniendo en consideracion lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 81.400,00.

5.1 Requisito de homologacidn previa:

Todas las referencias o matriculas incluidas en esta solicitud de contratacion estan
sometidas a un proceso de homologacion previa para la aceptacién de equivalentes
diferentes a los especificados, de tal modo que para cada matricula concreta estan

definidas uno o varios fabricantes y referencias homologadas.

Para aquellos proveedores o fabricantes que quieran homologar un equivalente,
dentro del perfil del contratante de la pagina web de Metro de Madrid aparece
publicada la Instruccién que define el proceso de homologacion para materiales y
repuestos matriculados y sus requisitos. Todos estos repuestos se emplean en el
mantenimiento de equipos que ya estan funcionando o en servicio, por lo que es
necesario este proceso para asegurar idénticas funcionalidades, prestaciones y
rendimiento, asi como su intercambiabilidad directa, con los repuestos montados en

origen.

En el caso concreto de estos repuestos, fue el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento
de Instalaciones cuando solicitaron la apertura de las matriculas quien determiné el
fabricante y referencia que necesitaban para realizar las operaciones de

mantenimiento.

En la siguiente tabla se incluye la informacién relativa a la referencia interna de METRO

y denominacion de los productos homologados solicitados:

REF.INT. FABRICANTE Y/O REFERENCIA HOMOLOGADA:
METRO DE DENOMINACION ELDISA/THALES
MADRID
12015 MANDO DISTANCIA PMR THALES EL-MANDO D. PMR 12015THA
17306 PICTOGRAMA DE ENTRADA REF.3330-342-100 3330-342-100 3330-342-100
17307 PICTOGRAMA DE SALIDA  REF.3330-342-110 3330-342-110 _3330'342'110
17381 SEGURO DE LA TAPA REF.0/606/106 -
EL-CRISTAL P. NORMAL
117355 CRISTAL PARA PUERTA NORMAL M.SUR MADRID109
EL-CRISTAL P. PMR M.
117356 CRISTAL PARA PUERTA PMR SUR MADRID106
117360 RODAMIENTO FLAP EL-RODAMIENTO FLAP
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2100E7037219-00
117388 RECEPTOR MANDO A DISTANCIA THALES M325 TG (0T 117388THA
117513 GUIADO FLUJO TECHO SAL. (FLECHA-ASPA) MN EL-061001-A i
117514 PICTOGRAMA DE PASO MN . -
117519 GUIADO FLUJO TECHO ENT. (FLECHA-ASPA) MN - 117388THA

Tabla 9. Lotes y marcas homologadas

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitacion.

Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales.

5.2 Procedimiento de Homologacién de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compafiia
desde el 12 de febrero del afo 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
afo 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la

homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitaciéon. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos

matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE a Preguntas mds

frecuentes a ¢;Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez

gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Gnicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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