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Titulo del proyecto

IMPLANTACION DE UN TAC EN EL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NINO JESUS
Situacién

Hospital Infantil Universitario Nifio JesUs
Tipo de documento

Proyecto de remodelacion

Avutores del proyecto

JOSE MANUEL FERNANDEZ ARRUFAT
Autores del Estudio Seguridad y Salud
JOSE MANUEL FERNANDEZ ARRUFAT
Descripcion del objeto del proyecto

OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS A REFORMAR PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DEL PLAN INVEAT (TAC)

INFORME

El proyecto de referencia contiene la documentacion minima exigida en el articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Confratos del Sector
PUblico, por la que se fransponen al ordenamiento jueridico espanol las Directivas del Parimaento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014(BOE de 9 de noviembre de 2017) e incluye los estudios de Seguridad y Salud y de Gestién de Residuos de Construccion, asi
como la documentacién minima exigida por el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

En cumplimiento del arficulo 126 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, y por consiguiente del articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, se ha
comprobado que, con los documentos que comprende el proyecto, se definen con precisién las obras y sus caracteristicas técnicas y existe al
menos un presupuesto con expresidon de los precios unitarios y de precios descompuestos. Por tanto la documentacién resultante es suficiente para
definir, valorar y ejecutar las obras que comprende.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 235 de la citada Ley de Contratos del Sector PUblico, de 8 de noviembre, se ha verificado que en la
elaboracion del proyecto se han tenido en cuenta las disposiciones generales de cardcter legal o reglamentario asi como la normativa técnica
aplicable al proyecto en el momento de su redaccién.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2/99, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de la edificacion de la Comunidad de Madrid, se ha
comprobado que contiene el certificado de viabilidad geométrica.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/93, de 22 de junio, de Promocién de la Accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas y en el
articulo 28 del D. 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas, el proyecto incluye en su Memoria justificacién en la que se detallan y acreditan las condiciones de
accesibilidad.

Asimismo se han examinado los precios de los materiales y de las unidades de obra que aparecen en el proyecto de referencia y se ha comprobado
que son adecuados para el efectivo cumplimiento del contrato tal como establece el arficulo 102 de la Ley de Contratos del Sector PUblico, de 8 de
noviembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento bdsico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios, al proyecto se anexa el Certificado de Eficiencia Energética del proyecto.

Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del autor establecida en el art. 315 de la citada Ley de Contratos del Sector PUblico, de 8 de noviembre.

El Director-Gerente del HOSPITAL I.U. NINO JESUS
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Presupuesto de Ejecucién Material de la obra | 48.645,30 € 48.645,30 €
Presupuesto de Ejecucién Material del Estudio de Seguridad y Salud 1.287,50 1.287,50 €
Total Presupuesto de Ejecucién Material 49.932,80 49.932,80 €|a
Gastos Generales 13 % s/a 6.491,26 €|b
Beneficio Industrial 6% s/a 2.99597 €|c
Presupuesto de contrata a+b+c 59.420,03 €|d
IVA 21 % s/d 12.478,21 €le
Presupuesto total ‘incluido IVA) d+e 71.898,24 €
Clasificacién del contratista Otros datos:
Grupo C Superficie afectada en m?2 51,13 m2
Subgrupo 1-9 Plazo de ejecucion 8 semanas
Categoria 3/D




		2022-08-25T10:24:21+0200
	JOSE ALBERTO RUIZ APARICIO - 50545974R


		2022-08-25T11:58:45+0200


		2022-12-02T11:00:47+0100
	DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACION




