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INFORME DE NECESIDAD y CARACTERISTICAS
DEL EXPEDIENTE P.A. 49/2022 HUP

EXPEDIENTE DE CONTRA'[ACION PARA EL SERVICIO DE DIRECCION FACULTATIVA
COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS
OBRAS DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS NUEVOS
EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA ADQUIRIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
PRINCESA, DENTRO DEL PLAN INVEAT, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

= OBJETO DEL CONTRATO.

Contrato de Servicio de DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACIC')N DE
SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LOS
ESPACIOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA
ADQUIRIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, DENTRO DEL PLAN
INVEAT (INVERSION EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA SANITARIA EN EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD), (P.A.S. 49/2022 HUP) a adjudicar por Procedimiento Abierto
simplificado con pluralidad de criterios, por importe de 115.665,42 €, IVA incluido, y un plazo de
ejecucion de igual duracion a la del contrato de obras al que estara vinculado (9 meses) mas el
plazo fijado en los pliegos para la liquidacién de la obra (art. 29.7 de la LCSP).

= JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

El objeto del contrato del procedimiento de contratacién no se encuentra dividido en lotes por cuanto
que la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato dificultaria la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico (articulo 99.3.b)
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. Debido a su naturaleza, es
necesario que los trabajos sean coordinados por una misma empresa estando todas las partes
interrelacionadas y en consecuencia precisando una direccion y una coordinacién que solo pueden
ser realizada por un Unico contratista. Por esta causa, entendemos que no ha lugar a la separacion
por Lotes.

m JUSTIFICACION GASTOS PLURIANUALES

En la presente contratacion se adquiriran compromisos de gastos que se extienden a mas de un
ejercicio, al encontrarse en el supuesto indicado en el articulo 55.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (contrato administrativo).

= JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El presente contrato de Servicio, tiene como finalidad la DIRECCION FACULTATIVA
COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE
LAS OBRAS DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS
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NUEVOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA ADQUIRIDOS POR ~EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA, DENTRO DEL PLAN INVEAT (INVERSION EN EQUIPOS
DE ALTA TECNOLOGIA SANITARIA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD).

Para llevar a cabo la implantacién de los equipos de Alta Tecnologia, adquiridos por el
Hospital Universitario de la Princesa dentro del plan INVEAT, es necesario realizar obras de
adaptacion de espacios e instalaciones en todas y cada una de las dependencias finales.

m JUSTIFICACION FORMA DE ADJUDICACION TRAMITACION URGENTE

Se utiliza como forma de adjudicacion el procedimiento abierto pluralidad de criterios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 131.2, 156, y 159 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

El expediente de contratacion “requiere tramitacion de urgencia conforme al articulo 119 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en base a las siguientes consideraciones:

e Primera. Las obras de adaptacidon de espacios e instalaciones en las ubicaciones
seleccionadas deben llevarse a cabo a la mayor brevedad posible puesto que deben
cumplirse los plazos establecidos en el PLAN INVEAT.

e Segunda. Resulta evidente que la tramitacion urgente del expediente para acelerar el
proceso de su adjudicacion, beneficiara a toda la poblacion de referencia que tiene el Centro,
ya que la actualizacion de todos estos equipos de Alta Tecnologia, mejorara la calidad
asistencial (tanto diagndstica como terapéutica) recibida por los pacientes.

e Tercera. La tramitacion urgente es fundamental puesto que el Hospital debe planificar las
pruebas diagndsticas que se veran afectadas por la sustitucion de los equipos de alta
Tecnologia, comunicandolo al SERMAS, y solicitando un nimero adn indeterminado de
derivaciones a otros Centros Hospitalarios.

e Envirtud de lo anteriormente expuesto, el objeto de este contrato responde a una necesidad
inaplazable, debiendo ser priorizada su adjudicacién por interés publico.

En la presente contratacién se adquiriran compromisos de gastos que se extienden a mas de un
ejercicio, al encontrarse en el supuesto indicado en el articulo 55.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (contrato administrativo).

= JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA.

Atendiendo al objeto de contrato que se licita y a las prestaciones en que el mismo consiste se
constata la necesidad de establecer criterios de solvencia econémica y financiera y técnica o
profesional proporcionales al mencionado objeto de contrato, siendo los medios seleccionados:

Acreditacién de la solvencia econdmica y financiera:

De entre los medios previstos en el articulo 87 de la LCSP: apartado/s: 1 a), b) y ¢)
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Acreditacién de la solvencia técnica:

De entre los medios previstos en el articulo 90 de la LCSP, apartado: 1 a)

La seleccion de los criterios de solvencia especificados obedece a la naturaleza misma de las
prestaciones en que se concreta el objeto del contrato a fin de garantizar que el adjudicatario
dispone de los medios y cualificacién adecuados para llevar a término la ejecucién del contrato y
ello, respetando el principio de concurrencia y no discriminacion por cuanto dichos criterios estan
vinculados al objeto del contrato y son proporcionales al mismo.

En cuanto al compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, se exige:

e Un Arquitecto y un Ingeniero Industrial (Superior o Técnico) con 5 afos de experiencia
en la direccién y supervision de obras de similares caracteristicas.

e El equipo facultativo debera contar con un ingeniero industrial superior especializado
en la implantacion de maquinaria de Alta Tecnologia (especificamente Resonancias
Magnéticas), con una experiencia minima de 5 afos.

[ JUSTIFICACI()N DE_LOS CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS Y
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

Atendiendo al contenido del articulo 145 de la LCSP se establecen los siguientes criterios de
valoracién de las ofertas por considerarse iddneos para la adjudicacién del contrato a la oferta que
represente la mejor relacion calidad/precio atendiendo a la naturaleza de este y a la salvaguarda
del principio de proporcionalidad.

Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

CRITERIO PONDERACION
PRECIO 49%
CUALITATIVOS 51%

m_CONDICIONES ESPECIALIES DE EJECUCION.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como condiciones especiales de
ejecucion:

- Como criterios sociales
Como criterios ambientales
Como criterios de innovacién

Condiciones especiales de ejecucion:
Segun indica el articulo 202 de la LCSP, las condiciones especiales de ejecucion del presente
procedimiento se solicitaran para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2/2011, de 4 de marzo
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de Economia sostenible, asi como para la mejora de los valores medioambientales y una gestion
racional de los recursos naturales.

El adjudicatario debera favorecer la formacién en el lugar de trabajo.
Debera acreditar el cumplimiento de esta condicién especial antes del transcurso de la mitad del

periodo de ejecucion del contrato, mediante documentacion acreditativa (certificado).

= VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del presente contrato es de 95.591,26 euros, presupuesto base de licitacién
IVA excluido, y ha sido calculado conforme a lo previsto en el art. 101 de la LCSP.

Se ha calculado aplicando un 5,75 % al PEM de la obra a la que va vinculada, conforme a los
“Criterios e instrucciones para la cumplimentacion de la Tabla de calculo de honorarios
profesionales para la redaccion de proyectos de edificacion y direccion facultativa de las obras”.

Direccion de obra 2.54% 42.226,40
Direccién de ejecucion 2.54% 42.226,40
Coordinacion de S.y S. 0,67% 11.138,46

La referencia de dicho expediente es la siguiente:

P.A.S. 49/2022 HUP, Servicio de DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE
LOS ESPACIOS PARA LA IMPLANTACION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE ALTA
TECNOLOGIA ADQUIRIDOS POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA,
DENTRO DEL PLAN INVEAT.

Presupuesto: 115.665,42 euros (Base imponible: 95.591,26 €; IVA: 20.074,16 €)

Plazo de ejecucion: La direccion de la obra tendra una duracion igual a la del contrato de obras
al que esta vinculada (9 MESES) mas el plazo fijado para la liquidacién de las obra (Art. 29.7 de la

LCSP)

Epigrafe: 312A 63100

Anualidades:
2022 0,00 € IVA incluido
2023 115.665,42 € IVA incluido

En Madrid, a fecha el dia de la firma
Firmado digialnertd bR EAEERIBA IS AGESAVON oL Fo

Fecha: 2022.11.21 14:54

GUSTAVO CASERO BALBOA
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