INFORME FINAL DE VALORACION DE OFERTAS.

EXPEDIENTE N2 191/2022 “Obras de asfaltado Santa Engracia 127, Madrid propiedad de Canal de Isabel II, S.A.”

OFERTAS INCURSAS EN PRESUNCION DE VALOR ANORMAL ESPROPORCIONADO
EXTRACO,CONSTRUCCIONS E PROXECTOS

Justificada / No justificada

Motivo

Justificada

VER INFORME ANEXO DE JUSTIFICACION DE BAJA

REVISION ESPECIFICACIONES TENICAS

EXTRACO,CONSTRUCCIONS E PROXECTOS

VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

Cumple / No Motivo Cumple / No Motivo
'A) Especificaciones técnicas
No aplica
B) Subcontratacién

—— L - ) P , . i , El licitador presenta: El licitador presenta:

o previst

Se inclird la parte del G que el ficitador tenga en los términos indicados en la cléusula 29. En este sentido, los licitadores deberdn e % oo R e
_'El modelo del Anexo X cumplimentado. Si se indica en el apartado 11 del Anexo |, el licitador también deber aportar el Anexo X cumplimentado respecto a los Cumple  |refiefando las tareas que Cumple  |eflejandoas tareas que
senvidores o los servicios asociados a los mismos que tenga previsto En casode que la ion propuesta por el lcitador sea una prestacion f‘e‘;!e P’:"'f'“ subcontratar e ,"e;e p’:"'ls“’ subcontratar e
distinta de las indicadas en el articulo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la MCACaNo a5 ampresas e
subcontratacién en el sector de la ion el licitador debera el modelo del Anexo ala Nota 3 del mismo. subcanralistas:e Importes; subconinafistas & importes.

REVISION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS

EXTRACO, CONSTRUCCIONS E

PROXECTOS, S.A.

VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A.

del presente contrato ejecutadas por el Jefe de Obra propuesto por la
empresa, con la fitulacién y cargo indicados.
Nmax: mayor Ni acreditada.

(Hasta 15 puntos).

Seha

un plazo méximo de ampli
48 meses

6n del plazo de garantia de

TOTAL PUNTUACION

CLASIFICACION

Orden Licitador

Puntos
1 EXTRACO,CONSTRUCCIONS E PROXECTOS 100,00
2 ARROYO Firmado VIALES Y OBRAS PUBLICAS, S.A. 72,45
digitalmente por
ORTIZ SERGIO agpovo orTIZ Firmado digitalmente
JESUS - SERGIO JESUS - GARCIA GALA por GARCIA GALA
FIRMA _ JUAN ANTONIO -
Fecha: 2023.03.27 JUAN ANTONIO | AUTH
FIRMA 15:18:28 +0200' AUTH Fecha: 20230327
Firma: Firma: 17:34:49 +02'00"
Sergio Jests Arroyo Ortiz Juan Antonio Garcia Gala
Subdirector Servicios Generales de Obras Sevicios

Justificacién/Soporte Justificacion/Soporte
(incluir explicacién de la (incluir explicacién de la
Criterios técnicos cuantificables mediante la Mecanismod - . o Evaluacis P“"‘““:ﬁ","'g"‘d‘ e . P““'“‘:"’“_“'G““"“' @
nera aplicacion de formulas ecanismo de puntuacién untuacién maxima valuacion caso caso de
entre Anexo Il_bis y entre Anexo Il_bis y
documentacién documentacién
jLiomiil) oo
P
=70 » in
. Valoracién econdmica Vi = Valoracién Cos::de: diente ala ofera 0 T El licitador oferta un importe e El licitador oferta un importe
Méximo 70 puntos V1= Ve pon . b de 151.122,00 euros. 2 de 192.500,00 euros.
Pi = Precio propuesto por la empresa, en €.
Pmin = Precio minimo ofertado, en €
” 15
i= =2
T30
Donde:
?:z"’: :x)i ’i; a:e?’:éfc'gzee' Vi: Puntuacién correspondiente a la ofertai.
D ra icaco el | Pr: n° de dias de reduccién sobre el plazo méximo fjado para la ejecucion El licitador aporta una ! lcitador aporta una
2.4 a2 ol de la obra, expresado en dias naturales. El plazo de reduccién propuesto 15 15,00 reduccion de plazo de 30 10,00 reduccién de plazo de 20
pe debe estar expresado en nimeros enteros, no admitiéndose decimales. En dias. dias.
presente Anexo . (Hasta 15 o ! >
os) caso de que un licitador oferte el plazo de reduccién con decimales, se
puntos); ignorarén los decimales.
Seha un plazo de reduccién del plazo de ejecucion de
30 dias
15
=15+t
48
Donde:
Criterio A) 2.2. Ampliacion del
periodo de garantia de las Vi: Valoracién correspondiente a la oferta i - o
obras: periodo adicional sobre| Ni: Nimero de afios d i en ejecucion de obras de Ellicitador aporta una Ellicitador aporta una
22 A o 15 15,00 ampliacién de garantia de 48 7.50 ampliacion de garantia de 24
el indicado en el apartado en edif o andlogas alas
10.6 del Anexo l. meses.

[ o | [ e ] ]

meses.
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