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PALEONTOLOGICO

A.GEST.ECONOMICO-ADMIN.
Exp.: A/ISER-040890/2022

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: Servicios necesarios para la adecuada ejecucién del montaje y desmontaje de la
exposicion “LOS ULTIMOS DIAS DE TARTESO” en el Museo Arqueoldgico y Paleontolégico de la Comunidad
de Madrid

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, se exponen a continuacién las necesidades que se tratan de satisfacer, asi como las
caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

En el Decreto 163/1997, de 27 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Museo
Arqueolégico y Paleontoldgico de la Comunidad de Madrid, se establece en su articulo 4 que entre las
competencias asignadas a dicha institucion se encuentra “organizar exposiciones temporales relacionadas
con el patrimonio arqueoldgico, con especial incidencia en el radicado de la Comunidad de Madrid”.

Para dar cumplimiento a dicho mandato, el Museo Arqueoldgico y Paleontoldgico de la Comunidad de
Madrid mantiene una programacion expositiva que se renueva periédicamente, mediante la celebracion
de exposiciones temporales vinculadas con el patrimonio arqueolégico. En este sentido, en la
programacion expositiva del afio 2023 el Museo ha incluido una exposicion titulada “Los ultimos dias de
Tarteso”, con el objetivo de acercar al publico al estudio de la cultura tartésica a través de los hallazgos
descubiertos en los yacimientos excavados, con especial incidencia en aquellos yacimientos de reciente

descubrimiento que han arrojado mads informacion sobre el final de la cultura tartésica.

Para que la exposicion pueda abrirse al publico, es necesario acometer las tareas de montaje y desmontaje
de la misma, incluyendo las tareas de carpinteria, electricidad, iluminacién, grafica y montaje de

audiovisuales.

Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucion: Del 13 de febrero de 2023 al 6 de octubre de 2023, 236 dias, 7,7 meses
Prevista prorroga de contrato: No

Plazo de garantia: 1 mes a contar desde la recepcion del contrato

Procedimiento: abierto.
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Forma de pago: A la finalizacion de cada fase de ejecucion de los servicios efectivamente realizados.
Revision de precios: No procede

El importe del contrato asciende a 199.672,00 euros (SIN IVA)
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