



**MUSEO
ARQUEOLÓGICO Y
PALEONTOLÓGICO**

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

A.GEST.ECONÓMICO-ADMIN.

Exp.: A/SER-040890/2022

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS

TÍTULO DEL CONTRATO: Servicios necesarios para la adecuada ejecución del montaje y desmontaje de la exposición “LOS ÚLTIMOS DÍAS DE TARTESO” en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid

De conformidad con lo que establece el artículo 116.4.f. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se expone a continuación la justificación de la insuficiencia de medios propios para abordar las prestaciones objeto del contrato de referencia:

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid no cuenta con los medios personales ni materiales para la adecuada ejecución de los servicios incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Específicamente, resulta imposible asumir los trabajos de carpintería, electricidad, cristalería, producción de gráfica o montaje de recursos audiovisuales. Los trabajos incluidos en el Pliego afectan a diversos oficios y requieren de unos medios materiales (talleres, vehículos y equipamiento, ...) de los que carece el Museo.

En consecuencia, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid debe recurrir a una empresa especializada que realice y gestione los trabajos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las tareas de desmontaje de la citada exposición, una vez concluido el periodo de apertura al público.

Firmado digitalmente por: BAQUEDANO PEREZ ENRIQUE
Fecha: 2022.10.28 10:34

**DIRECTOR DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO
Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID**