Ref: 10/519047.9/22

Este documento se ha obtenido directamente del
original, que contenia todas las firmas auténticas, y se
han ocultado los datos personales y los cédigos que
permitian acceder al original.

Direccion General de Inversiones y
Desarrollo Local

CONSEJERIA DE ADMINISTRACION
LOCAL Y DIGITALIZACION

Comunidad
de Madrid

Exp.: AAOBR-027810/2022

MUNICIPIO: Velilla de San Antonio

ACTUACION: “Adecuacion Zonas Verdes y Paseo de “La Laguna del Raso” (Parque
Regional del Sureste)”

PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo
2016-2019 (PRORROGADO).

ASUNTO: Tramitacion anticipada. Procedimiento abierto simplificado. Criterio precio
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 116.675,10 euros (IVA incluido).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 96.425,70 euros.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 116.4 DE
LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO (LCSP),
DEL CONTRATO DE OBRAS DE “ADECUACION ZONAS VERDES Y PASEO DE “LA
LAGUNA DEL RASO” (PARQUE REGIONAL DEL SURESTE)” EN EL MUNICIPIO DE
VELILLA DE SAN ANTONIO

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 116.4 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que establece que:

“4. En el expediente se justificara adecuadamente:

a) La eleccion del procedimiento de licitacion.

b) La clasificaciéon que se exija a los participantes.

¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econdémica y financiera, y los criterios que
se tendran en consideracion para adjudicar el contrato, asi como las condiciones especiales
de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacion de todos los conceptos que lo integran,
incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacién con el objeto del contrato,
que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

Conforme a lo previsto en el articulo 159.1 LCSP:

“1. Los d6rganos de contratacion podran acordar la utilizacion de un procedimiento abierto
simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos

condiciones siguientes:

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 de euros en el caso de
contratos de obras, ...
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b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y arquitectura,
en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

En el caso de la contratacion que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos, ya
qgue el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos generales
y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni prorrogas,
asciende a 96.425,70 euros, es por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros, y ademas, no se
prevé ningun criterio de adjudicacion evaluable mediante juicio de valor, por lo que procede
la contratacion siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los articulos 145 y 146, apartado 1, LCSP,
se ha atendido a un criterio Unico basado en la mejor relacion coste-eficacia, concretamente
el precio.

La eleccion del criterio Unico precio obedece a que las caracteristicas de la actuacion a llevar
a cabo, vienen perfectamente definidas en el proyecto y no precisan para su correcta
ejecucion establecer otros parametros, ademas del precio, para valorar las ofertas.

A juicio de este centro gestor, la definicién de la prestacion no es susceptible de ser mejorada
por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecucion y no se da ninguna
de las circunstancias previstas en el articulo 145.3 LCSP, ni en ningun otro de sus apartados,
que, de darse, exigiria necesariamente la pluralidad de criterios.

Este centro gestor entiende que las prestaciones tal y como estan definidas en el proyecto de
obra, permiten obtener una obra que responde a las necesidades que se pretende satisfacer
con el contrato.

El criterio precio esta vinculado al objeto del contrato y es un criterio objetivo, que respeta los
principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad, y no confiere al
6rgano de contratacién una libertad de decisién ilimitada, resultando pues adecuado vy
pertinente en el presente contrato. No se considera que otros aspectos puedan ser
susceptibles de mejorar de forma relevante la prestacion de forma que resulte recomendable
establecer una pluralidad de criterios de adjudicacion, por lo que se propone una adjudicacion
basada en un unico criterio basado en los costes, el precio.

Al disponer de un proyecto de obras aprobado, que contiene una perfecta definicion de las
prestaciones, con la introduccién de un unico criterio se busca comparar ofertas
practicamente idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las
prestaciones, marque la diferencia entre ellas, lo que justifica no utilizar una pluralidad de
criterios de adjudicacién. Asimismo, la obra no reviste especial complejidad ni presenta
caracteristicas particulares que hagan aconsejable valorar otros aspectos a través de los
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criterios de adjudicacién. En este sentido, se indica que el plazo de ejecuciéon tampoco ha de
reducirse sin menoscabo de la correcta ejecucion del contrato; ni se considera adecuado
ampliar plazos de garantia. Asimismo, la valoracion de aspectos concretos relativos a la
organizacion, cualificacion y experiencia del personal no se considera que pueda afectar de
manera significativa a una mejor ejecucion de las obras.

2. CLASIFICACION. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA
Y PROFESIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 a) LCSP todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o
cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el
Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion
de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha
final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra lugar
mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente
Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y
de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

2.1 CLASIFICACION

No se exige clasificacion de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un
contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (articulo 77.1.a)
LCSP). No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 77.1.a) LCSP: “Para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato corresponda, y
que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su solvencia econdmica y financiera
y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo
de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacién a
participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato”.

Clasificacion alternativa del contratista: Grupos C y G, Subgrupo 6 Categoria 1.
2.2 SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA YPROFESIONAL
Atendiendo a las caracteristicas y al valor estimado del contrato, la solvencia econdémica y

financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, debera acreditarse conforme
a lo previsto en los articulos 87 y 88 LCSP, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse

3

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


MRP164
Nota adhesiva
None definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
MigrationNone definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
Unmarked definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
None definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
MigrationNone definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
Unmarked definida por MRP164


Direccion General de Inversiones y
Desarrollo Local

CONSEJERIA DE ADMINISTRACION
LOCAL Y DIGITALIZACION

Comunidad
de Madrid

conforme a lo que dispone el articulo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditacion, quedando
asi fijada la solvencia con precision, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin que
produzca efectos de caracter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados y
proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados para la
ejecucion del mismo.

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion y detallados en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato y que se justifican en la
presente memoria, o mediante su clasificacién como contratista de obras en el grupo y
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato.

A continuacién, se exponen los criterios de solvencia que se consideran mas adecuados,
dadas las caracteristicas del contrato.

- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera

Se ha optado por establecer el criterio sefialado en el articulo 87.1 a) LCSP, en el que se
regula la acreditacion por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario
y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en
su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual exigido
no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la
naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El 6rgano de contratacion indicara las
principales razones de la imposicidn de dicho requisito en los pliegos de la contratacion o en
el informe especifico a que se refiere el articulo 336.

Criterios de seleccién:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al afo del mayor volumen de negocio de
los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades
del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de

144.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 96.425,70 euros, el importe minimo exigido no
excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 144.638,55
euros.

Acreditacion documental:
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito
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en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
legalizados por el Registro Mercantil.

- Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

El medio de acreditacion de la solvencia técnica que se considera mas adecuado, dadas las
caracteristicas del contrato, es el previsto en el articulo 88.1 a) LCSP, si bien se contempla,
de acuerdo con lo previsto en el articulo 88.2 LCSP, un medio distinto para las empresas de
nueva creacion.

a) Empresas con antigiiedad igual o superior a 5 afhos:

Articulo 88.1 LCSP, apartado a): Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos anos, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun
las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su
caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de
competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas
de las obras pertinentes efectuadas mas de cinco afios antes. A estos efectos, las obras
ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras tendran la misma
consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que este
ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en
el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se reconocera
como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la
proporcion de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de seleccién:

El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos 5 afios en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo de
clasificacion al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 68.000,00 euros.

Acreditacion documental:

Relacion firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que se indique
el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras donde se precise si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesion y si se llevaron normalmente a buen término.

Los servicios o trabajos incluidos en dicha relacion se acreditaran:

- Mediante certificados de buena ejecucion, expedidos o visados por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.

- Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por el
empresario destinatario de la obra o, a falta de este certificado, mediante una declaracién
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responsable del empresario.

Los certificados de buena ejecucién incluidos en la relacién cuyo destinatario fuera una
entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al 6rgano de contratacion
por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de informar por escrito

de tal circunstancia al érgano de contratacion, indicando la entidad contratante a la que ha
solicitado la comunicacion directa entre Administraciones Publicas y una direccion electrénica
de contacto de dicha entidad.

b) Empresas con antigiiedad inferior a 5 afos:

Articulo 88.1 LCSP, apartado b): Declaracion indicando el personal técnico u organismos
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de
las obras acompanadas de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterio de seleccion:

Se debera acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un
responsable de las obras con titulacion minima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o
titulaciones asimilables, con una experiencia minima de tres anos en el ejercicio de la
profesion y dos peones especializados.

Acreditacion documental:

Declaracion responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de este personal. Ademas, para el personal
responsable de obra, la experiencia minima de tres afios se acreditara con certificados de la
participacién de estos trabajadores en obras de igual naturaleza que la que constituye el
objeto de este contrato, en los que se indique las fechas y el lugar de ejecucion de las obras.

Se incluira, asimismo, copia de la titulacién universitaria exigida al responsable de obra.
3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Para dar cumplimiento al articulo 202 LCSP, se establece como condicién especial de
ejecucion de caracter social que el adjudicatario debera emplear durante la ejecucion del
contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en
situacion legal de desempleo, segun lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido la
Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre. Esta obligacion se hace extensible al personal contratado por las empresas
subcontratistas que puedan participar en la ejecucion.

A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar mensualmente, junto a la
certificacion, una relacion del personal que ha participado en su ejecucion, tanto por parte de
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la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo de
contrato y fecha de celebracion.

Esta condicidn especial no supone un incremento del coste del contrato y tendra la
consideracion de esencial y su incumplimiento constituira causa de resolucién del contrato a
los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACION DE TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES LABORALES
S| EXISTIESEN

El presupuesto base de licitacion se ha calculado en base al presupuesto de ejecucion del
proyecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 233 d) LCSP, los proyectos de obra deberan
comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresién de
los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles
precisos para su valoracion. El presupuesto se ordenara por obras elementales, en los
términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado articulo e incluye un presupuesto
con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoracién. El presupuesto esta ordenado por obras elementales e
incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (RGLCAP): “El calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basara en
la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar,
en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Ahadido que pueda gravar las entregas
de bienes o prestaciones de servicios realizados.
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Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes directos,
igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del proyecto a la
vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su
previsible plazo de ejecucion.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e
indirectos y entre los costes directos, sefialadamente, los de personal que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales.

El presupuesto del proyecto detalla, el presupuesto de ejecucion material, definido en el
articulo 131 RGLCAP, como el resultado obtenido de la suma de los productos del nimero
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la
cantidad de 81.030,00 euros. El importe de los precios unitarios, contenido en el proyecto,
son los recogidos en el “Cuadro de Precios 2016 aplicable a los Presupuestos de los
Proyectos de Urbanizacion y Edificacion” conforme dicta la Resoluciéon de 7 de julio de 2016
de la Secretaria General Técnica del Area de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por
la que se hace publico el Decreto de 1 de julio de 2016 del Delegado del Area de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba el cuadro de precios 2016 aplicable a
los presupuestos de los proyectos de urbanizacion del Ayuntamiento de Madrid, publicada en
el BOAM n° 7.704, de fecha 18 de julio de 2016, y los precios que aparezcan detallados en el
Cuadro de Precios n° 1 y 2 especifico del proyecto, ademas de aquellos.

Asimismo, el presupuesto base de licitacion, conforme a lo establecido en el articulo 100
LCSP y 131 RGLCAP, se obtiene incrementado el de ejecucion material con los gastos
generales de estructura que inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el
13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecucion material, que en el caso de este contrato es
de un 13%, por un importe de 10.533,90 euros.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecuciéon material un porcentaje del 6% en
concepto de beneficio industrial, en este caso, 4.861,80 euros.

Obtenemos asi un presupuesto de 96.425,70 euros, al que hay que aplicar el tipo impositivo
vigente, del impuesto sobre el valor anadido, conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Ahadido. Dicho tipo es del 21%, con un importe de IVA de
20.249,40 euros.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitacion, que
conforme dispone el articulo 100 LCSP es el limite maximo de gasto que, en virtud del
contrato, puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido. El presupuesto base licitacion de este contrato son 116.675,10 euros.
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Segun lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto es el siguiente:

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 ADECUACION ZV C/MANZANARES 32.687,43
2 CAMINO DE LA LAGUNA 42.775,41
3 MIRADOR 3.641,70
4 GESTION DE RESIDUOS 1.925,46
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 81.030,00
13% Gastos Generales 10.533,90
6% Beneficio Industrial 4.861,80
Suma de G.G. yB.l. 15.395,70
BASE IMPONIBLE 96.425,70
21% IVA 20.249,40
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 116.675,10

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato, ni su prorroga, de ahi que
el valor estimado del contrato, definido en el articulo 101 LCSP para estos contratos como el
importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido, pagadero segun sus
estimaciones, es de 96.425,70 euros.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecucion de la obra previsto en el proyecto de ejecucion,
que es de 3 meses, se preve la ejecucidn de la misma en el ejercicio presupuestario
correspondiente al ano 2023, siendo prevista la fecha de inicio el 2 de enero de 2023.

Por ultimo, el articulo 116.5 de LCSP establece que: “si la financiacion del contrato ha de
realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de 6rganos de una
misma Administracion publica, se tramitara un solo expediente por el 6rgano de contratacion
al que corresponda la adjudicacion del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena
disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusion
de una garantia para su efectividad.”

El porcentaje de cofinanciacion que aporta el Ayuntamiento es del 9,0909%, considerando
que la poblacion de Velilla de San Antonio en el afno 2015 era de 12.382 personas, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del decreto 75/2016 por el que se aprueba el
Programa de Inversion Regional 2016-2019, correspondiendo a la Comunidad de Madrid la
financiacion del 90,9091% restante.

El gasto se efectuara con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid para el
afno 2023, imputandose a la aplicacion presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto
2019/000997.
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5. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 LCSP, se expone a continuacién la
justificacion de la no division en lotes del objeto de este contrato:

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de forma
optima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los plazos
establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas por la
Direccién Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se encargase
a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecucion del
contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o se plantean
cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte del encargado
de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto desde el punto de
vista técnico, como desde el punto de vista econdmico, para adoptar la mas adecuada, de
conformidad con el criterio de la Direccion Facultativa a la que, obligatoriamente, ha de
consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras vy,
por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y plazos
para el desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto de vista
técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender las posibles
incidencias que puedan surgir durante la ejecucion del contrato, pudiendo dar lugar a demoras
que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la obra o a incrementos de
costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe afiadirse a lo anterior, la conveniencia de una unica respuesta a la
entrega al uso publico, asi como a la subsanacién de los defectos observados que puedan
deberse a deficiencias en la ejecucién de |la obra durante el plazo de garantia establecido, sin
que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de existir varias
empresas adjudicatarias, cuya resolucion podrian alargarse en el tiempo, con el perjuicio para
la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para sus posibles usuarios.

6. NECESIDAD DE SEGURO

El licitador, propuesto como adjudicatario, debera contratar una podliza de seguro de
responsabilidad civil, que cubra la Responsabilidad Civil que se pueda derivar para el
Asegurado, por danos personales, dafos materiales y perjuicios consecutivos a éstos
causados involuntariamente a terceros con motivo de la ejecucién de la obra.

La cobertura del seguro incluira la responsabilidad civil de explotacién, responsabilidad civil
por accidentes de trabajo que incluya la responsabilidad civil cruzada y responsabilidad civil
post trabajos.

El seguro podra concertarse en la modalidad de pdliza por obra o pdliza abierta y debera
permanecer en vigor durante el periodo que abarque la ejecucién de la obra, asi como el que
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comprende el plazo de garantia fijado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
quedando obligado el adjudicatario a justificar, en todo momento, que tiene en vigor la citada
poliza, aportando la documentacién de estar al corriente del pago de la prima
correspondiente.

En caso de no acreditarse la pdliza de seguro, no se formalizara el contrato de obra y se
propondra como adjudicatario al siguiente licitador que haya presentado la mejor oferta.

En el caso de que se opte por una pdliza abierta y la vigencia de la péliza sea anual renovable,
debera renovarse llegado su vencimiento para que cubra el plazo de ejecucién de la obra y
el plazo de garantia, debiendo acreditarse ante la Administracion la renovacion de la pdliza.
En caso contrario, dara lugar a la imposicion de las penalidades previstas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

El propuesto como adjudicatario debera acreditar la celebracion del contrato de seguro
durante el plazo de siete dias al que se refiere el articulo 159 LCSP.

En Madrid, el dia de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES
Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUIN
Fecha: 2022.07.28 12:07
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