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Mediciones y presupuesto

Los precios que regiran este proyecto corresponden a la base de precios centro 2022 o, en su
defecto, tomando como referencia precios de mercado.

Los costes indirectos estan incorporados en cada precio descompuesto de todas las partidas, como
un porcentaje fijo del 3%.
Los medios auxiliares estan incorporados en cada precio descompuesto de todas las partidas, como
un porcentaje fijo del 1%.

Los precios comprenden todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar cada
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin
Documentacion del Proyecto, indicaciones de la Direccion Facultativa y normativa vigente.

Por tanto en el precio de cada unidad del presente presupuesto, estd incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, gestiones, documentos necesarios, legalizaciones, permisos,
boletines, certificaciones, pruebas, control de calidad, licencias o equivalentes, considerando siempre
la unidad terminada, probada y funcionando.

La valoracion del coste previsto de la Gestion de Residuos de construccion y demolicion, se
encuentran valorados en capitulo independiente, definidos pormenorizadamente en el anejo

correspondiente de esta memoria del Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién,
acorde a lo establecido a la Orden 2726/2009 de la CAM.

Madrid, julio 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAL PRECIO IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 LEVANT.BANDEJAS METALICAS A MANO

#diEO1DKAO20 Levantado de badejas metalicas de cualquier tipo colocadas bajo cara inferior de for-
jado, incluso retirada de cualquier accesorio, fijaciones, anclajes etc, retirada y des-
conexion de instalacion de saneamiento conectada a red general, desmontaje y pos-
terior reposicion y montaje de bandejas de instalaciones de instalaciones electricas,
voz, datos o de cualquier otro tipo que sea necesaria, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y re-
posicion y repasos de albafiileria y pintura, reparacion de cualquier desperfecto pro-
ducido en el desmontaje, tapado de conexiones y reparacion de instalacion de sane-
amiento a preservar, dejando todo en prefecto estado.

Sétano 1 6,00 6,00
1 2,75 2,75
1 6,00 6,00
1 4,55 4,55
1 21,70 21,70
41,00 9,60 393,60
01.02 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO

diEO1DEC020 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales,
eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares.

Sétano 1 105,40 105,40
1 42,60 42,60
1 11,05 11,05
1 26,39 26,39
1 2,73 2,73
1 5,62 5,62
1 0,62 0,62
1 1,60 1,60
1 1,03 1,03
1 28,43 28,43
1 2,18 2,18
1 23,02 23,02
1 1,96 1,96
1 11,96 11,96
1 101,68 101,68
1 68,60 68,60
1 47,62 47,62
482,49 10,82 5.220,54
01.03 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS
diE27P050 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y hori-
zontales.
Sétano
1 196,13 196,13
1 6,85 6,85
1 9,37 9,37
1 858,35 858,35
1 277,12 277,12
1.347,82 6,74 9.084,31
01.04 m  APERTURA DE JUNTA DILATACION

#diEO1DCP050  Apertura de junta de dilatacion de cubierta plana incluso apertura de la junta con ra-
dial y repaso posterior de bordes en techo con guarnecido y enlucido de yeso, retira-
da a pie de carga.

Sétano
1 33,42 33,42
Planta Baja
1 1,29 1,29
1 1,32 1,32
1 8,98 8,98
45,01 52,19 2.349,07
01.05 m2 PINTURA MINIO ELECTROLITICO
diE27HA010 Imprimacion alcidica anticorrosiva al minio electrolitico sobre carpinteria metélica de

hierro, previo desengrasado y cepillado con puas de acero, aplicado a dos manos.

Sétano
1 13,67 0,30 410

4,10 3,38 13,86
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01.06 m2 LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA

#diEO1DCP040  Levantado de membrana impermeable multicapa bituminosa o sintética en cubierta
incluso geotextiles, incluso retirada de capas de proteccion, de geotextiles, de rema-
tes perimetrales contra petos y cualquier elemento singular, desmotado y picado de
lementos macizos, retirada a pie de carga, medios de seguridad, de elevacion, car-
ga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

1 253412 2.534,12
-1 114647 -1.146,47
1.387,65 4,33 6.008,52

01.07 m2 DEMOLICION PTES.CUBIERTA PLANA HGON.CELUL.

#diEO1DCP020 Demolicién de formacion de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormi-
gon celular y/o mortero, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso picado
y retirada de cualquier elemento hasta dejar la cara superior del forjado limpia, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

1 253412 2.534,12
-1 1.146 47 -1.146,47
1.387,65 24,42 33.886,41

01.08 m2 DEMOL. RAMPA LADRILLO C/MART.

#diEO1DFL090  Demolicién de rampas, formadas por fabricas de ladrillo y tableros de rasilla, capas
de compresion, perfiles metalicos y revestimientos, sin recuperacion del material
desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja
Rampa PMR 1 5,69 5,69
Rampa acceso 1 3,35 2,20 7,37
13,06 37,65 491,71
01.09 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
diE01DPP050 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas, piedra o de
gres, por medios mecanicos, incluso material de agarre, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Planta baja
Piedra 1 341,65 341,65
1 2347 23,47
1 21,57 21,57
1 5,68 5,68
1 73,21 73,21
1 145,94 145,94
1 115,01 115,01
1 12,61 12,61
1 27,39 27,39
Baldosa hidraulica 1 21,68 21,68
Albardillas 1 13,67 0,50 6,84
1 7,23 0,50 3,62
1 6,57 0,50 3,29
1 11,31 0,50 5,66
1 4,93 0,50 2,47
2 12,50 0,50 12,50
1 5,86 0,50 2,93
1 6,11 0,50 3,06
828,58 7,70 6.380,07
01.10 m2 LEVANTADO DE GRAVA A MANO
#diU02A020 Retirada y apilado de capa grava y geotextiles o laminas atirraices existentes, por
medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.
1 329,58 329,58
329,58 11,73 3.865,97
01.11 m2 DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO
diu02A020 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales, espesor medio
de 30 cm incluso retirada de tierras vegerales existentes. Medida sobre plano de
perfiles.
Zonas verdes 1 83,91 83,91
1 54,77 54,77
Zanja perimetral 1 166,13 0,50 83,07
Zona grava 1 329,58 329,58
551,33 10,82 5.965,39
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01.12 m2 DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM

diEQ1DPP100 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos
con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Planta baja
China lavada 1 35,07 B4, T L
35,07 13,90 487 47
01.13 m2 DEMOLICION APLACADOS C/MART.ELECT.
diEQ1DEA030 Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Zécalo granito
1 749 0,50 3,75
1 1,07 0,50 0,54
1 4,38 0,50 2,19
1 186,98 0,50 93,49
2 12,50 0,50 12,50
1 6,15 0,50 3,08
1 6,39 0,50 3,20
118,75 8,30 985,63
01.14 m  DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO
diE01DIS100 Demolicién de canaletas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manua-
les, incluso desmontado, guardia y custodia para posterior uso de rejillas, retirada
de cercos y de cualquier otro elemento de la canaleta, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Canaleta 1 6,57 6,57
1 11,31 11,31
1 75,10 75,10
1 15,54 15,54
1 55,37 55,37
1 15,17 15,17
1 6,76 6,76
185,82 9,38 1.742,99
01.15 ud DEMOLICION DE SUMIDEROS A MANO
#diEO1DIS100 Demolicién de sumidero de PVC o de cualquier otro tipo, por medios manuales, in-
cluso desconexion de la red exitente y reposicion y reparacion de cualquier desper-
fecto, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-
res.
13 13,00
13,00 13,53 175,89
01.16 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
#diEO1DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza,
picado y retirada de cualquier elemento de fijacién, guardia y custodia de la barandi-
lla para posterior colocacion y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares.
Planta baja 1 13,67 13,67
1 7,23 7,23
1 6,57 6,57
1 11,31 11,31
1 493 4,93
2 12,50 25,00
1 5,86 5,86
1 6,11 6,11
80,68 8,27 667,22
01.17 ud DESMONTAJE DE MASTIL
#diU01C040 Desmontaje de mastil completo, con retirada de antiguos perfiles y picado y retirada
de soportes de hormigdén o metalico, incluso guardia y custodia de los mastiles exis-
tentes y posterior colocacion de estos con la ejecucion de cimentacion y anclajes
necesarios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga
2 2,00
3 3,00
5,00 14,00 70,00
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01.18 m2 LEVANTADO INSTALACION DE RIEGO

#diEO1DIFO70  Levantado de instalacién de riego existente necesaria para la ejecucion de obras de-
jando el resto de intalacion en funcionamiento, retirada de instalacion de riego, as-
persores, arquetas, electrovalvulas, conexiones electricas, pequefios elementos,
etc. que discurren por la zona verde, por medios manuales. Incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con tranporte a vertedero. Medido por m2 medido
en planta. i./p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.

1 83,91 83,91
1 54,77 54,77
138,68 4,82 668,44
01.19 ud DESMONTAJE DE ESCULTURA
#diU01C050 Desmontaje de escultura existente, anclada a la acera o al pavimento, incluso retira-

da y guardia, custodia y posterior colocacién en su posicion con ejecucion de ele-
mentos de cimentacion o fijacion, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

1 1,00
1,00 90,93 90,93

01.20 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.

diE0O1DKA025 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales y con recuperacion del material desmonta-
do, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios auxiliares.

Tamex 1 4,28 4,28
Zona CT 1 11,72 11,72
Rampa 2 1,50 3,00
19,00 17,73 336,87
01.21 m3 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO SUCIO

#diG03BC100 Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construccion autori-
zado (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Auténoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 50
km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, car-
gados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

LEVANT BANDEJAS METALICAS A MANO 1 41,00 0,10 4,10
PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO 1 482,49 0,02 9,65
LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA 1 148358 0,10 148,36
DEMOLICION PTES.CUBIERTA PLANA HGON.CELUL. 1 148358 0,25 370,90
DEMOL. RAMPA LADRILLO C/MART. 1 13,06 0,20 2,61
DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART. 1 828,58 0,10 82,86
LEVANTADO DE GRAVA A MANO 1 329,58 0,15 49,44
DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO 1 551,33 0,20 110,27
DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM 1 35,07 0,10 3,51
DEMOLICION APLACADOS C/MART.ELECT. 1 130,84 0,10 13,08
DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO 1 185,82 0,09 16,72
DEMOLICION DE SUMIDEROS A MANO 1 13,00 0,05 0,65
DESMONTAJE DE MASTIL 1 5,00 0,05 0,25
LEVANTADO INSTALACION DE RIEGO 1 138,68 0,02 2,77

815,17 18,73 15.268,13

O R 94.153,02

7 julio 2022 4



fecha 03/10/2022

id 2010054511

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/017391/2022 Expediente 2006660592

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAL PRECIO IMPORTE
02 ALBANILERIA
02.01 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL

diEOS8PEA100 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos
horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones y colocacién de
andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Sétano 1 105,40 105,40
1 42,60 42,60
1 11,05 11,05
1 26,39 26,39
1 2,73 2,73
1 5,62 5,62
1 0,62 0,62
1 1,60 1,60
1 1,03 1,03
1 28,43 28,43
1 2,18 2,18
1 23,02 23,02
1 1,96 1,96
1 11,96 11,96
1 101,68 101,68
1 68,60 68,60
1 47,62 47,62
Yeso ya picado 1 313,31 313,31
1 17,33 17,33
813,13 10,02 8.147,56
02.02 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
diEQ7WT010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillon machihem-

brado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigdn de dosificacion
330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

Planta Baja
Rampa PMR 1 5,69 5,69
Rampa acceso 1 3,35 2,20 7,37
13,06 51,55 673,24
02.03 m  RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
#diEO7RE010 Recibido de barandilla metalica previamnete acopiada, con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos con
placa y tornillos, reposicion de cualquier elemento deteriorado durante la obra o exis-
tente, incluso pintura antioxidante, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y ta-
pado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
Planta baja 1 13,67 13,67
1 7,23 7,23
1 6,57 6,57
1 11,31 11,31
1 4,93 4,93
2 12,50 25,00
1 5,86 5,86
1 6,11 6,11
80,68 13,11 1.057,71
02.04 m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
diEO7RE030 Colocacion de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
Tamex 1 4,28 4,28
Zona CT 1 11,72 11,72
Rampa 2 1,50 3,00
19,00 14,44 274,36
02.05 m2 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 10cm. ARMADA .#15x15x5
diE04SA010 Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigéon HA-25 N/mm?2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y
EHE.
Antigua zona verde 1 83,91 83,91
83,91 11,23 942,31
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02.06 m2 FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5 /ANDAMIO

diEQ7LP040 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo
M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con coloca-
cion, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de
cercha y recubierta de zinc, RND.5/Z-50. Segun EC-6, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun EC-6, UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Incluso p.p. de andamiaje homologado.

Planta Baja
Rampa PMR 2 3,70 0,50 3,70
Rampa acceso 2 3,35 0,75 5,03
Rejilla 1 10,08 0,50 5,04
13,77 32,02 440,92
TOTAL Q2. ettt se s se e s st s s e b At s e s R e s e sE A e se e b e aa 11.536,10
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03 IMPERMEABILIZACION
03.01 m2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO (TPC1)

#diEO9PA205 Formacion de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del
2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los siguientes ele-
mentos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor me-
dio a base de hormigdn ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad
600 kg/m?3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 li-
tros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?
y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1;
acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o equivalente; lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3
kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y la-
mina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie no prote-
gida con terminacién en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente adherida a la ante-
rior con soplete; .

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil antipunzonante formada por
geotextil de poliester DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecutar capa
de mortero de regularizacion y pavimento.

CAPA DE PROTECCION: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servira
de base para el posterior solado fijo

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacién certi-
ficado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). Puesta en obra conforme
a DIT y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no inclui-

do.
1 247935 2.479,35
-1 114647 -1.146,47
Rampa 1 27,39 27,39
1.360,27 42,05 57.199,35
03.02 m2 CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADA INTENSIVA (INT1)

#diEO9NAD40 Formacion de cubierta plana ajardinada intensiva, no ventilada, con solado fijo, pen-
diente del 2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los si-
guientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor me-
dio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad
600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 li-
tros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?
y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1;
acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o equivalente; lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3
kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y la-
mina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS, autoprotegida con gra-
nulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raiz, de 5 kg/m?,
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN o equivalente adherida a la an-
terior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 200 o equivalente; capa drenante y filtrante formada por lamina de polietileno
con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN o equivalente; lis-
to para cubrir con sustrato vegetal y plantacion intensiva.

CAPA DE PROTECCION: base de sustrato organico de 6 cm de espesor, acabada
con una capa de roca volcanica de 3 cm de espesor.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacién certi-
ficado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) PENDIENTE CERO. Pues-
ta en obra conforme a DIT y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

1 54,77 54,77
54,77 51,72 2.832,70
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03.03 m  FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA
#diEO9R100 Formacién de impermeabilizacién de junta de dilatacion en cubierta plana transita-

ble, no ventilada, compuesta de: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m?, CURIDAN® o equivalente; fuelle inferior mediante lamina bituminosa de be-
tun modificado con elastomeros SBS, con terminacion en film plastico, con armadu-
ra de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente de 30
cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la jun-
ta; relleno con cordoén asfaltico JUNTODAN® o equivalente de 25 mm de diametro;
fuelle superior mediante lamina bituminosa de betdn modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente
soldada a la lamina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fue-
lle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordén de relleno.

Planta Baja
1 1,29 1,29
1 1,32 1,32
1 8,98 8,98
11,59 14,38 166,66
03.04 m  ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
#diEQ9R130 Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asféltica de

20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimacion bitumino-
sa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN® o equivalente; banda de refuerzo en pe-
to con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y banda de termina-
cion de betun modificado con elastémeros SBS, de superficie autoprotegida, con ar-
madura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m?, POLYDAN®
180-60/GP ELAST o equivalente, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-
DIN o equivalente en zona ajardinada, ambas adheridas al soporte y entre si con
soplete acabado con zécalo de proteccion y perfil metalico DANOSA® o equivalente
fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40
GRIS o equivalente entre el paramento y el perfil metalico.Incluso p/p de corddn de
sellado aplicado entre el perfil metalico y el paramento.

Zécalo granito
1 749 7,49
1 1,07 1,07
1 4,38 4,38
1 186,98 186,98
2 12,50 25,00
1 6,15 6,15
1 6,39 6,39
Albardillas 1 7,23 7,23
1 3,96 3,96
1 1,00 1,00
1 5,86 5,86
1 6,11 6,11
Rejilla 1 10,08 10,08
271,70 15,15 4.116,26
03.05 ud FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
#diEO9R160 Ejecucién de encuentro de cubierta plana con sumidero realizando un rebaje en el

soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacién formada
por: imprimacioén bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN® o similar; lami-
na bituminosa de adherencia, con terminacion en film plastico, con armadura de fiel-
tro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalenteadherida al so-
porte; CAZOLETA DANOSA® o equivalente prefabricada de EPDM del diametro ne-
cesario soldada a la banda de adherencia, de 110 mm de diametro, con rejilla alta
de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. To-
talmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante corres-
pondiente (no incluida en este precio) y arqueta de registro de jardineria en zona
ajardinada.

13 13,00
13,00 48,77 634,01

03.06 m  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

#dIEO3ENH030  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas
prefabricadas de hormigdn polimero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y colocacion de rejilla de fundicién previamente acopiada,
pintada, reparada y con nueva malla antihojas, colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, monta-
do, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Canaleta 1 6,57 6,57
1 11,31 11,31
1 75,10 75,10
1 15,54 15,54
1 55,37 55,37
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1 15,17 42
1 6,76 66
185,82 B3 8.146,35
03.07 m  ARREGLO PUNTUAL DE IMPERMEABILIZACION REMATE LATERAL

#dIE10INW030  Arreglo puntual de remates laterales de impermeabilizacién con pintura poliuretano
con malla y remate de chapa colaminada con perfil B de remate superior con gote-
rén, con un espesor de 1,4 mm y un desarrollo de 1+1+3+1 cm, fijado mecanica-
mente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Incluso sellado de estan-
queidad bajo chapa.

1 25,68 0,50 12,84
1 34,51 0,50 17,26
30,10 11,20 337,12
03.08 m2 IMPERMEABILIZACION CUARTO ACOMETIDA GAS
#diEO9PA206 Impermeabilizacion de cuarto de gas, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de hormi-
gon ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?3, conductivi-
dad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expan-
dida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?®y 150 kg de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de
regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o equivalente; lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3
kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y la-
mina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie no prote-
gida con terminacién en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente adherida a la ante-
rior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANO-
FELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecutar capa de mortero de regularizacion
y pavimento (no incluido).

Imcluso remates de impermeabilizacion de todos los puntos singulares, encuentros
con muros, pasos de tubos y todos los elementos necesarios para garantizar su es-

tanqueidad
1 1,25 1,25
1,25 49,48 61,85
TOTAL 03....eecerrcucrsessssessssssesessssesssssess s sssssssssssessssssessssessssssssnsssnesssssesssassesssnssesssnssssnsssssssnenss 73.494,30
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04 ACABADOS
04.01 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion

y plastecido.
Sétano
1 105,40 105,40
1 196,13 196,13
1 6,85 6,85
1 9,37 9,37
1 995,05 995,05
1 709,20 709,20
2.022,00 5,19 10.494,18
04.02 m  CARGADERO PERFIL L-60.8 mm - 7,09 kg/m

diEO5AGL010 Cargadero L-60.8 mm de 7,09 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/{UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pin-
tado de minio, segun CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y toleran-
cias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Sétano
Goteron 1 13,67 13,67
13,67 22,77 311,27
04.03 m2 ESMALTE SINTETICO BRILL.S/METAL
diE27HE020 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimacién de minio o antio-
xidante sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza
manual.
Sétano
Goteron 1 13,67 0,30 4,10
Barandillas
Planta baja 2 13,67 1,00 27,34
2 7,23 1,00 14,46
2 6,57 1,00 13,14
2 11,31 1,00 22,62
2 4,93 1,00 9,86
4 12,50 1,00 50,00
2 5,86 1,00 1,72
2 6,11 1,00 12,22
Rejas
Tamex 2 4,28 8,56
Zona CT 2 11,72 23,44
Rampa 4 1,50 6,00
203,46 12,63 2.569,70
04.04 m2 LOSA GRANITICA IGUAL EXISTENTE
#diU06CL040 Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de losa granitica en dos
colores, dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo existente, antideslizan-
te, resbaladicidad clase 3 de Rd>45 (segun norma UNE 41901:2017 Ex), apto para
exteriores, en piezas uniformes rectangulares, de 4 cm de espesor, sentada sobre
hormigodn, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Planta baja
1 341,65 341,65
1 2347 23,47
1 21,57 21,57
1 5,68 5,68
1 73,21 73,21
1 145,94 145,94
1 115,01 115,01
1 83,90 83,90
1 12,61 12,61
Rampa 1 27,39 27,39
850,43 45,77 38.924,18
04.05 m2 GRAVILLA BLANCA
diU14A620 Suministro y extension de gravilla blanca sobre una lamina de polipropileno tejido
de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparacién previa del terreno y limpieza
final.
1 329,58 329,58
329,58 10,11 3.332,05
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04.06 m3 ARENA DE RIO FINA EN JARDINERIA
diU14A220 Suministro a granel y extension de arena de rio fina en jardineria, por medios meca-

nicos.

Bajo gravilla 1 329,58 0,20 6592

65,92 20047 1.329,61

04.07 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
diU14A170 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, proceden-

tes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir
las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (
piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, rai-
ces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, in-
corporadas al terreno.

Zonas verdes 1 83,91 0,30 2517
1 54,77 0,30 16,43
Zanja perimetral 1 166,13 0,50 0,30 24,92
66,52 29,29 1.948,37
04.08 ud LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
diu141030 Suministro y plantacion de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, incluso

apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

10 10,00
10,00 4,30 43,00

04.09 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR

diu141070 Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

10 10,00
10,00 4,99 49,90

04.10 m2 LOSETAHIDR. GRIS 21x21 cm

diU06CH020 Suministro y colocacién de loseta hidraulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en ace-
ras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Planta baja
1 21,68 21,68
21,68 12,28 266,23
04.11 m2 BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA
diU06CT040 Suministro y colocacién de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto ro-

dado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Planta baja
China lavada 1 35,07 35,07
35,07 14,50 508,52
04.12 m  RODAPIE GRANITO IGUAL EXISTENTE CON ADHESIVO
#diE11PRG050 Rodapié de granito dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo existente,
recibido con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Longitud medida segun documentacién grafica de proyecto sin incluir huecos
de puertas. sINTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Zécalo granito
1 7,49 0,50 3,75
1 1,07 0,50 0,54
1 4,38 0,50 2,19
1 186,98 0,50 93,49
2 12,50 0,50 12,50
1 6,15 0,50 3,08
1 6,39 0,50 3,20
118,75 17,37 2.062,69
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04.13 m2 REPOSICION RED DE RIEGO

#diU10APA010  Instalacion de red de riego nueva incluyendo tirada de tuberias de riego de diferen-
tes diametros, colocacion de bocas de riego con valvula temporizada, llaves de cor-
te, conductos de riego por goteo, aspersores de 4 m. de radio, arquetas, electroval-
vulas, conexiones electrica e hidraulica con la red preexistente para dejarlo todo en
perfecto estado de funcionamiento y todos los elementos necesarios para la instala-
cion segun planos. Incluyendo conexionado ,elemntos auxiliares, dejandolo perfecta-
mente funcionando. Medido por m2 medido en planta. i./p.p. de medios auxiliares y
medidas de proteccion colectivas.

1 54,77 54,77
54,77 17,43 954,64

04.14 m2 BANDEJA RECOGIDA CONDESADOS

#diE15WF050 Suministro y colocacion de bandeja para recogida de condensados de maquinas de
aire acondicionado mediante bandeja de chapa de acero gavanizado de 1,5 mm. de
espesor en superficies planas y borde perimetral plegado y sellado, i/corte, montaje,
soldadura y pulido, incluso conducccion y conexion a saneamiento. Terminado.

1 2,00 1,00 2,00
2,00 100,52 201,04
TOTAL 04.....ocrieisistsssss s s bbb s s bR RS b s 62.995,38
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

cépico

05

05.01
diG02B030

05.02
#diGO3A010

05.03

#diG03BB010

05.04

#diGO3CA010

GESTION DE RESIDUOS

m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS

Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la comunidad autonoma correspondiente).

Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
duccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS

Clasificacién a pie de obra de residuos de construccién o demolicién en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y

gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Naturaleza Pétrea
Naturaleza no Pétrea
Potencialmente peligrosos

m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO

Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicidn o construc-
cién catalogados como limpios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de cons-
truccion y demolicion.

m3 CARGAY TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km

Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, carto-
nes, chatarras...) sobre camidon medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con
un peon ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de proteccion co-

7 julio 2022

CANTIDAL PRECIO IMPORTE
0,00 5,00 0,00
84,75
24,88
26,74
136,37 15,00 2.045,55
15,60
15,60 8,63 134,63
10,00
10,00 9,20 92,00
2.272,18
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAL

cépico

PRECIV

IMPORTE

06

06.01
diS03C060

06.02
diS03C160

06.03
diS03C260

06.04
diS03D010

06.05
diS03D020

06.06
diS03D030

06.07
diS01A010

SEGURIDAD Y SALUD

ud CASETA ASEOS 15,00 m*<6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (inclu-
yendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién
menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas

de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de uti-
lizaciones.

ud CASETAVEST.15,00 m*<6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyen-
do distribucioén interior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la
normativa vigente, y valorada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.

ud CASETA COMED.15,00m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo
distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion
menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas

de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del numero éptimo de uti-
lizaciones.

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente termina-
do, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nime-
ro optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

1 5,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas indivi-
duales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

1 5,00

m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje
y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie util de local amueblado.

1 5,00

ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.

1,00

1,00

1,00

1.140,64

1.140,64

1,00

1,00

844,84

844,84

1,00

5,00

797,27

797,27

5,00

5,00

9,59

47,95

5,00

5,00

20,91

104,55

5,00

4,00

7,93

39,65
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400 5,16 20,64
06.08 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
diS01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atéxico,
con filtros intercambiables para polvo, homologada.
1 4,00 4,00,
4,00 14750 58,64
06.09 ud OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recam-
biables, homologado.
1 4,00 4,00
4,00 12,36 49,44
06.10 ud CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén vy tiran-
tes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 4,00 4,00
4,00 14,01 56,04
06.11 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
diS01E050 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o
unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad,
homologados.
1 4,00 4,00
4,00 12,73 50,92
06.12 ud PAR GUANTES NEOPRENO
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, ho-
mologados.
1 4,00 4,00
4,00 2,33 9,32
06.13 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con
manga de 12 cm, homologados.
1 4,00 4,00
4,00 2,99 11,96
06.14 ud PARDE BOTAS PVC
diS01H020 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con ries-
go de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con do-
ble capa reforzada, homologadas.
1 4,00 4,00
4,00 10,51 42,04
06.15 ud PARZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
diS01H110 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acol-
chado trasero, plantilla y puntera metalica, suelo antideslizante y piso resistente a hi-
drocarburos y aceites, homologados.
1 4,00 4,00
4,00 25,86 103,44
06.16 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior
antichoque y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de im-
pactos en los ojos, homologadas.
1 4,00 4,00
4,00 12,38 49,52
06.17 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por
elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Munici-
pales, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
2 20,00 40,00
7 julio 2022 15
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40 69 1,59 63,60
06.18 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
diS02D070 Colocacién y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en
general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para su-
jecién de red y de cable, segun OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcién del nu-
mero optimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
esc 1 1 5,00 5,00
5,00 4,49 22,45
06.19 m  BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
diS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento”
con soportes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmonta-
je segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizacio-
nes.
1 5,00 5,00
5,00 13,30 66,50
06.20 ud EXTINTOR CO2 6 KG
diS02F010 Extintor manual de nieve carbédnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a para-
mento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 79,95 159,90
06.21 m2 MARQUESINA DE PROTECCION
diS02C050 Marquesina de proteccién formada por soportes de tubos y plataforma de madera in-
cluyendo elaboracion, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabili-
dad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero 6pti-
mo de utilizaciones.
1 2,00 1,00 2,00
2,00 48,03 96,06
06.22 ud CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con apa-
rellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
1 1,00 1,00
1,00 96,78 96,78
06.23 ud SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
diS02A120 Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, inclu-
so p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 12,47 49,88
06.24 ud SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
diS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33
cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, inclu-
so p.p. de desmontaje, valorada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 12,47 49,88
06.25 ud SENAL INFORMACION 40x40 cm
diS02A180 Suministro y colocacién de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40
cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del numero
6ptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 6,88 27,52
06.26 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
diS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripo-
de de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-
MA valorada segun el numero 6ptimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 35,47 141,88
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06.27 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.
4 460 %, L
4,00 11419 44,76
06.28 ud LAMPARA INTERMITENTE
diS02A210 Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de
acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del
numero Optimo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 11,98 23,96
06.29 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
4 0,50 2,00
2,00 65,95 131,90
06.30 ud REUNION MENSUAL COMITE
diSO3E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea ne-
cesaria su constitucion segun la normativa vigente)
3 3,00
3,00 129,23 387,69
06.31 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD
diSO3E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de
protecciones (Oficial 2a. y pedn)
10 10,00
10,00 29,83 298,30
06.32 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES
diSO3E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para
el personal (Pedn)
10 10,00
10,00 18,04 180,40
TOTAL 06......corureuissensssessessssessessesesessssesssss s sssssessssessasssssssesssssssesssssssess s sssssssess s sssssssssssssassssnns 5.268,32
L0 - 249.719,30
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA SWBBANACION DE
HUMEDADES Y FILTRACIONES DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE SANTA HORTENSIA, 30. MADRI®;

Cuadro de precios n? 1

Los precios que regiran este proyecto corresponden a la base de precios centro 2022 o, en su
defecto, tomando como referencia precios de mercado.

Los costes indirectos estan incorporados en cada precio descompuesto de todas las partidas, como
un porcentaje fijo del 3%.
Los medios auxiliares estan incorporados en cada precio descompuesto de todas las partidas, como
un porcentaje fijo del 1%.

Los precios comprenden todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar cada
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin
Documentacion del Proyecto, indicaciones de la Direccion Facultativa y normativa vigente.

Por tanto en el precio de cada unidad del presente presupuesto, estd incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, gestiones, documentos necesarios, legalizaciones, permisos,
boletines, certificaciones, pruebas, control de calidad, licencias o equivalentes, considerando siempre
la unidad terminada, probada y funcionando.

La valoracion del coste previsto de la Gestion de Residuos de construccion y demolicion, se
encuentran valorados en capitulo independiente, definidos pormenorizadamente en el anejo

correspondiente de esta memoria del Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién,
acorde a lo establecido a la Orden 2726/2009 de la CAM.

Madrid, julio 2022

AT

Fdo: Elena Blanco Lopez
Arquitecta Colegiada 15.071
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CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

cépico

UD  RESUMEN PRECIO

01
01.01

#diEO1DKA020

01.02
diE01DEC020

01.03
diE27P050

01.04

#diEO1DCP050

01.05
diE27HA010

01.06

#diEO1DCP040

01.07

#diE01DCP020

01.08

#diEO1DFL090

01.09
diE01DPP050

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
m2  LEVANT.BANDEJAS METALICAS A MANO 9,60

Levantado de badejas metalicas de cualquier tipo colocadas bajo cara inferior
de forjado, incluso retirada de cualquier accesorio, fijaciones, anclajes etc, reti-
rada y desconexion de instalacion de saneamiento conectada a red general,
desmontaje y posterior reposicién y montaje de bandejas de instalaciones de
instalaciones electricas, voz, datos o de cualquier otro tipo que sea necesaria,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares y reposicion y repasos de albadileria y pintura, re-
paracion de cualquier desperfecto producido en el desmontaje, tapado de cone-
xiones y reparacion de instalacion de saneamiento a preservar, dejando todo
en prefecto estado.

NUEVE con SESENTA CENTIMOS
m2  PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO 10,82

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios ma-
nuales, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubier-
to, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

DIEZ con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS 6,74

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y
horizontales.

. SEIS con SETENTAY CUATRO CENTIMOS
m APERTURA DE JUNTA DILATACION 52,19

Apertura de junta de dilatacion de cubierta plana incluso apertura de la junta
con radial y repaso posterior de bordes en techo con guarnecido y enlucido de
yeso, retirada a pie de carga.

) CINCUENTAY DOS con DIECINUEVE CENTIMOS
m2  PINTURA MINIO ELECTROLITICO 3,38

Imprimacion alcidica anticorrosiva al minio electrolitico sobre carpinteria metali-
ca de hierro, previo desengrasado y cepillado con puas de acero, aplicado a
dos manos.

TRES con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m2  LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA 4,33

Levantado de membrana impermeable multicapa bituminosa o sintética en cu-
bierta incluso geotextiles, incluso retirada de capas de proteccion, de geotexti-
les, de remates perimetrales contra petos y cualquier elemento singular, des-
motado y picado de lementos macizos, retirada a pie de carga, medios de segu-
ridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

) . CUATRO con TREINTA Y TRES CENTIMOS
m2  DEMOLICION PTES.CUBIERTA PLANA HGON.CELUL. 24,42

Demolicién de formacion de pendientes en cubiertas planas, formadas por hor-
migon celular y/o mortero, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso
picado y retirada de cualquier elemento hasta dejar la cara superior del forjado
limpia, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-
xiliares.

VEINTICUATRO con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
m2  DEMOL. RAMPA LADRILLO C/MART. 37,65
Demolicion de rampas, formadas por fabricas de ladrillo y tableros de rasilla,
capas de compresion, perfiles metalicos y revestimientos, sin recuperacion del
material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

. TREINTAY SIETE con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART. 7,70
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas, piedra
o de gres, por medios mecanicos, incluso material de agarre, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
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SIETE con SETENTA CENFIMOS
01.10 m2  LEVANTADO DE GRAVA A MANO 11,73
#diU02A020 Retirada y apilado de capa grava y geotextiles o ldaminas atirraices existentes,
por medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.
ONCE con SETENTA Y TRES CENTIMGS
01.11 m2  DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO 10,82
diU02A020 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales, espesor me-
dio de 30 cm incluso retirada de tierras vegerales existentes. Medida sobre pla-
no de perfiles.
. DIEZ con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.12 m2  DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM 13,90
diEO1DPP100 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibi-
dos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
) TRECE con NOVENTA CENTIMOS
01.13 m2  DEMOLICION APLACADOS C/MART.ELECT. 8,30
diEQ1DEA030 Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
OCHO con TREINTA CENTIMOS
01.14 m DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO 9,38
diE01DIS100 Demolicion de canaletas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios ma-
nuales, incluso desmontado, guardia y custodia para posterior uso de rejillas,
retirada de cercos y de cualquier otro elemento de la canaleta, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
. NUEVE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.15 ud  DEMOLICION DE SUMIDEROS A MANO 13,53
#diE01DIS100 Demolicién de sumidero de PVC o de cualquier otro tipo, por medios manua-
les, incluso desconexion de la red exitente y reposicion y reparacion de cual-
quier desperfecto, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
TRECE con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.16 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO 8,27
#diEOQ1DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso lim-
pieza, picado y retirada de cualquier elemento de fijacién, guardia y custodia de
la barandilla para posterior colocacion y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares.
. OCHO con VEINTISIETE CENTIMOS
01.17 ud  DESMONTAJE DE MASTIL 14,00
#diU01C040 Desmontaje de mastil completo, con retirada de antiguos perfiles y picado y reti-
rada de soportes de hormigén o metalico, incluso guardia y custodia de los
mastiles existentes y posterior colocacion de estos con la ejecucién de cimenta-
cién y anclajes necesarios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga
. CATORCE
01.18 m2  LEVANTADO INSTALACION DE RIEGO 4,82
#diEO1DIFO70 Levantado de instalacion de riego existente necesaria para la ejecucion de
obras dejando el resto de intalacion en funcionamiento, retirada de instalacion
de riego, aspersores, arquetas, electrovalvulas, conexiones electricas, peque-
fos elementos, etc. que discurren por la zona verde, por medios manuales. In-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con tranporte a vertede-
ro. Medido por m2 medido en planta. i./p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccion colectivas.
CUATRO con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
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01.19 ud  DESMONTAJE DE ESCULTURA 90,93
#diU01C050 Desmontaje de escultura existente, anclada a la acera o al pavimento, incluso

retirada y guardia, custodia y posterior colocacién en su posicidon con ejecucion
de elementos de cimentacion o fijacion, con aprovechamiento de elementos,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

NOVENTA con NOVENTA Y TRES,CENTHIOS
01.20 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER. 17,73
diEQ1DKA025 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperacion del material
desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios auxilia-

res.
DIECISIETE con SETENTA Y TRES CENTIMOS

01.21 m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO SUCIO 18,73

#diGO3BC100 Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construccion

autorizado (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad Autdbnoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km
y menor de 50 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

DIECIOCHO con SETENTA'Y TRES CENTIMOS
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02 ALBANILERIA

02.01 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL 10,02
diEOS8PEA100 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en para-

mentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones y co-
locacién de andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2

m2.
] DIEZ con DOS CENTIMOS
02.02 m2  TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION 51,55
diEO7TWT010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machi-

hembrado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigén de do-
sificacion 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p.
de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelaciéon, aplomado, en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo hue-

cos.

CINCUENTAY UN con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
02.03 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT. 13,11
#diEO7RE010 Recibido de barandilla metalica previamnete acopiada, con mortero de cemen-

to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especifi-
cos con placa y tornillos, reposicién de cualquier elemento deteriorado durante
la obra o existente, incluso pintura antioxidante, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

) TRECE con ONCE CENTIMOS
02.04 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT. 14,44

diEO7RE030 Colocacion de reja metdlica con garras empotradas en el muro, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

CATORCE con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.05 m2  SOLERA HA-25/B/20/XC2, 10cm. ARMADA #15x15x5 11,23

diE04SA010 Solera de hormigon de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun
NTE-RSS y EHE.

] ONCE con VEINTITRES CENTIMOS
02.06 m2 FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5 /ANDAMIO 32,02

diEQ7LP040 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
con colocacion, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente,
en forma de cercha y recubierta de zinc, RND.5/Z-50. Segun EC-6, i/replanteo,
nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de andamiaje homologado.

TREINTA'Y DOS con DOS CENTIMOS
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03 IMPERMEABILIZACION

03.01 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO 42,05
(TPC1)

#diEQ9PA205 Formacién de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendien-

te del 2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los si-
guientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas
y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de es-
pesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa,
de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado
en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m?®y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN® o equivalente; lamina bituminosa de betin modificado con elasto-
meros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te con soplete y lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
de superficie no protegida con terminacion en film plastico, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST
o equivalente adherida a la anterior con soplete;

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil antipunzonante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecu-
tar capa de mortero de regularizacion y pavimento.

CAPA DE PROTECCION: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que
servira de base para el posterior solado fijo

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). Puesta en obra
conforme a DIT y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Aca-
bado no incluido.

CUARENTA Y DOS con CINCO CENTIMOS
03.02 m2  CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADA INTENSIVA (INT1) 51,72

#diEO9NAD40 Formacién de cubierta plana ajardinada intensiva, no ventilada, con solado fijo,
pendiente del 2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de
los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas
y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de es-
pesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa,
de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado
en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m?®y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN® o equivalente; lamina bituminosa de betiin modificado con elasto-
meros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te con soplete y lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
autoprotegida con granulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y trata-
miento anti-raiz, de 5 kg/m? ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-
DIN o equivalente adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200 o equivalente; capa drenante y
filtrante formada por lamina de polietileno con geotextil de polipropileno incorpo-
rado DANODREN® JARDIN o equivalente; listo para cubrir con sustrato vege-
tal y plantacién intensiva.

CAPA DE PROTECCION: base de sustrato organico de 6 cm de espesor, aca-
bada con una capa de roca volcanica de 3 cm de espesor.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizaciéon
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) PENDIENTE CE-
RO. Puesta en obra conforme a DIT y norma UNE 104401. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

CINCUENTAY UN con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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03.03 m FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA 14,38
#diEO9R100 Formacién de impermeabilizacién de junta de dilatacion en cubierta plana tran-

sitable, no ventilada, compuesta de: imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN® o equivalente; fuelle inferior mediante lamina bituminosa
de betun modificado con elastémeros SBS, con terminacion en film plastico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST o
equivalente de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al sopor-
te, a cada lado de la junta; relleno con cordon asfaltico JUNTODAN® o equiva-
lente de 25 mm de diametro; fuelle superior mediante lamina bituminosa de be-
tun modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida acabada con
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente soldada a la lamina impermeabili-
zante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de
la junta, sobre el cordén de relleno.

CATORCE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
03.04 m ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA 15,15

#diEO9R130 Ejecucién de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asféltica
de 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN® o equivalente; banda de re-
fuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y ban-
da de terminacion de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie au-
toprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m?,
POLYDAN® 180-60/GP ELAST o equivalente, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN o equivalente en zona ajardinada, ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete acabado con zécalo de proteccién y perfil me-
talico DANOSA® o equivalente fijado mecanicamente al paramento y cordén
de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente entre el paramento y el
perfil metalico.Incluso p/p de cordén de sellado aplicado entre el perfil metalico
y el paramento.

QUINCE con QUINCE CENTIMOS
03.05 ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA 48,77

#diEO9R160 Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero realizando un rebaje
en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la impermeabiliza-
ciéon formada por: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o similar; lamina bituminosa de adherencia, con terminacioén en film plas-
tico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P
ELAST o equivalenteadherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® o equivalente
prefabricada de EPDM del diametro necesario soldada a la banda de adheren-
cia, de 110 mm de diametro, con rejilla alta de polietileno, integramente adheri-
do a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y prepara-
do para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en
este precio) y arqueta de registro de jardineria en zona ajardinada.

CUARENTA Y OCHO con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
03.06 m CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD 43,84

#diEO3ENHO030 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por pie-
zas prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas exterio-
res, sin pendiente incorporada y colocacion de rejilla de fundicién previamente
acopiada, pintada, reparada y con nueva malla antihojas, colocadas sobre ca-
ma de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
flo material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUARENTAY TRES con OCHENTA'Y CUATRO

, CENTIMOS
03.07 m ARREGLO PUNTUAL DE IMPERMEABILIZACION REMATE LATERAL 11,20

#diE10INW030 Arreglo puntual de remates laterales de impermeabilizacién con pintura poliure-
tano con malla y remate de chapa colaminada con perfil B de remate superior
con goteroén, con un espesor de 1,4 mm y un desarrollo de 1+1+3+1 cm, fijado
mecanicamente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Incluso
sellado de estanqueidad bajo chapa.

ONCE con VEINTE CENTIMOS

7 julio 2022 6



fecha 03/10/2022

id 2010054511

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/017391/2022 Expediente 2006660592

CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
03.08 m2  IMPERMEABILIZACION CUARTO ACOMETIDA GAS 49,48
#diEO9PA206 Impermeabilizacién de cuarto de gas, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigédn ligero de resistencia a compresién 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?3,
conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros
de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?
y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R, segun UNE-EN
197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2
cm de espesor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN® o equivalente; lamina bituminosa de betun modificado con elasto-
meros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te con soplete y lamina bituminosa de betin modificado con elastomeros SBS,
de superficie no protegida con terminacion en film plastico, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST
o equivalente adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecu-
tar capa de mortero de regularizacién y pavimento (no incluido).

Imcluso remates de impermeabilizacion de todos los puntos singulares, en-
cuentros con muros, pasos de tubos y todos los elementos necesarios para ga-
rantizar su estanqueidad

CUARENTA Y NUEVE con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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04 ACABADOS

04.01 m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR 5,19
diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada,

sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de impri-
macion y plastecido.

CINCO con DIECINUEVE CENTIMOS
04.02 m CARGADERO PERFIL L-60.8 mm - 7,09 kg/m 22,77

diEO5AGL010 Cargadero L-60.8 mm de 7,09 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, lami-
nado en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en
obra y pintado de minio, segun CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recor-
tes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

] VEINTIDOS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03 m2  ESMALTE SINTETICO BRILL.S/METAL 12,63
diE27HE020 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimaciéon de minio o
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y
limpieza manual.

DOCE con SESENTA'Y TRES CENTIMOS
04.04 m2  LOSA GRANITICA IGUAL EXISTENTE 45,77
#diU06CL040 Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de losa granitica en
dos colores, dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo existente, an-
tideslizante, resbaladicidad clase 3 de Rd>45 (segin norma UNE 41901:2017
Ex), apto para exteriores, en piezas uniformes rectangulares, de 4 cm de espe-
sor, sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

CUARENTA'Y CINCO con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

04.05 m2  GRAVILLA BLANCA 10,11
diU14A620 Suministro y extension de gravilla blanca sobre una ldmina de polipropileno teji-

do de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparacion previa del terreno y

limpieza final.

DIEZ con ONCE CENTIMOS

04.06 m3  ARENA DE RiO FINA EN JARDINERIA 20,17
diU14A220 Suministro a granel y extension de arena de rio fina en jardineria, por medios
mecanicos.

VEINTE con DIECISIETE CENTIMOS

04.07 m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 29,29
diU14A170 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, pro-

cedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabe-

za", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de ele-

mentos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos

vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertiliza-

das, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

) VEINTINUEVE con VEINTINUEVE CENTIMOS
04.08 ud  LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 4,30

diu141030 Suministro y plantacion de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

CUATRO con TREINTA CENTIMOS
04.09 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR 4,99

diu141070 Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

CUATRO con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.10 m2  LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 12,28

diU06CH020 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en
aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

DOCE con VEINTIOCHO CENTIMOS
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04.11 m2  BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA

diu06CT040 Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto
rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

. CATORCE con CINCUENTA CENTIMOS
04.12 m RODAPIE GRANITO IGUAL EXISTENTE CON ADHESIVO

#diE11PRG050 Rodapié de granito dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo exis-
tente, recibido con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y
con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero
de juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonali-
dad de las piezas. Longitud medida segun documentacion grafica de proyecto
sin incluir huecos de puertas. sINTE-RSR. Piezas de granito y componentes
del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

DIECISIETE con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

04.13 m2  REPOSICION RED DE RIEGO

#diU10APA010 Instalacion de red de riego nueva incluyendo tirada de tuberias de riego de dife-
rentes diametros, colocacion de bocas de riego con valvula temporizada, llaves
de corte, conductos de riego por goteo, aspersores de 4 m. de radio, arquetas,
electrovalvulas, conexiones electrica e hidraulica con la red preexistente para
dejarlo todo en perfecto estado de funcionamiento y todos los elementos nece-
sarios para la instalacién segun planos. Incluyendo conexionado ,elemntos au-
xiliares, dejandolo perfectamente funcionando. Medido por m2 medido en plan-
ta. i./p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.

DIECISIETE con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

04.14 m2  BANDEJA RECOGIDA CONDESADOS

#diE15WF050 Suministro y colocacion de bandeja para recogida de condensados de maqui-
nas de aire acondicionado mediante bandeja de chapa de acero gavanizado de
1,5 mm. de espesor en superficies planas y borde perimetral plegado y sellado,
i/corte, montaje, soldadura y pulido, incluso conducccion y conexién a sanea-
miento. Terminado.

CIEN con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 m3  CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS 5,00
diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la

Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspon-
diente). Seguin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demo-

licion.
, CINCO
05.02 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS 15,00
#diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion

en fracciones seglin normativa vigente, con medios manuales. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

QUINCE
05.03 m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO 8,63

#diG03BBO10 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o cons-
truccion catalogados como limpios. Segun Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los resi-
duos de construccion y demolicién.
OCHO con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05.04 m3  CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km 9,20

#diGO3CA010 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos,
cartones, chatarras...) sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a gra-
nel, y con un peodn ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de
proteccion colectivas.

NUEVE con VEINTE CENTIMOS
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06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 ud  CASETA ASEOS 15,00 m*<6 m 1.140,64
diS03C060 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin

(incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras
de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por am-
bas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio ano-
dizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de perfileria, table-
ro fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes
de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

MIL CIENTO CUARENTA con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
06.02 ud CASETA VEST.15,00 m2<6 m 844,84

diS03C160 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (inclu-
yendo distribucion interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, re-
jas de proteccioén y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimen-
to, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexidn de instalaciones, transpor-
tes, colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
06.03 ud  CASETA COMED.15,00m? <6 m 797,27

diS03C260 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (inclu-
yendo distribucién interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras
de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por am-
bas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio ano-
dizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, table-
ro fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes
de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE con VEINTISIETE

CENTIMOS
06.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 9,59

diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jabo-
neras, secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local

amueblado.
NUEVE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.05 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 20,91
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas in-

dividuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

VEINTE con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
06.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 7,93
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depésito para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del niumero
optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

SIETE con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
06.07 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,16

diS01A010 Casco de seguridad homologado.

CINCO con DIECISEIS CENTIMOS
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06.08 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 14,66
diS01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxi-
co, con filtros intercambiables para polvo, homologada.
CATORCE con SESENTA?Y SEIS CENTIMOS
06.09 ud  OREJERAS ANTIRUIDO 12,36
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas re-
cambiables, homologado.
DOCE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.10 ud  CHALECO REFLECTANTE 14,01
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y ti-
rantes de tela reflectante, valorado en funcion del numero éptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CATORCE con UN CENTIMOS
06.11 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 12,73
diS01E050 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independien-
te, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de se-
guridad, homologados.
DOCE con SETENTAY TRES CENTIMOS
06.12 ud  PAR GUANTES NEOPRENO 2,33
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno,
homologados.
DOS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
06.13 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 2,99
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.
DOS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.14 ud  PARDEBOTAS PVC 10,51
diS01H020 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera
con doble capa reforzada, homologadas.
DIEZ con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
06.15 ud  PARZAPATOS PIEL PLANT/METAL. 25,86
diS01H110 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con
acolchado trasero, plantilla y puntera metalica, suelo antideslizante y piso resis-
tente a hidrocarburos y aceites, homologados.
VEINTICINCO con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
06.16 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 12,38
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla inte-
rior antichoque y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con ries-
go de impactos en los ojos, homologadas.
DOCE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
06.17 m VALLA METALICA 1,59
diS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones forma-
da por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las
Normas Municipales, valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
UN con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.18 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG. 4,49
diS02D070 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizonta-
les en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de ca-
ble para sujecién de red y de cable, segun OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en
funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.
7 julio 2022 12



fecha 03/10/2022

id 2010054511

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/017391/2022 Expediente 2006660592

CUADRO DE PRECIOS 1
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO UD RESUMEN PRECIO
CUATRO con CUARENTA¥ NUEVE CENTIMOS

06.19 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER 13,30

diS02D130 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargen-

to" con soportes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.

TRECE con TREINTA CENTIMOS
06.20 ud  EXTINTOR CO2 6 KG 79,95
diS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-
gun la normativa vigente, valorado en funcion del numero éptimo de utilizacio-

nes.

) SETENTAY NUEVE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
06.21 m2  MARQUESINA DE PROTECCION 48,03
diS02C050 Marquesina de proteccién formada por soportes de tubos y plataforma de ma-

dera incluyendo elaboracién, montaje, p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

) CUARENTA Y OCHO con TRES CENTIMOS
06.22 ud  CUADRO ELECTRICO 96,78

diS02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con
aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

) NOVENTAY SEIS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
06.23 ud  SENAL PROHIBICION CON SOPORTE 12,47

diS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de

utilizaciones.
) DOCE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
06.24 ud  SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 12,47
diS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de

45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de

utilizaciones.
) ) DOCE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
06.25 ud  SENAL INFORMACION 40x40 cm 6,88
diS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de

40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

) SEIS con OCHENTAY OCHO CENTIMOS
06.26 ud  SENAL PELIGRO 1,35 m 3547
diS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con
tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.

TREINTA'Y CINCO con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
06.27 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 11,19
diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos
de sefales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",

i/colocacion.
) ONCE con DIECINUEVE CENTIMOS
06.28 ud  LAMPARA INTERMITENTE 11,98
diS02A210 Suministro y colocaciéon de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pi-

las, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

ONCE con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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06.29 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO 65,95
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
SESENTA'Y CINCO conNOVENTAY CINCU CENTIMOS
06.30 ud  REUNION MENSUAL COMITE 129,23
diSO3E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando
sea necesaria su constitucion segun la normativa vigente)
CIENTO VEINTINUEVE con VEINTITRES CENTIMOS
06.31 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD 29,83
diSO3E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposi-
cién de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
VEINTINUEVE con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.32 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES 18,04
diSO3E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones
para el personal (Pe6n)
DIECIOCHO con CUATRO CENTIMOS
7 julio 2022 14
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Cuadro de precios n2 2

Los precios que regiran este proyecto corresponden a la base de precios centro 2022 o, en su
defecto, tomando como referencia precios de mercado.

Los costes indirectos estan incorporados en cada precio descompuesto de todas las partidas, como
un porcentaje fijo del 3%.
Los medios auxiliares estan incorporados en cada precio descompuesto de todas las partidas, como
un porcentaje fijo del 1%.

Los precios comprenden todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar cada
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin
Documentacion del Proyecto, indicaciones de la Direccion Facultativa y normativa vigente.

Por tanto en el precio de cada unidad del presente presupuesto, estd incluida la parte proporcional
de costo de puesta en funcionamiento, gestiones, documentos necesarios, legalizaciones, permisos,
boletines, certificaciones, pruebas, control de calidad, licencias o equivalentes, considerando siempre
la unidad terminada, probada y funcionando.

La valoracion del coste previsto de la Gestion de Residuos de construccion y demolicion, se
encuentran valorados en capitulo independiente, definidos pormenorizadamente en el anejo

correspondiente de esta memoria del Estudio de Gestién de Residuos de Construccién y Demolicién,
acorde a lo establecido a la Orden 2726/2009 de la CAM.

Madrid, julio 2022

AT

Fdo: Elena Blanco Lopez
Arquitecta Colegiada 15.071

Elena Blanco Lépez, Arquitecta coam n2 15.071, N.I.F: 51417262A, ¢/ Martin de los Heros 77, Bj ext Madrid 28008 — JULIO 2022
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CUADRO DE PRECIOS 2
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

cépico

PRECIO

01
01.01

#diEO1DKA020

01.02
diE01DEC020

01.03
diE27P050

01.04

#diEO1DCP050

01.05
diE27HA010

01.06

#diEO1DCP040

01.07

#diEO1DCP020

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
LEVANT.BANDEJAS METALICAS A MANO

Levantado de badejas metalicas de cualquier tipo colocadas bajo cara inferior
de forjado, incluso retirada de cualquier accesorio, fijaciones, anclajes etc, reti-
rada y desconexion de instalacion de saneamiento conectada a red general,
desmontaje y posterior reposicién y montaje de bandejas de instalaciones de
instalaciones electricas, voz, datos o de cualquier otro tipo que sea necesaria,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares y reposicion y repasos de albadileria y pintura, re-
paracion de cualquier desperfecto producido en el desmontaje, tapado de cone-
xiones y reparacion de instalacion de saneamiento a preservar, dejando todo
en prefecto estado.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios ma-
nuales, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubier-
to, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

APERTURA DE JUNTA DILATACION

Apertura de junta de dilatacion de cubierta plana incluso apertura de la junta
con radial y repaso posterior de bordes en techo con guarnecido y enlucido de
yeso, retirada a pie de carga.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

PINTURA MINIO ELECTROLITICO

Imprimacion alcidica anticorrosiva al minio electrolitico sobre carpinteria metali-
ca de hierro, previo desengrasado y cepillado con puas de acero, aplicado a

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA

Levantado de membrana impermeable multicapa bituminosa o sintética en cu-
bierta incluso geotextiles, incluso retirada de capas de proteccion, de geotexti-
les, de remates perimetrales contra petos y cualquier elemento singular, des-
motado y picado de lementos macizos, retirada a pie de carga, medios de segu-
ridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

Resto de obra y materiales
TOTAL PARTIDA

DEMOLICION PTES.CUBIERTA PLANA HGON.CELUL.

Demolicion de formacion de pendientes en cubiertas planas, formadas por hor-
migoén celular y/o mortero, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso
picado y retirada de cualquier elemento hasta dejar la cara superior del forjado
limpia, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios au-

Resto de obra y materiales

9,23
0,37

9,60

10,40
0,42

10,82

6,10
0,37
0,27

6,74

49,15
3,04

52,19

1,93
1,45

3,38

4,16
0,17

4,33

21,16
2,31
0,95
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
TOTAL PARTIDA 24,42
01.08 m2  DEMOL.RAMPA LADRILLO C/MART.
#diEQ1DFL090 Demolicién de rampas, formadas por fabricas de ladrillo y tableros de rasilla,
capas de compresion, perfiles metalicos y revestimientos, sin recuperacion del
material desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 33,17
Maquinaria.......cccourrereenns . 3,02
Resto de obra y materiales..........ccoooenereiniencinn. 1,46
) TOTAL PARTIDA 37,65
01.09 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
diEQ1DPP050 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas, piedra
o de gres, por medios mecanicos, incluso material de agarre, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 6,94
Maquinaria . 0,46
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 0,30
TOTAL PARTIDA 7,70
01.10 m2  LEVANTADO DE GRAVA A MANO
#diU02A020 Retirada y apilado de capa grava y geotextiles o laminas atirraices existentes,
por medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.
Mano de 0bra ..o 11,27
Resto de obra y materiales .. 0,46
TOTAL PARTIDA 11,73
01.11 m2  DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO
diu02A020 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales, espesor me-
dio de 30 cm incluso retirada de tierras vegerales existentes. Medida sobre pla-
no de perfiles.
Mano de 0bra ... 10,40
Resto de obra y materiales..........ccoooevereinirncinn. 0,42
) TOTAL PARTIDA 10,82
01.12 m2  DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM
diEQ1DPP100 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibi-
dos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ..o 12,00
Maquinaria . 1,36
Resto de obra'y materiales............c.coveevevncrninnnee 0,54
. TOTAL PARTIDA 13,90
01.13 m2  DEMOLICION APLACADOS C/MART.ELECT.
diEO1DEA030 Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas
con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........ccceuvvvcueveieeeecee e 6,98
MaQUINGMI......cveevicerieeessisee s 1,00
Resto de obra y materiales..........ccocooevrrerniencinn. 0,32
TOTAL PARTIDA 8,30
01.14 m DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO
diE01DIS100 Demolicién de canaletas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios ma-
nuales, incluso desmontado, guardia y custodia para posterior uso de rejillas,
retirada de cercos y de cualquier otro elemento de la canaleta, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra .........ccceuvveeueveieeeeeee e 9,02
Resto de obra y materiales 0,36
. TOTAL PARTIDA 9,38
01.15 ud  DEMOLICION DE SUMIDEROS A MANO
#diE01DIS100 Demolicién de sumidero de PVC o de cualquier otro tipo, por medios manua-
les, incluso desconexion de la red exitente y reposicion y reparacion de cual-
quier desperfecto, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares.
7 julio 2022 2
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Mano de 0bra ... i e et 13,01
Resto de obra y materiales .. £1.... .o i 0,52
TOTAL PARTIDA ... v 13,53
01.16 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
#diEOQ1DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso lim-
pieza, picado y retirada de cualquier elemento de fijacién, guardia y custodia de
la barandilla para posterior colocacion y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra ... 7,95
Resto de obra'y materiales............c.cccocuvcvnerncnnnee 0,32
) TOTAL PARTIDA 8,27
01.17 ud  DESMONTAJE DE MASTIL
#diU01C040 Desmontaje de mastil completo, con retirada de antiguos perfiles y picado y reti-
rada de soportes de hormigdon o metalico, incluso guardia y custodia de los
mastiles existentes y posterior colocacion de estos con la ejecucion de cimenta-
cion y anclajes necesarios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga
Mano de 0bra.........cccevvvcueveicereecee e 3,47
Maquinaria . 9,98
Resto de obra'y materiales............ccccoucvvevnerncrnnee 0,55
. TOTAL PARTIDA 14,00
01.18 m2  LEVANTADO INSTALACION DE RIEGO
#diEO1DIFO70 Levantado de instalacién de riego existente necesaria para la ejecucion de
obras dejando el resto de intalacion en funcionamiento, retirada de instalacion
de riego, aspersores, arquetas, electrovalvulas, conexiones electricas, peque-
fos elementos, etc. que discurren por la zona verde, por medios manuales. In-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con tranporte a vertede-
ro. Medido por m2 medido en planta. i./p.p. de medios auxiliares y medidas de
proteccion colectivas.
Mano de 0bra ... 4,63
Resto de obra y materiales..........cocoveveeiniencinn. 0,19
TOTAL PARTIDA 4,82
01.19 ud  DESMONTAJE DE ESCULTURA
#diU01C050 Desmontaje de escultura existente, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y guardia, custodia y posterior colocacién en su posicidon con ejecucion
de elementos de cimentacion o fijacion, con aprovechamiento de elementos,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Mano de 0bra.........cccovvverneinernenc e 69,36
Maquinaria.......cccovrrereenns . 18,05
Resto de obra y materiales..........cocooeeeieeniencinn. 3,62
TOTAL PARTIDA 90,93
01.20 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER.
diEQ1DKA025 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperacion del material
desmontado, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios auxilia-
res.
Mano de 0bra ... 17,04
Resto de obra'y materiales............c.covevnevnerncnenes 0,69
TOTAL PARTIDA 17,73
01.21 m3  CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO SUCIO
#diG03BC100 Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construccion
autorizado (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente
de la Comunidad Autdnoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km
y menor de 50 km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de has-
ta 20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.
MaQUINGM......cveevirereeiesresee s 18,00
Resto de obra y materiales..........cocooeeeniniencen. 0,73
TOTAL PARTIDA 18,73
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
02 ALBANILERIA
02.01 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL
diEOS8PEA100 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en para-
mentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones y co-
locacién de andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.
Mano de obra.........cc........ . 9,12
Resto de obra y materiales..........cooouvrreenieneinn. 0,90
) TOTAL PARTIDA 10,02
02.02 m2  TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION
diEQ7WT010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machi-
hembrado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigén de do-
sificacion 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p.
de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacién, aplomado, en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo hue-
Ccos.
Mano de 0bra........cccvevemernreeereeecereenns 25,64
Maquinaria........cccocveereenne . 0,04
Resto de obra'y materiales...........c.covcuvevnerninnnes 25,87
TOTAL PARTIDA 51,55
02.03 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.
#diEO7RE010 Recibido de barandilla metalica previamnete acopiada, con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especifi-
cos con placa y tornillos, reposicién de cualquier elemento deteriorado durante
la obra o existente, incluso pintura antioxidante, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
Mano de 0bra ... 10,21
MaQUINAMIA......cveeeeeeeeireieee et 0,04
Resto de obra'y materiales............c.covevvevncrninnnee 2,85
. TOTAL PARTIDA 13,11
02.04 m2  RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
diEO7RE030 Colocacion de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpie-
za y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
Mano de 0bra ... 13,46
MaQUINAMIA......cveeeeeeeeireieee et 0,01
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 0,98
TOTAL PARTIDA 14,44
02.05 m2  SOLERA HA-25/B/20/XC2, 10cm. ARMADA #15x15x5
diE04SA010 Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun
NTE-RSS y EHE.
Mano de 0bra ... 1,70
Resto de obra y materiales..........ccocooevereenieneinn. 9,53
) TOTAL PARTIDA 11,23
02.06 m2  FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5 /ANDAMIO
diEQ7LP040 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor
en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
con colocacion, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente,
en forma de cercha y recubierta de zinc, RND.5/Z-50. Segun EC-6, i/replanteo,
nivelacién y aplomado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p.p. de andamiaje homologado.
Mano de 0bra ... 14,53
Maquinaria 10,13
Resto de obra'y materiales............c.coveuvevncrninnnes 7,36
TOTAL PARTIDA 32,02
7 julio 2022 4



fecha 03/10/2022

id 2010054511

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/017391/2022 Expediente 2006660592

CUADRO DE PRECIOS 2

OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

03 IMPERMEABILIZACION

03.01 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO
(TPC1)

#diEQ9PA205 Formacién de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendien-
te del 2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los si-
guientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas
y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de es-
pesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa,
de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado
en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m?®y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN® o equivalente; lamina bituminosa de betin modificado con elasto-
meros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te con soplete y lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
de superficie no protegida con terminacion en film plastico, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST
o equivalente adherida a la anterior con soplete;

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil antipunzonante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecu-
tar capa de mortero de regularizacion y pavimento.

CAPA DE PROTECCION: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que
servira de base para el posterior solado fijo

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). Puesta en obra
conforme a DIT y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Aca-
bado no incluido.

Mano de 0bra ..o
Maquinaria .
Resto de obra y materiales..........cocoouvereinincinn.

TOTAL PARTIDA

03.02 m2  CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADA INTENSIVA (INT1)

#diEO9NAD40 Formacién de cubierta plana ajardinada intensiva, no ventilada, con solado fijo,
pendiente del 2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de
los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas
y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de es-
pesor medio a base de hormigén ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa,
de densidad 600 kg/m?, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado
en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m?®y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L
32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero
de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN® o equivalente; lamina bituminosa de betin modificado con elasto-
meros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te con soplete y lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
autoprotegida con granulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y trata-
miento anti-raiz, de 5 kg/m? ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-
DIN o equivalente adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200 o equivalente; capa drenante y
filtrante formada por lamina de polietileno con geotextil de polipropileno incorpo-
rado DANODREN® JARDIN o equivalente; listo para cubrir con sustrato vege-
tal y plantacién intensiva.

CAPA DE PROTECCION: base de sustrato organico de 6 cm de espesor, aca-
bada con una capa de roca volcanica de 3 cm de espesor.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizaciéon
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) PENDIENTE CE-
RO. Puesta en obra conforme a DIT y norma UNE 104401. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de 0bra ...
Maquinaria .
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee

TOTAL PARTIDA

20,15
1,04
20,85

42,05

11,87
0,11
39,74

51,72
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03.03 m FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA
#diEO9R100 Formacién de impermeabilizacién de junta de dilatacion en cubierta plana tran-

sitable, no ventilada, compuesta de: imprimacién bituminosa de base acuosa,
0,3 kg/m?, CURIDAN® o equivalente; fuelle inferior mediante lamina bituminosa
de betun modificado con elastémeros SBS, con terminacion en film plastico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST o
equivalente de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al sopor-
te, a cada lado de la junta; relleno con cordon asfaltico JUNTODAN® o equiva-
lente de 25 mm de diametro; fuelle superior mediante lamina bituminosa de be-
tun modificado con elastémeros SBS, de superficie no protegida acabada con
geotextil, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?,
POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente soldada a la lamina impermeabili-
zante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de
la junta, sobre el cordén de relleno.

Mano de 0bra ..o 578
Resto de obra y materiales..........cocooevreiniencinn. 8,60
TOTAL PARTIDA 14,38
03.04 m ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA
#diEO9R130 Ejecucién de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asfaltica

de 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimacién
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN® o equivalente; banda de re-
fuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y ban-
da de terminacion de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie au-
toprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m?,
POLYDAN® 180-60/GP ELAST o equivalente, ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST VERDE JARDIN o equivalente en zona ajardinada, ambas adheridas
al soporte y entre si con soplete acabado con z6calo de proteccion y perfil me-
talico DANOSA® o equivalente fijado mecanicamente al paramento y cordén
de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS o equivalente entre el paramento y el
perfil metdlico.Incluso p/p de corddn de sellado aplicado entre el perfil metalico
y el paramento.

Mano de 0bra ... 7,71
Resto de obra y materiales..........cocooevereinincinn. 7,44
TOTAL PARTIDA 15,15
03.05 ud  FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA
#diEO9R160 Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero realizando un rebaje

en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la impermeabiliza-
ciéon formada por: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o similar; lamina bituminosa de adherencia, con terminacioén en film plas-
tico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P
ELAST o equivalenteadherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® o equivalente
prefabricada de EPDM del diametro necesario soldada a la banda de adheren-
cia, de 110 mm de diametro, con rejilla alta de polietileno, integramente adheri-
do a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y prepara-
do para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en
este precio) y arqueta de registro de jardineria en zona ajardinada.

Mano de 0bra ... 13,50
Resto de obra y materiales..........cooouvrreenieneinn. 35,27
TOTAL PARTIDA 48,77

03.06 m CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

#diIEO3ENHO030 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por pie-
zas prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas exterio-
res, sin pendiente incorporada y colocacion de rejilla de fundicién previamente
acopiada, pintada, reparada y con nueva malla antihojas, colocadas sobre ca-
ma de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
fio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Mano de 0bra .........ccceuvvecueveieeeeeece e 5,78
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnee 38,06
TOTAL PARTIDA 43,84

03.07 m ARREGLO PUNTUAL DE IMPERMEABILIZACION REMATE LATERAL

#diE10INW030 Arreglo puntual de remates laterales de impermeabilizacién con pintura poliure-
tano con malla y remate de chapa colaminada con perfil B de remate superior
con goterdn, con un espesor de 1,4 mm y un desarrollo de 1+1+3+1 cm, fijado
mecanicamente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Incluso
sellado de estanqueidad bajo chapa.

Mano de 0bra .........ccceuvvvcueveieeeecee e 6,94
Resto de obra'y materiales............c.coveevevncrninnnee 4,26
TOTAL PARTIDA 11,20
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03.08 m2  IMPERMEABILIZACION CUARTO ACOMETIDA GAS
#diEO9PA206 Impermeabilizacién de cuarto de gas, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de
hormigédn ligero de resistencia a compresién 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?3,
conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros
de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?
y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM 1I/B-L 32,5 R, segun UNE-EN
197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2
cm de espesor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?,
CURIDAN® o equivalente; lamina bituminosa de betun modificado con elasto-
meros SBS, con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, de 3 kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al sopor-
te con soplete y lamina bituminosa de betin modificado con elastomeros SBS,
de superficie no protegida con terminacion en film plastico, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST
o equivalente adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada
por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecu-
tar capa de mortero de regularizacién y pavimento (no incluido).

Imcluso remates de impermeabilizacion de todos los puntos singulares, en-
cuentros con muros, pasos de tubos y todos los elementos necesarios para ga-
rantizar su estanqueidad

Mano de 0bra ..o 22,57
MaQUINAMI......cvuereecieireeieeee e 1,04
Resto de obra'y materiales............c.coveuvevnerninnnee 25,86
TOTAL PARTIDA 49,48
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04 ACABADOS
04.01 m2  P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada,
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de impri-
macion y plastecido.
Mano de 0bra .........ccccevvvcvereiecciiee et 3,70
Resto de obra y materiales 1,49
TOTAL PARTIDA 5,19
04.02 m CARGADERO PERFIL L-60.8 mm - 7,09 kg/m
diEO5AGL0O10 Cargadero L-60.8 mm de 7,09 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, lami-
nado en caliente s/7UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en
obra y pintado de minio, segun CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recor-
tes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra ... 11,63
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnee 11,14
] TOTAL PARTIDA 22,77
04.03 m2  ESMALTE SINTETICO BRILL.S/METAL
diE27HE020 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimacion de minio o
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y
limpieza manual.
Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 8,51
Resto de obra'y materiales............c.coveevevncrninnnee 412
] TOTAL PARTIDA 12,63
04.04 m2  LOSA GRANITICA IGUAL EXISTENTE
#diU06CL040 Suministro y colocaciéon manual mediante Util de seguridad de losa granitica en
dos colores, dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo existente, an-
tideslizante, resbaladicidad clase 3 de Rd>45 (segun norma UNE 41901:2017
Ex), apto para exteriores, en piezas uniformes rectangulares, de 4 cm de espe-
sor, sentada sobre hormigoén, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 8,13
MaQUINGMA......cveevirerereeesrieeee e nes 3,22
Resto de obra y materiales..........cocoouvereinincinn. 34,42
TOTAL PARTIDA 45,77
04.05 m2  GRAVILLA BLANCA
diU14A620 Suministro y extension de gravilla blanca sobre una lamina de polipropileno teji-
do de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparacion previa del terreno y
limpieza final.
Mano de 0bra ... 4,38
Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn. 573
) ) TOTAL PARTIDA 10,11
04.06 m3  ARENA DE RIO FINA EN JARDINERIA
diU14A220 Suministro a granel y extension de arena de rio fina en jardineria, por medios
mecanicos.
Mano de 0bra.........cccevvvcueveicereecece e 1,04
Maquinaria . 0,16
Resto de obra y materiales..........cocooevereinincinn. 18,97
TOTAL PARTIDA 20,17
04.07 m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
diU14A170 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, pro-
cedentes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabe-
za", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de ele-
mentos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos
vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertiliza-
das, suministradas a granel, incorporadas al terreno.
Mano de 0bra .........cccevvvcueveiereeeee e 3,47
MaQUINGM......cveevirerieeerreeie s 1,59
Resto de obra y materiales..........cooouvrreenieneinn. 24,23
TOTAL PARTIDA 29,29
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04.08 ud  LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR
diu141030 Suministro y plantacion de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra .........ccccvvveeeee Zopuerereesiiiiiss s e 1,07
Resto de obra y materiales..... %... %, .......... a7 3,23
TOTAL PARTIDA .....verirrecrisnernnnns 2892/20 2501, 4,30
04.09 ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR
diu141070 Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
Mano de 0bra ... 1,07
Resto de obra y materiales 3,92
TOTAL PARTIDA 4,99
04.10 m2  LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm
diU06CH020 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en
aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 7,61
Maquinaria.......cccovrrereenns . 0,02
Resto de obra y materiales..........cooouvrreenieneinn. 4,66
TOTAL PARTIDA 12,28
04.11 m2  BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA
diu06CT040 Suministro y colocacion de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto
rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
Mano de 0bra .........ccceuvveeueveieeeeeee e 6,88
Magquinaria...........cooweeenes . 0,02
Resto de obray materiales............c.ccoocvoveinirninenes 7,61
. TOTAL PARTIDA 14,50
04.12 m RODAPIE GRANITO IGUAL EXISTENTE CON ADHESIVO
#diE11PRG050 Rodapié de granito dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo exis-
tente, recibido con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y
con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero
de juntas cementoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonali-
dad de las piezas. Longitud medida segun documentacioén grafica de proyecto
sin incluir huecos de puertas. sINTE-RSR. Piezas de granito y componentes
del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Mano de 0bra .........cccevvvcueveieeeeeee e 4,87
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 12,50
. TOTAL PARTIDA 17,37
04.13 m2  REPOSICION RED DE RIEGO
#diU10APA010 Instalacion de red de riego nueva incluyendo tirada de tuberias de riego de dife-
rentes diametros, colocacion de bocas de riego con valvula temporizada, llaves
de corte, conductos de riego por goteo, aspersores de 4 m. de radio, arquetas,
electrovalvulas, conexiones electrica e hidraulica con la red preexistente para
dejarlo todo en perfecto estado de funcionamiento y todos los elementos nece-
sarios para la instalacion segun planos. Incluyendo conexionado ,elemntos au-
xiliares, dejandolo perfectamente funcionando. Medido por m2 medido en plan-
ta. i./p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccién colectivas.
Mano de 0bra.........cccevvveeueveieeeeeeee e 2,02
Resto de obra y materiales 15,41
TOTAL PARTIDA 17,43
04.14 m2  BANDEJA RECOGIDA CONDESADOS
#diE15WF050 Suministro y colocacion de bandeja para recogida de condensados de maqui-
nas de aire acondicionado mediante bandeja de chapa de acero gavanizado de
1,5 mm. de espesor en superficies planas y borde perimetral plegado y sellado,
i/corte, montaje, soldadura y pulido, incluso conducccion y conexién a sanea-
miento. Terminado.
Mano de 0bra........cocvveincincinc s 75,48
Resto de obra'y materiales............c.covevvevncrninnnee 25,04
TOTAL PARTIDA 100,52
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 m3  CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspon-
diente). Seguin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demo-
licion.
MaQUINGMA......cveevirerereeesrieeee e nes 5,00
] TOTAL PARTIDA 5,00
05.02 m3  CLASIFICACION DE RESIDUOS
#diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion
en fracciones seglin normativa vigente, con medios manuales. Segun
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produc-
cion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Mano de 0bra ... 15,00
TOTAL PARTIDA 15,00
05.03 m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO
#diG03BBO10 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o cons-
truccion catalogados como limpios. Segun Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los resi-
duos de construccion y demolicién.
MaQUINGMA......cveevirerieeesriee e nes 8,63
TOTAL PARTIDA 8,63
05.04 m3  CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
#diGO3CA010 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos,
cartones, chatarras...) sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a gra-
nel, y con un peodn ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de
proteccion colectivas.
Mano de 0bra ... 347
MaQUINGMIA......cvoeeeeeeieireeieeee e 573
TOTAL PARTIDA 9,20
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06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 ud  CASETA ASEOS 15,00 m*<6 m

diS03C060 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin

(incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras
de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por am-
bas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio ano-
dizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de perfileria, table-
ro fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes
de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Mano de 0bra ..o 72,32
Resto de obra y materiales..........cooouvrreenieneinn. 1.068,32
TOTAL PARTIDA 1.140,64
06.02 ud  CASETA VEST.15,00 m*<6 m
diS03C160 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (inclu-

yendo distribucion interior e instalaciones) en obras de duracion menor de 6
meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cu-
bierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento

con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, re-
jas de proteccioén y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimen-
to, incluso preparacioén del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transpor-
tes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en funcion
del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Mano de 0bra........cocoveincincinc e 36,16
Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 808,68
TOTAL PARTIDA 844,84
06.03 ud  CASETA COMED.15,00m? <6 m
diS03C260 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (inclu-

yendo distribucién interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras
de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por am-
bas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio ano-
dizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, table-
ro fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes
de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigen-
te, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Mano de 0bra ... 36,16
Resto de obra y materiales..........ccoooevereinieneinn. 761,11
TOTAL PARTIDA 797,27
06.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jabo-

neras, secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmen-
te terminado, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en fun-
cion del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local

amueblado.
Resto de obra'y materiales...........c.covevnevnerninnnes 9,59
TOTAL PARTIDA 9,59
06.05 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas in-

dividuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, in-
cluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

Resto de obra'y materiales...........c.covevvevnerninnnee 20,91
TOTAL PARTIDA 20,91
06.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,

asientos, microondas y deposito para desperdicios totalmente terminado, inclu-
so desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcion del niumero
optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

Resto de obra'y materiales...........c.coveuvevncrninnnes 7,93
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TOTAL PARTIDA 7,93
06.07 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
Resto de obra y materiales .. 7. 5,16
TOTAL PARTIDA 5,16
06.08 ud  MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
diS01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atoxi-
co, con filtros intercambiables para polvo, homologada.
Resto de obra y materiales............ccccoeuvvvnreeens 14,66
TOTAL PARTIDA 14,66
06.09 ud  OREJERAS ANTIRUIDO
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas re-
cambiables, homologado.
Resto de obra y materiales............ccccoeuvvvnreeens 12,36
TOTAL PARTIDA 12,36
06.10 ud  CHALECO REFLECTANTE
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén vy ti-
rantes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales.........ccccooureneieiencen. 14,01
TOTAL PARTIDA 14,01
06.11 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
diS01E050 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independien-
te, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de se-
guridad, homologados.
Resto de obra y materiales............ccccoeuvevnrienns 12,73
TOTAL PARTIDA 12,73
06.12 ud  PAR GUANTES NEOPRENO
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno,
homologados.
Resto de obra y materiales............ccccovvvevnrienes 2,33
TOTAL PARTIDA 2,33
06.13 ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje
con manga de 12 cm, homologados.
Resto de obra y materiales............ccccoeuvevnriiens 2,99
TOTAL PARTIDA 2,99
06.14 ud  PARDEBOTAS PVC
diS01H020 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera
con doble capa reforzada, homologadas.
Resto de obra y materiales.........cccooureneieiencen. 10,51
TOTAL PARTIDA 10,51
06.15 ud  PARZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
diS01H110 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con
acolchado trasero, plantilla y puntera metalica, suelo antideslizante y piso resis-
tente a hidrocarburos y aceites, homologados.
Resto de obra y materiales............ccccoevvernriennns 25,86
TOTAL PARTIDA 25,86
06.16 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla inte-
rior antichoque y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con ries-
go de impactos en los ojos, homologadas.
Resto de obra y materiales.........cccooureneieiencen. 12,38
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TOTAL PARTIDA 12,38
06.17 m VALLA METALICA
diS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones forma-
da por elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y
desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las
Normas Municipales, valorada en funcién del numero 6ptimo de utilizaciones.
Resto de obra y materiales................ 2 MEREDL 1,59
TOTAL PARTIDA 1,59
06.18 m2  PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
diS02D070 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizonta-
les en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de ca-
ble para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en
funcién del numero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco pro-
tegida.
Mano de obra 3,77
Resto de obra y materiales 0,72
TOTAL PARTIDA 4,49
06.19 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
diS02D130 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargen-
to" con soportes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones.
Mano de 0bra .........ccccvvvcveveieeeeeeee e 9,44
Resto de obra'y materiales...........c.covevnevnerninnnes 3,86
TOTAL PARTIDA 13,30
06.20 ud  EXTINTOR CO2 6 KG
diS02F010 Extintor manual de nieve carbodnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a pa-
ramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje se-
gun la normativa vigente, valorado en funcién del numero 6ptimo de utilizacio-
nes.
Resto de obra'y materiales............c.covevvevnerninnnes 79,95
] TOTAL PARTIDA 79,95
06.21 m2  MARQUESINA DE PROTECCION
diS02C050 Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de ma-
dera incluyendo elaboracién, montaje, p.p. de elementos complementarios pa-
ra su estabilidad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero éptimo de utilizaciones.
Mano de 0bra ... 39,83
Resto de obra y materiales..........cocooevereinincinn. 8,20
. TOTAL PARTIDA 48,03
06.22 ud  CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con
aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
Mano de 0bra ... 19,14
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 77,64
; . TOTAL PARTIDA 96,78
06.23 ud  SENAL PROHIBICION CON SOPORTE
diS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo prohibicion de
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
Resto de obra'y materiales...........c.covcevernerninnnes 12,47
; TOTAL PARTIDA 12,47
06.24 ud  SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
diS02A140 Suministro y colocacion de sefal de seguridad metdlica tipo advertencia de
45x33 cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D.
485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6ptimo de
utilizaciones.
Resto de obra'y materiales............c.covcvvevnerninnnee 12,47
TOTAL PARTIDA 12,47
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06.25 ud  SENAL INFORMACION 40x40 cm
diS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacién de

40x40 cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion
del nimero éptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales ... %... 5% ovvevv. e 3 6,88
; TOTAL PARTIDA .....verirrscrinirnnnt 4392/202 %01 6,88
06.26 ud  SENAL PELIGRO 1,35 m
diS02A010 Suministro y colocacion de sefal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con

tripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos
del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn. 35,47
TOTAL PARTIDA 35,47
06.27 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-

pesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos
de sefales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra",

i/colocacion.
Mano de 0bra.........cccevvveeueveieeeeeeee e 1,73
Resto de obra'y materiales............c.covevvevncrninnnee 9,46
. TOTAL PARTIDA 11,19
06.28 ud  LAMPARA INTERMITENTE
diS02A210 Suministro y colocacion de [ampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pi-

las, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

Resto de obra y materiales..........coooevereiniencinn. 11,98
TOTAL PARTIDA 11,98
06.29 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 65,95
TOTAL PARTIDA 65,95
06.30 ud  REUNION MENSUAL COMITE
diSO3E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando
sea necesaria su constitucion segun la normativa vigente)
Resto de obra'y materiales...........c.covevnevnerninnnes 129,23
TOTAL PARTIDA 129,23
06.31 ud  HORA BRIGADA SEGURIDAD
diSO3E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposi-
cion de protecciones (Oficial 2a. y pedn)
Mano de 0bra ... 28,67
Resto de obra y materiales ... 1,16
TOTAL PARTIDA 29,83
06.32 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES
diSO3E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones
para el personal (Pedn)
Mano de 0bra ... 17,34
Resto de obra'y materiales...........c.covcvvevnerninnnes 0,70
TOTAL PARTIDA 18,04
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#diMO7N100 Canon escombro limpios a planta RCD 15,600 pf3 8,63 134,63

Grupo #di ......coevneereennef e L LA 134,63
diMO1HEO10 Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 93,809 h 13 1.377,11
diMO3HHO10 Hormigonera 200 I. gasolina 37,181 2,07 76,96
diMO3HH020 Hormigonera 300 I. gasolina 0,144 2,42 0,35
diMO3HHO030 Hormigonera 250 I. eléctrica 2,739 h 1,73 4,74
diMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 3,856 h 9180 122,84
diMO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 11,412 h 39,21 447,48
diMO5RN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,500 h 25,87 12,94
diMO5RN040 Mini retroexcavadora 122,462 h 22,16 2.7113,76
diM06CM020 Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 694,825 h 2,30 1.598,10
diM06CMO030 Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 7,014 h 4,52 31,70
diMO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 883,533 h 2,32 2.049,80
diM06MI030 Martillo manual picador neumatico 1,000 h 2,81 2,81
diMO6MR010 Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 29,688 h 3,99 118,45
diM07CB020 Camiodn basculante 4x2 10 t. 2130 h 23,90 50,91
diM07CB050 Camiodn basculante 6x4 20 t. 73,365 h 26,70 1.958,85
diM07CG030 Camion con griia 12 t. 1,000 h 49,88 49,88
diMO7N110 Canon escombro sucio a planta RCD 815,170 m3 15,05 12.268,31
diM11U170 Lijadora de gotelé 134,782 h 3,74 504,08
diM13AM010 Alquiler diario m2 andamio tubular modular gavanizado 619,650 d 0,05 30,98
diM13AM020 Montaje andamio modular h<8 m 13,770 m2 4,48 61,69
diM13AM025 Desmontaje andamio modular h<8 m 13,770 m2 3,40 46,82

Grupo diM 23.528,56
di0010A030 Oficial primera 1.043,534 h 20,40 21.288,08
diO010A040 Oficial segunda 13,120 h 18,82 246,92
di0010A050 Ayudante 603,336 h 18,16 10.956,59
diO010A060 Pedn especializado 1.110,396 h 17,46 19.387,52
di0010A070 Peén ordinario 3.299,276 h 17,34 57.209,44
di0010B040 Oficial 12 ferralla 0,420 h 19,99 8,39
di0010B050 Ayudante ferralla 0,420 h 18,76 7,87
di0010B100 Oficial solador, alicatador 29,688 h 19,47 578,02
di0010B140 Oficial yesero o escayolista 245533 h 19,47 4.780,53
di0010B160 Oficial 12 cerrajero 2,051 h 19,47 39,92
di0010B170 Ayudante cerrajero 2,051 h 18,31 37,54
di0010B230 Ayudante fontanero 34,670 h 18,50 641,40
di0010B240 Oficial 12 electricista 0,500 h 19,77 9,89
di0010B260 Ayudante electricista 0,500 h 18,50 9,25
di0010B300 Oficial 12 pintura 473,847 h 19,30 9.145,24
di0010B310 Ayudante pintura 471,386 h 17,69 8.338,82
di0010B360 Oficial 12 jardineria 16,879 h 19,40 327,45
di0010B380 Peodn jardineria 66,716 h 17,06 1.138,17
di0010B490 Brigada seguridad 10,000 h 28,67 286,70

Grupo diO 134.437,74
diP01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 115,406 m3 14,52 1.675,69
diP01AA030 Arena de rio 0/6 mm. 0,161 t 8,27 1,33
diP01AA040 Arena de rio fina 0/2 mm. 75,808 m3 15,82 1.199,28
diP01AG010 Garbancillo 4/20 mm. 0,337 t 8,64 2,92
diP01AG140 Gravilla color blanca 9/12, obra 65,916 m3 23,17 1.527,27

Gravilla color 9/12 mm, en obra.

diP01AJ100 Sustrato organico cubiertas ajardinadas extensivas 3.286,200 | 0,10 328,62
diP01AJ110 Roca volcanica cubiertas ajardinadas extensivas 2.738,500 | 0,14 383,39
diP01AL010 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 6,025 m3 3349 201,77
diP01CC030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 52,705 t 84,19 4.437,21
diP01CC080 Cemento blanco BL-Il/A-L 42,5 R sacos 0,021 t 119,42 2,54
diP01CL010 Cal hidratada en sacos S 0,007 t 77,52 0,58
diP01CY010 Yeso negro en sacos YG 9,212 t 38,51 354,76
diP01CY020 Yeso blanco en sacos YF 2,195 t 43,01 94,39
diP01DA120 Aditivo aireante 216,482 kg 1,14 246,79
diP01DA130 Agua 86,991 m3 1,14 99,17
diP01EB020 Tablon pino 76x205 mm.> 4 m. 0,016 m3 138,01 2,21
diPO1ET020 Tabla pino 2,00x10/30x26 0,010 m3 156,31 1,56
diPO1HA021 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 8,811 m3 65,04 573,04
diPO1HMO010 Hormigén HM-20/B/20/X0 central 7,433 m3 61,87 459,87
diPO1HW060 Bombeado mortero 40 a 100 m3 47,653 m3 8,77 417,92
diP01LA030 Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm 9,474 ud 2,55 24,16
diP01LA120 Gancho arm.galv.caliente 9,639 ud 0,35 3,37
diP01LG090 Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 cm. 52,240 ud 0,54 28,21
diP01LH040 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 0,153 mud 55,68 8,54
diP01LT010 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 0,523 mud 70,60 36,94
diP01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 1,360 mud 62,33 84,79
diP01MC030 Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-7,5 0,275 m3 65,18 17,95
diP01SGR240 Rodapié granito gris Villa 10x2 cm 124,688 m 8,99 1.120,94
diP01SX040 Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris 68,875 kg 0,61 42,01
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diP01SX060 Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 9,500 k§ 25,44 241,68
diP02ECH030 Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 185,820fud 32,16 5.975,97
diP03AA010 Alambre atar 1,30 mm 0,501 kg oMy 0,39
diPO3ACC005 Acero corrugado B 500 S/SD 5-6 mm 142,35 kg £9) 128,12
diP0O3ACC010 Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 2,066.kg 0,90 1,86
diPO3ALP010 Acero laminado S 275JR 81,494%g 1,35 110,02
diPO3ALP070 Perfil L-60x8 acero laminado 96,920 kg 1748 138,60
diP03AMO020 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 100,692 m2 180 190,31
diPO3AMO090 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 15,019 m2 1,90 28,54
diP04RR060 Mortero revoco CSIII-W2 3.676,104 kg 0,58 2.132,14
diP06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1.487,105 m2 2,35 3.494,70
diP06BG200 Lamina drenante horiz.nodulos P.E.A.D. jardin 57,509 m2 3,51 201,85
diP06BI010 Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 408,456 kg 1,47 600,43
diP06BI040 Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 33,156 kg 2,13 70,62
diP06BS050 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 1.607,323 m2 4,44 7.136,51
diP06BS070 Lamina betiin modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1.449,604 m2 6,30 9.132,50
diP06BS160 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 135,850 m2 6,39 868,08
diP06BS170 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardin 57,509 m2 7,35 422,69
diP06SI1060 Fondo juntas sellado D=30 mm 12,170 m 0,30 3,65
diP06S1090 Sellado silicona neutra e=7 mm. 30,100 m 0,69 20,77
diP06SI1150 Cartucho Masilla de poliuretano 46,189 ud 3,65 168,59
diPO6WAO040 Taco fijacion de 6 150,500 ud 0,11 16,56
diPO6WA105 Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 285,285 m 0,99 282,43
diPO6WA330 Perfil B rem.sup. Sika Sarnafil PVC e=1,4 mm 15,050 u 5,15 77,51
diPO6WC010 Cazoleta EPDM desagiie sifonico D=110 13,000 ud 26,12 339,56
diP07TE102 Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm 21,244 m2 2,42 51,41
diP08XVH020 Loseta 21x21 Tipo Il gris 21,680 m2 3,23 70,03

m2 Loseta hidraulica lisa de 21 x 21 cm., para aceras, color gris, tipo Il N.M.

(PV.1).
diP08XVP060 Losa granitica 60x40x4cm 850,430 m2 30,55 25.980,64
diP08XVT080 Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav. 35,070 m2 6,03 211,47

m2 Baldosa de 40 x 40 cm. de terrazo lavado, con canto rodado, para

aceras, tipo VII-b N.M. (PV.4).
diP13WF020 Chapa lisa negra de 1,5 mm. 22,800 kg 0,65 14,82
diP13WF040 Elementos de anclaje y estructura auxiliar 2,000 m2 12,77 25,54
diP15FB030 Arm. puerta 500x400x150 1,000 ud 73,89 73,89
diP18D110 P. ducha gres 70x70 blanco Isly 0,250 ud 53,34 13,34
diP18LU010 Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 0,250 ud 47,65 11,91
diP20AE122 Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 0,250 ud 137,93 34,48
diP25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate 606,600 | 2,19 1.328,45
diP25J010 Esmalte alcidico 12cal. col. brillo 40,692 | 10,16 413,43
diP250P020 Masilla ultrafina acabados 121,320 kg 1,04 126,17
diP250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo 40,692 | 6,78 275,89
diP250U080 Minio electrolitico 1,162 | 571 6,63
diP2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 141,540 | 6,68 945,49
diP26PP010 Pieza especial polietileno 54,770 ud 9,28 508,27
diP26RG030 Anillo de goteo 54,770 ud 4,25 232,77
diP26TPA010 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm 54,770 m 0,32 17,53
diP26 TPA020 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 54,770 m 0,45 24,65
diP26TPI010 Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/30cm D=16mm 54,770 m 0,43 23,55
diP28DA030 Tierra vegetal cribada fertiliz. 66,520 m3 23,09 1.535,95
diP28DA080 Substrato vegetal fertilizado 2,000 kg 0,61 1,22
diP28EH020 Lavandula spp. 20-30 cm cont. 10,000 ud 2,99 29,90

Ejemplar individual de Lavandufa ssp, suministrado en bandeja contenedor
diP28EH060 Rosmarinus officinalis 30-50 cm 10,000 ud 3,65 36,50
diP28S040 Malla antihierba polipr.180g/m2 362,538 m2 0,56 203,02
diP31BC030 Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 0,290 ud 3.325,51 964,40
diP31BC050 Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 0,240 ud 3.233,13 775,95

Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 vestuarios
diP31BC070 Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 0,310 ud 2.355,57 730,23
diP31BM010 Percha para aseos o duchas 0,250 ud 2,85 0,71
diP31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,250 ud 22,15 5,54
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,750 ud 25,97 19,48
diP31BM040 Jabonera industrial 1 1. 0,250 ud 18,41 4,60
diP31BM050 Secamanos eléctrico 0,250 ud 87,81 21,95
diP31BM060 Horno microondas 18 I. 700W 0,100 ud 91,72 9,17
diP31BM070 Taquilla metalica individual 0,500 ud 85,93 42,97
diP31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,100 ud 173,28 17,33
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,600 ud 89,08 53,45
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,350 ud 27,11 9,49
diP31CB030 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,015 m3 219,79 3,30
diP31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,030 m3 219,79 6,59
diP31CB070 Valla metélica 40,000 m 1,52 60,80
diP31CB120 Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 0,500 ud 13,56 6,78
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO CANTIDAD @*>* PRECIO/UD. IMPORTE
diP31Cl040 Extintor CO2 6 kg 2,000 y& 76,85 153,70
diP31CM030 Soporte metalico IPN-140 0,400fud 22,31 8,92
diP31CR020 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 2,506 m2 149 2,73
diP31I1A010 Casco seguridad basico 4,000 ud 5 19,84
diP311A140 Mascarilla polvo 1 valvula 4,000.ud 14,09 56,36
diP311A180 Gafas vinilo visor policarb. 4,0007ad 11,90 47,60
diP311A250 Orejeras antiruido 4,000 ud 11488 47,52
diP311A290 Par tapones antiruido silic. 4,000 ud 1224 48,96
diP31I1C070 Peto reflectante amarillo/rojo 4,000 ud 13,46 53,84
diP31IM010 Par guantes de neopreno 4,000 ud 2,24 8,96
diP31IM060 Par guantes serraje manga 12 4,000 ud 2,87 11,48
diP31I1P040 Par de botas PVC 4,000 ud 10,10 40,40
diP311P130 Par zapatos piel plant/metal. 4,000 ud 24,86 99,44
diP31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 4,000 ud 9,02 36,08
diP31SV010 Sefial peligro 1,35 m. 4,000 ud 34,10 136,40
diP31SV120 Sefial prohibicion con soporte 4,000 ud 11,99 47,96
diP31SV140 Sefal advertencia con soporte 4,000 ud 11,99 47,96
diP31SV180 Sefial informacion 40x40 cm. 4,000 ud 6,61 26,44
diP31SV200 Lampara intermitente 2,000 ud 11,51 23,02
diP31W010 Costo mensual Comité seguridad 3,000 ud 124,22 372,66
diP31W020 Reconocimiento médico basico | 2,000 ud 63,40 126,80
81.508,06

................................................................................. 239.608,99
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIG™" SUBTOTAL IMPORTE

diA01A010 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.

di0010A070 2,150 h Peon ordinario 17,34 37,28
diP01CL0O10 0,350 t Cal hidratada en sacos S 7,52 27,13
diP01DA130 0,700 m3  Agua 744 0,89
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccocererrnrriennens 65,21
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO con
VEINTIUN CENTIMOS
diA01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 38,51 32,73
diP01DA130 0,600 m3  Agua 1,14 0,68
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccocererrrrsnnsens 76,76
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTAY SEIS con
SETENTA'Y SEIS CENTIMOS
diA01A035 m3  PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY020 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 43,01 34,84
diP01DA130 0,650 m3  Agua 1,14 0,74
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovererrnrrsennens 78,93
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA'Y OCHO con
NOVENTA'Y TRES CENTIMOS
diA02A020 m3  MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, amasado a mano, s/RC-03.
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di0010A070 3,000 h Peon ordinario 17,34 52,02
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,97
diP01DA130 0,255 m3  Agua 1,14 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL ..coovnveurmmrirsnnnas
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN con UN
CENTIMOS
diA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-20 confeccionado con hormi-
gonera de 200 I., s/RC-03.
di0010A070 1,700 h Peon ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 50,51
diP01AA020 0,880 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 12,78
diP01DA130 0,265 m3  Agua 1,14 0,30
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....onseurmrersnsnes
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y TRES con
NOVENTA CENTIMOS
diA02A060 m3  MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente
(G), con resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 |., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
di0010A070 1,700 h Peon ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 31,99
diP01AA020 1,000 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,52
diP01DA130 0,260 m3  Agua 1,14 0,30
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ...oonseurmrersnsnes 77,12
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTAY SIETE con
DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIG™" SUBTOTAL IMPORTE

diA02A070 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5paja ugb garriante
(G), con resistencia a compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confecciol ado{iun nirmil o4
nera de 200 |., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

diO010A070 1,700 h Peon ordinario 1734 29,48
diP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 29,47
diP01AA020 1,010 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,67
diP01DA130 0,255 m3  Agua 1,14 0,29
diMO3HHO10 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ...ccoverrrrrrrrrnnens 74,74

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA'Y CUATRO con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS

diA02A080 m3  MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 NN'mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 |., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

di0010A070 1,700 h Peon ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3  Agua 1,14 0,29
diMO3HHO010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
COSTE UNITARIO TOTAL ....omueurmrersssnes 69,16
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA'Y NUEVE con
DIECISEIS CENTIMOS
diA02A120 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0 NNmm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 | y bombeado con equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-08
y UNE-EN 998-2:2004.
di0010A070 1,850 h Peon ordinario 17,34 32,08
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 22,73
diP01AA020 1,090 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 15,83
diP01DA130 0,255 m3  Agua 1,14 0,29
diMO3HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
diPO1THW060 1,000 m3  Bombeado mortero 40 a 100 m3 8,77 8,77
COSTE UNITARIO TOTAL ...oonseummsnersnsnes 80,53
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA con
CINCUENTAY TRES CENTIMOS
diA02M040 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-I/A-L 42,5R

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5, confec-
cionado con hormigonera de 200 I., s/RC-03.

di0010A070 1,800 h Peon ordinario 17,34 31,21
diA01A010 0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 65,21 17,61
diP01CC080 0,270 t Cemento blanco BL-Il/A-L 42,5 R sacos 119,42 32,24
diP01AA020 0,980 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,52 14,23
diP01DA130 0,200 m3  Agua 1,14 0,23
diMO3HHO10 0,500 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 1,04
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovererrnrrsennens 96,56
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTAYY SEIS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
diA03C015 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadricula 15x15
cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segun EHE y CTE-SE-A.

di0010B040 0,005 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,10
di0010B050 0,005 h Ayudante ferralla 18,76 0,09
diP03AMO020 1,200 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,89 2,27
diPO3AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,77 0,00
COSTE UNITARIO TOTAL ....ccovererrnrrsensens 2,46
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS con CUARENTA'YY
SEIS CENTIMOS
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diA03H090 m3  HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20
Hormigoén de dosificacion 330 kg. con cemento CEM 11/B-P 32,5 N, areha d& gigy yxarido
rodado Tmax. 20 mm., con hormigonera de 300 |., para vibrar y consis encl: p/agica

di0010A070 0,834 h Peon ordinario 7,34 14,46
diP01CC030 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 8449 28,62
diP01AA030 0,617 t Arena de rio 0/6 mm. 8,27 5,18
diP01AG010 1,292 t Garbancillo 4/20 mm. 8,64 11,16
diP01DA130 0,180 m3  Agua 1,14 0,21
diMO3HH020 0,550 h Hormigonera 300 I. gasolina 2,42 1,33
COSTE UNITARIO TOTAL ...oonueurmsrersnsnes 60,88
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA con OCHENTA'Y
OCHO CENTIMOS
diA03S010 m3  HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N
Hormigén celular de cemento espumado para formacion de pendientes y aislamiento
térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adicion
de aditivo aireante.
di0010A030 1,300 h Oficial primera 20,40 26,52
di0010A070 1,300 h Peon ordinario 17,34 22,54
diMO1HEO10 0,300 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 4,40
diP01CC030 0,300 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 25,26
diP01DA120 3,000 kg Aditivo aireante 1,14 342
diP01DA130 0,400 m3  Agua 1,14 0,46
COSTE UNITARIO TOTAL ...ovnueurmnrirsnsnas 82,60
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS con
SESENTA CENTIMOS
diA03S020 m3  HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)
Hormigon aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla ex-
pandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 .
di0010A070 1,850 h Peon ordinario 17,34 32,08
diMO3HH030 0,500 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,73 0,87
diP01AL010 1,100 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 33,49 36,84
diP01CC030 0,150 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 84,19 12,63
diP01DA130 0,120 m3  Agua 1,14 0,14
COSTE UNITARIO TOTAL ....onveururersnsnes 82,56
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y DOS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
diA04TA500 m2 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA
diM13AM020 1,000 m2  Montaje andamio modular h<8 m 4,48 4,48
diM13AM025 1,000 m2  Desmontaje andamio modular h<8 m 3,40 3,40
diM13AM010 45,000 d Alguiler diario m2 andamio tubular modular gavanizado 0,05 2,25
COSTE UNITARIO TOTAL ..coovnveurmmrirsnnnas 10,13
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ con TRECE
CENTIMOS
diA10L030 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y camaras,
recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio ti-
po M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y me-
dios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta co-
rrida.
di0010A030 0,430 h Oficial primera 20,40 8,77
di0010A070 0,430 h Peon ordinario 17,34 7,46
diP01LHO040 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 55,68 1,95
diA02M040 0,018 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-Il/A-L 42,5 R 96,56 1,74
COSTE UNITARIO TOTAL ...oovnveurmnrirsnsnas 19,92
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
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diA11C035 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES e=5-7 cr
Formacién de maestras/tabicas para formacién de pendientes en cubi¢rtasipiapaso si-
milares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas con fabrica de la'lrillo ¢ 21 0iaao
de 1/2 pie recibidos con mortero de cemento M-5 elaborado en obra; con repercus.¢ v
de las mismas por m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de replan-
teo, nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes.

di0010A030 0,026 h Oficial primera 20,40 0,53
di0010A050 0,026 h Ayudante 18,16 0,47
diP01LT020 0,001 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,33 0,06
diA02A020 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-5 AMASADO A MANO 91,01 0,09
%PMO0100 1,00 %  Pequefio Material 1,200 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL......ouvurmeernsirnns 1,16
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN con DIECISEIS
CENTIMOS
diA11C045 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION e=2-5 cm
Recrecido para formacion de capa de separacion o regularizacién en cubiertas o simila-
res, realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion 1:6 (M-5), con
un espesor medio de 2-5 cm. Totalmente terminado, medido sobre superficie de cubier-
ta en horizontal; incluyendo p.p. de ejecuién de escocia perimetral, vertido, nivelado y
medios auxiliares.
di0010A030 0,050 h Oficial primera 20,40 1,02
di0010A050 0,050 h Ayudante 18,16 0,91
diA02A120 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-5 BOMBEADO 80,53 2,82
%PM0200 2,00 %  Pequefio Material 4,800 0,10
COSTE UNITARIO TOTAL......couvurnrrnairens 4,85
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS
diA11C050 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm
Formacion de pendientes de faldon, con 5 cm de espesor medio de hormigon aligerado
celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequefias limas, y canaletas de de-
saglie con maestras de ladrillo hueco doble, segun planos de detalle, terminado con ca-
pa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizaciéon y proteccion,
incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los mis-
mos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevacion, carga, y seguridad,
retirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verda-
dera magnitud.
di0010A030 0,250 h Oficial primera 20,40 5,10
di0010A060 0,125 h Peon especializado 17,46 2,18
diMO1HEO10 0,053 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,78
diA03S010 0,053 m3 HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N 82,60 4,38
diP04RR060 2,700 kg Mortero revoco CSIII-W2 0,58 1,57
COSTE UNITARIO TOTAL......ouvurmerrnsirnns 14,01
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CATORCE con UN
CENTIMOS
diO010A090 h Cuadrilla A
di0010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
di0010A050 1,000 h Ayudante 18,16 18,16
di0010A070 0,500 h Pedn ordinario 17,34 8,67
COSTE UNITARIO TOTAL......ouvrrrerrnairens 47,23
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y SIETE con
VEINTITRES CENTIMOS
diO010A120 h Cuadrilla E
di0010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
di0010A070 1,000 h Pedn ordinario 17,34 17,34

COSTE UNITARIO TOTAL ....cooeurrenirrannns 37,74

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

coDIGOo RESUMEN CANTIDAD UD PRESID ° SUBTOTAL  IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
01.01 LEVANT.BANDEJAS METALICAS A MANO m2

#diEO1DKAO20  Levantado de badejas metélicas de cualquier tipo colocadas bajo cara inferior de for-
jado, incluso retirada de cualquier accesorio, fijaciones, anclajes etc, retirada y des-
conexion de instalacion de saneamiento conectada a red general, desmontaje y pos-
terior reposiciéon y montaje de bandejas de instalaciones de instalaciones electricas,
voz, datos o de cualquier otro tipo que sea necesaria, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares y re-
posicion y repasos de albafileria y pintura, reparacion de cualquier desperfecto pro-
ducido en el desmontaje, tapado de conexiones y reparacion de instalacion de sane-
amiento a preservar, dejando todo en prefecto estado.

diO010A050 Ayudante 0,260 h 18,16 472
di0010A070 Pedn ordinario 0,260 h 17,34 4,51
%MAO01 Medios Auxiliares 0,092 % 1,00 0,09
%CINDO1 Costes Indirectos 0,093 % 3,00 0,28
TOTAL PARTIDA.......contrmrrmsrmessissssssssssssssssessens 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con SESENTA CENTIMOS
01.02 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO m2

diE0O1DEC020 Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales,
eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con p.p. de medios auxiliares.

di0010A070 Pedn ordinario 0,600 h 17,34 10,40
%CINDO1 Costes Indirectos 0,104 % 3,00 0,31
%MAO01 Medios Auxiliares 0,107 % 1,00 0,11
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS m2
diE27P050 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y hori-
zontales.
di0010B300 Oficial 12 pintura 0,165 h 19,30 3,18
di0010B310 Ayudante pintura 0,165 h 17,69 2,92
diM11U170 Lijadora de gotelé 0,100 h 3,74 0,37
%CINDO1 Costes Indirectos 0,065 % 3,00 0,20
%MAO01 Medios Auxiliares 0,067 % 1,00 0,07
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 6,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.04 APERTURA DE JUNTA DILATACION m

#diEO1DCP050  Apertura de junta de dilatacion de cubierta plana incluso apertura de la junta con ra-
dial y repaso posterior de bordes en techo con guarnecido y enlucido de yeso, retira-
da a pie de carga.

diO010A070 Peon ordinario 1,300 h 17,34 22,54

di0010B140 Oficial yesero o escayolista 1,300 h 19,47 25,31

diA01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,024 m3 76,76 1,84

diA01A035 PASTA DE YESO BLANCO 0,006 m3 78,93 0,47

%CINDO1 Costes Indirectos 0,502 % 3,00 1,51

%MAO01 Medios Auxiliares 0,517 % 1,00 0,52

TOTAL PARTIDA ... seseassessanans 52,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS con DIECINUEVE CENTIMOS

01.05 PINTURA MINIO ELECTROLITICO m2

diE27HA010 Imprimacion alcidica anticorrosiva al minio electrolitico sobre carpinteria metalica de

hierro, previo desengrasado y cepillado con puas de acero, aplicado a dos manos.

di0010B300 Oficial 12 pintura 0,100 h 19,30 1,93
diP250U080 Minio electrolitico 0,220 | 5,71 1,26
%PM0200 Pequefio Material 0,032 % 2,00 0,06
%CINDO1 Costes Indirectos 0,033 % 3,00 0,10
%MA01 Medios Auxiliares 0,034 % 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ......covrrrrrvessrensssssessssssesssssens 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRESID"  SUBIOTAL  IMPORTE
01.06 LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA m2
#diEO1DCP040  Levantado de membrana impermeable multicapa bituminosa o sintética en cubierta
incluso geotextiles, incluso retirada de capas de proteccion, de geotextiles, de rema-
tes perimetrales contra petos y cualquier elemento singular, desmotado y picado de
lementos macizos, retirada a pie de carga, medios de seguridad, de elevacion, car-
ga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.
di0010A070 Pedn ordinario 0,240 h 17,34 4,16
%CINDO1 Costes Indirectos 0,042 % 3,00 0,13
%MAO01 Medios Auxiliares 0,043 % 1,00 0,04
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.07 DEMOLICION PTES.CUBIERTA PLANA HGON.CELUL. m2
#diEO1DCP020  Demolicién de formacién de pendientes en cubiertas planas, formadas por hormi-
gon celular y/o mortero, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso picado
y retirada de cualquier elemento hasta dejar la cara superior del forjado limpia, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 Pedn especializado 0,608 h 17,46 10,62
di0010A070 Pedn ordinario 0,608 h 17,34 10,54
diM06CM020 Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 0,500 h 2,30 1,15
diMO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,500 h 2,32 1,16
%MAO01 Medios Auxiliares 0,235 % 1,00 0,24
%CINDO1 Costes Indirectos 0,237 % 3,00 0,71
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses 24,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
01.08 DEMOL. RAMPA LADRILLO C/MART. m2
#diEO1DFL090  Demolicién de rampas, formadas por fabricas de ladrillo y tableros de rasilla, capas
de compresion, perfiles metalicos y revestimientos, sin recuperacién del material
desmontado, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A060 Peon especializado 1,900 h 17,46 33,17
diMO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,300 h 2,32 3,02
%CINDO1 Costes Indirectos 0,362 % 3,00 1,09
%MAO01 Medios Auxiliares 0,373 % 1,00 0,37
TOTAL PARTIDA ... ieeereseresressesessessesensesseenns 37,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.09 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART. m2
diEO1DPP050 Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas, piedra o de
gres, por medios mecanicos, incluso material de agarre, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 Pedn ordinario 0,400 h 17,34 6,94
diMO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 h 2,32 0,46
%CINDO1 Costes Indirectos 0,074 % 3,00 0,22
%MAO01 Medios Auxiliares 0,076 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA......oiereerecerencessesessessnsensesseenns 7,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con SETENTA CENTIMOS
01.10 LEVANTADO DE GRAVA A MANO m2
#diU02A020 Retirada y apilado de capa grava y geotextiles o laminas atirraices existentes, por
medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.
di0010A070 Pedn ordinario 0,650 h 17,34 11,27
%CINDO1 Costes Indirectos 0,113 % 3,00 0,34
%MAO01 Medios Auxiliares 0,116 % 1,00 0,12
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 11,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
01.11 DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO m2
diu02A020 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales, espesor medio
de 30 cm incluso retirada de tierras vegerales existentes. Medida sobre plano de
perfiles.
di0010A070 Pedn ordinario 0,600 h 17,34 10,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRESID SUBTOTAL  IMPORTE
%CINDO1 Costes Indirectos 0,104 % “3,00 0,31
%MAO01 Medios Auxiliares 0,107 % 1,00 0,11
TOTAL PARTIDA.......covevnnrnnne et L 0 10,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con OCHENTA YDOS CENTIMGS
01.12 DEMOLICION PAV.CONT.C.RODADO C/COM m2

diEO1DPP100 Demolicién de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam, recibidos
con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

di0010A060 Peon especializado 0,345 h 17,46 6,02
di0010A070 Pedn ordinario 0,345 h 17,34 5,98
diM06CMO030 Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,200 h 4,52 0,90
diMO6MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,200 h 2,32 0,46
%MAO01 Medios Auxiliares 0,134 % 1,00 0,13
%CINDO1 Costes Indirectos 0,135 % 3,00 0,41
TOTAL PARTIDA......oeeeeereserencessesessessnsensesseenns 13,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTA CENTIMOS
01.13 DEMOLICION APLACADOS C/MART.ELECT. m2

diEQ1DEA030 Demolicién de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

di0010A060 Pedn especializado 0,400 h 17,46 6,98

diMO6MR010 Martillo manual rompedor eléct. 16 kg. 0,250 h 3,99 1,00

%CINDO1 Costes Indirectos 0,080 % 3,00 0,24

%MAO01 Medios Auxiliares 0,082 % 1,00 0,08

TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 8,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA CENTIMOS
01.14 DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO m
diE01DIS100 Demolicién de canaletas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manua-

les, incluso desmontado, guardia y custodia para posterior uso de rejillas, retirada
de cercos y de cualquier otro elemento de la canaleta, limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.

di0010A070 Peon ordinario 0,520 h 17,34 9,02
%CINDO1 Costes Indirectos 0,090 % 3,00 0,27
%MA01 Medios Auxiliares 0,093 % 1,00 0,09
TOTAL PARTIDA........orereeeerreeesemsessessessesssssnenes 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
01.15 DEMOLICION DE SUMIDEROS A MANO ud

#diEO1DIS100 Demolicién de sumidero de PVC o de cualquier otro tipo, por medios manuales, in-
cluso desconexion de la red exitente y reposicion y reparacion de cualquier desper-
fecto, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxilia-

res.
di0010A070 Peon ordinario 0,750 h 17,34 13,01
%CINDO1 Costes Indirectos 0,130 % 3,00 0,39
%MA01 Medios Auxiliares 0,134 % 1,00 0,13
TOTAL PARTIDA.......coostnermsrmsrsisssssssssssssssssssens 13,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.16 LEVANTADO BARANDILLAS A MANO m

#diEO1DKW010 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza,
picado y retirada de cualquier elemento de fijacion, guardia y custodia de la barandi-
lla para posterior colocacion y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de me-
dios auxiliares.

di0010A050 Ayudante 0,224 h 18,16 4,07
di0010A070 Peon ordinario 0,224 h 17,34 3,88
%CINDO1 Costes Indirectos 0,080 % 3,00 0,24
%MA01 Medios Auxiliares 0,082 % 1,00 0,08
TOTAL PARTIDA.......covrrrereversrensssssessssssessssssens 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRESID"  SUBIOTAL  IMPORTE
01.17 DESMONTAJE DE MASTIL ud
#diU01C040 Desmontaje de mastil completo, con retirada de antiguos perfiles y picado y retirada
de soportes de hormigén o metalico, incluso guardia y custodia de los mastiles exis-
tentes y posterior colocacion de estos con la ejecucion de cimentacion y anclajes
necesarios, limpieza y retirada de escombros a pie de carga
di0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 17,36 0,47
diM07CG030 Camion con gria 12 t. 0,200 h 49,88 9,98
%CINDO1 Costes Indirectos 0,135 % 3,00 0,41
%MAO01 Medios Auxiliares 0,139 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........criirrirriinsrsesissessessssssssssnses 14,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE
01.18 LEVANTADO INSTALACION DE RIEGO m2
#diEO1DIFO70 Levantado de instalacion de riego existente necesaria para la ejecucion de obras de-
jando el resto de intalacién en funcionamiento, retirada de instalaciéon de riego, as-
persores, arquetas, electrovalvulas, conexiones electricas, pequefios elementos,
etc. que discurren por la zona verde, por medios manuales. Incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con tranporte a vertedero. Medido por m2 medido
en planta. i./p.p. de medios auxiliares y medidas de proteccion colectivas.
di0010B230 Ayudante fontanero 0,250 h 18,50 4,63
%MAO01 Medios Auxiliares 0,046 % 1,00 0,05
%CINDO1 Costes Indirectos 0,047 % 3,00 0,14
TOTAL PARTIDA.......cieerecerenrensesessessnsensesseenns 4,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.19 DESMONTAJE DE ESCULTURA ud
#diU01C050 Desmontaje de escultura existente, anclada a la acera o al pavimento, incluso retira-
da y guardia, custodia y posterior colocacién en su posicidon con ejecucion de ele-
mentos de cimentacion o fijacion, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.
di0010A070 Pedn ordinario 4,000 h 17,34 69,36
diM06CM020 Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 1,000 h 2,30 2,30
diM0BMI030 Martillo manual picador neumatico 1,000 h 2,81 2,81
diMOSRN020 Retrocargadora neumaticos 75 CV 0,500 h 25,87 12,94
%MAO01 Medios Auxiliares 0,874 % 1,00 0,87
%CINDO1 Costes Indirectos 0,883 % 3,00 2,65
TOTAL PARTIDA.......cieerecerenrensesessessnsensesseenns 90,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
01.20 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO C/RECUPER. m2
diEQ1DKA025 Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales y con recuperacion del material desmonta-
do, apilado y traslado dentro de la obra y con p.p. de medios auxiliares.
di0010A050 Ayudante 0,480 h 18,16 8,72
di0010A070 Pedn ordinario 0,480 h 17,34 8,32
%MAO01 Medios Auxiliares 0,170 % 1,00 0,17
%CINDO1 Costes Indirectos 0,172 % 3,00 0,52
TOTAL PARTIDA........orerirrirriisinsessssessessssssssssnses 17,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con SETENTAY TRES CENTIMOS
01.21 CARGA/TRANPORTE PLANTA RCD <50 km MAQ/CAM. ESCOMBRO SUCIO m3
#diG03BC100 Carga y transporte de escombros sucios a planta de residuos de construccion autori-
zado (por transportista autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autdbnoma correspondiente), a una distancia mayor de 10 km y menor de 50
km considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, car-
gados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de pro-
teccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se re-
gula la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion.
diMO5PN030 Pala cargadora neumaticos 200 CV/3,7m3 0,014 h 39,21 0,55
diM07CB050 Camién basculante 6x4 20 t. 0,090 h 26,70 2,40
diMO7N110 Canon escombro sucio a planta RCD 1,000 m3 15,05 15,05
%CINDO1 Costes Indirectos 0,180 % 3,00 0,54
%MAO01 Medios Auxiliares 0,185 % 1,00 0,19
TOTAL PARTIDA........cvirerrirrisisesisssssessssssssssnses 18,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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02 ALBANILERIA
02.01 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL m2

diEOBPEA100 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos
horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formacién de rincones y colocacion de
andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

fecha 03/10/2022

id 2010054511

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/017391/2022 Expediente 2006660592

di0010B140 Oficial yesero o escayolista 0,230 h 19,47 4,48
di0010A070 Pedn ordinario 0,230 h 17,34 3,99
diA01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 76,76 0,92
diA01A035 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 78,93 0,24
%CINDO1 Costes Indirectos 0,096 % 3,00 0,29
%MAO01 Medios Auxiliares 0,099 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 10,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con DOS CENTIMOS
02.02 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESION m2
diEO7TWT010 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihem-
brado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigén de dosificacion
330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.
di0010A030 Oficial primera 0,650 h 20,40 13,26
di0010A050 Ayudante 0,650 h 18,16 11,80
diPO3ALP010 Acero laminado S 275JR 6,240 kg 1,35 8,42
diP01LG090 Rasillon ceramico m-h 100x25x4 cm. 4,000 ud 0,54 2,16
diP0O3AM090 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,150 m2 1,90 2,19
diPO3ACC005  Acero corrugado B 500 S/SD 5-6 mm 10,900 kg 0,90 9,81
diA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,010 m3 69,16 0,69
diA03H090 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 0,020 m3 60,88 1,22
%CINDO1 Costes Indirectos 0,496 % 3,00 1,49
%MAO01 Medios Auxiliares 0,510 % 1,00 0,51
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 51,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
02.03 RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT. m
#diEO7RE010 Recibido de barandilla metalica previamnete acopiada, con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, o realizando anclajes especificos con
placa y tornillos, reposicion de cualquier elemento deteriorado durante la obra o exis-
tente, incluso pintura antioxidante, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y ta-
pado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.
di0010A030 Oficial primera 0,300 h 20,40 6,12
di0010A060 Pedn especializado 0,150 h 17,46 2,62
diA02A060 MORTERO CEMENTO M-10 0,050 m3 77,12 3,86
%CINDO1 Costes Indirectos 0,126 % 3,00 0,38
%MAO01 Medios Auxiliares 0,130 % 1,00 0,13
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con ONCE CENTIMOS
02.04 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT. m2
diEO7RE030 Colocacion de reja metalica con garras empotradas en el muro, con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocada y aploma-
da, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
di0010A040 Oficial segunda 0,480 h 18,82 9,03
di0010A070 Pedn ordinario 0,240 h 17,34 4,16
diA02A060 MORTERO CEMENTO M-10 0,009 m3 77,12 0,69
%MAO01 Medios Auxiliares 0,139 % 1,00 0,14
%CINDO1 Costes Indirectos 0,140 % 3,00 0,42
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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02.05 SOLERA HA-25/B/20/XC2, 10cm. ARMADA .#15x15x5 m2
diE04SA010 Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigéon HA-25 N/mm2,

Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y

EHE.
diO010A030 Oficial primera 0,040 h 20,49 ,82
di0010A070 Peon ordinario 0,040 h 17,34 0,69
diPO1HA021 Hormigén HA-25/B/20/XC2 central 0,105 m3 65,04 6,83
diA03C015 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,000 m2 2,46 2,46
%CINDO1 Costes Indirectos 0,108 % 3,00 0,32
%MA01 Medios Auxiliares 0,111 % 1,00 0,11
TOTAL PARTIDA........covtmrmirmsrsisssssssssssssssssssens 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTITRES CENTIMOS

02.06 FAB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR FACH.MORT.M-7,5 /ANDAMIO m2

diEO7LPO40 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo
M-7.,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, con coloca-
cion, cada 4 hiladas, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de
cercha y recubierta de zinc, RND.5/Z-50. Segun EC-6, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, p.p. de ganchos galvanizados, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun EC-6, UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. Incluso p.p. de andamiaje homologado.

diO010A030 Oficial primera 0,385 h 20,40 7,85
di0010A070 Peén ordinario 0,385 h 17,34 6,68
diP01LA030 Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm 0,688 ud 2,55 1,75
diP01LA120 Gancho arm.galv.caliente 0,700 ud 0,35 0,25
diPO1LT010 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 0,038 mud 70,60 2,68
diP01MC030 Mortero cemento gris CEM-I/B-M 32,5 M-7,5 0,020 m3 65,18 1,30
diPO3ACC010  Acero corrugado B 500 S/SD 8 mm 0,150 kg 0,90 0,14
diAO4TA500 REPERCUSION ANDAMIO POR M2 FACHADA 1,000 m2 10,13 10,13
%CINDO1 Costes Indirectos 0,308 % 3,00 0,92
%MAO01 Medios Auxiliares 0,317 % 1,00 0,32
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 32,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS con DOS CENTIMOS
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03 IMPERMEABILIZACION
03.01 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE PARA ZONAS COMUNES DE USO PRIVADO (TPC1) m2

#diEQ9PA205 Formacion de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del
2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los siguientes ele-
mentos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor me-
dio a base de hormigodn ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad
600 kg/m?3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 li-
tros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?
y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1;
acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o equivalente; lamina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3
kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y la-
mina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie no prote-
gida con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente adherida a la ante-
rior con soplete;

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil antipunzonante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecutar capa
de mortero de regularizacion y pavimento.

CAPA DE PROTECCION: mortero de cemento M-5 de 4 cm de espesor que servira
de base para el posterior solado fijo

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certi-
ficado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT). Puesta en obra conforme
a DIT y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no inclui-

do.
di0010A030 Oficial primera 0,160 h 20,40 3,26
di0010A050 Ayudante ) 0,160 h 18,16 2,91
diA11C035 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES 1,000 m2 1,16 1,16

e=5-7cm
diPO7TE102 Plancha EPS 25 kg/m3 =20 mm . 0,015 m2 242 0,04
diA11C050 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm 1,000 m2 14,01 14,01
diA11C045 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION e=2-5 cm 1,000 m2 485 4,85
diP06BI010 Imprimacién asfaltica para laminas bituminosas 0,300 kg 1,47 0,44
diP06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,050 m2 2,35 2,47
diP06BS050 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 1,050 m2 4,44 4,66
diP06BS070 Lamina betin modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,050 m2 6,30 6,62
%CINDO1 Costes Indirectos 0,404 % 3,00 1,21
%MAO01 Medios Auxiliares 0,416 % 1,00 0,42

TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 42,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS con CINCO CENTIMOS

03.02 CUBIERTA NO TRANSITABLE AJARDINADA INTENSIVA (INT1) m2

#diEOINAD40 Formacion de cubierta plana ajardinada intensiva, no ventilada, con solado fijo, pen-
diente del 2% al 5%, para TRAFICO PEATONAL PUBLICO, compuesta de los si-
guientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor me-
dio a base de hormigodn ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad
600 kg/m?3, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 li-
tros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?
y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1;
acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

IMPERMEABILIZACION: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o equivalente; lamina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3
kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y la-
mina bituminosa de betin modificado con elastdmeros SBS, autoprotegida con gra-
nulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raiz, de 5 kg/m?,
ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN o equivalente adherida a la an-
terior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT®
PY 200 o equivalente; capa drenante y filtrante formada por ldamina de polietileno
con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN o equivalente; lis-
to para cubrir con sustrato vegetal y plantacion intensiva.

CAPA DE PROTECCION: base de sustrato organico de 6 cm de espesor, acabada
con una capa de roca volcanica de 3 cm de espesor.

Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilizacion certi-
ficado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) PENDIENTE CERO. Pues-
ta en obra conforme a DIT y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

di0010A030 Oficial primera 0,170 h 20,40 347
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di0010A050 Ayudante 0,170 h 48,16 3,09

diA10L030 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 0,080 m2 19,92 1,59

diPO7TE102 Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm 0,015 m2 217 0.04

diA03S020 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 0,100 m3 8215 | 7 |

diA02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,025 m3 69,16 ]

diP06BS050 L&mina betiin modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 1,050 m2 4,44 4,66

diP06BS170 L&m. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardin 1,050 m2 7,35 1,13

diP06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,050 m2 %35 Fdr7

diP06BG200 Lamina drenante horiz.nédulos P.E.A.D. jardin 1,050 m2 3,51 3,69

diP01AJ100 Sustrato organico cubiertas ajardinadas extensivas 60,000 | 0,10 6,00

diP01AJ110 Roca volcanica cubiertas ajardinadas extensivas 50,000 | 0,14 7,00

%CINDO1 Costes Indirectos 0,497 % 3,00 1,49

%MAO01 Medios Auxiliares 0,512 % 1,00 0,51

TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 51,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UN con SETENTA'Y DOS
CENTIMOS

03.03 FORMACION JUNTA DILATACION IMP.ASFALTICA m

#diEO9R100 Formacion de impermeabilizacion de junta de dilatacion en cubierta plana transita-

ble, no ventilada, compuesta de: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m?, CURIDAN® o equivalente; fuelle inferior mediante lamina bituminosa de be-
tun modificado con elastémeros SBS, con terminacién en film plastico, con armadu-
ra de fieltro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalente de 30
cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la jun-
ta; relleno con cordoén asfaltico JUNTODAN® o equivalente de 25 mm de diametro;
fuelle superior mediante lamina bituminosa de betin modificado con elastémeros
SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente
soldada a la lamina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fue-
lle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordén de relleno.

di0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,40 3,06
di0010A050 Ayudante 0,150 h 18,16 2,72
diP06BI040 Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 0,180 kg 213 0,38
diP06BS050 L&mina betiin modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 0,947 m2 4,44 4,20
diP06BS070 L&mina betin modific. elastomero LBM-40 FP (SBS -20°C) 0,500 m2 6,30 3,15
diP06S1060 Fondo juntas sellado D=30 mm 1,050 m 0,30 0,32
%CINDO1 Costes Indirectos 0,138 % 3,00 0,41
%MAO01 Medios Auxiliares 0,142 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 14,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

03.04 ENCUENTRO PETOS IMP. ASFALTICA m

#diEQ9R130 Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion asféltica de

20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimacion bitumino-
sa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN® o equivalente; banda de refuerzo en pe-
to con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST o equivalente y banda de termina-
cion de betun modificado con elastémeros SBS, de superficie autoprotegida, con ar-
madura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m?, POLYDAN®
180-60/GP ELAST o equivalente, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-
DIN o equivalente en zona ajardinada, ambas adheridas al soporte y entre si con
soplete acabado con zécalo de proteccion y perfil metalico DANOSA® o equivalente
fijado mecanicamente al paramento y cordén de sellado ELASTYDAN® PU 40
GRIS o equivalente entre el paramento y el perfil metalico.Incluso p/p de corddn de
sellado aplicado entre el perfil metalico y el paramento.

di0010A030 Oficial primera 0,200 h 20,40 4,08
diO010A050 Ayudante 0,200 h 18,16 3,63
diP06BI040 Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 0,100 kg 2,13 0,21
diP06BS050 Lamina betiin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 0,400 m2 4,44 1,78
diP06BS160 Lam. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 0,500 m2 6,39 3,20
diPO6WA105 Perfil chapa acero galv. remate impermeab/peto 1,050 m 0,99 1,04
diP06SI1150 Cartucho Masilla de poliuretano 0,170 ud 3,65 0,62
%CINDO1 Costes Indirectos 0,146 % 3,00 0,44
%MAO01 Medios Auxiliares 0,150 % 1,00 0,15
TOTAL PARTIDA ... ssssesssssessssneas 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE con QUINCE CENTIMOS
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03.05 FORM.SUMIDERO EPDM EN IMPERMEAB.ASFALTICA ud
#diEQ9R160 Ejecucion de encuentro de cubierta plana con sumidero realizando un rebaje en el

soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacién formada
por: imprimacion bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURIDAN® o similar; lami-
na bituminosa de adherencia, con terminacion en film plastico, con armadura de fiel-
tro de poliéster, de 4 kg/m?, ESTERDAN® 40 P ELAST o equivalenteadherida al so-
porte; CAZOLETA DANOSA® o equivalente prefabricada de EPDM del diametro ne-
cesario soldada a la banda de adherencia, de 110 mm de diametro, con rejilla alta
de polietileno, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. To-
talmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante corres-
pondiente (no incluida en este precio) y arqueta de registro de jardineria en zona

ajardinada.

di0010A030 Oficial primera 0,350 h 20,40 7,14

diO010A050 Ayudante 0,350 h 18,16 6,36

diP06BI040 Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 0,300 kg 2,13 0,64

diP06BS070 Lamina betin modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,050 m2 6,30 6,62

diPOBWC010 Cazoleta EPDM desage sifonico D=110 1,000 ud 26,12 26,12

%CINDO1 Costes Indirectos 0,469 % 3,00 1,41

%MA01 Medios Auxiliares 0,483 % 1,00 0,48

TOTAL PARTIDA.......ccovtmrnirmsssisssssssssesssssssssens 48,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO con SETENTAYY SIETE
CENTIMOS

03.06 CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD m

#diEO3ENH030  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas
prefabricadas de hormigon polimero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y colocacion de rejilla de fundicion previamente acopiada,
pintada, reparada y con nueva malla antihojas, colocadas sobre cama de arena de
rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, monta-
do, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

diO010A030 Oficial primera 0,150 h 20,40 3,06
di0010A050 Ayudante 0,150 h 18,16 2,72
diP01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,090 m3 14,52 1,31
diP02ECH030 Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 1,000 ud 32,16 32,16
diPO1HM010 Hormigon HM-20/B/20/X0 central 0,040 m3 61,87 2,47
%PM0100 Pequefio Material 0,417 % 1,00 0,42
%MAO01 Medios Auxiliares 0,421 % 1,00 0,42
%CINDO1 Costes Indirectos 0,426 % 3,00 1,28
TOTAL PARTIDA........oreeereerreeesessessessessesssssnenes 43,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
03.07 ARREGLO PUNTUAL DE IMPERMEABILIZACION REMATE LATERAL m

#diE10INW030  Arreglo puntual de remates laterales de impermeabilizacién con pintura poliuretano
con malla y remate de chapa colaminada con perfil B de remate superior con gote-
rén, con un espesor de 1,4 mm y un desarrollo de 1+1+3+1 cm, fijado mecanica-
mente por su parte horizontal en el borde del soporte base. Incluso sellado de estan-
queidad bajo chapa.

di0010A030 Oficial primera 0,180 h 20,40 3,67
di0010A050 Ayudante 0,180 h 18,16 3,27
diPO6WA330 Perfil B rem.sup. Sika Sarnafil PVC e=1,4 mm 0,500 u 515 2,58
diP06SI090 Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,000 m 0,69 0,69
diPO6WAO040 Taco fijacion de 6 5,000 ud 0,11 0,55
%MA01 Medios Auxiliares 0,108 % 1,00 0,11
%CINDO1 Costes Indirectos 0,109 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA.......ccoorrerrenessrensssssessssssessssssens 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con VEINTE CENTIMOS
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03.08 IMPERMEABILIZACION CUARTO ACOMETIDA GAS m2
#diEO9PA206 Impermeabilizacion de cuarto de gas, compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: capa de 10 cm de espesor medio a base de hormi-
gon ligero de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m?3, conductivi-
dad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expan-
dida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m?®y 150 kg de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de
regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia.
IMPERMEABILIZACION: imprimacién bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m?, CURI-
DAN® o equivalente; lamina bituminosa de betun modificado con elastémeros SBS,
con terminacion en film plastico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3
kg/m?, GLASDAN® 30 P ELAST o equivalente adherida al soporte con soplete y la-
mina bituminosa de betin modificado con elastémeros SBS, de superficie no prote-
gida con terminacién en film plastico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m?, POLYDAN® 180-40 P ELAST o equivalente adherida a la ante-
rior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANO-
FELT® PY 300 o equivalente; listo para ejecutar capa de mortero de regularizacion
y pavimento (no incluido).

Imcluso remates de impermeabilizacion de todos los puntos singulares, encuentros
con muros, pasos de tubos y todos los elementos necesarios para garantizar su es-

tanqueidad

di0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,40 5,10

di0010A050 Ayudante 0,250 h 18,16 4,54

diPO7TE102 Plancha EPS 25 kg/m3 =20 mm . 0,015 m2 242 0,04

diA11C050 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm 1,000 m2 14,01 14,01

diA11C045 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA REGULARIZACION e=2-5 cm 1,000 m2 485 4,85

diP06BI010 Imprimacién asfaltica para laminas bituminosas 0,300 kg 1,47 0,44

diP06BG045 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,050 m2 2,35 2,47

diP06BS050 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 1,500 m2 4,44 6,66

diP06BS070 Lamina betin modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,500 m2 6,30 9,45

%CINDO1 Costes Indirectos 0,476 % 3,00 1,43

%MAO01 Medios Auxiliares 0,490 % 1,00 0,49

TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 49,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
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04 ACABADOS
04.01 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR m2

diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion

y plastecido.
di0010B300 Oficial 12 pintura 0,100 h 19,30 1,93
di0010B310 Ayudante pintura 0,100 h 17,69 1,77
diP2502020 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 1 6,68 0,47
diP250P020 Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,04 0,06
diP25E1020 P. plast. acrilica obra b/col. mate 0,300 | 2,19 0,66
%PM0200 Pequefio Material 0,049 % 2,00 0,10
%CINDO1 Costes Indirectos 0,050 % 3,00 0,15
%MAO01 Medios Auxiliares 0,051 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 5,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con DIECINUEVE CENTIMOS

04.02 CARGADERO PERFIL L-60.8 mm - 7,09 kg/m m

diEO5AGL0O10 Cargadero L-60.8 mm de 7,09 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pin-
tado de minio, segun CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y toleran-
cias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

di0010B160 Oficial 12 cerrajero 0,150 h 19,47 2,92
di0010B170 Ayudante cerrajero 0,150 h 18,31 2,75
di0010B300 Oficial 12 pintura 0,150 h 19,30 2,90
di0010A030 Oficial primera 0,150 h 20,40 3,06
diPO3ALP070 Perfil L-60x8 acero laminado 7,090 kg 1,43 10,14
diP250U080 Minio electrolitico 0,019 1 5,71 0,11
%CINDO1 Costes Indirectos 0,219 % 3,00 0,66

%MAO01 Medios Auxiliares 0,225 % 1,00 0,23

TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 22,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

04.03 ESMALTE SINTETICO BRILL.S/METAL m2

diE27HE020 Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimacién de minio o antio-

xidante sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza
manual.

di0010B300 Oficial 12 pintura 0,230 h 19,30 4,44
di0010B310 Ayudante pintura 0,230 h 17,69 4,07
diP250U060 Imp. anticorrosiva sin plomo 0,200 | 6,78 1,36
diP25J010 Esmalte alcidico 1%cal. col. brillo 0,200 | 10,16 2,03
%PM0200 Pequefio Material 0,119 % 2,00 0,24
%CINDO1 Costes Indirectos 0,121 % 3,00 0,36

%MAO01 Medios Auxiliares 0,125 % 1,00 0,13

TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 12,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SESENTA Y TRES CENTIMOS
04.04 LOSA GRANITICA IGUAL EXISTENTE m2

#diU06CL040 Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de losa granitica en dos
colores, dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo existente, antideslizan-
te, resbaladicidad clase 3 de Rd>45 (segiin norma UNE 41901:2017 Ex), apto para
exteriores, en piezas uniformes rectangulares, de 4 cm de espesor, sentada sobre
hormigodn, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

di0010A090 Cuadrilla A 0,144 h 47,23 6,80

diMO5RN040 Mini retroexcavadora 0,144 h 22,16 3,19

diPO8XVP060 Losa granitica 60x40x4cm 1,000 m2 30,55 30,55

diA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,040 m3 74,74 2,99

diA02A040 MORTERO CEMENTO M-20 0,005 m3 93,90 0,47

%CINDO1 Costes Indirectos 0,440 % 3,00 1,32

%MAO01 Medios Auxiliares 0,453 % 1,00 0,45

TOTAL PARTIDA........oreceeerreeesesessessessesssssnenes 45,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO con SETENTA Y SIETE
CENTIMOS
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04.05 GRAVILLA BLANCA m2
diU14A620 Suministro y extension de gravilla blanca sobre una ldmina de polipropileno tejido
de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparacion previa del terreno y limpieza
final.
di0010B360 Oficial 12 jardineria 0,050 h 13,40 0.9
di0010B380 Pedn jardineria 0,200 h 17,08 9,41
diP28S040 Malla antihierba polipr.180g/m2 1,100 m2 0,56 0,62
diP01DA130 Agua 0,075 m3 1,14 0,09
diP01AG140 Gravilla color blanca 9/12, obra 0,200 m3 2317 4,63
%CINDO1 Costes Indirectos 0,097 % 3,00 0,29
%MAO01 Medios Auxiliares 0,100 % 1,00 0,10
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con ONCE CENTIMOS
04.06 ARENA DE RiO FINA EN JARDINERIA m3
diU14A220 Suministro a granel y extension de arena de rio fina en jardineria, por medios meca-
nicos.
di0010A070 Pedn ordinario 0,060 h 17,34 1,04
diMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,005 h 31,86 0,16
diP01AA040 Arena de rio fina 0/2 mm. 1,150 m3 15,82 18,19
%MAO01 Medios Auxiliares 0,194 % 1,00 0,19
%CINDO1 Costes Indirectos 0,196 % 3,00 0,59
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con DIECISIETE CENTIMOS
04.07 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS m3
diU14A170 Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, proceden-
tes de excavacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir
las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (
piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, rai-
ces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, in-
corporadas al terreno.
di0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 17,34 347
diMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,050 h 31,86 1,59
diP28DA030 Tierra vegetal cribada fertiliz. 1,000 m3 23,09 23,09
%CINDO1 Costes Indirectos 0,282 % 3,00 0,85
%MAO01 Medios Auxiliares 0,290 % 1,00 0,29
TOTAL PARTIDA........cnierrirriinisessssessessssssssssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con VEINTINUEVE CENTIMOS
04.08 LAVANDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR ud
diu141030 Suministro y plantacién de Cineraria maritima de 0.20-0.30 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
di0010B360 Oficial 12 jardineria 0,020 h 19,40 0,39
di0010B380 Pedn jardineria 0,040 h 17,06 0,68
diP28DA080 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,61 0,06
diP01DA130 Agua 0,016 m3 1,14 0,02
diP28EH020 Lavandula spp. 20-30 cm cont. 1,000 ud 2,99 2,99
%CINDO1 Costes Indirectos 0,041 % 3,00 0,12
%MAO01 Medios Auxiliares 0,043 % 1,00 0,04
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con TREINTA CENTIMOS
04.09 ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR ud
diu141070 Suministro y plantacion de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.
di0010B360 Oficial 12 jardineria 0,020 h 19,40 0,39
di0010B380 Pedn jardineria 0,040 h 17,06 0,68
diP28EH060 Rosmarinus officinalis 30-50 cm 1,000 ud 3,65 3,65
diP28DA080 Substrato vegetal fertilizado 0,100 kg 0,61 0,06
diP01DA130 Agua 0,016 m3 1,14 0,02
%CINDO1 Costes Indirectos 0,048 % 3,00 0,14
%MAO01 Medios Auxiliares 0,049 % 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA........cverrinriisisessssessessssssssssnses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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04.10 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm m2
diu06CHO020 Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en ace-
ras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
di0010A090 Cuadrilla A 0,148 h 47,23 6,99
diPO8XVH020  Loseta 21x21 Tipo Il gris 1,000 m2 323 326
diA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,020 m3 74,74 1,49
diA02A040 MORTERO CEMENTO M-20 0,001 m3 93,90 0,09
%MAO01 Medios Auxiliares 0,118 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,119 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........cvererrirriirsesnssessesssssssssanses 12,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con VEINTIOCHO CENTIMOS
04.11 BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA m2
diU06CT040 Suministro y colocacién de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto ro-
dado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
di0010A090 Cuadrilla A 0,132 h 47,23 6,23
diPO8XVTO080 Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav. 1,000 m2 6,03 6,03
diA02A070 MORTERO CEMENTO M-7,5 0,020 m3 74,74 1,49
diA02A040 MORTERO CEMENTO M-20 0,002 m3 93,90 0,19
%CINDO1 Costes Indirectos 0,139 % 3,00 0,42
%MAO01 Medios Auxiliares 0,144 % 1,00 0,14
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 14,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con CINCUENTA CENTIMOS
04.12 RODAPIE GRANITO IGUAL EXISTENTE CON ADHESIVO m
#diE11PRG050 Rodapié de granito dimensiones, colores y acabado superficial igual a lo existente,
recibido con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y con tiem-
po abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas ce-
mentoso CG1, para junta minima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Longitud medida segun documentacion grafica de proyecto sin incluir huecos
de puertas. sINTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
di0010B100 Oficial solador, alicatador 0,250 h 19,47 4,87
diP01SGR240 Rodapié granito gris Villa 10x2 cm 1,050 m 8,99 9,44
diP01SX040 Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris 0,580 kg 0,61 0,35
diP01SX060 Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 0,080 kg 25,44 2,04
%CINDO1 Costes Indirectos 0,167 % 3,00 0,50
%MAO01 Medios Auxiliares 0,172 % 1,00 0,17
TOTAL PARTIDA......oeeeeereserencessesessessnsensesseenns 17,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS
04.13 REPOSICION RED DE RIEGO m2
#diU10APA010  Instalacion de red de riego nueva incluyendo tirada de tuberias de riego de diferen-
tes diametros, colocacion de bocas de riego con valvula temporizada, llaves de cor-
te, conductos de riego por goteo, aspersores de 4 m. de radio, arquetas, electroval-
vulas, conexiones electrica e hidraulica con la red preexistente para dejarlo todo en
perfecto estado de funcionamiento y todos los elementos necesarios para la instala-
cion segun planos. Incluyendo conexionado ,elemntos auxiliares, dejandolo perfecta-
mente funcionando. Medido por m2 medido en planta. i./p.p. de medios auxiliares y
medidas de proteccion colectivas.
di0010A030 Oficial primera 0,024 h 20,40 0,49
di0010A070 Pedn ordinario 0,088 h 17,34 1,53
diP26TPA010 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm 1,000 m 0,32 0,32
diP26TPI010 Tub.PEBD c/goteo integr. ¢/30cm D=16mm 1,000 m 0,43 0,43
diP26TPA020 Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm 1,000 m 0,45 0,45
diP26PP010 Pieza especial polietileno 1,000 ud 9,28 9,28
diP26RG030 Anillo de goteo 1,000 ud 4,25 4,25
%MAO01 Medios Auxiliares 0,168 % 1,00 0,17
%CINDO1 Costes Indirectos 0,169 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA ... eeeerecerencensesessessnsensesseenns 17,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con CUARENTA'Y TRES CENTIMOS
04.14 BANDEJA RECOGIDA CONDESADOS m2
#diE15WF050 Suministro y colocacién de bandeja para recogida de condensados de maquinas de
aire acondicionado mediante bandeja de chapa de acero gavanizado de 1,5 mm. de
espesor en superficies planas y borde perimetral plegado y sellado, i/corte, montaje,
soldadura y pulido, incluso conducccion y conexién a saneamiento. Terminado.
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di0010A120 Cuadrilla E 2,000 h 37,74 75,48
diP13WF020 Chapa lisa negra de 1,5 mm. 11,400 kg 0,65 7,41
diP13WF040 Elementos de anclaje y estructura auxiliar 1,000 m2 1277 1277
%PM0100 Pequefio Material 0,957 % 10 |2
%MAO01 Medios Auxiliares 0,966 % 1,00 o7
%CINDO1 Costes Indirectos 0,976 % 3,00 2,93
TOTAL PARTIDA .......oovererrinrinnenniddppenni 0L 100,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN con CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS m3

diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Con-
sejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente).
Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
duccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

#diMO7NO35 Canon de tierra a vertedero 1,000 m3 5,00 5,00
TOTAL PARTIDA........creerrirriinsisesissessessssssssssnses 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO
05.02 CLASIFICACION DE RESIDUOS m3

#diG03A010  Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en
fracciones segun normativa vigente, con medios manuales. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

di0010A070 Peon ordinario 0,865 h 17,34 15,00
TOTAL PARTIDA......oeeereserenressesessensnsensesseenns 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE
05.03 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO m3

#diG03BBO10  Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construc-
cién catalogados como limpios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccion y gestidn de los residuos de cons-
truccion y demolicion.

#diMO7N100 Canon escombro limpios a planta RCD 1,000 m3 8,63 8,63
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 8,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con SESENTA Y TRES CENTIMOS
05.04 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km m3

#diGO3CA010 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, carto-
nes, chatarras...) sobre camion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con
un peodn ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medidas de proteccion co-
lectivas.

di0010A070 Pedn ordinario 0,200 h 17,34 347
diMO5PN010 Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 0,020 h 31,86 0,64
diM07CB020 Camion basculante 4x2 10 . 0,213 h 23,90 5,09
TOTAL PARTIDA......oeeeeereserencessesessessnsensesseenns 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con VEINTE CENTIMOS
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06 SEGURIDAD Y SALUD

06.01 CASETA ASEOS 15,00 m*<6 m ud

diS03C060 Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquin (inclu-

yendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion
menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas

de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del numero éptimo de uti-

lizaciones.

diP31BC030 Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos 0,290 ud 3.325,51 964,40

diP18LU010 Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 0,250 ud 47,65 11,91

diP18D110 P. ducha gres 70x70 blanco Isly 0,250 ud 53,34 13,34

diP20AE122 Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 0,250 ud 137,93 34,48

di0010A040 Oficial segunda 2,000 h 18,82 37,64

di0010A070 Pedn ordinario 2,000 h 17,34 34,68

%MAO01 Medios Auxiliares 10,965 % 1,00 10,97

%CINDO1 Costes Indirectos 11,074 % 3,00 33,22

TOTAL PARTIDA......oiereerecerencessesessessnsensesseenns 1.140,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

06.02 CASETA VEST.15,00 m?<6 m ud

diS03C160 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyen-

do distribucioén interior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliure-
tano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo
con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de
asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la
normativa vigente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

diP31BC050 Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 0,240 ud 3.233,13 775,95
di0010A040 Oficial segunda 1,000 h 18,82 18,82
di0010A070 Pedn ordinario 1,000 h 17,34 17,34
%MAO01 Medios Auxiliares 8,121 % 1,00 8,12
%CINDO1 Costes Indirectos 8,202 % 3,00 24,61
TOTAL PARTIDA .......cortrrrerresesessessssessesssssssessesnnns 844,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

06.03 CASETA COMED.15,00m? <6 m ud

diS03C260 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor (incluyendo
distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion
menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas
de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y des-
montaje segun la normativa vigente, y valorada en funcién del numero éptimo de uti-
lizaciones.

diP31BC070 Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor 0,310 ud 2.355,57 730,23

di0010A040 Oficial segunda 1,000 h 18,82 18,82

di0010A070 Pedn ordinario 1,000 h 17,34 17,34

%MA01 Medios Auxiliares 7,664 % 1,00 7,66

%CINDO1 Costes Indirectos 7,741 % 3,00 23,22

TOTAL PARTIDA .......correrrerresesesssssnsessesssssssessnsnnes 797,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA'Y SIETE con
VEINTISIETE CENTIMOS

06.04 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS m2

diS03D010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,

secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente termina-
do, incluso desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nime-
ro optimo de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

diP31BM010 Percha para aseos o duchas 0,050 ud 2,85 0,14
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diP31BM040 Jabonera industrial 1 1. 0,050 ud 48,41 0,92
diP31BM050 Secamanos eléctrico 0,050 ud 8781 4,39
diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,050 ud 25007 130
diP31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 0,050 ud 2215 £
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,050 ud 27,11 =)
%MAO01 Medios Auxiliares 0,092 % 1,00 0,09
%CINDO1 Costes Indirectos 0,093 % 3,06 0,28
TOTAL PARTIDA. ... B8 1/202%... 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.05 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO m2
diS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas indivi-

duales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso
desmontaje y segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6ptimo
de utilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

diP31BM070 Taquilla metalica individual 0,100 ud 85,93 8,59

diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,100 ud 89,08 8,91

diP31BM030 Espejo vestuarios y aseos 0,100 ud 25,97 2,60

%MAO01 Medios Auxiliares 0,201 % 1,00 0,20

%CINDO1 Costes Indirectos 0,203 % 3,00 0,61

TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 20,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.06 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR m2
diS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,

microondas y depdsito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje
y segun la normativa vigente, valorado en funcion del numero 6ptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie util de local amueblado.

diP31BM080 Mesa melamina para 10 personas 0,020 ud 173,28 3,47
diP31BM090 Banco madera para 5 personas 0,020 ud 89,08 1,78
diP31BM060 Horno microondas 18 I. 700W 0,020 ud 91,72 1,83
diP31BM100 Depésito-cubo basuras 0,020 ud 27,11 0,54
%MAO01 Medios Auxiliares 0,076 % 1,00 0,08
%CINDO1 Costes Indirectos 0,077 % 3,00 0,23
TOTAL PARTIDA........oreirrirriiisesssssssessssssssssnses 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con NOVENTAY TRES CENTIMOS
06.07 CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO ud
diS01A010 Casco de seguridad homologado.
diP31I1A010 Casco seguridad basico 1,000 ud 4,96 4,96
%MAO01 Medios Auxiliares 0,050 % 1,00 0,05
%CINDO1 Costes Indirectos 0,050 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA........oreirrirriiisesssssssessssssssssnses 5,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con DIECISEIS CENTIMOS
06.08 MASCARILLA POLVO 1 VALVULA ud
diS01C040 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atéxico,

con filtros intercambiables para polvo, homologada.

diP311A140 Mascarilla polvo 1 valvula 1,000 ud 14,09 14,09
%MAO01 Medios Auxiliares 0,141 % 1,00 0,14
%CINDO1 Costes Indirectos 0,142 % 3,00 0,43
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserenrensesessesesensesseenns 14,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
06.09 OREJERAS ANTIRUIDO ud
diS01E010 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recam-

biables, homologado.

diP311A250 Orejeras antiruido 1,000 ud 11,88 11,88
%MAO01 Medios Auxiliares 0,119 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,120 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........oreirrirriiisesssssssessssssssssnses 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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06.10 CHALECO REFLECTANTE ud
diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén vy tiran-

tes de tela reflectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP31IC070 Peto reflectante amarillo/rojo 1,000 ud 13,46 13,46
%MAO01 Medios Auxiliares 0,135 % 1,00, u,14
%CINDO1 Costes Indirectos 0,136 % 3,00 0,41
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 14,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con UN CENTIMOS
06.11 PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. ud
diS01E050 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o

unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el casco de seguridad,
homologados.

diP311A290 Par tapones antiruido silic. 1,000 ud 12,24 12,24
%MAO01 Medios Auxiliares 0,122 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,124 % 3,00 0,37
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
06.12 PAR GUANTES NEOPRENO ud
diS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, ho-
mologados.
diP31IM010 Par guantes de neopreno 1,000 ud 2,24 2,24
%MAO01 Medios Auxiliares 0,022 % 1,00 0,02
%CINDO1 Costes Indirectos 0,023 % 3,00 0,07
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
06.13 PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 ud
diS01G050 Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con

manga de 12 cm, homologados.

diP31IM060 Par guantes serraje manga 12 1,000 ud 2,87 2,87
%MAO01 Medios Auxiliares 0,029 % 1,00 0,03
%CINDO1 Costes Indirectos 0,029 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.14 PAR DE BOTAS PVC ud
diS01H020 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con ries-

go de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera y talonera con do-
ble capa reforzada, homologadas.

diP311P040 Par de botas PVC 1,000 ud 10,10 10,10
%MAO01 Medios Auxiliares 0,101 % 1,00 0,10
%CINDO1 Costes Indirectos 0,102 % 3,00 0,31
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 10,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
06.15 PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL. ud
diS01H110 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acol-

chado trasero, plantilla y puntera metalica, suelo antideslizante y piso resistente a hi-
drocarburos y aceites, homologados.

diP311P130 Par zapatos piel plant/metal. 1,000 ud 24,86 24,86
%MAO01 Medios Auxiliares 0,249 % 1,00 0,25
%CINDO1 Costes Indirectos 0,251 % 3,00 0,75
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 25,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
06.16 GAFAS VINILO VISOR POLICARB. ud
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior

antichoque y camara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de im-
pactos en los ojos, homologadas.

diP311A180 Gafas vinilo visor policarb. 1,000 ud 11,90 11,90
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%MAO01 Medios Auxiliares 0,119 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,120 % 300 0,36
TOTAL PARTIDA ... e L S A 12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con TREINTA Y.OCHO CENT#iCS
06.17 VALLA METALICA m
diS02B010 Valla metalica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por

elementos auténomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Munici-
pales, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.

diP31CB070 Valla metalica 1,000 m 1,52 1,52
%MAO01 Medios Auxiliares 0,015 % 1,00 0,02
%CINDO1 Costes Indirectos 0,015 % 3,00 0,05
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 1,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.18 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG. m2
diS02D070 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en

general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para su-
jecion de red y de cable, segin OLCVC (0O.M.Sept.70), valorado en funcion del nd-
mero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

diP31CR020 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 0,500 m2 1,09 0,55

di0010A030 Oficial primera 0,100 h 20,40 2,04

di0010A070 Pedn ordinario 0,100 h 17,34 1,73

%MAO01 Medios Auxiliares 0,043 % 1,00 0,04

%CINDO1 Costes Indirectos 0,044 % 3,00 0,13

TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 4,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

06.19 BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER m

diS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento”

con soportes metalicos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmonta-
je segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizacio-

nes.
diP31CB120 Soporte guardacuerpos tipo "sargento” 0,100 ud 13,56 1,36
diP31CB030 Tablén madera pino 20x7 cm. 0,003 m3 219,79 0,66
diP31CB040 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,006 m3 219,79 1,32
di0010A030 Oficial primera 0,250 h 20,40 5,10
di0010A070 Pedn ordinario 0,250 h 17,34 4,34
%MAO01 Medios Auxiliares 0,128 % 1,00 0,13
%CINDO1 Costes Indirectos 0,129 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con TREINTA CENTIMOS
06.20 EXTINTOR CO2 6 KG ud
diS02F010 Extintor manual de nieve carbdnica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a para-

mento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la
normativa vigente, valorado en funcién del niumero éptimo de utilizaciones.

diP31CI040 Extintor CO2 6 kg 1,000 ud 76,85 76,85

%MAO01 Medios Auxiliares 0,769 % 1,00 0,77

%CINDO1 Costes Indirectos 0,776 % 3,00 2,33

TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 79,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

06.21 MARQUESINA DE PROTECCION m2

diS02C050 Marquesina de proteccion formada por soportes de tubos y plataforma de madera in-

cluyendo elaboracion, montaje, p.p. de elementos complementarios para su estabili-
dad y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6pti-
mo de utilizaciones.

diP31CM030 Soporte metalico IPN-140 0,200 ud 22,31 4,46
diPO1EB020 Tablén pino 76x205 mm.> 4 m. 0,008 m3 138,01 1,10
diPO1ET020 Tabla pino 2,00x10/30x26 0,005 m3 156,31 0,78
di0010A030 Oficial primera 1,033 h 20,40 21,07
di0010A050 Ayudante 1,033 h 18,16 18,76
%MA01 Medios Auxiliares 0,462 % 1,00 0,46
%CINDO1 Costes Indirectos 0,466 % 3,00 1,40
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TOTAL PARTIDA ... iiininnnsisnisnsns 48,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO ['dn /RS AENTIMOS
06.22 CUADRO ELECTRICO ud
diS02G040 Suministro ,instalacién y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con apa-

rellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

diP15FB030 Arm. puerta 500x400x150 1,000 ud 73,89 73,89

di0010B240 Oficial 12 electricista 0,500 h 19,77 9,89

di0010B260 Ayudante electricista 0,500 h 18,50 9,25

%MAO01 Medios Auxiliares 0,930 % 1,00 0,93

%CINDO1 Costes Indirectos 0,940 % 3,00 2,82

TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 96,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y SEIS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

06.23 SENAL PROHIBICION CON SOPORTE ud

diS02A120 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo prohibicion de 45x33

cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, inclu-
so p.p. de desmontaje, valorada en funcién del niumero 6ptimo de utilizaciones.

diP31SV120 Sefial prohibicion con soporte 1,000 ud 11,99 11,99
%MAO01 Medios Auxiliares 0,120 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,121 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
06.24 SENAL ADVERTENCIA CON SOPORTE ud
diS02A140 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 45x33

cm con soporte metalico de 50 mm de diametro de acuerdo con R.D. 485/97, inclu-
so p.p. de desmontaje, valorada en funcién del niumero 6ptimo de utilizaciones.

diP31SV140 Sefial advertencia con soporte 1,000 ud 11,99 11,99
%MAO01 Medios Auxiliares 0,120 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,121 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses 12,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
06.25 SENAL INFORMACION 40x40 cm ud
diS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 40x40

cm sin soporte metalico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero
6ptimo de utilizaciones.

diP31SV180 Sefial informacion 40x40 cm. 1,000 ud 6,61 6,61
%MAO01 Medios Auxiliares 0,066 % 1,00 0,07
%CINDO1 Costes Indirectos 0,067 % 3,00 0,20
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 6,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.26 SENAL PELIGRO 1,35 m ud
diS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con tripo-

de de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPT-
MA valorada segun el numero 6ptimo de utilizaciones.

diP318V010 Sefial peligro 1,35 m. 1,000 ud 34,10 34,10

%MA01 Medios Auxiliares 0,341 % 1,00 0,34

%CINDO1 Costes Indirectos 0,344 % 3,00 1,03

TOTAL PARTIDA .......correrrerresesesssssnsessesssssssessnsnnes 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS

06.27 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm ud

diS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor

nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales,
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocacion.

diO010A070 Peon ordinario 0,100 h 17,34 1,73
diP31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 ud 9,02 9,02
%MA01 Medios Auxiliares 0,108 % 1,00 0,11
%CINDO1 Costes Indirectos 0,109 % 3,00 0,33
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TOTAL PARTIDA ... iiininnnsisnisnsns 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con DIECINUE|F CEMNINAS
06.28 LAMPARA INTERMITENTE ud
diS02A210 Suministro y colocacion de lampara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de
acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcién del
numero Optimo de utilizaciones.
diP31SV200 Lampara intermitente 1,000 ud 11,51 11,51
%MAO01 Medios Auxiliares 0,115 % 1,00 0,12
%CINDO1 Costes Indirectos 0,116 % 3,00 0,35
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses 11,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS
06.29 RECONOCIMIENTO MEDICO ud
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
diP31W020 Reconocimiento médico basico | 1,000 ud 63,40 63,40
%MAO01 Medios Auxiliares 0,634 % 1,00 0,63
%CINDO1 Costes Indirectos 0,640 % 3,00 1,92
TOTAL PARTIDA........cosererirriisrsesmsssssessssssssssnses 65,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA'Y CINCO con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
06.30 REUNION MENSUAL COMITE ud
diS03E060 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea ne-
cesaria su constitucion segun la normativa vigente)
diP31W010 Costo mensual Comité seguridad 1,000 ud 124,22 124,22
%MAO01 Medios Auxiliares 1,242 % 1,00 1,24
%CINDO1 Costes Indirectos 1,255 % 3,00 3,77
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 129,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE con VEINTITRES
CENTIMOS
06.31 HORA BRIGADA SEGURIDAD ud
diS03E070 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicién de
protecciones (Oficial 2a. y peén)
di0010B490 Brigada seguridad 1,000 h 28,67 28,67
%MAO01 Medios Auxiliares 0,287 % 1,00 0,29
%CINDO1 Costes Indirectos 0,290 % 3,00 0,87
TOTAL PARTIDA........cneerrrriisrsesissessessssssssssnses 29,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.32 HORA MANTENIMIENTO LOCALES ud
diSO3E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de locales e instalaciones para
el personal (Pedn)
di0010A070 Pedn ordinario 1,000 h 17,34 17,34
%MAO01 Medios Auxiliares 0,173 % 1,00 0,17
%CINDO1 Costes Indirectos 0,175 % 3,00 0,53
TOTAL PARTIDA......oeeeereceremrensesessensnsensesseenns 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUATRO CENTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS DE SUBSANACION DE HUMEDADES Y FILTRACIONES. C/ SANTA HORTENSIA, 30. MADRID

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.........oooouuimmmmmmmmmmm s CLESHET R 37,70
02 ALBANILERIA............ TR 1 . W 118,00 4,62
03 IMPERMEABILIZACION ...ttt DD s 7349439 29,43
04 ACABADOS...........ccooeunnee 6299538 25,23

05 GESTION DE RESIDUOS.... 24012,18 0,91
06 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 5.268,32 2,11
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 249.719,30
13,00 % Gastos generales..........cccevereecenee 32.463,51
6,00 % Beneficio industrial.............c..cc........ 14.983,16
SUMADE G.G.yB.l. 47.446,67
PRESUPUESTO CONTRATA 297.165,97
21,00 %0 LV.A. oo 62.404,85
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 359.570,82

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS
con OCHENTA Y DOS CENTIMOS.

Madrid, julio de 2022

Blasna Bowco

Fdo. Elena Blanco Lépez
Arquitecta colegiada COAM 15.071
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