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             Notas 

 
 Para la realización del presente presupuesto se ha utilizado como base el método de 

estimación de costos de referencia de la edificación de la Comunidad de Madrid, 
para las características concretas del local de referencia y el cuadro de Precios Centro 
Guadalajara 2019 editado por el COAATG.  

 
 Las marcas comerciales que puedan aparecer reflejadas en este presupuesto serán 

entendidas siempre en términos de equivalencia tal y como indica el art. 117.8  del 
TRLCSP 

 
 
 

 
 
 



% EUROS

Capitulo 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 5,80         8.131,59
Capitulo 2 CUBIERTAS 71,78       100.688,11
Capitulo 3 VARIOS 18,49       25.943,08
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD 1,47         2.060,00
Capítulo 5 GESTION DE RESIDUOS 2,46         3.453,03

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 100,00% 140.275,81

13% GASTOS GENERALES 18.235,86
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 8.416,55

TOTAL PRESUPUESTO 166.928,21

21 % IVA 35.054,92

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 201.983,14

Asciende el presente presupuesto  a la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON CATORCE CENTIMOS  DE  EURO  (201.983,14  EUROS)

Madrid, junio 2022

OBRAS DE MADRID, GESTON DE Carmen Blanco Hernández
                        OBRAS E INFRAESTRUCTURAS M.P., S.A arquitecto

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REPARACIÓN DE HUMEDADES Y FILTRACIONES DE LOS 
EDIFICIOS SITUADOS, EN LA AVENIDA DE CANTUEÑA Nº2 FUENLABRADA (MADRID). 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 m2  LIMPIEZA DE CUBIERTA                                            

Limpieza de cubierta retirando vegetacion, detriturs y  demas elementos ajenos a la misma, por me-
dios manuales i/ retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos  y  medios auxiliares. Medido
el metro cuadrado construido.

EDIFICIO SERVICIOS

1 33,25 8,20 272,65

1 16,98 6,90 117,16

389,81 2,46 958,93

01.02 m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA                

Demolición de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altu-
ra media, capa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, con compresor, prev ia
retirada del aislamiento térmico y  grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectivas. Medición descontando huecos.

EDIFICIO SERVICIOS

1 3,90 4,10 15,99

15,99 41,36 661,35

01.03 m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN CUBIERTA A MANO                         

Levantado de carpinteria metálica, en CUBIERTA, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

TRAMPILLAS CUBIERTA 4 1,00 1,00 4,00

LUCERNARIOS

EDIFICIO A 6 1,70 1,70 17,34

EDIFICIO B 7 1,70 1,70 20,23

EDIFICIO C 4 1,70 1,70 11,56

53,13 41,64 2.212,33

01.04 u   DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMA                                

Desmontaje de  unidad exterior de climatizacion, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de
medios auxiliares.

EDIFICIO DE SERVICIOS

EDIFICIO A 3 3,00

EDIFICIO B 6 6,00

EDIFICIO C 3 3,00

12,00 95,91 1.150,92

01.05 m   DESMONTAJE Y MONTAJE DE  PIEZA PERIMETRAL DE REMATE DE CUBIERTA 

Levantado y recolocacion de v ierteaguas metalico /acero galvanizado) perimetral de cubierta,  con
recuperación de las piezas desmontadas para su reutilización por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

EDIFICO B

1 63,80 63,80

1 16,85 16,85

1 36,35 36,35

1 27,45 27,45

1 23,00 23,00

167,45 18,80 3.148,06

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 8.131,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                       

02.01 m2  CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA CON PROTECCIÓN DE GRAVA 

Cubierta plana no transitable, invertida, constituida por capa de formación de pendientes de faldón
(1%  - 5% ), con 5 cm de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, forman-
do las vertientes, pequeñas limas, y  canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, se-
gún planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para
regularización y  protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas, maestre-
ado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y  seguri-
dad, retirada de escombros y  limpieza. Impermeabilización bicapa constituida por emulsión bitumino-
sa  en toda la cubierta con un consumo aprox imado de 300 g/m²; llámina asfáltica TIPO ESTER-
DAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente  a base de mástico de betún modificado con
plastomeros (SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de tipo LBM-30 FP, no adherida (flotan-
te) salvo en puntos singulares y  perímetros; y  lámina asfáltica  TIPO ESTERDAN o similar equiva-
lente a base 40 GP POL de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster refor-
zado, adherida a la anterior y  contrapeada, y  sellada en los solapes, de al menos 8 cm de anchura.
Capa separadora de geotextil de 150 g/m2, GEOFIM 150, capa de aislamiento térmico, ChovAFO-
AM 300 M100, XPS o similar equivalente, de 100 mm de espesor y  resistencia térmica de la capa
aislante de 2,75 m2K/W. Capa separadora de protección de geotextil de polipropileno de 125 g/m2,
GEOFIM PP 125-15. Capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente
terminada; i/p.p. de solapes, juntas y  extendido de capa de grava. Membrana No adherida.

EDIFICIO SERVICIOS

1 3,90 4,10 15,99

15,99 58,50 935,42

02.02 m   VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA e=1,0 mm a=40 cm                  

Cubremuros de chapa galvanizada con doble goterón, formado por piezas de un espesor de 1 mm y
40 cm de ancho, recibido con mortero de cemento y /o atronillado CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/sellado de juntas con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO SERVICIOS

1 3,90 3,90

1 4,20 4,20

8,10 34,05 275,81

02.03 m2  PANEL FACHADA ONDULADO ACH e=50 mm EI30                         

Panel de fachada ONDULADO ACH o similar equivalente con fijaciones ocultas en 50 mm de es-
pesor machihembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con
chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado según norma europea de reacción al fuego UNE-EN
13501-1:2007 como A2-S1, d0 y  resistencia al fuego durante 30 minutos (EI30). Marcado CE s/nor-
ma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. Incluso p.p de accesorios ACH  o similar equiva-
lente , mano de obra y  medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

EDIFICIO DE SERVICIOS

CASETON INST. 5 1,50 1,50 11,25

11,25 64,07 720,79

02.04 m2  CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCIÓN MINERAL NEGR

Cubierta plana no transitable, con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral
en color negro o gris, colocada sobre la lamina asfaltica ex istente constituida por: correccion de pen-
dientes mediante recrecido mediante aplicacion de mortero epoxi, aplicacion posterior de emulsion
asfaltica tipo IMPRIDAN 100 de DANOSA o similar equivalente; lámina asfáltica TIPO ESTER-
DAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente  a base de mástico de betún modificado con
plastomeros (SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de tipo LBM-30 FP, no adherida (flotan-
te) salvo en puntos singulares y  perímetros; y  lámina asfáltica  TIPO ESTERDAN o similar equiva-
lente a base 40 GP POL de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster refor-
zado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo
LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas de dila-
tacion y  juntas.

EDIFICIO B

1 36,35 16,85 612,50

1 27,45 23,00 631,35

PETOS

1 23,00 0,60 13,80

1 63,80 0,60 38,28

1 16,85 0,60 10,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 36,35 0,60 21,81

1 6,20 0,60 3,72

1 27,45 0,60 16,47

1.348,04 43,88 59.152,00

02.05 u   SUMIDERO VERTICAL PVC  110x300 mm                               

Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octo-
gonal y  110 mm de sección, incluso conex ión de la membrana impermeabilizante al sumidero me-
diante soldadura química, i/instalación y  conexión a la bajante, y  retirada de sumidero preexistente.

EDIFICIO A

EDIFICIO B 7 7,00

EDIFICIO C

7,00 97,12 679,84

02.06 m   REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN PERIMETRO                    

Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en peto perimetral, consstente en retirada
de impermeabilizacion  ex istente si fuese necesria, aplicacion de emulsion asfaltica, Lámina betún
modific. elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) y  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra
LBM-40/G-FP negro, incluyedo colocacion de perfil de sujeccion superior de acero galvanizado atro-
nillado de 500 mm de desarrollo. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas.

EDIFICIO A

2 54,80 109,60

2 21,15 42,30

151,90 30,19 4.585,86

02.07 m   REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN JUNTAS                       

Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en juntas consstente en retirada de imper-
meabilizacion  ex istente si fuese necesario, aplicacion de emulsion asfaltica, Lámina betún modific.
elastómero LBM-30 FV (SBS -20ºC) y  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra
LBM-40/G-FP negro. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y  zonas especiales como sali-
da de conductos o chimeneas.

,15

EDIFICIO A

20 21,15 423,00

EDIFICIO C

15 16,85 252,75

675,75 18,08 12.217,56

02.08 u   PARAGRAVILLAS Y BANDERA S                                       

Suministro e instalación de paragrav illas y  bandera  en sumidero.

EDIFICIO A 6 6,00

EDIFICIO B

EDIFICIO C 4 4,00

10,00 21,65 216,50

02.09 u   CLARABOYA PARABÓLICA BIVALVA FIJA ZÓCALO POLIÉSTER 180x180 cm   

Claraboya parabólica rectangular fija de 180x180 cm de base, realzada a la medida similar a la ex is-
tente. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un
zócalo cuadrado de poliéster aislado con lana mineral y  con acabado bituminoso para permitir soldar
directamente la impermeabilización. Ambas piezas se unen entre si mediante marco de aluminio y  a
su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inox idable cada 30 cm. Con clasifica-
ción de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos indiv iduales que conforman la clarabo-
ya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

EDIFICIO A 6 6,00

EDIFICIO B 7 7,00

EDIFICIO C 4 4,00

17,00 1.153,00 19.601,00

02.10 u   INTERVENCION SOBRE BASE DE LUCERNARIO                           

Intervencion sobre base de lucernario ex istente, consistente, en repaso de la impermeabilizcion peri-
metral, pintura y  saneado de lamas y demas elementos metalicos y  sellado de juntas e ingletes.,

EDIFICIO A 6 6,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EDIFICIO B 7 7,00

EDIFICIO C 4 4,00

17,00 135,49 2.303,33

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 100.688,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 VARIOS                                                          

03.01 m2  ALQ./INSTAL. 2  MESES  DE ANDAMIO                               

Alquiler durante 2 MESES , montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 25
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas, incluyendo: extras de amarres para lona publicitaria,
colocación de mallas protectoras,  p.p. de medios auxiliares,  trabajos prev ios de limpieza para apo-
yos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

EDIFICIO SERVICIOS 0,5 4,10 3,00 6,15

EDIFICIO A 0,5 6,00 6,00 18,00

EDIFICIO B 1 6,00 6,00 36,00

EDIFICIO C 0,5 6,00 6,00 18,00

78,15 6,24 487,66

03.02 u   ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO A CUBIERTA H> 3,00 m               

Escalera escamoteable de acero galvanizado para salida a cubierta, desplegable en 3 tramos, siste-
ma pantógrafo con cajón de madera o metalico de 60 cm de alto y  tapa de chapa de acero galvaniza-
do con sellado a prueba de agua y  prov ista de cerradura interna con pestilla de 120x70 cm, para una
altura mayor de 3,00 m peldaños antideslizantes, asidero,  incluido recibido de albañilería, adaptacion
del hueco y montante en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

4 4,00

4,00 3.102,73 12.410,92

03.03 m   LÍNEA HORIZONTAL DE VIDA CABLE INOXIDABLE 8 mm                  

Línea horizotal de seguridad fija compuesta de anclajes de acero inox idable en los extremos e inter-
medios (uno cada 12 m de cable LV de 400 mm), regulador de energia inox . con testigo de caida,
tensor caja abierta Ojillo-Horquilla, cable inox . d=8 mm 7x19+0, terminal rapida colocación manual
d=8 mm, prensado terminal casquillo cobre, guarda clables de inox., protector color final cable, placa
señalización obligatoria (incluyendo nº de serie), p  recintos de seguridad numerados, manual técnico
(incluye hoja de calculo y  certificado de conformidad) y   postes galvanizado fijacion mediante abraza-
dera, incluyendo montaje. Norma aplicable EN795-C.

EDIFICIO SERVICIOS

1 55,00 55,00

EDIFICIO A

1 55,00 55,00

EDIFICIO B

1 65,00 65,00

EDIFICIO C

1 35,00 35,00

210,00 57,57 12.089,70

03.04 u   APOYOS UNIDADES CLIMATIZACION                                   

Suministro y  colocacion de CUATRO bases de goma amortiguadas para unidades exteriores de cli-
matizacion de  70 x  70 x  25 mm, con orifcio central Ø20mm (Soporta 200 kg de peso en vertical)
Completmente instalado

EDIFICIO A

8 8,00

EDIFICIO B

10 10,00

EDIFICIO C

10 10,00

28,00 34,10 954,80

TOTAL CAPÍTULO 03 VARIOS............................................................................................................................... 25.943,08
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida de Seguridad y Salud, conteniendo los protecciones indiciduales, colectivas, instalaciones
prov isionales, señalizacion y  mano de obra de seguridad, estimando un 2%  aprox imadamente sobre
el PEM.

1 1,00

1,00 2.060,00 2.060,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.060,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS                                             

05.01     GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestion de Residuos, realizada de acuerdo con Plan de Gestion de Residuos, redactado al efecto en
cumplimiento de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y  Ordena-
ción del Territorio que regula la gestion de residuos de la construcción y  demolición de la Comunidad
de Madrid.

1 1,00

1,00 871,27 871,27

05.02 u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3      

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

8 8,00

8,00 322,72 2.581,76

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.453,03

TOTAL...................................................................................................................................................................... 140.275,81
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A04TA300     m2  ALQ./INSTAL. 2  MESES  DE ANDAMIO                               

Alquiler durante 2 MESES , montaje y  desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y  escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a facha-
das, incluyendo: extras de amarres para lona publicitaria, colocación de mallas protectoras,  p.p. de medios auxi-
liares,  trabajos prev ios de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

mM13AM010   60,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,09 5,40

mM13AM020   60,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 0,60

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               6,00 0,06

Suma la partida......................................................... 6,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

E01DCP050    m2  DEMOLICIÓN CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA                

Demolición de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigón celular de 0,20 m de altura media, ca-
pa de mortero de regularización, membrana impermeabilizante, con compresor, prev ia retirada del aislamiento tér-
mico y  grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción descontando huecos.

O01OA060     0,900 h   Peón especializado                                              20,06 18,05

O01OA070     0,900 h   Peón ordinario                                                  19,71 17,74

M06CM010     0,700 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,99 2,09

M06MI010     0,700 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 1,88

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               39,80 0,40

Suma la partida......................................................... 40,16

Costes indirectos........................... 3,00% 1,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DCP050CC  m2  LIMPIEZA DE CUBIERTA                                            

Limpieza de cubierta retirando vegetacion, detriturs y  demas elementos ajenos a la misma, por medios manuales i/
retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos  y  medios aux iliares. Medido el metro cuadrado construido.

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  19,71 2,37

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               2,40 0,02

Suma la partida......................................................... 2,39

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E01DCW290    m   DESMONTAJE Y MONTAJE DE  PIEZA PERIMETRAL DE REMATE DE CUBIERTA 

Levantado y recolocacion de v ierteaguas metalico /acero galvanizado) perimetral de cubierta,  con recuperación
de las piezas desmontadas para su reutilización por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
ción de longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0,440 h   Oficial segunda                                                 20,96 9,22

O01OA070     0,440 h   Peón ordinario                                                  19,71 8,67

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                17,90 0,18

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               18,10 0,18

Suma la partida......................................................... 18,25

Costes indirectos........................... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DIC080    u   DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMA                                

Desmontaje de  unidad exterior de climatizacion, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB170     2,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,20 48,84

O01OA070     2,200 h   Peón ordinario                                                  19,71 43,36

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               92,20 0,92

Suma la partida......................................................... 93,12

Costes indirectos........................... 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DKA030    m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN CUBIERTA A MANO                         

Levantado de carpinteria metálica, en CUBIERTA, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        20,32 20,32

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  19,71 19,71

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               40,00 0,40

Suma la partida......................................................... 40,43

Costes indirectos........................... 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E01DTO040    u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3      

Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  de-
molición.

M07N200      4,000 t   Canon escombro sucio a planta RCD                               35,82 143,28

M13O530      1,000 u   Entrega y  recogida contenedor 8 m3 d<50 km                      84,21 84,21

M13O470      1,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3                                    82,73 82,73

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               310,20 3,10

Suma la partida......................................................... 313,32

Costes indirectos........................... 3,00% 9,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 322,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

E07HCF046    m2  PANEL FACHADA ONDULADO ACH e=50 mm EI30                         

Panel de fachada ONDULADO ACH o similar equivalente con fijaciones ocultas en 50 mm de espesor machi-
hembrado en cara exterior e interior, núcleo de lana de roca dispuesto en lámelas con chapas de acero prelacadas
0,5/0,4, certificado según norma europea de reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y  resis-
tencia al fuego durante 30 minutos (EI30). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantía de 10 años. In-
cluso p.p de accesorios ACH  o similar equivalente , mano de obra y  medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

O01OA030     0,290 h   Oficial primera                                                 22,00 6,38

O01OA050     0,290 h   Ay udante                                                        20,32 5,89

M13W210      0,150 h   Maquinaria de elev ación                                         61,73 9,26

P04SC206     1,000 m2  Panel fachada ONDULADO  e=50 mm                                 39,38 39,38

%PM0110      1,100 %   Pequeño Material                                                60,90 0,67

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               61,60 0,62

Suma la partida......................................................... 62,20

Costes indirectos........................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E09CGB140    m2  CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA CON PROTECCIÓN DE GRAVA 

Cubierta plana no transitable, invertida, constituida por capa de formación de pendientes de faldón (1%  - 5% ), con
5 cm de espesor medio de hormigón aligerado celular CEM II/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequeñas li-
mas, y  canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa
de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y  protección, incluso replanteo, parte pro-
porcional de tabiquillos-guía y  limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios
de elevación, carga, y  seguridad, retirada de escombros y  limpieza. Impermeabilización bicapa constituida por
emulsión bituminosa  en toda la cubierta con un consumo aprox imado de 300 g/m²; llámina asfáltica TIPO ES-
TERDAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente  a base de mástico de betún modificado con plastomeros
(SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de tipo LBM-30 FP, no adherida (flotante) salvo en puntos singula-
res y  perímetros; y  lámina asfáltica  TIPO ESTERDAN o similar equivalente a base 40 GP POL de mástico de
betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, adherida a la anterior y  contrapeada, y  sellada
en los solapes, de al menos 8 cm de anchura. Capa separadora de geotextil de 150 g/m2, GEOFIM 150, capa
de aislamiento térmico, ChovAFOAM 300 M100, XPS o similar equivalente, de 100 mm de espesor y  resistencia
térmica de la capa aislante de 2,75 m2K/W. Capa separadora de protección de geotextil de polipropileno de 125
g/m2, GEOFIM PP 125-15. Capa de protección de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente termi-
nada; i/p.p. de solapes, juntas y  extendido de capa de grava. Membrana No adherida.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 22,00 3,96

O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        20,32 4,47

R09CFC020    1,000 m2  FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm          14,90 14,90

P06BI290     0,300 m2  Emulsión asfáltica aniónica                                     1,51 0,45

P06BSN010    1,100 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)          6,30 6,93

P06BSN180    1,100 m2  Lámina betún modificado elastómero LBM 40                       4,78 5,26

P06GL120     1,100 m2  Geotex til no tejido de fibras de poliester GEOFIM 150           0,54 0,59

P07TX872     1,100 m2  Panel rígido poliestireno ex truido Chov AFOAM 300 M100           15,63 17,19

P06GP290     1,100 m2  Geotex til no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOFI 0,83 0,91

P01AG050     0,070 m3  Grav illa 20/40 mm                                               22,50 1,58

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               56,20 0,56

Suma la partida......................................................... 56,80

Costes indirectos........................... 3,00% 1,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 58,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E09CPB010    m2  CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCIÓN MINERAL NEGR

Cubierta plana no transitable, con capa de impermeabilización superficial con autoprotección mineral en color negro
o gris, colocada sobre la lamina asfaltica ex istente constituida por: correccion de pendientes mediante recrecido
mediante aplicacion de mortero epoxi, aplicacion posterior de emulsion asfaltica tipo IMPRIDAN 100 de DANO-
SA o similar equivalente; lámina asfáltica TIPO ESTERDAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente  a
base de mástico de betún modificado con plastomeros (SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de tipo
LBM-30 FP, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y  perímetros; y  lámina asfáltica  TIPO ESTERDAN
o similar equivalente a base 40 GP POL de mástico de betún modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster re-
forzado, con autoprotección mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo
LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lámina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas de dilatacion y  juntas.

O01OA030     0,310 h   Oficial primera                                                 22,00 6,82

O01OA050     0,310 h   Ay udante                                                        20,32 6,30

O01OA070     0,310 h   Peón ordinario                                                  19,71 6,11

P01MEM020C 1,100 kg  Mortero epox idico                                               2,60 2,86

P06BI011C    0,300 kg  Imprimación bituminosa IMPRIDAM o similar equiv alente           4,63 1,39

P06BSN010    1,100 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)          6,30 6,93

P06BSA030C  1,100 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 8,87 9,76

%PS0500      5,000 %   Puntos singulares                                               40,20 2,01

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               42,20 0,42

Suma la partida......................................................... 42,60

Costes indirectos........................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E09PS020     u   SUMIDERO VERTICAL PVC  110x300 mm                               

Suministro e instalación de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y  110
mm de sección, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura química,
i/instalación y  conexión a la bajante, y  retirada de sumidero preexistente.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 22,00 33,00

O01OA050     1,500 h   Ay udante                                                        20,32 30,48

P06WC160     1,000 u   Sumidero v ertical PVC  110x 300 mm                               26,73 26,73

P06WA200     0,700 u   Siltemper o similar equiv alente  920 gris 310 m                 4,10 2,87

P06WA020     0,020 kg  Adhesiv o para PVC THF                                           13,95 0,28

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               93,40 0,93

Suma la partida......................................................... 94,29

Costes indirectos........................... 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 97,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

E09PS110     u   PARAGRAVILLAS Y BANDERA S                                       

Suministro e instalación de paragrav illas y  bandera  en sumidero.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 22,00 3,96

P06WC140     1,000 u   Paragrav illas y  bandera                                         16,85 16,85

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               20,80 0,21

Suma la partida......................................................... 21,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E14AW040     m   VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA e=1,0 mm a=40 cm                  

Cubremuros de chapa galvanizada con doble goterón, formado por piezas de un espesor de 1 mm y 40 cm de an-
cho, recibido con mortero de cemento y /o atronillado CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/sellado de juntas
con silicona incolora y  limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 22,00 5,50

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 20,96 5,24

P12V100C     1,000 m   Vierteaguas chapa galv anizada 40 cm                             19,73 19,73

P06SI130     2,250 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  0,72 1,62

A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA                            80,22 0,64

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,70 0,33

Suma la partida......................................................... 33,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E15EM040     u   ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO A CUBIERTA H> 3,00 m               

Escalera escamoteable de acero galvanizado para salida a cubierta, desplegable en 3 tramos, sistema pantógrafo
con cajón de madera o metalico de 60 cm de alto y  tapa de chapa de acero galvanizado con sellado a prueba de
agua y prov ista de cerradura interna con pestilla de 120x70 cm, para una altura mayor de 3,00 m peldaños anti-
deslizantes, asidero,  incluido recibido de albañilería, adaptacion del hueco y montante en obra. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 22,00 33,00

P13EM040     1,000 u   Escalera escamoteable tijera-terraza                            2.920,00 2.920,00

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                2.953,00 29,53

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               2.982,50 29,83

Suma la partida......................................................... 3.012,36

Costes indirectos........................... 3,00% 90,37

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.102,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E16MFP160    u   CLARABOYA PARABÓLICA BIVALVA FIJA ZÓCALO POLIÉSTER 180x180 cm   

Claraboya parabólica rectangular fija de 180x180 cm de base, realzada a la medida similar a la ex istente. Forma-
da por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de poliés-
ter aislado con lana mineral y  con acabado bituminoso para permitir soldar directamente la impermeabilización.
Ambas piezas se unen entre si mediante marco de aluminio y  a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por cla-
vos de acero inox idable cada 30 cm. Con clasificación de reacción al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos in-
div iduales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 22,00 33,00

O01OA040     1,500 h   Oficial segunda                                                 20,96 31,44

P14YSF110    1,000 u   Claraboy a fija parabólica biv alv a zócalo poliéster 180X180 cm   1.032,00 1.032,00

P14YW060     1,000 u   Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,93 0,93

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                1.097,40 10,97

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               1.108,30 11,08

Suma la partida......................................................... 1.119,42

Costes indirectos........................... 3,00% 33,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS

E16MFP271X   u   INTERVENCION SOBRE BASE DE LUCERNARIO                           

Intervencion sobre base de lucernario ex istente, consistente, en repaso de la impermeabilizcion perimetral, pintura
y  saneado de lamas y demas elementos metalicos y  sellado de juntas e ingletes.,

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 22,00 44,00

O01OA050     2,000 h   Ay udante                                                        20,32 40,64

O01OB230     0,500 h   Oficial 1ª pintura                                              22,00 11,00

O01OB240     0,500 h   Ay udante pintura                                                20,32 10,16

P25RI080     0,400 l   Recubrimiento epox i anticorrosiv o                               21,62 8,65

P25FE100     0,600 l   Imprimación poliuretano satinado                                24,16 14,50

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                129,00 1,29

%MA0100      1,000 %   Medios aux iliares                                               130,20 1,30

Suma la partida......................................................... 131,54

Costes indirectos........................... 3,00% 3,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 135,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E29FAI060V   u   APOYOS UNIDADES CLIMATIZACION                                   

Suministro y  colocacion de CUATRO bases de goma amortiguadas para unidades exteriores de climatizacion de
70 x 70 x  25 mm, con orifcio central Ø20mm (Soporta 200 kg de peso en vertical) Completmente instalado

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 22,00 4,40

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  19,71 3,94

P06WC140C   4,000 u   Bases de goma apoy o ud. clima 70x 70x 25 mm                       6,11 24,44

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               32,80 0,33

Suma la partida......................................................... 33,11

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ESS          u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida de Seguridad y Salud, conteniendo los protecciones indiciduales, colectivas, instalaciones prov isionales,
señalizacion y  mano de obra de seguridad, estimando un 2%  aprox imadamente sobre el PEM.

ESS01        1,000 ud  Seguridad y  Salud                                               2.000,00 2.000,00

Suma la partida......................................................... 2.000,00

Costes indirectos........................... 3,00% 60,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.060,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS
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ESS33C           GESTION DE RESIDUOS                                             

Gestion de Residuos, realizada de acuerdo con Plan de Gestion de Residuos, redactado al efecto en cumplimiento
de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y  Ordenación del Territorio que regula
la gestion de residuos de la construcción y  demolición de la Comunidad de Madrid.

GR           1,000     Gestion de Residuos                                             845,89 845,89

Suma la partida......................................................... 845,89

Costes indirectos........................... 3,00% 25,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 871,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PERIMETRO    m   REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN PERIMETRO                    

Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en peto perimetral, consstente en retirada de impermea-
bilizacion  ex istente si fuese necesria, aplicacion de emulsion asfaltica, Lámina betún modific. elastómero LBM-30
FV (SBS -20ºC) y  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro, incluyedo colocacion
de perfil de sujeccion superior de acero galvanizado atronillado de 500 mm de desarrollo. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, juntas.

O01OA030     0,080 h   Oficial primera                                                 22,00 1,76

O01OA050     0,012 h   Ay udante                                                        20,32 0,24

O01OA070     0,012 h   Peón ordinario                                                  19,71 0,24

P06BI290     0,012 m2  Emulsión asfáltica aniónica                                     1,51 0,02

P06BSN010    1,100 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)          6,30 6,93

P06BSA030    1,100 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 6,58

P05TWI010    1,050 m   Remate lateral galv anizado D=500 mm e=0,8 mm                    9,90 10,40

P05FWT020    8,000 u   Tornillo autotaladrante 6,3x 120 mm                              0,32 2,56

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                28,70 0,29

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               29,00 0,29

Suma la partida......................................................... 29,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 30,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

R09CFC020    m2  FORMACIÓN PENDIENTES HORMIGÓN CELULAR h=5 cm                    

Formación de pendientes de faldón, con 5 cm de espesor medio de hormigón aligerado celular a base de cemento
CEM II/A-L 42,5 R de 300 kg/m3 de densidad media, formando las vertientes, pequeñas limas, y  canaletas de
desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero
de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularización y  protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiqui-
llos-guía y  limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga,
y  seguridad, retirada de escombros  y  limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 22,00 5,50

O01OA060     0,125 h   Peón especializado                                              20,06 2,51

M01HE010     0,053 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                          23,44 1,24

A03SC010     0,053 m3  HORMIGÓN CELULAR CEM II/A-L 42,5 R (300 kg/m3)                  72,95 3,87

P04RR060     2,700 kg  Mortero rev oco CSIII-W2                                         0,66 1,78

Suma la partida......................................................... 14,90

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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REFJUNTAS    m   REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN JUNTAS                       

Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en juntas consstente en retirada de impermeabilizacion
existente si fuese necesario, aplicacion de emulsion asfaltica, Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FV (SBS
-20ºC) y  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro. Totalmente terminada; i/p.p. de
solapes, juntas y  zonas especiales como salida de conductos o chimeneas.

,15

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 22,00 4,40

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        20,32 4,06

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  19,71 1,97

P06BI290     0,012 m2  Emulsión asfáltica aniónica                                     1,51 0,02

P06BSN010    0,550 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)          6,30 3,47

P06BSA030    0,550 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 3,29

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                17,20 0,17

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               17,40 0,17

Suma la partida......................................................... 17,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

S03EG070     m   LÍNEA HORIZONTAL DE VIDA CABLE INOXIDABLE 8 mm                  

Línea horizotal de seguridad fija compuesta de anclajes de acero inox idable en los extremos e intermedios (uno ca-
da 12 m de cable LV de 400 mm), regulador de energia inox. con testigo de caida, tensor caja abierta Ojillo-Hor-
quilla, cable inox. d=8 mm 7x19+0, terminal rapida colocación manual d=8 mm, prensado terminal casquillo co-
bre, guarda clables de inox., protector color final cable, placa señalización obligatoria (incluyendo nº de serie), p
recintos de seguridad numerados, manual técnico (incluye hoja de calculo y  certificado de conformidad) y   postes
galvanizado fijacion mediante abrazadera, incluyendo montaje. Norma aplicable EN795-C.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 22,00 4,40

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  19,71 3,94

P31IS960     1,000 u   Línea v ida horizontal fija cable inox . con anclajes             47,00 47,00

%AP0000000100 1,000 %   Medios Aux iliares                                               55,30 0,55

Suma la partida......................................................... 55,89

Costes indirectos........................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 57,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA030     703,520 h   Oficial primera                                                 22,00 15.477,45

O01OA040     101,203 h   Oficial segunda                                                 20,96 2.121,21

O01OA050     659,276 h   Ay udante                                                        20,32 13.396,48

O01OA060     16,390 h   Peón especializado                                              20,06 328,78

O01OA070     750,139 h   Peón ordinario                                                  19,71 14.785,25

O01OB170     26,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 22,20 586,08

O01OB230     8,500 h   Oficial 1ª pintura                                              22,00 187,00

O01OB240     8,500 h   Ay udante pintura                                                20,32 172,72

Grupo O01............................ 47.054,96

TOTAL ........................................................................... 47.054,96
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M01HE010     1,059 h   Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h                          23,44 24,83

Grupo M01........................... 24,83

M03HH020     0,026 h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54 0,07

Grupo M03........................... 0,07

M06CM010     11,193 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,99 33,47

M06MI010     11,193 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 30,00

Grupo M06........................... 63,46

M07N200      32,000 t   Canon escombro sucio a planta RCD                               35,82 1.146,24

Grupo M07........................... 1.146,24

M13O470      8,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3                                    82,73 661,84

M13O530      8,000 u   Entrega y  recogida contenedor 8 m3 d<50 km                      84,21 673,68

M13W210      1,688 h   Maquinaria de elev ación                                         61,73 104,17

Grupo M13........................... 1.439,69

mM13AM010   4.689,000 d   m2. alq. andamio acero galv anizado                              0,09 422,01

mM13AM020   4.689,000 d   m2. alq. red mosquitera andamios                                0,01 46,89

Grupo mM1.......................... 468,90

TOTAL ........................................................................... 3.143,19
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ESS01        1,000 ud  Seguridad y  Salud                                               2.000,00 2.000,00

Grupo ESS........................... 2.000,00

GR           1,000     Gestion de Residuos                                             845,89 845,89

Grupo GR ............................ 845,89

P01AA020     0,071 m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,27 1,22

P01AG050     1,119 m3  Grav illa 20/40 mm                                               22,50 25,18

P01CC020     0,017 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,33 1,72

P01CC045     0,212 t   Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 112,44 23,82

P01DS040     0,398 kg  Aditiv o aireante                                                2,70 1,08

P01DW050     0,127 m3  Agua                                                            1,27 0,16

P01MEM020C 1.482,844 kg  Mortero epox idico                                               2,60 3.855,39

Grupo P01............................ 3.908,58

P04RR060     43,173 kg  Mortero rev oco CSIII-W2                                         0,66 28,49

P04SC206     11,250 m2  Panel fachada ONDULADO  e=50 mm                                 39,38 443,03

Grupo P04............................ 471,52

P05FWT020    1.215,200 u   Tornillo autotaladrante 6,3x 120 mm                              0,32 388,86

P05TWI010    159,495 m   Remate lateral galv anizado D=500 mm e=0,8 mm                    9,90 1.579,00

Grupo P05............................ 1.967,86

P06BI011C    404,412 kg  Imprimación bituminosa IMPRIDAM o similar equiv alente           4,63 1.872,43

P06BI290     14,729 m2  Emulsión asfáltica aniónica                                     1,51 22,24

P06BSA030    538,753 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 3.221,74

P06BSA030C  1.482,844 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 8,87 13.152,83

P06BSN010    2.039,186 m2  Lámina betún modific. elastómero LBM-30 FP (SBS -20ºC)          6,30 12.846,87

P06BSN180    17,589 m2  Lámina betún modificado elastómero LBM 40                       4,78 84,08

P06GL120     17,589 m2  Geotex til no tejido de fibras de poliester GEOFIM 150           0,54 9,50

P06GP290     17,589 m2  Geotex til no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOFI 0,83 14,60

P06SI130     18,225 m   Sellado silicona neutra e=7 mm                                  0,72 13,12

P06WA020     0,140 kg  Adhesiv o para PVC THF                                           13,95 1,95

P06WA200     4,900 u   Siltemper o similar equiv alente  920 gris 310 m                 4,10 20,09

P06WC140     10,000 u   Paragrav illas y  bandera                                         16,85 168,50

P06WC140C   112,000 u   Bases de goma apoy o ud. clima 70x 70x 25 mm                       6,11 684,32

P06WC160     7,000 u   Sumidero v ertical PVC  110x 300 mm                               26,73 187,11

Grupo P06............................ 32.299,37

P07TX872     17,589 m2  Panel rígido poliestireno ex truido Chov AFOAM 300 M100           15,63 274,92

Grupo P07............................ 274,92

P12V100C     8,100 m   Vierteaguas chapa galv anizada 40 cm                             19,73 159,81

Grupo P12............................ 159,81

P13EM040     4,000 u   Escalera escamoteable tijera-terraza                            2.920,00 11.680,00

Grupo P13............................ 11.680,00

P14YSF110    17,000 u   Claraboy a fija parabólica biv alv a zócalo poliéster 180X180 cm   1.032,00 17.544,00

P14YW060     17,000 u   Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,93 15,81

Grupo P14............................ 17.559,81

P25FE100     10,200 l   Imprimación poliuretano satinado                                24,16 246,43

P25RI080     6,800 l   Recubrimiento epox i anticorrosiv o                               21,62 147,02

Grupo P25............................ 393,45

P31IS960     210,000 u   Línea v ida horizontal fija cable inox . con anclajes             47,00 9.870,00

Grupo P31............................ 9.870,00

TOTAL ........................................................................... 81.431,21
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