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Notas

e Para larealizacién del presente presupuesto se ha utilizado como base el método de
estimacion de costos de referencia de la edificacion de la Comunidad de Madrid,
para las caracteristicas concretas del local de referencia y el cuadro de Precios Centro
Guadalajara 2019 editado por el COAATG.

o Las marcas comerciales que puedan aparecer reflejadas en este presupuesto seran
entendidas siempre en términos de equivalencia tal y como indica el art. 117.8 del
TRLCSP

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/018403/2022 Expediente 2006661038




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REPARACION DE HUMEDADES Y FILTRACIGHES DE LOS
EDIFICIOS SITUADOS. EN LA AVENIDA DE CANTUENA N°2 FUENLABRADA (MADRID).

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Fecha 27/10/2022 09:12:58

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/018403/2022 Expediente 2006661038 Id 2010064772

% EUROS

Capitulo 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 5,80 8.131,59
Capitulo 2 CUBIERTAS 71,78 100.688,11
Capitulo 3~ VARIOS 18,49 25.943,08
Capitulo4  SEGURIDAD Y SALUD 1,47 2.060,00
Capitulo 5  GESTION DE RESIDUOS 2,46 3.453,03
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 100,00% 140.275,81

13% GASTOS GENERALES 18.235,86

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 8.416,55

TOTAL PRESUPUESTO 166.928,21

21 % IVA 35.054,92
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 201.983,1%

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON CATORCE CENTIMOS DE EURO (201.983,14 EUROS)

Madrid, junio 2022

or BLANCO

HERNANDEZ HERNANDEZ M
CARMEN -

M CARMEN = 05387502M

Fecha: 2022.10.19

05387502M 02049 +0700'

BLANCO Firmado digitalmente
o]

OBRAS DE MADRID, GESTON DE Carmen Blanco Hernandez
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS M.P., S.A arquitecto
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LIMPIEZA DE CUBIERTA

Limpieza de cubierta refirando vegetacion, detriturs y demas elementos ajenos a la misma, por me-
dios manuales i/ refirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos y medios auxiliares. Medido
el mefro cuadrado construido.

EDIFICIO SERVICIOS

1 33,25 8,20 272,65
1 16,98 6,90 117,16
389,81 2,46 958,93
01.02 m2 DEMOLICION CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA
Demolicion de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigén celular de 0,20 m de altu-
ra media, capa de mortero de regularizacion, membrana impermeabilizante, con compresor, previa
reirada del aislamiento térmico y grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y
refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.
EDIFICIO SERVICIOS
1 3,90 4,10 15,99
15,99 41,36 661,35
01.03 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN CUBIERTA A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en CUBIERTA, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecuta-
da.
TRAMPILLAS CUBIERTA 4 1,00 1,00 4,00
LUCERNARIOS
EDIFICIO A 6 1,70 1,70 17,34
EDIFICIO B 7 1,70 1,70 20,23
EDIFICIO C 4 1,70 1,70 11,56
53,13 41,64 2.212,33
01.04 u DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMA
Desmontaje de unidad ex terior de climatizacion, por medios manuales, incluso limpieza y refrada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.
EDIFICIO DE SERVICIOS
EDIFICIO A 3 3,00
E EDIFICIO B 6 6,00
§ EDIFICIO C 3 3,00
TE 12,00 95,91 1.150,92
013:55 - m DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZA PERIMETRAL DE REMATE DE CUBIERTA
.g § Levantado y recolocacion de vierteaguas metalico /acero galvanizado) perimetral de cubierta, con
z 3 recuperacion de las piezas desmontadas para su reutilizacion por medios manuales, incluso limpieza
E s y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
E 5 proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
= &
S o EDIFICO B
225 1 63,80 63,80
£88 1 16,85 16,85
= O N
Ss= 1 36,35 36,35
58 s 1 27,45 27,45
=
§S2 1 23,00 23,00
SES
S 167,45 18,80 3.148,06
sS 5 -
EE % TOTAL CAPIiTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.....uuccreutvenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 8.131,59
. 2
=3
H
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTAS
02.01 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA CON PROTECCION DE GRAVA

Cubierta plana no fransitable, invertida, constituida por capa de formacion de pendientes de faldon
(1% -5% ), con 5 cm de espesor medio de hormigén aligerado celular CEM [I/A-P 42,5R, forman-
do las vertientes, pequefias limas, y canaletas de desaglie con maestras de ladrillo hueco doble, se-
gun planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para
regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guia y limas, maestre-
ado de los mismos, mermas, rofuras, fratasado del mortero, medios de elevacion, carga, y seguri-
dad, refirada de escombros y limpieza. Impermeabilizacion bicapa constituida por emulsion bitumino-
sa en toda la cubierta con un consumo aproximado de 300 g/m? llamina asfélica TIPO ESTER-
DAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente a base de mastico de befin modificado con
plastomeros (SBS) armado con fielro de poliester reforzado, de tipo LBM-30 FP, no adherida (flotan-
te) salvo en puntos singulares y perimetros; y lamina asfélica TIPO ESTERDAN o similar equiva-
lente a base 40 GP POL de méstico de betiin modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster refor-
zado, adherida a la anterior y confrapeada, y sellada en los solapes, de al menos 8 ¢cm de anchura.
Capa separadora de geotexfil de 150 g/m2, GEOFIM 150, capa de aislamiento térmico, ChovAFO-
AM 300 M100, XPS o similar equivalente, de 100 mm de espesor y resistencia térmica de la capa
aislante de 2,75 m2K/W. Capa separadora de proteccion de geotexfil de polipropileno de 125 g/m2,
GEOFIM PP 125-15. Capa de proteccion de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente
terminada; i/p.p. de solapes, juntas y extendido de capa de grava. Membrana No adherida.

EDIFICIO SERVICIOS
1 3,90 4,10 15,99

15,99 58,50 935,42
02.02 m VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA e=1,0 mm a=40 cm

Cubremuros de chapa galvanizada con doble goterén, formado por piezas de un espesor de 1 mm y
40 cm de ancho, recibido con mortero de cemento y/o atronillado CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio
M-5, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
EDIFICIO SERVICIOS

1 3,90 3,90

1 4,20 4,20

8,10 34,05 275,81

02.03 m2 PANEL FACHADA ONDULADO ACH e=50 mm EI30

Panel de fachada ONDULADO ACH o similar equivalente con fijaciones ocultas en 50 mm de es-

pesor machihembrado en cara exterior e interior, nlcleo de lana de roca dispuesto en lamelas con

chapas de acero prelacadas 0,5/0,4, certificado segun norma europea de reaccion al fuego UNE-EN

13501-1:2007 como A2-S1, d0 y resistencia al fuego durante 30 minutos (EI30). Marcado CE s/nor-

ma UNE-EN 14509:2014. Garantia de 10 afios. Incluso p.p de accesorios ACH o similar equiva-

lente , mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

EDIFICIO DE SERVICIOS
CASETON INST. 5 1,50 1,50 11,25

11,25 64,07 720,79
m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCION MINERAL NEGR

Cubierta plana no transitable, con capa de impermeabilizacion superficial con autoproteccion mineral
en color negro o gris, colocada sobre la lamina asfaltica existente constituida por: correccion de pen-
dientes mediante recrecido mediante aplicacion de mortero epoxi, aplicacion posterior de emulsion
asfaltica tipo IMPRIDAN 100 de DANOSA o similar equivalente; lamina asfélica TIPO ESTER-
DAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente a base de mastico de betin modificado con
plastomeros (SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de tipo LBM-30 FP, no adherida (flotan-
te) salvo en puntos singulares y perimetros; y lamina asfalica TIPO ESTERDAN o similar equiva-
lente a base 40 GP POL de mastico de betlin modificado (SBS) armado con fielro de poliéster refor-
zado, con autoproteccion mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de tipo
LBM-40/G-FP, adherida a la anterior Idmina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas de dila-
tacion y juntas.

o
N

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar sivalidez, utilice estos codigos en

=

Fecha 27/10/2022 09:12:58

Id 2010064772

EDIFICIO B
1 36,35 16,85 612,50
27,45 23,00 631,35
PETOS
1 23,00 0,60 13,80
1 63,80 0,60 38,28
1 16,85 0,60 10,11

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/018403/2022 Expediente 2006661038
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO JMPORTE
1 36,35 0,60 21,81
1 6,20 0,60 3,72
1 27,45 0,60 16,47
1.348,04 43,88 Iy VAILE
02.05 u SUMIDERO VERTICAL PVC 110x300 mm

Suministro e instalacion de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octo-
gonal y 110 mm de seccidn, incluso conexion de la membrana impermeabilizante al sumidero me-
diante soldadura quimica, ifinstalacién y conexién a la bajante, y refirada de sumidero preexistente.

EDIFICIO A
EDIFICIO B 7 7,00
EDIFICIO C
7,00 97,12 679,84
02.06 m REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN PERIMETRO
Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en peto perimetral, consstente en refirada
de impermeabilizacion existente si fuese necesria, aplicacion de emulsion asfaltica, Lamina betin
modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) y Lamina betlin modif. SBS autoprot. mineral pizarra
LBM-40/G-FP negro, incluyedo colocacion de perfil de sujeccion superior de acero galvanizado atro-
nillado de 500 mm de desarrollo. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas.
EDIFICIO A
2 54,80 109,60
2 21,15 42,30
151,90 30,19 4.585,86
02.07 m REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN JUNTAS
Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en juntas consstente en refirada de imper-
meabilizacion existente si fuese necesario, aplicacion de emulsion asfalica, Lamina beflin modific.
elastbmero LBM-30 FV (SBS -20°C) y Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra
LBM-40/G-FP negro. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas y zonas especiales como sali-
da de conductos o chimeneas.
15
EDIFICIO A
20 21,15 423,00
EDIFICIO C
15 16,85 252,75
c 675,75 18,08 12.217,56
02.88 u PARAGRAVILLAS Y BANDERA S
E Suministro e instalacién de paragravillas y bandera en sumidero.
2 EDIFICIO A 6 6,00
s EDIFICIO B
£ 3 EDIFICIO C 4 4,00
gk 10,00 21,65 216,50
02.§9 E u CLARABOYA PARABOLICA BIVALVA FIJA ZOCALO POLIESTER 180x180 cm
i E Claraboya parablica rectangular fija de 180x 180 cm de base, realzada a la medida similar a la exis-
S o tente. Formada por una clipula parabdlica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un
Ezg z6calo cuadrado de poliéster aislado con lana mineral y con acabado bituminoso para permitir soldar
b = § directamente la impermeabilizacion. Ambas piezas se unen entre si mediante marco de aluminio y a
g %;‘ su vez el zdcalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasifica-
'_?'.E - cion de reaccion al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos individuales que conforman la clarabo-
g%g ya, con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
gS 8
;;g g EDIFICIO A 6 6,00
H EDIFICIO B 7 7,00
ESE EDIFICIO C 4 4,00
. 2
=58 17,00 1.153,00 19.601,00
= 20
OZZE s u INTERVENCION SOBRE BASE DE LUCERNARIO
F :§ E Intervencion sobre base de lucernario existente, consistente, en repaso de la impermeabilizcion peri-
3 § g metral, pintura y saneado de lamas y demas elementos metalicos y sellado de juntas e ingletes.,
§EE EDIFICIO A 6 6,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

IMPORTE

PRECIO

CANTIDAD

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

RESUMEN

EDIFICIO B
EDIFICIO C

cODIGO

7,00
4,00

100.685,11

17,00

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTAS ...ovvvvvvvrvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 VARIOS
03.01 m2 ALQ./INSTAL. 2 MESES DE ANDAMIO

Alquiler durante 2 MESES , montaje y desmontaje de andamio metdlico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, ro-
dapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso fipo barco, para alturas menores de 25
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas, incluyendo: extras de amarres para lona publicitaria,
colocacion de mallas protectoras, p.p. de medios auxiliares, trabajos previos de limpieza para apo-
yos. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.

EDIFICIO SERVICIOS 0,5 410 3,00 6,15
EDIFICIO A 0,5 6,00 6,00 18,00
EDIFICIO B 1 6,00 6,00 36,00
EDIFICIO C 0,5 6,00 6,00 18,00
78,15 6,24 487,66
03.02 u ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO A CUBIERTA H> 3,00 m
Escalera escamoteable de acero galvanizado para salida a cubierta, desplegable en 3 framos, siste-
ma pantdgrafo con cajén de madera o metalico de 60 cm de alto y tapa de chapa de acero galvaniza-
do con sellado a prueba de agua y provista de cerradura interna con pestilla de 120x 70 cm, para una
altura may or de 3,00 m peldafios antideslizantes, asidero, incluido recibido de albafiileria, adaptacion
del hueco y montante en obra. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
4 4,00
4,00 3.102,73 12.410,92
03.03 m LINEA HORIZONTAL DE VIDA CABLE INOXIDABLE 8 mm
Linea horizotal de seguridad fija compuesta de anclajes de acero inoxidable en los exfremos e inter-
medios (uno cada 12 m de cable LV de 400 mm), regulador de energia inox. con testigo de caida,
tensor caja abierta Ojillo-Horquilla, cable inox. d=8 mm 7x19+0, terminal rapida colocacion manual
d=8 mm, prensado terminal casquillo cobre, guarda clables de inox., protector color final cable, placa
sefializacion obligatoria (incluyendo n° de serie), p recintos de seguridad numerados, manual tcnico
(incluye hoja de calculo y certificado de conformidad) y postes galvanizado fijacion mediante abraza-
dera, incluyendo montaje. Norma aplicable EN795-C.
EDIFICIO SERVICIOS
1 55,00 55,00
EDIFICIO A
1 55,00 55,00
EDIFICIO B
1 65,00 65,00
s EDIFICIO C
g 1 35,00 35,00
2 210,00 57,57 12.089,70
03:§4 u APOYOS UNIDADES CLIMATIZACION
E; 2 Suministro y colocacion de CUATRO bases de goma amortiguadas para unidades exteriores de cli-
s g matizacion de 70 x 70 x 25 mm, con orifcio central @20mm (Soporta 200 kg de peso en vertical)
2 8 Completmente instalado
£ 3 EDIFICIO A
g " 8 8,00
3
] S EDIFICIO B
358 10 10,00
£s% EDFICIO C
-+ 10 10,00
E 28,00 34,10 954,80
%’ TOTAL CAPITULO 03 VARIOS......orrcssveesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiss 25.943,08
g
=

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp

Reg. documental TL/018403/2022 Expediente 2006661038
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 u SEGURIDAD Y SALUD

Partida de Seguridad y Salud, conteniendo los protecciones indiciduales, colectivas, instalaciones
provisionales, sefializacion y mano de obra de seguridad, estimando un 2% aproximadamente sobre
el PEM.

1,00 2.060,00 2.060,00

TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.......coouummmmmmmmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 2.060,00

Fecha 27/10/2022 09:12:58

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/018403/2022 Expediente 2006661038 Id 2010064772

Pagina 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS
05.01 GESTION DE RESIDUOS

Gestion de Residuos, realizada de acuerdo con Plan de Gestion de Residuos, redactado al efecto en
cumplimiento de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordena-
cién del Territorio que regula la gestion de residuos de la construccion y demolicion de la Comunidad

de Madrid.
1 1,00
1,00 871,27 871,27
05.02 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo
en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente). Segtin Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demolicion.
8 8,00
8,00 322,72 2.581,76
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUODS........essmereesssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3.453,03
TOTAL....ecececesssrsesessssesssese s e sss s s e s s e s e e e eSS nE AR SRR e R AR AR AR AR E R AR AR RS R AR RE AR AR R R R AR R nE R R e R e R RS 140.275,81

Fecha 27/10/2022 09:12:58

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en

la siguiente direccion. https://telematico.coam.org/Visado/validar.jsp
Reg. documental TL/018403/2022 Expediente 2006661038 Id 2010064772
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL W IMPORTE
A04TA300 m2 ALQ./INSTAL.2 MESES DE ANDAMIO
Alquiler durante 2 MESES , montaje y desmontaje de andamio metélico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso fipo barco, para alturas menores de 25 m., incluso p.p. de arriostramientos a facha-
das, incluyendo: extras de amarres para lona publicitaria, colocacion de mallas protectoras, p.p. de medios auxi-
liares, frabajos previos de limpieza para apoyos. Segin normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997.
mM13AMO010 60,000 d  m2. alg. andamio acero galvanizado 0,09 5,40
mM13AM020 60,000 d m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 0,60
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 6,00 0,06
Suma la partida..........coocvevrieeiiieiie e 6,06
Costes indirectos............cccoeverurnne. 3,00% 0,18
TOTAL PARTIDA......ccciiitiniinin s e 6,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
E01DCP050 m2 DEMOLICION CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE C/GRAVA
Demolicion de cubierta plana no transitable completa, formada por hormigén celular de 0,20 m de altura media, ca-
pa de mortero de regularizacién, membrana impermeabilizante, con compresor, previa refirada del aislamiento tér-
mico y grava de 5 cm de 20/40 mm de canto rodado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medi-
cién descontando huecos.
0010A060 0,900 h  Peon especializado 20,06 18,05
0010A070 0,900 h  Peon ordinario 19,71 17,74
M06CM010 0,700 h  Compresor portatil diesel media presién 2 m3/min 7 bar 2,99 2,09
MO6MI010 0,700 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 1,88
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 39,80 0,40
Suma la partida..... 40,16
Costes indirectos 1,20
TOTAL PARTIDA......cceiiiriinin e e 41,36
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
E01DCP050CC m2 LIMPIEZA DE CUBIERTA
Limpieza de cubierta refirando vegetacion, defriturs y demas elementos ajenos a la misma, por medios manuales i
refirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos y medios auxiliares. Medido el mefro cuadrado construido.
0010A070 0,120 h  Peodn ordinario 19,71 2,37
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 2,40 0,02
Suma la partida..........cooveiiieeiiieiieee e 2,39
Costes indirectos............cccoevevernne. 3,00% 0,07
% TOTAL PARTIDA......cciiiiriinin e e 2,46
A§§iende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
£
E01_DCW290 m DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZA PERIMETRAL DE REMATE DE CUBIERTA
"‘E. 2 Levantado y recolocacion de vierteaguas metalico /acero galvanizado) perimefral de cubierta, con recuperacion
-E = de las piezas desmontadas para su reutilizacion por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a
% § pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
g s cion de longitud realmente ejecutada.
OOE_OA@O 0,440 h  Oficial segunda 20,96 9,22
OCZ0A070 0,440 h  Peon ordinario 19,71 8,67
%@lz_lgo 1,000 %  Pequefio Material 17,90 0,18
%2@&000100 1,000 %  Medios Auxiliares 18,10 0,18
= SUMA 18 PAMGA......ov.oooeveeveee e 18,25
Costes indirectos............cccocvevernne. 3,00% 0,55
TOTAL PARTIDA......cceiitiriinin i e 18,80
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL W IMPORTE
E01DIC080 u DESMONTAJE UNIDAD EXTERIOR CLIMA
Desmontaje de unidad exterior de climatizacion, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B170 2,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 22,20 48,84
0010A070 2,200 h Pedn ordinario 19,71 43,36
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 92,20 0,92
Suma la partida...........cooceevieiiiiie 93,12
Costes indirectos............cccoeveeernne. 3,00% 2,79
TOTAL PARTIDA......coiiitiiiinin i e 95,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E01DKA030 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN CUBIERTA A MANO
Levantado de carpinteria metdlica, en CUBIERTA, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A050 1,000 h  Ayudante 20,32 20,32
0010A070 1,000 h  Peon ordinario 19,71 19,71
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 40,00 0,40
Suma la partida...........coevveiieiiiii e 40,43
Costes indirectos............cccocvevernne. 3,00% 1,21
TOTAL PARTIDA......ccciiitiirininniinre e e 41,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
E01DTO040 u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3
Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sélo permitido éste tipo de residuo en el conte-
nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente). Segin Real De-
creto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y de-
molicion.
MO7N200 4,000 t Canon escombro sucio a planta RCD 35,82 143,28
M130530 1,000 u  Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km 84,21 84,21
M130470 1,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3 82,73 82,73
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 310,20 3,10
Suma la partida..........coocveeveeiiieiie e 313,32
Costes indirectos............cccoeverurnne. 3,00% 9,40
TOTAL PARTIDA......ccceiviiriinin i e 322,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
E0§-ICF046 m2 PANEL FACHADA ONDULADO ACH e=50 mm EI30
g Panel de fachada ONDULADO ACH o similar equivalente con fijaciones ocultas en 50 mm de espesor machi-
g hembrado en cara exterior e interior, ndcleo de lana de roca dispuesto en lamelas con chapas de acero prelacadas
8 0,5/0,4, certificado segun norma europea de reaccion al fuego UNE-EN 13501-1:2007 como A2-S1, d0 y resis-
g 2 tencia al fuego durante 30 minutos (E130). Marcado CE s/norma UNE-EN 14509:2014. Garantia de 10 afios. In-
-E = cluso p.p de accesorios ACH o similar equivalente , mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
2 § terminado.
OO,EOA%SO 0,290 h  Oficial primera 22,00 6,38
0030AQ50 0,200 h  Ayudante 20,32 5,89
MWD 0,150 h  Maguinaria de elevacion 61,73 9,26
PO@CZPQG 1,000 m2 Panel fachada ONDULADO e=50 mm 39,38 39,38
°uF§ﬁ§I§O 1,100 %  Pequefio Material 60,90 0,67
%@ﬁ) 000100 1,000 %  Medios Auxiliares 61,60 0,62
Suma la partida...........cooceevieiiiiii 62,20
Costes indirectos............cccocvevernne. 3,00% 1,87
TOTAL PARTIDA......ccciiitiirisinnrcnne e e 64,07
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL W IMPORTE
E09CGB140 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INVERTIDA CON PROTECCION DE GRAVA
Cubierta plana no transitable, invertida, constituida por capa de formacion de pendientes de faldon (1% - 5% ), con
5 cm de espesor medio de hormigén aligerado celular CEM 1I/A-P 42,5R, formando las vertientes, pequefias li-
mas, y canaletas de desagiie con maestras de ladrillo hueco doble, segin planos de defalle, terminado con capa
de 1,50 cm de mortero de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte pro-
porcional de tabiquillos-guia y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios
de elevacion, carga, y seguridad, refirada de escombros y limpieza. Impermeabilizacion bicapa constituida por
emulsion bituminosa en toda la cubierta con un consumo aproximado de 300 g/m? lldmina asfalica TIPO ES-
TERDAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente a base de mastico de betlin modificado con plastomeros
(SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de tipo LBM-30 FP, no adherida (flotante) salvo en puntos singula-
res y perimefros; y lamina asfalica TIPO ESTERDAN o similar equivalente a base 40 GP POL de mastico de
bettin modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, adherida a la anterior y contrapeada, y sellada
en los solapes, de al menos 8 cm de anchura. Capa separadora de geotexfil de 150 g/m2, GEOFIM 150, capa
de aislamiento térmico, ChovAFOAM 300 M 100, XPS o similar equivalente, de 100 mm de espesor y resistencia
térmica de la capa aislante de 2,75 m2K/W. Capa separadora de proteccion de geotexfil de polipropileno de 125
g/m2, GEOFIM PP 125-15. Capa de proteccion de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente termi-
nada; i/p.p. de solapes, juntas y extendido de capa de grava. Membrana No adherida.
0010A030 0,180 h  Oficial primera 22,00 3,96
0010A050 0,220 h  Ayudante 20,32 4,47
RO9CFC020 1,000 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm 14,90 14,90
P06BI290 0,300 m2 Emulsién asfaltica aniénica 1,51 0,45
P0O6BSN010 1,100 m2 Lamina betin modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,30 6,93
PO6BSN 180 1,100 m2 Lamina betin modificado elastomero LBM 40 4,78 5,26
P06GL120 1,100 m2 Geotextil no tejido de fibras de poliester GEOFIM 150 0,54 0,59
PO7TX872 1,100 m2 Panel rigido poliestireno ex truido Chov AFOAM 300 M100 15,63 17,19
P06GP290 1,100 m2 Geotex il no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOFI 0,83 0,91
P01AG050 0,070 m3 Gravilla 20/40 mm 22,50 1,58
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 56,20 0,56
Suma la partida...........cooceevieiiiiie e 56,80
Costes indirectos 3,00% 1,70
TOTAL PARTIDA......ccceiitiiiininnenre e 58,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
E09CPB010 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE BICAPA AUTOPROTECCION MINERAL NEGR
Cubierta plana no transitable, con capa de impermeabilizacion superficial con autoproteccion mineral en color negro
o gris, colocada sobre la lamina asfaltica existente constituida por: correccion de pendientes mediante recrecido
mediante aplicacion de mortero epoxi, aplicacion posterior de emulsion asfaltica tipo IMPRIDAN 100 de DANO-
SA o similar equivalente; lamina asfaltica TIPO ESTERDAN 30 P POL. de DANOSA o similar equivalente a
- base de mastico de befin modificado con plastomeros (SBS) armado con fieltro de poliester reforzado, de fipo
é LBM-30 FP, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y lamina asfalica TIPO ESTERDAN
g o similar equivalente a base 40 GP POL de mastico de beflin modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster re-
2 forzado, con autoproteccién mineral en la cara superior de pizarra de color natural o gris claro, de fipo
é LBM-40/G-FP, adherida a la anterior lamina. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes, juntas de dilatacion y juntas.
OOZOAQ?O 0,310 h  Oficial primera 22,00 6,82
0UZ0AZ0 0,310 h  Ayudante 20,32 6,30
OOEOA@O 0,310 h Pedn ordinario 19,71 6,11
PO-?\/IE@OZOC 1,100 kg  Mortero epoxidico 2,60 2,86
PO;:QBIOEC 0,300 kg  Imprimacién bituminosa IMPRIDAM o similar equiv alente 4,63 1,39
POEQ'BSN?OW 1,100 m2 Lamina betin modific. elastomero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,30 6,93
P0§3§_@30C 1,100 m2 Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 8,87 9,76
%F%@@ 5,000 %  Puntos singulares 40,20 2,01
HPBF000100 1,000 %  Medios Auxiliares 42,20 0,42
_ Suma [a partida...........ceeveiieiiiie e 42,60
Costes indirectos...........ccoeevvveeen. 3,00% 1,28
TOTAL PARTIDA... ...ttt e 43,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL W IMPORTE
E09PS020 u  SUMIDERO VERTICAL PVC 110x300 mm
Suministro e instalacién de sumidero plano de PVC, de 300 mm de longitud, 330 mm de plana octogonal y 110
mm de seccion, incluso conexion de la membrana impermeabilizante al sumidero mediante soldadura quimica,
i/instalacién y conexion a la bajante, y refirada de sumidero preexistente.
0010A030 1,500 h Oficial primera 22,00 33,00
0010A050 1,500 h  Ayudante 20,32 30,48
PO6WC 160 1,000 u  Sumidero vertical PYC 110x300 mm 26,73 26,73
P06WA200 0,700 u Siltemper o similar equivalente 920 gris 310 m 4,10 2,87
PO6WAO020 0,020 kg  Adhesivo para PVC THF 13,95 0,28
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 93,40 0,93
Suma la partida..........cooveviiiiiiieiie e 94,29
Costes indirectos..............coevveenn. 3,00% 2,83
TOTAL PARTIDA......cceiiiriinin i s 97,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
E09PS110 u PARAGRAVILLAS Y BANDERA S
Suministro e instalacion de paragravillas y bandera en sumidero.
0010A030 0,180 h Oficial primera 22,00 3,96
PO6WC 140 1,000 u  Paragravillas y bandera 16,85 16,85
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 20,80 0,21
Suma la partida..........cooveiiiiiiiiiiie e 21,02
Costes indirectos..............ccevveenn. 3,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......cceiiiriinin e e 21,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
E14AW040 m  VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA e=1,0 mm a=40 cm
Cubremuros de chapa galvanizada con doble goterén, formado por piezas de un espesor de 1 mmy 40 cm de an-
cho, recibido con mortero de cemento y/o atronillado CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/sellado de juntas
con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,250 h Oficial primera 22,00 5,50
0010A040 0,250 h  Oficial segunda 20,96 5,24
P12Vv100C 1,000 m  Vierteaguas chapa galvanizada 40 cm 19,73 19,73
P06SI1130 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm 0,72 1,62
A02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 80,22 0,64
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 32,70 0,33
i Suma la partida..........cooveiiieeiiiiiie e 33,06
2 Costes indirectos...........cocveeveenenne. 3,00% 0,99
E TOTAL PARTIDA... ..ot e 34,05
B .
Asklende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
E1%M0N’!w u ESCALERA ESCAMOTEABLE ACCESO A CUBIERTA H> 3,00 m
s & Escalera escamoteable de acero galvanizado para salida a cubierta, desplegable en 3 framos, sistema pantdgrafo
z § con cajon de madera o metalico de 60 cm de alto y tapa de chapa de acero galvanizado con sellado a prueba de
:-;; § agua y provista de cerradura interna con pestilla de 120x70 cm, para una altura mayor de 3,00 m peldafios ant-
§ ; deslizantes, asidero, incluido recibido de albafiileria, adaptacion del hueco y montante en obra. Materiales con
= 2 marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
O@OAQ;’:O 1,500 h  Oficial primera 22,00 33,00
P1§i§@10 1,000 u Escalera escamoteable tijera-terraza 2.920,00 2.920,00
® S
%FE1E0 1,000 %  Pequefio Material 2.953,00 29,53
%APEHF0000100 1,000 %  Medios Auxiliares 2.982,50 29,83
Suma [a partida...........coecvivieiiiiie 3.012,36
Costes indirectos............ccoverurnne. 3,00% 90,37
TOTAL PARTIDA......cciiitiiiinin i e 3.102,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL . D\IMPORTE
E16MFP160 u  CLARABOYA PARABOLICA BIVALVA FIJA ZOCALO POLIESTER 180x180 cm
Claraboya parablica rectangular fija de 180x 180 cm de base, realzada a la medida similar a la existente. Forma-
da por una clpula parabdlica cuadrada bivalva de metacrilato de mefilo o PMMA y un zécalo cuadrado de poliés-
ter aislado con lana mineral y con acabado bituminoso para permitir soldar directamente la impermeabilizacion.
Ambas piezas se unen entre si mediante marco de aluminio y a su vez el zécalo se acopla a la cubierta por cla-
vos de acero inoxidable cada 30 cm. Con clasificacion de reaccion al fuego B-s1 d0. Con todos los elementos in-
dividuales que conforman la claraboya, con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamen-
to (UE) 305/2011.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 22,00 33,00
0010A040 1,500 h  Oficial segunda 20,96 31,44
P14YSF110 1,000 u  Claraboya fija parabdlica bivalva zocalo poliéster 180X180 cm 1.032,00 1.032,00
P14YWO060 1,000 u  Conjunto tornillos fijacion clpula 0,93 0,93
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 1.097,40 10,97
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 1.108,30 11,08
Suma la partida...........cooceevieiiiiie e 1.119,42
Costes indirectos............cccocveverenne. 3,00% 33,58
TOTAL PARTIDA.......cotnvirmisiiinsiess s 1.153,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
E16MFP271X u INTERVENCION SOBRE BASE DE LUCERNARIO
Intervencion sobre base de lucerario existente, consistente, en repaso de la impermeabilizcion perimetral, pintura
y saneado de lamas y demas elementos mefalicos y sellado de juntas e ingletes.,
0010A030 2,000 h  Oficial primera 22,00 44,00
0010A050 2,000 h  Ayudante 20,32 40,64
0010B230 0,500 h  Oficial 12 pintura 22,00 11,00
0010B240 0,500 h  Ayudante pintura 20,32 10,16
P25R1080 0,400 | Recubrimiento epoxi anticorrosivo 21,62 8,65
P25FE100 0,600 1 Imprimacion poliuretano satinado 24,16 14,50
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 129,00 1,29
%MA0100 1,000 %  Medios auxiliares 130,20 1,30
Suma [a partida...........ceeveiieiiiie e 131,54
Costes indirectos............cccocverennne. 3,00% 3,95
TOTAL PARTIDA.......cotvirmirnsiiiss e 135,49
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
E29FAI060V u APOYOS UNIDADES CLIMATIZACION
Suministro y colocacion de CUATRO bases de goma amortiguadas para unidades exteriores de climatizacion de
5 70 x 70 x 25 mm, con orifcio central @20mm (Soporta 200 kg de peso en vertical) Completmente instalado
OOEOAOSO 0,200 h Oficial primera 22,00 4,40
OO§0A070 0,200 h  Peon ordinario 19,7 3,94
PO@NCMOC 4,000 u  Bases de goma apoyo ud. clima 70x 70x25 mm 6,11 24,44
%@00@000100 1,000 %  Medios Auxiliares 32,80 0,33
% § Suma la partida..... 33,11
% § Costes indirectos 0,99
;_E g TOTAL PARTIDA.......cotvirmirnsiiiss e 34,10
As§ienc?é el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
ES§§§ u  SEGURIDAD Y SALUD
=88 . . . . . . . . -
g% g Partida de Seguridad y Salud, conteniendo los protecciones indiciduales, colectivas, instalaciones provisionales,
§§ = sefializacion y mano de obra de seguridad, estimando un 2% aproximadamente sobre el PEM.
Esgg 1,000 ud  Seguridad y Salud 2.000,00 2.000,00
£ SUMA 18 PAMIAA. ---vvvvooeeeeeeeeeeeeee e 2.000,00
2 Costes indirectos...................coo.. 3,00% 60,00
E TOTAL PARTIDA......coiiiieresee e s 2.060,00
AsBi el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ESS33C GESTION DE RESIDUOS
Gestion de Residuos, realizada de acuerdo con Plan de Gestion de Residuos, redactado al efecto en cumplimiento
de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio que regula
la gestion de residuos de la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid.
GR 1,000 Gestion de Residuos 845,89 845,89
Suma [a partida...........ceeveiieiiiiiee e 845,39
Costes indirectos............cccocvevernne. 3,00% 25,38
TOTAL PARTIDA.......cotvirmirnsiiiss e 871,27
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
PERIMETRO m REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN PERIMETRO
Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en peto perimetral, consstente en refirada de impermea-
bilizacion existente si fuese necesria, aplicacion de emulsion asfaltica, Lamina betin modific. elastbmero LBM-30
FV (SBS -20°C) y Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro, incluyedo colocacion
de perfil de sujeccion superior de acero galvanizado afronillado de 500 mm de desarrollo. Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes, juntas.
0010A030 0,080 h  Oficial primera 22,00 1,76
0010A050 0,012 h  Ayudante 20,32 0,24
0010A070 0,012 h  Peon ordinario 19,7 0,24
P06BI290 0,012 m2 Emulsion asfaltica aniénica 1,51 0,02
P0BBSN010 1,100 m2 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,30 6,93
P06BSA030 1,100 m2 Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 6,58
P0O5TWI010 1,050 m  Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 9,90 10,40
POSFWT020 8,000 u  Tornillo autotaladrante 6,3x 120 mm 0,32 2,56
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 28,70 0,29
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 29,00 0,29
Suma la partida...........cooceevieiiiiie e 29,31
Costes indirectos 3,00% 0,88
TOTAL PARTIDA.......cotnvirmisiiinsiess s 30,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
R09CFC020 m2 FORMACION PENDIENTES HORMIGON CELULAR h=5 cm
Formacion de pendientes de faldon, con 5 cm de espesor medio de hormigon aligerado celular a base de cemento
CEM II/A-L 42,5 R de 300 kg/m3 de densidad media, formando las vertientes, pequefias limas, y canaletas de
desagiie con maestras de ladrillo hueco doble, seglin planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm de mortero
de cemento CSIII-W2 (1:6), para regularizacion y proteccion, incluso replanteo, parte proporcional de tabiqui-
- llos-guia y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevacion, carga,
é y seguridad, refirada de escombros y limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.
0020A030 0,250 h  Oficial primera 22,00 5,50
000A060 0,125 h  Pebn especializado 20,06 2,51
M(__R:HEO10 0,053 h Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 23,44 1,24
Aoisc@g!o 0,053 m3 HORMIGON CELULAR CEM IVA-L 42,5 R (300 kg/m3) 72,95 3,87
POZRREH0 2,700 kg  Mortero revoco CSII-W2 0,66 1,78
g SUMA 18 PAMA. ..o 14,90
] Costes indirectos 3,00% 0,45
£ TOTAL PARTIDA......cceiiiriinin i e 15,35
A e el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad dsﬁ;OAM. Para verificar su
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL . D\IMPORTE
REFJUNTAS m REFUERZOS DE IMPERMEABILIZACION EN JUNTAS
Sustitucion o realziacion de refuerzo de impermeabilizacion en juntas consstente en refirada de impermeabilizacion
existente si fuese necesario, aplicacion de emulsion asfalfica, Lamina betlin modific. elastomero LBM-30 FV (SBS
-20°C) y Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP negro. Totalmente terminada; ifp.p. de
solapes, juntas y zonas especiales como salida de conductos o chimeneas.
15
0010A030 0,200 h  Oficial primera 22,00 4,40
0010A050 0,200 h  Ayudante 20,32 4,06
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 19,7 1,97
P06BI290 0,012 m2 Emulsién asfaltica anidnica 1,51 0,02
P0BBSN010 0,550 m2 Lamina betlin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,30 3,47
P06BSA030 0,550 m2 Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 3,29
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 17,20 0,17
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 17,40 0,17
Suma la partida..........cooeeiiieeiiiiniie e 17,55
Costes indirectos............cccoeverernne. 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA......cciiiiriinin e e 18,08
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
S03EG070 m  LiNEA HORIZONTAL DE VIDA CABLE INOXIDABLE 8 mm
Linea horizotal de seguridad fija compuesta de anclajes de acero inoxidable en los extremos e intermedios (uno ca-
da 12 m de cable LV de 400 mm), regulador de energia inox. con testigo de caida, tensor caja abierta Ojillo-Hor-
quilla, cable inox. d=8 mm 7x19+0, terminal rapida colocacion manual d=8 mm, prensado terminal casquillo co-
bre, guarda clables de inox., protector color final cable, placa sefializacion obligatoria (incluyendo n® de serie), p
recintos de seguridad numerados, manual técnico (incluye hoja de calculo y certificado de conformidad) y  postes
galvanizado fijacion mediante abrazadera, incluy endo montaje. Norma aplicable EN795-C.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 22,00 4,40
0010A070 0,200 h Pedn ordinario 19,71 3,94
P311S960 1,000 u  Linea vida horizontal fija cable inox. con anclajes 47,00 47,00
%AP0000000100 1,000 %  Medios Auxiliares 55,30 0,55
Suma la partida..........cooeeriieeiiiniie e 55,89
Costes indirectos..............ccevveenn. 3,00% 1,68
TOTAL PARTIDA......cciiiiriinin e e 57,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

Fecha 27/10/2022 09:12:58

Id 2010064772
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A030 703,520 h Oficial primera 22,00 15.477,45
0010A040 101,203 h Oficial segunda 20,96 2.121,21
0010A050 659,276 h Ay udante 20,32 13.396.48
0010A060 16,390 h Peon especializado 20,06 320/8
0010A070 750,139 h Pedn ordinario 19,71 14.785,20
0010B170 26,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 22,20 586,08
0010B230 8,500 h Oficial 12 pintura 22,00 187,00
0010B240 8,500 h Ay udante pintura 20,32 P22
Grupo 001.......ccevevererennns 47.054,96

TOTAL ettt 47.054,96

Fecha 27/10/2022 09:12:58

Id 2010064772

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos codigos en
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO __I@RTE
MO1HEO010 1,059 h Bomba hormigén estacionaria 10-25 m3/h 23,44 24,83
_V 24,83

MO3HH020 0,026 h Hormigonera 200 | gasolina 2,54 107,
T

M06CM010 11,193 h Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 2,99 33,47
MO6MI010 11,193 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 30,00
........................... 63,46

MO7N200 32,000 t Canon escombro sucio a planta RCD 35,82 1.146,24
........................... 1.146,24

M130470 8,000 mes Alquiler contenedor RCD 8 m3 82,73 661,84
M130530 8,000 u Entrega y recogida contenedor 8 m3 d<50 km 84,21 673,68
M13W210 1,688 h Magquinaria de elevacion 61,73 104,17
........................... 1.439,69

mM13AM010 4.689,000 d m2. alg. andamio acero galv anizado 0,09 422,01
mM13AM020 4,689,000 d m2. alg. red mosquitera andamios 0,01 46,89
.......................... 468,90

TOTAL oot 3.143,19
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ESS01 1,000 ud  Seguridad y Salud 2.000,00 2.000,00
Grupo ESS.......coecevrerinnnnnne 2.000,00
GR 1,000 Gestion de Residuos 845,89 34059,
Grupo GR ... 845,89
P01AA020 0,071 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,27 1,22
P01AG050 1,119 m3  Gravilla 20/40 mm 22,50 2518
P01CC020 0,017 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,33 1,72
P01CC045 0,212 t Cemento CEM IVA-L 42,5 R sacos 112,44 23,82
P01DS040 0,398 kg  Aditivo aireante 2,70 1,08
P01DWO050 0,127 m3  Agua 1,27 0,16
PO1MEM020C 1.482,844 kg  Mortero epoxidico 2,60 3.855,39
Grupo P01......ccoereriiiene 3.908,58
P04RR060 43,173 kg Mortero revoco CSII-W2 0,66 28,49
P04SC206 11,250 m2  Panel fachada ONDULADO e=50 mm 39,38 443,03
Grupo PO4.........ccoeverirnnnnnne 471,52
POSFWT020 1.215,200 u Tornillo autotaladrante 6,3x 120 mm 0,32 388,86
PO5STWIO10 159,495 m Remate lateral galvanizado D=500 mm e=0,8 mm 9,90 1.579,00
Grupo PO5.........ccceviererenene 1.967,86
P06BI011C 404,412 kg Imprimacién bituminosa IMPRIDAM o similar equiv alente 4,63 1.872,43
P06BI290 14,729 m2  Emulsion asfaltica aniénica 1,51 22,24
P06BSA030 538,753 m2  Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 5,98 3.221,74
P06BSA030C 1.482,844 m2  Lamina betin modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP ne 8,87 13.152,83
PO6BSN010 2.039,186 m2  Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FP (SBS -20°C) 6,30 12.846,87
PO6BSN 180 17,589 m2  Lamina betin modificado elastémero LBM 40 478 84,08
P06GL120 17,589 m2  Geotextil no tejido de fibras de poliester GEOFIM 150 0,54 9,50
P06GP290 17,589 m2  Geotexfil no tejido sintético de polipropileno-polietileno GEOF| 0,83 14,60
P06SI130 18,225 m Sellado silicona neufra e=7 mm 0,72 13,12
PO6WA020 0,140 kg  Adhesivo para PVC THF 13,95 1,95
P06WA200 4,900 u Siltemper o similar equivalente 920 gris 310 m 4,10 20,09
PO6WC 140 10,000 u Paragravillas y bandera 16,85 168,50
PO6WC140C 112,000 u Bases de goma apoyo ud. clima 70x70x25 mm 6,11 684,32
PO6WC160 7,000 u Sumidero vertical PVC 110x300 mm 26,73 187,11
Grupo PO6.........ccovvrrrnerinnenne 32.299,37
PO7TX872 17,589 m2  Panel rigido poliestireno extruido Chov AFOAM 300 M100 15,63 274,92
H Grupo PO7......ccoceveverirnnnnnne 274,92
P1§/100C 8,100 m Vierteaguas chapa galv anizada 40 cm 19,73 159,81
g GrUPO P12ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 150,81
P1§MQ°4O 4,000 u Escalera escamoteable tijera-terraza 2.920,00 11.680,00
- GrUPO P13.ccevrrvrersiree 11.680,00
P1§YSF§1O 17,000 u Claraboy a fija parabolica bivalva zécalo poliéster 180X180 cm 1.032,00 17.544,00
P1§‘YW§0 17,000 u Conjunto tornillos fijacion ctpula 0,93 15,81
g % GrUPO P14ueveeerreeseeesessrnnn 17.559,81
P2§:E100 10,200 | Imprimacién poliuretano satinado 24,16 246,43
Pzﬁ 6,800 | Recubrimiento epoxi anticorrosiv o 21,62 147,02
EE] GrUPO P25u.vvvvvrreseeesseseon 393,45
P3§§ 210,000 u Linea vida horizontal fija cable inox. con anclajes 47,00 9.870,00
Es GrUPO PR 9.870,00

:‘f <
TOTAL e s s s 81.431,21
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