
DESARROLLO RURAL
Expte.: A/SER-004032/2021

INFORME JUSTIFICATIVO DEL PRECIO DEL CONTRATO

1.- PRESUPUESTOS PARCIALES

1.- PROCESO DE CONCENTRACION PARCELARIA.

total considerada, en la que hay que distinguir entre superficie de secano, superficie con 

Bases Provisionales (BP), Bases Definitivas (BD)

parcelaria habitualmente por la
(DGAGyA)

la que se detal

(1) M=C[ ] [1+Sr/S)]

En la que:

S = Superficie total.

S1= Superficie plantaciones regulares.

Sr








(1) detallada en el punto anterior los valores 

experiencia de los posibles rendimien

El valor del punto que se adopta en el presente ejercicio, basado en los precios de mercado 

de concentraciones parcelarias en zonas 

a actualizado y Castilla La Mancha), es de 168,44 euros (IVA no incluido).

El coeficiente (C) se reparte en las distintas fases de la siguiente forma, 0,35xM para Bases

Provisionales y Proyecto y 0,15xM para Bases Definitivas y Acuerdo. Se detallan los valores y 

resultados obtenidos en el cuadro siguiente:

Unidad Cantidad

ha S= Superficie total 910

ha 0

p 807

1.000

f 340

i 2,94

Pr 215

ud roceso Completo 554,604

194,111

83,191

194,111

83,191

mojones por finca) 1.122

340

realizado para todas las variables consideradas.



diferenciadas:

-

PARCELARIA Cantidad

Importe

punto

(Euros)

Presupuesto

(Euros)

MEDICIONES DE LA ZONA DE CP PARA EL 

CALCULO DE LOS PUNTOS-MODULOS TOTALES 

En la que el valor obtenido de M=554,604 puntos

BASES PROVISIONALES = 0,35 194,111 168,44 32.696,06

BASES DEFINITIVAS = 0,15 83,191 168,44 14.012,69

PROYECTO = 0,35 194,111 168,44 32.696,06

ACUERDO = 0,15 83,191 168,44 14.012,69

93.417,50

Amojonamiento) y de varias Bases 
costes.

-
gica Intensiva (IVA no 

incluido).

Unidad Cantidad Precio Total

Km Km

40 148,50 5.940,00

Ud
susceptibles de ser afectados por la obra. 1 170,00 170,00

Ud
manual. 1 170,00 170,00

Ud
1 310,00 310,00

Ud
1 85,00 85,00

Ud informe entregado por quintuplicado 

1 970,00 970,00

7.645,00



- PLAN DE OBRAS

- PLAN DE OBRAS Cantidad
Importe

(Euros)

Presupuesto

(Euros)

PLAN DE OBRAS 1 3.700,00 3.700,00

3.700,00

- MEMORIA, INVENTARIO Y DOCUMENTO AMBIENTAL

- INVENTARIO Y DOCUMENTO 

AMBIENTAL
Cantidad

Importe

(Euros)

Presupuesto

(Euros)

Estudios previos y consultas previas 1 900,00 900,00

anteproyecto y alternativas. 1 800,00 800,00

1 3.460,00 3.460,00

1 2.320,00 2.320,00

1 11.220,00 11.220,00

cultural.
1 1.840,00 1.840,00

1 1.730,00 1.730,00

Propuesta de medidas correctoras y P.V.A. 1 1.295,00 1.295,00

y anejos. 1 590,00 590,00

1 1.720,00 1.720,00

DOCUMENTO AMBIENTAL 0,00

sensible). 1 3.450,00 3.450,00

sticas constructivas y alternativas 
1

540,00 540,00

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 1 435,00 435,00

1 435,00 435,00

1 435,00 435,00

digital).
1

460,00 460,00

31.630,00

- PROYECTO DE OBRAS
tos trabajos, 

materiales y mano de obra que componen el precio unitario de la 



Obras (IVA no incluido).

- PROYECTO DE OBRAS (1) Cantidad
Importe

(Euros)

Presupuesto

(Euros)

24 1.010,00 24.240,00

24 425,00 10.200,00

3 3.180,00 9.540,00

ensayos) 24 615,00 14.760,00

R 1 6.365,00 6.365,00

Adap Impacto Ambiental 

y a autorizaciones (Modificado) 1 3.720,00 3.720,00

68.825,00

(1) es realmente ejecutadas.

- AMOJONAMIENTO

Unidad Descripc Cantidad Precio Total

Ud Replanteo y amojonamiento de fincas en terreno 
llano u ondulado, con una densidad de 3,5 
mojones/finca

h 0,10 32,00 3,20
h 0,10 28,30 2,83
h Auxiliar de campo 0,10 15,20 1,52
h Equip 0,10 55,40 5,54
h 0,10 9,80 0,98
h 0,10 57,30 5,73

Ud
rotulado con el 1,00 5,80 5,80

Ud Parte proporcional de edic
propuesta de replanteo y documento definitivo de 
replanteo. 1,00 2,40 2,40

28,00



fincas 

por propietario para los 215 existentes) y una media de 3,5 mojones colocados por cada una de 

las fincas, lo que arroja una necesidad de 1.190 mojones.

- AMOJONAMIENTO(1) Cantidad
Importe

(Euros)

Presupuesto

(Euros)

AMOJONAMIENTO (28,00 1.190,00 28,00 33.320,00

33.320,00

(1)

-
ntos materiales y mano 

(IVA no incluido).

Unidad Cantidad Precio Total

Ud

e Propiedad

h 0,20 34,00 6,80

h Letrado 0,20 34,00 6,80

h Delineante 0,30 18,70 5,61

h Administrativo 0,50 11,40 5,70

Ud 1,00 1,05 1,05

Ud -1 1,00 0,25 0,25

Ud Confecc 1,00 5,00 5,00

31,21

- (1) Cantidad
Importe

(Euros)

Presupuesto

(Euros)

340,00 31,21 10.611,40

10.611,40
(1) 



2.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO IMPORTE TOTAL 
(Euros)

93.417,50

7.645,00
OBRAS 3.700,00

INVENTARIO Y DOCUMENTO AMBIENTAL 31.630,00

68.825,00

33.320,00

10.611,40

249.148,90

6% GASTOS GENERALES 14.948,93

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 14.948,93

NTRATA SIN IVA 279.046,76

21% IVA (S/296.487,19) 58.599,82

CONTRATA
337.646,58

PRESUPUESTO GENERAL

cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 



3.-

trabajos realizados, de la siguiente forma:

TRABAJOS REALIZADOS Presupuesto por 
contrat

2023
Bases Provisionales. 32.696,06

7.645,00
SUBTOTAL 2023 40.341,06  54.670,20  

2024
Bases Definitivas
Plan de Obras

14.012,69
3.700,00

SUBTOTAL 2024 17.712,69  24.004,23

2025

Proy
Proyecto de Obras
Documento ambiental

Acuerdo

32.696,06

68.825,00
31.630,00

14.012,69

SUBTOTAL 2025 147.163,75  199.436,33
2026 SUBTOTAL 2026 0,00 0,00
2027 SUBTOTAL 2027 0,00 0,00

2028

Amojonamiento 33.320,00

10.611,40

SUBTOTAL 2028
43.931,40  59.535,82

249.148,90

6% GASTOS GENERALES
14.948,93  

6% BENEFICIO INDUSTRIAL
14.948,93  

TOTAL PRESPUESTO POR CONTRATA 279.046,76

IVA (21%)

58.599,82
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 
CON IVA 337.646,58



Todo lo cual se hace constar a los efectos oportunos.

Madrid, a fecha de firma
OYO

Fdo: Eva Guerrero Castells

Fdo: Paloma de Miguel Badal
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