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INFORME JUSTIFICATIVO DEL PRECIO DEL CONTRATO

TiTULO CONTRATO: SERVICIO DE ASISTENCIA TEC}NICA AL PROCESO DE
CONCENTRACION PARCELARIA DE VALVERDE DE ALCALA (MADRID)

1.- PRESUPUESTOS PARCIALES
CAPITULO 1.- PROCESO DE CONCENTRACION PARCELARIA.

Los trabajos del proceso de concentracion parcelaria se fundamentan en cuatro variables

basicas, que en principio se fijan sobre valores aproximados. Estas variables son la superficie
total considerada, en la que hay que distinguir entre superficie de secano, superficie con
plantaciones regulares (arbolados, vifias, etc.) y superficie de regadio, en segundo lugar el
numero de parcelas aportadas, en tercer lugar el nimero de propietarios y, en cuarto lugar el

numero de fincas resultantes, que de acuerdo con las caracteristicas de la zona puede preverse
que se obtendran en el futuro.

Para el calculo de los médulos o puntos que regiran en la valoracién presupuestaria de las
Bases Provisionales (BP), Bases Definitivas (BD), Proyecto (P) y Acuerdo (Ac) de Concentracién
parcelaria, se aplicara la féormula utilizada habitualmente por la Direccién General de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion (DGAGyYA), igual para todas y cada una de las fases; dicha férmula es

la que se detalla a continuacién:
(1) M=C[88 + (S+S1)/12+p"/25+A/50+Pr/2+f/6+10+Pr/2x\ i)] [1+S1/S)]

En la que:
M = Numero Puntos o Médulos Totales del Proceso.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

C = Coeficiente a aplicar a cada una de las fases del Proceso de Concentracién.
S = Superficie total.

S1= Superficie plantaciones regulares.

Sr = Superficie de regadio.

P = NUumero de parcelas.

P’ = Numero de parcelas tedricas.

f = Numero de fincas.

A = Numero de arboles aislados.

i = p’/f (indice de reduccién).

Pr = Numero de propietarios.
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Para la obtencion del nimero de médulos o puntos en cada una de las fases de concentracion

(BP, BD, P y Ac) se aplicaran en la férmula (1) detallada en el punto anterior los valores
obtenidos del Estudio Técnico Previo para la zona de VALVERDE DE ALCALA (MADRID) y la

experiencia de los posibles rendimientos a obtener segun la variabilidad de los mismos.

El “valor del punto” que se adopta en el presente ejercicio, basado en los precios de mercado
(integrados por costes salariales segun convenio) de concentraciones parcelarias en zonas

proximas (Torrelaguna actualizado y Castilla La Mancha), es de 168,44 euros (IVA no incluido).

El coeficiente (C) se reparte en las distintas fases de la siguiente forma, 0,35xM para Bases
Provisionales y Proyecto y 0,15xM para Bases Definitivas y Acuerdo. Se detallan los valores y

resultados obtenidos en el cuadro siguiente:
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Datos de partida para la valoracion de las distintas fases del proceso de Concentracion
Parcelaria de la zona de VALVERDE DE ALCALA (MADRID)

Unidad Descripcion Cantidad
ha S= Superficie total 910
ha Sr= Superficie de regadio 0
Numero de parcelas 807
p’ p’= Numero de parcelas teéricas 1.000
f f= Numero de fincas 340
i i= p'/f (indice de reduccioén) 2,94
Pr Pr= Numero de propietarios, incluso Desconocidos. 215
ud M= N° de Médulos/Puntos Totales Proceso Completo 554,604
N° de Puntos Bases Provisionales = 0,35 x M 194,111
N° de Puntos Bases Definitivas = 0,15 x M 83,191
N° de Puntos Proyecto de CP = 0,35 x M 194,111
N° de Puntos Acuerdo de CP =0,15x M 83,191
N° de Mojones estimados (3,3 mojones por finca) 1.122
N° de Titulos estimados 340

No obstante se hace desea hacer constar que dichas variables, son valores de calculo pero, en
todo caso, los valores objeto de certificacién seran aquéllos que efectivamente arroje el trabajo

realizado para todas las variables consideradas.

Aplicando esta formula los Médulos resultantes (M) son de 554,60 puntos.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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A partir de ahi se aplica la proporcionalidad para cada fase y el presupuesto por fases

diferenciadas:

CAPITULO 1.- PROCESO DE CONCENTRACION Importe
_ Presupuesto
PARCELARIA Cantidad punto
(Euros)
(Euros)
MEDICIONES DE LA ZONA DE CP PARA EL
CALCULO DE LOS PUNTOS-MODULOS TOTALES
SEGUN LA FORMULA DE CALCULO:
M=C[88 + (S+S1)/12+p’/25+A/50+Pr/2+f/6+10+Pr/2xV i)] [1+Sr/S)]
En la que el valor obtenido de M=554,604 puntos
BASES PROVISIONALES = 0,35M x 168,44 €/punto 194,111| 168,44 32.696,06
BASES DEFINITIVAS = 0,15M x 168,44 €/punto 83,191| 168,44 14.012,69
PROYECTO = 0,35M x 168,44 €/punto 194,111| 168,44 32.696,06
ACUERDO = 0,15M x 168,44 €/punto 83,191| 168,44 14.012,69
Total Capitulo 1 93.417,50

El resto de precios empleados se ha extraido de trabajos recientes (Acta de reorganizacién y
Amojonamiento) y de varias Bases de precios oficiales, lo cual garantiza la moderacién de

costes.

CAPITULO 2.- PROSPECCION ARQUEOLOGICA INTENSIVA

Se desglosa a continuacion el precio unitario de Prospeccion Arqueoldgica Intensiva (IVA no

incluido).
Unidad | Descripcion Cantidad |Precio Total
Km | Km de prospeccion lineal en franja minima de 20 m,
por arqueologo y paleontélogo. 40 148,50 5.940,00
Ud | Delimitaciéon cartografica de zona de restos
susceptibles de ser afectados por la obra. 1 170,00 170,00
Ud | Unidad de sondeo arqueolégico o paleontolégico
manual. 1 170,00 170,00
Ud | Unidad de sondeo arqueolégico o paleontolégico
mecanico (incluye aporte de maquinaria). 1 310,00 310,00
Ud | Unidad de sondeo arqueoldégico o paleontolégico
mecanico sin aporte de maquinaria. 1 85,00 85,00
Ud | Redaccién de informe entregado por quintuplicado
(unicamente dos ejemplares encuadernados). 1 970,00 970,00
Total Capitulo 2| 7.645,00

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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CAPITULO 3.- PLAN DE OBRAS Cantidad importe | Presupliesto
(Euros) |(Euros)
PLAN DE OBRAS 1| 3.700,00 3.700,00
Total Capitulo 3 3.700,00
CAPITULO 4.- MEMORIA, INVENTARIO Y DOCUMENTO AMBIENTAL
CAPITULO 4.- INVENTARIO Y DOCUMENTO _ Importe |Presupuesto
AMBIENTAL Cantidad (Euros) | (Euros)
Estudios previos y consultas previas 1 900,00 900,00
Antecedentes, normativa, metodologia. Descripcién
anteproyecto y alternativas. 1 800,00 800,00
Caracterizacioén del medio abiético. 1| 3.460,00 3.460,00
Caracterizacion del medio perceptual. 1| 2.320,00 2.320,00
Caracterizacion del medio biético. 1] 11.220,00 11.220,00
Caracterizacion del medio socioeconémico y
cultural. 1| 1.840,00 1.840,00
Identificacion y valoracién de impactos. 1| 1.730,00 1.730,00
Propuesta de medidas correctoras y P.V.A. 1| 1.295,00 1.295,00
Conclusiones, documento de sintesis y anejos. 1 590,00 590,00
Edicion y encuadernacion (3 ejemplares papel). 1| 1.720,00 1.720,00
DOCUMENTO AMBIENTAL 0,00
Antecedentes, justificacién y objetivos.
Caracteristicas del proyecto y su ubicacion (Zona
sensible). 1| 3.450,00 3.450,00
Caracteristicas constructivas y alternativas 1
estudiadas. Andlisis de impactos potenciales. 540,00 540,00
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 1 435,00 435,00
Disefio del seguimiento ambiental y conclusiones. 1 435,00 435,00
Cartografia y anexos. 1 435,00 435,00
Edicion y encuadernacién (3 ejemplares papel, 2 1
digital). 460,00 460,00
Total Capitulo 4 31.630,00

CAPITULO 5.- PROYECTO DE OBRAS

Se desglosan a continuacién las cantidades y costes unitarios de los distintos trabajos,

materiales y mano de obra que componen el precio unitario de la redaccién del Proyecto de

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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Obras (IVA no incluido).
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CAPITULO 5.- PROYECTO DE OBRAS (1) Cantidad mporte | Fresupueste
(Euros) |(Euros)

Levantamiento topografico del Plan de Obras. 24| 1.010,00 24.240,00
Célculo de perfiles (longitudinales y transversales). 24| 425,00 10.200,00
Verificacion afecciones y estudio trazados alternativos. 3| 3.180,00 9.540,00
Estudio Geotécnico (Toma de muestras, célculos y

ensayos) 24 615,00 14.760,00
Redaccion Proyecto 1| 6.365,00 6.365,00
Adaptacion Proyecto al Informe de Impacto Ambiental

y a autorizaciones (Modificado) 1| 3.720,00 3.720,00

Total Capitulo 5

68.825,00

(1) Se certificaran y facturaran el numero de intervenciones realmente ejecutadas.

CAPITULO 6.- AMOJONAMIENTO

Se desglosan a continuacién las cantidades y costes unitarios de los distintos materiales, mano

de obra y maquinaria que componen el precio unitario del mojon colocado. (IVA no incluido).

Unidad | Descripcién Cantidad |Precio Total
Ud | Replanteo y amojonamiento de fincas en terreno
llano u ondulado, con una densidad de 3,5
mojones/finca
h | Ingeniero Técnico Agricola 0,10 32,00 3,20
h | Topégrafo 0,10 28,30 2,83
h | Auxiliar de campo 0,10 15,20 1,52
h | Equipo G.P.S o Estacién Total 0,10 55,40 5,54
h | Peén 0,10 9,80 0,98
h | Dietas y manutencién personal 0,10 57,30 5,73
Ud | Mojén de separacién de fincas de 14x10x43 cm,
rotulado con el numero de mojén correspondiente 1,00 5,80 5,80
Ud | Parte proporcional de edicion de planos,
propuesta de replanteo y documento definitivo de
replanteo. 1,00 2,40 2,40
Precio por unidad de mojén colocado 28,00

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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Segun los datos de partida, se prevé la ejecucion de 340 nuevas fincas de reemplazo (1,6 fincas

por propietario para los 215 existentes) y una media de 3,5 mojones colocados por cada una de

las fincas, lo que arroja una necesidad de 1.190 mojones.

. ) Importe |Presupuesto
CAPITULO 6.- AMOJONAMIENTOW Cantidad
(Euros) |(Euros)
AMOJONAMIENTO (28,00 €/mojén colocado) 1.190,00 28,00 33.320,00
Total Capitulo 6 33.320,00

(1) Se certificaran y facturaran el niumero de mojones realmente colocados.

CAPITULO 7.- ACTA DE REORGANIZACION

Se desglosan a continuacién las cantidades y costes unitarios de los distintos materiales y mano

de obra que componen el precio unitario de la redaccion y elaboraciéon de Titulos de Propiedad.
(IVA no incluido).

Unidad | Descripcién Cantidad |Precio Total
Ud | Elaboracién del Acta de Reorganizacion,
confeccién y emision de Titulos de Propiedad
h | Ingeniero Agrénomo 0,20 34,00 6,80
h| Letrado 0,20 34,00 6,80
h | Delineante 0,30 18,70 5,61
h | Administrativo 0,50 11,40 5,70
Ud | Ploteo o Impresion Plano A3 1,00 1,05 1,05
Ud | Impresion R-1 1,00 0,25 0,25
Ud | Confeccién y elaboracién de Titulos 1,00 5,00 5,00
Precio por unidad de Titulo de propiedad 31,21
Segun los datos de partida, se prevé la ejecucién de 340 Titulos de Propiedad.
CAPITULO 7.- ACTA DE REORGANIZACION® Cantidad P | AESpes
(Euros) |(Euros)
TITULOS (31,21 € Titulo realizado) 340,00 31,21 10.611,40
Total Capitulo 7 10.611,40

(@) Se certificaran y facturaran el nimero de Titulos de Propiedad realmente realizados.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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2.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

UNION EUROPEA

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 'MPO('ETE T§3TAL
uros
CAPITULO 1 PROCESO DE CONCENTRACION PARCELARIA 93.417.50
CAPITULO 2 PROSPECCION INTENSIVA ARQUEOLOGICA 7.645.00
CAPITULO 3 PLAN DE OBRAS 3.700,00
CAPITULO 4 INVENTARIO Y DOCUMENTO AMBIENTAL 31.630,00
CAPITULO 5 PROYECTO DE OBRAS 68.825,00
CAPITULO 6 AMOJONAMIENTO Y DOC. SINTESIS 33.320.00
CAPITULO 7 ACTA DE REORGANIZACION 10.611,40
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 249.148.90
6% GASTOS GENERALES 14.948.93
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 14.948.93
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA SIN IVA 279.046,76
21% IVA (S/296.487,19) 58.599,82
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR

337.646,58

CONTRATA

PRESUPUESTO GENERAL

El Presupuesto total para la ejecucion del Contrato de Servicio para la realizacion de la
concentracién parcelaria de la zona de VALVERDE DE ALCALA (MADRID), asciende a la
cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (337.646,58€).

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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3.- DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR ANUALIDADES

El presupuesto total se distribuira por anualidades, en funcién del plazo de ejecucién y de los

trabajos realizados, de la siguiente forma:

ANO | TRABAJOS REALIZADOS P.EM (€) Cs;frsa‘:;’léiit?vaoé)
Bases Provisionales. 32.696,06
2023 | Trabajos arqueoldgicos (Prospeccion) 7.645.00
SUBTOTAL 2023 40.341,06 54.670,20
Bases Definitivas 14.012,69
2024 | Plan de Obras 3.700.00
SUBTOTAL 2024 17.712,69 24.004,23
Proyecto de Concentracion Parcelaria 32.696,06
Proyecto de Obras
Documento ambiental 68.825,00
31.630,00 .
2025 %
Acuerdo 14.012,69 =
SUBTOTAL 2025 147.163.75 199.436,33 :
2026 5
SUBTOTAL 2026 0,00 0,00 gg
2027 | SUBTOTAL 2027 0,00 0,00 5 8
Amojonamiento 33.320,00 g%
2028 | Acta de Reorganizacion de la Propiedad. 10.611,40 j;, g:o
5%
SUBTOTAL 2028 33
43.931,40 59.535,82 -
=5
=k
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  249.148,90 gE
SE
0
6% GASTOS GENERALES 14.948.93
0
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 14.948.93
TOTAL PRESPUESTO POR CONTRATA 279.046,76
IVA (21%)
58.599,82
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA
CON IVA 337.646,58
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Todo lo cual se hace constar a los efectos oportunos.

V°B° EL JEFE DE AREA DE DESARROLLO RURAL
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