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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

#CEE10730    m2  Barrera v apor papel Kraft                                       0,16

Grupo #CE...........................

#DIP17FV001  u   Inv ersor conex ión red 12 kW trfásico                            2.060,00

#DIP17FV002  u   modSMART DONGLE-WLAN-FEem                                       282,00

#DIP17FV003  u   Panel solar monocristal MWT ALL BACK 340WP                      218,00

#DIP17FV004  u   Soporte aluminio 30-45º 1 panel                                 101,00

#DIP17FV005  u   Caja 2-6 porta-fusibles incluido fusibles                       45,65

#DIP17FV006  u   Módulo medida 2 contadores trifásico                            251,38

#DIP17FV007  u   Módulo seccionamiento 3 fusibles                                190,16

#DIP17FV008  u   Armario puerta 500x 400x 200 mm                                   176,07

#DIP17FV009  u   Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC                              319,24

#DIP17FV011  m   Cable solar 16 mm 1 kV c. pp. conect.multicont.                 2,41

#DIP17FV012  m   Cable trenzado Al 0,6/1kV RZ1 Fca - 1x 6 mm2                     1,95

#DIP17FV013  m   Cable flex ible Cu 06,6/1kV RZ1-K Eca - 4x 25 mm2                 23,29

#DIP17FV014  m   Tubo acero enchufable pg. D50                                   12,72

#DIP17FV015  m   Bandeja chapa perforada 200x 35 mm                               12,66

Grupo #DI ............................

#diP03EL131  m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2                          21,75

#diP07TR455  m2  Panel semirígido lana de roca e=80 mm                           8,85

#diP12ALI0101 m2  Ventana aluminio lacado color basculante/oscilante  RPT         121,83

#diP12ALK0101 ud  Ventana ojo buey  semi-prac.                                     314,71

#diP13BT1751 m   Barandilla 50 cm tubo 50                                        38,34

#diP13TP040  kg  Placa de 35x 35x 2,0 cm.                                          0,62

#diP14ES2001 m2  D.acr. ctrol solar neutro 6/16/3+3                              55,85

#diP16AB270  ud  Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK  7100070046  3750lm  47,00

#diP16BE020  ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI      61,71

#diP16BE021  ud  Sensor BEG DET MOV TECHO EMP Ø8M/2,5 360° BL2-FT                45,00

#diP16BE022  ud  Sensor BEG DET PRES/LUM TECHO EMP Ø24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI   121,71

#diP16BE710  ud  Dow nlight CELER TREND 1100 lm 10,0 w .                           40,25

#diP16BI500  ud  Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w  720lm       35,25

#diP16BI511  ud  Celux  CLP160SP0N4C5N-DALI  4.756 lm  38 w .                      121,55

#diP16BI520  ud  CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C2               33,70

#diP16BJ140  ud  Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200  140057153  1.654 lm  15 w . 66,00

#diP16BJ141  ud  Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200  140057169  1.649 lm  15 w . 62,00

#diP16E270   ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 lm - Autotest  36,36

#diP16E280   ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 lm - Autotest  60,36

#diP16E290   ud  Luminara EMERGENCIA ESTANCA  NORMALUX DEA-100 lm - Autotest     54,00

#diP20AM262  ud  Bomba Calor ACS KCA-V4.1-300L                                   3.569,57

#diP20RS701  m   Uponor tubo (PE-X), barrera ox igeno ev alplex  en rollo 20x 2,0, S5 1,24

#diP20TA361  ud  Colector 3" hasta 4 m. y  hasta 6 conex iones                     52,75

#diP20WI401  u   BOMBA SIMPLE A-40/6-B c/ v ariador                               621,14

#diP20WI402  u   BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ v ariador                              502,03

#diP21AI500  ud  BC AQUARIS MX PRO 250                                           14.250,00

#diP21RR013  ud  Rejilla retorno 300x 200                                         19,48

#diP21RR055  ud  Rejilla retorno 350x 200                                         22,48

#diP21Z211   ud  REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO                      6.121,84

Grupo #di.............................

O01OB200     h   Oficial 1ª electricista                                         20,19

O01OB220     h   Ay udante electricista                                           18,90

Grupo O01............................

P14ECC160    m3  Canon escombro no pétreo a planta RCD                           8,50

Grupo P14............................

P15AH430     u   Pequeño material para instalación                               1,40

P15EA010     u   Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)                    19,39

P15EB010     m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  4,23

P15EC010     u   Registro de comprobación+tapa                                   23,86

Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P15EC020     u   Puente de prueba                                                17,25

P15ED020     u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             5,34

Grupo P15............................

_diP06BS171  m2  Lám. betún mod. elastom. alum gofrado aca.DECOTEX               8,20

Grupo _di.............................

diM01HE010   h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,68

diM01MP040   h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,74

diM02GE020   h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                40,66

diM02GE050   h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                90,75

diM02GE100   h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                59,50

diM02GT010   h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,80

diM02GT030   h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,66

diM02GT050   mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               728,16

diM02GT060   mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              929,70

diM02GT070   ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.232,34

diM02GT080   ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.681,87

diM02GT090   mes Contrato mantenimiento                                          75,56

diM02GT100   mes Alquiler telemando                                              49,68

diM02GT110   ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.060,75

diM03HH010   h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07

diM03HH030   h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,73

diM05EC005   h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              46,83

diM05EC040   h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        28,18

diM05EN030   h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     44,33

diM05EN050   h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                46,95

diM05PN010   h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86

diM05RN030   h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                30,24

diM06B010    h.  Barrenadora a rotación con agua                                 23,70

diM06CM010   h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,46

diM06CP010   h   Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar                       4,54

diM06MI010   h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,32

diM07CB020   h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     23,90

diM07CG010   h   Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo                             43,35

diM07N035    m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,90

diM07N100    m3  Canon escombro limpios a planta RCD                             8,45

diM08CA020   h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,17

diM08N020    h   Motoniv eladora de 200 CV                                        48,27

diM08RN020   h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,97

diM10PD010   h   Destoconadora                                                   58,62

diM11HV030   h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,85

diM11HV050   h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,64

diM11HV060   h   Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,50

diM11MM020  h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,23

diM12O010    h   Equipo ox icorte                                                 3,84

diM13CP030   ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,76

diM13CP040   ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,95

diM13EA020   m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46

diM13EA510   d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,07

diM13EA520   d   Grapa unión paneles met.                                        0,08

diM13EA530   d   Tuerca palomilla                                                0,02

diM13EA540   d   Placa tuerca palomilla                                          0,02

diM13EA550   d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02

diM13EM020   m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,05

diM13EM030   m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,68

Grupo diM............................

diO01OA030   h   Oficial primera                                                 20,40

diO01OA040   h   Oficial segunda                                                 18,82
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

diO01OA050   h   Ay udante                                                        18,16

diO01OA060   h   Peón especializado                                              17,46

diO01OA070   h   Peón ordinario                                                  17,34

diO01OB010   h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99

diO01OB020   h   Ay udante encofrador                                             18,76

diO01OB030   h   Oficial 1ª gruísta                                              19,47

diO01OB040   h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99

diO01OB050   h   Ay udante ferralla                                               18,76

diO01OB060   h   Oficial 1ª ladrillero                                           19,70

diO01OB070   h   Ay udante ladrillero                                             18,50

diO01OB100   h   Oficial solador, alicatador                                     19,47

diO01OB110   h   Ay udante solador, alicatador                                    18,31

diO01OB140   h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47

diO01OB150   h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50

diO01OB160   h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47

diO01OB170   h   Ay udante cerrajero                                              18,31

diO01OB180   h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46

diO01OB190   h   Ay udante carpintero                                             18,50

diO01OB200   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59

diO01OB210   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76

diO01OB230   h   Ay udante fontanero                                              18,50

diO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         19,77

diO01OB250   h   Oficial 2ª electricista                                         18,50

diO01OB260   h   Ay udante electricista                                           18,50

diO01OB270   h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,77

diO01OB280   h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,50

diO01OB300   h   Oficial 1ª pintura                                              19,30

diO01OB310   h   Ay udante pintura                                                17,69

diO01OB320   h   Oficial 1ª v idriería                                            18,77

Grupo diO............................

diP01AA020   m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21

diP01AA125   m3  Arena silicea lav ada trit.                                      12,57

diP01AF050   t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,19

diP01AG040   m3  Grav illa 20/40 mm.                                              12,48

diP01AG090   m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,49

diP01AL010   m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,78

diP01CC020   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                57,39

diP01CC030   t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40

diP01CC070   t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  104,65

diP01CC080   t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           116,89

diP01CL010   t   Cal hidratada en sacos S                                        75,87

diP01CY010   t   Yeso negro en sacos YG                                          37,70

diP01CY020   t   Yeso blanco en sacos YF                                         42,10

diP01DA010   l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,24

diP01DA030   kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,35

diP01DA130   m3  Agua                                                            1,02

diP01DA150   ud  Pequeño material                                                0,57

diP01DA151   ud  Pequeño material                                                0,57

diP01DA220   kg  Fibra polipropileno                                             7,01

diP01EB010   m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    110,89

diP01EM050   m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            13,52

diP01EM070   m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     126,64

diP01EM080   m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      196,88

diP01FA035   kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,72

diP01FA100   kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,19

diP01FA130   kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,27

diP01FJ010   kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50

diP01FJ040   kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,61

diP01FJ080   kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,63

Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

diP01HA010   m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53

diP01HA062   m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 64,57

diP01HA067   m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 64,02

diP01HM019   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   42,47

diP01HM020   m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,38

diP01HM116   m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     50,31

diP01LA010   ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,34

diP01LA100   ud  Armad. Murfor EFS/Z-40  3,05m.                                  2,23

diP01LH030   mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              54,49

diP01LH040   mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              57,81

diP01LT020   mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          61,00

diP01LVL010  mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. hidrofugado color a elegir                   199,22

diP01MC020   m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          46,68

diP01MC030   m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      63,80

diP01MC040   m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41

diP01U070    kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,95

diP01U237    ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,28

diP02CVC030  ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,97

diP02CVC050  ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,29

diP02CVM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,51

diP02CVM030 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,91

diP02CVM040 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        112,78

diP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,52

diP02CVW030 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,25

diP02CVW034 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,08

diP02CVW040 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,51

diP02EAM030  ud  Tapa y  marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60                    300,93

diP02EAT010  ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  9,05

diP02EAT030  ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,97

diP02EAT040  ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  11,27

diP02ECF020  ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 180                        17,51

diP02ECH050  ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200                        40,75

diP02EDC010  ud  Caldereta E.P.D.M c/paragrav illa D=110 mm                       11,00

diP02EDF030  ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70                        12,17

diP02EPA020  ud  Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m                         231,08

diP02EPA070  ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000                     22,41

diP02EPA120  ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                        82,14

diP02EPA160  ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                        83,52

diP02EPT020  ud  Cerco/tapa calzada FD/40Tn  D=60                                101,15

diP02EPW050  ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=100 D=600                        28,59

diP02EPW060  ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           8,47

diP02EPW120  ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000                          8,47

diP02RV060   m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,61

diP02TVA010  ud  Pasamuros 110/200                                               4,09

diP02TVO040  m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,37

diP02TVO050  m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9,41

diP02TVO051  m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             12,13

diP02TVO060  m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             15,27

diP02TVO160  m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          2,91

diP02TVO180  m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160                          3,72

diP03AA010   kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73

diP03ACC030  kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,71

diP03ACC040  kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,76

diP03ACD010  kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,76

diP03AE020   ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,86

diP03ALP010  kg  Acero laminado S 275JR                                          0,97

diP03ALP106  kg  Perfil L-100x 6 acero laminado                                   0,89

diP03ALT030  kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,24

diP03AM020   m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,51
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diP03AM030   m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,88

diP03AM190   m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,10

diP03EL080   m2  P.alv eolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2                            17,37

diP03W070    ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,61

diP04FR030   m2  Encimera panel fenólico e=13 mm.                                52,46

diP04MT015   m   Moldura DM LR hay a v aporizada 70x 10 mm                          1,67

diP04MW032   m   Esquinero de hay a v apor.  25 x  25 x  5 mm.                       3,47

diP04N020    m2  Rev estimiento v inílico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 19,88

diP04PW010   m   Cinta de juntas y eso                                            0,05

diP04PW040   kg  Material de agarre y eso                                         0,36

diP04PW060   kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97

diP04PW100   ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02

diP04PW120   ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01

diP04PW130   ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02

diP04PW170   m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,12

diP04PW190   m   Montante de 46 mm.                                              1,11

diP04PW250   m   Montante de 90 mm.                                              2,18

diP04PW270   m   Canal 48 mm.                                                    0,92

diP04PW290   m   Canal 90 mm.                                                    1,36

diP04PW325   m   Maestra de 70x 30 mm.                                            1,36

diP04PW450   m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,41

diP04PW455   m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48

diP04PY020   m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,48

diP04PY035   m2  Placa y eso laminado hIdrofugada 13x 1.200 mm.                    4,05

diP04PY040   m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,94

diP04PY050   m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,94

diP04PY090   m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,37

diP04PY150   m2  Placa y eso laminado normal 19,0x 1.200 mm.                       4,28

diP04RW040   m2  Malla refuerzo                                                  1,67

diP04RW110   m   Guardav iv os enfoscado                                           0,91

diP04TF010   m2  Placa FM 120x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PV                             6,84

diP04TF030   m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Bj/AA-Md p/PV                              7,09

diP04TW040   m   Perfil angular remates                                          0,61

diP04TW050   ud  Pieza cuelgue                                                   0,73

diP04TW060   m   Perfilería v ista blanca                                         1,16

diP04TW090   m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,97

diP04TW100   ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,27

diP04TW110   ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43

diP04TW200   ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,64

diP05CG130   m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                7,82

diP05CW010   ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,14

diP05EW100   m   Rastrel metálico galv anizado                                    0,75

diP05EW270   ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06

diP05EW290   ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,66

diP05FE060   m2  Placa Onduline bajo teja BT-50                                  4,87

diP05TM020   ud  Teja mix ta roja env ejecida HDR                                  0,36

diP05TM120   ud  Teja v entilación mix ta roja env ej.46x 28                         6,40

diP05TWC060 ud  Teja mix .caballete cerám.roja 50x 24                             1,32

diP05TWC070 ud  Teja mix .remate lateral roja                                    1,32

diP05WA090   ud  Remates laterales panel sandw ich                                1,51

diP05WTA010  m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 30mm                          11,46

diP06BG090   m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,59

diP06BG100   m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,64

diP06BG120   m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,83

diP06BG150   ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,34

diP06BG180   m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,71

diP06BG300   m2  Geotex til tejido  280 g/m2                                      2,75

diP06BI010   kg  Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                  1,35

diP06BI030   kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,42
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diP06BI040   kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,09

diP06BS030   m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,40

diP06BS050   m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,34

diP06BS060   m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,77

diP06BS070   m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,67

diP06BS130   m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,58

diP06BS280   m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,27

diP06SL120   m2  Malla fibra v idrio 64 g/m2                                      0,75

diP06SR010   kg  Pintura elástica impermeab. cubiertas                           2,03

diP06WC010   ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,56

diP07CE020   m   Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9                                  1,00

diP07CE030   m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,11

diP07CE040   m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,24

diP07CE050   m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,51

diP07CE060   m   Coq. elastomér. D=35; 1" e=9                                    2,18

diP07CE150   l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99

diP07CE346   m   Coq. elastomér. D=15, e=30                                      6,00

diP07CE361   m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,64

diP07CE365   m   Coq. elastomér. D=22, e=30                                      6,90

diP07CE402   m   Coq. elastomér. D=42, e=40                                      11,29

diP07CE415   m   Coq. elastomér. D=50, e=40                                      13,61

diP07CE442   m   Coq. elastomér. D=64, e=40                                      14,69

diP07CE452   m   Coq. elastomér. D=76, e=40                                      15,55

diP07CE900   m2  Plancha flex ible espuma elastomerica e=50mm                     72,00

diP07CX090   m   Tubo diámetro 160 mm                                            11,54

diP07TA050   m2  Aislamiento termico reflex iv o Poly num RTP                       4,75

diP07TE102   m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm                                    2,37

diP07TR455   m2  Panel semirígido lana de roca 40 kg/m3 e=80 mm                  8,85

diP07TW030   m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                         13,49

diP07TX105   m2  Panel XPS liso 100 mm resistencia compresión >300 kPa           15,30

diP07TX211   m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >500 kPa            8,15

diP07W105    m   Cinta sellado junta aluminio Poly fix                             0,12

diP07W140    m2  Film protector polietileno                                      0,13

diP07W190    m   Perfil metálico sellado                                         3,33

diP08C050    kg  Liquido de curado 130                                           1,80

diP08EPO020  m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,68

diP08EPP240  m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,93

diP08FR050   m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,51

diP08MA020   kg  Adhesiv o contacto                                               0,26

diP08MA050   kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,55

diP08MA120   kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    2,24

diP08SC060   m2  Pav . PVC antideslizante                                         16,86

diP08SW080   m   Cordón soldadura en caliente rev estimientos v inilicos           0,35

diP08WB100   m   Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm                         6,08

diP08XBH030  m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30                                 4,11

diP09ABC030  m2  Azulejo liso 20x 20 BIII color                                   7,76

diP09ABC150  m   Cantonera PVC                                                   0,94

diP10AA010   m   Albardilla piedra artificial 25x 3cm                             7,19

diP10VA010   m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,83

diP11C040    m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       41,07

diP11N080    m2  Vent. fija interior hay a v aporizada p/barnizar                  33,34

diP11PD170   m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,59

diP11PP020   m   Precerco de pino 90x 40 mm.                                      2,20

diP11PP050   m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     7,36

diP11RB050   ud  Pernio acodado antipilladedos                                   4,10

diP11RB240   ud  Bisagra acero inox .                                             6,16

diP11RB250   ud  Muelle cierrapuertas retenedor                                  53,91

diP11RM010   ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           22,90

diP11RW080   ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,35
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diP11RW090   ud  Tope para puerta paso cromado goma negra                        2,42

diP11RW105   ud  Transf. puerta a antipilladedos.                                41,08

diP11RW140   m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,43

diP11RW170   ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,61

diP11TL040   m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,79

diP11V110    m2  P.Paso v idriera tab.aglom.melamina                              35,96

diP11W020    ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05

diP11W030    ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   2,86

diP12ALF040  m2  Fijo RPT p/v id.doble e=65mm                                     76,91

diP12ALQ045  m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior                    250,31

diP12ALQ055  m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior                    231,91

diP12ALR020  m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >2 m2               145,50

diP12APE090  m2  Pers.alum. mini compacto alum.                                  64,55

diP12AW010   m   Premarco aluminio                                               4,41

diP13EV010   ud  Pate estándar a.galv . D=14 mm                                   3,94

diP13TC013   m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         9,02

diP13TP012   kg  Palastro 12 mm.                                                 0,57

diP13WW020   ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,30

diP13WW040   ud  Tope goma y  acero inox .                                         2,07

diP13WW170   ud  Amaestramiento cerraduras puertas                               4,50

diP14DL040   m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,89

diP14EB230   m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         58,69

diP14G050    m2  Espejo color 4 mm.                                              15,45

diP14W020    m   Sellado con silicona neutra                                     0,66

diP14W040    ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,59

diP14W110    m   Canteado espejo                                                 0,54

diP14YCP060  ud  Cúp.PMMA biv alv a parab.cuad.100x 100cm                           171,63

diP14YW050   ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,54

diP14YZU050  ud  Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm                        79,48

diP15AA030   ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,94

diP15AA280   ud  Arqueta pref. hormigon 40x 40x 40 cm sin fondo                    65,18

diP15AE010   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29

diP15AE020   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47

diP15AE030   m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,76

diP15AE120   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63

diP15AE140   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,07

diP15AE160   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 2,38

diP15AE170   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 3,54

diP15AE180   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm²                 4,87

diP15AE250   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,03

diP15AE390   m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G25 mm²                 25,90

diP15AF990   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,13

diP15FAA021  ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            87,19

diP15FAA029  ud  Armario estanco 54 módulos 18mm  DIN                            110,45

diP15FAA033  ud  Armario 180 módulos DIN                                         526,53

diP15FB030   ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         73,89

diP15FD020   ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             49,13

diP15FD050   ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA AC                             132,24

diP15FD160   ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            173,15

diP15FD170   ud  Int.aut.diferencial 4x 63 A 300 mA AC                            210,85

diP15FD220   ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             115,86

diP15FD250   ud  Int.aut.diferencial 4x 63 A 30 mA si                             354,63

diP15FD315   ud  Int.aut.diferencial 4x 80 A 300 mA si selectiv o                  388,01

diP15FE145   ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   11,00

diP15FE761   ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,52

diP15FE762   ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,88

diP15FE779   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 20 A 10 kA                         53,22

diP15FE780   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         54,24

diP15FE781   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         66,41
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diP15FE782   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 50 A 10 kA                         143,25

diP15FE783   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         151,21

diP15FE784   ud  Interruptor magnetotérmico 4x 80 A 10 kA                         187,11

diP15FN040   ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        233,35

diP15FN060   ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N        134,55

diP15FO099   ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          84,14

diP15FO105   ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   34,49

diP15FO200   ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         32,31

diP15FO310   ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        151,15

diP15GA010   m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,18

diP15GB050   m   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,21

diP15GB060   m   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,34

diP15GB070   m   Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,37

diP15GB080   m   Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,49

diP15GB129   m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,43

diP15GB135   m   Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm               2,72

diP15GB260   m   Corrugado M25 Libre de halogenos                                0,98

diP15GB290   m   Corrugado M50 Libre de halogenos                                2,87

diP15GB310   ud  Manguito unión 90 mm                                            1,87

diP15GB360   m   Cinta señalizadora                                              0,10

diP15GB370   m   Placa cubrecables                                               1,12

diP15GB380   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,38

diP15GB410   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,23

diP15GB420   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19

diP15GD010   m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,36

diP15GE010   m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98

diP15GH175   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,81

diP15GH185   m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,72

diP15GH510   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,32

diP15GH530   ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,32

diP15GK010   ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,19

diP15GK015   ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,33

diP15GM010   m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                                1,42

diP15GM110   m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo acero 20 mm             0,63

diP15HA070   ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  7,01

diP15HA100   ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,44

diP15HC010   ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,45

diP15HC031   ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,88

diP15LAR160  m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,98

diP15ME010   ud  Interruptor unipolar                                            1,53

diP15ME020   ud  Conmutador                                                      1,95

diP15ME080   ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,07

diP15ME085   ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,34

diP15ME110   ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,18

diP15ME120   ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,96

diP15MW120   ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,82

diP15MW130   ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,26

diP15MW140   ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,40

diP15Q020    ud  Batería de condensadores automática 17,5 Kv ar                   685,33

diP15T010    ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,28

diP15T030    m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,46

diP15T045    m   Conductor cobre desnudo 70 mm²                                  5,43

diP15T051    ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm               23,91

diP15T060    ud  Puente de comprobación                                          4,26

diP15T065    ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,34

diP15T074    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,34

diP15T095    ud  Pletina de cobre de 200x 30 mm                                   17,43

diP17BI030   ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        20,33

diP17CD020   m   Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     3,16
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diP17CD030   m   Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,77

diP17CD040   m   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     4,70

diP17CD050   m   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     6,25

diP17CD060   m   Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     8,53

diP17CW020   ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,54

diP17CW030   ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,61

diP17CW040   ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,07

diP17CW050   ud  Codo 90º HH cobre 28 mm.                                        2,05

diP17CW060   ud  Codo 90º HH cobre 35 mm.                                        8,34

diP17JA020   m   Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            12,07

diP17JA050   ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                      11,04

diP17JP070   ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,12

diP17NA010   m   Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           9,95

diP17NA050   m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           13,09

diP17NA080   ud  Soporte canalón aluminio                                        1,94

diP17PA020   m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,99

diP17PA090   m   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,59

diP17PP180   ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                            1,11

diP17PP260   ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,51

diP17PU020   m   Tubo multicapa  20x 2,25 mm                                      2,57

diP17PU030   m   Tubo multicapa  25x 2,5 mm                                       4,18

diP17PU050   m   Tubo multicapa  40x 4,5 mm                                       9,66

diP17PU060   m   Tubo multicapa  50x 4,5 mm                                       15,02

diP17PU070   m   Tubo multicapa  63x 6 mm                                         23,25

diP17PU120   ud  P.p. acces.  20x 2,25                                            1,61

diP17PU130   ud  P.p. acces.  25x 2,5                                             1,23

diP17PU150   ud  P.p. acces.  40x 4,5                                             2,45

diP17PU160   ud  P.p. acces.  50x 4,5                                             3,91

diP17PU170   ud  P.p. acces.  63x 6                                               6,07

diP17SB030   ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                9,99

diP17SS040   ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,79

diP17SV050   ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                4,61

diP17SV060   ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,85

diP17SV070   ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,39

diP17VC020   m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,24

diP17VC030   m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,56

diP17VC040   m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                2,40

diP17VC060   m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,83

diP17VP020   ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,83

diP17VP030   ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,39

diP17VP040   ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 80 mm.                            1,83

diP17VP060   ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,56

diP17VP100   ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,54

diP17VP140   ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,83

diP17VP150   ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,25

diP17VP160   ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,43

diP17XE020   ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,86

diP17XE050   ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,80

diP17XH010   ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,73

diP17XL020   ud  Válv ula empotrar mando oculto 1/2"                              7,20

diP17XL040   ud  Válv ula empotrar mando oculto 3/4"                              8,73

diP17XP030   ud  Llav e paso empot.mand.redon.28mm                                10,41

diP17XR020   ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,98

diP17XS080   ud  Válv . seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,82

diP17XT010   ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,64

diP17XW030   ud  Punto de v aciado y  v álv ula 3/4 "                                9,61

diP17XW040   ud  Punto de v aciado y  v álv ula 1 "                                  11,14

diP17YC020   ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       1,51

diP17YC050   ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,36
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diP17YE040   ud  Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           3,73

diP18CW060   ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        12,56

diP18CW090   ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epox i. bla.                             30,74

diP18GF030   ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           48,83

diP18GL030   ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 32,10

diP18GL040   ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                34,27

diP18GS020   ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               64,17

diP18GW010   ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,72

diP18GW050   ud  Manguito conex ión tubo descarga                                 14,46

diP18IA040   ud  Inodoro simple c/fijación                                       127,38

diP18IB020   ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   123,17

diP18LE020   ud  Lav abo 56x 47cm. blanco                                          53,34

diP18LP020   ud  Lav .65x 51cm.c/ped.blanco                                        50,63

diP18LU015   ud  Lav  infantil suspendido 43x 37x 16                                89,32

diP18WV010   ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 91,31

diP18WW010   ud  Cisterna empotrada 50x 59 cm 6/9 l.                              92,22

diP18WW020   ud  Pulsador acero inox . 24x 16 cm                                   63,30

diP18WW030   ud  Estructura cisterna empotrada                                   19,89

diP20AB010   u   Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4                              474,88

diP20CA020   ud  Puesta en marcha de la instalación calefacción                  224,76

diP20EV023   ud  Vaso ex pansión cerrado 80 l                                     117,49

diP20RS080   ud  Termostato 220 V.                                               23,01

diP20RS150   ud  Caja de conex ión p/regulación                                   24,87

diP20RS702   m2  Uponor film polietileno antihumedad                             0,69

diP20RS704   m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x 850 mm y  13 mm espesor    10,68

diP20RS706   m   Uponor zócalo perimetral 150x 10 mm                              1,45

diP20RS708   ud  Grapa para panel moldeado                                       0,12

diP20RS710   kg  Aditiv o para el mortero tradicional                             5,61

diP20RS716   ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   28,21

diP20RS720   ud  Uponor armario 80x 1000x 630 mm, para colector 10 a 12 salidas    69,33

diP20RS724   ud  Puerta armario 1000x 630, acabo blanco, con llav e                59,29

diP20RS726   ud  Ud.base control termost. para max  6 termost. y  8 cabez.         72,68

diP20RS728   ud  Termostato de control p/ cable, T35, v oltaje 24 V.              22,11

diP20RS730   ud  Tubo curv able PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada     0,15

diP20RS732   ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,31

diP20RS762   ud  Colector modular plast. 1",  12 circuitos, 2 v alv , caudalimetro, 451,84

diP20RS764   ud  Adaptador para conex ión tubo 16 mm y  1,8 mm esp a colector mod. 3,03

diP20RS766   ud  Curv atubos plastico Uponor para tuberias 16 y  17 mm ex t.        1,43

diP20SE120   ud  Valv ula Mezcl. Termostática 22mm                                34,17

diP20SE215   ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   49,75

diP20SE270   ud  Desconector                                                     56,50

diP20TA080   m   Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 10,11

diP20TA400   ud  Colector 4" hasta 4 m. y  hasta 8 conex iones                     350,00

diP20TV010   ud  Válv ula de esfera 3/8"                                          4,12

diP20TV040   ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,42

diP20TV041   ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,95

diP20TV042   ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,99

diP20TV050   ud  Válv ula de esfera 2"                                            30,99

diP20TV060   ud  Válv ula de esfera 2 1/2 "                                       60,69

diP20TV092   ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         63,35

diP20TV121   ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            32,18

diP20TV130   ud  Serv omotor hasta 2"                                             117,49

diP20TV177   ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,31

diP20TV180   ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 33,83

diP20TV185   ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,77

diP20TV186   ud  Válv .ret.PN10/16 2"                                             18,80

diP20TV188   ud  Válv .ret.PN10/16 2 1/2"                                         33,41

diP20TV275   ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               34,31

diP20TV278   ud  Antiv ibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,98
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
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diP20TV313   ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,57

diP20TV314   ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         15,01

diP20TV320   ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,82

diP20TV321   ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         50,06

diP20TV550   ud  Válv ula de equilibrado DN 65                                    132,20

diP20WT025   ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 7,75

diP20WT045   ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         9,69

diP20WT050   ud  Lira para manómetro                                             9,30

diP20WT075   ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      85,96

diP20X060    ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H                               531,27

diP21CC020   m2  Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina                                12,31

diP21CC040   m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    17,36

diP21CF020   m2  Panel l.v .a.d. Climav er plus R                                  12,66

diP21CF050   ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,18

diP21CM030   m2  Manta lana v idrio IBR-55 Al.                                    2,28

diP21CT020   m2  CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm                                        3,98

diP21EB030   ud  Boca ex tracción chapa regulable D=100                           8,95

diP21RS120   ud  Rejilla impulsión 300x 200 simple                                17,27

diP21RS140   ud  Rejilla impulsión 350x 200 simple                                18,70

diP21RX060   ud  Rej.p/toma aire. ex t. 300x 200                                   21,96

diP21V610    ud  Ex tractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT                           173,68

diP21V620    %   Ex tractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT                           194,12

diP22IB110   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    0,96

diP22IF180   m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o ex terior           3,25

diP22II040   ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,70

diP22II100   ud  Panel conex  12 puertos LC duplex                                 73,92

diP22IL021   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,65

diP22IL031   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 3 m                             2,93

diP22IL081   ud  Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex  LC-LC 2m 18,46

diP22IL123   ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m                      1,93

diP22IM040   ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,24

diP22IM080   ud  Rótulo para toma                                                0,37

diP22IP025   ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         101,15

diP22IP070   ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,44

diP22IR020   ud  Rack mural 19 " 15 U                                            168,89

diP22IR060   ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81

diP22IR070   ud  Unidad de v entilación con termostato                            62,55

diP22IR080   ud  Bandeja soporte equipos                                         21,65

diP22IW10    ud  Antena Omnidireccional POE                                      46,67

diP23FC040   ud  Sirena electrónica óptico-acústica. analog.. int.               104,00

diP23FJ030   ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,79

diP23FJ130   ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     59,68

diP23FK170   ud  Señal PVC 210x 210mm.fotolumi.                                   2,23

diP23FL080   kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,31

diP23FM005   m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        88,88

diP23FM010   m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H.                                        92,45

diP23FM090   ud  Cierre antipánico. 2H.                                          190,51

diP23FN030   ud  Detector analógico óptico humos                                 44,00

diP23FN070   ud  Central detección analógica 1 bucle                             842,64

diP23FN170   ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     46,54

diP23FN220   ud  Pulsador de alarma identificable                                31,74

diP23FW015   ud  Manguera 2x 1,5 mm2 RF                                           1,43

diP25EI020   l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,15

diP25J030    l   E. laca poliuretano satinada color                              10,59

diP25J090    l   Esmalte metálico rugoso                                         9,71

diP25OP020   kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,02

diP25OU060   l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,64

diP25OU080   l   Minio electrolítico                                             4,19

diP25OZ020   l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,54
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diP25W030    ud  Pequeño material pintura                                        0,93

diP27EA010   ud  Entrada al edificio 400x 100 mm                                  2,14

diP27EA020   ud  Itinerario accesible 320x 160 mm                                 4,09

diP29J230    m2  Pav .elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                       37,01

diP30IE160   u   Mortero ex pansiv o                                               3,25

diP31BC040   ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.255,03

diP31BC060   ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.893,37

diP31BC080   m2  Caseta modulada ensamblable                                     813,76

diP31BM180   ud  Material sanitario                                              179,44

diP31CB020   ud  Trípode metálico                                                51,02

diP31CB030   m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     219,79

diP31CB040   m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                219,79

diP31CB070   m   Valla metálica                                                  1,52

diP31CE020   m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,31

diP31CE030   m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,49

diP31CE040   ud  Grapa para pica                                                 2,54

diP31CI040   ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               76,85

diP31CR070   m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,96

diP31IA010   ud  Casco seguridad básico                                          4,85

diP31IA040   ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       40,09

diP31IA070   ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 23,33

diP31IA160   ud  Mascarilla pintura 1 v alv ula                                    24,49

diP31IA180   ud  Gafas v inilo v isor policarb.                                    11,90

diP31IA280   ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,54

diP31IC020   ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,59

diP31IC040   ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,77

diP31IC070   ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,46

diP31IM010   ud  Par guantes de neopreno                                         2,24

diP31IP010   ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     38,02

diP31IS010   ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           37,10

diP31IS041   ud  Punto de anclaje fijo                                           12,00

diP31IS069   m.  Cable inox . 8 mm.                                               5,56

diP31SV040   ud  Señal preceptiv a 1,20 m.                                        36,62

diP31SV190   ud  Señal información 60x 40 cm.                                     8,17

diP31SV230   ud  Cordón de balizamiento                                          2,54

diP31W020    ud  Reconocimiento médico básico I                                  63,40

diP33IF070   m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               198,20

Grupo diP............................
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

#DIP17FV016  u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y  puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         20,19 20,19

O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           18,90 18,90

P15EA010     1,000 u   Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras)                    19,39 19,39

P15EB010     20,000 m   Conductor cobre desnudo 35 mm2                                  4,23 84,60

P15ED020     1,000 u   Cartucho carga aluminotérmica C-115                             5,34 5,34

P15EC010     1,000 u   Registro de comprobación+tapa                                   23,86 23,86

P15EC020     1,000 u   Puente de prueba                                                17,25 17,25

P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

TOTAL PARTIDA...................................................... 190,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

#diA03M007   m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                                 

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en muros, incluso vertido con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

diO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 4,00

diO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             18,76 3,75

diP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 65,66

diM11HV030   0,200 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,85 0,77

diA06T050    0,200 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               17,83 3,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diA00X040    m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la exca-
vación y  con p.p. de medios auxiliares.

diO01OA070   0,105 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,82

diM05EC040   0,160 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t.                        28,18 4,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diA01A010    m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.
diO01OA070   2,150 h   Peón ordinario                                                  17,34 37,28

diP01CL010   0,350 t   Cal hidratada en sacos S                                        75,87 26,55

diP01DA130   0,700 m3  Agua                                                            1,02 0,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diA01A030    m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.
diO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 43,35

diP01CY010   0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                          37,70 32,05

diP01DA130   0,600 m3  Agua                                                            1,02 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diA01A035    m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
diO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 43,35

diP01CY020   0,810 t   Yeso blanco en sacos YF                                         42,10 34,10

diP01DA130   0,650 m3  Agua                                                            1,02 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 78,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diA01L090    m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
diO01OA070   1,178 h   Peón ordinario                                                  17,34 20,43

diP01CC070   0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  104,65 52,33

diP01DA130   0,900 m3  Agua                                                            1,02 0,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diA02A051    m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, con una dosificación de cemento de 450
kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  17,34 29,48

diP01CC030   0,450 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40 37,08

diP01AA020   1,174 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 16,68

diP01DA130   0,146 m3  Agua                                                            1,02 0,15

diM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diA02A060    m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  17,34 29,48

diP01CC030   0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40 31,31

diP01AA020   1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 14,21

diP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,02 0,27

diM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diA02A070    m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  17,34 29,48

diP01CC030   0,350 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40 28,84

diP01AA020   1,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 14,35

diP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,02 0,26

diM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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diA02A080    m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y  UNE-EN-998-1:2004.

diO01OA070   1,700 h   Peón ordinario                                                  17,34 29,48

diP01CC030   0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40 22,25

diP01AA020   1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 15,49

diP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,02 0,26

diM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diA02A215    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       

Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS III (3,5 - 7,5
N/mm2); y  absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 · min 0.5 equivalentes a W1.

diO01OA060   1,700 h   Peón especializado                                              17,46 29,68

diP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                57,39 23,53

diP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 13,50

diP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,02 0,27

diM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diA02A220    m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             

Mortero para enfoscados a base de cemento hidrófugo, con absorción de agua por capilaridad W0 y resistencia
CS III 3,5 - 7,5 N/mm2.

diO01OA060   1,820 h   Peón especializado                                              17,46 31,78

diP01CC020   0,410 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                57,39 23,53

diP01AA020   0,950 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 13,50

diP01DA130   0,260 m3  Agua                                                            1,02 0,27

diP01DA030   1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,35 2,30

diM03HH010   0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diA02M040    m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03.

diO01OA070   1,800 h   Peón ordinario                                                  17,34 31,21

diA01A010    0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    64,54 17,43

diP01CC080   0,270 t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           116,89 31,56

diP01AA020   0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 13,93

diP01DA130   0,200 m3  Agua                                                            1,02 0,20

diM03HH010   0,500 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,07 1,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 95,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diA03A000    m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS                     

Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, v ibrado y  colocación. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

diO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 20,40 5,10

diO01OA070   0,250 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,34

diM11HV060   0,250 h   Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm                              1,50 0,38

%PM2         2,000 %   Pequeño material                                                9,80 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
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diA03A012    m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do y  colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

diO01OB010   0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 4,00

diO01OB020   0,200 h   Ay udante encofrador                                             18,76 3,75

diO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              19,47 1,56

diM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,80 1,26

diM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,64 0,46

diP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 65,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diA03A018    m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos perimetrales, incluso vertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE y  EHE.

diO01OB010   0,160 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 3,20

diO01OB020   0,160 h   Ay udante encofrador                                             18,76 3,00

diO01OB030   0,080 h   Oficial 1ª gruísta                                              19,47 1,56

diM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,80 1,26

diP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 65,66

diM11HV050   0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,64 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diA03A026    m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT. MANUAL        

Hormigón para armar en zapatas, riostras, v igas o zanjas de cimentación HA-25/B/40/IIa, elaborado en central,
de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de
40 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a conde-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, v ibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

diA03A000    1,000 m3  VERTIDO HORMIGÓN MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS              10,02 10,02

diP01HA067   1,080 m3  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 64,02 69,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diA03C020    m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar.  Según EHE y  CTE-SE-A.

diO01OB040   0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,14

diO01OB050   0,007 h   Ay udante ferralla                                               18,76 0,13

diP03AM030   1,200 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,88 2,26

diP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diA03M002    m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 

diO01OA070   0,480 h   Peón ordinario                                                  17,34 8,32

diP01HM116   1,050 m3  Hormigón HL-15/B/20 Central                                     50,31 52,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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diA03M006    m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

diO01OA030   0,600 h   Oficial primera                                                 20,40 12,24

diO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  17,34 10,40

diP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 65,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 88,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diA03M008    m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso en-
camillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

diO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 20,40 5,88

diO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,99

diM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,85 1,11

diP01HA010   1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 65,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diA03M015    m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 

Hormigón en masa HA-25/B/20/IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

diO01OA030   0,288 h   Oficial primera                                                 20,40 5,88

diO01OA070   0,288 h   Peón ordinario                                                  17,34 4,99

diM11HV030   0,288 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,85 1,11

diP01HA062   1,050 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 64,57 67,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diA03R030    kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE
y CTE-SE-A.

diO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,22

diO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               18,76 0,21

diP03ACC030  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,71 0,75

diP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diA03R040    kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                   

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.
diO01OB040   0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,28

diO01OB050   0,014 h   Ay udante ferralla                                               18,76 0,26

diP03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,76 0,80

diP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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diA03S020    m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arcilla expandida Arlita tipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

diO01OA070   1,850 h   Peón ordinario                                                  17,34 32,08

diM03HH030   0,500 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,73 0,87

diP01AL010   1,100 m3  Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel                          32,78 36,06

diP01CC030   0,150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40 12,36

diP01DA130   0,120 m3  Agua                                                            1,02 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 81,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diA05F020    m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 

diO01OB010   0,060 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 1,20

diO01OB020   0,060 h   Ay udante encofrador                                             18,76 1,13

diP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      196,88 2,95

diP01U070    0,060 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,95 0,12

diP03AA010   0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,03

diM13CP040   0,050 ud  Puntal telesc. normal 3m                                        8,95 0,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diA05F060    m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

diO01OB010   0,240 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 4,80

diO01OB020   0,240 h   Ay udante encofrador                                             18,76 4,50

diP01EM050   1,050 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            13,52 14,20

diP01EM080   0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      196,88 3,94

diP01U070    0,080 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,95 0,16

diP03AA010   0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,11

diM13CP030   0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,76 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diA05M010    d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m                        

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con
grapa unión paneles.

diM13EA510   9,000 d   Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00                                 1,07 9,63

diM13EA520   18,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 1,44

diM13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

diM13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

diM13EA550   9,000 d   Barra dy w idag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diA05M400    m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                

Encofrado y  desencofrado en muros de dos caras v istas de 3,00 m de altura, con paneles metálicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.

diO01OB010   0,400 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 8,00

diO01OB020   0,400 h   Ay udante encofrador                                             18,76 7,50

diA05M010    0,150 d   ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m                   11,39 1,71

diP01DA010   0,100 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,24 0,12

diP01U070    0,020 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,95 0,04

diA06T050    0,400 h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               17,83 7,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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diA05P030    m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   

Encofrado y  desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y  0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

diO01OB010   0,360 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 7,20

diO01OB020   0,360 h   Ay udante encofrador                                             18,76 6,75

diM13EM020   1,100 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p.                                     2,05 2,26

diP01EM080   0,015 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      196,88 2,95

diP01U070    0,070 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,95 0,14

diP03AA010   0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diA05V030    m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   

Encofrado y  desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gún norma NTE-EME.

diO01OB010   0,520 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,99 10,39

diO01OB020   0,520 h   Ay udante encofrador                                             18,76 9,76

diM13EM030   1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,68 1,76

diP01EM070   0,015 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     126,64 1,90

diP01U070    0,060 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana                             1,95 0,12

diP03AA010   0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,04

diM13CP030   0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     10,76 0,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diA06T010    h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y medios auxiliares.

diM02GT050   0,006 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               728,16 4,37

diM02GT090   0,006 mes Contrato mantenimiento                                          75,56 0,45

diM02GT100   0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30

diM02GT070   0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.232,34 2,23

diM02GE050   0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                90,75 3,27

diM02GT110   0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.060,75 1,06

diA03R040    0,534 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD         1,34 0,72

diA03M008    0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   77,64 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diA06T050    h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y  1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-
montaje y  medios aux iliares.

diM02GT060   0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                              929,70 5,58

diM02GT090   0,006 mes Contrato mantenimiento                                          75,56 0,45

diM02GT100   0,006 mes Alquiler telemando                                              49,68 0,30

diM02GT080   0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                              2.681,87 2,68

diM02GE050   0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                90,75 3,27

diM02GT110   0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.060,75 1,06

diA03R040    0,638 kg  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD         1,34 0,85

diA03A026    0,046 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS HA-25/B/40/IIa VERT.
MANUAL        

79,16 3,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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diA10L030    m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y  cámaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y  CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

diO01OA030   0,430 h   Oficial primera                                                 20,40 8,77

diO01OA070   0,430 h   Peón ordinario                                                  17,34 7,46

diP01LH040   0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              57,81 2,02

diA02M040    0,018 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          95,37 1,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diA11C015    m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           

Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la protección del aislamiento y la impermeabilización de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.

diO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,77

diP01AG040   0,070 m3  Grav illa 20/40 mm.                                              12,48 0,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diA12M025    ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA                       

Suministro y  colocación de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y  espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios aux iliares.

diO01OB190   0,150 h   Ay udante carpintero                                             18,50 2,78

diP11PP050   4,800 m   Precerco de pino 200x 50 mm.                                     7,36 35,33

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diO01OA090   h   Cuadrilla A                                                     

diO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 20,40 20,40

diO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        18,16 18,16

diO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 8,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 47,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diO01OA100   h   Cuadrilla B                                                     

diO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diO01OA060   1,000 h   Peón especializado                                              17,46 17,46

diO01OA070   0,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 8,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 44,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diO01OA130   h   Cuadrilla G                                                     

diO01OA050   1,000 h   Ay udante                                                        18,16 18,16

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 ud  EXTRACCIÓN TOCÓN                                                

#diE02AM080  Ex tracción de tocón y  retirada del mismo.

diO01OA070   0,640 h   Peón ordinario                                                  17,34 11,10

diM10PD010   0,250 h   Destoconadora                                                   58,62 14,66

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               25,80 0,52

Suma la partida........................................................ 26,28

Costes indirectos........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 ud  LEVANTADO JUEGOS INFANTILES                                     

#diU16E0801  Desmontaje de juegos infantiles ex istentes.

diO01OA100   2,200 h   Cuadrilla B                                                     44,95 98,89

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               98,90 1,98

Suma la partida........................................................ 100,87

Costes indirectos........................... 2,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

diE02CM010   Ex cav ación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesiv os, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

diO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,26

diM05EC005   0,030 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              46,83 1,40

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               1,70 0,03

Suma la partida........................................................ 1,69

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

diE02PM030   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

diO01OA070   0,140 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,43

diM05EN030   0,280 h   Retroex cav adora hidráulica neumáticos 100 cv                     44,33 12,41

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               14,80 0,30

Suma la partida........................................................ 15,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DURA                                 

diE02PM060   Ex cav ación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en terrenos de roca dura, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso refinado de paramentos
y  fondo de ex cav ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación y  con p.p. de medios aux iliares.

diO01OA070   0,950 h   Peón ordinario                                                  17,34 16,47

diM05EN050   0,610 h   Retroex cav ad.c/martillo rompedor                                46,95 28,64

diM05RN030   0,305 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                30,24 9,22

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               54,30 1,09

Suma la partida........................................................ 55,42

Costes indirectos........................... 2,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 m3  PERFORACIÓN EN GRANITO POR EXPANSION  HIDRAULICA                

#diE02PM0601 Perforación de granito con barrenadora a rotación con agua para ex pansión de zona afectada con mortero de ce-
mento de ex pansión hidráulica, basado en la reacción química de hidratación mediante cemento ex pansiv o mez-
clado con agua al 30% de proporción e introducido en taladros de 50 mm de diámetro y  con una profundidad de en-
tre el 70% y  el 90% del elemento a demoler, realizados sobre la roca y  separados entre 20 y  30 cm y  un rendi-
miento 12-15 kg/m3, con actuación en un plazo de entre 12 y  36 horas, de forma controlada y  eficaz, generando
una fuerza ex pansiv a de 7.000 a 9.000 T/m2.  Posterior disgregación y  retirada no incluido.

diO01OA060   1,500 h   Peón especializado                                              17,46 26,19

diO01OA070   1,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 26,01

diP30IE160   15,000 u   Mortero ex pansiv o                                               3,25 48,75

diM06CP010   0,500 h   Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar                       4,54 2,27

diM06B010    1,500 h.  Barrenadora a rotación con agua                                 23,70 35,55

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               138,80 2,78

Suma la partida........................................................ 141,55

Costes indirectos........................... 2,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 CIMENTACIÓN                                                     
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

diE04CM040   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido mediante bomba y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

diA03M002    1,000 m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 61,15 61,15

diM02GT030   0,150 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,66 4,15

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               65,30 1,31

Suma la partida........................................................ 66,61

Costes indirectos........................... 2,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

#diE04CA010  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (45 kg/m3.), v ertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

diA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 79,78 79,78

diA03R030    45,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,18 53,10

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               132,90 2,66

Suma la partida........................................................ 135,54

Costes indirectos........................... 2,00% 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  ENC.MAD. PILARES 120 kg/m3 ACERO         

#diE05HSA021 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central,ambiente IIa, en pila-
res, i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-EME, EHS y  EHE.

diA05P030    11,000 m2  ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.                                   19,35 212,85

diA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 79,78 79,78

diA03R030    120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,18 141,60

diM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,80 1,26

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               435,50 8,71

Suma la partida........................................................ 444,20

Costes indirectos........................... 2,00% 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 453,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.04 ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,0 cm                                  

#diE04AP020  Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x 35x 2,0 cm. con seis pati-
llas de redondo corrugado de 20 mm. de diámetro, con longitud total de 0,6 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE-08 y  CTE-SE-AE/A.

diO01OB160   0,440 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 8,57

#diP13TP040  20,000 kg  Placa de 35x 35x 2,0 cm.                                          0,62 12,40

diP03ACC040  10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,76 7,60

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               29,10 0,58

Suma la partida........................................................ 29,72

Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+120kg/m3 ACERO -e=40cm - V.G.

#diE04MA170  Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda,Tmáx . 20 mm. para ambiente IIa, elaborado en central, en
muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (120 kg/m3), encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de
2,70x 2,40 m. a dos caras, v ertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

diA05M400    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m                                24,50 81,66

#diA03M007   1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa  V.GRÚA                                 77,75 77,75

diA03R030    120,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,18 141,60

diM13EA020   0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,46 0,28

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               301,30 6,03

Suma la partida........................................................ 307,32

Costes indirectos........................... 2,00% 6,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

diE04AB060   Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y  CTE-SE-A.

diO01OB040   0,011 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,99 0,22

diO01OB050   0,011 h   Ay udante ferralla                                               18,76 0,21

diP03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,76 0,80

diP03AA010   0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,73 0,00

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               1,20 0,02

Suma la partida........................................................ 1,25

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.07 m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

diE03OCP060  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 1,88

diP02TVO180  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160                          3,72 3,72

diP02CVC050  0,200 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                          7,29 1,46

diP02CVW040  3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                         1,51 5,03

diP02CVW030  0,020 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,25 0,23

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               14,40 0,29

Suma la partida........................................................ 14,67

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 m   TRIPLE TUBO PVC d=3X75"S" rejilla fachada vent.                 

#diE20WBV041 Suminmistro y  montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en "S", embebido en murete, zuncho y  cerramiento, con
rejilla en fachada, para v entilación de cámara sanitaria mediante, colocado prev io al hormigonado en las v igas
riostras, i/p.p. de codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y  en correcto funcionamiento según DB HS-3
del CTE.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diP17VC040   3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.75mm                                2,40 7,20

diP17VP040   6,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 80 mm.                            1,83 10,98

diP17VP160   6,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 75 mm.                            2,43 14,58

diP21RX060   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 300x 200                                   21,96 21,96

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               58,80 1,18

Suma la partida........................................................ 60,00

Costes indirectos........................... 2,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.09 ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

diE03EP010   Manguito pasamuros de PVC, con acabado ex terior arenado mediante árido/v iruta para v entilación y  conducción
de saneamiento en conex ión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón de 110 a 200 mm. de
diámetro, entrada abocardada.

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA060   0,200 h   Peón especializado                                              17,46 3,49

diP02TVA010  1,000 ud  Pasamuros 110/200                                               4,09 4,09

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               11,70 0,23

Suma la partida........................................................ 11,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO                                                     
04.01 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.                                  

diE03ALR152  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x 50 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

diO01OA030   2,300 h   Oficial primera                                                 20,40 46,92

diO01OA060   2,300 h   Peón especializado                                              17,46 40,16

diP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,38 1,06

diP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          61,00 5,00

diP01MC040   0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41 1,62

diP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          46,68 1,17

diP02EAT010  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  9,05 9,05

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     105,00 2,10

Suma la partida........................................................ 107,08

Costes indirectos........................... 2,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.02 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

diE03ALR162  Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x 60 cm y  70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

diO01OA030   2,690 h   Oficial primera                                                 20,40 54,88

diO01OA060   2,690 h   Peón especializado                                              17,46 46,97

diP01HM020   0,036 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,38 1,53

diP01LT020   0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          61,00 6,95

diP01MC040   0,046 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41 2,13

diP01MC020   0,028 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          46,68 1,31

diP02EAT030  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  10,97 10,97

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     124,70 2,49

Suma la partida........................................................ 127,23

Costes indirectos........................... 2,00% 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03 m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

diE03ODC040  Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160 mm. y  rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re-
v estida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

diO01OA030   0,247 h   Oficial primera                                                 20,40 5,04

diO01OA060   0,389 h   Peón especializado                                              17,46 6,79

diP01AA020   0,066 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 0,94

diP01AG090   0,250 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       13,49 3,37

diP02RV060   1,000 m   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                           2,61 2,61

diP06BG090   2,470 m2  Fieltro geotex til poliéster 125 g/m2                            0,59 1,46

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     20,20 0,40

Suma la partida........................................................ 20,61

Costes indirectos........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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04.04 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

diE03OEP060  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 3,47

diP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,51 2,81

diP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,52 0,01

diP02TVO040  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             7,37 7,74

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     17,80 0,36

Suma la partida........................................................ 18,18

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.05 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

diE03OEP070  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP01AA020   0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 5,53

diP02CVM030  0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        15,91 3,18

diP02CVW010  0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,52 0,02

diP02TVO050  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                             9,41 9,88

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     22,40 0,45

Suma la partida........................................................ 22,85

Costes indirectos........................... 2,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                      
05.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

diE05AAL010  Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

diO01OB160   0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 0,19

diO01OB170   0,010 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 0,18

diP03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,97 1,02

diP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,19 0,04

diA06T010    0,010 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              13,25 0,13

diP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,57 0,06

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               1,60 0,03

Suma la partida........................................................ 1,65

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2                  

#diE05PFA111 Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa, para un luz de 8,5
m. y  una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoy ada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no
incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativ os y  co-
nectores,perchas de acero laminado para apoy os y  formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, v erti-
do, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x 30x 5 mm. con ay uda de grúa telescópica para
montaje, terminado  según EHE y  CTE. Medición según línea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluy e p.p de v igas ni de pilares.

diO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     47,23 14,17

#diP03EL131  1,050 m2  P.alv eolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2                          21,75 22,84

diP01HA062   0,065 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 64,57 4,20

diP03ACC040  3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,76 2,89

diP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,10 1,21

diA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 5,88 1,76

diM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                59,50 2,38

diP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,61 0,17

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               49,60 0,99

Suma la partida........................................................ 50,61

Costes indirectos........................... 2,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2                    

diE05PFA080  Forjado de placa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m.
y  una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoy ada directamente sobre v igas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativ os y  co-
nectores,perchas de acero laminado para apoy os y  formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, v erti-
do, v ibrado, curado de hormigón y  armadura de reparto de 20x 30x 5 mm. con ay uda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EHE y  CTE Medición según línea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluy e p.p de v igas ni de pilares.

diO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     47,23 14,17

diP03EL080   1,050 m2  P.alv eolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2                            17,37 18,24

diP01HA010   0,060 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 3,75

diP03ACC040  3,200 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,76 2,43

diP03AM190   1,100 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,10 1,21

diA05F020    0,300 m2  ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.                                 5,88 1,76

diM02GE100   0,040 h   Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.                                59,50 2,38

diP03W070    0,286 ud  Banda neopreno 10 mm espesor                                    0,61 0,17

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               44,10 0,88

Suma la partida........................................................ 44,99

Costes indirectos........................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          

diE05HVA060  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y  encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EME.

diA03A018    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 75,14 75,14

diA05V030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   24,08 288,96

diA03R030    75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,18 88,50

diM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,80 1,26

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               453,90 9,08

Suma la partida........................................................ 462,94

Costes indirectos........................... 2,00% 9,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

05.05 ud  REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                    

diE15CPR015  Suministro y  colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de percha metáli-
ca mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y  cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x 60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de EPDM, y  alas para recibir en recrecido
de mortero, y  tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios aux iliares, totalmente montada y  terminada.

diO01OA030   0,500 h   Oficial primera                                                 20,40 10,20

diO01OA050   0,500 h   Ay udante                                                        18,16 9,08

diP01MC040   0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41 1,62

diP02EAM030  1,000 ud  Tapa y  marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60                    300,93 300,93

diP03ALP010  50,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,97 48,50

diP25OU080   2,000 l   Minio electrolítico                                             4,19 8,38

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               378,70 7,57

Suma la partida........................................................ 386,28

Costes indirectos........................... 2,00% 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

diE05AK070   Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC.
Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.

diO01OB300   0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              19,30 2,32

diO01OB310   0,120 h   Ay udante pintura                                                17,69 2,12

diM01MP040   0,120 h   Equipo proy ección mortero ignífugo                              2,74 0,33

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               4,80 0,10

diP23FL080   9,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,31 2,79

Suma la partida........................................................ 7,66

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.07 m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO         

diE05HLA020  Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y  EHE.

diA03A012    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS                           76,69 76,69

diA05F060    4,200 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      27,86 117,01

diA03R030    85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,18 100,30

diM02GT010   0,080 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        15,80 1,26

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               295,30 5,91

Suma la partida........................................................ 301,17

Costes indirectos........................... 2,00% 6,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 307,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                     
06.01 m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR             

diE07LSA010  Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo cerámico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x 11,3x 5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoy o mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecución, el ladrillo no apoy a sus 2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galv anizada en
caliente, diámetro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aprox imadamente y  siempre
en arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y  sobre cargadero de huecos, con una cuantía de 2,58
m/m² y  con dispositiv os de conex ión, anclajes, llav es y  fijaciones metálicas, sistema de anclaje para la sujeción
o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, niv elación y  aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, rev estimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formación de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y  mochetas, ejecución de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y  limpieza final de la fábrica eje-
cutada.

diO01OB060   0,840 h   Oficial 1ª ladrillero                                           19,70 16,55

diO01OB070   0,840 h   Ay udante ladrillero                                             18,50 15,54

diP01LVL010  0,068 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. hidrofugado color a elegir                   199,22 13,55

diA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           73,76 1,84

diP03AE020   1,000 ud  Repercusion anclajes galv anizados                               2,86 2,86

diP01LA010   0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,34 1,98

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               52,30 1,05

Suma la partida........................................................ 53,37

Costes indirectos........................... 2,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02 m   CORNISA ARM CV 1/2 PIE                                          

#diE07LSA08  Cornisa con fábrica armada cara v ista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos CARA VISTA PERFORADO
HIDROFUGADO, sentados con mortero de cemento M-7,5, y  aparejados, formada por 3 hiladas, v olando 1,5 o 2
cm cada hilada sobre la otra, anclada mediante horquillas o pletinas al forjado o zuncho, incuso replanteo, niv ela-
cion y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas, humeddecido de piezas y  limpieza.

diO01OB060   0,480 h   Oficial 1ª ladrillero                                           19,70 9,46

diO01OB070   0,480 h   Ay udante ladrillero                                             18,50 8,88

diP01LVL010  0,055 mud L.cv  24x 11,5x 5 cm. hidrofugado color a elegir                   199,22 10,96

diA02A070    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           73,76 1,84

diP01LA010   0,450 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.                                2,34 1,05

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               32,20 0,64

Suma la partida........................................................ 32,83

Costes indirectos........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03 m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

diE07TL050   Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y  NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

diO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 20,40 6,53

diO01OA070   0,310 h   Peón ordinario                                                  17,34 5,38

diP01LH030   0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              54,49 1,80

diP01MC030   0,016 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                      63,80 1,02

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               14,70 0,29

Suma la partida........................................................ 15,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  LLAVES DE ATADO EN FÁBRICA                                      

diE07LW010   Llav es de atado a base de barras de acero corrugado de diámetro  8mm, con formación de goterón, para cerra-
miento compuesto por hoja ex terior de 1/2 pié y  hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura prefabricada en celosía
de 3 cm. de ancho y  alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T recubierta con capa de zinc, dispuesta
cada 4 hiladas.

diO01OA030   0,010 h   Oficial primera                                                 20,40 0,20

diP01LA100   1,000 ud  Armad. Murfor EFS/Z-40  3,05m.                                  2,23 2,23

diP03ACD010  1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD                                  0,76 0,80

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,29

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.05 m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

diE07WD070   Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección contra la ox idación, impri-
mación w has primer y  dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y  sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos mecánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x 40 anclados a forjado y  apoy ado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del  cerramiento en huecos con may or espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y  norma CTE-DB-SE-A.

diO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 7,79

diO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 7,32

diP03ALP010  11,900 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,97 11,54

diP13TC013   0,300 m2  Chapa galv anizada 3 mm.                                         9,02 2,71

diP25OU080   0,350 l   Minio electrolítico                                             4,19 1,47

diP25J090    0,350 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,71 3,40

diP01U237    2,000 ud  Anclaje mecánico D=10mm L=100mm                                 1,28 2,56

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               37,40 0,75

Suma la partida........................................................ 38,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.06 m   CARGADERO ANGULAR L-100                                         

diE07WD015   Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoy o, pintura antiox idante y  acabado de pintura de esmalte, según CTE/
DB-SE-A.

diO01OB160   0,100 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 1,95

diO01OB170   0,100 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 1,83

diP03ALP106  10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado                                   0,89 8,94

diP25OU080   0,175 l   Minio electrolítico                                             4,19 0,73

diE05AP030   1,000 ud  PLACA APOYO S275 15x 20x 1,2cm.                                   11,84 11,84

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               25,30 0,51

Suma la partida........................................................ 25,80

Costes indirectos........................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07 m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

diE08PFE050  Enfoscado a buena v ista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos v erticales ex teriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux ilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

diP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,91 0,14

diO01OA030   0,210 h   Oficial primera                                                 20,40 4,28

diO01OA060   0,210 h   Peón especializado                                              17,46 3,67

diP04RW040   0,210 m2  Malla refuerzo                                                  1,67 0,35

diA02A215    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W1                                       67,81 1,36

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               9,80 0,20

Suma la partida........................................................ 10,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.08 m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

diE08PFC020  Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluy endo guardav iv os y  mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y  medios aux iliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

diO01OA030   0,090 h   Oficial primera                                                 20,40 1,84

diO01OA060   0,090 h   Peón especializado                                              17,46 1,57

diP04RW110   0,150 m   Guardav iv os enfoscado                                           0,91 0,14

diP04RW040   0,230 m2  Malla refuerzo                                                  1,67 0,38

diA02A220    0,020 m3  MORTERO CEMENTO CS III-W0 HIDROFUGO                             72,21 1,44

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               5,40 0,11

Suma la partida........................................................ 5,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.09 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.    

diE07TYC110  Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  te-
cho, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

diO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 20,40 6,12

diO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        18,16 5,45

diP04PY050   2,100 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,94 8,27

diP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,39

diP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

diP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,36 1,29

diP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,18 7,63

diP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40

diP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

diP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               30,00 0,60

Suma la partida........................................................ 30,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

06.10 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15+90) Hmáx 4,30 m.  

#diE07TYC1101 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 90 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm . de espesor, una de
ellas WA. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máx imas de 4,30 metros. Incluso p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

diO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 20,40 6,12

diO01OA050   0,300 h   Ay udante                                                        18,16 5,45

diP04PY050   1,050 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,94 4,14

diP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,37 4,59

diP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,39

diP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

diP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,36 1,29

diP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,18 7,63

diP04PW100   20,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,40

diP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

diP04PW455   0,470 m   Junta estanca al agua 90 mm.                                    0,48 0,23

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               30,40 0,61

Suma la partida........................................................ 31,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.11 m2  ARRIOSTRAMIENTO TRASDOS.AUTOPORT.                               

#diE07TYC0201 Arriostramiento de trasdosado autoportante en zonas de altura superior a 4,30 m formado por casquillos separados
400 mm anclados al paramento de fabrica de ladrillo.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        18,16 1,82

diP04PW270   0,600 m   Canal 48 mm.                                                    0,92 0,55

diP04PW190   0,600 m   Montante de 46 mm.                                              1,11 0,67

diP04PW120   4,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,04

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               5,10 0,10

Suma la partida........................................................ 5,22

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.12 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

diE07LP020   Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

diO01OA030   0,350 h   Oficial primera                                                 20,40 7,14

diO01OA070   0,350 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,07

diP01LT020   0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          61,00 3,17

diP01MC040   0,025 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41 1,16

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               17,50 0,35

Suma la partida........................................................ 17,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.13 m2  TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 70x30+1x19mm/600            

#diE07TYB130 Trasdós semidirecto realizado con dos placas de y eso laminado de espesor 19 mm. atornilladas a maestras de
70x 37 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluy endo replanteo, pérdidas,
limpieza y  medios aux iliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medi-
ción.

diO01OA030   0,290 h   Oficial primera                                                 20,40 5,92

diO01OA050   0,290 h   Ay udante                                                        18,16 5,27

diP04PY150   2,100 m2  Placa y eso laminado normal 19,0x 1.200 mm.                       4,28 8,99

diP04PW060   0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,39

diP04PW010   1,300 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,07

diP04PW325   3,400 m   Maestra de 70x 30 mm.                                            1,36 4,62

diP04PW120   12,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,12

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               25,40 0,51

Suma la partida........................................................ 25,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.14 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 400 / Hmáx. 5,30 m.                  

#diE07TYN0181 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 90 mm., separados 400
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 5,30 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2
m2.

diO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 20,40 8,67

diO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        18,16 7,72

diP04PY040   4,200 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,94 16,55

diP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,87

diP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

diP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,36 1,29

diP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,18 7,63

diP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

diP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

diP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,41 0,19

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               44,10 0,88

Suma la partida........................................................ 45,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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06.15 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 (WA)/ 400 / Hmáx. 5,30 m.              

#diE07TYN0182 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galv anizado de 90 mm., separados 400
mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas normal
de 15 mm en la zona seca y  una placa normal y  una placa WA en zona humeda. de espesor, con un ancho total
de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx imas de 5,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

diO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 20,40 8,67

diO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        18,16 7,72

diP04PY040   3,150 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,94 12,41

diP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,37 4,59

diP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,87

diP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

diP04PW290   0,950 m   Canal 90 mm.                                                    1,36 1,29

diP04PW250   3,500 m   Montante de 90 mm.                                              2,18 7,63

diP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

diP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

diP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,41 0,19

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               44,60 0,89

Suma la partida........................................................ 45,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.16 m2  TAB.MULT.EST DOBLE 240(90) / 4x15 / 400                         

#diE07TYN0183

diO01OA030   0,425 h   Oficial primera                                                 20,40 8,67

diO01OA050   0,425 h   Ay udante                                                        18,16 7,72

diP04PY040   4,200 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,94 16,55

diP04PW060   0,900 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,87

diP04PW010   3,150 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,16

diP04PW290   1,900 m   Canal 90 mm.                                                    1,36 2,58

diP04PW250   7,000 m   Montante de 90 mm.                                              2,18 15,26

diP04PW120   22,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,22

diP04PW100   42,000 ud  Tornillos 3,9x 45 mm.                                            0,02 0,84

diP04PW450   0,470 m   Junta estanca al agua 70 mm.                                    0,41 0,19

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               53,10 1,06

Suma la partida........................................................ 54,12

Costes indirectos........................... 2,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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06.17 m2  FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PV                       

diE08TAM020  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y  aislamiento acústico medio, de dimen-
siones 600x 600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y  lateral recto, instalado con perfilería v ista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

diO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 2,92

diO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50 2,78

diP04TF030   1,050 m2  Placa FM 60x 60x 19 RH-Bj/AA-Md p/PV                              7,09 7,44

diP04TW060   3,500 m   Perfilería v ista blanca                                         1,16 4,06

diP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,64 0,38

diP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,73 0,77

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               18,40 0,37

Suma la partida........................................................ 18,72

Costes indirectos........................... 2,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.18 m2  FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACÚS.MEDIA PV                      

diE08TAM030  Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico medio, de di-
mensiones 1200x 600x 15 mm. en acabado fisurado color blanco y  lateral recto, instalado con perfilería v ista blan-
ca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

diO01OB140   0,150 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 2,92

diO01OB150   0,150 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50 2,78

diP04TF010   1,050 m2  Placa FM 120x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PV                             6,84 7,18

diP04TW060   3,000 m   Perfilería v ista blanca                                         1,16 3,48

diP04TW200   0,600 ud  Ángulo de borde falso techo                                     0,64 0,38

diP04TW050   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   0,73 0,77

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               17,50 0,35

Suma la partida........................................................ 17,86

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.19 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

diE08TAW130  Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

diO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 5,26

diO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50 5,00

diP04PY020   0,515 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,48 1,79

diP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,30

diP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

diP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,61 1,28

diP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,97 2,04

diP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,27 0,14

diP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

diP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

diP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

diP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,36 0,06

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               16,40 0,33

Suma la partida........................................................ 16,74

Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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06.20 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.WA                              

#diE08TAW1301 Faja perimetral o tabica de y eso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería,
i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

diO01OB140   0,270 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 5,26

diO01OB150   0,270 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50 5,00

diP04PY035   0,515 m2  Placa y eso laminado hIdrofugada 13x 1.200 mm.                    4,05 2,09

diP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,30

diP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

diP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,61 1,28

diP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,97 2,04

diP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,27 0,14

diP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

diP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

diP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

diP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,36 0,06

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               16,70 0,33

Suma la partida........................................................ 17,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.21 m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

diE08TAK090  Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de
34x 31x 34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, monta-
je y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

diO01OB140   0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 5,84

diO01OB150   0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50 5,55

diP04PY090   1,050 m2  Placa y eso lam. WA hidróf. e=15 mm.                             4,37 4,59

diP04PW060   0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,46

diP04PW010   1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,09

diP04PW170   0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,12 0,78

diP04TW090   2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,97 2,52

diP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

diP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

diP04TW100   0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,27 0,09

diP04TW110   1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,54

diP04PW040   0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,36 0,19

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               20,90 0,42

Suma la partida........................................................ 21,27

Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.22 m2  TABICAS PLADUR                                                  

diE08TAW135  Tabicas formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y   replanteo aux iliar, accesorios de fijación,
niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

diO01OB140   0,400 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 7,79

diO01OB150   0,400 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,50 7,40

diP04PY020   1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        3,48 3,65

diP04PW060   0,313 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,97 0,30

diP04PW010   2,100 m   Cinta de juntas y eso                                            0,05 0,11

diP04TW040   2,100 m   Perfil angular remates                                          0,61 1,28

diP04TW090   2,100 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      0,97 2,04

diP04TW100   0,533 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,27 0,14

diP04TW110   0,533 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,43 0,23

diP04PW120   10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

diP04PW130   5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,02 0,10

diP04PW040   0,178 kg  Material de agarre y eso                                         0,36 0,06

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               23,20 0,46

Suma la partida........................................................ 23,66

Costes indirectos........................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.23 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.                                   

diE08PEA100  Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

diO01OB140   0,220 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,47 4,28

diO01OA070   0,220 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,81

diA01A030    0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             76,01 0,91

diA01A035    0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            78,11 0,23

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               9,20 0,18

Suma la partida........................................................ 9,41

Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.24 ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

diE15WW030   Rejilla para v entilación de cámara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galv ani-
zados, doble agrafado y  construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

diO01OA050   0,385 h   Ay udante                                                        18,16 6,99

diP13WW020   1,000 ud  Rejilla v entilaci.20x 20 ace.lam.                                8,30 8,30

diA02A060    0,003 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            76,10 0,23

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               15,50 0,31

Suma la partida........................................................ 15,83

Costes indirectos........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.25 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

diE07WA010   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, deriv aciones indiv iduales,,  red de dis-
tribución interior e iluminación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
x iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros,
forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

diO01OA030   3,900 h   Oficial primera                                                 20,40 79,56

diO01OA070   9,600 h   Peón ordinario                                                  17,34 166,46

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               246,00 4,92

Suma la partida........................................................ 250,94

Costes indirectos........................... 2,00% 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.26 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

diE07WA020   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de conta-
dores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
ción, accesorios y  piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación.

diO01OA040   1,950 h   Oficial segunda                                                 18,82 36,70

diO01OA070   4,950 h   Peón ordinario                                                  17,34 85,83

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               122,50 2,45

Suma la partida........................................................ 124,98

Costes indirectos........................... 2,00% 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.27 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

diE07WA030   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías de distribución de agua, radia-
dores y  cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

diO01OA040   3,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 56,46

diO01OA070   7,450 h   Peón ordinario                                                  17,34 129,18

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               185,60 3,71

Suma la partida........................................................ 189,35

Costes indirectos........................... 2,00% 3,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.28 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

diE07WA040   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores, conducciones y  cualquier otro
elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ría, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el
correcto montaje de la instalación.

diO01OA030   0,750 h   Oficial primera                                                 20,40 15,30

diO01OA050   1,950 h   Ay udante                                                        18,16 35,41

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               50,70 1,01

Suma la partida........................................................ 51,72

Costes indirectos........................... 2,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.29 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

diE07WA050   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y  registro de enlace, recintos, canalizaciones y  registros principales y  secundarios, registros de terminación
de red, canalización interior de usuario, registros de paso y  registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes,
recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

diO01OA040   1,050 h   Oficial segunda                                                 18,82 19,76

diO01OA070   2,600 h   Peón ordinario                                                  17,34 45,08

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               64,80 1,30

Suma la partida........................................................ 66,14

Costes indirectos........................... 2,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.30 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

diE07WA060   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado de emergencia, equipos de ex tinción, v en-
tilación, mecanismos y  accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y  losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalación.

diO01OA030   0,565 h   Oficial primera                                                 20,40 11,53

diO01OA070   0,995 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,25

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               28,80 0,58

Suma la partida........................................................ 29,36

Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.31 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

diE07WA080   Repercusión por m² de superficie construida de obra de ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para
la correcta ejecución de la instalación de climatización y  v entilación formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de v entilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro ele-
mento componente de la instalación y  p/p de conex iones a las redes eléctrica, de fontanería y  de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de ins-
talaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

diO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diO01OA070   2,500 h   Peón ordinario                                                  17,34 43,35

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               62,20 1,24

Suma la partida........................................................ 63,41

Costes indirectos........................... 2,00% 1,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 7 CUBIERTA                                                        
07.01 m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO                          

diE09NA015   Formación de cubierta plana no transitable, no v entilada, con grav a, tipo inv ertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoy as y  juntas con maestras de ladrillo ce-
rámico hueco doble y  capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla ex pandida, de granulometría entre 4 y  12,5 mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y  limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de v idrio de 100 g/m², aca-
bada con film plástico termofusible en ambas caras y  una lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film
plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y  una masa superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno ex truido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m²K/W, conductiv i-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotex til no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transv ersal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensay o de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y  una masa superficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, ex enta de finos, ex tendida con un
espesor medio de 5 cm.

diO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 20,40 8,16

diO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        18,16 7,26

diA10L030    0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               19,97 1,60

diP07TE102   0,015 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 e=20 mm                                    2,37 0,04

diA03S020    0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)                           81,49 8,15

diA02A080    0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             68,31 1,71

diP07TW030   1,050 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas                         13,49 14,16

diP06BS060   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,77 5,01

diP06BS070   1,050 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,67 5,95

diP06BG100   2,010 m2  Fieltro geotex til poliéster 150 gr/m2                           0,64 1,29

diP06BG120   1,050 m2  Fieltro geotex til poliéster 200 gr/m2                           0,83 0,87

diA11C015    1,000 m2  CAPA GRAVA PROTECCIÓN                                           3,64 3,64

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               57,80 1,16

Suma la partida........................................................ 59,00

Costes indirectos........................... 2,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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07.02 m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

diE10IAW050  Impermeabilización de encuentro con paramento v ertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por: imprimación
asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130º C y  plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lámina de betún elastómero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130º C y  plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de v idrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en am-
bas caras; y  lámina de betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y  plegabilidad
en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra
de v idrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metálico galv anizado. Medida la longitud ejecutada.

diO01OA030   0,180 h   Oficial primera                                                 20,40 3,67

diO01OA050   0,090 h   Ay udante                                                        18,16 1,63

diP06BI010   0,150 kg  Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                  1,35 0,20

diP06BS050   0,300 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,34 1,30

diP06BS060   0,550 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2                                   4,77 2,62

diP06BS130   0,550 m2  Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2                           5,58 3,07

diP07W190    1,000 m   Perfil metálico sellado                                         3,33 3,33

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               15,80 0,32

Suma la partida........................................................ 16,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03 ud  CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110                            

diE10IAW110  Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo
LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x 1 m.) totalmente adherida al soporte
con soplete, prev ia imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110
mm. de diámetro.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA050   0,075 h   Ay udante                                                        18,16 1,36

diP06BI010   0,300 kg  Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                  1,35 0,41

diP06BS070   1,000 m2  Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2                                   5,67 5,67

diP06WC010   1,000 ud  Cazoleta EPDM desagüe sifónico D=110                            25,56 25,56

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               36,10 0,72

Suma la partida........................................................ 36,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.04 m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

diE12PAA010  Albardilla de piedra artificial de 25x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su
longitud.

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             68,31 0,34

diP10AA010   1,000 m   Albardilla piedra artificial 25x 3cm                             7,19 7,19

diA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   73,68 0,07

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               13,40 0,27

Suma la partida........................................................ 13,68

Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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07.05 m   BARANDILLA ACERO TUBO 50 h=50 cm                                

#diE15DBA1901 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galv anizado de  diámetro 50 mm. y  20 mm., con montantes de
tubo estructural de 40x 40 mm cada metro,  anclados sobre forjado mediante placas de anclaje de 80x 80 mm, en
petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  nor-
mativ a v igente, incluso p.p. de collarín de acero galv anizado en remate de montante de tubo estructural con albar-
dilla, sellado con masilla de poliuretano para ev itar la entrada de agua, y  ay udas de albañilería.

#diP13BT1751 1,000 m   Barandilla 50 cm tubo 50                                        38,34 38,34

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                38,30 0,38

diO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 5,84

diO01OB170   0,300 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 5,49

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               50,10 1,00

Suma la partida........................................................ 51,05

Costes indirectos........................... 2,00% 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

07.06 m2  CUB TEJA CERÁMI. MIXTA C/AISLAMIENTO                            

#diE09ICX0602 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x 30 mm, formando un reticulado o enrastrelado, de made-
ra de pino o acero galv anizado, clav ados directamente sobre faldón inclinado,capa de aislamiento térmico poliesti-
reno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proy ectado de 100 mm de espesor, dispuesto entre listones,
con placas Onduline BT-50 de 5mm. de espesor, perfiles secundarios fijados al soporte por medio de clav os taco
o clav os espiral, y  cobertura con tejas planas o mix tas, incluso formación de alero, cumbrera, limas y  encuentros
especiales, según NTE/QTT y  cumpliendo con el CTE. Medida en v erdadera magnitud.

diO01OA030   0,550 h   Oficial primera                                                 20,40 11,22

diO01OA050   0,275 h   Ay udante                                                        18,16 4,99

diP05EW100   3,000 m   Rastrel metálico galv anizado                                    0,75 2,25

diP05TM020   12,000 ud  Teja mix ta roja env ejecida HDR                                  0,36 4,32

diP05TWC060  0,050 ud  Teja mix .caballete cerám.roja 50x 24                             1,32 0,07

diP05TWC070  0,770 ud  Teja mix .remate lateral roja                                    1,32 1,02

diP05FE060   1,100 m2  Placa Onduline bajo teja BT-50                                  4,87 5,36

diP05TM120   0,050 ud  Teja v entilación mix ta roja env ej.46x 28                         6,40 0,32

diP06BI040   2,000 kg  Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231)                        2,09 4,18

diP05EW270   15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06 0,90

diP05EW290   2,000 ud  Tornillo HSA 10x 90                                              0,66 1,32

diP07TX105   1,000 m2  Panel XPS liso 100 mm resistencia compresión >300 kPa           15,30 15,30

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               51,30 1,03

Suma la partida........................................................ 52,28

Costes indirectos........................... 2,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

07.07 m   CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.                               

diE20WNA050  Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un desarrollo de
400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, com-
pletamente instalado. s/ DB HS5

diO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 7,21

diP17NA050   1,250 m   Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas                           13,09 16,36

diP17NA080   2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        1,94 3,88

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               27,50 0,55

Suma la partida........................................................ 28,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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07.08 m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

diE09ISD070  Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior de 500 mm. de desarrollo,
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y  11. Medido en v erdadera magnitud.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        18,16 2,72

diP05CG130   1,150 m   Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                                7,82 8,99

diP05CW010   0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,14 0,08

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               14,90 0,30

Suma la partida........................................................ 15,15

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.09 ud  CLARABOYA PARABÓLICA BIVAL ZÓCALO PRFV FIJA 100x100cm           

diE16MFP050  Claraboy a parabólica cuadrada fija de 100x 100 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabóli-
ca cuadrada biv alv a de metacrilato de metilo o PMMA y  un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con
fibra de v idrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí,
mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y  arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chón; a su v ez el zócalo se acopla a la cubierta por clav os de acero inox idable cada 30 cm. Instalada según
NTE-QLC.

diO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 20,40 20,40

diO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diP14YCP060  1,000 ud  Cúp.PMMA biv alv a parab.cuad.100x 100cm                           171,63 171,63

diP14YZU050  1,000 ud  Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm                        79,48 79,48

diP14YW050   1,000 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,54 0,54

diP01DA150   2,000 ud  Pequeño material                                                0,57 1,14

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               292,00 5,84

Suma la partida........................................................ 297,85

Costes indirectos........................... 2,00% 5,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 303,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.10 ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                

diE09S030    Instalación de linea de v ida tipo C, según NTP 809 y  UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea flex ible, hecha
con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de ex tremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para
la conex ión de EPI contra caídas directamente a la línea flex ible o mediante
un carro prov isto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y  compatible.
Cumplirá los siguientes requisiotos:
? Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º
? Todas las piezas y  componentes deben resistir el doble
del esfuerzo prev isto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.

diO01OA030   0,250 h   Oficial primera                                                 20,40 5,10

diO01OA060   0,250 h   Peón especializado                                              17,46 4,37

diP31IS041   2,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           12,00 24,00

diP31IS069   1,000 m.  Cable inox . 8 mm.                                               5,56 5,56

diP01DA150   4,000 ud  Pequeño material                                                0,57 2,28

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               41,30 0,83

Suma la partida........................................................ 42,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.11 m   ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

diE15EV010   Escalera v ertical formada por redondo de acero galv anizado de D=14 mm. y  medidas 220x 250x 220 con garras
para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

diO01OA090   0,150 h   Cuadrilla A                                                     47,23 7,08

diP13EV010   3,300 ud  Pate estándar a.galv . D=14 mm                                   3,94 13,00

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               20,10 0,40

Suma la partida........................................................ 20,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                
08.01 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=800mm fachadas+ BV           

#CEE10AWV770 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana de roca rev estido con papel kraft como barrera de v apor,
de 800 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad térmica 0.034W/mK, resistencia
térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

diO01OA030   0,040 h   Oficial primera                                                 20,40 0,82

diO01OA070   0,040 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,69

#diP07TR455  1,050 m2  Panel semirígido lana de roca e=80 mm                           8,85 9,29

#CEE10730    1,050 m2  Barrera v apor papel Kraft                                       0,16 0,17

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               11,00 0,22

Suma la partida........................................................ 11,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02 m2  AISLAMIENTO DIVISIONES MW 80 mm                                 

diE10AWV040  Suministro y  colocación de aislamiento de paneles semirígidos de lana de roca no rev estido en div isiones v ertica-
les, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductiv idad térmica 0,035 W/(m.K), según
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 se-
gún UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes en los paneles. Medida toda la superficie a ejecutar.
Lana mineral (MW) con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

diO01OA030   0,060 h   Oficial primera                                                 20,40 1,22

diO01OA050   0,030 h   Ay udante                                                        18,16 0,54

diP07TR455   1,050 m2  Panel semirígido lana de roca 40 kg/m3 e=80 mm                  8,85 9,29

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               11,10 0,22

Suma la partida........................................................ 11,27

Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.03 m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500                               

diE10AXH020  Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno ex truido de 50 mm de espesor con superficie lisa y  film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmi-
ca 1,50 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E
según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) según nor-
ma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

diO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 20,40 1,02

diO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        18,16 0,91

diP07TX211   1,050 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresión >500 kPa            8,15 8,56

diP07W140    1,050 m2  Film protector polietileno                                      0,13 0,14

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               10,60 0,21

Suma la partida........................................................ 10,84

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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08.04 m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

diE10IAW160  Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, v ierteaguas o albardillas, me-
diante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.

diO01OA030   0,020 h   Oficial primera                                                 20,40 0,41

diO01OA050   0,020 h   Ay udante                                                        18,16 0,36

diP06BS280   0,400 m2  Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris                       6,27 2,51

diA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             68,31 0,34

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               3,60 0,07

Suma la partida........................................................ 3,69

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.05 m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

diE10INR010  Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión
acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en v o-
lumen por una de agua, una capa de rev estimiento elástico (sin diluir), malla de fibra de v idrio de 64 g/m2 y  otras
capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y  UNE 53-410).

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA050   0,180 h   Ay udante                                                        18,16 3,27

diP06SR010   2,000 kg  Pintura elástica impermeab. cubiertas                           2,03 4,06

diP06SL120   1,200 m2  Malla fibra v idrio 64 g/m2                                      0,75 0,90

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               12,30 0,25

Suma la partida........................................................ 12,56

Costes indirectos........................... 2,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

08.06 m2  IMPERM.MEMBRANA BETUN MODIFICADO TRAT. DECOTEX ANTIRADON        

#diE10IAW171 Membrana imperabilizante y  protectora de emanaciones de gas radón de betún modificado con polímeros realizada
con una mezcla elastoplastomérica (BPP), con una flex ibilidad al frío de -10ºC, y  con una estructura formada por
una lámina de aluminio gofrado unida a un v elo de v idrio. El producto tiene un acabado con tratamiento "DECO-
TEX", que consiste en la aplicación en la cara superficial de un tejido especial de polipropileno en color negro, capa
separadora antipunzonante, mediante un geotex til de polipropileno termosellado.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA050   0,070 h   Ay udante                                                        18,16 1,27

_diP06BS171  1,050 m2  Lám. betún mod. elastom. alum gofrado aca.DECOTEX               8,20 8,61

diP06BG300   1,050 m2  Geotex til tejido  280 g/m2                                      2,75 2,89

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               14,80 0,30

Suma la partida........................................................ 15,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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08.07 m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

diE10IAW030  Impermeabilización de muros de cimentación por su cara ex terna, constituida por: imprimación asfáltica con betún
elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastómero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotex til y  pa-
ra protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        18,16 1,82

diP06BI030   0,300 kg  Imprimación asfáltica prep. impermeab.                          2,42 0,73

diP06BS050   1,100 m2  Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2                                   4,34 4,77

diP06BG180   1,050 m2  Lámina drenante P.E.A.D.+geotex til 115 g/m2                     2,71 2,85

diP06BG150   3,000 ud  Fij. autoadhesiv a p/lam.drenante                                0,34 1,02

diP06BS030   0,300 m   Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m                                     2,40 0,72

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               16,00 0,32

Suma la partida........................................................ 16,31

Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.08 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT                  

diE10AR100   Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa con Poly num RPT, de Optimer Sy stem, para rotura de puente
térmico de cantos y  frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de baja emisiv idad, burbuja de polietile-
no y  malla de fibra de v idrio. Espesor total de 4 mm, presentando una emisiv idad de 0,05 y  resistencia térmica in-
terna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y  DITE 13/0525 del I.E.T. y  Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado
mediante adhesiv o de contacto o fijación mecánica y  colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml
de longitud y  0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

diO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 20,40 1,02

diO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        18,16 0,91

diP07TA050   1,050 m2  Aislamiento termico reflex iv o Poly num RTP                       4,75 4,99

diP07W105    0,800 m   Cinta sellado junta aluminio Poly fix                             0,12 0,10

%MAUX002     2,000 %   Medios Aux iliares                                               7,00 0,14

Suma la partida........................................................ 7,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS                                  
09.01 m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

diE11R040    Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y  bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  niv elado y
fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP01CC030   0,020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 82,40 1,65

diP01AA020   0,072 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 1,02

diM01HE010   0,050 h   Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              14,68 0,73

diP01DA130   0,255 m3  Agua                                                            1,02 0,26

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               7,50 0,15

Suma la partida........................................................ 7,60

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.02 m2  REVESTIMIENTO VINÍLICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA 

diE08PS020   Rev estimiento v inílico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA, flex ible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm en rollos de 2
metros de ancho con tratamiento fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, ev ita el decapado y  el
encerado en toda la v ida útil del producto y  es resistente a alcoholes y  otros productos químicos. Reforzado con
malla de fibra de v idrio. Juntas termosoldables y  fijado con el adhesiv o recomendado por el fabricante. Según CTE
- 2010 (DB-SI) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Activ idad antibacteriana (E.coli-S.au-
reus-MRSA): Inhibición del crecimiento según ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,47

diP04N020    1,050 m2  Rev estimiento v inílico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 19,88 20,87

diP08MA120   0,265 kg  Adhesiv o acrílico unilateral                                    2,24 0,59

diP08SW080   3,120 m   Cordón soldadura en caliente rev estimientos v inilicos           0,35 1,09

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               30,10 0,60

Suma la partida........................................................ 30,70

Costes indirectos........................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 m   MOLDURA DM HAYA VAPORIZADA 70x10 mm                             

diE08PD020   Moldura DM, acabado madera de hay a v aporizada maciza de 70x 10 mm., barnizada, fijada con adhesiv o o cla-
v ada con clav os de acero y  tacos, incluso p.p. de medios aux iliares.

diO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 2,05

diP04MT015   1,050 m   Moldura DM LR hay a v aporizada 70x 10 mm                          1,67 1,75

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                3,80 0,04

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               3,80 0,08

Suma la partida........................................................ 3,92

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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09.04 m   ESQUINERO HAYA VAPORIZADA                                       

diE08PS085   Esquuinero de madera de hay a  v aporizada  maciza de 80x 15 mm., medidas ex teriores, barnizada, clav ada con
clav os de acero y  tacos, incluso p.p. de medios aux iliares.

diO01OB180   0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 2,05

diP04MW032   1,050 m   Esquinero de hay a v apor.  25 x  25 x  5 mm.                       3,47 3,64

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                5,70 0,06

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               5,80 0,12

Suma la partida........................................................ 5,87

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.05 m2  PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS                             

diE11SP050   Pav imento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado en rollos, clase
de reacción al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, soldadura de juntas con
cordón de PVC, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y  comportamiento al fuego CFL (s/n
UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,60

diP08SC060   1,050 m2  Pav . PVC antideslizante                                         16,86 17,70

diP08MA020   0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               0,26 0,08

diP08MA050   1,500 kg  Pasta niv eladora / alisadora                                    0,55 0,83

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               24,30 0,49

Suma la partida........................................................ 24,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.06 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

diE11EP020   Suministro y  ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de
gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesiv o cementoso nor-
mal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elev ada a la abrasión y  absorción de agua re-
ducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y , en su caso, juntas de parti-
ción y  juntas estructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final
del pav imento

diO01OB100   0,250 h   Oficial solador, alicatador                                     19,47 4,87

diO01OB110   0,250 h   Ay udante solador, alicatador                                    18,31 4,58

diP08EPO020  1,050 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2)                              19,68 20,66

diP01FA130   4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,27 1,08

diP01FJ010   0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,50 0,15

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               31,30 0,63

Suma la partida........................................................ 31,97

Costes indirectos........................... 2,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.07 m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

diE12ACB012  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x 20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorción BIII y  calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

diO01OB100   0,200 h   Oficial solador, alicatador                                     19,47 3,89

diO01OB110   0,200 h   Ay udante solador, alicatador                                    18,31 3,66

diP09ABC030  1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIII color                                   7,76 8,15

diP01FA100   1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                     0,19 0,19

diP01FJ040   0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,61 0,20

diP09ABC150  0,250 m   Cantonera PVC                                                   0,94 0,24

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               16,30 0,33

Suma la partida........................................................ 16,66

Costes indirectos........................... 2,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.08 m   ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm                                     

diE12PNF010  Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y  faldoón de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lav abos.

diO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 16,37

diO01OB190   0,800 h   Ay udante carpintero                                             18,50 14,80

diP04FR030   1,050 m2  Encimera panel fenólico e=13 mm.                                52,46 55,08

diP11W030    4,000 ud  Garra acero cuadradillo 12x 12                                   2,86 11,44

diP11W020    8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,40

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               98,10 1,96

Suma la partida........................................................ 100,05

Costes indirectos........................... 2,00% 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.09 m   REMATE MEDIA CAÑA EN PLÁSTICO                                   

diE11SR100   Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesiv o, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diP08WB100   1,040 m   Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm                         6,08 6,32

diP08MA020   0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               0,26 0,03

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               10,10 0,20

Suma la partida........................................................ 10,32

Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.10 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

diE11EP300   Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

diO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     19,47 1,95

diO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    18,31 1,83

diP08EPP240  1,050 m   Rodapié gres porcelanico 8 cm.                                  2,93 3,08

diP01FA035   0,600 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET flex ible bl                               0,72 0,43

diP01FJ080   0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color                                    0,63 0,01

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               7,30 0,15

Suma la partida........................................................ 7,45

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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09.11 m2  FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO                            

diE29IF070   Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalación empo-
trado en suelos laminados. Estructura de aluminio y  3 terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 9
mm.

diO01OB100   0,100 h   Oficial solador, alicatador                                     19,47 1,95

diO01OB110   0,100 h   Ay udante solador, alicatador                                    18,31 1,83

diP33IF070   1,000 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea                               198,20 198,20

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               202,00 4,04

Suma la partida........................................................ 206,02

Costes indirectos........................... 2,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
10.01 m2  VENT.ALUM.LACADO RAL BASCULANTE/OSCILANTE RPT                   

#diE14ALI0101 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana abisagrada BASCULANTE/OSCILANTE de apertura hacia el interior, sistema Cor-60
CORTIZO, ancho de marco 60 mm y  hoja de 70 mm, con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con
premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por
perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios
y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al ai-
re clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasi-
ficación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 4,87

diO01OB170   0,125 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 2,29

diP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

#diP12ALI0101 1,000 m2  Ventana aluminio lacado color basculante/oscilante  RPT         121,83 121,83

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                146,60 1,47

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               148,10 2,96

Suma la partida........................................................ 151,06

Costes indirectos........................... 2,00% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.02 m2  VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >2 m2               

diE14ALA020  Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de v entana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, seccion de
marco de 120 mm y  hoja de 50 mm, de dimensiones superiores a 2 m2, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
herrajes de de deslizamiento y  de seguridad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. In-
cluso partes fijas según detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 7A, según UNE-EN
12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 4,87

diO01OB170   0,125 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 2,29

diP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

diP12ALR020  1,000 m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >2 m2               145,50 145,50

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                170,30 1,70

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               172,00 3,44

Suma la partida........................................................ 175,44

Costes indirectos........................... 2,00% 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.03 m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

diE14ALF010  Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor mínimo 65 mm. y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALI-
COAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de al-
ta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homo-
logados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga
del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. Según CTE. DB HS Salubridad, DB
HE Ahorro de energía y  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

diO01OB160   0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 11,68

diO01OB170   0,600 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 10,99

diP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

diP12ALF040  1,000 m2  Fijo RPT p/v id.doble e=65mm                                     76,91 76,91

diP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,66 2,64

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               119,90 2,40

Suma la partida........................................................ 122,26

Costes indirectos........................... 2,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.04 m2  PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33                                

diE14PP090   Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, iny ectadas de espuma de
poliuretano, y  de 33 mm. de anchura, y  cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos
sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y  recogedor), incluso con p.p. de guías y  remates, montada, y
con p.p. de medios aux iliares.

diO01OB160   0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 9,74

diO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 4,58

diP12APE090  1,050 m2  Pers.alum. mini compacto alum.                                  64,55 67,78

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               82,10 1,64

Suma la partida........................................................ 83,74

Costes indirectos........................... 2,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.05 ud  VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT                                        

#diE14ALK010 Ventana ojo de buey  mitad fija y  mitad practicable, con rotura del puente térmico, de 1 hoja de aluminio lacado de
60 micras, , compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada, sellado de juntas y  limpie-
za, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-2.

diO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 3,89

diO01OB170   0,100 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 1,83

#diP12ALK0101 1,000 ud  Ventana ojo buey  semi-prac.                                     314,71 314,71

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               320,40 6,41

Suma la partida........................................................ 326,84

Costes indirectos........................... 2,00% 6,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.06 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

#diE14ALQA020 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el ex terior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia
con dispositiv os antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificación, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación,
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).  Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja
para ev itar la entrada de agua de lluv ia.

diP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

diP12ALQ055  1,050 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior                    231,91 243,51

diP11RB250   0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor                                  53,91 28,57

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                289,70 2,90

diO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 7,79

diO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 7,32

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               307,70 6,15

Suma la partida........................................................ 313,88

Costes indirectos........................... 2,00% 6,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.07 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.                      

#diE14ALQA010 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el ex terior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfilería prov ista de rotura de puente
térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad,
accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida de emergencia
con dispositiv os antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificación, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación,
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).  Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja
para ev itar la entrada de agua de lluv ia.

diP12AW010   4,000 m   Premarco aluminio                                               4,41 17,64

diP12ALQ045  1,050 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior                    250,31 262,83

diP11RB250   0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor                                  53,91 28,57

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                309,00 3,09

diO01OB160   0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 7,79

diO01OB170   0,400 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 7,32

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               327,20 6,54

Suma la partida........................................................ 333,78

Costes indirectos........................... 2,00% 6,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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10.08 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

diE15CPF005  Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en
obra, con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

diO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 4,87

diO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 4,58

diP23FM005   1,000 m2  P. cortaf. EI2-45-C5 1H.                                        88,88 88,88

diP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,57 0,86

diP11RB250   0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor                                  53,91 28,57

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               127,80 2,56

Suma la partida........................................................ 130,32

Costes indirectos........................... 2,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.09 m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

diE15CPF010  Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a
obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en
obra, con acabado en pintura epox i polimerizada al horno.

diO01OB160   0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 4,87

diO01OB170   0,250 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 4,58

diP23FM010   1,000 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H.                                        92,45 92,45

diP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,57 0,86

diP11RB250   0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor                                  53,91 28,57

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               131,30 2,63

Suma la partida........................................................ 133,96

Costes indirectos........................... 2,00% 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.10 ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

diE15CPF090  Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.

diO01OB160   0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 3,89

diO01OB170   0,200 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 3,66

diP23FM090   1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          190,51 190,51

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

diP11RB250   0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor                                  53,91 28,57

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               227,20 4,54

Suma la partida........................................................ 231,74

Costes indirectos........................... 2,00% 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.11 m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

diE12PVA010  Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y  3 cm. de espesor, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,60

diP10VA010   1,000 m   Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm                         5,83 5,83

diA02A080    0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             68,31 0,34

diA01L090    0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   73,68 0,07

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               11,90 0,24

Suma la partida........................................................ 12,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.12 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

diE15WW080   Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niv eles de  acceso, incluso materiales y  medios aux iliares, to-
talmente terminada y  probada.

diO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 5,84

diP13WW170   1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas                               4,50 4,50

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               10,30 0,21

Suma la partida........................................................ 10,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.13 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

diE05AAT010  Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación antiox idan-
te, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2004.

diO01OB160   0,016 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 0,31

diO01OB170   0,012 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 0,22

diP03ALT030  1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,24 1,30

diA06T010    0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              13,25 0,07

diP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,19 0,04

diP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,57 0,06

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
11.01 m2  PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA               

diE13EV120   Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y  dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con v idriera fija y  acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recu-
bierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y  cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y  50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería).
Herrajes de colgar, cierre y  maniv ela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie
ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox idable; incluso limpieza del precerco y a
instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 25,82

diO01OB190   1,060 h   Ay udante carpintero                                             18,50 19,61

diP11V110    1,000 m2  P.Paso v idriera tab.aglom.melamina                              35,96 35,96

diA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y  e=50 mm.P/1 HOJA                     38,11 23,82

diP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox .                                             6,16 10,96

diP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,59 13,77

diP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           22,90 14,31

diP11RW170   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,61 1,63

diP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,35 4,59

diP11RW090   0,625 ud  Tope para puerta paso cromado goma negra                        2,42 1,51

diP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,43 4,46

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               156,40 3,13

Suma la partida........................................................ 159,57

Costes indirectos........................... 2,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02 m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

diE13EPL030  Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y  dimensiones según memoria de carpinteria o
diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y  50
mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y  maniv ela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en
chapa de acero inox idable; incluso limpieza del precerco y a instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galv anizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y  cerco de puerta e
incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada
y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB180   1,262 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 25,82

diO01OB190   1,060 h   Ay udante carpintero                                             18,50 19,61

diP11C040    1,000 m2  P.Paso tab.aglom.melamina                                       41,07 41,07

diA12M025    0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y  e=50 mm.P/1 HOJA                     38,11 23,82

diP11RB240   1,780 ud  Bisagra acero inox .                                             6,16 10,96

diP11PD170   3,000 m   Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm                 4,59 13,77

diP11RM010   0,625 ud  Juego pomo / maniv elas de acero inox .                           22,90 14,31

diP11RW170   0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/UNE 12209                 2,61 1,63

diP11RW080   0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja                         7,35 4,59

diP11RW090   0,625 ud  Tope para puerta paso cromado goma negra                        2,42 1,51

diP11RW140   0,600 m2  Chapa acero inox . 18/8 de 1 mm.                                 7,43 4,46

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               161,60 3,23

Suma la partida........................................................ 164,78

Costes indirectos........................... 2,00% 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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11.03 m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                          

diE13K070    Ventana fija para interiores realizada en madera de hay a  v aporizada para barnizar,  incluso tapajuntas lisos de
hay a v aporizada, macizos 70x 10 mm. en ambas caras, montada y  barnizada.

diO01OB180   0,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 12,28

diO01OB190   0,600 h   Ay udante carpintero                                             18,50 11,10

diP11N080    1,000 m2  Vent. fija interior hay a v aporizada p/barnizar                  33,34 33,34

diP11PP020   2,740 m   Precerco de pino 90x 40 mm.                                      2,20 6,03

diP11TL040   5,478 m   Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,79 4,33

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               67,10 1,34

Suma la partida........................................................ 68,42

Costes indirectos........................... 2,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04 ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

diE15WW080   Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niv eles de  acceso, incluso materiales y  medios aux iliares, to-
talmente terminada y  probada.

diO01OB160   0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 5,84

diP13WW170   1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas                               4,50 4,50

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               10,30 0,21

Suma la partida........................................................ 10,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05 ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

diE15WW060   Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.

diO01OB170   0,095 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 1,74

diP13WW040   1,000 ud  Tope goma y  acero inox .                                         2,07 2,07

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               3,80 0,08

Suma la partida........................................................ 3,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.06 ud  TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS                                 

diE13V015    Mecanizado de hoja y  cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos
lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporación de perfil de caucho pegado y  fijado mecánicamente,
sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y  elev ación de cerradura y  maniv ela a
una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios aux iliares, totalmente instalado y  rematado siguiendo las ins-
trucciones de la dirección de obra.

diO01OB180   1,600 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,46 32,74

diP11RB050   1,000 ud  Pernio acodado antipilladedos                                   4,10 4,10

diP11RW105   1,000 ud  Transf. puerta a antipilladedos.                                41,08 41,08

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               77,90 1,56

Suma la partida........................................................ 79,48

Costes indirectos........................... 2,00% 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INST DE FONTANERÍA                                              
SUBCAPÍTULO 12.1 EVACUACION                                                      
12.01.01 ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm                            

diE03EUF030  Sumidero sifónico de fundición de 250x 250 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida v ertical u horizontal de
70 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/
CTE-HS-5.

diO01OB200   0,351 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 7,23

diO01OB210   0,199 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 3,73

diP02EDF030  1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70                        12,17 12,17

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     23,70 0,47

Suma la partida........................................................ 24,17

Costes indirectos........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.02 ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                  

diE20WGI015  Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y  con registro inferior, y  conex ión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

diO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 6,18

diP17SS040   1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         2,79 2,79

diP17VC020   0,300 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,24 0,37

diP17VP020   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,83 0,83

diP17VP140   1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,83 0,83

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     11,00 0,22

Suma la partida........................................................ 11,22

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.01.03 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

diE20WGB030  Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con
cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de acero inox idable atornillada y  con lengüeta de
caucho a presión para ev itar la salida de olores, instalado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que
acometen y  colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diá-
metro, funcionando. s/CTE-HS-5.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP17SB030   1,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                9,99 9,99

diP17VC030   1,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,56 2,34

diP17VP030   1,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,39 1,39

diP17VP150   1,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,25 1,25

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     25,30 0,51

Suma la partida........................................................ 25,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.01.04 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

diE20WBV020  Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-5

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diP17VC020   1,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,24 1,24

diP17VP020   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,83 0,25

diP17VP140   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,83 0,08

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,60 0,07

Suma la partida........................................................ 3,70

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.01.05 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

diE20WBV030  Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-5

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diP17VC030   1,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,56 1,72

diP17VP030   0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,39 0,42

diP17VP150   0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,25 0,13

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,30 0,09

Suma la partida........................................................ 4,42

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.06 m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

diE20WJA020  Suministro y  montaje de bajante v ista de aluminio lacado, sección circular y  100 mm de diámetro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tubería, codos, manguitos y  abraza-
deras del mismo material y  sección. Incluso piezas especiales de unión, cambios de dirección, juntas y  buzones
de conex ión con canalones. Estimando longitud realizada en su medición. Totalmente montada, conex ionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP17JA020   1,100 m   Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            12,07 13,28

diP17JA050   0,333 ud  Piezas especiales (buzones juntas, etc...)                      11,04 3,68

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     21,10 0,42

Suma la partida........................................................ 21,50

Costes indirectos........................... 2,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.01.07 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

diE20WBV060  Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diP17JP070   0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D100mm.                           1,12 0,84

diP17VC060   1,250 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               3,83 4,79

diP17VP060   0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            2,56 1,28

diP17VP100   0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,54 1,66

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     11,70 0,23

Suma la partida........................................................ 11,89

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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12.01.08 m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

diE03OCP040  Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diO01OB210   0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 1,88

diP02TVO160  1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          2,91 2,91

diP02CVC030  0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                2,97 0,59

diP02CVW034  3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,08 3,60

diP02CVW030  0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,25 0,12

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     11,20 0,22

Suma la partida........................................................ 11,38

Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.01.09 m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

diE20WNA010  Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5

diO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 7,21

diP17NA010   1,250 m   Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           9,95 12,44

diP17NA080   2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        1,94 3,88

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     23,50 0,47

Suma la partida........................................................ 24,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.01.10 ud  CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm                        

diE03EC140   Caldereta pluv ial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluv iales, con salida v ertical de 110 mm. y   con paragrav i-
lla de PE de 210x 210 mm.; instalada y  conex ionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material
de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.

diO01OB200   0,399 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 8,22

diP02EDC010  1,000 ud  Caldereta E.P.D.M c/paragrav illa D=110 mm                       11,00 11,00

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     19,80 0,40

Suma la partida........................................................ 20,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 12.2 DISTRIBUCION A.F. y A.C.S.                                      
12.02.01 m   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   

diE20TC020   Tubería de cobre rígido de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, incluido accesorios y  con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longi-
tud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,71

diP15GB050   1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,21 0,21

diP17CD020   1,100 m   Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     3,16 3,48

diP17CW020   0,500 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,54 0,27

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     7,70 0,15

Suma la partida........................................................ 7,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02.02 m   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

diE20TC030   Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y
caliente, incluido accesorios y   con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,71

diP15GB060   1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,34 0,34

diP17CD030   1,100 m   Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     3,77 4,15

diP17CW030   0,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,61 0,31

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     8,50 0,17

Suma la partida........................................................ 8,68

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.02.03 m   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

diE20TC040   Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, incluido accesorios y  con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP15GB060   1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,34 0,34

diP17CD040   1,100 m   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     4,70 5,17

diP17CW040   0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,07 0,11

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     9,70 0,19

Suma la partida........................................................ 9,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12.02.04 m   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.                                   

diE20TC050   Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, incluido accesorios y  con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP15GB070   1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,37 0,37

diP17CD050   1,100 m   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     6,25 6,88

diP17CW050   0,100 ud  Codo 90º HH cobre 28 mm.                                        2,05 0,21

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     11,60 0,23

Suma la partida........................................................ 11,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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12.02.05 m   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                   

diE20TC060   Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e  instalada y  funcionando, incluso
con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP15GB080   1,000 m   Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,49 0,49

diP17CD060   1,100 m   Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                     8,53 9,38

diP17CW060   0,300 ud  Codo 90º HH cobre 35 mm.                                        8,34 2,50

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     16,50 0,33

Suma la partida........................................................ 16,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.02.06 m   COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm.                                   

diE10AKE030  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,175 h   Ay udante                                                        18,16 3,18

diP07CE020   1,050 m   Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9                                  1,00 1,05

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,50 0,09

Suma la partida........................................................ 4,54

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.02.07 m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

diE10AKE050  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE030   1,050 m   Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9                                  1,11 1,17

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.02.08 m   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

diE10AKE070  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,225 h   Ay udante                                                        18,16 4,09

diP07CE040   1,050 m   Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9                                  1,24 1,30

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     5,60 0,11

Suma la partida........................................................ 5,72

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.02.09 m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

diE10AKE090  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en unio-
nes y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,250 h   Ay udante                                                        18,16 4,54

diP07CE050   1,050 m   Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9                                  1,51 1,59

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6,40 0,13

Suma la partida........................................................ 6,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

12.02.10 m   COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

diE10AKE110  Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma
elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y  9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones
y  medios aux iliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,275 h   Ay udante                                                        18,16 4,99

diP07CE060   1,050 m   Coq. elastomér. D=35; 1" e=9                                    2,18 2,29

diP07CE150   0,040 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,44

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     7,70 0,15

Suma la partida........................................................ 7,87

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

12.02.11 m   COQ.ELAST. SH D=15 e=30 mm                                      

diE10AKE275  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (15) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE346   1,000 m   Coq. elastomér. D=15, e=30                                      6,00 6,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     9,90 0,20

Suma la partida........................................................ 10,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.02.12 m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

diE10AKE285  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (18) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE361   1,000 m   Coq. elastomér. D=20, e=30                                      6,64 6,64

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     10,50 0,21

Suma la partida........................................................ 10,70

Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.02.13 m   COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm                                      

diE10AKE297  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (22) y  30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE365   1,000 m   Coq. elastomér. D=22, e=30                                      6,90 6,90

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 10,97

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.02.14 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

diE20VF050   Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diP17XE050   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,80 12,80

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     14,90 0,30

Suma la partida........................................................ 15,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.02.15 ud  VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO                              

diE21CW030   Suministro y  colocación de llav e de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP17XL020   1,000 ud  Válv ula empotrar mando oculto 1/2"                              7,20 7,20

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     11,30 0,23

Suma la partida........................................................ 11,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02.16 ud  VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO                              

diE21CW040   Suministro y  colocación de llav e de paso, de 3 /4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP17XL040   1,000 ud  Válv ula empotrar mando oculto 3/4"                              8,73 8,73

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     12,90 0,26

Suma la partida........................................................ 13,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.02.17 ud  VÁLVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO                                

diE21CW050   Suministro y  colocación de llav e de paso, de 1" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP17XP030   1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.28mm                                10,41 10,41

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     14,50 0,29

Suma la partida........................................................ 14,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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12.02.18 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

diE20VH010   Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,73 3,73

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6,80 0,14

Suma la partida........................................................ 6,96

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.3 APARATOS SANITARIOS                                             
12.03.01 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

diE21ANB020  Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

diO01OB200   1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 26,77

diP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,64 4,64

diP18GW010   1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,72 1,72

diP18IB020   1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco                                   123,17 123,17

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     156,30 3,13

Suma la partida........................................................ 159,43

Costes indirectos........................... 2,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.02 ud  INOD. CISTERNA EMPOTRADA                                        

diE21ANS040  Inodoro de porcelana v itrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 l. de descarga total de polietileno de alta
densidad y  de dimensiones 50x 59 cm y  8 cm de espesor, con llav e de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, co-
do de descarga enchufable, estructura de soporte y   pulsador de acero inox idable de dimensiones 24x 16 cm, in-
cluso racor de unión y  brida. Instalado y  funcionando.

diO01OB200   1,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 37,06

diP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,64 4,64

diP18GW050   1,000 ud  Manguito conex ión tubo descarga                                 14,46 14,46

diP18IA040   1,000 ud  Inodoro simple c/fijación                                       127,38 127,38

diP18WW010   1,000 ud  Cisterna empotrada 50x 59 cm 6/9 l.                              92,22 92,22

diP18WW020   1,000 ud  Pulsador acero inox . 24x 16 cm                                   63,30 63,30

diP18WW030   1,000 ud  Estructura cisterna empotrada                                   19,89 19,89

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     359,00 7,18

Suma la partida........................................................ 366,13

Costes indirectos........................... 2,00% 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.03.03 ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO                                

diE21ALA020  Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, incluso
v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  funcionando. Acorde al DBHS4.

diO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

diP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,64 9,28

diP18LP020   1,000 ud  Lav .65x 51cm.c/ped.blanco                                        50,63 50,63

diP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,39 3,39

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     86,00 1,72

Suma la partida........................................................ 87,67

Costes indirectos........................... 2,00% 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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12.03.04 ud  LAV.56x47 BLANCO ENCIM.                                         

diE21ALE020  Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 56x 47 cm., para colocar empotrado en encimera de mármol o equiv a-
lente (sin incluir), incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y  fun-
cionando. Acorde DB HS4

diO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

diP17SV070   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 40 mm. c/cadena                        3,39 3,39

diP17XT010   2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,64 9,28

diP18GL030   1,000 ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.                                 32,10 32,10

diP18LE020   1,000 ud  Lav abo 56x 47cm. blanco                                          53,34 53,34

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     120,80 2,42

Suma la partida........................................................ 123,18

Costes indirectos........................... 2,00% 2,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03.05     LAVABO DE INFANTIL SUSPENDIDO CON GRIFO MONOMANDO               

diE21ALS010  Suministro y  montaje de lav abo infantil de porcelana v itrificada blanco, mural y  angular, de 43x 37x 16 cm., coloca-
do mediante juego de ganchos (3) a la pared, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2"
cromadas y  grifo monomando, instalado y  funcionando.

diO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

diP18LU015   1,000 ud  Lav  infantil suspendido 43x 37x 16                                89,32 89,32

diP17SV060   1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        2,85 2,85

diP17XT010   1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,64 4,64

diP18GW010   2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,72 3,44

diP18GL040   1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.n.                                34,27 34,27

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                157,20 1,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     158,70 3,17

Suma la partida........................................................ 161,91

Costes indirectos........................... 2,00% 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

12.03.06 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

diE21AWV010  Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
conv encional, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

diO01OB200   1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 22,65

diP17SV050   1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                4,61 4,61

diP18GF030   1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           48,83 48,83

diP18WV010   1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 91,31 91,31

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     167,40 3,35

Suma la partida........................................................ 170,75

Costes indirectos........................... 2,00% 3,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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12.03.07 ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                     

diE21G030    Suministro y  montaje de grifo de lav abo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cierre automático
10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y  tuerca de fijación. Se incluy e latigillo
flex ible de 200 mm y  1/2 ", quedando la unidad completamente montada y  perfecto funcionamiento.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP18GS020   1,000 ud  Grifo temporizado meclador lav abo                               64,17 64,17

diP18GW010   2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,72 3,44

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     71,70 1,43

Suma la partida........................................................ 73,16

Costes indirectos........................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.03.08 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

diE21M050    Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y  tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

diO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 20,40 6,12

diP18CW060   1,000 ud  Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                        12,56 12,56

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     18,70 0,37

Suma la partida........................................................ 19,05

Costes indirectos........................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.03.09 ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            

diE21M070    Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
x i blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

diO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 20,40 6,12

diP18CW090   1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epox i. bla.                             30,74 30,74

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     36,90 0,74

Suma la partida........................................................ 37,60

Costes indirectos........................... 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.4 PRODUCCIÓN ACS                                                  
12.04.01 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

diE20VF020   Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diP17XE020   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,86 4,86

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6,90 0,14

Suma la partida........................................................ 7,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.04.02 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                

diE20VR020   Suministro y  colocación de v álv ula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP17XR020   1,000 ud  Válv .retención latón roscar 3/4"                                3,98 3,98

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     8,10 0,16

Suma la partida........................................................ 8,26

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.04.03 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

diE22NVR320  Suministro y  colocación de v álv ula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión
roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 6,18

diP17XS080   1,000 ud  Válv . seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,82 31,82

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     38,00 0,76

Suma la partida........................................................ 38,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.04.04 ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm                                

diE22ME200   Suministro y  colocación de v álv ula mezcladora termostática de latón fundido y  22 mm de diámetro, temperatura
máx ima de entrada 90º C y  temperatura de salida regulable entre 35 y  60º C; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP20SE120   1,000 ud  Valv ula Mezcl. Termostática 22mm                                34,17 34,17

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     44,50 0,89

Suma la partida........................................................ 45,36

Costes indirectos........................... 2,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

12.04.05 ud  PUNTO DE VACIADO 3/4"                                           

diE20WX020   Suministro y  montaje de un punto de v aciado en tubería plástica o similar de 3/4" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluy endo v álv ula, tubo plástico y  p.p acces. Acorde al DBHS4 y  5 del CTE.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP17XW030   1,000 ud  Punto de v aciado y  v álv ula 3/4 "                                9,61 9,61

diP17PU020   1,000 m   Tubo multicapa  20x 2,25 mm                                      2,57 2,57

diP17PU120   1,000 ud  P.p. acces.  20x 2,25                                            1,61 1,61

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     24,10 0,48

Suma la partida........................................................ 24,57

Costes indirectos........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.04.06 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

diE22RT020   Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 7,75 7,75

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 11,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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12.04.07 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

diE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango de medida
de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Con-
forme a RITE y  CTE DB HE.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         9,69 9,69

diP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             9,30 9,30

%PM3         3,000 %   Pequeño Material                                                29,30 0,88

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     30,20 0,60

Suma la partida........................................................ 30,77

Costes indirectos........................... 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.04.08 ud  BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 20/1-4                              

diE22KY010   Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 20/1-4 o similar,
caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conex ión roscada 1 1/4", prov ista de motor sincrónico resistente al bloqueo
con tecnología ECM y  regulación electrónica de potencia integrada para una regulación continua de presión diferen-
cial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termo-
aislante de serie, acorde a la Directiv a e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluy e p/p de material y  ac-
cesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.

diO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 41,18

diO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 37,52

diP20AB010   1,000 u   Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4                              474,88 474,88

diP20TV041   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/4 "                                       12,95 25,90

diP15GA010   1,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,18 0,18

diP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,36 3,60

diP20TV275   2,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               34,31 68,62

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     651,90 13,04

Suma la partida........................................................ 664,92

Costes indirectos........................... 2,00% 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.04.09 ud  Aerotermia ACS c/DEP.300 lts- Bomba de Calor                    

#diE22KI400  Suministro y  montaje de sistema de producción de ACS por Aerotermia, formado por equipo compacto de Bomba
de Calor con depósito de acumulación de 300 lts, marca KOSNER, modelo KCA-V4.1-300L o similar. Rendimiento
SCOP: 2,68 > 2,5 (Cumple Energía Renov able). Potencia Térmica de 2,06 Kw  + 1,2 Kw  (resistencia de apoy o)
Con Acumulador de ACS v itrificado doble capa, aislados térmicamente con espuma de PU iny ectado en molde, li-
bre de CFC y  acabado ex terior con forro acolchado desmontable, dispone de protección catódica, panel de frontal
con termómetro.Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.

diO01OB200   3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 61,77

diO01OB210   3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 56,28

#diP20AM262  1,000 ud  Bomba Calor ACS KCA-V4.1-300L                                   3.569,57 3.569,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3.687,60 73,75

Suma la partida........................................................ 3.761,37

Costes indirectos........................... 2,00% 75,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.836,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Página 53



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN                              
SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACION ELECTRICA                                           
13.01.01 ud  Ampliación C.G.B.T.                                             

#diE17A003   Suministro, instalación y  montaje de la Ampliación del Cuadro General de Protección en BT ex istente en Edificio
Principal. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, so-
porte para bornes, obturadores, etiquetas+protector. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex iona-
dos, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selec-
tiv idad de protecciones y  documentación.

diO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 79,08

diO01OB250   4,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 74,00

diP15FE784   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 80 A 10 kA                         187,11 187,11

diP15FD315   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 80 A 300 mA si selectiv o                  388,01 388,01

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 728,20 72,82

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     801,00 16,02

Suma la partida........................................................ 817,04

Costes indirectos........................... 2,00% 16,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 833,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.01.02 ud  C.S. Aulas P.Baja (nuevo)                                       

#diE17A005   Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Aulas P.Baja (nuev o), compuesto
por Armario de distribución de dimensiones 834x 810x 120 mm  con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio.
Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debida-
mente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una re-
serv a mínima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectiv idad de protecciones y  documentación.

diO01OB240   10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 197,70

diO01OB250   10,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 185,00

diP15FAA033  1,000 ud  Armario 180 módulos DIN                                         526,53 526,53

diP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        233,35 233,35

diP15FE761   13,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,52 188,76

diP15FE762   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,88 89,28

diP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         54,24 54,24

diP15FE781   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         66,41 132,82

diP15FE783   2,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 63 A 10 kA                         151,21 302,42

diP15FE784   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 80 A 10 kA                         187,11 187,11

diP15FD020   7,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             49,13 343,91

diP15FD050   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 30 mA AC                             132,24 132,24

diP15FD160   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 40 A 300 mA AC                            173,15 173,15

diP15FD170   2,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 63 A 300 mA AC                            210,85 421,70

diP15FO105   10,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   34,49 344,90

diP15FO099   1,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          84,14 84,14

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 3.597,30 359,73

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3.957,00 79,14

Suma la partida........................................................ 4.036,12

Costes indirectos........................... 2,00% 80,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.116,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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13.01.03 ud  C.S. Climatización                                              

#diE17A008   Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Climatización Aulas, compuesto por
2 Armarios de distribución estanco de 54 modulos y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta
ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos
los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad
nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documenta-
ción.

diO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 98,85

diO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 92,50

diP15FAA029  2,000 ud  Armario estanco 54 módulos 18mm  DIN                            110,45 220,90

diP15FO310   1,000 ud  Contador trifásico de energia hasta 63 A                        151,15 151,15

diP15FN040   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N        233,35 233,35

diP15FE761   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA                          14,52 87,12

diP15FE762   12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,88 178,56

diP15FE781   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 40 A 10 kA                         66,41 66,41

diP15FE782   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 50 A 10 kA                         143,25 143,25

diP15FD020   8,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA AC                             49,13 393,04

diP15FD250   1,000 ud  Int.aut.diferencial 4x 63 A 30 mA si                             354,63 354,63

diP15FE145   10,000 ud  Contactor 2x 20 A con selector                                   11,00 110,00

diP15FO200   8,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A                                         32,31 258,48

diP15FO099   2,000 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V                          84,14 168,28

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 2.556,50 255,65

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     2.812,20 56,24

Suma la partida........................................................ 2.868,41

Costes indirectos........................... 2,00% 57,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.925,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.01.04 ud  Batería de condensadores automática 17,5 kVAr                   

diE17Q060    Suministro y  montaje de Equipo de compensación de potencia reactiv a, compuesto por batería de condensadores
de potencia 17,5 kVAr (2,5+5+10), con interruptor general y  regulación automática de potencia, quedando la unidad
totalmente instalada.

diO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 19,77

diO01OB250   1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 18,50

diP15Q020    1,000 ud  Batería de condensadores automática 17,5 Kv ar                   685,33 685,33

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     723,60 14,47

Suma la partida........................................................ 738,07

Costes indirectos........................... 2,00% 14,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 752,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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13.01.05 m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

diE17CS080   Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15AE250   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm²                1,03 1,03

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,00 0,06

Suma la partida........................................................ 3,07

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.01.06 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

diE17CS085   Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63 1,89

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,90 0,08

Suma la partida........................................................ 3,95

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

13.01.07 m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

diE17CS130   Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15AE140   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 6 mm²                  1,07 5,35

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     7,30 0,15

Suma la partida........................................................ 7,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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13.01.08 m   Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

diE17CS140   Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15AE160   5,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 2,38 11,90

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     13,90 0,28

Suma la partida........................................................ 14,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.09 m   Línea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion              

diE17CS145   Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x 25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE170   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 3,54 14,16

diP15AE160   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm²                 2,38 2,38

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     20,40 0,41

Suma la partida........................................................ 20,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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13.01.10 m   Línea electrica 4x35+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

diE17CIS085  Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x 35 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión
de gases tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje subterráneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y  60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para protección mecánica, colocación de cinta de señaliza-
ción,incluso connex ión de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y  pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE180   4,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm²                 4,87 19,48

diP15AE170   1,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 25 mm²                 3,54 3,54

diP15GB135   1,000 m   Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm               2,72 2,72

diP15GB310   1,000 ud  Manguito unión 90 mm                                            1,87 1,87

diP15GB360   1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,10 0,10

diP15GB370   1,000 m   Placa cubrecables                                               1,12 1,12

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     32,70 0,65

Suma la partida........................................................ 33,31

Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.11 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo                    

diE17XE110   Suministro y  montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable  para canalización eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x 30x 30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN.,  con marco y   tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.Incluso conex iones de tubos y  rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la ex cav ación ni el relleno.

diO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 20,40 8,16

diO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,94

diP15AA280   1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x 40x 40 cm sin fondo                    65,18 65,18

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     80,30 1,61

Suma la partida........................................................ 81,89

Costes indirectos........................... 2,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.12 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  

diE17XT090   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15GB260   1,000 m   Corrugado M25 Libre de halogenos                                0,98 0,98

diP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,23 0,23

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,25

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.01.13 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50                  

diE17XT120   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 50 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15GB290   1,000 m   Corrugado M50 Libre de halogenos                                2,87 2,87

diP15GB380   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 50 mm          0,38 0,38

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     5,20 0,10

Suma la partida........................................................ 5,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.01.14 m   Tubo de acero enchufable M20                                    

diE17XB020   Suministro y  montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia a la compre-
sión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y  máx ima de utilización: -25+400ºC,
Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiv a,
Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y  UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional
de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica, cajas de registro, deriv aciones, codos y  ac-
cesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad totalmente instalada.

diO01OB240   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 2,97

diP15GM010   1,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                                1,42 1,42

diP15GM110   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo acero 20 mm             0,63 0,63

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.01.15 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

diE17XD020    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,81 11,81

diP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,32 2,32

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     21,90 0,44

Suma la partida........................................................ 22,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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13.01.16 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

diE17XD040    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GH185   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,72 14,72

diP15GH530   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,32 3,32

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     25,80 0,52

Suma la partida........................................................ 26,34

Costes indirectos........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.17 ud  PUNTO LUZ  SENSOR 2x1,5 mm2                                     

#diE17MS139  Punto de luz de luminaria a sensor de presencia, luminosidad o ambos, realizado con tubo flex ible reforzado libre
de halógeno  M 20 y  conductor  2x 1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño
material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE010   16,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 4,64

diP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98 7,84

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     17,80 0,36

Suma la partida........................................................ 18,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.01.18 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

diE17MS140   Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 6,96

diP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98 7,84

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     20,20 0,40

Suma la partida........................................................ 20,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.01.19 ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2 AC.                               

#diE17MS141  Punto de luz sencillo realizado con tubo de acero enchufable  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE010   24,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 6,96

diP15GM010   8,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                                1,42 11,36

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     23,70 0,47

Suma la partida........................................................ 24,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.20 ud  PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2                                      

#diE17MS142  Punto de emergencia realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  2x 1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE010   16,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 4,64

diP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98 7,84

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     17,80 0,36

Suma la partida........................................................ 18,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.01.21 ud  PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 AC.                                  

#diE17MS143  Punto de emergencia realizado con tubo de acero enchufable  M 20 y  conductor  3x 1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GM010   8,000 m   Tubo de acero enchufable pg.M 20                                1,42 11,36

diP15AE010   16,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 4,64

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     21,40 0,43

Suma la partida........................................................ 21,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.01.22 ud  PUNTO INTERRUPTOR 1,5 mm2                                       

#diE17MS144  Punto de interruptor o elemento de encendido y  corte de cualquier tipo, realizado con tubo flex ible reforzado libre de
halógenos M 20 y  conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto fun-
cionamiento.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE010   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm²                  0,29 8,70

diP15GE010   10,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98 9,80

diP15GB420   10,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,90

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     24,20 0,48

Suma la partida........................................................ 24,71

Costes indirectos........................... 2,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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13.01.23 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

diE17MS160   Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 14,10

diP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98 7,84

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     27,30 0,55

Suma la partida........................................................ 27,84

Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13.01.24 ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               

diE17MS250    Suministro y  montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

diO01OB260   0,125 h   Ay udante electricista                                           18,50 2,31

diP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,19 0,19

diP15ME020   1,000 ud  Conmutador                                                      1,95 1,95

diP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,26 0,26

diP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,40 1,40

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6,70 0,13

Suma la partida........................................................ 6,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.01.25 ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

diE17MS230    Suministro y  montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,19 0,19

diP15ME010   1,000 ud  Interruptor unipolar                                            1,53 1,53

diP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,26 0,26

diP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,40 1,40

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     5,80 0,12

Suma la partida........................................................ 5,92

Costes indirectos........................... 2,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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13.01.26 ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

diE17MS220    Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ er-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funcionamiento.

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,33 0,33

diP15MW120   1,000 ud  Interruptor unipolar estanco                                    4,82 4,82

diP15MW130   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,26 0,26

diP15MW140   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             1,40 1,40

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     9,20 0,18

Suma la partida........................................................ 9,41

Costes indirectos........................... 2,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

13.01.27 ud  TOMA CORRIENTE                                                  

diE17MS080   Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con cerco y  marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30, autoex tinguibles, elementos de fi-
jación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de sujeción, totalmente montada y  conex ionada.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GK010   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,19 0,19

diP15ME080   1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.                                 2,07 2,07

diP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,18 0,18

diP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,96 0,96

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     7,80 0,16

Suma la partida........................................................ 7,96

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

13.01.28 ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

diE17MS085   Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GK015   1,000 ud  Caja estanca empotrar enlazable                                 0,33 0,33

diP15ME085   1,000 ud  Base ench. estanca. bipolar con t.t. ltral.                     4,34 4,34

diP15ME110   1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.niev e)                            0,18 0,18

diP15ME120   1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                             0,96 0,96

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     10,20 0,20

Suma la partida........................................................ 10,41

Costes indirectos........................... 2,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.01.29 m   Conductor desnudo de cobre 70 mm2                               

diE17V030    Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm² para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se incluy e replantateo y  la instalación.

diO01OB260   0,050 h   Ay udante electricista                                           18,50 0,93

diP15T045    1,050 m   Conductor cobre desnudo 70 mm²                                  5,43 5,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6,60 0,13

Suma la partida........................................................ 6,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.01.30 ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

diE17V040    Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto.
Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,34 2,34

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,30 0,09

Suma la partida........................................................ 4,41

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.01.31 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

diE17V050    Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y  redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafíto. Se incluy e en el precio el cartucho y  material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,34 2,34

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,30 0,09

Suma la partida........................................................ 4,41

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

13.01.32 ud  Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia

diE17V090    Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x 300x 300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x 50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoy adas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y  UNE-EN 62.305. Se incluy e pequeño material y  conex ión a la
red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada

diO01OA030   0,200 h   Oficial primera                                                 20,40 4,08

diO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  17,34 3,47

diO01OB240   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 3,95

diO01OB260   0,200 h   Ay udante electricista                                           18,50 3,70

diP15T051    1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm               23,91 23,91

diP15T095    1,000 ud  Pletina de cobre de 200x 30 mm                                   17,43 17,43

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     57,10 1,14

Suma la partida........................................................ 58,25

Costes indirectos........................... 2,00% 1,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.01.33 ud  Pica de cobre 2 m                                               

diE17V110    Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y  14,3 mm de diámetro. Alma de acero al
cabono y  rev estimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diP15T010    1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     10,28 10,28

diP15T074    1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          2,34 2,34

diP15T065    1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable                           2,34 2,34

diP15T030    7,000 m   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     1,46 10,22

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     31,10 0,62

Suma la partida........................................................ 31,73

Costes indirectos........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.34 ud  Puente de comprobacion                                          

diE17V120    Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconex ion manual
de Cu/Zn (laton), y  caja de PVC de 160x 118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conex ion con la red
general de tierra.

diO01OB260   0,150 h   Ay udante electricista                                           18,50 2,78

diP15T060    1,000 ud  Puente de comprobación                                          4,26 4,26

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     7,60 0,15

Suma la partida........................................................ 7,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.35 ud  Red equipotencia baño                                           

diE17V140    Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y  regletas. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

diO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 14,83

diO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           18,50 13,88

diP15AE030   10,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 4 mm²                   0,76 7,60

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     36,90 0,74

Suma la partida........................................................ 37,62

Costes indirectos........................... 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.2 ILUMINACION                                                     
13.02.01 ud  Downlight CELER TREND 1100 lm 10,0 w.                           

#diE18IME310 Suministro y  montaje de Dow nlight CELER TREND  1.100 lm  10 w , o similar. Como accesorio dispone de siste-
ma de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex ionado. Totalmente terminada,
probada y  conectada.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

diO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 7,40

#diP16BE710  1,000 ud  Dow nlight CELER TREND 1100 lm 10,0 w .                           40,25 40,25

diP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     56,10 1,12

Suma la partida........................................................ 57,25

Costes indirectos........................... 2,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

13.02.02 ud  Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720lm       

#diE18IMW310 Suministro y  montaje de Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w  720lm, marca CELER o similar.
Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  cone-
x ionado. Totalmente terminada, probada y  conectada.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

#diP16BI500  1,000 ud  Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w  720lm       35,25 35,25

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     41,80 0,84

Suma la partida........................................................ 42,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.02.03 ud  Luminaria Lineal Susp Celux CLP160SP0N4C5N  4.756 lm  38 w.-DALI

#diE18IMW320 Suministro y  montaje de Luminaria Celux  Lineal Susp modelo CLP160SP0N4C5N  4.756 lm  38 w ., o similar, con
regulación DALI. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos y  cable de
acero suspendido, se incluy e replanteo y  conex ionado. Totalmente terminada, probada y  conectada.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

#diP16BI511  1,000 ud  Celux  CLP160SP0N4C5N-DALI  4.756 lm  38 w .                      121,55 121,55

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     128,10 2,56

Suma la partida........................................................ 130,61

Costes indirectos........................... 2,00% 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.02.04 ud  CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C4               

#diE18IMW330 Suministro y  montaje de Plafón LED opal C2, Marca CELER o similar. Medidas: diam. 220mm, alto 54mm. 15w ,
IP54, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 1.530 lúmenes con un ángulo de apertura de 120º e
IRC>80. Incluy e equipo de alimentación. 100-240V, 50-60HZ y  ecotasas. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex ionado. Totalmente terminada, probada
y  conectada.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

#diP16BI520  1,000 ud  CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C2      33,70 33,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     40,20 0,80

Suma la partida........................................................ 41,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.02.05 ud  Downlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200  140057169  1.649 lm  15 w. 

#diE18IAE251 Suministro y  montaje de Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200  140057169  1.649 lm  15 w , o similar. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex iona-
do. Totalmente terminada, probada y  conectada.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

diO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 7,40

#diP16BJ141  1,000 ud  Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200  140057169  1.649 lm  15
w . 

62,00 62,00

diP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     77,90 1,56

Suma la partida........................................................ 79,44

Costes indirectos........................... 2,00% 1,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

13.02.06 ud  Downlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200  140057153  1.654 lm  15 w. 

#diE18IAE250 Suministro y  montaje de Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200  140057153  1.654 lm  15 w , o similar. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex iona-
do. Totalmente terminada, probada y  conectada.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

diO01OB250   0,400 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 7,40

diP01DA151   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

#diP16BJ140  1,000 ud  Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200  140057153  1.654 lm  15
w . 

66,00 66,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     81,90 1,64

Suma la partida........................................................ 83,52

Costes indirectos........................... 2,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.02.07 ud  Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK  7100070046  3750lm  

#diE18EA040  Suministro y  montaje de Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK  7100070046  3750lm  35 w , o similar. Co-
mo accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluy e replanteo y  conex io-
nado. Totalmente terminada, probada y  conectada.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

diO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           18,50 7,40

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

#diP16AB270  1,000 ud  Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK  7100070046  3750lm  47,00 47,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     62,90 1,26

Suma la partida........................................................ 64,14

Costes indirectos........................... 2,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.02.08 ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI/DSIFT 

#diE18S020   Suministro y  montaje de sensor de presencia y  luminosidad BEG DET PRES TECHO EMP Ø24M/2,5 360°
PD4-M-DUODALI/DSIFT MDO, o similar. Se incluy e cableado, canalización, pp de acesorios de montaje, pequeño
material, quedando la unidad totalmente conex ionada y  en correcto funconamiento.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

#diP16BE022  1,000 ud  Sensor BEG DET PRES/LUM TECHO EMP Ø24M/2,5 360°
PD4-M-DUODALI   

121,71 121,71

diP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,57 5,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     135,30 2,71

Suma la partida........................................................ 138,03

Costes indirectos........................... 2,00% 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.02.09 ud  Sensor BEG DET MOV TECHO EMP Ø8M/2,5 360° BL2-FT                

#diE18S021   Suministro y  montaje de sensor para el control de la iluminaciónBEG DET MOV TECHO EMP Ø8M/2,5 360°
BL2-FT, o similar. Se incluy e cableado, canalización, pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la
unidad totalmente conex ionada y  en correcto funconamiento.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

diP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,57 5,70

#diP16BE021  1,000 ud  Sensor BEG DET MOV TECHO EMP Ø8M/2,5 360° BL2-FT           45,00 45,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     58,60 1,17

Suma la partida........................................................ 59,78

Costes indirectos........................... 2,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.10 ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI      

#diE18S024   Suministro y  montaje de sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI, o similar. Se in-
cluy e cableado, canalización, pp de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad totalmente cone-
x ionada y  en correcto funconamiento.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

#diP16BE020  1,000 ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø10M/2,5 360°
PD2-M-DALI/DSI      

61,71 61,71

diP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,57 5,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     75,30 1,51

Suma la partida........................................................ 76,83

Costes indirectos........................... 2,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.11 ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 lm - Autotest  

#diE18G102   Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-100 lm - Autotest o simi-
lar. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

#diP16E270   1,000 ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 lm -
Autotest  

36,36 36,36

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     42,90 0,86

Suma la partida........................................................ 43,72

Costes indirectos........................... 2,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.02.12 ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 lm - Autotest  

#diE18G103   Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-300 lm - Autotest o simi-
lar. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

#diP16E280   1,000 ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 lm -
Autotest  

60,36 60,36

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     66,90 1,34

Suma la partida........................................................ 68,20

Costes indirectos........................... 2,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.02.13 ud  Luminara EMERGENCIA ESTANCA  NORMALUX DEA-100 lm - Autotest     

#diE18G104   Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia de estanca  NORMALUX DEA-100 lm - Autotest, o simi-
lar. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado.

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

#diP16E290   1,000 ud  Luminara EMERGENCIA ESTANCA  NORMALUX DEA-100 lm -
Autotest     

54,00 54,00

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     60,50 1,21

Suma la partida........................................................ 61,71

Costes indirectos........................... 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.3 FOTOVOLTAICA                                                    
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13.03.01 u   SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 10,2 kWp                

#DIE17FV101  Sistema de energía solar fotov oltaica de 10,2 kW pico conectado a la red para consumo propio y  entrega de ex ce-
dentes. Consta de:

 - 30 paneles de 340Wp, modelo gh-panel-fv -340w p o similar
 - Conectores machos y  hembra de conex ión rápida estanca MULTICONTACT MC4
 - 1 Inv ersor HUAWEI INV RED SUN2000-12K-M0 o similar, de 12 kW-400V
 - Medidor de energía trifásico DTSU666-H y  accesorio SMART dongle-WLAN-FE
 - Cuadro de protección de C.C.:
Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x 500x 230mm con puerta opaca y  grado de protección IP65.
Protección para 3 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida en ambos polos mediante porta-
fusibles y  fusibles 15A 1000Vdc y  protector de sobretensiones transitorias tipo 2 de continua hasta 1000Vdc Cirpro-
tec. Prov isto en la parte inferior de 30 prensaestopas M16 para los cables de entrada y  salida de strings y  para los
cables de tierra. Completo, montado, cableado y  rotulado.

 - Cuadro de protección de C.A.:
Cuadro Solv er protección AC para 1 inv ersor trifásicos de 12kW. Armario de poliester Clav ed de dimensiones
500x 400x 200 mm, puerta opaca y  montaje a fondo placa. Aparamenta Hager. Automático general 4x 20A con po-
der de corte 10KA. Diferencial 4x 40A/30mA clase A. Protector de sobretensiones transitoria s Tipo 2 Cirprotec. Pre-
parado para cable de entrada hasta 16 mm2 y  de salida leto, montado, cableado sin bornas (entradas y  salidas di-
rectas), rotulado y  marca
do CE.

 -  Estructura lastrada ESDEC FLATFIX ESTRUCTURA SOLAR PARA 10,8 KWP:
Estructura lastrada ligera para cubierta plana marca ESDEC modelo FLATFIX, compuesta por elementos de alumi-
nio y  elementos de polipropileno con fibra de v idrio, para sustentacion de paneles de 72 celulas con dimensiones
2008x 1002x 40mm,colocados en posicion horizontal y  a 13º de inclinacion. Potencia total instalada 10,2 kWp. In-
cluido el lastre

 - Cableado de 2x 6mm2 para conex ión entre paneles y  cable 4x 6mm2+T para conex iones de los inv ersores con
el Cuadro General.

Totalmente montado, conectado, probado y  legalizado.

diO01OB240   40,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 790,80

diO01OB250   40,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 740,00

#DIP17FV001  1,000 u   Inv ersor conex ión red 12 kW trfásico                            2.060,00 2.060,00

#DIP17FV002  1,000 u   modSMART DONGLE-WLAN-FEem                                       282,00 282,00

#DIP17FV003  30,000 u   Panel solar monocristal MWT ALL BACK 340WP                      218,00 6.540,00

#DIP17FV004  30,000 u   Soporte aluminio 30-45º 1 panel                                 101,00 3.030,00

#DIP17FV005  3,000 u   Caja 2-6 porta-fusibles incluido fusibles                       45,65 136,95

#DIP17FV006  1,000 u   Módulo medida 2 contadores trifásico                            251,38 251,38

#DIP17FV007  1,000 u   Módulo seccionamiento 3 fusibles                                190,16 190,16

#DIP17FV008  2,000 u   Armario puerta 500x 400x 200 mm                                   176,07 352,14

#DIP17FV009  1,000 u   Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC                              319,24 319,24

diP15FE779   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 20 A 10 kA                         53,22 53,22

#DIP17FV011  25,000 m   Cable solar 16 mm 1 kV c. pp. conect.multicont.                 2,41 60,25

#DIP17FV012  108,000 m   Cable trenzado Al 0,6/1kV RZ1 Fca - 1x 6 mm2                     1,95 210,60

#DIP17FV013  25,000 m   Cable flex ible Cu 06,6/1kV RZ1-K Eca - 4x 25 mm2                 23,29 582,25

#DIP17FV014  25,000 m   Tubo acero enchufable pg. D50                                   12,72 318,00

#DIP17FV015  25,000 m   Bandeja chapa perforada 200x 35 mm                               12,66 316,50

#DIP17FV016  1,000 u   TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                           190,93 190,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos (s/total)                                     16.424,40 492,73

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     16.917,20 338,34

Suma la partida........................................................ 17.255,49

Costes indirectos........................... 2,00% 345,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.600,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          
14.01 ud  C.Secundario ICM                                                

#diE17A022   Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de ICM, compuesto por Armario de dis-
tribución de 36 módulos  con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v idrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluy e el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta
ciega o transparente y  cerradura + 2 llav es. Contiene en su interior, debidamente montados y  conex ionados, todos
los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserv a mínima del 20 % de su capacidad
nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documenta-
ción.

diO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 98,85

diO01OB250   5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         18,50 92,50

diP15FAA021  1,000 ud  Armario 3 filas 36 módulos 18 mm DIN                            87,19 87,19

diP15FN060   1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N        134,55 134,55

diP15FE780   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 25 A 10 kA                         54,24 54,24

diP15FE779   1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x 20 A 10 kA                         53,22 53,22

diP15FE762   6,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA                          14,88 89,28

diP15FD220   3,000 ud  Int.aut.diferencial 2x 40 A 30 mA si                             115,86 347,58

%P15FA033%10 10,000 %   pp cableado, peines, bornes y  material aux iliar                 957,40 95,74

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     1.053,20 21,06

Suma la partida........................................................ 1.074,21

Costes indirectos........................... 2,00% 21,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.095,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02 m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

diE17CS085   Suministro y  montaje de línea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máx ima de serv icio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisión de gases corrosiv os EN 60754-2. Reducida emisión de gases
tóx icos EN 60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado según se especifica en
planos y  pliego de condiciones, conforme a la normativ a v igente.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15AE120   3,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 2,5mm²                 0,63 1,89

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,90 0,08

Suma la partida........................................................ 3,95

Costes indirectos........................... 2,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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14.03 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

diE17XD020    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GH175   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       11,81 11,81

diP15GH510   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 100 mm               2,32 2,32

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     21,90 0,44

Suma la partida........................................................ 22,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.04 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

diE17XD040    Suministro y  montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con v arillas de diámetro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x 60 mm, con borde de seguridad,  marcado N de
AENOR, y  acabado anticorrosión Galv anizado en Caliente según UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galv anizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio
tornillos metálicos con cabeza hex agonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

diO01OB240   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 5,93

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15GH185   1,000 m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       14,72 14,72

diP15GH530   1,000 ud  Sistema fijación paramentos ban rejilla 60x 200 mm               3,32 3,32

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     25,80 0,52

Suma la partida........................................................ 26,34

Costes indirectos........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.05 m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  

diE17XT090   Suministro y  montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable hasta 60ºC y  no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw . y  al impacto 1 J. a .5 ºC conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluy e
parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos de ex pansión brida metálica o plástica, cajas de regis-
tro, deriv aciones, codos y  accesorios para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y  conex ionado, quedando la unidad
totalmente instalada.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15GB260   1,000 m   Corrugado M25 Libre de halogenos                                0,98 0,98

diP15GB410   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 25 mm          0,23 0,23

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,20 0,06

Suma la partida........................................................ 3,25

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.06 ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

diE17MS160   Punto de fuerza realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x 2,5 mm2  H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP15AE020   30,000 m   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 2,5mm²                  0,47 14,10

diP15GE010   8,000 m   Tubo flex ible Reforzado M20 Libre halogenos                     0,98 7,84

diP15GB420   8,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,19 1,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     27,30 0,55

Suma la partida........................................................ 27,84

Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.07 ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

diE17HF010   Suministro y  colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoex tinguible y  libre de haló-
genos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y  obturador, indicador luminoso de presencia de tensión
y  placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según
normativ a de I.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

diO01OB240   0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 7,91

diO01OB260   0,400 h   Ay udante electricista                                           18,50 7,40

diP15HA070   1,000 ud  Caja empotrar 2 módulos dobles                                  7,01 7,01

diP15HA100   1,000 ud  Marco y  bastidor 2 módulos dobles                               4,44 4,44

diP15HC010   1,000 ud  Mód.schuko doble RED 2P+TT 16 A                                 8,45 8,45

diP15HC031   1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6                           5,88 5,88

diP22IM040   2,000 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP                                      1,24 2,48

diP22IM080   2,000 ud  Rótulo para toma                                                0,37 0,74

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     44,90 0,90

Suma la partida........................................................ 45,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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14.08 ud  Rack Principal                                                  

#diE19IRR021 Suministro y  montaje de Armario rack 19" de pared de 15U, metálico, puerta de metacrilato transparente y  apertura
posterior con cierre y  llav e.  Acabado esmaltado negro.
 serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con
rejilla de v entilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en v idrio de seguridad tintado con cerradura de
seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos fondos. Guía cables laterales v ertica-
les para fijación y  distribución del cableado incluy endo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zócalo in-
ferior de altura 100 mm con tapa frontal y   posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para co-
municación de baterías, en el que albergará 3 paneles de conex ión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equi-
pados con conectores RJ45 cat. 6,  1 panel de fibra óptica equipado con 6 puertos LC dúplex , 2 pasahilos de tipo
cepillo con marco abierto y  todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas
sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y  lateral desmontable para conex ión de línea
de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del
armario rack, todo instalado conforme a la normativ a de I.C.M. incluy endo unidad de v entilación con interruptor y
termostato regulable en parte superior y  en perfecto funcionamiento. Incluy e puesta a tierra de las puertas del arma-
rio mediante latiguillos de cobre de sección adecuada. No se incluy e los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,
puertos y  resto de elementos según normativ a de I.C.M.

diO01OB270   4,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,77 79,08

diO01OB280   4,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,50 74,00

diP22IR020   1,000 ud  Rack mural 19 " 15 U                                            168,89 168,89

diP22II100   1,000 ud  Panel conex  12 puertos LC duplex                                 73,92 73,92

diP22IP025   3,000 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6                         101,15 303,45

diP22IP070   2,000 ud  Panel pasa hilos 19 " 1U                                        11,44 22,88

diP22IR060   2,000 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81 29,62

diP22IL021   18,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 2 m                             2,65 47,70

diP22IL081   2,000 ud  Latiguillo fibra óptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex  LC-LC 2m 18,46 36,92

diP22II040   1,000 ud  Casset protec.12 empalmes F.O.                                  12,70 12,70

diP22IL123   2,000 ud  Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m                      1,93 3,86

diP22IR070   1,000 ud  Unidad de v entilación con termostato                            62,55 62,55

diP22IR080   2,000 ud  Bandeja soporte equipos                                         21,65 43,30

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     958,90 19,18

Suma la partida........................................................ 978,05

Costes indirectos........................... 2,00% 19,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 997,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.09 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

diE19IB100   Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 23 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

diO01OB270   0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,77 1,98

diP22IB110   1,000 m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    0,96 0,96

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,50 0,07

Suma la partida........................................................ 3,58

Costes indirectos........................... 2,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.10 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                             

diE19IB190   Suministro y  monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes estándares  ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y  ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y  ATM,  para su distribución en el interior de tu-
bo o canal

diO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,77 0,99

diP22IL031   1,000 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2x RJ45 3 m                             2,93 2,93

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,50 0,09

Suma la partida........................................................ 4,58

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.11 ud  Antena Wifi POE                                                 

diE19IX010   Suministro y  montaje de antena w ifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Alto niv el de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y  conex ionado.

diO01OB280   0,400 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,50 7,40

diP22IW10    1,000 ud  Antena Omnidireccional POE                                      46,67 46,67

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     54,60 1,09

Suma la partida........................................................ 55,73

Costes indirectos........................... 2,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.12 ud  Certificación TOMAS, As-Buit y Garantía 25 años                 

#diE19IB210  Certificación de todas las tomas de comunicaciones y  enlaces de cobre y  ecometrías del cableado UTP instalado.
Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equipo certificador FLUKE homo-
logado con certificado de calibración en v igor o similar bajo el estándar ISO 11801 (no se admite TIA), en Perma-
nent Link (PL, no se admite Channel) y  de clase E (cat.6), con resultado PASA (no se admite "PASA*").
Asimismo se solicitará la Documentación As-built completa de toda la instalación (planos, instrucciones y  especifí-
caciones de los materiles instalados) y  la Garantía del fabricante de cableado de comunicaciones por 25 años.

diO01OB270   8,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,77 158,16

diO01OB280   8,000 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,50 148,00

diP01DA150   5,000 ud  Pequeño material                                                0,57 2,85

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     309,00 6,18

Suma la partida........................................................ 315,19

Costes indirectos........................... 2,00% 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN.                                        
15.01 ud  BOMBA DE CALOR AQUARIS MX PRO 250                               

#diE23EAH070 Bomba de calor aire-agua, marca KOSNER o similar, modelo AQUARIS MX PRO,  EN VERSIÓN SUPERSILEN-
CIADA y  con opcional Kit Antihielo, de una potencia de 48,86 Kw  (Frio), y  48,70 Kw  (Calor), con amortiguadores y
elementos y  mando de control, interruptor de flujo y  filtro de agua, incluso puesta en marcha. Totalmente conex io-
nada y  probada, conex iones a la red de tuberías, desagües y  electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. Acorde RITE y
normas UNE v igentes. Incluso legalizaciones ante el Ministerio de Industria.

diO01OA130   16,000 h   Cuadrilla G                                                     35,50 568,00

#diP21AI500  1,000 ud  BC AQUARIS MX PRO 250                                           14.250,00 14.250,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     14.818,00 296,36

Suma la partida........................................................ 15.114,36

Costes indirectos........................... 2,00% 302,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.416,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.02 ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        

diE22NVR076  Antiv ibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV278   1,000 ud  Antiv ibrador DN-65/PN-10 c/bridas                               45,98 45,98

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     66,60 1,33

Suma la partida........................................................ 67,90

Costes indirectos........................... 2,00% 1,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15.03 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  10 M3/H                              

diE22TX060   Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II HIBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad v olumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito y  portasondas y  conex iones.
Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura máx ima 120ºC.. Totalmente instalado y  funcio-
nando. Acorde RITE

diO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 41,18

diO01OB230   2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,50 37,00

diP20X060    1,000 ud  CONTADOR CALORÍAS MODULAR 10 M3/H                               531,27 531,27

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     609,50 12,19

Suma la partida........................................................ 621,64

Costes indirectos........................... 2,00% 12,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 634,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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15.04 ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

diE22NVY010  Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y  co-
nex ion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válv ulas de retencion de 1".
1 Valv ula motorizada de 1", incluso cableado y  conex ionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valv ulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y  en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indi-
caciones de la D.F. y  normativ a v igente. RITE.

diO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 41,18

diP17BI030   1,000 ud  Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                        20,33 20,33

diP20TV313   1,000 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16                                         7,57 7,57

diP20TV177   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1"                                             5,31 10,62

diP20SE215   1,000 ud  Valv . 2 Vías tipo zona 1 1/4"                                   49,75 49,75

diP20TV040   4,000 ud  Válv ula de esfera 1"                                            11,42 45,68

diP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         9,69 9,69

diP20SE270   1,000 ud  Desconector                                                     56,50 56,50

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     241,30 4,83

Suma la partida........................................................ 246,15

Costes indirectos........................... 2,00% 4,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.05 ud  PUNTO DE VACIADO 1"                                             

diE20WX030   Suministro y  montaje de un punto de v aciado en tubería plástica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluy endo v álv ula, tubo plástico y  p.p acces. Acorde al DBHS4 y  5 del CTE.

diO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 12,35

diP17XW040   1,000 ud  Punto de v aciado y  v álv ula 1 "                                  11,14 11,14

diP17PU030   1,000 m   Tubo multicapa  25x 2,5 mm                                       4,18 4,18

diP17PU130   1,000 ud  P.p. acces.  25x 2,5                                             1,23 1,23

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     28,90 0,58

Suma la partida........................................................ 29,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

15.06 ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 80 L CMF                                     

diE22EVE050  Suministro y  montaje de v aso de ex pansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Capacidad de 80
litros y  presión máx ima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conex ión agua 1". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.

diP20EV023   1,000 ud  Vaso ex pansión cerrado 80 l                                     117,49 117,49

diO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 41,18

diO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 37,52

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     196,20 3,92

Suma la partida........................................................ 200,11

Costes indirectos........................... 2,00% 4,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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15.07 ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

diE22NVR320  Suministro y  colocación de v álv ula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de laton, unión
roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 6,18

diP17XS080   1,000 ud  Válv . seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar.                       31,82 31,82

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     38,00 0,76

Suma la partida........................................................ 38,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.08 ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

diE22RT030   Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango de medida
de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y  funcionando; i/p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Con-
forme a RITE y  CTE DB HE.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP20WT045   1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         9,69 9,69

diP20WT050   1,000 ud  Lira para manómetro                                             9,30 9,30

%PM3         3,000 %   Pequeño Material                                                29,30 0,88

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     30,20 0,60

Suma la partida........................................................ 30,77

Costes indirectos........................... 2,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.09 ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

diE22RT020   Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diP20WT025   1,000 ud  Termómetro horizontal D=63 esf.                                 7,75 7,75

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 11,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.10 ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

diE22RT080   Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  incluido el cone-
x ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP20WT075   1,000 ud  Sonda inmersión agua  Siemens QAE21 20.010                      85,96 85,96

%PM3         3,000 %   Pequeño Material                                                96,30 2,89

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     99,20 1,98

Suma la partida........................................................ 101,13

Costes indirectos........................... 2,00% 2,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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15.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                    

diE22NVE010  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP20TV010   1,000 ud  Válv ula de esfera 3/8"                                          4,12 4,12

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     14,40 0,29

Suma la partida........................................................ 14,71

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

15.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

diE22NVE033  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RI-
TE 2007

diO01OB200   0,800 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 16,47

diP20TV042   1,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,99 17,99

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     34,50 0,69

Suma la partida........................................................ 35,15

Costes indirectos........................... 2,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.13 ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                     

diE22NVE034  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE
2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV050   1,000 ud  Válv ula de esfera 2"                                            30,99 30,99

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     51,60 1,03

Suma la partida........................................................ 52,61

Costes indirectos........................... 2,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.14 ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10                                 

diE22NVE035  Suministro y  montqje de v álv ula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y  accesorios. Acorde
RITE 2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV060   1,000 ud  Válv ula de esfera 2 1/2 "                                       60,69 60,69

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     81,30 1,63

Suma la partida........................................................ 82,91

Costes indirectos........................... 2,00% 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.15 ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  

diE22NVR010  Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acor-
de RITE 2007

diO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 5,15

diP20TV180   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas                                 33,83 33,83

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     39,00 0,78

Suma la partida........................................................ 39,76

Costes indirectos........................... 2,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.16 ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

diE22NVR012  Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acorde
RITE 2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV186   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2"                                             18,80 18,80

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     39,40 0,79

Suma la partida........................................................ 40,18

Costes indirectos........................... 2,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.17 ud  VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16                                  

diE22NVR014  Suministro y  montaje de v álv ula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y  accesorios.Acor-
de RITE 2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV188   2,000 ud  Válv .ret.PN10/16 2 1/2"                                         33,41 66,82

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     87,40 1,75

Suma la partida........................................................ 89,16

Costes indirectos........................... 2,00% 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.18 ud  FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                         

diE22NVR094  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP20TV314   1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16                                         15,01 15,01

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     25,30 0,51

Suma la partida........................................................ 25,82

Costes indirectos........................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.19 ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

diE22NVR100  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV320   1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16                                         38,82 38,82

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     59,40 1,19

Suma la partida........................................................ 60,60

Costes indirectos........................... 2,00% 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.20 ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         

diE22NVR102  Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diP20TV321   1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16                                         50,06 50,06

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     70,70 1,41

Suma la partida........................................................ 72,06

Costes indirectos........................... 2,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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15.21 ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

diE20VH010   Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diP17XH010   1,000 ud  Purgador automático 1/8 "                                       3,73 3,73

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6,80 0,14

Suma la partida........................................................ 6,96

Costes indirectos........................... 2,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.22 ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

diE22NVT050  Suministro y  montaje de v álv ula de tres v ías de 1 1/4", instalada, i/serv omotor, kit de conex iones,pequeño mate-
rial y  accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

diO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 30,89

diO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 28,14

diP20TV092   1,000 ud  Válv ula tres v ías 11/4"                                         63,35 63,35

diP20TV130   1,000 ud  Serv omotor hasta 2"                                             117,49 117,49

diP20TV121   1,000 ud  Kit de conex ión v álv ula y  serv omotor                            32,18 32,18

diP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,18 1,80

diP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,36 3,60

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     277,50 5,55

Suma la partida........................................................ 283,00

Costes indirectos........................... 2,00% 5,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 288,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

15.23 ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65                                       

diE22NVS060  Suministro y  colocación de v álv ula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diámetro, de latón fundi-
do, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de caudal; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y  funcionando. Según RITE. .

diO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 30,89

diP20TV550   1,000 ud  Válv ula de equilibrado DN 65                                    132,20 132,20

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     163,10 3,26

Suma la partida........................................................ 166,35

Costes indirectos........................... 2,00% 3,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.24 ud  COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS                      

diE22NCD060  Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4"
DN 100 mm de diámetro, de hasta 6 m de longitud, y  con hasta 8 v ias, con plancha flex ible de espuma elastomé-
rica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con un elev ado factor de resistencia a la di-
fusión del v apor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes,
soportes de tubería aislados, accesorios y  piezas especiales para conex iones. Totalmente montado, conex ionado
y  probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB200   0,435 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 8,96

diO01OB230   0,435 h   Ay udante fontanero                                              18,50 8,05

diP20TA400   1,000 ud  Colector 4" hasta 4 m. y  hasta 8 conex iones                     350,00 350,00

diP07CE900   2,466 m2  Plancha flex ible espuma elastomerica e=50mm                     72,00 177,55

diP07CE150   9,000 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 98,91

%PM5         5,000 %   Pequeño material                                                643,50 32,18

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     675,70 13,51

Suma la partida........................................................ 689,16

Costes indirectos........................... 2,00% 13,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 702,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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15.25 ud  COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 3" HASTA 3 VIAS                      

#diE22NCD041 Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3"
DN 80 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud, y  con hasta 3 v ias, con plancha flex ible de espuma elastoméri-
ca, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con un elev ado factor de resistencia a la difu-
sión del v apor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, so-
portes de tubería aislados, accesorios y  piezas especiales para conex iones. Totalmente montado, conex ionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

diO01OB200   0,370 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 7,62

diO01OB230   0,370 h   Ay udante fontanero                                              18,50 6,85

#diP20TA361  1,000 ud  Colector 3" hasta 4 m. y  hasta 6 conex iones                     52,75 52,75

diP07CE900   0,332 m2  Plancha flex ible espuma elastomerica e=50mm                     72,00 23,90

diP07CE150   6,000 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 65,94

%PM5         5,000 %   Pequeño material                                                157,10 7,86

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     164,90 3,30

Suma la partida........................................................ 168,22

Costes indirectos........................... 2,00% 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.26 ud  BOMBA SIMPLE AM-40/6-B c/ variador                              

#diE22RI391  Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica, v ariador de frecuencia y
conex ión roscada, modelo SEDICAL AM-40/6-B o similar, caudal de 8,4 m3/h y  3,9 m.c.a., rosca 1 1/2", rango
temperaturas -10ºC a 110ºC, presión máx ima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Di-
rectiv a e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulación de v elocidad (conv ertidor de frecuencia),  diferen-
cia de presión constante y  v ariable, Incluy e p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente
instalada y  probada.

diO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 41,18

diO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 37,52

#diP20WI401  1,000 u   BOMBA SIMPLE A-40/6-B c/ v ariador                               621,14 621,14

diP20TV042   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,99 35,98

diP20TV185   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,77 14,77

diP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,18 1,80

diP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,36 3,60

diP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               34,31 34,31

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     790,30 15,81

Suma la partida........................................................ 806,11

Costes indirectos........................... 2,00% 16,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 822,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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15.27 ud  BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ variador                              

#diE22RI392  Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica, v ariador de frecuencia y
conex ión roscada, modelo SEDICAL A-25/11-B o similar, caudal de 5,52 m3/h y  6,8 m.c.a., y  caudal de 3,97
m3/h y  4,46 m.c.a.rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 110ºC, presión máx ima 10 bar, tecnología ECM ( mo-
tor de imán permanente), acorde a la Directiv a e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulación de v eloci-
dad (conv ertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  v ariable, Incluy e p/p de material y  accesorios
para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.

diO01OB200   2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 41,18

diO01OB210   2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 37,52

#diP20WI402  1,000 u   BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ v ariador                              502,03 502,03

diP20TV042   2,000 ud  Válv ula de esfera 1 1/2 "                                       17,99 35,98

diP20TV185   1,000 ud  Válv .ret.PN10/16 1 1/2"                                         14,77 14,77

diP15GA010   10,000 m   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,18 1,80

diP15GD010   10,000 m   Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,36 3,60

diP20TV275   1,000 ud  Antiv ibrador DN-32/PN-10 c/bridas                               34,31 34,31

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     671,20 13,42

Suma la partida........................................................ 684,61

Costes indirectos........................... 2,00% 13,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 698,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15.28 m2  SUELO RADIANTE UPONOR 20X2,0 serie 10                           

#diE22JRU016 Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno, banda de espu-
ma (PE), de 150x 10 mm, panel portatubos aislante de 1450x 850 mm, y  13 mm de espesor, tubo de polietileno reti-
culado (PE-X) con barrera de ox igeno, de 20 mm de diámetro ex terior y  2,0 mm de espesor, serie 10, incluy endo
aditiv o para el mortero. Totalmente instalado y  realizada la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264.
Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y  RITE.

diO01OB200   0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,71

diO01OB210   0,180 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 3,38

#diP20RS701  10,000 m   Uponor tubo (PE-X), barrera ox igeno ev alplex  en rollo 20x 2,0, S5 1,24 12,40

diP20RS702   1,000 m2  Uponor film polietileno antihumedad                             0,69 0,69

diP20RS704   1,000 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x 850 mm y  13 mm espesor   10,68 10,68

diP20RS706   0,600 m   Uponor zócalo perimetral 150x 10 mm                              1,45 0,87

diP20RS708   8,000 ud  Grapa para panel moldeado                                       0,12 0,96

diP20RS710   0,080 kg  Aditiv o para el mortero tradicional                             5,61 0,45

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     33,10 0,66

Suma la partida........................................................ 33,80

Costes indirectos........................... 2,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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15.29 ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS                        

diE22JRU050  Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 12 circuitos, con armario de
80x 1000x 630 y  puerta para armario de 1000x 630mm, acabado blanco, con curv atubos de plástico. incluy e 2 v ál-
v ulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llav e de llenado, llav e de v aciado, caudalímetros, 2
tapones terminales y  soportes. Incluy e p/p accesorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y  RITE.

diO01OB200   1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 30,89

diO01OB210   1,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 28,14

diP20RS764   7,000 ud  Adaptador para conex ión tubo 16 mm y  1,8 mm esp a colector mod. 3,03 21,21

diP20RS766   14,000 ud  Curv atubos plastico Uponor para tuberias 16 y  17 mm ex t.        1,43 20,02

diP20RS720   1,000 ud  Uponor armario 80x 1000x 630 mm, para colector 10 a 12 salidas    69,33 69,33

diP20RS724   1,000 ud  Puerta armario 1000x 630, acabo blanco, con llav e                59,29 59,29

diP20RS762   1,000 ud  Colector modular plast. 1",  12 circuitos, 2 v alv , caudalimetro, 451,84 451,84

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     680,70 13,61

Suma la partida........................................................ 694,33

Costes indirectos........................... 2,00% 13,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.30 ud  EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS                         

diE22JRU060  Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostático, para
un máx imo de 6 termostatos de control por cable y  8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de
control estandar, por cable, modelo T-35 y  cabezales electrotérmicos, para un v oltaje de 24 V. Incluido p/p acce-
sorios, totalmente instalado y  funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y  RITE.

diP20RS726   1,000 ud  Ud.base control termost. para max  6 termost. y  8 cabez.         72,68 72,68

diP20RS728   1,000 ud  Termostato de control p/ cable, T35, v oltaje 24 V.              22,11 22,11

diP20RS730   3,000 ud  Tubo curv able PVC, corrugado, 16 mm, canalización empotrada     0,15 0,45

diP20RS732   6,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,31 1,86

diP20RS716   3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   28,21 84,63

diO01OB200   1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 20,59

diO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 18,76

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     221,10 4,42

Suma la partida........................................................ 225,50

Costes indirectos........................... 2,00% 4,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con UN CÉNTIMOS

15.31 ud  CAJA CONEXIÓN P/ REGULACIÓN                                     

diE22JRU100  Suministro y  montaje de la caja de conex ión del cableado de los cabezales electrotermicos, incluy endo el material
y  p.p. de accesorios para su completa instalación y  funcionamiento.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diO01OB210   0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 9,38

diP20RS150   1,000 ud  Caja de conex ión p/regulación                                   24,87 24,87

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     44,60 0,89

Suma la partida........................................................ 45,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15.32 ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 220 V                                    

diE22JRU110  Suministro y  montaje de cabezal eletrotérmico con rosca macho para colector  para actuar sobre el retorno de cada
circuito en función de la señal del termostato ambiente. Totalmente instalado y  funcionando.

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 2,81

diP20RS716   1,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico                                   28,21 28,21

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     34,10 0,68

Suma la partida........................................................ 34,79

Costes indirectos........................... 2,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.33 ud  TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                        

diE22JRU120  Suministro y  montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y  p.p. de material y  accesorios
para su completa instalación y  funcionamiento.

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 2,81

diP20RS080   1,000 ud  Termostato 220 V.                                               23,01 23,01

diP20RS732   20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2.   0,31 6,20

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     35,10 0,70

Suma la partida........................................................ 35,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.34 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                

diE22NTN080  Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

diO01OB200   0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 7,21

diP20TA080   1,200 m   Tubería acero negro sold.2 1/2"                                 10,11 12,13

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     19,30 0,39

Suma la partida........................................................ 19,73

Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

15.35     AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA  2 1/2 "                           

diE10AKA060  Aislamiento para tubería instaladas en el ex terior compuesto por coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex  de diámetro interior (76) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones, cumpliendo
la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y  recubrimiento ex terior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y  150 mm de diámetro con ex tremos redondeados macho y  hembra y  cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluy e  p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios aux iliares, quedando la unidad completamente montada.

diO01OA050   0,400 h   Ay udante                                                        18,16 7,26

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE452   1,000 m   Coq. elastomér. D=76, e=40                                      15,55 15,55

diP07CX090   1,000 m   Tubo diámetro 160 mm                                            11,54 11,54

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     34,60 0,69

Suma la partida........................................................ 35,26

Costes indirectos........................... 2,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.36 m   TUBERÍA  PERT. 40x4,5 mm.                                       

diE20NTM050  Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x 4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y  funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1,24

diP17PU050   1,000 m   Tubo multicapa  40x 4,5 mm                                       9,66 9,66

diP17PU150   1,000 ud  P.p. acces.  40x 4,5                                             2,45 2,45

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     13,40 0,27

Suma la partida........................................................ 13,62

Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.37 m   TUBERÍA  PERT. 50x4,5 mm.                                       

diE20NTM060  Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x 4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y  funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1,44

diP17PU060   1,000 m   Tubo multicapa  50x 4,5 mm                                       15,02 15,02

diP17PU160   1,000 ud  P.p. acces.  50x 4,5                                             3,91 3,91

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     20,40 0,41

Suma la partida........................................................ 20,78

Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.38 m   TUBERÍA  PERT. 63x6 mm.                                         

diE20NTM070  Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x 6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,070 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 1,44

diP17PU070   1,000 m   Tubo multicapa  63x 6 mm                                         23,25 23,25

diP17PU170   1,000 ud  P.p. acces.  63x 6                                               6,07 6,07

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     30,80 0,62

Suma la partida........................................................ 31,38

Costes indirectos........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

15.39 m   COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm                                      

diE10AKE325  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (42) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE402   1,000 m   Coq. elastomér. D=42, e=40                                      11,29 11,29

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     15,10 0,30

Suma la partida........................................................ 15,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 86



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.40 m   COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm                                      

diE10AKE337  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (50) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE415   1,000 m   Coq. elastomér. D=50, e=40                                      13,61 13,61

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     17,50 0,35

Suma la partida........................................................ 17,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15.41 m   COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm                                      

diE10AKE345  Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex  de diámetro interior (64) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y  medios aux i-
liares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

diO01OA050   0,200 h   Ay udante                                                        18,16 3,63

diP07CE150   0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica                                  10,99 0,22

diP07CE442   1,000 m   Coq. elastomér. D=64, e=40                                      14,69 14,69

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     18,50 0,37

Suma la partida........................................................ 18,91

Costes indirectos........................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15.42 ud  PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                    

diE22CA020   Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una v ez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondrá de los medios materiales y  humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a
formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y  modelo y  se mostrarán, para cada
equipo, los datos de funcionamiento según proy ecto y  los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para ex tender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro prov isional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalación, y  bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,
así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

diP20CA020   1,000 ud  Puesta en marcha de la instalación calefacción                  224,76 224,76

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     224,80 4,50

Suma la partida........................................................ 229,26

Costes indirectos........................... 2,00% 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 233,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INST. PCI  Y PROTECCIÓN.                                         
16.01 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE                             

diE26FBB010  Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en cofre metálico
con puerta prov ista de carátula adhesiv a, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12 V. y  módulo de
control con indicador de alarma y  av ería. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en v igor.

diO01OB240   4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 79,08

diO01OB260   4,000 h   Ay udante electricista                                           18,50 74,00

diP23FN070   1,000 ud  Central detección analógica 1 bucle                             842,64 842,64

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     995,70 19,91

Suma la partida........................................................ 1.015,63

Costes indirectos........................... 2,00% 20,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.035,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02 ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

diE26FBA030  Detector óptico analógico prov isto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que detectan la pre-
sencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y  dis-
positiv o de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo conv encional. Desarrollado según Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas
UNE en v igor.

diO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 9,89

diO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           18,50 9,25

diP23FN030   1,000 ud  Detector analógico óptico humos                                 44,00 44,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     63,10 1,26

Suma la partida........................................................ 64,40

Costes indirectos........................... 2,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03 ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

diE26FBE020  Pulsador de alarma identificable prov isto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y  autochequeo, sis-
tema de comprobación con llav e de rearme, lámina calibrada para que se enclav e y  no rompa y  microprocesador.
Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en v igor.

diO01OB240   0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 14,83

diO01OB260   0,750 h   Ay udante electricista                                           18,50 13,88

diP23FN220   1,000 ud  Pulsador de alarma identificable                                31,74 31,74

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     60,50 1,21

Suma la partida........................................................ 61,66

Costes indirectos........................... 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04 ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

diE26FBF010  Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE en v igor.

diO01OB240   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 19,77

diO01OB260   1,000 h   Ay udante electricista                                           18,50 18,50

diP23FN170   1,000 ud  Módulo de 1 salida v igilada                                     46,54 46,54

diP23FC040   1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. analog.. int.               104,00 104,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     188,80 3,78

Suma la partida........................................................ 192,59

Costes indirectos........................... 2,00% 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.05 m   CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                           

diE26FCL020  Suministro y  montaje de cable de seguridad de cobre 2x 1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSH0. Flex ibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta ex terior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tensión de ensay o: 1.500 v . Tensión de trabajo: 500 v . Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curv atura: 18x D ex t. Temperatura de serv icio: -20ºC / +115ºC. Ensay os: según UNE 23.601.8. Reducida emisión
de humos y  no propagador del incendio. , bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriv a-
ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y  medios
aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y
normativ a v igente.

diO01OB260   0,100 h   Ay udante electricista                                           18,50 1,85

diP23FW015   1,000 ud  Manguera 2x 1,5 mm2 RF                                           1,43 1,43

diP15LAR160  1,000 m   Reforzado M20 Libre halogenos                                   0,98 0,98

diP15AF990   1,000 m   P.P sistema de fijación y  acabados tubo flex ible 20 mm          0,13 0,13

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,40 0,09

Suma la partida........................................................ 4,48

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

diE26FEA030  Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP23FJ030   1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                31,79 31,79

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     33,50 0,67

Suma la partida........................................................ 34,21

Costes indirectos........................... 2,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.07 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

diE26FEE020  Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, SI 4 y  normas UNE en v igor.

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP23FJ130   1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     59,68 59,68

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     61,40 1,23

Suma la partida........................................................ 62,66

Costes indirectos........................... 2,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.08 ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    

diE26FJ170   Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 210 mm. Medida la uni-
dad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas UNE 23033/23035.

diO01OA060   0,050 h   Peón especializado                                              17,46 0,87

diP23FK170   1,000 ud  Señal PVC 210x 210mm.fotolumi.                                   2,23 2,23

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     3,10 0,06

Suma la partida........................................................ 3,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN                            
17.01 ud  REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO                      

#diE23Z211   Recuperador de calor KOSNER o simiilar serie KRC-4HE CON CONTROL ELECTRONICO AVANZADO de flujos
paralelos a contracorriente de alta eficiencia con by pass total de accionamiento motorizado y  recuperación de calor
compacta en configuración horizontal. Rev estimiento ex terior de chapa acero pintada con tratamiento intemperie e
interior de chapa de acero galv anizado con aislamiento de lana mineral de 42 kg/m3 de densidad. Versión equipa-
da con control av anzado KRC-CAV capaz de mantener la presión y  caudal constante durante su funcionamiento.
Alarma de filtros sucios por presostatos diferenciales de aire electrónicos. Control proporcional de v entiladores elec-
trónicos PLUG FAN con señal de control 0-10V CC cumpliendo normativ a ErP 2016 con posibilidad de  ajuste de
v elocidad manual o de forma automática mediante centralita desplazable al interior de la instalación o fija en la má-
quina. Sistema av anzado con microcontrolador programable que consigue adaptarse a las particularidades desea-
das por el cliente. Posee memoria no v olátil EEPROM de conex ión mediante bus I2C para guardar automáticamen-
te tanto el estado como los parámetros de funcionamiento en caso de fallo de alimentación. Dispone de microinte-
rruptores para configurar polaridad de entradas abierto/cerrado de térmicos de v entilador y  tensión de alimentación
de transductores de presión  impulsión/ex tracción o sonda de calidad de aire.  Marcha/paro de v entiladores con
opción de controlarlo por sonda de presión diferencial. Control todo/nada de compuerta de by pass, batería post-ca-
lentamiento (calor/frio) (Pot. de 11,72 kW, Tº agua 35ºC/30ºC y  Tº aire 9,3ºC/21ºC) con llav es de corte y  filtro de
agua, o anti-escarcha y  resistencia eléctrica. Control de v áv ulas en modo frío o calor.  Medidas de temperatura in-
terior y  ex terior. Función free-cooling. Función calidad de aire con medida de CO2, entrada 0-10 V CC. Canal de
comunicación Modbus para integración en sistemas centralizados. Programación horaria. Tensión eléctrica de ali-
mentación opcional de 100V a 250V, incluy e internamente fuente de alimentación univ ersal. Frontal customizable,
reguladores v ersión N. Las secciones filtrantes son M5 y  F7+F9. Caudal nominal de 2.950 m3/h a presión 250 Pa
v encida pérdida de carga de recuperador y  filtro saturación media. Potencia de 0.50 kw . Potencia sonora máx ima
Lw  dB(A) 77,2. Dimensiones Altox Anchox Largo 370x 1580x 1850 mm. Peso 235 kg. Elementos antiv ibratorios en
conex ión de conductos. Con tejadillo protección intemperie y  v isera de entrada-salida aire ex terior con malla an-
ti-pájaros.

Dispondra de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoy o y  amortiguado-
res necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y  funcionando.

#diP21Z211   1,000 ud  REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO             6.121,84 6.121,84

diO01OB200   4,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 82,36

diO01OB230   4,000 h   Ay udante fontanero                                              18,50 74,00

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     6.278,20 125,56

Suma la partida........................................................ 6.403,76

Costes indirectos........................... 2,00% 128,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.531,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

17.02 ud  EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT                                      

diE23MVH610  Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar,  caudal máx imo de 250
m3/h, v elocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 19 w ,
acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiv a Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 37 dBA.
Incluy e p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE
y  normas UNE v igentes.

diO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 18,76

diP21V610    1,000 ud  Ex tractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT                           173,68 173,68

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     192,40 3,85

Suma la partida........................................................ 196,29

Costes indirectos........................... 2,00% 3,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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17.03 ud  EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT                                      

diE23MVH620  Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máx imo de 350 m3/h,
v elocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w ,  acorde al
diseño ecológico 2018 de la Directiv a Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presión sonora radiada 26 dBA. Incluy e
p/p de material y  accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE y  nor-
mas UNE v igentes.

diO01OB210   1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 18,76

diP21V620    1,000 %   Ex tractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT                           194,12 194,12

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     212,90 4,26

Suma la partida........................................................ 217,14

Costes indirectos........................... 2,00% 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.04 ud  REJILLA IMP. 350X200 SIMPLE                                     

diE23DRS130  Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x 200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP21RS140   1,000 ud  Rejilla impulsión 350x 200 simple                                18,70 18,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     29,00 0,58

Suma la partida........................................................ 29,58

Costes indirectos........................... 2,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.05 ud  REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE                                     

diE23DRS120  Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflex ión de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x 200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y  p/p de accesorios y  material para su
total instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP21RS120   1,000 ud  Rejilla impulsión 300x 200 simple                                17,27 17,27

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     27,60 0,55

Suma la partida........................................................ 28,12

Costes indirectos........................... 2,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.06 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200                                

#diE23DRR055 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 350x 200 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

#diP21RR055  1,000 ud  Rejilla retorno 350x 200                                         22,48 22,48

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     32,80 0,66

Suma la partida........................................................ 33,44

Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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17.07 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x200                                

#diE23DRR013 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio ex truído de 300x 200 mm., incluso con marco de
montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

#diP21RR013  1,000 ud  Rejilla retorno 300x 200                                         19,48 19,48

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     29,80 0,60

Suma la partida........................................................ 30,38

Costes indirectos........................... 2,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.08 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x200                                     

diE23DRX060  Suministro y  montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x 200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluy endo malla galv anizada de 13x 13 mm y  elementos de fijación para su
completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referencia.

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP21RX060   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. 300x 200                                   21,96 21,96

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     32,30 0,65

Suma la partida........................................................ 32,91

Costes indirectos........................... 2,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.09 ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                             

diE23MB030   Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epox i de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada
para ex tracción de aire en estancias y  locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE . DB HS 3

diO01OB200   0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 4,12

diP21EB030   1,000 ud  Boca ex tracción chapa regulable D=100                           8,95 8,95

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     13,10 0,26

Suma la partida........................................................ 13,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.10 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

diE23DCF020  Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora lámina de aluminio y  kraftt incluso rev istiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-
micos y  acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, ele-
mentos de fijación, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, total-
mente instalado según normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE

diO01OB200   0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 10,30

diP21CF020   1,150 m2  Panel l.v .a.d. Climav er plus R                                  12,66 14,56

diP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,18 1,02

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     25,90 0,52

Suma la partida........................................................ 26,40

Costes indirectos........................... 2,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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17.11 m2  CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.                                          

diE23DCH200  Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv acio-
nes, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según norma UNE 100102 y  RITE 2007

diO01OB200   0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 12,35

diO01OA060   0,600 h   Peón especializado                                              17,46 10,48

diP21CC040   0,150 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina                                    17,36 2,60

diP21CC020   1,050 m2  Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina                                12,31 12,93

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     38,40 0,77

Suma la partida........................................................ 39,13

Costes indirectos........................... 2,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.12 m2  AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm CON REC CHAPA 0,8 ALUM   

diE23DCE010  Aislamiento termoacústico con manta de lana de v idrio de 55 mm de esesor, para forrado de tuberías de gran ta-
maño y  conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de v idrio con rev estimiento
de kraftt y  aluminio como soporte y  barrera de v apor, reacción al fuego B-s1, d0 y  temperatura de uso hasta
120ºC, i/p.p. corte, instalación y  sellado de juntas con cinta autoadhesiv a de aluminio y  costes indirectos. Se inclu-
y e recubrimiento de chapa de aluminio de 0,8 mm para la protección del aislamiento, con pp de proporcional de
deriv aciones, codos, tes, reducciones,   Acorde RITE

diO01OB200   0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 3,09

diO01OB210   0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 2,81

diP21CM030   1,100 m2  Manta lana v idrio IBR-55 Al.                                    2,28 2,51

diP21CF050   0,100 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      10,18 1,02

diP21CT020   1,150 m2  CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm                                        3,98 4,58

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     14,00 0,28

Suma la partida........................................................ 14,29

Costes indirectos........................... 2,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 PINTURA                                                         
18.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

diE27EPA020  Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

diO01OB300   0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              19,30 1,93

diO01OB310   0,100 h   Ay udante pintura                                                17,69 1,77

diP25OZ020   0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       6,54 0,46

diP25OP020   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,02 0,06

diP25EI020   0,300 l   P. plást. acrílica obra b/col. mate                             2,15 0,65

diP25W030    0,100 ud  Pequeño material pintura                                        0,93 0,09

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,06

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

18.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

diE27HE010   Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasca-
do de los óx idos y  limpieza manual.

diO01OB300   0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              19,30 6,76

diP25OU060   0,350 l   Imp. anticorrosiv a sin plomo                                    6,64 2,32

diP25J030    0,200 l   E. laca poliuretano satinada color                              10,59 2,12

diP25W030    0,080 ud  Pequeño material pintura                                        0,93 0,07

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               11,30 0,23

Suma la partida........................................................ 11,50

Costes indirectos........................... 2,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 VIDRIERÍA                                                       
19.01 m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

diE16EB210   Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un v idrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
v idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

diO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,77 9,39

diP14EB230   1,006 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisiv idad                         58,69 59,04

diP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,66 2,64

diP01DA150   1,000 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               71,60 1,43

Suma la partida........................................................ 73,07

Costes indirectos........................... 2,00% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02 m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

diE16DL040   Acristalamiento de v idrio laminar acústico y  de seguridad, de Rw =38dB, compuesto por un v idrio laminar acústico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP

diO01OB320   0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,77 9,39

diP14DL040   1,006 m2  V.seguridad 13 mm.  PVB acúst. L13                              41,89 42,14

diP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,66 2,64

diP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,57 0,86

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               55,00 1,10

Suma la partida........................................................ 56,13

Costes indirectos........................... 2,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.03 m2  D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/16/3+3                               

#diE16EG2001 Doble acristalamiento formado por un v idrio de control solar con capa metática color  neutro de 6 mm. templado y
un v idrio laminar de seguridad 3+3, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio
y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  latera-
les y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

diO01OB320   0,600 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,77 11,26

#diP14ES2001 1,006 m2  D.acr. ctrol solar neutro 6/16/3+3                              55,85 56,19

diP14W020    4,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,66 2,64

diP01DA150   1,500 ud  Pequeño material                                                0,57 0,86

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               71,00 1,42

Suma la partida........................................................ 72,37

Costes indirectos........................... 2,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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19.04 m2  ESPEJO COLOR 4mm.                                               

diE16J050    Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y  taladros.

diO01OB320   0,850 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,77 15,95

diP14G050    1,006 m2  Espejo color 4 mm.                                              15,45 15,54

diP14W110    4,000 m   Canteado espejo                                                 0,54 2,16

diP14W040    4,000 ud  Taladro espejo D<10 mm.                                         0,59 2,36

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               36,00 0,72

Suma la partida........................................................ 36,73

Costes indirectos........................... 2,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                       
20.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

diE02AM010   Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie
ejecutada.

diO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,17

diM11MM020   0,010 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,23 0,02

diM05PN010   0,010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 0,32

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               0,50 0,01

Suma la partida........................................................ 0,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.02 m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

diE04CM040   Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., elaborado en central para limpieza y  ni-
v elado de fondos de cimentación, incluso v ertido mediante bomba y  colocación. Según EHE-08 y  CTE-SE-C.

diA03M002    1,000 m3  HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN                                 61,15 61,15

diM02GT030   0,150 h   Grúa torre automontante 35 t/m.                                 27,66 4,15

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               65,30 1,31

Suma la partida........................................................ 66,61

Costes indirectos........................... 2,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.03 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

#diE04CA010  Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx .20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (45 kg/m3.), v ertido por medios manuales,
v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

diA03M015    1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/IIa  V. MANUAL                                 79,78 79,78

diA03R030    45,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,18 53,10

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               132,90 2,66

Suma la partida........................................................ 135,54

Costes indirectos........................... 2,00% 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

20.04 kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

diE05AAT010  Acero laminado S275 en perfiles para v igas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y  dos manos de imprimación antiox idan-
te, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:2004.

diO01OB160   0,016 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,47 0,31

diO01OB170   0,012 h   Ay udante cerrajero                                              18,31 0,22

diP03ALT030  1,050 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,24 1,30

diA06T010    0,005 h   GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              13,25 0,07

diP25OU080   0,010 l   Minio electrolítico                                             4,19 0,04

diP01DA150   0,100 ud  Pequeño material                                                0,57 0,06

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               2,00 0,04

Suma la partida........................................................ 2,04

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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20.05 m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR                         

diE09IMP010  Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara ex terior y  galv anizada cara inte-
rior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre corre-
as metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de
seguridad, s/CTE. Medida en v erdadera magnitud.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        18,16 1,82

diP05WTA010  1,050 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 30mm                          11,46 12,03

diP05CW010   1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,14 0,14

diP05WA090   1,000 ud  Remates laterales panel sandw ich                                1,51 1,51

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               18,60 0,37

Suma la partida........................................................ 18,93

Costes indirectos........................... 2,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

20.06 m2  CUB TEJA CERÁMI. MIXTA_                                         

#diE09ICX0604 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x 30 mm, formando un reticulado o enrastrelado, de made-
ra de pino o acero galv anizado, clav ados directamente sobre faldón inclinado, perfiles secundarios fijados al sopor-
te por medio de clav os taco o clav os espiral, y  cobertura con tejas planas o mix tas, incluso formación de alero,
cumbrera, limas y  encuentros especiales, según NTE/QTT y  cumpliendo con el CTE. Medida en v erdadera mag-
nitud.

diO01OA030   0,550 h   Oficial primera                                                 20,40 11,22

diO01OA050   0,275 h   Ay udante                                                        18,16 4,99

diP05EW100   3,000 m   Rastrel metálico galv anizado                                    0,75 2,25

diP05TM020   12,000 ud  Teja mix ta roja env ejecida HDR                                  0,36 4,32

diP05TWC060  0,050 ud  Teja mix .caballete cerám.roja 50x 24                             1,32 0,07

diP05TWC070  0,770 ud  Teja mix .remate lateral roja                                    1,32 1,02

diP05TM120   0,050 ud  Teja v entilación mix ta roja env ej.46x 28                         6,40 0,32

diP05EW270   15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x 22 mm                                   0,06 0,90

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               25,10 0,50

Suma la partida........................................................ 25,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.07 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

diE02CM010   Ex cav ación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesiv os, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y  fondo de ex ca-
v ación, ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, sin carga a camión ni transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

diO01OA070   0,015 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,26

diM05EC005   0,030 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              46,83 1,40

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               1,70 0,03

Suma la partida........................................................ 1,69

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20.08 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

diE02SA030   Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y  refi-
no de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

diO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,60

diP01AF050   2,000 t   Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                4,19 8,38

diM08N020    0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        48,27 0,97

diM08RN020   0,020 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         19,97 0,40

diM08CA020   0,020 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,17 0,52

diM05PN010   0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 1,59

%AUX         2,000     Medios Aux iliares                                               14,50 0,29

Suma la partida........................................................ 14,75

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.09 m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

diE11CS010   Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máx imo de 12cm y   fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lav ado y  totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

diO01OA030   0,085 h   Oficial primera                                                 20,40 1,73

diO01OA050   0,085 h   Ay udante                                                        18,16 1,54

diO01OA070   0,085 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,47

diA03M006    0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                88,30 13,25

diP08C050    0,150 kg  Liquido de curado 130                                           1,80 0,27

diP08FR050   0,300 m   Sellado de juntas 4 mm.                                         4,51 1,35

diP01DA220   0,100 kg  Fibra polipropileno                                             7,01 0,70

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               20,30 0,41

Suma la partida........................................................ 20,72

Costes indirectos........................... 2,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

20.10 m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

diU06A010    Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curv a,
de 20 x  30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hor-
migón de solera o refuerzo.

diO01OA030   0,120 h   Oficial primera                                                 20,40 2,45

diO01OA070   0,120 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,08

diP08XBH030  1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30                                 4,11 4,11

diA02A051    0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               84,22 0,67

diP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   42,47 1,70

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               11,00 0,22

Suma la partida........................................................ 11,23

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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20.11 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

diE04SA020   Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según NTE-RSS y  EHE.

diO01OA030   0,072 h   Oficial primera                                                 20,40 1,47

diO01OA070   0,072 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,25

diP01HA010   0,155 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   62,53 9,69

diA03C020    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,53 2,53

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               14,90 0,30

Suma la partida........................................................ 15,24

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.12 m2  PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                   

diE11SG050   Pav imento elástico de seguridad, losetas de 100x 100x 4cm, color granate o v erde, para juegos infantiles, com-
puestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y  seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos
reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y  zócalo, v alores de H.I.C. superiores a 1,50
m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.

diO01OA060   1,000 h   Peón especializado                                              17,46 17,46

diP29J230    1,000 m2  Pav .elást.seg.losetas e=40 mm jueogs inf.                       37,01 37,01

diP01DA150   10,000 ud  Pequeño material                                                0,57 5,70

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               60,20 1,20

Suma la partida........................................................ 61,37

Costes indirectos........................... 2,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

20.13 m3  RELL.ARENA POZOS                                                

#diE02SP0401 Relleno, ex tendido con arena, por medios manuale y  con p.p. de medios aux iliares.

diO01OA070   0,600 h   Peón ordinario                                                  17,34 10,40

diP01AA125   1,200 m3  Arena silicea lav ada trit.                                      12,57 15,08

diP01DA130   0,100 m3  Agua                                                            1,02 0,10

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               25,60 0,51

Suma la partida........................................................ 26,09

Costes indirectos........................... 2,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

20.14 u   SEÑALIZACIÓN ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm            

diCCV010     Suministro y  puesta en obra de señalización de entrada accesible al edificio, de dimensiones 400x 100 mm. de po-
límero autoex tinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003.

diO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,17

diP27EA010   1,000 ud  Entrada al edificio 400x 100 mm                                  2,14 2,14

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               2,30 0,05

Suma la partida........................................................ 2,36

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.15 u   SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 mm       

diCCV020     Suministro y  puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusv álidos de dimensiones 320x 160 mm, de
polímero autoex tinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE
43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

diO01OA070   0,010 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,17

diP27EA020   1,000 ud  Itinerario accesible 320x 160 mm                                 4,09 4,09

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               4,30 0,09

Suma la partida........................................................ 4,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.16 ud  CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE                              

#diE03M021   Suministro y  montaje de la conex ión de nuev os colectores a la red general de saneamiento enterrado ex terior del
edificio. Incluso comprobación del buen estado de la red ex istente, trabajos de conex ión, rotura de arqueta, pozo
y /o colector, colocación de piezas especiales de registro, acoplamiento y  recibido del nuev o tubo, empalme con
junta flex ible, repaso, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el tramo de conex ión ex istente. Totalmente montada, conex ionada y  probada.

diO01OA030   3,000 h   Oficial primera                                                 20,40 61,20

diO01OA070   3,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 52,02

diP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,52 0,01

diP02TVO051  14,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             12,13 169,82

diP02CVW030  0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     11,25 0,12

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     283,20 5,66

Suma la partida........................................................ 288,83

Costes indirectos........................... 2,00% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

20.17 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.                                  

diE03ALR172  Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x 70 cm y  80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

diO01OA030   3,080 h   Oficial primera                                                 20,40 62,83

diO01OA060   3,080 h   Peón especializado                                              17,46 53,78

diP01HM020   0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,38 2,08

diP01LT020   0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          61,00 9,27

diP01MC040   0,055 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41 2,55

diP01MC020   0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          46,68 1,40

diP02EAT040  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  11,27 11,27

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     143,20 2,86

Suma la partida........................................................ 146,04

Costes indirectos........................... 2,00% 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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20.18 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

diE03OEP071  Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA060   0,100 h   Peón especializado                                              17,46 1,75

diP01AA020   0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 3,47

diP02CVM020  0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        8,51 2,81

diP02CVW010  0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,52 0,01

diP02TVO051  1,050 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=250mm                             12,13 12,74

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     22,80 0,46

Suma la partida........................................................ 23,28

Costes indirectos........................... 2,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.19 m   CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          

diE03ENH050  Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigón polí-
mero de 200x 200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y  con rejilla de fundición dúctil de medi-
das superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y  pequeño material, montado, niv elado y  con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

diO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 20,40 3,06

diO01OA050   0,150 h   Ay udante                                                        18,16 2,72

diP01AA020   0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 0,57

diP02ECH050  1,000 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200                        40,75 40,75

diP02ECF020  2,000 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 180                        17,51 35,02

diP01HM019   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   42,47 1,70

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     83,80 1,68

Suma la partida........................................................ 85,50

Costes indirectos........................... 2,00% 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

20.20 ud  MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 110 cm                     

diU09BP020   Suministro y  colocación de módulo-base ø100 cm y  altura útil 110 cm prefabricado de hormigón armado para po-
zos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conex ión de los tubos, pates y  juntas de goma para
uniones.

diO01OA030   0,495 h   Oficial primera                                                 20,40 10,10

diO01OA060   0,495 h   Peón especializado                                              17,46 8,64

diM02GE020   0,300 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                40,66 12,20

diP02EPA020  1,000 ud  Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m                         231,08 231,08

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     262,00 5,24

Suma la partida........................................................ 267,26

Costes indirectos........................... 2,00% 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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20.21 ud  MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm                        

diU09BP080   Suministro y  colocación de módulo de recrecido ø100 cm y  altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado
para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y  juntas de goma.

diO01OA030   0,320 h   Oficial primera                                                 20,40 6,53

diO01OA060   0,320 h   Peón especializado                                              17,46 5,59

diM07CG010   0,250 h   Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo                             43,35 10,84

diP02EPA120  1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000                        82,14 82,14

diP02EPW060  1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           8,47 8,47

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     113,60 2,27

Suma la partida........................................................ 115,84

Costes indirectos........................... 2,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

20.22 ud  MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm                         

diU09BP070   Suministro y  colocación de módulo de recrecido ø100 cm y  altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado pa-
ra pozos de registro según N.E.C., incluso pates y  juntas de goma.

diO01OA030   0,146 h   Oficial primera                                                 20,40 2,98

diO01OA060   0,146 h   Peón especializado                                              17,46 2,55

diM07CG010   0,083 h   Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo                             43,35 3,60

diP02EPA070  1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000                     22,41 22,41

diP02EPW060  1,000 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000                           8,47 8,47

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     40,00 0,80

Suma la partida........................................................ 40,81

Costes indirectos........................... 2,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.23 ud  MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm                    

diU09BP140   Suministro y  colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y  altura útil 100 cm prefabricado de hormi-
gón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y  juntas de goma.

diO01OA030   0,280 h   Oficial primera                                                 20,40 5,71

diO01OA060   0,280 h   Peón especializado                                              17,46 4,89

diM07CG010   0,200 h   Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo                             43,35 8,67

diP02EPA160  1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000                        83,52 83,52

diP02EPW120  1,000 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000                          8,47 8,47

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     111,30 2,23

Suma la partida........................................................ 113,49

Costes indirectos........................... 2,00% 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.24 ud  MÓD.DE TRA. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 10 cm                      

diU09BP180   Suministro y  colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón armado de ø60 cm y  altura útil 10 cm
con cerco de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas terrizas.

diO01OA060   0,120 h   Peón especializado                                              17,46 2,10

diP02EPW050  1,000 ud  Aro niv elaci.pozo ench-camp. h=100 D=600                        28,59 28,59

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     30,70 0,61

Suma la partida........................................................ 31,30

Costes indirectos........................... 2,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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20.25 ud  CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                             

diU09BV060   Suministro e instalación de cerco y  tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.

diO01OA090   0,240 h   Cuadrilla A                                                     47,23 11,34

diP01MC020   0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          46,68 0,47

diP02EPT020  1,000 ud  Cerco/tapa calzada FD/40Tn  D=60                                101,15 101,15

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     113,00 2,26

Suma la partida........................................................ 115,22

Costes indirectos........................... 2,00% 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.26 ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE FONT.                               

#diE20AL120  Trabajos en la instalación de fontaneria consistentes en la conex ión entre la instalación ex istente y  la nuev a, com-
prendiendo conex ión de tuberias, v álv ula y  llav es de corte, rotura y  posterior acondicionamiento de los elementos
constructiv os necesarios, paramentos, suelos, techos, etc. con las ay udas necesarias, medios aux iliales, Total-
mente terminado.

diO01OB200   1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 32,94

diO01OB210   1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 30,02

diP17XE050   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,80 12,80

diP17PA020   5,000 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,99 4,95

diP17YC050   2,000 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,36 10,72

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     91,40 1,83

Suma la partida........................................................ 93,26

Costes indirectos........................... 2,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

20.27 ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.                                  

diE03ALR152  Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x 50 cm y  60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y  mortero
seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y  enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.

diO01OA030   2,300 h   Oficial primera                                                 20,40 46,92

diO01OA060   2,300 h   Peón especializado                                              17,46 40,16

diP01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,38 1,06

diP01LT020   0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          61,00 5,00

diP01MC040   0,035 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      46,41 1,62

diP01MC020   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          46,68 1,17

diP02EAT010  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm                                  9,05 9,05

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     105,00 2,10

Suma la partida........................................................ 107,08

Costes indirectos........................... 2,00% 2,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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20.28 m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

diE20ML040   Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad
y  para 1,6 MPa de presión máx ima, que enlaza la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando, s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,47

diP17PA020   1,150 m   Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm                           0,99 1,14

diP17YC050   0,500 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     5,36 2,68

diP17YE040   0,250 ud  Enlace mix to latón macho 50mm.-1 1/2"                           3,73 0,93

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     7,20 0,14

Suma la partida........................................................ 7,36

Costes indirectos........................... 2,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

20.29 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

diE20VF050   Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

diO01OB200   0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 2,06

diP17XE050   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"                              12,80 12,80

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     14,90 0,30

Suma la partida........................................................ 15,16

Costes indirectos........................... 2,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.30 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo                    

diE17XE110   Suministro y  montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable  para canalización eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x 30x 30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN.,  con marco y   tapa de fundición dúctil B125 de 40x 40 mm.Incluso conex iones de tubos y  rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la ex cav ación ni el relleno.

diO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 20,40 8,16

diO01OA070   0,400 h   Peón ordinario                                                  17,34 6,94

diP15AA280   1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x 40x 40 cm sin fondo                    65,18 65,18

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     80,30 1,61

Suma la partida........................................................ 81,89

Costes indirectos........................... 2,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.31 m   Canalización polietileno 63 mm                                  

#diE17XT381  Instalacion y  montaje de tubo corrugado de polietileno de 63 mm para su alojamiento en el interior de galería regis-
trable, incluido pequeño material y  pp sistema de fijación.

diO01OB240   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 1,98

diP15GB129   1,000 m   Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm              2,43 2,43

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     4,40 0,09

Suma la partida........................................................ 4,50

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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20.32 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior           

diE19IF190   Suministro y  montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para distribución para
uso interior y  ex terior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, armadura de fibras  y  cubierta ex te-
rior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10

diO01OB270   0,050 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          19,77 0,99

diO01OB280   0,050 h   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          18,50 0,93

diP22IF180   1,050 m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o ex terior           3,25 3,41

%PM1         1,000 %   Pequeño material                                                5,30 0,05

%MA          2,000 %   Medios aux iliares (s/total)                                     5,40 0,11

Suma la partida........................................................ 5,49

Costes indirectos........................... 2,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
21.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<10 km CARGA MECÁNICA

diG02A080    Carga y  transporte de tierras a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista au-
torizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y  parte proporcional de
medios aux iliares. Sin incluir canón.

diM05PN010   0,320 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 10,20

diM07CB020   0,120 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     23,90 2,87

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               13,10 0,26

Suma la partida........................................................ 13,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

21.02 m3  CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS                                 

diG02B030    Canon de v ertedero de tierras limpias al v ertedero autorizado  (por la Consejería de Medio Ambiente de la comuni-
dad autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción
y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

diM07N035    1,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     4,90 4,90

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               4,90 0,10

Suma la partida........................................................ 5,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.03 m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

diG03A010    Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativ a v igente, con
medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de
los residuos de construcción y  demolición.

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               17,30 0,35

Suma la partida........................................................ 17,69

Costes indirectos........................... 2,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

21.04 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km 

diG03BA030   Carga y  transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y
demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y  v uelta, con camión basculante cargado a
mano (considerando 2 peones), carga y  parte proporcional de medios aux iliares.

diO01OA070   1,200 h   Peón ordinario                                                  17,34 20,81

diM07CB020   0,500 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     23,90 11,95

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               32,80 0,66

Suma la partida........................................................ 33,42

Costes indirectos........................... 2,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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21.05 m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO                      

diG03BB010   Canon de v ertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como limpios. Según Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción
y  demolición.

diM07N100    1,000 m3  Canon escombro limpios a planta RCD                             8,45 8,45

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               8,50 0,17

Suma la partida........................................................ 8,62

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.06 m3  CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km      

diG03CA010   Carga y  transporte de residuos no peligrosos v alorables (maderas, plásticos, cartones, chatarras...) sobre camión
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y  con un peón ordinario de ay uda, a una distancia <20 km, sin medi-
das de protección colectiv as.

diO01OA070   0,160 h   Peón ordinario                                                  17,34 2,77

diM05PN010   0,016 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           31,86 0,51

diM07CB020   0,240 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     23,90 5,74

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               9,00 0,18

Suma la partida........................................................ 9,20

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.07 m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO NO PÉTREO                   

#DIG03CA789  Canon de v ertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como no pétreos. Según
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de los residuos de construc-
ción y  demolición.

P14ECC160    1,000 m3  Canon escombro no pétreo a planta RCD                           8,50 8,50

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               8,50 0,17

Suma la partida........................................................ 8,67

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               
22.01 ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

diS03C110    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para v estuarios (incluy endo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos
y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pav imento, incluso preparación del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, y
v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31BC040   0,300 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 v estuarios                           3.255,03 976,51

diO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               1.012,70 20,25

Suma la partida........................................................ 1.032,92

Costes indirectos........................... 2,00% 20,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.053,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.02 ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

diS03C210    Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y  calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y  suelo con soporte de
perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según
la normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31BC060   0,280 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor                   2.893,37 810,14

diO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,82 18,82

diO01OA070   1,000 h   Peón ordinario                                                  17,34 17,34

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               846,30 16,93

Suma la partida........................................................ 863,23

Costes indirectos........................... 2,00% 17,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 880,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.03 m2  CASETA MODULOS <6 m                                             

diS03C310    m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, v estuario y  aseos en obras de duración menor de 6 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandw ich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de
protección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento comprendiendo distribución interior, insta-
laciones y  aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la
normativ a v igente, y  v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31BC080   0,050 m2  Caseta modulada ensamblable                                     813,76 40,69

diO01OA040   0,100 h   Oficial segunda                                                 18,82 1,88

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               44,30 0,89

Suma la partida........................................................ 45,19

Costes indirectos........................... 2,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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22.04 ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

diS03E020    ud Reconocimiento médico obligatorio.

diP31W020    1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  63,40 63,40

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               63,40 1,27

Suma la partida........................................................ 64,67

Costes indirectos........................... 2,00% 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.05 ud  MATERIAL SANITARIO                                              

diS03E030    Material sanitario para curas y  primeros aux ilios.

diP31BM180   1,000 ud  Material sanitario                                              179,44 179,44

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               179,40 3,59

Suma la partida........................................................ 183,03

Costes indirectos........................... 2,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.06 ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

diS02A040    Suministro y  colocación de señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero galv anizado de
acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA v alorada según el número óptimo de utilizaciones.

diP31SV040   1,000 ud  Señal preceptiv a 1,20 m.                                        36,62 36,62

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               36,60 0,73

Suma la partida........................................................ 37,35

Costes indirectos........................... 2,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

22.07 ud  SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                      

diS02A190    Suministro y  colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x 40 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31SV190   1,000 ud  Señal información 60x 40 cm.                                     8,17 8,17

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               8,20 0,16

Suma la partida........................................................ 8,33

Costes indirectos........................... 2,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

22.08 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

diS02A240    Suministro y  colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galv anizado de diámetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

diP31SV230   1,000 ud  Cordón de balizamiento                                          2,54 2,54

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               2,50 0,05

Suma la partida........................................................ 2,59

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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22.09 m   VALLA METALICA                                                  

diS02B010    Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autónomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la normativ a v igente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones.

diP31CB070   1,000 m   Valla metálica                                                  1,52 1,52

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               1,50 0,03

Suma la partida........................................................ 1,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.10 m2  PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.                                    

diS02D090    Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones v arias, incluso confección del tablero,
colocación y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.

diP01EB010   0,080 m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    110,89 8,87

diO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 20,40 1,02

diO01OA050   0,050 h   Ay udante                                                        18,16 0,91

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 11,02

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22.11 m2  PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO                                    

diS02D100    Protección de huecos horizontales y  v erticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso colocación y
desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utilizaciones y  medida la super-
ficie de hueco protegida.

diP03AM020   0,500 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,51 0,76

diO01OA030   0,100 h   Oficial primera                                                 20,40 2,04

diO01OA050   0,100 h   Ay udante                                                        18,16 1,82

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               4,60 0,09

Suma la partida........................................................ 4,71

Costes indirectos........................... 2,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

22.12 m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

diS02D110    Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de v aciado formada por soportes metálicos y  3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y  desmontaje de la misma, así como
la p.p. de pequeño material, según la normativ a v igente.

diP31CB020   0,100 ud  Trípode metálico                                                51,02 5,10

diP31CB030   0,003 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     219,79 0,66

diP31CB040   0,006 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                219,79 1,32

diO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 20,40 1,02

diO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  17,34 0,87

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               9,00 0,18

Suma la partida........................................................ 9,15

Costes indirectos........................... 2,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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22.13 m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

diS02D180    Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-
cación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

diO01OA070   0,100 h   Peón ordinario                                                  17,34 1,73

diP31CR070   0,350 m   Malla plástica stopper 1,00 m                                   0,96 0,34

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               2,10 0,04

Suma la partida........................................................ 2,11

Costes indirectos........................... 2,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

22.14 ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

diS02F010    Ex tintor manual de niev e carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento v ertical incluso p.p. de pe-
queño material, recargas y  desmontaje según la normativ a v igente, v alorado en función del número óptimo de utili-
zaciones.

diP31CI040   1,000 ud  Ex tintor CO2 6 kg                                               76,85 76,85

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               76,90 1,54

Suma la partida........................................................ 78,39

Costes indirectos........................... 2,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.15 ud  ACOM ELECTRICA 4X25 MM2                                         

#CES03C18    Acometida prov isional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de
cobre de 4x 2,5 mm2. de sección y  tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amari-
llo, enterrada bajo tubo de PVC rígido de 28 mm., conex ionado a cuadro general y  de caseta, totalmente instalada,
según Prev ención de riesgos laborales y  Seguridad y  salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

diO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 20,40 8,16

diP15AE390   15,000 m   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G25 mm²                 25,90 388,50

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               396,70 7,93

Suma la partida........................................................ 404,59

Costes indirectos........................... 2,00% 8,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.16 ud  ACOM. AGUA 25 MM                                                

#CES03C19    Acometida prov isional de fontaneria para casetas de serv icios higiénicos de obra desde la acometida general de
obra considerando una longitud max ima de 50 m., ex cav ación de zanja y  posterior tapado, tendido de canaliza-
ción mediante tubo de polietileno de alta densidad y  presión de trabajo de 10 atmósferas de 16 mm. de diámetro,
p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapon roscado, conex ionado a acometida general y  llav e de corte gene-
ral de casetas, según Prev ención de riesgos laborales y  Seguridad y  salud en la obras de construcción (RD
604/2006).

diO01OB200   1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,59 32,94

diO01OB210   1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,76 30,02

diP17PA090   50,000 m   Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm                          0,59 29,50

diP17PP180   1,000 ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)                            1,11 1,11

diP17PP260   1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,51 1,51

diP17XE020   1,000 ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                4,86 4,86

diP17YC020   1,000 ud  Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                       1,51 1,51

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               101,50 2,03

Suma la partida........................................................ 103,48

Costes indirectos........................... 2,00% 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.17 ud  ACOMET. SANEAM. 150                                             

#CES03C20    Acometida prov isional de saneamiento de caseta de serv icios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta
una distancia max ima de 15 m., formada por: rotura del pav imento con martillo neumático y  compresor, ex cav a-
cion mecánica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y  refino manual, solera de hormigón en
masa H-100 de 10 cm de espesor y  colocación de tuberia de hormigón centrifugado de 150 mm de diámetro, ar-
queta de 38x 38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la ex cav ación y
compactación, reposicion del pav imento con hormigon en masa  HM-15 N/mm2 (H-150)  de consistencia plástica,
tamaño máx imo del árido 40 mm.; rotura de tubería general de saneamiento y  formación de entronque directo, no
incluy endo formación de pozo en el punto de acometida, según normas municipales y  con p.p. de medios aux ilia-
res, según Prev ención de riesgos laborales y  Disposiciones mínimas de seguridad y  salud en las obras de cons-
trucción.

diO01OA030   0,400 h   Oficial primera                                                 20,40 8,16

diM06CM010   9,900 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         2,46 24,35

diM06MI010   9,900 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,32 22,97

diA00X040    5,000 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.                               6,33 31,65

diP01HM020   1,000 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,38 42,38

diP01AA020   0,500 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            14,21 7,11

diP02CVM040  2,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        112,78 225,56

diP02CVW010  0,350 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 3,52 1,23

diP02TVO060  5,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                             15,27 76,35

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               439,80 8,80

Suma la partida........................................................ 448,56

Costes indirectos........................... 2,00% 8,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 457,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22.18 ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

diS02G040    Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

diP15FB030   1,000 ud  Arm. puerta 500x 400x 150                                         73,89 73,89

diO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 9,89

diO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           18,50 9,25

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               93,00 1,86

Suma la partida........................................................ 94,89

Costes indirectos........................... 2,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.19 ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      

diS02G010    Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y  electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

diP31CE030   2,000 m   Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   5,49 10,98

diP31CE040   1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,54 2,54

diP31CE020   20,000 m   Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,31 26,20

diO01OB240   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 98,85

diO01OB260   6,000 h   Ay udante electricista                                           18,50 111,00

diP15AA030   1,000 ud  Arq. pref. 30x 30x 30 con tapa                                    15,94 15,94

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               265,50 5,31

Suma la partida........................................................ 270,82

Costes indirectos........................... 2,00% 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.20 ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

diS02G020    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

diO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 9,89

diO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           18,50 9,25

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               19,10 0,38

Suma la partida........................................................ 19,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22.21 ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

diS02G030    Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

diO01OB240   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         19,77 9,89

diO01OB260   0,500 h   Ay udante electricista                                           18,50 9,25

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               19,10 0,38

Suma la partida........................................................ 19,52

Costes indirectos........................... 2,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22.22 ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

diS01A010    Casco de seguridad homologado.

diP31IA010   1,000 ud  Casco seguridad básico                                          4,85 4,85

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               4,90 0,10

Suma la partida........................................................ 4,95

Costes indirectos........................... 2,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

22.23 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

diS01A030    Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

diP31IC020   1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               20,59 20,59

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               20,60 0,41

Suma la partida........................................................ 21,00

Costes indirectos........................... 2,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.24 ud  IMPERMEABLE                                                     

diS01A040    Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

diP31IC040   1,000 ud  Impermeable 3/4 plástico                                        10,77 10,77

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 10,99

Costes indirectos........................... 2,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

22.25 ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

diS01A080    Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectante, v alorado en
función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

diP31IC070   1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  13,46 13,46

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               13,50 0,27

Suma la partida........................................................ 13,73

Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.26 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

diS01A120    Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

diP31IA040   0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       40,09 13,35

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               13,40 0,27

Suma la partida........................................................ 13,62

Costes indirectos........................... 2,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.27 ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

diS01A130    Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

diP31IM010   1,000 ud  Par guantes de neopreno                                         2,24 2,24

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               2,20 0,04

Suma la partida........................................................ 2,28

Costes indirectos........................... 2,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

22.28 ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

diS01A140    Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

diP31IP010   0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V                                     38,02 12,66

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               12,70 0,25

Suma la partida........................................................ 12,91

Costes indirectos........................... 2,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

22.29 ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                     

diS01B020    Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y  penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.

diP31IA070   1,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza                                 23,33 23,33

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               23,30 0,47

Suma la partida........................................................ 23,80

Costes indirectos........................... 2,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

22.30 ud  MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                      

diS01C060    Mascarilla respiratoria con una v álv ula, fabricada en material inalérgico y  atóx ico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

diP31IA160   1,000 ud  Mascarilla pintura 1 v alv ula                                    24,49 24,49

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               24,50 0,49

Suma la partida........................................................ 24,98

Costes indirectos........................... 2,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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22.31 ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

diS01D020    Gafas de montura de v inilo con pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

diP31IA180   1,000 ud  Gafas v inilo v isor policarb.                                    11,90 11,90

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               11,90 0,24

Suma la partida........................................................ 12,14

Costes indirectos........................... 2,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.32 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

diS01E040    Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

diP31IA280   1,000 ud  Par tapones antiruido PVC                                       0,54 0,54

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               0,50 0,01

Suma la partida........................................................ 0,55

Costes indirectos........................... 2,00% 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.33 ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

diS01F010    Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y  mosquetón de acero estampado, homologado.

diP31IS010   1,000 ud  Cinturón amarre lateral anillas inox .                           37,10 37,10

%MAUX001     2,000     Medios aux iliares                                               37,10 0,74

Suma la partida........................................................ 37,84

Costes indirectos........................... 2,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

#diE02AM080  ud  EXTRACCIÓN TOCÓN                                                

01.01 Extracción de tocón y  retirada del mismo.

1 1,00

1,00 26,81 26,81

#diU16E0801  ud  LEVANTADO JUEGOS INFANTILES                                     

01.02 Desmontaje de juegos infantiles ex istentes.

3 3,00

3,00 102,89 308,67

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................... 335,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

diE02CM010   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

02.01 Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Perimetro cim 1 392,00 1,00 392,00

392,00 1,72 674,24

diE02PM030   m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

02.02 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas

7 2,10 2,10 1,90 58,65

2 1,20 1,20 1,90 5,47

2 1,60 1,60 1,90 9,73

1 2,30 2,30 1,90 10,05

1 2,20 2,20 1,90 9,20

5 1,70 1,70 1,90 27,46

2 2,60 2,60 1,90 25,69

1 2,30 2,30 1,90 10,05

1 2,50 3,20 1,90 15,20

1 3,00 3,10 1,90 17,67

1 1,80 1,70 1,90 5,81

194,98 15,44 3.010,49

diE02PM060   m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DURA                                 

02.03 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones, en terrenos de ro-
ca dura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y  fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

Prev ision 5 5,00

5,00 56,53 282,65

#diE02PM0601 m3  PERFORACIÓN EN GRANITO POR EXPANSION  HIDRAULICA                

02.04 Perforación de granito con barrenadora a rotación con agua para expansión de zona afectada con
mortero de cemento de expansión hidráulica, basado en la reacción química de hidratación mediante
cemento expansivo mezclado con agua al 30%  de proporción e introducido en taladros de 50 mm de
diámetro y con una profundidad de entre el 70%  y el 90%  del elemento a demoler, realizados sobre
la roca y  separados entre 20 y 30 cm y un rendimiento 12-15 kg/m3, con actuación en un plazo de
entre 12 y 36 horas, de forma controlada y  eficaz, generando una fuerza expansiva de 7.000 a 9.000
T/m2.  Posterior disgregación y  retirada no incluido.

Prev ision 5 5,00

5,00 144,38 721,90

TOTAL CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................ 4.689,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 CIMENTACIÓN                                                     

diE04CM040   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

03.01 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según
EHE-08 y CTE-SE-C.

Zapatas

7 2,10 2,10 1,45 44,76

2 1,20 1,20 1,50 4,32

2 1,60 1,60 1,50 7,68

1 2,30 2,30 1,40 7,41

1 2,20 2,20 1,45 7,02

5 1,70 1,70 1,50 21,68

2 2,60 2,60 1,50 20,28

1 2,30 2,30 1,45 7,67

1 2,50 3,20 1,00 8,00

1 3,00 3,10 1,00 9,30

1 1,80 1,70 1,45 4,44

Vigas zócalo

2 5,50 0,40 0,10 0,44

2 2,85 0,40 0,10 0,23

1 2,20 0,40 0,10 0,09

2 5,60 0,40 0,10 0,45

4 5,73 0,40 0,10 0,92

2 2,15 0,40 0,10 0,17

2 5,60 0,40 0,10 0,45

6 2,45 0,40 0,10 0,59

3 5,65 0,40 0,10 0,68

4 5,60 0,40 0,10 0,90

2 4,65 0,40 0,10 0,37

1 1,60 0,40 0,10 0,06

1 5,50 0,40 0,10 0,22

148,13 67,94 10.063,95

#diE04CA010  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

03.02 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (45 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Zapatas

7 2,10 2,10 0,45 13,89

2 1,20 1,20 0,40 1,15

2 1,60 1,60 0,40 2,05

1 2,30 2,30 0,50 2,65

1 2,20 2,20 0,45 2,18

5 1,70 1,70 0,40 5,78

2 2,60 2,60 0,55 7,44

1 2,30 2,30 0,45 2,38

1 2,50 3,20 0,90 7,20

1 3,00 3,10 0,90 8,37

1 1,80 1,70 0,45 1,38

54,47 138,25 7.530,48

#diE05HSA021 m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa  ENC.MAD. PILARES 120 kg/m3 ACERO         

03.03 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central,ambien-
te IIa, en pilares, i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.

Enanos 17 0,50 0,50 0,70 2,98

10 0,40 0,40 0,70 1,12

4,10 453,08 1.857,63
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#diE04AP020  ud  PLACA CIMENTACIÓN 35x35x2,0 cm                                  

03.04 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 35x35x2,0 cm.
con seis patillas de redondo corrugado de 20 mm. de diámetro, con longitud total de 0,6 m., solda-
das, i/taladro central, colocada.  Según normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.

27 27,00

27,00 30,31 818,37

#diE04MA170  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa ENC. 2 CARAS+120kg/m3 ACERO -e=40cm - V.G.

03.05 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia blanda,Tmáx. 20 mm. para ambiente IIa, elaborado
en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (120 kg/m3), encofrado y  desencofrado
con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con grúa, v i-
brado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Vigas zócalo

2 5,50 0,40 0,70 3,08

2 2,85 0,40 0,70 1,60

1 2,20 0,40 0,70 0,62

2 5,60 0,40 0,70 3,14

4 5,73 0,40 0,70 6,42

2 2,15 0,40 0,70 1,20

2 5,60 0,40 0,70 3,14

6 2,45 0,40 0,70 4,12

3 5,65 0,40 0,70 4,75

4 5,60 0,40 0,70 6,27

2 4,65 0,40 0,70 2,60

1 1,60 0,40 0,70 0,45

murete zócalo 1 82,10 0,12 0,35 3,45

40,84 313,47 12.802,11

diE04AB060   kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     

03.06 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y  colocado en obra.  Según EHE y CTE-SE-A.

Horquillas 108 3,50 1,58 597,24

597,24 1,28 764,47

diE03OCP060  m   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                  

03.07 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Ventilacion 56 1,20 67,20

67,20 14,96 1.005,31

#diE20WBV041 m   TRIPLE TUBO PVC d=3X75"S" rejilla fachada vent.                 

03.08 Suminmistro y  montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en "S", embebido en murete, zuncho y  ce-
rramiento, con rejilla en fachada, para ventilación de cámara sanitaria mediante, colocado prev io al
hormigonado en las v igas riostras, i/p.p. de codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

30 30,00

30,00 61,20 1.836,00

diE03EP010   ud  PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.                                

03.09 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante árido/viruta para ventilación y
conducción de saneamiento en conexión a forjados, losas o arquetas de fábrica de ladrillo u hormigón
de 110 a 200 mm. de diámetro, entrada abocardada.

20 20,00

20,00 12,13 242,60

TOTAL CAPÍTULO 3 CIMENTACIÓN..................................................................................................................... 36.920,92
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CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO                                                     

diE03ALR152  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.                                  

04.01 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Residuales 6 6,00

6,00 109,22 655,32

diE03ALR162  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.                                  

04.02 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Residuales 3 3,00

Pluv iales 8 8,00

11,00 129,77 1.427,47

diE03ODC040  m   TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm                          

04.03 Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm. de espesor, revestida con geotex til de 125 g/m2 y  rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

89 89,00

89,00 21,02 1.870,78

diE03OEP060  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

04.04 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 18 18,00

18,00 18,54 333,72

diE03OEP070  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

04.05 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 28 28,00

Pluv iales 63 63,00

91,00 23,31 2.121,21

TOTAL CAPÍTULO 4 SANEAMIENTO.................................................................................................................... 6.408,50
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                      

diE05AAL010  kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

05.01 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

Pilares

HEB 200 1 144,12 61,30 8.834,56

Vigas

HEB 140 1 19,08 33,70 643,00

HEB 160 1 43,72 42,60 1.862,47

HEB 180 1 70,95 51,20 3.632,64

HEB 200 1 80,82 61,30 4.954,27

HEB 220 1 12,76 71,50 912,34

HEB 240 1 57,10 83,20 4.750,72

HEB 100 16 3,05 20,91 1.020,41 26.610,41

Cartelas, placas, rigidizadores, etc etc 1 0,03 26.610,41 798,31

27.408,72 1,68 46.046,65

#diE05PFA111 m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2                  

05.02 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/B/20/IIa, para un luz de 8,5 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directa-
mente sobre v igas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neo-
preno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y  conectores,perchas de acero lamina-
do para apoyos y  formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado
de hormigón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado  según EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de v igas ni de pilares.

Sanitario 1 179,10 179,10

1 147,55 147,55

326,65 51,62 16.861,67

diE05PFA080  m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2                    

05.03 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente
sobre v igas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o
relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y  conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formación de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormi-
gón y  armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado
según EHE y CTE Medición según línea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p de v igas ni de pilares.

Cubierta plana 1 58,10 58,10

1 36,95 36,95

Cubierta inclinada 1 59,55 59,55

2 51,60 103,20

1 49,85 49,85

307,65 45,89 14.118,06
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diE05HVA060  m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO          

05.04 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-
chos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera v ista, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME.

sanitario 1 62,10 0,30 0,30 5,59

1 51,40 0,30 0,30 4,63

Cubierta plana 1 45,65 0,25 0,25 2,85

3 4,00 0,25 0,25 0,75

1 38,70 0,25 0,25 2,42

Cubierta inclinada 1 31,55 0,25 0,25 1,97

2 29,00 0,25 0,25 3,63

1 28,55 0,25 0,25 1,78

23,62 472,20 11.153,36

diE15CPR015  ud  REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND                    

05.05 Suministro y  colocación de registro para acceso a cámara sanitaria, formado estructura en forma de
percha metálica mediante angulares 200x10, conjunto de tapa rellenable estanca y  cerco, ambos de
aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por  cerco con junta estanca de
EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco me-
diante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, to-
talmente montada y  terminada.

Sanitario 1 1,00

1,00 394,01 394,01

diE05AK070   m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60                               

05.06 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita , para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad
térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Pilares

HEB 200 1 114,12 1,15 131,24

Vigas

HEB 140 1 19,08 0,66 12,59

HEB 160 1 43,72 0,76 33,23

HEB 180 1 70,95 0,86 61,02

HEB 200 1 80,82 0,95 76,78

HEB 220 1 12,76 1,05 13,40

HEB 240 1 57,10 1,14 65,09 393,35

Cartelas, placas, rigidizadores, etc etc 1 0,03 393,35 11,80

405,15 7,81 3.164,22

diE05HLA020  m3  H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO         

05.07 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado v isto de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Viseras 1 8,00 0,20 1,60

1 5,20 0,20 1,04

2 9,00 0,20 3,60

1 8,30 0,20 1,66

7,90 307,19 2.426,80

TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA...................................................................................................................... 94.164,77
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CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA                                                     

diE07LSA010  m2  FÁBRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR             

06.01 Ejecución de hoja ex terior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fábrica de ladrillo ce-
rámico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y  armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, diámetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y  siempre en
arranque de la fábrica sobre forjado, bajo v ierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantía
de 2,58 m/m² y  con dispositivos de conex ión, anclajes, llaves y fijaciones metálicas, sistema de an-
claje para la sujeción o retención de la fábrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y  aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y  mochetas, ejecución
de encuentros y  puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.

Alzado D sur 1 34,07 4,20 143,09

Alzado G este 1 47,25 47,25

Laterales este cubierta inclinada 1 23,65 23,65

1 18,75 18,75

Alzado A oeste 1 61,00 61,00

Laterales oeste cubierta inclinada 2 16,50 33,00

Alzado norte J 1 206,00 206,00

A deducir

p1 -1 1,60 2,40 -3,84

p2 -2 1,60 2,40 -7,68

p3 -4 1,02 2,40 -9,79

prf2 -2 1,02 2,50 -5,10

v 1 -3 4,30 1,80 -23,22

v 2 -1 5,30 1,80 -9,54

v 3 -1 1,10 2,40 -2,64

v 4 -2 4,90 1,35 -13,23

v 5 -2 0,80 -1,60

v 6 -3 5,50 0,80 -13,20

v 7 -2 2,95 0,80 -4,72

v 8 -1 1,90 0,80 -1,52

Freentes cubiertas inclinadas -1 32,57 0,20 -6,51

murete zócalo -1 82,10 0,20 -16,42

413,73 54,44 22.523,46

#diE07LSA08  m   CORNISA ARM CV 1/2 PIE                                          

06.02 Cornisa con fábrica armada cara v ista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos CARA VISTA
PERFORADO HIDROFUGADO, sentados con mortero de cemento M-7,5, y  aparejados, formada
por 3 hiladas, volando 1,5 o 2 cm cada hilada sobre la otra, anclada mediante horquillas o pletinas al
forjado o zuncho, incuso replanteo, nivelacion y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas,
roturas, humeddecido de piezas y limpieza.

Freentes cubiertas inclinadas 1 32,57 32,57

32,57 33,49 1.090,77

diE07TL050   m2  TABICÓN LHD 25x12x8 cm.                                         

06.03 Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, rotu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y  medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

Trasdosado petos cubierta

1 27,30 0,70 19,11

1 2,00 0,70 1,40

1 4,20 0,70 2,94

Lucernarios 3 4,00 0,60 7,20
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30,65 15,32 469,56

diE07LW010   m2  LLAVES DE ATADO EN FÁBRICA                                      

06.04 Llaves de atado a base de barras de acero corrugado de diámetro  8mm, con formación de goterón,
para cerramiento compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura
prefabricada en celosía de 3 cm. de ancho y alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T re-
cubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4 hiladas.

Trasdosado petos cubierta

1 27,30 0,70 19,11

1 2,00 0,70 1,40

1 4,20 0,70 2,94

23,45 3,36 78,79

diE07WD070   m   DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T                                 

06.05 Suministro y  colocación de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de protección
contra la ox idación, imprimación whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y  tacos me-
cánicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y  apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del  cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y  montada. Según normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.

p1 1 1,60 1,60

p2 2 1,60 3,20

p3 4 1,02 4,08

prf2 2 1,02 2,04

v 1 3 4,30 12,90

v 2 1 5,30 5,30

v 3 1 1,10 1,10

v 4 2 4,90 9,80

v 5 2 0,60 1,20

v 6 3 5,50 16,50

v 7 2 2,95 5,90

v 8 2 1,90 3,80

67,42 38,87 2.620,62

diE07WD015   m   CARGADERO ANGULAR L-100                                         

06.06 Suministro y  colocación de cargadero formado por ángulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fábrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antiox idante y acabado de pin-
tura de esmalte, según CTE/ DB-SE-A.

p1 1 2,00 2,00

p2 2 2,00 4,00

p3 4 1,42 5,68

prf2 2 1,42 2,84

v 1 3 4,70 14,10

v 2 1 5,70 5,70

v 3 1 1,40 1,40

v 4 2 5,30 10,60

v 5 2 1,00 2,00

v 6 3 5,90 17,70

v 7 2 3,35 6,70

v 8 2 2,30 4,60

77,32 26,32 2.035,06

diE08PFE050  m2  ENFOSC. M. CS III-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.               

06.07 Enfoscado a buena v ista de mortero de cemento CS III-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y  mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y  medios aux iliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

Trasdosado petos cubierta
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1 27,30 0,70 19,11

1 2,00 0,70 1,40

1 4,20 0,70 2,94

Lucernarios 3 4,00 0,60 7,20

30,65 10,20 312,63

diE08PFC020  m2  ENFOSC.M. CS III-W0 HIDRÓF. S/MAESTREAR. CÁMARAS                

06.08 Enfoscado de mortero de cemento CS III-W0 hidrofugado aplicado en interior de cámaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y  medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medición.

fachada cara v ista

Alzado D sur 1 34,07 4,20 143,09

Alzado G este 1 47,25 47,25

Laterales este cubierta inclinada 1 23,65 23,65

1 18,75 18,75

Alzado A oeste 1 61,00 61,00

Laterales oeste cubierta inclinada 2 16,50 33,00

Alzado norte J 1 206,00 206,00

A deducir

p1 -1 1,60 2,40 -3,84

p2 -2 1,60 2,40 -7,68

p3 -4 1,02 2,40 -9,79

prf2 -2 1,02 2,50 -5,10

v 1 -3 4,30 1,80 -23,22

v 2 -1 5,30 1,80 -9,54

v 3 -1 1,10 2,40 -2,64

v 4 -2 4,90 1,35 -13,23

v 6 -3 5,50 0,80 -13,20

v 7 -2 2,95 0,80 -4,72

v 8 -1 1,90 0,80 -1,52

Petos

-1 27,30 0,70 -19,11

-1 2,00 0,70 -1,40

-1 4,20 0,70 -2,94

canto forjado

-1 91,00 0,25 -22,75

392,06 5,59 2.191,62

diE07TYC110  m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmáx 4,30 m.    

06.09 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas máximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de aga-
rre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente
terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y  ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

fachada cara v ista

Alzado D sur 1 34,07 4,20 143,09

Alzado G este 1 47,25 47,25

Laterales este cubierta inclinada 1 23,65 23,65

1 18,75 18,75

Alzado A oeste 1 61,00 61,00

Laterales oeste cubierta inclinada 2 16,50 33,00

Alzado norte J 1 206,00 206,00

A deducir

p1 -1 1,60 2,40 -3,84

p2 -2 1,60 2,40 -7,68

p3 -4 1,02 2,40 -9,79

prf2 -2 1,02 2,50 -5,10

JLM109
Nuevo sello
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v 1 -3 4,30 1,80 -23,22

v 2 -1 5,30 1,80 -9,54

v 3 -1 1,10 2,40 -2,64

v 4 -2 4,90 1,35 -13,23

v 6 -3 5,24 0,80 -12,58

v 7 -2 2,80 0,80 -4,48

v 8 -1 1,90 0,80 -1,52

Petos

-1 27,30 0,70 -19,11

-1 2,00 0,70 -1,40

-1 4,20 0,70 -2,94

canto forjado

-1 91,00 0,25 -22,75

trasdosados WA

Aseos -2 2,20 3,20 -14,08

Lucernarios 3 4,00 0,60 7,20

386,04 31,16 12.029,01

#diE07TYC1101 m2  TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15+90) Hmáx 4,30 m.  

06.10 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm . de espesor, una de ellas WA. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para al-
turas máximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y  medios au-
x iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102043 IN  y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Aseos 2 2,20 3,20 14,08

14,08 31,64 445,49

#diE07TYC0201 m2  ARRIOSTRAMIENTO TRASDOS.AUTOPORT.                               

06.11 Arriostramiento de trasdosado autoportante en zonas de altura superior a 4,30 m formado por casqui-
llos separados 400 mm anclados al paramento de fabrica de ladrillo.

6 8,25 1,10 54,45

4 6,20 2,20 54,56

109,01 5,32 579,93

diE07LP020   m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5                       

06.12 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Calderas 1 2,75 3,20 8,80

1 2,68 3,20 8,58

17,38 18,25 317,19

#diE07TYB130 m2  TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 70x30+1x19mm/600            

06.13 Trasdós semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 19 mm. atornilladas a
maestras de 70x37 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Inclu-
yendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontan-
do huecos superiores a 1 m2. en su medición.

Calderas 1 2,75 3,20 8,80

1 2,68 3,20 8,58

17,38 26,41 459,01
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#diE07TYN0181 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 400 / Hmáx. 5,30 m.                  

06.14 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas máx imas de 5,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza
y  medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102043 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

basura-dist 2,75 3,20 8,80

-1 1,02 2,10 -2,14

usos multiples-v est 3,5 3,20 11,20

-1 1,02 2,15 -2,19

elec 2 2,50 3,20 16,00

1 1,00 3,20 3,20

aulas-dist 1 14,70 3,20 47,04

-2 1,02 2,10 -4,28

-2 2,20 1,25 -5,50

aula 3 -dist 1 2,85 3,20 9,12

-1 1,02 2,10 -2,14

prof-limp 2 2,45 3,20 15,68

2 2,20 3,20 14,08

108,87 45,92 4.999,31

#diE07TYN0182 m2  TAB.MULT. 150(90) / 4x15 (WA)/ 400 / Hmáx. 5,30 m.              

06.15 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara dos placas normal de 15 mm en la zona seca y  una placa normal y una placa WA en zo-
na humeda. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas máx i-
mas de 5,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102043 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Aseo 1 1 10,50 3,20 33,60

-2 1,02 2,10 -4,28

Aseo 2 1 8,15 3,20 26,08

-2 1,02 2,10 -4,28

51,12 46,39 2.371,46

#diE07TYN0183 m2  TAB.MULT.EST DOBLE 240(90) / 4x15 / 400                         

06.16

AULA 1-AULA 2 1 8,30 5,10 42,33

42,33 55,20 2.336,62

diE08TAM020  m2  FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PV                       

06.17 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y  aislamiento acústico me-
dio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

USsos mult 1 51,00 51,00

Alula 1 1 42,00 42,00

Aula 2 1 42,00 42,00

Aula 3 1 42,00 42,00

Distri-v est 1 37,50 37,50

214,50 19,09 4.094,81
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diE08TAM030  m2  FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACÚS.MEDIA PV                      

06.18 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y  aislamiento acústico
medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfilería v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y  secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y  andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Aseo 1 7 7,00

Aseo2 7 7,00

14,00 18,22 255,08

diE08TAW130  m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

06.19 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de jun-
tas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.

USsos mult 1 31,40 31,40

Alula 1 1 27,80 27,80

Aula 2 1 27,80 27,80

Aula 3 1 27,80 27,80

Distri-v est 1 56,60 56,60

171,40 17,07 2.925,80

#diE08TAW1301 m   FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.WA                              

06.20 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de jun-
tas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.

Aseo 1 13,6 13,60

Aseo2 13,6 13,60

27,20 17,38 472,74

diE08TAK090  m2  F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO                         

06.21 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  re-
paso de juntas con cinta y  pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

c limpieza 1 1,40 1,40

prof 1 2,65 2,65

4,05 21,70 87,89

diE08TAW135  m2  TABICAS PLADUR                                                  

06.22 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  replanteo aux i-
liar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y  desmontaje de
andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

aula1- aula 2 2 1,40 0,40 1,12

1,12 24,13 27,03

diE08PEA100  m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.                                   

06.23 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

calderas 1 3,80 3,80

basuras 1 3,30 3,30

7,10 9,60 68,16
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diE15WW030   ud  REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA                                      

06.24 Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frío, galvanizados, doble agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor mínimo 0,8 mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

22 22,00

22,00 16,15 355,30

diE07WA010   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)                   

06.25 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-
dores, derivaciones indiv iduales,,  red de distribución interior e iluminación, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso
de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talación.

3,42 3,42

3,42 255,96 875,38

diE07WA020   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)                    

06.26 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y  piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

3,42 3,42

3,42 127,48 435,98

diE07WA030   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)                     

06.27 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: calderas, tuberías
de distribución de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

3,42 3,42

3,42 193,14 660,54

diE07WA040   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)                        

06.28 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores,
conducciones y  cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lación.

3,42 3,42

3,42 52,75 180,41
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diE07WA050   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)                    

06.29 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y  registro de enlace, recintos, canalizaciones y  registros principa-
les y  secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso
y  registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalación.

3,42 3,42

3,42 67,46 230,71

diE07WA060   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)                   

06.30 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de instalaciones especiales, de protección contra incendios y /o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domótica, equipos de detección y  alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y  accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y  losas, para
paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.

3,42 3,42

3,42 29,95 102,43

diE07WA080   ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)                   

06.31 Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización y ventilación formada por:
conductos con sus accesorios y  piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
ción de soportes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.

3,42 3,42

3,42 64,68 221,21

TOTAL CAPÍTULO 6 ALBAÑILERÍA...................................................................................................................... 65.854,00
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CAPÍTULO 7 CUBIERTA                                                        

diE09NA015   m2  CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO                          

07.01 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5% , compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y  juntas con ma-
estras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón lige-
ro de resistencia a compresión 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m³, conductiv idad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 4 y  12,5
mm, densidad 330 kg/m³ y  150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una re-
sistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación diná-
mica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m².
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, no adherida, formada por una lámina de betún modificado
con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de
fibra de v idrio de 100 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras y  una lámina de
betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m², con arma-
dura de fieltro de poliéster de 135 g/m², acabada con film plástico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m².
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m².
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

Cubierta plana 1 89,67 89,67

89,67 60,18 5.396,34

diE10IAW050  m   IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL                                 

07.02 Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimación asfáltica; banda de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en
ambas caras; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de re-
blandecimiento 130º C y  plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2., armada con fieltro de fibra de
v idrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y  lámina de
betún elastómero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío
-22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de v idrio) de 150gr/m2., terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metálico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

cubierta 1 81,14 81,14

lucernarios 3 4,00 12,00

93,14 16,46 1.533,08

diE10IAW110  ud  CAZOLETA EPDM DESAGÜE SIFÓNICO D=110                            

07.03 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, prev ia imprimación asfáltica; incluso colocación de cazoleta
para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.

5 5,00
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5,00 37,52 187,60

diE12PAA010  m   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm                             

07.04 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medida en su longitud.

Petos cubierta

1 27,30 27,30

1 2,00 2,00

1 4,20 4,20

33,50 13,95 467,33

#diE15DBA1901 m   BARANDILLA ACERO TUBO 50 h=50 cm                                

07.05 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de  diámetro 50 mm. y  20 mm., con
montantes de tubo estructural de 40x40 mm cada metro,  anclados sobre forjado mediante placas de
anclaje de 80x80 mm, en petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, según indicaciones de la D.F. y  normativa vigente, incluso p.p. de collarín de acero
galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albardilla, sellado con masilla de poliureta-
no para evitar la entrada de agua, y  ayudas de albañilería.

Petos cubierta

1 27,30 27,30

1 2,00 2,00

1 4,20 4,20

33,50 52,07 1.744,35

#diE09ICX0602 m2  CUB TEJA CERÁMI. MIXTA C/AISLAMIENTO                            

07.06 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reticulado o enrastrela-
do, de madera de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldón inclinado,capa de
aislamiento térmico poliestireno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proyectado de 100
mm de espesor, dispuesto entre listones, con placas Onduline BT-50 de 5mm. de espesor, perfiles
secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral, y  cobertura con tejas pla-
nas o mixtas, incluso formación de alero, cumbrera, limas y  encuentros especiales, según NTE/QTT
y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.

1 10,05 7,50 75,38

1 13,32 9,30 123,88

1 9,20 9,40 86,48

285,74 53,33 15.238,51

diE20WNA050  m   CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.                               

07.07 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección cuadrada, con un
desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5

1 10,05 10,05

1 13,32 13,32

1 9,20 9,20

32,57 28,56 930,20

diE09ISD070  m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

07.08 Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm.
de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y  juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10
y  11. Medido en verdadera magnitud.

Cubiertas inclinadas 1 10,05 10,05

1 13,32 13,32

1 9,20 9,20

Laterales lucerrnarios 3 4,00 12,00

44,57 15,45 688,61
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diE16MFP050  ud  CLARABOYA PARABÓLICA BIVAL ZÓCALO PRFV FIJA 100x100cm           

07.09 Claraboya parabólica cuadrada fija de 100x100 cm. de base, medida comercial. Formada por una
cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y  un zócalo cuadrado de resi-
na de poliéster reforzado con fibra de v idrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de po-
liuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y  arande-
las de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cu-
bierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

3 3,00

3,00 303,81 911,43

diE09S030    ml  LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C                                

07.10 Instalación de linea de vida tipo C, según NTP 809 y  UNE EN 795:1997. Compuesta por una línea
flexible, hecha con cable metálico, homologado, situado entre anclajes de ex tremidad fijados median-
te un anclaje estructural. Para la conex ión de EPI contra caídas directamente a la línea flex ible o me-
diante
un carro prov isto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplirá los siguientes requisiotos:
? Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15º
? Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.

1 10,05 10,05

1 13,32 13,32

1 9,20 9,20

32,57 42,98 1.399,86

diE15EV010   m   ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.                                

07.11 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y  medidas 220x250x220
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 6,50 6,50

6,50 20,89 135,79

TOTAL CAPÍTULO 7 CUBIERTA............................................................................................................................ 28.633,10
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CAPÍTULO 8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN                                

#CEE10AWV770 m2  A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=800mm fachadas+ BV           

08.01 Aislamiento térmico de fachadas con panel rígido  de lana de roca revestido con papel kraft como ba-
rrera de vapor, de 800 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductiv idad tér-
mica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie
ejecutada.

1 386,04 =6            diE07TYC110               

1 14,08 =6            #diE07TYC1101           

400,12 11,41 4.565,37

diE10AWV040  m2  AISLAMIENTO DIVISIONES MW 80 mm                                 

08.02 Suministro y  colocación de aislamiento de paneles semirígidos de lana de roca no revestido en div i-
siones verticales, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductiv idad térmica
0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN
ISO 354:2004. Reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cor-
tes en los paneles. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

usos multiples-v est 3,5 3,20 11,20

elec 2 2,50 3,20 16,00

1 1,00 3,20 3,20

aulas-dist 1 14,70 3,20 47,04

aula 3 -dist 1 2,85 3,20 9,12

prof-limp 2 2,45 3,20 15,68

2 2,20 3,20 14,08

Aseo 1 1 10,50 3,20 33,60

Aseo 2 1 8,15 3,20 26,08

AULA 1-AULA 2 1 8,30 5,10 42,33

218,33 11,50 2.510,80

diE10AXH020  m2  AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500                               

08.03 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa
y  film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN
826:2013. Resistencia térmica 1,50 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(m.K), según UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la
superficie a ejecutar. Poliestireno ex truido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013, con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1 342,15 342,15

342,15 11,06 3.784,18

diE10IAW160  m   IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS  e=30cm                    

08.04 Impermeabilización en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, v ierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

Petos cubierta

1 27,30 27,30

1 2,00 2,00

1 4,20 4,20

v 1 3 4,30 12,90

v 2 1 5,30 5,30

v 3 1 1,10 1,10

v 4 2 4,90 9,80

v 5 2 1,00 2,00

64,60 3,76 242,90
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diE10INR010  m2  IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO                                    

08.05 Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en
emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la propor-
ción de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin diluir), malla
de fibra de v idrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la nor-
ma UNE 53-413 y UNE 53-410).

Viseras 1 8,00 8,00

1 5,20 5,20

2 9,00 18,00

1 8,30 8,30

39,50 12,81 506,00

#diE10IAW171 m2  IMPERM.MEMBRANA BETUN MODIFICADO TRAT. DECOTEX ANTIRADON        

08.06 Membrana imperabilizante y  protectora de emanaciones de gas radón de betún modificado con polí-
meros realizada con una mezcla elastoplastomérica (BPP), con una flexibilidad al frío de -10ºC, y
con una estructura formada por una lámina de aluminio gofrado unida a un velo de v idrio. El producto
tiene un acabado con tratamiento "DECOTEX", que consiste en la aplicación en la cara superficial de
un tejido especial de polipropileno en color negro, capa separadora antipunzonante, mediante un geo-
textil de polipropileno termosellado.

Forjado planta baja 1 342,15 342,15

Perímetro v ertical apoy o forjado
sanitario

1 94,00 1,30 122,20

464,35 15,41 7.155,63

diE10IAW030  m2  IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.                                 

08.07 Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfál-
tica con betún elastomérico; banda de refuerzo elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina as-
fáltica de betún elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante de PEAD, con lámina de
poliéster adherida, fijada mecánicamente al soporte.

Perímetro 93 1,20 111,60

111,60 16,64 1.857,02

diE10AR100   m2  AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT                  

08.08 Aislamiento térmico por reflex ión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotu-
ra de puente térmico de cantos y  frente de forjados. formado por una lámina de aluminio de baja emi-
siv idad, burbuja de polietileno y  malla de fibra de v idrio. Espesor total de 4 mm, presentando una
emisiv idad de 0,05 y  resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y  DITE 13/0525 del
I.E.T. y  Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fija-
ción mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y  0,60 mts
de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios aux iliares y  limpieza.

Cantos forjados 1 114,00 0,30 34,20

34,20 7,30 249,66

TOTAL CAPÍTULO 8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN........................................................................ 20.871,56
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CAPÍTULO 9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS                                  

diE11R040    m2  RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA                       

09.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

1 342,15 342,15

342,15 7,75 2.651,66

diE08PS020   m2  REVESTIMIENTO VINÍLICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA 

09.02 Revestimiento vinílico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obte-
nido del PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Es-
pesor 1,5 mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento fotorreticulado PROTECSOL que facili-
ta el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la v ida útil del producto y  es resistente
a alcoholes y  otros productos químicos. Reforzado con malla de fibra de v idrio. Juntas termosolda-
bles y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE - 2010 (DB-SI) cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Activ idad antibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): In-
hibición del crecimiento según ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.

v estibulo-distribuidor 1 56,50 1,00 56,50

-3 1,60 1,00 -4,80

-7 1,02 1,00 -7,14

v 4 -2 4,90 0,95 -9,31

usos multiples 1 31,40 1,00 31,40

-2 1,02 1,00 -2,04

v 2 -1 5,30 0,40 -2,12

aula 1,2 2 29,30 1,00 58,60

-4 1,02 1,00 -4,08

v 1 -2 4,30 0,40 -3,44

aula 3 1 28,70 1,00 28,70

-2 1,00 1,02 -2,04

v 1 -2 4,30 0,40 -3,44

136,79 31,31 4.282,89

diE08PD020   m   MOLDURA DM HAYA VAPORIZADA 70x10 mm                             

09.03 Moldura DM, acabado madera de haya vaporizada maciza de 70x10 mm., barnizada, fijada con ad-
hesivo o clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios aux iliares.

v estibulo-distribuidor 1 56,50 56,50

-3 1,60 -4,80

-7 1,02 -7,14

v 4 -2 4,90 -9,80

usos multiples 1 31,40 31,40

-2 1,02 -2,04

v 2 -1 5,30 -5,30

aula 1,2 2 29,30 58,60

-4 1,02 -4,08

v 1 -2 4,30 -8,60

aula 3 1 28,70 28,70

-2 1,00 -2,00

v 1 -2 4,30 -8,60

122,84 4,00 491,36

diE08PS085   m   ESQUINERO HAYA VAPORIZADA                                       

09.04 Esquuinero de madera de haya  vaporizada  maciza de 80x15 mm., medidas exteriores, barnizada,
clavada con clavos de acero y  tacos, incluso p.p. de medios aux iliares.

12 1,00 12,00

28 1,00 28,00

40,00 5,99 239,60
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diE11SP050   m2  PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS                             

09.05 Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado
en rollos, clase de reacción al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, soldadura de juntas con cordón de PVC, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO
9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

v estibulo 1 12,45 12,45

distribucion 1 41,10 41,10

usos multiples 1 60,00 60,00

aula 1 1 50,00 50,00

aula 2 1 50,00 50,00

aula 3 1 50,00 50,00

electr 1 2,50 2,50

266,05 25,26 6.720,42

diE11EP020   m2  SOL.GRES PORCELÁNICO (suelo int. humedo)                        

09.06 Suministro y ejecución de pav imento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y  juntas es-
tructurales ex istentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y  limpieza final del
pavimento

Caldera 1 3,80 3,80

basuras 1 3,30 3,30

aseo 1 1 10,00 10,00

aseo 2 1 10,00 10,00

prof 1 2,65 2,65

limp 1 1,40 1,40

31,15 32,61 1.015,80

diE12ACB012  m2  ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo                     

09.07 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorción BIII y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

aseo 1 1 13,60 2,80 38,08

-1 1,02 2,10 -2,14

aseo 2 1 13,60 2,80 38,08

-1 1,02 2,10 -2,14

prof 1 7,00 2,80 19,60

-1 1,02 2,10 -2,14

limp 1 7,75 2,80 21,70

-2 1,02 2,10 -4,28

basuras 1 8,20 2,80 22,96

-2 1,02 2,10 -4,28

125,44 16,99 2.131,23

diE12PNF010  m   ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm                                     

09.08 Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y
faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

aseos 2 2,20 4,40

4,40 102,05 449,02

diE11SR100   m   REMATE MEDIA CAÑA EN PLÁSTICO                                   

09.09 Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

v estibulo-distribuidor 1 56,50 56,50

-3 1,60 -4,80
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-7 1,02 -7,14

v 4 -2 4,90 -9,80

usos multiples 1 31,40 31,40

-2 1,02 -2,04

v 2 -1 5,30 -5,30

aula 1,2 2 29,30 58,60

-4 1,02 -4,08

v 1 -2 4,30 -8,60

aula 3 1 28,70 28,70

-2 1,00 -2,00

v 1 -2 4,30 -8,60

122,84 10,53 1.293,51

diE11EP300   m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8 cm.                                  

09.10 Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-
do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y  limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

caldera 1 8,20 8,20

-1 1,02 -1,02

7,18 7,60 54,57

diE29IF070   m2  FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO                            

09.11 Felpudo de aluminio de fácil instalación (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para
instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles:
textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.

1 0,80 1,80 1,44

1,44 210,14 302,60

TOTAL CAPÍTULO 9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................... 19.632,66
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

#diE14ALI0101 m2  VENT.ALUM.LACADO RAL BASCULANTE/OSCILANTE RPT                   

10.01 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana abisagrada BASCULANTE/OSCILANTE de apertura
hacia el interior, sistema Cor-60 CORTIZO, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, con perfilería
prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles ex trusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento clase C5, según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

v 1 6 1,05 1,35 8,51

v 2 2 1,05 1,35 2,84

v 6 6 1,31 0,80 6,29

v 7 2 1,40 0,80 2,24

v 8 1 0,88 0,80 0,70

v 3 1 1,10 1,35 1,49

22,07 154,08 3.400,55

diE14ALA020  m2  VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >2 m2               

10.02 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, de dimensiones superiores a 2 m2,
con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, herrajes de de
deslizamiento y  de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Incluso partes fijas según detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estan-
queidad al agua clase 7A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la resistencia a la carga del v ien-
to clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

v 4 1 4,90 1,35 6,62

V1 3 2,00 1,35 8,10

V2 2 0,97 1,35 2,62

17,34 178,95 3.102,99

diE14ALF010  m2  FIJO ALUMINIO LACADO COLOR                                      

10.03 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor mínimo de película seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfilería
prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor mínimo 65 mm. y  calidad del proce-
so de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando
marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y  clasificación a la
resistencia a la carga del v iento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Según CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energía y  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de
aleaciones ligeras.

v 6 3 2,62 0,80 6,29

v 7 2 1,40 0,80 2,24

v 8 1 0,90 0,80 0,72

v 1 3 4,30 0,45 5,81
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v 2 1 0,95 1,35 1,28

1 5,30 0,45 2,39

v 3 1 1,10 0,45 0,50

19,23 124,71 2.398,17

diE14PP090   m2  PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33                                

10.04 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de
espuma de poliuretano, y  de 33 mm. de anchura, y  cajón mini de aluminio, todo en uno, completa-
mente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y  recogedor), incluso con
p.p. de guías y  remates, montada, y con p.p. de medios aux iliares.

v 1 3 4,30 1,80 23,22

v 2 1 5,30 1,80 9,54

v 3 1 1,10 1,80 1,98

P3 1 1,02 2,40 2,45

37,19 85,41 3.176,40

#diE14ALK010 ud  VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT                                        

10.05 Ventana ojo de buey mitad fija y  mitad practicable, con rotura del puente térmico, de 1 hoja de alumi-
nio lacado de 60 micras, , compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

v 5 1 1,00

1,00 333,38 333,38

#diE14ALQA020 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT                       

10.06 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles ex trusionados formando
marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida
de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).  Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para
evitar la entrada de agua de lluv ia.

p1 1 1,60 2,40 3,84

p2 2 1,60 2,40 7,68

11,52 320,16 3.688,24
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#diE14ALQA010 m2  PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 1 HOJA  AP. EXT.                      

10.07 Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de
película seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA,
con perfilería prov ista de rotura de puente térmico, y  con premarco. Espesor y  calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y  hojas. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Válida para configuración de salida
de emergencia con dispositivos antipánico según normas EN 179 y  EN 1125. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire pendiente de clasificación, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua pendiente de clasificación, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del v iento pendiente de clasificación, según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).  Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para
evitar la entrada de agua de lluv ia.

p3 4 1,02 2,40 9,79

9,79 340,46 3.333,10

diE15CPF005  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA                               

10.08 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

prf1 1 1,02 2,10 2,14

prf2 2 1,02 2,50 5,10

7,24 132,93 962,41

diE15CPF010  m2  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA                               

10.09 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre auto-
mático, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y  fijación en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

prf3 1 0,92 2,15 1,98

1,98 136,64 270,55

diE15CPF090  ud  CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.                                   

10.10 Suministro y  colocación de cierre antipánico (calidad de referencia Tesa)  para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

p1 1 1,00

p2 2 2,00

3,00 236,37 709,11

diE12PVA010  m   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm                         

10.11 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.

v 1 3 4,30 12,90

v 2 1 5,30 5,30

v 3 1 1,10 1,10

v 4 2 4,90 9,80

v 5 2 0,60 1,20

v 6 3 5,50 16,50
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v 7 2 2,95 5,90

v 8 1 1,90 1,90

54,60 12,38 675,95

diE15WW080   ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

10.12 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y  medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.

ex teriores 3 3,00

3,00 10,76 32,28

diE05AAT010  kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

10.13 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimación antiox idante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2004.

Tubos 50.5 refuerzos carpinterias 22 3,50 5,45 419,65

419,65 2,08 872,87

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA EXTERIOR................................................................................................. 22.956,00
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CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

diE13EV120   m2  PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA               

11.01 Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de
carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera con v idriera fija y  acristalamiento no
incluido en este precio; para edificio de uso público, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de ta-
blero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de ta-
blero de DM y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm.
de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería). Herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox idable; incluso limpieza del pre-
cerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espu-
ma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocación
en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y  proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este
precio).

p4 4 1,02 2,15 8,77

p5 4 1,02 2,15 8,77

17,54 162,76 2.854,81

diE13EPL030  m2  PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA                   

11.02 Suministro y  colocación de puerta interior técnica abatible, diseño y dimensiones según memoria de
carpinteria o diseño posterior de Dirección de Obra, de madera, para edificio de uso público, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y  cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabi-
quería). Herrajes de colgar, cierre y  manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inox idable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zócalo de 30 cm. en chapa de acero inox i-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijación del cerco de puerta al precerco con tornillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocación en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio).

p6 2 0,92 2,15 3,96

p7 1 0,92 2,15 1,98

5,94 168,08 998,40

diE13K070    m2  VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA                          

11.03 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya  vaporizada para barnizar,  incluso tapajun-
tas lisos de  haya vaporizada, macizos 70x10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.

v 9 2 2,20 1,25 5,50

v 10 2 1,20 1,25 3,00

v 11 3 2,50 1,05 7,88

v 12 1 0,80 1,15 0,92

17,30 69,79 1.207,37

diE15WW080   ud  AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS                               

11.04 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de  acceso, incluso materiales y  medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.

interiiores 12 12,00

12,00 10,76 129,12

diE15WW060   ud  TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS                                

11.05 Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.

interiiores 12 12,00

12,00 3,97 47,64
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diE13V015    ud  TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS                                 

11.06 Mecanizado de hoja y  cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm.,
por ambos lados  de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporación de perfil de caucho pegado
y  fijado mecánicamente, sustitución de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y
elevación de cerradura y  manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y  rematado siguiendo las instrucciones de la dirección de obra.

Ex teriores 3 3,00

Interiores 12 12,00

15,00 81,07 1.216,05

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR................................................................................................. 6.453,39
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CAPÍTULO 12 INST DE FONTANERÍA                                              

SUBCAPÍTULO 12.1 EVACUACION                                                      

diE03EUF030  ud  SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm                            

12.01.01 Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical
u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 24,65 49,30

diE20WGI015  ud  DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 40                                  

12.01.02 Suministro y  colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y  válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

6 6,00

6,00 11,44 68,64

diE20WGB030  ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   

12.01.03 Suministro y  colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y  con tapa de acero inoxidable
atornillada y  con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida hasta el mangue-
tón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 26,30 52,60

diE20WBV020  m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

12.01.04 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-5

23 23,00

23,00 3,77 86,71

diE20WBV030  m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

12.01.05 Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-5

3 3,00

3,00 4,51 13,53

diE20WJA020  m   BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

12.01.06 Suministro y  montaje de bajante v ista de aluminio lacado, sección circular y 100 mm de diámetro;
formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado. Compuesta por tube-
ría, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y  sección. Incluso piezas especiales de
unión, cambios de dirección, juntas y  buzones de conexión con canalones. Estimando longitud reali-
zada en su medición. Totalmente montada, conexionada y  probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Pluv iales v istas 2 3,40 6,80

6,80 21,93 149,12

diE20WBV060  m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

12.01.07 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Bajantes empotradas 5 3,40 17,00

17,00 12,13 206,21
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diE03OCP040  m   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

12.01.08 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Inodoros 8 1,30 10,40

Vertedero 1 1,75 1,75 12,15

sumidero 2 1,75 3,50

piletas 1 8,00 8,00

23,65 11,61 274,58

diE20WNA010  m   CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

12.01.09 Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5

29 29,00

29,00 24,48 709,92

diE03EC140   ud  CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm                        

12.01.10 Caldereta pluv ial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y
con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y  conexionada a la red general de desagüe, in-
cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

5 5,00

5,00 20,59 102,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 EVACUACION.................................... 1.713,56

SUBCAPÍTULO 12.2 DISTRIBUCION A.F. y A.C.S.                                      

diE20TC020   m   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   

12.02.01 Tubería de cobre rígido de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, incluido accesorios y  con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcio-
nando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

AF 69 69,00

ACS 31 31,00

100,00 7,98 798,00

diE20TC030   m   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

12.02.02 Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, incluido accesorios y   con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  fun-
cionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.

AF 22 22,00

ACS 35 35,00

RACS 24 24,00

81,00 8,85 716,85

diE20TC040   m   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

12.02.03 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, incluido accesorios y  con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.

AF 32 32,00

ACS 9 9,00

41,00 10,13 415,33
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diE20TC050   m   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.                                   

12.02.04 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, incluido accesorios y  con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de
PVC. s/CTE-HS-4.

AF 5 5,00

5,00 12,05 60,25

diE20TC060   m   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                   

12.02.05 Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e  insta-
lada y funcionando, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

AF 12 12,00

12,00 17,16 205,92

diE10AKE030  m   COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm.                                   

12.02.06 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AF 69 69,00

69,00 4,63 319,47

diE10AKE050  m   COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.                                   

12.02.07 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AF 22 22,00

22,00 5,22 114,84

diE10AKE070  m   COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.                                   

12.02.08 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AF 32 32,00

32,00 5,83 186,56

diE10AKE090  m   COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm                                    

12.02.09 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de diámetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y
acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AF 5 5,00

5,00 6,61 33,05

diE10AKE110  m   COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.                                     

12.02.10 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex i-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de diámetro interior (1") y  9 mm. de espesor, incluso coloca-
ción con adhesivo en uniones y  medios auxiliares,cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acor-
de a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

AF 12 12,00

12,00 8,03 96,36

JLM109
Nuevo sello
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diE10AKE275  m   COQ.ELAST. SH D=15 e=30 mm                                      

12.02.11 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (15) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 31 31,00

31,00 10,25 317,75

diE10AKE285  m   COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm                                      

12.02.12 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 35 35,00

RACS 24 24,00

59,00 10,91 643,69

diE10AKE297  m   COQ.ELAST. SH D=22 e=30 mm                                      

12.02.13 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

ACS 9 9,00

9,00 11,19 100,71

diE20VF050   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

12.02.14 Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 15,46 15,46

diE21CW030   ud  VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO                              

12.02.15 Suministro y  colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada, de paso recto, con man-
do oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

6 6,00

6,00 11,78 70,68

diE21CW040   ud  VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO                              

12.02.16 Suministro y  colocación de llave de paso, de 3 /4" de diámetro, empotrada, de paso recto, con man-
do oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.

3 3,00

3,00 13,37 40,11

diE21CW050   ud  VÁLVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO                                

12.02.17 Suministro y  colocación de llave de paso, de 1" de diámetro, empotrada, de paso recto, con mando
oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y  funcionando.

4 4,00

4,00 15,12 60,48

diE20VH010   ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

12.02.18 Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 7,10 14,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 DISTRIBUCION A.F. y A.C.S............ 4.209,71
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SUBCAPÍTULO 12.3 APARATOS SANITARIOS                                             

diE21ANB020  ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

12.03.01 Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

1 1,00

1,00 162,62 162,62

diE21ANS040  ud  INOD. CISTERNA EMPOTRADA                                        

12.03.02 Inodoro de porcelana v itrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 l. de descarga total de polietile-
no de alta densidad y  de dimensiones 50x59 cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2"
con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y  pulsador de acero inox i-
dable de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unión y brida. Instalado y  funcionando.

8 8,00

8,00 373,45 2.987,60

diE21ALA020  ud  LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO                                

12.03.03 Lavabo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la
pared, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.

1 1,00

3 3,00

4,00 89,42 357,68

diE21ALE020  ud  LAV.56x47 BLANCO ENCIM.                                         

12.03.04 Lavabo de porcelana v itrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de már-
mol o equivalente (sin incluir), incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, instalado y  funcionando. Acorde DB HS4

1 1,00

1 1,00

2,00 125,64 251,28

diE21ALS010      LAVABO DE INFANTIL SUSPENDIDO CON GRIFO MONOMANDO               

12.03.05 Suministro y  montaje de lavabo infantil de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 43x37x16
cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y grifo monomando, instalado y  funcionando.

8 8,00

8,00 165,15 1.321,20

diE21AWV010  ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

12.03.06 Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de
unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

1 1,00

1,00 174,17 174,17

diE21G030    ud  Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos                     

12.03.07 Suministro y  montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 l/min, cie-
rre automático 10 s,  con cuerpo de latón cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca
de fijación. Se incluye latigillo flex ible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente monta-
da y  perfecto funcionamiento.

16 16,00

16,00 74,62 1.193,92
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diE21M050    ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                              

12.03.08 Suministro y  colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

3 3,00

3,00 19,43 58,29

diE21M070    ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                            

12.03.09 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

3 3,00

3,00 38,35 115,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 APARATOS SANITARIOS ................. 6.621,81

SUBCAPÍTULO 12.4 PRODUCCIÓN ACS                                                  

diE20VF020   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

12.04.01 Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

9 9,00

9,00 7,20 64,80

diE20VR020   ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.                                

12.04.02 Suministro y  colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3 3,00

3,00 8,43 25,29

diE22NVR320  ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

12.04.03 Suministro y  colocación de válvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de
laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 39,54 39,54

diE22ME200   ud  VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm                                

12.04.04 Suministro y  colocación de válvula mezcladora termostática de latón fundido y  22 mm de diámetro,
temperatura máxima de entrada 90º C y temperatura de salida regulable entre 35 y  60º C; colocada
mediante unión roscada, totalmente instalada y  funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,00 46,27 46,27

diE20WX020   ud  PUNTO DE VACIADO 3/4"                                           

12.04.05 Suministro y  montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 3/4" para la red de su-
minsitro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y  p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.

1 1,00

1,00 25,06 25,06

diE22RT020   ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

12.04.06 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina y  con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 11,28 11,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

diE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

12.04.07 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango
de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y
medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HE.

2 2,00

2,00 31,39 62,78

diE22KY010   ud  BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 20/1-4                              

12.04.08 Bomba de recirculación de ACS de de rotor húmedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z
20/1-4 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conex ión roscada 1 1/4", prov ista de motor sin-
crónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y  regulación electrónica de potencia integrada para
una regulación continua de presión diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sa-
nitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Eco-
sideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y  accesorios para su completa eje-
cución. Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00 678,22 1.356,44

#diE22KI400  ud  Aerotermia ACS c/DEP.300 lts- Bomba de Calor                    

12.04.09 Suministro y  montaje de sistema de producción de ACS por Aerotermia, formado por equipo com-
pacto de Bomba de Calor con depósito de acumulación de 300 lts, marca KOSNER, modelo
KCA-V4.1-300L o similar. Rendimiento SCOP: 2,68 > 2,5 (Cumple Energía Renovable). Potencia
Térmica de 2,06 Kw + 1,2 Kw (resistencia de apoyo)
Con Acumulador de ACS v itrificado doble capa, aislados térmicamente con espuma de PU inyecta-
do en molde, libre de CFC y  acabado ex terior con forro acolchado desmontable, dispone de protec-
ción catódica, panel de frontal con termómetro.Totalmente instalado y  funcionando. Acorde RITE Y
DBHS4 del CTE.

1 1,00

1,00 3.836,60 3.836,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.4 PRODUCCIÓN ACS........................... 5.468,06

TOTAL CAPÍTULO 12 INST DE FONTANERÍA...................................................................................................... 18.013,14
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CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN                              

SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACION ELECTRICA                                           

#diE17A003   ud  Ampliación C.G.B.T.                                             

13.01.01 Suministro, instalación y  montaje de la Ampliación del Cuadro General de Protección en BT ex isten-
te en Edificio Principal. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación, portaplanos, tapas
de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector. Contiene en su interior,
debidamente montados y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema
Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de protecciones y documentación.

1 1,00

1,00 833,38 833,38

#diE17A005   ud  C.S. Aulas P.Baja (nuevo)                                       

13.01.02 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Aulas P.Baja (nue-
vo), compuesto por Armario de distribución de dimensiones 834x810x120 mm  con cuerpo de empo-
trar y  marco con  puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester au-
toextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado
de protección IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja mol-
deada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protec-
tor, puerta ciega o transparente y  cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente monta-
dos y  conex ionados, todos los elementos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una
reserva mínima del 20 %  de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de
funcionamiento, selectiv idad de protecciones y  documentación.

1 1,00

1,00 4.116,84 4.116,84

#diE17A008   ud  C.S. Climatización                                              

13.01.03 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro Secundario Climatización Aulas,
compuesto por 2 Armarios de distribución estanco de 54 modulos y marco con  puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v i-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de pro-
tecciones y  documentación.

1 1,00

1,00 2.925,78 2.925,78

diE17Q060    ud  Batería de condensadores automática 17,5 kVAr                   

13.01.04 Suministro y montaje de Equipo de compensación de potencia reactiva, compuesto por batería de
condensadores de potencia 17,5 kVAr (2,5+5+10), con interruptor general y  regulación automática de
potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00 752,83 752,83

diE17CS080   m   Línea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

13.01.05 Suministro y  montaje de línea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

408 408,00

408,00 3,13 1.277,04
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diE17CS085   m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

13.01.06 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

532 532,00

532,00 4,03 2.143,96

diE17CS130   m   Línea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion                  

13.01.07 Suministro y  montaje de línea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamiento
de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de servicio
de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

9 9,00

9,00 7,63 68,67

diE17CS140   m   Línea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion                 

13.01.08 Suministro y montaje de línea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

12 12,00

12,00 14,44 173,28

diE17CS145   m   Línea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion              

13.01.09 Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

15 15,00

15,00 21,20 318,00
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diE17CIS085  m   Línea electrica 4x35+TT  mm2 RZ1-K en montaje subterráneno      

13.01.10 Suministro y  montaje de línea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y  cubierta de poliolefina con una temperatura máxima de
serv icio de 90 ºC. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN
60754-2. Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/partículas inflamadas EN 50339. Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalación en montaje sub-
terráneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de
ancho y  60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalación de placa cubrecables para pro-
tección mecánica, colocación de cinta de señalización,incluso connexión de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y  conexionado.

68 68,00

68,00 33,98 2.310,64

diE17XE110   ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo                    

13.01.11 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable  para canalización
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN.,  con marco y  tapa de fundición dúctil B125 de 40x40
mm.Incluso conex iones de tubos y  remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni
el relleno.

3 3,00

3,00 83,53 250,59

diE17XT090   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  

13.01.12 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado
por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios
para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

9 9,00

9,00 3,32 29,88

diE17XT120   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50                  

13.01.13 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 50 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado
por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios
para tubo flex ible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

16 16,00

16,00 5,44 87,04

diE17XB020   m   Tubo de acero enchufable M20                                    

13.01.14 Suministro y  montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unión tipo Enchufable, Resistencia
a la compresión: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25ºC, Temperatura mínima y máx ima
de utilización: -25+400ºC, Rígido.Influencias ex ternas: IP54, No es propagador de la llama, Color
zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con  las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21 y  UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado por tacos
de expansión brida metálica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios para tubo acero de
20 mm, replanteo y  conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

204 204,00

204,00 5,22 1.064,88
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diE17XD020   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

13.01.15  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

23 23,00

23,00 22,80 524,40

diE17XD040   m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

13.01.16  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, deri-
vaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

28 28,00

28,00 26,87 752,36

#diE17MS139  ud  PUNTO LUZ  SENSOR 2x1,5 mm2                                     

13.01.17 Punto de luz de luminaria a sensor de presencia, luminosidad o ambos, realizado con tubo flexible
reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  2x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequeño material quedando la unidad totalmente instalada .

16 16,00

16,00 18,55 296,80

diE17MS140   ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2                                   

13.01.18 Punto de luz sencillo realizado con tubo flex ible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x1,5
mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la
unidad totalmente instalada .

81 81,00

81,00 20,96 1.697,76

#diE17MS141  ud  PUNTO LUZ  SENCILLO 3x1,5 mm2 AC.                               

13.01.19 Punto de luz sencillo realizado con tubo de acero enchufable  M 20 y  conductor  3x1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

2 2,00

2,00 24,62 49,24

#diE17MS142  ud  PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2                                      

13.01.20 Punto de emergencia realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor
2x1,5 mm2  aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequeño material quedan-
do la unidad totalmente instalada .

22 22,00

7 7,00

29,00 18,55 537,95

#diE17MS143  ud  PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 AC.                                  

13.01.21 Punto de emergencia realizado con tubo de acero enchufable  M 20 y  conductor  3x1,5 mm2  aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

2 2,00
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2,00 22,22 44,44

#diE17MS144  ud  PUNTO INTERRUPTOR 1,5 mm2                                       

13.01.22 Punto de interruptor o elemento de encendido y corte de cualquier tipo, realizado con tubo flexible re-
forzado libre de halógenos M 20 y  conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad total-
mente instalada y  en perfecto funcionamiento.

30 30,00

30,00 25,20 756,00

diE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

13.01.23 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

33 33,00

33,00 28,40 937,20

diE17MS250   ud  CONMUTADOR SIMPLE                                               

13.01.24  Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
namiento.

24 24,00

24,00 6,95 166,80

diE17MS230   ud  INTERRUPTOR SIMPLE                                              

13.01.25  Suministro y  montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en perfecto funciona-
miento.

4 4,00

4,00 6,04 24,16

diE17MS220   ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                    

13.01.26  Suministro y  montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y  en per-
fecto funcionamiento.

2 2,00

2,00 9,60 19,20

diE17MS080   ud  TOMA CORRIENTE                                                  

13.01.27 Suministro, instalación y  montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral,  II+T.T./16 A, con
cerco y  marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiquería de fábrica o hueca, IP-30,
autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y  bridas de suje-
ción, totalmente montada y conexionada.

31 31,00

31,00 8,12 251,72

diE17MS085   ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA                                          

13.01.28 Suministro, montaje y  pruebas de toma de corriente estanca  IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y  marco embellecedor.

2 2,00

2,00 10,62 21,24

diE17V030    m   Conductor desnudo de cobre 70 mm2                               

13.01.29 Suministro y  montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm² para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolítico rígido clase 2 según norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolítico rígido clase 2 según UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalación.

178 178,00

178,00 6,90 1.228,20
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diE17V040    ud  Soldadura aluminotérmica cable/cable                            

13.01.30 Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.

29 29,00

29,00 4,50 130,50

diE17V050    ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo                          

13.01.31 Realización de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

29 29,00

29,00 4,50 130,50

diE17V090    ud  Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia

13.01.32 Suministro y  montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispo-
ne de pletina de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cum-
pliendo con las cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305.
Se incluye pequeño material y conexión a la red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada

1 1,00

1,00 59,42 59,42

diE17V110    ud  Pica de cobre 2 m                                               

13.01.33 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de diámetro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electrolítico con espesor medio mínimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.

7 7,00

7,00 32,36 226,52

diE17V120    ud  Puente de comprobacion                                          

13.01.34 Suministro y  comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conex ion con la red general de tierra.

1 1,00

1,00 7,92 7,92

diE17V140    ud  Red equipotencia baño                                           

13.01.35 Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes. Inclu-
so p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.

3 3,00

3,00 38,37 115,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACION ELECTRICA.............. 24.330,25
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SUBCAPÍTULO 13.2 ILUMINACION                                                     

#diE18IME310 ud  Downlight CELER TREND 1100 lm 10,0 w.                           

13.02.01 Suministro y montaje de Downlight CELER TREND  1.100 lm  10 w, o similar. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y  conexio-
nado. Totalmente terminada, probada y conectada.

11 11,00

11,00 58,40 642,40

#diE18IMW310 ud  Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720lm       

13.02.02 Suministro y montaje de Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720lm, marca
CELER o similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-
chos, se incluye replanteo y  conex ionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

9 9,00

9,00 43,44 390,96

#diE18IMW320 ud  Luminaria Lineal Susp Celux CLP160SP0N4C5N  4.756 lm  38 w.-DALI

13.02.03 Suministro y  montaje de Luminaria Celux  Lineal Susp modelo CLP160SP0N4C5N  4.756 lm  38
w., o similar, con regulación DALI. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a
todo tipo de techos y cable de acero suspendido, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente ter-
minada, probada y  conectada.

37 37,00

37,00 133,22 4.929,14

#diE18IMW330 ud  CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C4               

13.02.04 Suministro y  montaje de Plafón LED opal C2, Marca CELER o similar. Medidas: diam. 220mm, al-
to 54mm. 15w, IP54, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 1.530 lúmenes con un án-
gulo de apertura de 120º e IRC>80. Incluye equipo de alimentación. 100-240V, 50-60HZ y ecotasas.
Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye re-
planteo y  conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

12 12,00

12,00 41,82 501,84

#diE18IAE251 ud  Downlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200  140057169  1.649 lm  15 w. 

13.02.05 Suministro y  montaje de Downlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200  140057169  1.649 lm  15 w, o
similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se in-
cluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

11 11,00

11,00 81,03 891,33

#diE18IAE250 ud  Downlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200  140057153  1.654 lm  15 w. 

13.02.06 Suministro y  montaje de Downlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200  140057153  1.654 lm  15 w, o
similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se in-
cluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.

1 1,00

1,00 85,19 85,19

#diE18EA040  ud  Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK  7100070046  3750lm  

13.02.07 Suministro y  montaje de Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK  7100070046  3750lm  35
w, o similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se
incluye replanteo y  conex ionado. Totalmente terminada, probada y  conectada.

2 2,00

2,00 65,42 130,84

#diE18S020   ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI/DSIFT 

13.02.08 Suministro y montaje de sensor de presencia y luminosidad BEG DET PRES TECHO EMP
Ø24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI/DSIFT MDO, o similar. Se incluye cableado, canalización, pp
de acesorios de montaje, pequeño material, quedando la unidad totalmente conexionada y  en correc-
to funconamiento.
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4 4,00

4,00 140,79 563,16

#diE18S021   ud  Sensor BEG DET MOV TECHO EMP Ø8M/2,5 360° BL2-FT                

13.02.09 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminaciónBEG DET MOV TECHO EMP
Ø8M/2,5 360° BL2-FT, o similar. Se incluye cableado, canalización, pp de acesorios de montaje,
pequeño material, quedando la unidad totalmente conex ionada y en correcto funconamiento.

8 8,00

8,00 60,98 487,84

#diE18S024   ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI      

13.02.10 Suministro y montaje de sensor BEG DET PRES TECHO EMP Ø10M/2,5 360° PD2-M-DA-
LI/DSI, o similar. Se incluye cableado, canalización, pp de acesorios de montaje, pequeño material,
quedando la unidad totalmente conexionada y  en correcto funconamiento.

4 4,00

4,00 78,37 313,48

#diE18G102   ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 lm - Autotest  

13.02.11 Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-100 lm -
Autotest o similar. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4 4,00

4,00 44,59 178,36

#diE18G103   ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 lm - Autotest  

13.02.12 Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-300 lm -
Autotest o similar. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

18 18,00

18,00 69,56 1.252,08

#diE18G104   ud  Luminara EMERGENCIA ESTANCA  NORMALUX DEA-100 lm - Autotest     

13.02.13 Suministro y  montaje de bloque autónomo de emergencia de estanca  NORMALUX DEA-100 lm -
Autotest, o similar. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

2 2,00

7 7,00

9,00 62,94 566,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 ILUMINACION................................... 10.933,08
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SUBCAPÍTULO 13.3 FOTOVOLTAICA                                                    

#DIE17FV101  u   SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 10,2 kWp                

13.03.01 Sistema de energía solar fotovoltaica de 10,2 kW pico conectado a la red para consumo propio y  en-
trega de excedentes. Consta de:

 - 30 paneles de 340Wp, modelo gh-panel-fv-340wp o similar
 - Conectores machos y  hembra de conexión rápida estanca MULTICONTACT MC4
 - 1 Inversor HUAWEI INV RED SUN2000-12K-M0 o similar, de 12 kW-400V
 - Medidor de energía trifásico DTSU666-H y accesorio SMART dongle-WLAN-FE
 - Cuadro de protección de C.C.:
Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca y  grado de pro-
tección IP65. Protección para 3 strings de entrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida en
ambos polos mediante portafusibles y  fusibles 15A 1000Vdc y protector de sobretensiones transito-
rias tipo 2 de continua hasta 1000Vdc Cirprotec. Prov isto en la parte inferior de 30 prensaestopas
M16 para los cables de entrada y  salida de strings y  para los cables de tierra. Completo, montado,
cableado y  rotulado.

 - Cuadro de protección de C.A.:
Cuadro Solver protección AC para 1 inversor trifásicos de 12kW. Armario de poliester Claved de di-
mensiones 500x400x200 mm, puerta opaca y  montaje a fondo placa. Aparamenta Hager. Automáti-
co general 4x20A con poder de corte 10KA. Diferencial 4x40A/30mA clase A. Protector de sobre-
tensiones transitoria s Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de entrada hasta 16 mm2 y de salida
leto, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas directas), rotulado y marca
do CE.

 -  Estructura lastrada ESDEC FLATFIX ESTRUCTURA SOLAR PARA 10,8 KWP:
Estructura lastrada ligera para cubierta plana marca ESDEC modelo FLATFIX, compuesta por ele-
mentos de aluminio y  elementos de polipropileno con fibra de v idrio, para sustentacion de paneles de
72 celulas con dimensiones 2008x1002x40mm,colocados en posicion horizontal y  a 13º de inclina-
cion. Potencia total instalada 10,2 kWp. Incluido el lastre

 - Cableado de 2x6mm2 para conexión entre paneles y  cable 4x6mm2+T para conexiones de los in-
versores con el Cuadro General.

Totalmente montado, conectado, probado y legalizado.

1 1,00

1,00 17.600,60 17.600,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 FOTOVOLTAICA................................. 17.600,60

TOTAL CAPÍTULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN..................................................................... 52.863,93
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CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED                                          

#diE17A022   ud  C.Secundario ICM                                                

14.01 Suministro, instalación y  montaje de Armario metálico para Cuadro General de ICM, compuesto por
Armario de distribución de 36 módulos  con cuerpo de empotrar y  marco con  puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de v i-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de protección IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijación interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y  ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de protección descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva mínima del 20 %  de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectiv idad de pro-
tecciones y  documentación.

1 1,00

1,00 1.095,69 1.095,69

diE17CS085   m   Línea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion                

14.02 Suministro y montaje de línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,  Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y   Cubierta de Poliolefina con una temperatura máxima de serv i-
cio de 90 ºC.  No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halógenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisión de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisión de gases tóx icos EN 60754-2.
Baja emsión de humos EN 50339. Baja emisión de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/partículas inflamadas EN 50339.  Clase de reacción al fuego Cca1,s1b,d1,a1 según norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gún se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa v igente.

114 114,00

114,00 4,03 459,42

diE17XD020   m   Bandeja de Rejilla 60X100                                       

14.03  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes, accesorios de unión, deriva-
ciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

31 31,00

31,00 22,80 706,80

diE17XD040   m   Bandeja de Rejilla 60X200                                       

14.04  Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diámetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad,  marcado N de AENOR, y acabado anticorrosión Galvanizado en Caliente según
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijación, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalación directa a techo, por medio tornillos metálicos
con cabeza hexagonal para la instalación junto con tuercas de soportes,  accesorios de unión, deri-
vaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

27 27,00

27,00 26,87 725,49

diE17XT090   m   Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25                  

14.05 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halógenos de 25 mm de diámetro. IP54. Estable
hasta 60ºC y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5
ºC conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halógenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijación formado
por tacos de expansión brida metálica o plástica, cajas de registro, derivaciones, codos y  accesorios
para tubo flex ible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
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28 28,00

28,00 3,32 92,96

diE17MS160   ud  PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2                                          

14.06 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halógeno  M 20 y  conductor  3x2,5
mm2  H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y  pequeño material quedando la unidad total-
mente instalada .

10 10,00

10,00 28,40 284,00

diE17HF010   ud  CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45                                    

14.07 Suministro y  colocación de caja para montaje empotrado de 2 mód. dobles, material autoex tinguible
y  libre de halógenos,  formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tensión y  placa para 2 conectores RJ45 con pestaña protectora retráctil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y  conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y  funcionando. Etiquetada según normativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

9 9,00

9,00 46,70 420,30

#diE19IRR021 ud  Rack Principal                                                  

14.08 Suministro y  montaje de Armario rack 19" de pared de 15U, metálico, puerta de metacrilato transpa-
rente y apertura posterior con cierre y llave.  Acabado esmaltado negro.
 serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia  HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Pane-
les laterales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en v idrio de se-
guridad tintado con cerradura de seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para
distintos fondos. Guía cables laterales verticales para fijación y  distribución del cableado incluyendo
anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y
posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías, en el
que albergará 3 paneles de conexión de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conec-
tores RJ45 cat. 6,  1 panel de fibra óptica equipado con 6 puertos LC dúplex , 2 pasahilos de tipo ce-
pillo con marco abierto y  todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de
8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensión y lateral desmontable
para conexión de línea de alimentación directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) monta-
das en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M.
incluyendo unidad de ventilación con interruptor y  termostato regulable en parte superior y  en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de
sección adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de
elementos según normativa de I.C.M.

1 1,00

1,00 997,61 997,61

diE19IB100   m   Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH                                    

14.09 Suministro y  monatje de cable de 4 pares UTP categoría 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 23 AWG  conforme con los siguientes estándares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal.

448 448,00

448,00 3,65 1.635,20

diE19IB190   ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m                             

14.10 Suministro y  monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y  cable de 4 pares UTP categoría 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG  conforme con los siguientes están-
dares  ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM,  para su distribución en el interior de tubo o canal

18 18,00

18,00 4,67 84,06
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diE19IX010   ud  Antena Wifi POE                                                 

14.11 Suministro y  montaje de antena wifi,  con sistema POE a 24 V, según especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y  conexionado.

3 3,00

3,00 56,84 170,52

#diE19IB210  ud  Certificación TOMAS, As-Buit y Garantía 25 años                 

14.12 Certificación de todas las tomas de comunicaciones y enlaces de cobre y  ecometrías del cableado
UTP instalado. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equi-
po certificador FLUKE homologado con certificado de calibración en vigor o similar bajo el estándar
ISO 11801 (no se admite TIA), en Permanent Link (PL, no se admite Channel) y de clase E (cat.6),
con resultado PASA (no se admite "PASA*").
Asimismo se solicitará la Documentación As-built completa de toda la instalación (planos, instruccio-
nes y  especifícaciones de los materiles instalados) y  la Garantía del fabricante de cableado de comu-
nicaciones por 25 años.

1 1,00

1,00 321,49 321,49

TOTAL CAPÍTULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED.......................................................................................... 6.993,54
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN.                                        

#diE23EAH070 ud  BOMBA DE CALOR AQUARIS MX PRO 250                               

15.01 Bomba de calor aire-agua, marca KOSNER o similar, modelo AQUARIS MX PRO,  EN VER-
SIÓN SUPERSILENCIADA y con opcional Kit Antihielo, de una potencia de 48,86 Kw (Frio), y
48,70 Kw (Calor), con amortiguadores y elementos y mando de control, interruptor de flujo y  filtro de
agua, incluso puesta en marcha. Totalmente conexionada y probada, conex iones a la red de tuberí-
as, desagües y  electricidad, instalado s/NTE-ICI-16. Acorde RITE y  normas UNE v igentes. Inclu-
so legalizaciones ante el Ministerio de Industria.

1 1,00

1,00 15.416,65 15.416,65

diE22NVR076  ud  ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10                                        

15.02 Antiv ibrador elástico DN-65/PN-10 instalado, i/pequeño material y  accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 69,26 138,52

diE22TX060   ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR  10 M3/H                              

15.03 Suministro y  montaje de contador de calorías tipo modular alimentado a batería, tipo SENSONIC II
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de cálculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y  portasondas y conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura má-
x ima 120ºC.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE

1 1,00

1,00 634,07 634,07

diE22NVY010  ud  CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR                                     

15.04 Suministro y  montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flex ible y  segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Válvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y  demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa vigente. RITE.

1 1,00

1,00 251,07 251,07

diE20WX030   ud  PUNTO DE VACIADO 1"                                             

15.05 Suministro y  montaje de un punto de vaciado en tubería plástica o similar de 1" para la red de sumin-
sitro de agua al edificio, incluyendo válvula, tubo plástico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.

2 2,00

2,00 30,07 60,14

diE22EVE050  ud  DEPOSITO EXPANSIÓN 80 L CMF                                     

15.06 Suministro y  montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 80 litros y  presión máx ima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexión
agua 1". Totalmente instalado y  funcionando. Acorde al RITE.

1 1,00

1,00 204,11 204,11

diE22NVR320  ud  VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR                               

15.07 Suministro y  colocación de válvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, cuerpo de
laton, unión roscada, campo de regulación 2 a 8 bar.Temp. más 130ºC, totalmente equipada, instala-
da y  funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00
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1,00 39,54 39,54

diE22RT030   ud  MANÓMETRO DE 0 A 15 bar                                         

15.08 Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de calefacción o agua caliente. Con rango
de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequeño material y
medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HE.

10 10,00

10,00 31,39 313,90

diE22RT020   ud  TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63                                      

15.09 Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC,
con glicerina y  con un diámetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

8 8,00

8,00 11,28 90,24

diE22RT080   ud  SONDA INMERSION AGUA                                            

15.10 Suministro y  montaje de sonda de inmersión en agua,  modelo QAE21 20.010, marca Siemens,  in-
cluido el conex ionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

3 3,00

3,00 103,15 309,45

diE22NVE010  ud  VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10                                    

15.11 Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

12 12,00

12,00 15,00 180,00

diE22NVE033  ud  VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10                                 

15.12 Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 35,85 215,10

diE22NVE034  ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 " PN-10                                     

15.13 Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequeño material y accesorios.
Acorde RITE 2007

6 6,00

6,00 53,66 321,96

diE22NVE035  ud  VÁLVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10                                 

15.14 Suministro y  montqje de válvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequeño material y  acceso-
rios. Acorde RITE 2007

13 13,00

13,00 84,57 1.099,41

diE22NVR010  ud  VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16                                  

15.15 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 40,56 81,12

diE22NVR012  ud  VALV.RETENCIÓN 2" PN-10/16                                      

15.16 Suministro y  montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 40,98 81,96
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diE22NVR014  ud  VALV.RETENCIÓN 2 1/2" PN-10/16                                  

15.17 Suministro y montaje de válvula de retención PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 90,94 181,88

diE22NVR094  ud  FILTRO EN Y DN-40/PN-16                                         

15.18 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 26,34 52,68

diE22NVR100  ud  FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

15.19 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

1 1,00

1,00 61,81 61,81

diE22NVR102  ud  FILTRO EN Y DN-65/PN-16                                         

15.20 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequeño material y accesorios. Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 73,50 147,00

diE20VH010   ud  PURGADOR AUTOMATICO 1/8"                                        

15.21 Suministro y  colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y  funcionando.

4 4,00

4,00 7,10 28,40

diE22NVT050  ud  VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/4"                                     

15.22 Suministro y montaje de válvula de tres vías de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequeño material y accesorios. Totalmente instalada y  funcionando.Acorde RITE 2007

2 2,00

2,00 288,66 577,32

diE22NVS060  ud  VÁLVULA EQUILIBRADO DN 65                                       

15.23 Suministro y  colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diámetro,
de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de presión para determinación de cau-
dal; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. Según RITE. .

1 1,00

1,00 169,68 169,68

diE22NCD060  ud  COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS                      

15.24 Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin sol-
dadura, de 4" DN 100 mm de diámetro, de hasta 6 m de longitud, y  con hasta 8 vias, con plancha
flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, comple-
to, incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y
piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

2 2,00

2,00 702,94 1.405,88
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#diE22NCD041 ud  COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 3" HASTA 3 VIAS                      

15.25 Suministro e instalación de colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin sol-
dadura, de 3" DN 80 mm de diámetro, de hasta 1 m de longitud, y  con hasta 3 v ias, con plancha fle-
x ible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex ible, de estructura celular cerrada, con
un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, in-
cluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y  piezas
especiales para conexiones. Totalmente montado, conex ionado y  probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

6 6,00

6,00 171,58 1.029,48

#diE22RI391  ud  BOMBA SIMPLE AM-40/6-B c/ variador                              

15.26 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica, variador de
frecuencia y  conex ión roscada, modelo SEDICAL AM-40/6-B o similar, caudal de 8,4 m3/h y  3,9
m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 110ºC, presión máxima 10 bar, tecnología ECM (
motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecosideño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, re-
gulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia de presión constante y  variable, Inclu-
ye p/p de material y accesorios para su completa ejecución. Totalmente instalada y  probada.

2 2,00

2,00 822,23 1.644,46

#diE22RI392  ud  BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ variador                              

15.27 Bomba circuladora simple de rotor húmedo de alta eficiencia con regulación electrónica, variador de
frecuencia y  conex ión roscada, modelo SEDICAL A-25/11-B o similar, caudal de 5,52 m3/h y  6,8
m.c.a., y  caudal de 3,97 m3/h y  4,46 m.c.a.rosca 1 1/2", rango temperaturas -10ºC a 110ºC, pre-
sión máx ima 10 bar, tecnología ECM ( motor de imán permanente), acorde a la Directiva e Ecoside-
ño ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulación de velocidad (convertidor de frecuencia),  diferencia
de presión constante y  variable, Incluye p/p de material y  accesorios para su completa ejecución.
Totalmente instalada y  probada.

4 4,00

4,00 698,30 2.793,20

#diE22JRU016 m2  SUELO RADIANTE UPONOR 20X2,0 serie 10                           

15.28 Sistema de calefacción por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por film de polietileno,
banda de espuma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y  13 mm de
espesor, tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de ox igeno, de 20 mm de diámetro ex terior
y  2,0 mm de espesor, serie 10, incluyendo aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada
la prueba de estanqueidad según la norma UNE-EN 1264. Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y
RITE.

298 298,00

298,00 34,48 10.275,04

diE22JRU050  ud  COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS                        

15.29 Colector modular de plástico de 1" de diámetro, Upono iberia o similar , para 12 circuitos, con arma-
rio de 80x1000x630 y  puerta para armario de 1000x630mm, acabado blanco, con curvatubos de
plástico. incluye 2 válvulas de paso d 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llena-
do, llave de vaciado, caudalímetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, total-
mente instalado y  funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y  RITE.

2 2,00

2,00 708,22 1.416,44

diE22JRU060  ud  EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS                         

15.30 Sistema de regulación de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control ter-
mostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y  8 cabezales elctrotérmicos a 24
V, modelo C-33, termostato de control estandar, por cable, modelo T-35 y  cabezales electrotérmicos,
para un voltaje de 24 V. Incluido p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la nor-
ma UNE-EN 1264-4 y RITE.

1 1,00

1,00 230,01 230,01

JLM109
Nuevo sello
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diE22JRU100  ud  CAJA CONEXIÓN P/ REGULACIÓN                                     

15.31 Suministro y montaje de la caja de conexión del cableado de los cabezales electrotermicos, inclu-
yendo el material y  p.p. de accesorios para su completa instalación y  funcionamiento.

2 2,00

2,00 46,35 92,70

diE22JRU110  ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 220 V                                    

15.32 Suministro y  montaje de cabezal eletrotérmico con rosca macho para colector  para actuar sobre el
retorno de cada circuito en función de la señal del termostato ambiente. Totalmente instalado y  funcio-
nando.

23 23,00

23,00 35,49 816,27

diE22JRU120  ud  TERMOSTATO BASICO WIRSBO                                        

15.33 Suministro y  montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y
accesorios para su completa instalación y  funcionamiento.

5 5,00

5,00 36,53 182,65

diE22NTN080  m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"                                

15.34 Tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para soldar, para
circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico. Acorde al RITE.

32 32,00

32,00 20,12 643,84

diE10AKA060      AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERÍA  2 1/2 "                           

15.35 Aislamiento para tubería instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de diámetro interior (76) y  40 mm. de espesor, incluso colocación con ad-
hesivo en uniones, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y  acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y  re-
cubrimiento ex terior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y  150 mm de diámetro
con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos.
Se incluye  p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y  medios aux iliares, quedando la
unidad completamente montada.

34 34,00

34,00 35,97 1.222,98

diE20NTM050  m   TUBERÍA  PERT. 40x4,5 mm.                                       

15.36 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón es-
pecial, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

57 57,00

57,00 13,89 791,73

diE20NTM060  m   TUBERÍA  PERT. 50x4,5 mm.                                       

15.37 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón es-
pecial, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

72 72,00

72,00 21,20 1.526,40

diE20NTM070  m   TUBERÍA  PERT. 63x6 mm.                                         

15.38 Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  de latón espe-
cial, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

15 15,00

15,00 32,01 480,15
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diE10AKE325  m   COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm                                      

15.39 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

57 1,05 59,85

59,85 15,75 942,64

diE10AKE337  m   COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm                                      

15.40 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (50) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

72 1,05 75,60

75,60 18,17 1.373,65

diE10AKE345  m   COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm                                      

15.41 Aislamiento térmico para tuberías de calefacción realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex  de diámetro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y  medios auxiliares, cumpliendo la reacción al fuego Bl-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.

15 1,05 15,75

15,75 19,29 303,82

diE22CA020   ud  PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                    

15.42 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y  mode-
lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro prov isional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y  bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

1 1,00

1,00 233,85 233,85

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN........................................................................................ 48.061,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN.                                         

diE26FBB010  ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE                             

16.01 Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analógicos, alojada en
cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4
baterías 12 V. y módulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

1 1,00

1,00 1.035,94 1.035,94

diE26FBA030  ud  DETECTOR ÓPTICO                                                 

16.02 Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y  receptor que de-
tectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y  dispositivo de identificación indiv idual, incluso montaje en zócalo convencional.
Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

3 3,00

3,00 65,69 197,07

diE26FBE020  ud  PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

16.03 Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y auto-
chequeo, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y  serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

3 3,00

3,00 62,89 188,67

diE26FBF010  ud  SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR                                 

16.04 Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y  acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y  normas UNE
en v igor.

2 2,00

2,00 196,44 392,88

diE26FCL020  m   CABLEADO 2x1,5 mm2 RF                                           

16.05 Suministro y  montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2  Resistente al Fuego (RF) durante
3 horas a 750ºC fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Sección de con-
ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSH0. Flex ibilidad: clase V según UNE 21-022. Pantalla: Tren-
za de cobre + pantalla. Cobertura: 85%  RFI. Cubierta exterior:  Especial e Ignifugo LSH0 color rojo.
Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tensión de ensayo: 1.500 v. Tensión de tra-
bajo: 500 v . Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Tempera-
tura de serv icio: -20ºC / +115ºC. Ensayos: según UNE 23.601.8. Reducida emisión de humos y
no propagador del incendio. , bajo tubo flex ible libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
ción, fijaciones, empalmes, pequeño material y  accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-
les y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico según Planos y  demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

112 112,00

112,00 4,57 511,84

diE26FEA030  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

16.06 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y  normas UNE
en v igor.

5 5,00

5,00 34,89 174,45
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diE26FEE020  ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

16.07 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en v igor.

2 2,00

2,00 63,91 127,82

diE26FJ170   ud  SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.                                    

16.08 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y  normas
UNE 23033/23035.

20 20,00

20,00 3,22 64,40

TOTAL CAPÍTULO 16 INST. PCI Y PROTECCIÓN............................................................................................... 2.693,07
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CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN                            

#diE23Z211   ud  REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO                      

17.01 Recuperador de calor KOSNER o simiilar serie KRC-4HE CON CONTROL ELECTRONICO
AVANZADO de flujos paralelos a contracorriente de alta eficiencia con bypass total de accionamien-
to motorizado y  recuperación de calor compacta en configuración horizontal. Revestimiento ex terior
de chapa acero pintada con tratamiento intemperie e interior de chapa de acero galvanizado con aisla-
miento de lana mineral de 42 kg/m3 de densidad. Versión equipada con control avanzado
KRC-CAV capaz de mantener la presión y  caudal constante durante su funcionamiento. Alarma de
filtros sucios por presostatos diferenciales de aire electrónicos. Control proporcional de ventiladores
electrónicos PLUG FAN con señal de control 0-10V CC cumpliendo normativa ErP 2016 con posi-
bilidad de  ajuste de velocidad manual o de forma automática mediante centralita desplazable al inte-
rior de la instalación o fija en la máquina. Sistema avanzado con microcontrolador programable que
consigue adaptarse a las particularidades deseadas por el cliente. Posee memoria no volátil EE-
PROM de conexión mediante bus I2C para guardar automáticamente tanto el estado como los pará-
metros de funcionamiento en caso de fallo de alimentación. Dispone de microinterruptores para confi-
gurar polaridad de entradas abierto/cerrado de térmicos de ventilador y  tensión de alimentación de
transductores de presión  impulsión/ex tracción o sonda de calidad de aire.  Marcha/paro de ventila-
dores con opción de controlarlo por sonda de presión diferencial. Control todo/nada de compuerta de
bypass, batería post-calentamiento (calor/frio) (Pot. de 11,72 kW, Tº agua 35ºC/30ºC y  Tº aire
9,3ºC/21ºC) con llaves de corte y  filtro de agua, o anti-escarcha y resistencia eléctrica. Control de
vávulas en modo frío o calor.  Medidas de temperatura interior y exterior. Función free-cooling. Fun-
ción calidad de aire con medida de CO2, entrada 0-10 V CC. Canal de comunicación Modbus para
integración en sistemas centralizados. Programación horaria. Tensión eléctrica de alimentación opcio-
nal de 100V a 250V, incluye internamente fuente de alimentación universal. Frontal customizable, re-
guladores versión N. Las secciones filtrantes son M5 y F7+F9. Caudal nominal de 2.950 m3/h a
presión 250 Pa vencida pérdida de carga de recuperador y  filtro saturación media. Potencia de 0.50
kw. Potencia sonora máxima Lw dB(A) 77,2. Dimensiones AltoxAnchoxLargo 370x1580x1850
mm. Peso 235 kg. Elementos antiv ibratorios en conex ión de conductos. Con tejadillo protección in-
temperie y v isera de entrada-salida aire exterior con malla anti-pájaros.

Dispondra de los elementos necesarios para situar la máquina en su posición, bancada de apoyo y
amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y  funcionando.

2 2,00

2,00 6.531,84 13.063,68

diE23MVH610  ud  EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT                                      

17.02 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar,  caudal máx i-
mo de 250 m3/h, velocidad regulable 100%  mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de
bajo consumo 19 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presión sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
ción. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE y  normas UNE vigentes.

1 1,00

1,00 200,22 200,22

diE23MVH620  ud  EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT                                      

17.03 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal máx imo
de 350 m3/h, velocidad regulable 100%  mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes,de ba-
jo consumo 20 w,  acorde al diseño ecológico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presión sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
ción. Totalmente instalado y  probado. Acorde a RITE y  normas UNE vigentes.

1 1,00

1,00 221,48 221,48

diE23DRS130  ud  REJILLA IMP. 350X200 SIMPLE                                     

17.04 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 350x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p
de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de refe-
rencia.

4 4,00
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4,00 30,17 120,68

diE23DRS120  ud  REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE                                     

17.05 Suministro y  montaje de rejilla impulsión de simple deflexión de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y  p/p
de accesorios y  material para su total instalación. Acorde al RITE y normas UNE v igentes de refe-
rencia.

9 9,00

9,00 28,68 258,12

#diE23DRR055 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200                                

17.06 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 350x200 mm., incluso con
marco de montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

4 4,00

4,00 34,11 136,44

#diE23DRR013 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x200                                

17.07 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x200 mm., incluso con
marco de montaje. según  normas UNE v igentes y  RITE 2007.

9 9,00

9,00 30,99 278,91

diE23DRX060  ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x200                                     

17.08 Suministro y  montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijación para su completa instalación. Acorde al RITE y  normas UNE v igentes de referen-
cia.

6 6,00

6,00 33,57 201,42

diE23MB030   ud  BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100                             

17.09 Boca ex tracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diá-
metro, utilizada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mó-
v il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE . DB HS 3

10 10,00

10,00 13,60 136,00

diE23DCF020  m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

17.10 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por ex terior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso rev istiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

224 224,00

224,00 26,93 6.032,32

diE23DCH200  m2  CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.                                          

17.11 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, homologado, instalado, según norma
UNE 100102 y RITE 2007

19 19,00

12 12,00

31,00 39,91 1.237,21
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diE23DCE010  m2  AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm CON REC CHAPA 0,8 ALUM   

17.12 Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio de 55 mm de esesor, para forrado de tuberías
de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de
v idrio con revestimiento de kraftt y  aluminio como soporte y  barrera de vapor, reacción al fuego
B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120ºC, i/p.p. corte, instalación y  sellado de juntas con cinta au-
toadhesiva de aluminio y  costes indirectos. Se incluye recubrimiento de chapa de aluminio de 0,8
mm para la protección del aislamiento, con pp de proporcional de derivaciones, codos, tes, reduccio-
nes,   Acorde RITE

12 12,00

12,00 14,58 174,96

TOTAL CAPÍTULO 17 INST. DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.................................................................. 22.061,44
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CAPÍTULO 18 PINTURA                                                         

diE27EPA020  m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

18.01 Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

Verticales

caldera 1 8,20 2,80 22,96

v estibulo-distribuidor 1 56,50 1,80 101,70

usos multiples 1 31,40 4,10 128,74

-2 1,02 1,10 -2,24

v 2 -1 5,30 1,40 -7,42

aula 1,2 2 29,30 4,10 240,26

-4 1,02 1,10 -4,49

v 1 -2 4,30 1,40 -12,04

aula 3 1 28,70 5,10 146,37

-2 1,00 1,10 -2,20

v 1 -2 4,30 1,40 -12,04

Horizontales

USsos mult 1 31,40 0,30 9,42

Alula 1 1 27,80 0,30 8,34

Aula 2 1 27,80 0,30 8,34

Aula 3 1 27,80 0,30 8,34

Distri-v est 1 56,60 0,30 16,98

Aseo 1 1 13,60 0,30 4,08

Aseo2 1 13,60 0,30 4,08

c limpieza 1 1,40 1,40

prof 1 2,65 2,65

Caldera 1 3,80 3,80

667,03 5,16 3.441,87

diE27HE010   m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

18.02 Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de antiox idante sobre carpintería metálica o ce-
rrajería, i/rascado de los óxidos y  limpieza manual.

barandilla cubierta

2 27,30 54,60

2 2,00 0,50 2,00

2 4,20 0,50 4,20

prf1 2 1,02 2,10 4,28

prf2 4 1,02 2,40 9,79

74,87 11,73 878,23

TOTAL CAPÍTULO 18 PINTURA............................................................................................................................. 4.320,10
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CAPÍTULO 19 VIDRIERÍA                                                       

diE16EB210   m2  D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD                         

19.01 Doble acristalamiento formado por un v idrio de seguridad de 4+4 mm. y  un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisiv idad, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

v 1 3 4,30 1,80 23,22

v 2 1 5,30 1,80 9,54

v 3 1 1,00 1,80 1,80

v 4 2 4,90 1,35 13,23

v 5 2 0,80 1,60

p1 1 1,60 2,40 3,84

p2 2 1,60 2,40 7,68

60,91 74,53 4.539,62

diE16DL040   m2  VIDRIO SEG.ACÚST. L13 Rw=38dB                                   

19.02 Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un v idrio la-
minar acústico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en
frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

v 9 2 2,20 1,25 5,50

v 10 2 1,20 1,25 3,00

v 11 3 2,50 1,05 7,88

v 12 1 0,80 1,15 0,92

P4 4 0,25 0,90 0,90

P5 4 0,25 0,90 0,90

19,10 57,25 1.093,48

#diE16EG2001 m2  D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/16/3+3                               

19.03 Doble acristalamiento formado por un v idrio de control solar con capa metática color  neutro de 6 mm.
templado y un vidrio laminar de seguridad 3+3, cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP.

v 6 3 5,50 0,80 13,20

v 7 2 2,95 0,80 4,72

v 8 1 1,90 0,80 1,52

19,44 73,82 1.435,06

diE16J050    m2  ESPEJO COLOR 4mm.                                               

19.04 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y  taladros.

aseos profesores 1 1,00 1,00 1,00

1,00 37,46 37,46

TOTAL CAPÍTULO 19 VIDRIERÍA.......................................................................................................................... 7.105,62
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CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA                                       

diE02AM010   m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

20.01 Desbroce y  limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la
superficie ejecutada.

1 709,00 709,00

709,00 0,53 375,77

diE04CM040   m3  HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRÚA                                 

20.02 Hormigón de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido mediante bomba y colocación. Según
EHE-08 y CTE-SE-C.

Pergolas areneros 16 0,60 0,60 2,40 13,82

13,82 67,94 938,93

#diE04CA010  m3  H.ARM. HA-25/B/20/IIa + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL                

20.03 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (45 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Pergolas areneros 16 0,60 0,60 0,40 2,30

2,30 138,25 317,98

diE05AAT010  kg  ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                   

20.04 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y  correas, con una tensión de rotura de 410
N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimación antiox idante, totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán rea-
lizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:2004.

Pergolas Tubos 100.5

8 2,10 11,71 196,73

8 2,95 11,71 276,36

473,09 2,08 984,03

diE09IMP010  m2  CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR                         

20.05 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y  galvani-
zada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor to-
tal de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.

Pergolas

4 3,45 2,95 40,71

40,71 19,31 786,11

#diE09ICX0604 m2  CUB TEJA CERÁMI. MIXTA_                                         

20.06 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reticulado o enrastrela-
do, de madera de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldón inclinado, perfiles
secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral, y  cobertura con tejas pla-
nas o mixtas, incluso formación de alero, cumbrera, limas y  encuentros especiales, según NTE/QTT
y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.

Pergolas

4 3,45 2,95 40,71

40,71 26,10 1.062,53

diE02CM010   m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.NO COHESIVOS                                

20.07 Excavación de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecánicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, sin carga a camión
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Impreso 276 0,50 138,00

areneros 35 0,30 10,50

caucho 50 0,30 15,00
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Pergolas areneros 16 0,60 0,60 0,90 5,18

168,68 1,72 290,13

diE02SA030   m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

20.08 Relleno, ex tendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios aux iliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

Impreso 276 0,30 82,80

caucho 0,30

82,80 15,05 1.246,14

diE11CS010   m2  PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO                                      

20.09 Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y   fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y  sellado con la
masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Impreso 1 276,00 276,00

276,00 21,13 5.831,88

diU06A010    m   BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.                       

20.10 Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, de 20 x  30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin
incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

4 11,85 47,40

47,40 11,45 542,73

diE04SA020   m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

20.11 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Impreso 1 276,00 276,00

276,00 15,54 4.289,04

diE11SG050   m2  PAVIMENTO ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES                   

20.12 Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infan-
tiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR uni-
das por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes,
imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de
borde y  zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente ins-
taladas.

Caucho 1 50,00 50,00

50,00 62,60 3.130,00

#diE02SP0401 m3  RELL.ARENA POZOS                                                

20.13 Relleno, ex tendido con arena, por medios manuale y  con p.p. de medios auxiliares.

Areneros 1 35,00 0,50 17,50

17,50 26,61 465,68

diCCV010     u   SEÑALIZACIÓN ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm            

20.14 Suministro y puesta en obra de señalización de entrada accesible al edificio, de dimensiones
400x100 mm. de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y  mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

3 3,00

3,00 2,41 7,23
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diCCV020     u   SEÑALIZACIÓN ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVÁLIDOS 320x160 mm       

20.15 Suministro y puesta en obra de señalización de itinerario accesible minusválidos de dimensiones
320x160 mm, de polímero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR.
s/ ISO 16069, ISO 3864,  UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

3 3,00

3,00 4,44 13,32

#diE03M021   ud  CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE                              

20.16 Suministro y  montaje de la conexión de nuevos colectores a la red general de saneamiento enterrado
exterior del edificio. Incluso comprobación del buen estado de la red ex istente, trabajos de conex ión,
rotura de arqueta, pozo y /o colector, colocación de piezas especiales de registro, acoplamiento y  re-
cibido del nuevo tubo, empalme con junta flex ible, repaso, sellado, pruebas de estanqueidad, reposi-
ción de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de
conexión ex istente. Totalmente montada, conexionada y  probada.

1 1,00

1,00 294,61 294,61

diE03ALR172  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.                                  

20.17 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y  80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mix to 4 4,00

4,00 148,96 595,84

diE03OEP071  m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

20.18 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mix to 74 74,00

74,00 23,75 1.757,50

diE03ENH050  m   CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD                          

20.19 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundición dúctil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de
medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

31 31,00

31,00 87,21 2.703,51

diU09BP020   ud  MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 110 cm                     

20.20 Suministro y  colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm prefabricado de hormigón ar-
mado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pa-
tes y  juntas de goma para uniones.

2 2,00

2,00 272,61 545,22

diU09BP080   ud  MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm                        

20.21 Suministro y  colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormi-
gón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y  juntas de goma.

2 2,00

2,00 118,16 236,32

diU09BP070   ud  MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm                         

20.22 Suministro y  colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormi-
gón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y  juntas de goma.
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3 3,00

3,00 41,63 124,89

diU09BP140   ud  MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm                    

20.23 Suministro y  colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabrica-
do de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y  juntas de goma.

2 2,00

2,00 115,76 231,52

diU09BP180   ud  MÓD.DE TRA. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 10 cm                      

20.24 Suministro y  colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón armado de ø60 cm y altu-
ra útil 10 cm con cerco de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas terri-
zas.

2 2,00

2,00 31,93 63,86

diU09BV060   ud  CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA                             

20.25 Suministro e instalación de cerco y  tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo
EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase
de carga D400, según N.E.C.

2 2,00

2,00 117,52 235,04

#diE20AL120  ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE FONT.                               

20.26 Trabajos en la instalación de fontaneria consistentes en la conexión entre la instalación ex istente y la
nueva, comprendiendo conexión de tuberias, válvula y  llaves de corte, rotura y posterior acondicio-
namiento de los elementos constructivos necesarios, paramentos, suelos, techos, etc. con las ayu-
das necesarias, medios aux iliales, Totalmente terminado.

1 1,00

1,00 95,13 95,13

diE03ALR152  ud  ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.                                  

20.27 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y  mortero seco de albañilería M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigón HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS IV W0, bruñido, i/tapa registro de hormigón armado sobre
cerco PNL 50.50.5, según ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 109,22 218,44

diE20ML040   m   TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

20.28 Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y  para 1,6 MPa de presión máx ima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y  funcionando,
s/CTE-HS-4.

67 67,00

67,00 7,51 503,17

diE20VF050   ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.                            

20.29 Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cro-
mado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.
s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 15,46 30,92
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diE17XE110   ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo                    

20.30 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo, registable  para canalización
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN.,  con marco y  tapa de fundición dúctil B125 de 40x40
mm.Incluso conex iones de tubos y  remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni
el relleno.

3 3,00

3,00 83,53 250,59

#diE17XT381  m   Canalización polietileno 63 mm                                  

20.31 Instalacion y  montaje de tubo corrugado de polietileno de 63 mm para su alojamiento en el interior de
galería registrable, incluido pequeño material y  pp sistema de fijación.

196 196,00

196,00 4,59 899,64

diE19IF190   m   Cable fibra óptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior           

20.32 Suministro y montaje Cable de fibra óptica multimodo de 6 fibras ópticas 50/125 mm (OM2)  para
distribución para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplástico, arma-
dura de fibras  y cubierta exterior de termoplástico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10

68 68,00

68,00 5,60 380,80

TOTAL CAPÍTULO 20 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA...................................................................................... 29.448,50
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CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

diG02A080    m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<10 km CARGA MECÁNICA

21.01 Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-
diente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado
a máquina, carga y  parte proporcional de medios aux iliares. Sin incluir canón.

Ex cav ación v aciado 1 392,00 =2            diE02CM010                

Ex cav ación zapatas 1 194,98 =2            diE02PM030                

Desbroce 0,2 709,00 141,80

Urbanización+ 1 1,00

729,78 13,60 9.925,01

diG02B030    m3  CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS                                 

21.02 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado  (por la Consejería de Medio Ambiente
de la comunidad autónoma correspondiente). Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la producción y  gestión de los residuos de construcción y demolición.

Medición carga y  tpte 1 729,78 =21           diG02A080                  

729,78 5,10 3.721,88

diG03A010    m3  CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS                                       

21.03 Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según normativa
v igente, con medios manuales. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición.

naturaleza pétrea niv el II

áridos 1 2,00 2,00

cerámicos 1 8,00 8,00

hormigones 1 5,00 5,00

naturaleza no pétrea niv el II 1,80

madera 1 1,00 1,00

metales 1 1,50 1,50

papel 1 0,35 0,35

plásticos 1 1,00 1,00

v idrios 1 1,75 1,75

y esos 1 11,50 11,50

32,10 18,04 579,08

diG03BA030   m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km 

21.04 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de residuos de
construcción y  demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambien-
te de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y  parte proporcional
de medios aux iliares.

naturaleza pétrea niv el II

áridos 1 2,00 2,00

cerámicos 1 8,00 8,00

hormigones 1 5,00 5,00

15,00 34,09 511,35

diG03BB010   m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO                      

21.05 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como lim-
pios. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión de
los residuos de construcción y demolición.

naturaleza pétrea niv el II

áridos 1 2,00 2,00

cerámicos 1 8,00 8,00

hormigones 1 5,00 5,00

15,00 8,79 131,85
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diG03CA010   m3  CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km      

21.06 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plásticos, cartones, chatarras...)
sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, a una
distancia <20 km, sin medidas de protección colectivas.

naturaleza no pétrea niv el II 1,80

madera 1 1,00 1,00

metales 1 1,50 1,50

papel 1 0,35 0,35

plásticos 1 1,00 1,00

v idrios 1 1,75 1,75

y esos 1 11,50 11,50

17,10 9,38 160,40

#DIG03CA789  m3  CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO NO PÉTREO                   

21.07 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolición o construcción catalogados como no
pétreos. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y  gestión
de los residuos de construcción y  demolición.

naturaleza no pétrea niv el II 1,80

madera 1 1,00 1,00

metales 1 1,50 1,50

papel 1 0,35 0,35

plásticos 1 1,00 1,00

v idrios 1 1,75 1,75

y esos 1 11,50 11,50

17,10 8,84 151,16

TOTAL CAPÍTULO 21 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 15.180,73
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CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD                                               

diS03C110    ud  CASETA VEST.20,50 m² <6 m                                       

22.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-
terior e instalaciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con v idriería, rejas de pro-
tección y  suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y  pav imento, incluso preparación del terre-
no,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa vigente, y valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 1.053,58 1.053,58

diS03C210    ud  CASETA COMED.20,50m² <6 m                                       

22.02 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con
v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pav imento, incluso
preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conex ión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa v i-
gente, y  valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 880,49 880,49

diS03C310    m2  CASETA MODULOS <6 m                                             

22.03 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y  aseos en obras de duración menor de
6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y  cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de
aluminio anodizado con v idriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico
y  pav imento comprendiendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-
ción de terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asien-
to, conexión de instalaciones, transportes, colocación y  desmontaje según la normativa vigente, y
valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 46,09 46,09

diS03E020    ud  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           

22.04 ud Reconocimiento médico obligatorio.

8 8,00

8,00 65,96 527,68

diS03E030    ud  MATERIAL SANITARIO                                              

22.05 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

1 1,00

1,00 186,69 186,69

diS02A040    ud  SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m                                         

22.06 Suministro y  colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con trípode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA valorada según el número
óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 38,10 38,10

diS02A190    ud  SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm                                      

22.07 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte
metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00
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1,00 8,50 8,50

diS02A240    m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                          

22.08 Suministro y  colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y  modelos del MOPTMA, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

1 105,00 105,00

105,00 2,64 277,20

diS02B010    m   VALLA METALICA                                                  

22.09 Valla metálica para acotamiento de espacios y  contención de peatones formada por elementos autó-
nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y  desmontaje de los mismos según la norma-
tiva v igente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

1 105,00 105,00

105,00 1,58 165,90

diS02D090    m2  PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.                                    

22.10 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confec-
ción del tablero, colocación y  desmontaje según la normativa v igente, valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones y  medida la superficie del hueco protegida.

1 1,00 1,00 1,00

1,00 11,24 11,24

diS02D100    m2  PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO                                    

22.11 Protección de huecos horizontales y  verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso
colocación y  desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utili-
zaciones y  medida la superficie de hueco protegida.

1 1,00 1,00 1,00

1,00 4,80 4,80

diS02D110    m   BARAND.90 cm BORDE VACIADO                                      

22.12 Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por soportes metálicos
y  3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y  plinto), incluidos el montaje y desmon-
taje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa v igente.

1 105,00 105,00

105,00 9,33 979,65

diS02D180    m   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

22.13 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

1 105,00 105,00

105,00 2,15 225,75

diS02F010    ud  EXTINTOR CO2 6 KG                                               

22.14 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00 79,96 79,96

#CES03C18    ud  ACOM ELECTRICA 4X25 MM2                                         

22.15 Acometida prov isional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por
conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de sección y  tension nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y  amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rígido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y  de caseta, totalmente instalada, según Prevención de riesgos laborales y  Seguridad y  sa-
lud en la obras de construcción (RD 604/2006).

1 1,00
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1,00 412,68 412,68

#CES03C19    ud  ACOM. AGUA 25 MM                                                

22.16 Acometida prov isional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 50 m., excavación de zanja y  posterior tapa-
do, tendido de canalización mediante tubo de polietileno de alta densidad y  presión de trabajo de 10
atmósferas de 16 mm. de diámetro, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapon roscado, cone-
x ionado a acometida general y llave de corte general de casetas, según Prevención de riesgos labo-
rales y Seguridad y  salud en la obras de construcción (RD 604/2006).

1 1,00

1,00 105,55 105,55

#CES03C20    ud  ACOMET. SANEAM. 150                                             

22.17 Acometida prov isional de saneamiento de caseta de serv icios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pav imento con martillo neu-
mático y  compresor, excavacion mecánica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra y  refino manual, solera de hormigón en masa H-100 de 10 cm de espesor y  colocación de tuberia
de hormigón centrifugado de 150 mm de diámetro, arqueta de 38x38 para entronque a caseta, tapado
posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavación y  compactación, reposicion del pav i-
mento con hormigon en masa  HM-15 N/mm2 (H-150)  de consistencia plástica, tamaño máx imo
del árido 40 mm.; rotura de tubería general de saneamiento y  formación de entronque directo, no in-
cluyendo formación de pozo en el punto de acometida, según normas municipales y con p.p. de me-
dios aux iliares, según Prevención de riesgos laborales y  Disposiciones mínimas de seguridad y  sa-
lud en las obras de construcción.

1 1,00

1,00 457,53 457,53

diS02G040    ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

22.18 Suministro ,instalación y  montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.

1 1,00

1,00 96,79 96,79

diS02G010    ud  INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                      

22.19 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

1 1,00

1,00 276,24 276,24

diS02G020    ud  DIFERENCIAL 300 mA                                              

22.20 Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

1 1,00

1,00 19,91 19,91

diS02G030    ud  DIFERENCIAL 30 mA                                               

22.21 Suministro, instalación y  desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

1 1,00

1,00 19,91 19,91

diS01A010    ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                      

22.22 Casco de seguridad homologado.

8 8,00

8,00 5,05 40,40

diS01A030    ud  MONO DE TRABAJO                                                 

22.23 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 21,42 171,36
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diS01A040    ud  IMPERMEABLE                                                     

22.24 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 11,21 89,68

diS01A080    ud  CHALECO REFLECTANTE                                             

22.25 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y  tirantes de tela reflectan-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00 14,00 112,00

diS01A120    ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

22.26 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

8 8,00

8,00 13,89 111,12

diS01A130    ud  PAR GUANTES DE NEOPRENO                                         

22.27 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 2,33 18,64

diS01A140    ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

22.28 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

8 8,00

8,00 13,17 105,36

diS01B020    ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                     

22.29 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

5 5,00

5,00 24,28 121,40

diS01C060    ud  MASCARILLA PINTURA 1 VALV.                                      

22.30 Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóx ico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.

5 5,00

5,00 25,48 127,40

diS01D020    ud  GAFAS VINILO VISOR POLICARB.                                    

22.31 Gafas de montura de v inilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cáma-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

5 5,00

5,00 12,38 61,90

diS01E040    ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                       

22.32 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de poliv inilo, homologados.

8 8,00

8,00 0,56 4,48

diS01F010    ud  CINTURÓN SEG.CAÍDA                                              

22.33 Cinturón de seguridad de caída con arnés y  cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y  mosquetón de acero estampado, homologado.

2 2,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 38,60 77,20

TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.915,18

TOTAL...................................................................................................................................................................... 520.576,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS......................................................................................................... 335,48 0,06

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 4.689,28 0,90

3 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................. 36.920,92 7,09

4 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 6.408,50 1,23

5 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 94.164,77 18,09

6 ALBAÑILERÍA............................................................................................................................................... 65.854,00 12,65

7 CUBIERTA................................................................................................................................................... 28.633,10 5,50

8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ......................................................................................................... 20.871,56 4,01

9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS........................................................................................................... 19.632,66 3,77

10 CARPINTERÍA EXTERIOR ............................................................................................................................. 22.956,00 4,41

11 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 6.453,39 1,24

12 INST DE FONTANERÍA.................................................................................................................................. 18.013,14 3,46

13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSIÓN ....................................................................................................... 52.863,93 10,15

14 INFRAESTRUCTURA DE RED....................................................................................................................... 6.993,54 1,34

15 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN. ...................................................................................................................... 48.061,20 9,23

16 INST. PCI Y PROTECCIÓN............................................................................................................................ 2.693,07 0,52

17 INST. DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN..................................................................................................... 22.061,44 4,24

18 PINTURA..................................................................................................................................................... 4.320,10 0,83

19 VIDRIERÍA.................................................................................................................................................... 7.105,62 1,36

20 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA..................................................................................................................... 29.448,50 5,66

21 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 15.180,73 2,92

22 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.915,18 1,33

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 520.576,11

13,00% Gastos generales.......................... 67.674,89

6,00% Beneficio industrial ........................ 31.234,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 98.909,46

21,00% I.V.A....................................................................... 130.091,97

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 749.577,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 749.577,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

, a septiembre de 2021.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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