Ak Direccion General .
L& &8 de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION Y JUVENTUD
Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION DE
Ampliacion de 4 Aulas en el CEIP Montelindo

de Bustarviejo
SITUACION
Camino de Valdemanco, 9 / Calle Canencia, 4 28720 Bustarviejo. Madrid

DIRECCION GENERAL DE
Tk kk INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Mool Consejeria de Educacién,
Universidades, Ciencia y Portavocfa

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

PLANO

TOMO 5
Il MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacién y Juventud

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA

ARQUITECTO FECHA jul 2021
Marta Sanchez Valencia REVISADO


JLM109
Nuevo sello
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIO
#CEE10730 m2  Barrera vapor papel Kraft 0,16

Grupo #CE.......ccccvveeerenne
#DIP17FV001 u Inversor conexion red 12 kW trfasico 2.060,00
#DIP17F\V002 u modSMART DONGLE-WLAN-FEem 282,00
#DIP17FV003 u Panel solar monocristal MWT ALL BACK 340WP 218,00
#DIP17FV004 u Soporte aluminio 30-45° 1 panel 101,00
#DIP17FV005 u Caja 2-6 porta-fusibles incluido fusibles 45,65
#DIP17FV006 u Médulo medida 2 contadores frifasico 251,38
#DIP17FV007 u Médulo seccionamiento 3 fusibles 190,16
#DIP17F\V008 u Armario puerta 500x400x 200 mm 176,07
#DIP17FV009 u Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC 319,24
#DIP17FV011 m Cable solar 16 mm 1 kV c. pp. conect.multicont 2,41
#DIP17FV012 m Cable trenzado Al 0,6/1kV RZ1 Fca - 1x6 mm2 1,95
#DIP17FV013 m Cable flexible Cu 06,6/1kV RZ1-K Eca - 4x 25 mm2 23,29
#DIP17FV014 m Tubo acero enchufable pg. D50 12,72
#DIP17FV015 m Bandeja chapa perforada 200x 35 mm 12,66

Grupo #Dl......ovveiereeienne
#diPO3EL131 m2  P.alveolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2 21,75
#diPO7TR455 m2  Panel semirigido lana de roca e=80 mm 8,85
#diP12ALI0101 m2  Ventana aluminio lacado color basculante/oscilante RPT 121,83
#diP12ALK0101 ud  Ventana ojo buey semi-prac. 314,71
#diP13BT1751 m Barandilla 50 cm tubo 50 38,34
#diP13TP040 kg  Placa de 35x35x2,0 cm. 0,62
#diP14ES2001 m2  D.acr. ctrol solar neutro 6/16/3+3 55,85
#diP16AB270 ud  Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK 7100070046 3750im 47,00
#diP16BE020 ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP @10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI 61,71
#diP16BE021 ud  Sensor BEG DET MOV TECHO EMP @8M/2,5 360° BL2-FT 45,00
#diP16BE022 ud  Sensor BEG DET PRES/LUM TECHO EMP @24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI 121,71
#diP16BE710 ud  Downlight CELER TREND 1100 Im 10,0 w. 40,25
#diP16BI500 ud  Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720Im 35,25
#diP16BI511 ud  Celux CLP160SPON4C5N-DALI 4.756 Im 38 w. 121,55
#diP16BI520 ud  CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C2 33,70
#diP16BJ140 ud  Downlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200 140057153 1.654 Im 15 w. 66,00
#diP16BJ141 ud  Downlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200 140057169 1.649 Im 15 w. 62,00
#diP16E270 ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 Im - Autotest 36,36
#diP16E280 ud  Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 Im - Autotest 60,36
#diP16E290 ud  Luminara EMERGENCIA ESTANCA NORMALUX DEA-100 Im - Autotest 54,00
#diP20AM262 ud  Bomba Calor ACS KCA-V4.1-300L 3.569,57
#diP20RS701 m Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno evalplex en rollo 20x2,0, S5 1,24
#diP20TA361 ud  Colector 3" hasta 4 m. y hasta 6 conexiones 52,75
#diP20WI401 u BOMBA SIMPLE A-40/6-B c/ variador 621,14
#diP20W1402 u BOMBA SIMPLE A-25/11-B ¢/ variador 502,03
#diP21AI500 ud  BC AQUARIS MX PRO 250 14.250,00
#diP21RR013 ud  Rejilla retorno 300x 200 19,48
#diP21RR055 ud  Rejilla retorno 350x 200 22,48
#diP212211 ud  REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO 6.121,84

Grupo #di.....cooovrrienririiennenn
0010B200 h Oficial 12 electricista 20,19
0010B220 h Ay udante electricista 18,90

Grupo O01........coevevreerinennns
P14ECC160 m3  Canon escombro no pétreo a planta RCD 8,50

Grupo P14.......ccooviiririinnen,
P15AH430 u Pequefio material para instalacion 1,40
P15EA010 u Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras) 19,39
P15EB010 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23
P15EC010 u Registro de comprobacién+tapa 23,86
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
P15EC020 u Puente de prueba 17,25
P15ED020 u Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,34

Grupo P15.......ccoeereeienne
_diP06BS171 m2  Lam. betin mod. elastom. alum gofrado aca.DECOTEX 8,20

Grupo _dic.coceerinnieniensiennens
diMO1HEO010 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68
diMO1MP040 h Equipo proy eccion mortero ignifugo 2,74
diM02GE020 h Grla telescopica autoprop. 25 t. 40,66
diM02GE050 h Grua telescopica autoprop. 60 t. 90,75
diM02GE100 h Grua telescopica s/cam. 36-50 t. 59,50
diM02GT010 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,80
diM02GT030 h Grua torre automontante 35 /m. 27,66
diM02GT050 mes  Alquiler grda torre 30 m. 750 kg. 728,16
diM02GT060 mes  Alquiler gria torre 40 m. 1000 kg. 929,70
diM02GT070 ud  Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.232,34
diM02GT080 ud  Mont/desm. grta torre 40 m. flecha 2.681,87
diM02GT090 mes Confrato mantenimiento 75,56
diM02GT100 mes  Alquiler telemando 49,68
diM02GT110 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.060,75
diMO3HH010 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07
diMO3HH030 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,73
diMO5EC005 h Ex cavadora hidraulica cadenas 90 cv 46,83
diMO5EC040 h Miniex cavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18
diMOSEN030 h Retroex cavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33
diMOSEN050 h Retroex cav ad.c/martillo rompedor 46,95
diMO5PN010 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86
diMO5RNO030 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 30,24
diM06B010 h. Barrenadora a rotacién con agua 23,70
diM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,46
diM06CP010 h Compres.portatil diesel 10 m3/min. 12 bar 4,54
diMOBMI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32
diM07CB020 h Camion basculante 4x2 10 t. 23,90
diM07CG010 h Camion con grda 6 t con pluma/pulpo 43,35
diMO7N035 m3  Canon de tierra a vertedero 4,90
diMO7N100 m3  Canon escombro limpios a planta RCD 8,45
diM08CA020 h Cisterna agua s/camion 10.000 I. 26,17
diMO8N020 h Motoniv eladora de 200 CV 48,27
diMO8RN020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,97
diM10PD010 h Destoconadora 58,62
diM11HV030 h Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85
diM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64
diM11HV060 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,50
diM11MMO020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,23
diM120010 h Equipo oxicorte 3,84
diM13CP030 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,76
diM13CP040 ud Puntal telesc. normal 3m 8,95
diM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26 0,46
diM13EA510 d Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,07
diM13EA520 d Grapa unién paneles met. 0,08
diM13EA530 d Tuerca palomilla 0,02
diM13EA540 d Placa tuerca palomilla 0,02
diM13EA550 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02
diM13EM020 m2  Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,05
diM13EMO030 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68

Grupo diM........ccevenreriiennns
di0O010A030 h Oficial primera 20,40
diO010A040 h Oficial segunda 18,82
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIO
diO010A050 h Ay udante 18,16
di0010A060 h Peon especializado 17,46
diO010A070 h Peon ordinario 17,34
dic010B010 h Oficial 12 encofrador 19,99
di0010B020 h Ay udante encofrador 18,76
di0010B030 h Oficial 12 gruista 19,47
di0010B040 h Oficial 12 ferralla 19,99
di0010B050 h Ay udante ferralla 18,76
di0010B060 h Oficial 12 ladrillero 19,70
di0010B070 h Ay udante ladrillero 18,50
di0010B100 h Oficial solador, alicatador 19,47
di0010B110 h Ay udante solador, alicatador 18,31
di0010B140 h Oficial yesero o escay olista 19,47
di0010B150 h Ay udante y esero o escay olista 18,50
di0010B160 h Oficial 12 cerrajero 19,47
di0010B170 h Ay udante cerrajero 18,31
di0010B180 h Oficial 12 carpintero 20,46
di0010B190 h Ay udante carpintero 18,50
di0010B200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59
di0c010B210 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76
di0010B230 h Ay udante fontanero 18,50
di0010B240 h Oficial 12 electricista 19,77
di0010B250 h Oficial 22 electricista 18,50
di0010B260 h Ay udante electricista 18,50
di0010B270 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77
di0010B280 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50
di0010B300 h Oficial 12 pintura 19,30
di0010B310 h Ay udante pintura 17,69
di0010B320 h Oficial 12 vidrieria 18,77

Grupo diO.......cceeveerierrinennns
diP01AA020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21
diP01AA125 m3  Arena silicea lavada trit. 12,57
diPO1AF050 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,19
diP01AG040 m3  Gravilla 20/40 mm. 12,48
diP01AG090 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49
diP01ALO10 m3  Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,78
diP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 57,39
diP01CCO030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40
diP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 104,65
diP01CC080 t Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos 116,89
diP01CLO10 t Cal hidratada en sacos S 75,87
diP01CY010 t Yeso negro en sacos YG 37,70
diP01CY020 t Yeso blanco en sacos YF 42,10
diP01DA010 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,24
diP01DA030 kg  Hidrofugante mortero/hormigon 1,35
diP01DA130 m3  Agua 1,02
diP01DA150 ud Pequefio material 0,57
diP01DA151 ud Pequefio material 0,57
diP01DA220 kg  Fibra polipropileno 7,01
diPO1EB010 m3  Tablén pino 2,50/5,50x 205x 76 110,89
diPO1EMO050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 13,52
diPO1EMO70 m3  Madera pino encofrar 22 mm. 126,64
diPO1EMO080 m3  Madera pino encofrar 26 mm 196,88
diPO1FA035 kg  Adhesivo int/ext C2ET flexible bl 0,72
diP01FA100 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19
diPO1FA130 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,27
diP01FJ010 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50
diPO1FJ040 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,61
diPO1FJ080 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,63
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
diP01HA010 m3  Hormigén HA-25/P/20/I central 62,53
diP01HA062 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 64,57
diP01HA067 m3  Hormigon HA-25/B/40/lla central 64,02
diPO1HMO19 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 42,47
diP01HMO020 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 42,38
diPO1HM116 m3  Hormigén HL-15/B/20 Central 50,31
diPO1LA010 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,34
diPO1LA100 ud  Armad. Murfor EFS/Z-40 3,05m. 2,23
diPO1LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 54,49
diPO1LHO40 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 57,81
diPO1LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm. 61,00
diPO1LVLO10 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 199,22
diP01MC020 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68
diP01MC030 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 63,80
diP0TMC040 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 46,41
diP01U070 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,95
diP01U237 ud Anclaje mecénico D=10mm L=100mm 1,28
diP02CVCO030 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,97
diP02CVC050 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,29
diP02CVYM020 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,51
diP02CVMO030 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,91
diP02CVYMO040 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 112,78
diP02CVW010 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52
diP02CVW030 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25
diP02CVW034 ud  Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 1,08
diP02CVW040 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,51
diPO2EAMO030 ud Tapa y marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60 300,93
diPO2EAT010 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x 50cm 9,05
diPO2EAT030 ud  Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x 60cm 10,97
diPO2EAT 040 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 70x 70cm 11,27
diP02ECF020 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 180 17,51
diP02ECH050 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200 40,75
diP02EDC010 ud  Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00
diP02EDF 030 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x 250 Dt=70 12,17
diP02EPA020 ud  Médulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m 231,08
diP02EPAQ070 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 22,41
diP02EPA120 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 82,14
diP02EPA160 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 83,52
diP02EPT020 ud  Cercoltapa calzada FD/40Tn D=60 101,15
diPO2EPW050 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 28,59
diPO2EPW060 ud  Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 8,47
diPO2EPW120 ud  Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 8,47
diP02RV060 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,61
diP02TVA010 ud Pasamuros 110/200 4,09
diP02TVO040 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 7,37
diP02TVO050 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,41
diP02TVO051 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,13
diP02TVO060 m Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 15,27
diP02TVO160 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,91
diP02TVO180 m Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,72
diP03AA010 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73
diPO3ACCO030 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,71
diPO3ACC040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76
diPO3ACD010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,76
diPO3AE020 ud  Repercusion anclajes galvanizados 2,86
diPO3ALP010 kg  Acero laminado S 275JR 0,97
diPO3ALP106 kg Perfil L-100x 6 acero laminado 0,89
diPO3ALT030 kg  Acero en tubo cuadrado 1,24
diP03AMO020 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,51
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIO
diP03AMO030 m2  Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,88
diP03AM190 m2  Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,10
diPO3EL080 m2  P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,37
diPO3W070 ud  Banda neopreno 10 mm espesor 0,61
diP04FR030 m2  Encimera panel fendlico e=13 mm. 52,46
diP04MTO015 m Moldura DM LR haya vaporizada 70x 10 mm 1,67
diP04MW032 m Esquinero de haya vapor. 25x 25 x 5 mm. 3,47
diP04N020 m2  Revestimiento vinilico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 19,88
diP04PWO010 m Cinta de juntas yeso 0,05
diP04PW040 kg  Material de agarre yeso 0,36
diP04PWO060 kg  Pasta para juntas yeso 0,97
diP04PW100 ud  Tomillos 3,9x45 mm. 0,02
diP04PW120 ud  Tomillo 3,9 x 25 0,01
diP04PW130 ud Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado 0,02
diP04PW170 m Perfil laminado U 34x31x 34 mm 1,12
diP04PW190 m Montante de 46 mm. 1,11
diP04PW250 m Montante de 90 mm. 2,18
diP04PW270 m Canal 48 mm. 0,92
diP04PW290 m Canal 90 mm. 1,36
diP04PW325 m Maestra de 70x 30 mm. 1,36
diP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm. 0,41
diP04PW455 m Junta estanca al agua 90 mm. 0,48
diP04PY020 m2  Placa yeso laminado N-13 3,48
diP04PY035 m2  Placa yeso laminado hidrofugada 13x1.200 mm. 4,05
diP04PY040 m2  Placa yeso estandar 15 mm. 3,94
diP04PY050 m2  Placa yeso laminado N-15 3,94
diP04PY090 m2  Placa yeso lam. WA hidr6f. e=15 mm. 4,37
diP04PY150 m2  Placa yeso laminado normal 19,0x 1.200 mm. 4,28
diP04RW040 m2  Malla refuerzo 1,67
diP04RW110 m Guardavivos enfoscado 0,91
diP04TF010 m2  Placa FM 120x60x 19 RH-Md/AA-Md p/PV 6,84
diPO4TF030 m2  Placa FM 60x60x 19 RH-Bj/AA-Md p/PV 7,09
diP04TW040 m Perfil angular remates 0,61
diP04TW050 ud  Pieza cuelgue 0,73
diP04TW060 m Perfileria vista blanca 1,16
diP04TW090 m Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47 0,97
diP04TW100 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27
diP04TW110 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43
diP04TW200 ud  Angulo de borde falso techo 0,64
diP05CG130 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 7,82
diP05CW010 ud  Tomilleria y pequefio material 0,14
diPOSEW100 m Rastrel metalico galvanizado 0,75
diPOSEW270 ud  Tormn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06
diPOSEW290 ud  Tomillo HSA 10x90 0,66
diPO5FE060 m2  Placa Onduline bajo teja BT-50 4,87
diP05TM020 ud  Teja mixta roja envejecida HDR 0,36
diP05TM120 ud  Teja ventilacion mixta roja envej.46x 28 6,40
diPO5TWC060 ud  Teja mix.caballete ceram.roja 50x 24 1,32
diPO5TWCO070 ud  Teja mix.remate lateral roja 1,32
diPO5SWA090 ud  Remates laterales panel sandwich DIRECCION GENERAL DE
diPOSWTAO10 m2  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm EARI Conselorta db EdlbaBionVC10S
diP0SBGO90 m2  Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 %"3’:%";;’323‘ : I\!;IP;Q;’;'&C‘&
diP06BG100 m2  Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,64
diP06BG120 m2  Fielro geotexfil poliéster 200 gr/m2 0,83
diP06BG150 ud  Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,34
diP0BBG180 m2  Lamina drenante P.E.A.D.+geotex l 115 g/m2 SUPERVISADO
diP06BG300 m2  Geotextil tejido 280 g/m2 275
diP06BI010 kg  Imprimacién asfélica para laminas bituminosas 1,35
diP06BI030 kg  Imprimacién asfélica prep. impermeab. 2,42
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JLM109
Nuevo sello


LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
diP06BI040 kg  Emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231) 2,09
diP06BS030 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,40
diP06BS050 m2  Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34
diP06BS060 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 477
diP06BS070 m2  Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67
diP06BS130 m2  Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,58
diP06BS280 m2  Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,27
diP06SL120 m2  Malla fibra vidrio 64 g/m2 0,75
diPO6SR010 kg  Pintura elastica impermeab. cubiertas 2,03
diPO6WC010 ud  Cazoleta EPDM desagiie sifonico D=110 25,56
diP07CE020 m Cog. elastomér. D=15; 1/4" =9 1,00
diP07CE030 m Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,11
diP07CE040 m Cog. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,24
diP07CE050 m Cog. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,51
diP07CE060 m Cog. elastomér. D=35; 1" e=9 2,18
diPO7CE150 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99
diP07CE346 m Cog. elastomér. D=15, e=30 6,00
diP07CE361 m Coq. elastomér. D=20, =30 6,64
diP07CE365 m Cog. elastomér. D=22, e=30 6,90
diP07CE402 m Cog. elastomér. D=42, e=40 11,29
diP07CE415 m Coq. elastomér. D=50, e=40 13,61
diP07CE442 m Cog. elastomér. D=64, e=40 14,69
diP07CE452 m Coq. elastomér. D=76, e=40 15,55
diP07CE900 m2  Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 72,00
diP07CX090 m Tubo didmetro 160 mm 11,54
diPO7TA050 m2  Aislamiento termico reflexivo Polynum RTP 475
diPO7TE102 m2  Plancha EPS 25 kg/m3 =20 mm 2,37
diPO7TR455 m2  Panel semirigido lana de roca 40 kg/m3 =80 mm 8,85
diPO7TWO030 m2  Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,49
diP07TX105 m2  Panel XPS liso 100 mm resistencia compresion >300 kPa 15,30
diPO7TX211 m2  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresién >500 kPa 8,15
diPO7W105 m Cinta sellado junta aluminio Poly fix 0,12
diP07W140 m2  Film protector polietileno 0,13
diP07W190 m Perfil metalico sellado 3,33
diP08C050 kg  Liquido de curado 130 1,80
diPOSEPO020 m2  Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,68
diPOBEPP240 m Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,93
diPO8FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 4,51
diP08MA020 kg  Adhesivo contacto 0,26
diPO8MAO050 kg  Pasta niveladora / alisadora 0,55
diP08MA120 kg Adhesiv o acrilico unilateral 2,24
diP08SCO060 m2  Pav. PVC antideslizante 16,86
diP08SW080 m Cordon soldadura en caliente rev estimientos vinilicos 0,35
diP08WB100 m Perf.sus/par.media cafia plastico r=18mm 6,08
diP08XBH030 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x 30 411
diP09ABC030 m2  Azulejo liso 20x 20 Bl color 7,76
diP09ABC 150 m Cantonera PVC 0,94
diP10AA010 m Albardilla piedra artificial 25x 3cm 7,19
diP10VA010 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,83
diP11C040 m2  P.Paso tab.aglom.melamina 41,07
diP11N080 m2  Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 33,34
diP11PD170 m Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,59
diP11PP020 m Precerco de pino 90x40 mm. 2,20
diP11PP050 m Precerco de pino 200x 50 mm. 7,36
diP11RB050 ud Pernio acodado antipilladedos 4,10
diP11RB240 ud  Bisagra acero inox. 6,16
diP11RB250 ud Muelle cierrapuertas retenedor 53,91
diP11RM010 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90
diP11RW080 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35
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diP11RW090 ud  Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42
diP11RW105 ud  Transf. puerta a antipilladedos. 41,08
diP11RW140 m2  Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,43
diP11RW170 ud  Cerradura para puerta paso interior s/fUNE 12209 2,61
diP11TL040 m Tapajunt. DM LR haya vap. 70x 10 0,79
diP11v110 m2  P.Paso vidriera tab.aglom.melamina 35,96
diP11W020 ud  Tomillo ensamble zinc/pavon 0,05
diP11W030 ud Garra acero cuadradillo 12x 12 2,86
diP12ALF040 m2  Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 76,91
diP12ALQ045 m2  Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior 250,31
diP12ALQ055 m2  Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 231,91
diP12ALR020 m2  Ventana aluminio lacado color corredera RPT >2 m2 145,50
diP12APE090 m2  Pers.alum. mini compacto alum. 64,55
diP12AW010 m Premarco aluminio 4,41
diP13EV010 ud  Pate estandar a.galv. D=14 mm 3,94
diP13TCO013 m2  Chapa galvanizada 3 mm. 9,02
diP13TP012 kg Palastro 12 mm. 0,57
diP13WW020 ud  Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,30
diP13WW040 ud  Tope gomay acero inox. 2,07
diP13WW170 ud Amaestramiento cerraduras puertas 4,50
diP14DL040 m2  V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,89
diP14EB230 m2  D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 58,69
diP14G050 m2  Espejo color 4 mm. 15,45
diP14W020 m Sellado con silicona neutra 0,66
diP14W040 ud  Taladro espejo D<10 mm. 0,59
diP14W110 m Canteado espejo 0,54
diP14YCP060 ud  Clp.PMMA bivalva parab.cuad.100x 100cm 171,63
diP14YW050 ud  Conjunto tornillos fijacion clpula 0,54
diP14YZU050 ud  Zbcalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm 79,48
diP15AA030 ud  Arg. pref. 30x30x 30 con tapa 15,94
diP15AA280 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 c¢m sin fondo 65,18
diP15AE010 m Conductor cobre HO7Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29
diP15AE020 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47
diP15AE030 m Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,76
diP15AE120 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63
diP15AE140 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,07
diP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 2,38
diP15AE170 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,54
diP15AE180 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 4,87
diP15AE250 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,03
diP15AE390 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G25 mm? 25,90
diP15AF990 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,13
diP15FAA021 ud  Armario 3 filas 36 modulos 18 mm DIN 87,19
diP15FAA029 ud Armario estanco 54 modulos 18mm DIN 110,45
diP15FAA033 ud  Armario 180 médulos DIN 526,53
diP15FB030 ud  Arm. puerta 500x400x 150 73,89
diP15F D020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 49,13
diP15F D050 ud  Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 132,24
diP15FD160 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 173,15
diP15FD170 ud  Intaut.diferencial 4x63 A 300 mA AC 210,85
diP15F D220 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 115,86
diP15F D250 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 30 mA si 354,63
diP15FD315 ud Intaut.diferencial 4x80 A 300 mA si selectivo 388,01
diP15FE145 ud Contactor 2x20 A con selector 11,00
diP15FE761 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,52
diP15FET762 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,88
diP15FE779 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 53,22
diP15FE780 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 54,24
diP15FET781 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 66,41
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diP15FE782 ud  Interruptor magnetotérmico 4x50 A 10 kA 143,25
diP15FE783 ud  Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 151,21
diP15FE784 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 187,11
diP15FN040 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 233,35
diP15FN060 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N 134,55
diP15F0099 ud  Interruptor horario digital 16 A 230 V 84,14
diP15F0O105 ud  Contactor 2x20 A con selector 34,49
diP15F 0200 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 32,31
diP15F0310 ud  Contador trifasico de energia hasta 63 A 151,15
diP15GA010 m Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18
diP15GB050 m Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,21
diP15GB060 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,34
diP15GB070 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,37
diP15GB080 m Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,49
diP15GB129 m Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,43
diP15GB135 m Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm 2,72
diP15GB260 m Corrugado M25 Libre de halogenos 0,98
diP15GB290 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,87
diP15GB310 ud  Manguito unién 90 mm 1,87
diP15GB360 m Cinta sefializadora 0,10
diP15GB370 m Placa cubrecables 1,12
diP15GB380 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,38
diP15GB410 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 25 mm 0,23
diP15GB420 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19
diP15GD010 m Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36
diP15GE010 m Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98
diP15GH175 m Bandeja de Rejilla 60X100 11,81
diP15GH185 m Bandeja de Rejilla 60X200 14,72
diP15GH510 ud  Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,32
diP15GH530 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,32
diP15GK010 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19
diP15GK015 ud  Caja estanca empotrar enlazable 0,33
diP15GM010 m Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,42
diP15GM110 m P.P sistema de fijacién y acabados tubo acero 20 mm 0,63
diP15HAQ70 ud  Caja empotrar 2 mddulos dobles 7,01
diP15HA100 ud Marco y bastidor 2 médulos dobles 4,44
diP15HC010 ud  Méd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,45
diP15HC031 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,88
diP15LAR160 m Reforzado M20 Libre halogenos 0,98
diP15MEO010 ud  Interruptor unipolar 1,53
diP15ME020 ud Conmutador 1,95
diP15ME080 ud  Base e. bipolar con tt. Itral. 2,07
diP15MEO085 ud  Base ench. estanca. bipolar con tt. Itral. 4,34
diP15ME110 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18
diP15ME120 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96
diP15MW120 ud  Interruptor unipolar estanco 4,82
diP15MW130 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26
diP15MW140 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40
diP15Q020 ud Bateria de condensadores automatica 17,5 Kvar 685,33
diP15T010 ud  Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,28
diP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46
diP15T045 m Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,43
diP15T051 ud  Arqueta de fierra polipropileno de 200x 200x215 mm 23,91
diP15T060 ud Puente de comprobacion 4,26
diP15T065 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34
diP15T074 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34
diP15T095 ud Pletina de cobre de 200x30 mm 17,43
diP17BI030 ud  Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 20,33
diP17CD020 m Tubo cobre rigido 13/15 mm. 3,16

Pagina

8



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cbpIGo UD RESUMEN PRECIO
diP17CD030 m Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,77
diP17CD040 m Tubo cobre rigido 20/22 mm. 470
diP17CD050 m Tubo cobre rigido 26/28 mm. 6,25
diP17CD060 m Tubo cobre rigido 33/35 mm. 8,53
diP17CW020 ud  Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,54
diP17CW030 ud  Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,61
diP17CW040 ud  Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,07
diP17CW050 ud  Codo 90° HH cobre 28 mm. 2,05
diP17CW060 ud  Codo 90° HH cobre 35 mm. 8,34
diP17JA020 m Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 12,07
diP17JA050 ud  Piezas especiales (buzones juntas, efc...) 11,04
diP17JP070 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,12
diP17NA010 m Canalén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 9,95
diP17NA050 m Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 13,09
diP17NA080 ud  Soporte canalén aluminio 1,94
diP17PA020 m Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,99
diP17PA090 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,59
diP17PP180 ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1,11
diP17PP260 ud Collarin toma PP 32 mm. 1,51
diP17PU020 m Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,57
diP17PU030 m Tubo multicapa 25x2,5 mm 418
diP17PU050 m Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,66
diP17PU060 m Tubo multicapa 50x4,5 mm 15,02
diP17PU070 m Tubo multicapa 63x6 mm 23,25
diP17PU120 ud P.p. acces. 20x2,25 1,61
diP17PU130 ud  P.p. acces. 25x2,5 1,23
diP17PU150 ud P.p. acces. 40x4,5 2,45
diP17PU160 ud P.p. acces. 50x4,5 3,91
diP17PU170 ud  P.p. acces. 63x6 6,07
diP17SB030 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox .5 tomas 9,99
diP17SS040 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,79
diP17SV050 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,61
diP17SV060 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,85
diP178V070 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39
diP17vC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,24
diP17vC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56
diP17VC040 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,40
diP17vC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,83
diP17VP020 ud  Codo M-H87°PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83
diP17VP030 ud  Codo M-H87°PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39
diP17VP040 ud  Codo M-H 87°PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,83
diP17VP060 ud  Codo M-H87°PVC evac. j.peg. 110mm. 2,56
diP17VP100 ud  Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,54
diP17VP140 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83
diP17VP150 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25
diP17VP160 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,43
diP17XE020 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,86
diP17XE050 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,80
diP17XH010 ud Purgador automético 1/8 " 3,73
diP17XL020 ud  Valvula empotrar mando oculto 1/2" 7,20
diP17XL040 ud  Valvula empotrar mando oculto 3/4" 8,73
diP17XP030 ud  Llave paso empot.mand.redon.28mm 10,41
diP17XR020 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,98
diP17XS080 ud  Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,82
diP17XT010 ud Véalvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64
diP17XW030 ud  Punto de vaciado y valvula 3/4 " 9,61
diP17XW040 ud Punto de vaciado y valvula 1" 11,14
diP17YC020 ud  Codo latén 90° 25 mm-3/4" 1,51
diP17YC050 ud  Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,36

Pagina

9



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
diP17YE040 ud Enlace mixto laton macho 50mm.-1 1/2" 3,73
diP18CW060 ud  Dosif.jabén c/puls.1 I. ABS blanco/negro 12,56
diP18CW090 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,74
diP18GF030 ud  Grifmezcl.pared fregadero cromo s.n. 48,83
diP18GL030 ud  Grifmonobloc lavabo cromo s.n. 32,10
diP18GL040 ud  Grif monomando lavabo cromo s.n. 34,27
diP18GS020 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 64,17
diP18GW010 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72
diP18GW050 ud  Manguito conexion tubo descarga 14,46
diP18IA040 ud  Inodoro simple c/fjacién 127,38
diP181B020 ud  Inod.tbajo c/tapa-mec.blanco 123,17
diP18LE020 ud  Lavabo 56x47cm. blanco 53,34
diP18LP020 ud  Lav.65x51cm.c/ped.blanco 50,63
diP18LU015 ud Lav infantl suspendido 43x37x 16 89,32
diP18WV010 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 91,31
diP18WW010 ud  Cisterna empotrada 50x59 c¢m 6/9 I. 92,22
diP18WW020 ud Pulsador acero inox. 24x 16 cm 63,30
diP18WW030 ud  Estructura cisterna empotrada 19,89
diP20AB010 u Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4 474,88
diP20CA020 ud  Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 224,76
diP20EV023 ud  Vaso expansion cerrado 80 | 117,49
diP20RS080 ud  Termostato 220 V. 23,01
diP20RS150 ud  Caja de conexion p/regulacion 24,87
diP20RS702 m2  Uponor film polietileno anthumedad 0,69
diP20RS704 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor 10,68
diP20RS706 m Uponor zécalo perimetral 150x 10 mm 1,45
diP20RS708 ud  Grapa para panel moldeado 0,12
diP20RS710 kg  Aditivo para el mortero tradicional 5,61
diP20RS716 ud  Uponor cabezal electrotérmico 28,21
diP20RS720 ud Uponor armario 80x 1000x 630 mm, para colector 10 a 12 salidas 69,33
diP20RS724 ud  Puerta armario 1000x630, acabo blanco, con llave 59,29
diP20RS726 ud  Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez. 72,68
diP20RS728 ud Termostato de confrol p/ cable, T35, voltaje 24 V. 22,11
diP20RS730 ud  Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalizacién empotrada 0,15
diP20RS732 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,31
diP20RS762 ud Colector modular plast. 1", 12 circuitos, 2 valv, caudalimefro, 451,84
diP20RS764 ud  Adaptador para conexion tubo 16 mmy 1,8 mm esp a colector mod. 3,03
diP20RS766 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16 y 17 mm ext. 1,43
diP20SE120 ud  Valvula Mezcl. Termostatica 22mm 34,17
diP20SE215 ud  Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 49,75
diP20SE270 ud Desconector 56,50
diP20TA080 m Tuberia acero negro sold.2 1/2" 10,11
diP20TA400 ud  Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00
diP20TV010 ud  Valvula de esfera 3/8" 4,12
diP20TV040 ud  Valvula de esfera 1" 11,42
diP20TV041 ud  Valvula de esfera 1 1/4 " 12,95
diP20TV042 ud  Valvula de esfera 1 1/2" 17,99
diP20TV050 ud  Valvula de esfera 2" 30,99
diP20TV060 ud  Valvula de esfera2 1/2" 60,69
diP20TV092 ud  Valvula fres vias 11/4" 63,35
diP20TV121 ud  Kitde conexién valvulay servomotor 32,18
diP20TV130 ud Servomotor hasta 2" 117,49
diP20TV177 ud  Valv.ret PN10/16 1" 5,31
diP20TV180 ud  Valv.ret PN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83
diP20TV185 ud  Valv.ret PN10/16 1 1/2" 14,77
diP20TV186 ud  Valv.ret PN10/16 2" 18,80
diP20TV188 ud  Valv.ret PN10/16 2 1/2" 33,41
diP20TV275 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31
diP20TV278 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,98
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diP20TV313 ud  Filtro en Y DN-25/PN-16 7,57
diP20TV314 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01
diP20TV320 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82
diP20TV321 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06
diP20TV550 ud  Valvula de equilibrado DN 65 132,20
diP20WT025 ud  Termdmetro horizontal D=63 esf. 7,75
diP20WT045 ud  Mandmetro de 0 a 15 BAR 9,69
diP20WT050 ud  Lira para manémetro 9,30
diP20WT075 ud  Sonda inmersion agua Siemens QAE21 20.010 85,96
diP20X060 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 531,27
diP21CC020 m2  Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 12,31
diP21CC040 m2  Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 17,36
diP21CF020 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R 12,66
diP21CF050 ud  Cinta de aluminio Climaver 10,18
diP21CM030 m2  Manta lana vidrio IBR-55 Al. 2,28
diP21CT020 m2  CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm 3,98
diP21EB030 ud  Boca extraccion chapa regulable D=100 8,95
diP21RS120 ud  Rejilla impulsion 300x 200 simple 17,27
diP21RS140 ud  Rejilla impulsion 350x 200 simple 18,70
diP21RX060 ud  Rej.p/toma aire. ext. 300x 200 21,96
diP21v610 ud  Extractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT 173,68
diP21V620 %  Extractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT 194,12
diP221B110 m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,96
diP22IF 180 m Cable fibra dptica mulimodo 50/125 um 6 f.0 exterior 3,25
diP2211040 ud  Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70
diP2211100 ud  Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92
diP22IL021 ud  Latigullo UTP cat6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65
diP22IL031 ud  Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,93
diP22IL081 ud  Latiguillo fibra 6ptica LSZH mulimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,46
diP22IL123 ud  Pigtail LSHZ mulimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,93
diP22IM040 ud  Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24
diP22IM080 ud  Rétulo para toma 0,37
diP22IP025 ud  Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15
diP22IP070 ud  Panel pasa hilos 19" 1U 11,44
diP22IR020 ud  Rack mural 19"15U 168,89
diP22IR060 ud  Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81
diP22IR070 ud  Unidad de ventilacion con termostato 62,55
diP22IR080 ud  Bandeja soporte equipos 21,65
diP22IW10 ud  Antena Omnidireccional POE 46,67
diP23FC040 ud  Sirena electronica éptico-acUstica. analog.. int. 104,00
diP23FJ030 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,79
diP23FJ130 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 59,68
diP23FK170 ud  Sefial PVC 210x210mm.fotolumi. 2,23
diP23FL080 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,31
diP23FM005 m2  P. cortaf. E[2-45-C5 1H. 88,88
diP23FMO010 m2  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 92,45
diP23FM090 ud Cierre antipanico. 2H. 190,51
diP23FN030 ud  Detector analégico 6ptico humos 44,00
diP23FNO070 ud Central deteccion analégica 1 bucle 842,64
diP23FN170 ud  Mddulo de 1 salida vigilada 46,54
diP23FN220 ud  Pulsador de alarma identificable 31,74
diP23FW015 ud Manguera 2x 1,5 mm2 RF 1,43
diP25EI020 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,15
diP25J030 | E. laca poliuretano satinada color 10,59
diP25J090 | Esmalte metalico rugoso 9,71
diP250P020 kg  Masilla ultrafina acabados 1,02
diP250U060 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,64
diP250U080 | Minio electrolitico 4,19
diP2502020 | E. fjadora muy penetrante obra/mad efint 6,54
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

c6pIGo UD RESUMEN PRECIO
diP25W030 ud  Pequefio material pintura 0,93
diP27EA010 ud  Enfrada al edificio 400x 100 mm 2,14
diP27EA020 ud ltinerario accesible 320x 160 mm 4,09
diP29J230 m2  Pav.elastseg.losetas e=40 mm jueogs inf. 37,01
diP30IE160 u Mortero ex pansivo 3,25
diP31BC040 ud  Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.255,03
diP31BC060 ud  Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.893,37
diP31BC080 m2  Caseta modulada ensamblable 813,76
diP31BM180 ud Material sanitario 179,44
diP31CB020 ud  Tripode metélico 51,02
diP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 219,79
diP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 c¢m. 219,79
diP31CB070 m Valla metélica 1,52
diP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,31
diP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,49
diP31CE040 ud  Grapa para pica 2,54
diP31Cl040 ud  Extintor CO2 6 kg 76,85
diP31CR070 m Malla plastica stopper 1,00 m 0,96
diP311A010 ud  Casco seguridad basico 4,85
diP311A040 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,09
diP311A070 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 23,33
diP311A160 ud Mascarilla pintura 1 valvula 24,49
diP311A180 ud  Gafas vinilo visor policarb. 11,90
diP311A280 ud  Par tapones antiruido PVC 0,54
diP31IC020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,59
diP31IC040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,77
diP311C070 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,46
diP31IM010 ud  Par guantes de neopreno 2,24
diP31IP010 ud  Par botas aislantes 5.000 V 38,02
diP311S010 ud  Cinturdn amarre lateral anillas inox. 37,10
diP311S041 ud  Punto de anclaje fijo 12,00
diP311S069 m.  Cable inox. 8 mm. 5,56
diP31SV040 ud  Sefal preceptiva 1,20 m. 36,62
diP31SV190 ud  Sefal informacion 60x40 cm. 8,17
diP31SV230 ud  Corddn de balizamiento 2,54
diP31W020 ud Reconocimiento médico basico | 63,40
diP33IF070 m2  Felpudo de aluminio Basmat Atenea 198,20

Grupo diP......cccveveereirenne
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E PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 4 AULAS EN EL CEIP MONTELINDO DE BUSTARVIEJO

PA PRECIOS AUXILIARES -



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#DIP17FV016 u  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA
Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,6 mm y 2 m de longitud, cable de cobre
de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobacion y puente de prueba. Segun REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
0010B200 1,000 h Oficial 12 electricista 20,19 20,19
0010B220 1,000 h  Ayudante electricista 18,90 18,90
P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x 14,6 mm (300 micras) 19,39 19,39
P15EB010 20,000 m  Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,23 84,60
P15ED020 1,000 u  Cartucho carga aluminotérmica C-115 5,34 5,34
P15EC010 1,000 u Registro de comprobacién+tapa 23,86 23,86
P15EC020 1,000 u  Puente de prueba 17,25 17,25
P15AH430 1,000 u  Pequefio material para instalacion 1,40 1,40
TOTAL PARTIDA......coceiiiiniie e 190,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
#diA03MO007 m3 HORMIGON HA-25/B/20/lla V.GRUA
Hormigdn en masa HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central en muros, incluso vertido con grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
di0010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 19,99 4,00
di0010B020 0,200 h  Ayudante encofrador 18,76 3,75
diP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 62,53 65,66
diM11HV030 0,200 h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 0,77
diAO6T050 0,200 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 17,83 3,57
TOTAL PARTIDA......coceiiiiiine e s 71,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
diA00X 040 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC.
Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en suelos cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de fierras fuera de la excavacion, refirada de los
materiales excavados y carga a camién. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la exca-
vacion y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,105 h  Peon ordinario 17,34 1,82
diMO5EC040 0,160 h Miniex cavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 28,18 4,51
TOTAL PARTIDA......coceiriiniire s s 6,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
diA01A010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA
Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
diO010A070 2,150 h Peon ordinario 17,34 37,28
diP01CLO10 0,350 t Cal hidratada en sacos S 75,87 26,55
diP01DA130 0,700 m3 Agua 1,02 0,71
TOTAL PARTIDA......cociiiiniire s s 64,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente.
diO010A070 2,500 h Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 37,70 32,05
diP01DA130 0,6 PARECCION GENERAL DE 1,02 0,61
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejerfa de Educacién, TOTAL PARTIDA. ....ovmverneeermressenessesessssessssssssnesens 76,01

Universidades, Giencia y Portavocfa

Asciende el precio total de la larida a la meneionstd Gaitha'd YEYERMA v SEIS EUROS con UN CENTIMOS

SUPERVISADO
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JLM109
Nuevo sello


CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA01A035 m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
di0010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
diP01CY020 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 42,10 34,10
diP01DA130 0,650 m3 Agua 1,02 0,66
TOTAL PARTIDA......coceirirrine s s 78,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
diA01L090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
diO010A070 1,178 h Pedn ordinario 17,34 20,43
diP01CCO070 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 104,65 52,33
diP01DA130 0,900 m3 Agua 1,02 0,92
TOTAL PARTIDA......cocirir s s 73,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS

diA02A051

di0010A070
diP01CC030
diP01AA020
diP01DA130
diMO3HH010

diA02A060

di0010A070
diP01CC030
diP01AA020
diP01DA130
diMO3HH010

diA02A070

di0010A070
diP01CC030
diP01AA020
diP01DA130
diMO3HH010

m3

1,700 h
0,450 t
1,174 m3
0,146 m3
0,400 h

m3

1,700 h
0,380 t
1,000 m3
0,260 m3
0,400 h

m3

1,700 h
0,350 t
1,010 m3
0,255 m3
0,400 h

MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.

Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de ipo M-15, con una dosificacion de cemento de 450

kg/m3, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

Pedn ordinario 17,34 29,48
Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 82,40 37,08
Arena de rio 0/6 mm. 14,21 16,68
Agua 1,02 0,15
Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......cociiir e s 84,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
MORTERO CEMENTO M-10
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Pedn ordinario 17,34 29,48
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 31,31
Arena de rio 0/6 mm. 14,21 14,21
Agua 1,02 0,27
Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......cociiir e s 76,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS
MORTERO CEMENTO M-7,5
Mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a
compresion a 28 dias de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 1., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
Pedn ordinario 17,34 29,48
Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos 82,40 28,84
Arena de rio 0/6 mm. 14,21 14,35
Agua 1,02 0,26
Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA.... .ot s 73,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5
Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presién a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
diO010A070 1,700 h  Pedn ordinario 17,34 29,48
diP01CC030 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 22,25
diP01AA020 1,090 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 15,49
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,02 0,26
diM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......cociiriiniinnrinin e 68,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
diA02A215 m3 MORTERO CEMENTO CS Ill-W1
Mortero para enfoscados a base de cemento sin requerimientos permeables, con resistencia CS Il (3,5 - 7,5
N/mm?2); y absorciones por capilaridad (c) con valores = 0,4 Kg./m2 - min 0.5 equivalentes a W1.
diO010A060 1,700 h  Pebn especializado 17,46 29,68
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 57,39 23,53
diP01AA020 0,950 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 13,50
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,02 0,27
diM0O3HH010 0,400 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......cociiriiniinnrinnn s 67,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
diA02A220 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W0 HIDROFUGO
Mortero para enfoscados a base de cemento hidrofugo, con absorcion de agua por capilaridad WO y resistencia
CS111'3,5-7,5N/mm2.
diO010A060 1,820 h  Pebn especializado 17,46 31,78
diP01CC020 0,410 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 57,39 23,53
diP01AA020 0,950 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 13,50
diP01DA130 0,260 m3 Agua 1,02 0,27
diP01DA030 1,700 kg  Hidrofugante mortero/hormigén 1,35 2,30
diMO3HH010 0,400 h  Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 0,83
TOTAL PARTIDA......coctiiiiniinenrinin s 72,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
diA02M040 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5R
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio M-5, confeccionado con hormigonera
de 2001., s/RC-03.
diO010A070 1,800 h Pedn ordinario 17,34 31,21
diA01A010 0,270 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 64,54 17,43
diP01CC080 0,270 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 116,89 31,56
diP01AA020 0,980 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 13,93
diP01DA130 0,200 m3 Agua 1,02 0,20
diM03HH010 0,500 h Hormigonera 200 I. gasolina 2,07 1,04
TOTAL PARTIDA......cociiiiiniie e s 95,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
diA03A000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS | ZANJAS
Vertido de hormigon suministrado de planta de fabricacion, realizado por medios manuales en relleno de zapatas y
zanjas de cimentacion. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Con-
forme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ
diO010A030 0,250 h Oficial primera 20,40 510
diO010A070 0,250 h  Peon ordinario 17,34 4,34
diM11HV060 0,250 h  Vibrador hormigdn 230V Aguja 50 mm 1,50 0,38
%PM2 2,000 %  Pequefio material 9,80 0,20
TOTAL PARTIDA......coceiiiiniie e s 10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03A012 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS
Hormigdn para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-gria, vibra-
doy colocado. Segun normas NTE-EHL y EHE.
dic010B010 0,200 h  Oficial 12 encofrador 19,99 4,00
di0010B020 0,200 h Ay udante encofrador 18,76 3,75
di0010B030 0,080 h  Oficial 12 gruista 19,47 1,56
diM02GT010 0,080 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
diP01HA010 1,050 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 62,53 65,66
TOTAL PARTIDA......cociiriininnnrinie e 76,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
diA03A018 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/l ZUN.
Hormigon para armar HA-25/P/20/1, elaborado en cenfral, en zunchos perimetrales, incluso verido con plu-
ma-grua, vibrado y colocado. Segln normas NTE y EHE.
di0010B010 0,160 h Oficial 12 encofrador 19,99 3,20
di0010B020 0,160 h  Ayudante encofrador 18,76 3,00
di0010B030 0,080 h Oficial 12 gruista 19,47 1,56
diM02GT010 0,080 h Grta pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
diP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 62,53 65,66
diM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 4,64 0,46
TOTAL PARTIDA......coceirirreie e s 75,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
diA03A026 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/40/lla VERT. MANUAL
Hormigon para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentacion HA-25/B/40/l1a, elaborado en central,
de resistencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio maximo del arido de
40 mm, en elementos enterrados, o interiores somefidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a conde-
saciones, 0 elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado. Segtin normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diA03A000 1,000 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 10,02 10,02
diPO1HA067 1,080 m3 Hormigon HA-25/B/40/lla central 64,02 69,14
TOTAL PARTIDA......coctiriininnenrinie e s 79,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
diA03C020 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadricula 15x 15 cm., colocado en obra, i/p.p.
de alambre de atar. Segun EHE y CTE-SE-A.
di0010B040 0,007 h Oficial 12 ferralla 19,99 0,14
di0010B050 0,007 h  Ayudante ferralla 18,76 0,13
diP03AMO030 1,200 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,88 2,26
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,00
TOTAL PARTIDA......cooiiiir s s 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
diA03M002 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN
diO010A070 0,480 h Peon ordinario 17,34 8,32
diP01HM116 1,050 m3 Hormigon HL-15/B/20 Central 50,31 52,83
TOTAL PARTIDA......cociiriininne i 61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03M006 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA
diO010A030 0,600 h Oficial primera 20,40 12,24
diO010A070 0,600 h  Peon ordinario 17,34 10,40
diP01HA010 1,050 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 62,53 65,66
TOTAL PARTIDA......cociiriininnnrinnn e e 88,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
diA03M008 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso en-
camillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h  Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h Peon ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
diP01HA010 1,050 m3 Hormigon HA-25/P/20/1 central 62,53 65,66
TOTAL PARTIDA......coceiiiiine s s 77,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA03MO015 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL
Hormigdn en masa HA-25/B/20/11a, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion.  Segin normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.
diO010A030 0,288 h  Oficial primera 20,40 5,88
diO010A070 0,288 h Peon ordinario 17,34 4,99
diM11HV030 0,288 h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 3,85 1,11
diP01HA062 1,050 m3 Hormigon HA-25/B/20/lla central 64,57 67,80
TOTAL PARTIDA......cociiriiniire e 79,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
diA03R030 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segin EHE
y CTE-SE-A.
di0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h  Ayudante ferralla 18,76 0,21
diP03ACC030 1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,71 0,75
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,00
TOTAL PARTIDA......cociiriiniinienrinie s 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
diA03R040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segun EHE y CTE-SE-A.
di0010B040 0,014 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,28
di0010B050 0,014 h Ay udante ferralla 18,76 0,26
diP03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,76 0,80
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,00
TOTAL PARTIDA......cociriiniinenrinnn s s 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

Pagina

5



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA03S020 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3)
Hormigdn aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita ipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 .
di0010A070 1,850 h  Pedn ordinario 17,34 32,08
diM03HH030 0,500 h Hormigonera 250 I. eléctrica 1,73 0,87
diP01ALO10 1,100 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel 32,78 36,06
diP01CC030 0,150 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 12,36
diP01DA130 0,120 m3 Agua 1,02 0,12
TOTAL PARTIDA......coooeeeeererireserresie e sreenens 81,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
diA05F020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.
di0010B010 0,060 h Oficial 12 encofrador 19,99 1,20
di0010B020 0,060 h  Ayudante encofrador 18,76 1,13
diPO1EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 2,95
diP01U070 0,060 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,95 0,12
diP03AA010 0,040 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,03
diM13CP040 0,050 ud Puntal telesc. normal 3m 8,95 0,45
TOTAL PARTIDA.......co e 5,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
diA05F 060 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino de 22
mm., confeccionados previamente, considerando una postura. Normas N TE-EME.
di0010B010 0,240 h  Oficial 12 encofrador 19,99 4,80
di0010B020 0,240 h  Ayudante encofrador 18,76 4,50
diPO1EMO050 1,050 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm. 13,52 14,20
diPO1EMO080 0,020 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 3,94
diP01U070 0,080 kg Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,95 0,16
diPO3AA010 0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,11
diM13CP030 0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,15
TOTAL PARTIDA......cooeiereereriresesesie e e enens 27,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
diA05M010 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3m
Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metalico-fendlico de 3,00x 1,00 m. con
grapa union paneles.
diM13EA510 9,000 d Panel metalico-fendl. 3,00x 1,00 1,07 9,63
diM13EA520 18,000 d  Grapa union paneles met. 0,08 1,44
diM13EA530 3,600 d Tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA540 3,600 d Placa tuerca palomilla 0,02 0,07
diM13EA550 9,000 d  Barra dywidag 1,00 m. 0,02 0,18
TOTAL PARTIDA......cooeieeeeriresesresre s enens 11,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
diA05M400 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m
Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m de altura, con paneles metalicos modulares de
3,00 m de altura considerando 20 posturas.
di0010B010 0,400 h Oficial 12 encofrador 19,99 8,00
di0010B020 0,400 h  Ayudante encofrador 18,76 7,50
diA0O5M010 0,150 d ALQUILER m2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=3 m 11,39 1,71
diP01DA010 0,100 | Desencofrante p/encofrado metalico 1,24 0,12
diP01U070 0,020 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,95 0,04
diA06T050 0,400 h GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. 17,83 7,13
TOTAL PARTIDA.......co et 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA05P030 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.
Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura'y 0,16 m2. de seccion con tablero de madera de pino
de 25 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
dic010B010 0,360 h  Oficial 12 encofrador 19,99 7,20
di0010B020 0,360 h Ay udante encofrador 18,76 6,75
diM13EM020 1,100 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p. 2,05 2,26
diPO1EMO080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 196,88 2,95
diP01U070 0,070 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,95 0,14
diP03AA010 0,070 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,05
TOTAL PARTIDA.......cotnirmiriiinisrsssesesnssnsssans 19,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
diA05V030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.
Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Se-
gun norma NTE-EME.
di0010B010 0,520 h Oficial 12 encofrador 19,99 10,39
di0010B020 0,520 h  Ayudante encofrador 18,76 9,76
diM13EMO030 1,050 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,68 1,76
diPO1EMO070 0,015 m3 Madera pino encofrar 22 mm. 126,64 1,90
diP01U070 0,060 kg  Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana 1,95 0,12
diP03AA010 0,050 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,04
diM13CP030 0,010 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 10,76 0,11
TOTAL PARTIDA......ccotniirinriiiinisrssse s srsssains 24,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
diA06T010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
Alquiler de grta torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, desmonta-
je'y medios auxiliares.
diM02GT050 0,006 mes Alquiler gria torre 30 m. 750 kg. 728,16 4,37
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT 100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT070 0,001 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.232,34 2,23
diM02GE050 0,036 h  Grua telescdpica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.060,75 1,06
diA03R040 0,534 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,34 0,72
diA03M008 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL 77,64 0,85
TOTAL PARTIDA......ccotninmniiiininnssss s ssnsssans 13,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
diA06T050 h  GRUA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
Alquiler de gria torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentacion, montaje, des-
montaje y medios auxiliares.
diM02GT060 0,006 mes Alquiler grua torre 40 m. 1000 kg. 929,70 5,58
diM02GT090 0,006 mes Contrato mantenimiento 75,56 0,45
diM02GT100 0,006 mes Alquiler telemando 49,68 0,30
diM02GT080 0,001 ud Mont/desm. grua torre 40 m. flecha 2.681,87 2,68
diM02GE050 0,036 h  Grua telescdpica autoprop. 60 t. 90,75 3,27
diM02GT110 0,001 ud  Tramo de empotramiento grua forre <40 m. 1.060,75 1,06
diAO3R040 0,638 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD 1,34 0,85
diA03A026 0,046 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPATAS HA-25/B/40/lla VERT. 79,16 3,64
MANUAL
TOTAL PARTIDA......cociiiiininne s s 17,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diA10L030 m2 TABICON LHD 9¢m.INT.MORT.BAST.BL.
Tabique de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones y camaras, recibido con mortero bas-
tardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de rio fipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replan-
teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamia-
jes y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
diO010A030 0,430 h  Oficial primera 20,40 8,77
diO010A070 0,430 h Pedn ordinario 17,34 7,46
diPO1LHO40 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 57,81 2,02
diA02M040 0,018 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-IlA-L 42,5R 95,37 1,72
TOTAL PARTIDA......cociiiininnenrinie e s 19,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
diA11C015 m2 CAPA GRAVA PROTECCION
Capa de grava de hasta 10 cm. de espesor para la proteccion del aislamiento y la impermeabilizacion de la cu-
bierta, i/p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,160 h Pedn ordinario 17,34 2,77
diP01AG040 0,070 m3 Gravilla 20/40 mm. 12,48 0,87
TOTAL PARTIDA......coctiiinninnenrinne e s 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
diA12M025 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA
Suministro y colocacion de precerco de pino de ancho igual o inferior a 200 mm. y espesor de hasta 50 mm., para
puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
di0010B190 0,150 h Ay udante carpintero 18,50 2,78
diP11PP050 4,800 m  Precerco de pino 200x 50 mm. 7,36 35,33
TOTAL PARTIDA......cociiiininnenrinre e s 38,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
di0010A090 h  CuadrillaA
diO010A030 1,000 h Oficial primera 20,40 20,40
diO010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
diO010A070 0,500 h Peon ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA......cociirir s 47,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
di0010A100 h  CuadrillaB
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
di0O010A060 1,000 h Peon especializado 17,46 17,46
diO010A070 0,500 h  Pedn ordinario 17,34 8,67
TOTAL PARTIDA......cociriiiinnenrinre e s 44,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
di0010A130 h  CuadrillaG
diO010A050 1,000 h  Ayudante 18,16 18,16
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
TOTAL PARTIDA......cociriiniine i 35,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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a PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 4 AULAS EN EL CEIP MONTELINDO DE BUSTARVIEJO

PD PRECIOS DESCOMPUESTOS -



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

01.01 ud EXTRACCION TOCON

#diE02AM080 Extraccion de tocon y retirada del mismo.

di0010A070 0,640 h  Peon ordinario 17,34 11,10

diM10PD010 0,250 h  Destoconadora 58,62 14,66

%AUX 2,000 Medios Auxiliares 25,80 0,52
Suma la pantida..........ccoeoeeiiiiii 26,28
Costes indirectos 2,00% 0,53
TOTAL PARTIDA ...t 26,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

01.02 ud LEVANTADO JUEGOS INFANTILES

#diU16E0801 Desmontaje de juegos infantiles existentes.

di0010A100 2,200 h  Cuadrilla B 44,95 98,89

%AUX 2,000 Medios Auxiliares 98,90 1,98
Suma la pantida...........ccooeeiiiiii 100,87
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne 2,00% 2,02
TOTAL PARTIDA ...t 102,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
diE02CMO010 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni fransporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
diO010A070 0,015 h  Pedn ordinario 17,34 0,26
diMO5EC005 0,030 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 46,83 1,40
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 1,70 0,03
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie 1,69
Costes indirectos..............cccvveeenn. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ociiiiriininen s s s 1,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.02 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
diE02PM030 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y
fondo de ex cavacién, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,140 h  Peon ordinario 17,34 2,43
diMO5SEN030 0,280 h  Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 cv 44,33 12,41
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 14,80 0,30
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 15,14
Costes indirectos 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 15,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DURA
diE02PM060 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en terrenos de roca dura, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos
y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,950 h  Peon ordinario 17,34 16,47
diMO5EN050 0,610 h  Retroex cavad.c/martillo rompedor 46,95 28,64
diMO5RNO030 0,305 h Refrocargadora neumaticos 100 CV 30,24 9,22
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 54,30 1,09
Suma la partida...........cooeeviiieiiiie 55,42
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 1,11
TOTAL PARTIDA......coiiiirin e 56,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
02.04 m3 PERFORACION EN GRANITO POR EXPANSION HIDRAULICA
#diE02PMO0601 Perforacién de granito con barrenadora a rotacién con agua para expansion de zona afectada con mortero de ce-
mento de ex pansion hidraulica, basado en la reaccion quimica de hidratacion mediante cemento expansivo mez-
clado con agua al 30% de proporcién e introducido en taladros de 50 mm de didmetro y con una profundidad de en-
tre el 70% y el 90% del elemento a demoler, realizados sobre la roca y separados entre 20 y 30 cm y un rendi-
miento 12-15 kg/m3, con actuacion en un plazo de entre 12 y 36 horas, de forma controlada y eficaz, generando
una fuerza expansiva de 7.000 a 9.000 T/m2. Posterior disgregacion y refirada no incluido.
di0O010A060 1,500 h Peon especializado 17,46 26,19
diO010A070 1,500 h  Pedn ordinario 17,34 26,01
diP30IE160 15,000 u Mortero ex pansivo 3,25 48,75
diM06CP010 0,500 h  Compres.portatil diesel 10 m3/min. 12 bar 4,54 2,27
diM06B010 1,500 h.  Barrenadora a rotacion con agua 23,70 35,55
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 138,80 2,78
DIRECCION GENERAL DE Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 141,55
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS o
******* Consejeria de Educacién, Costes indirectos..............ccceevvvvnns 2,00% 2,83
Universidades, Ciencia y Portavocia
Comunidad de Madrid TOTAL PARTIDA ...ooosceeersconesssoeesssssessssssenees 144,38

Asciende el precio total de la|partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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Pagina

2


JLM109
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 3 CIMENTACION
03.01 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
diE04CM040 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacién. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
diAO3M002 1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN 61,15 61,15
diM02GT030 0,150 h Grua torre automontante 35 t/m. 27,66 4,15
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 65,30 1,31
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 66,61
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 1,33
TOTAL PARTIDA......cooiiiirirrinen s s 67,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL
#diE0O4CA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (45 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 79,78 79,78
diAO3R030 45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 53,10
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 132,90 2,66
Suma la partida..........coeveeiiiiiiie 135,54
Costes indirectos 2,00% 2,71
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrinress s 138,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA' Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
03.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD. PILARES 120 kg/m3 ACERO
#diEO5HSA021 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado en central,ambiente lla, en pila-
res, i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-EME, EHS y EHE.
diA0O5P030 11,000 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 19,35 212,85
diAO3MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 79,78 79,78
diAO3R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 141,60
diM02GT010 0,080 h  Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 435,50 8,71
Suma la pantida..........ccooeeiiiiiiie 444,20
Costes indirectos.. 2,00% 8,88
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininrrinne s 453,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
03.04 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,0 cm
#diE04AP020 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x 35x2,0 cm. con seis pafi-
llas de redondo corrugado de 20 mm. de diametro, con longitud total de 0,6 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da. SegUn normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
di0010B160 0,440 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 8,57
#diP13TP040 20,000 kg  Placa de 35x35x2,0 cm. 0,62 12,40
diP03ACC040 10,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76 7,60
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 29,10 0,58
Suma la pantida............cooeeiiiiiii 29,72
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnnne 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininrnrisre s 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EURQS con TREINTA Y UN CENTIMQS
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ffafoRll Consejerfa de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO
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JLM109
Nuevo sello


CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.05 m3 H.ARM. HA-25/B/20/l1a ENC. 2 CARAS+120kg/m3 ACERO -e=40cm - V.G.
#diEO4MA170 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia blanda,Tmax. 20 mm. para ambiente lla, elaborado en central, en
muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (120 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
diA05M400 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m 24,50 81,66
#diAO3M007 1,000 m3 HORMIGON HA-25/B/20/lla V.GRUA 77,75 77,75
diA03R030 120,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 141,60
diM13EA020 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,46 0,28
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 301,30 6,03
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 307,32
Costes indirectos 2,00% 6,15
TOTAL PARTIDA ...t 313,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
03.06 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
diE04AB060 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
di0010B040 0,011 h  Oficial 12 ferralla 19,99 0,22
di0010B050 0,011 h Ay udante ferralla 18,76 0,21
diP03ACDO010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,76 0,80
diP03AA010 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm 0,73 0,00
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 1,20 0,02
Suma la pantida..........ccoooeeiiiiiie 1,25
Costes indirectos 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
03.07 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
diEO30CP060 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0c010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO180 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=160 3,72 3,72
diP02CVC050 0,200 ud  Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,29 1,46
diP02CVW040 3,333 ud  Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,51 5,03
diP02CVW030 0,020 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25 0,23
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 14,40 0,29
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiii 14,67
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..o 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.08 m  TRIPLE TUBO PVC d=3X75"S" rejilla fachada vent.
#diE20WBV041 Suminmistro y montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en "S", embebido en murete, zuncho y cerramiento, con
rejilla en fachada, para ventilacion de camara sanitaria mediante, colocado previo al hormigonado en las vigas
riostras, i/p.p. de codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento segun DB HS-3
del CTE.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vC040 3,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,40 7,20
diP17VP040 6,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,83 10,98
diP17VP160 6,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,43 14,58
diP21RX060 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext 300x200 21,96 21,96
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 58,80 1,18
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 60,00
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 1,20
TOTAL PARTIDA......cociiirenninee s s 61,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
03.09 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
diEO3EP010 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
diametro, entrada abocardada.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A060 0,200 h  Peon especializado 17,46 3,49
diP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,09 4,09
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 11,70 0,23
Suma la partida..... 11,89
Costes indirectos 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirenrcnes s 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 4 SANEAMIENTO
04.01 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.
diE03ALR152 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
diO010A030 2,300 h  Oficial primera 20,40 46,92
di0O010A060 2,300 h Pedn especializado 17,46 40,16
diP01HMO020 0,025 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 42,38 1,06
diP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,00
diP01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 46,41 1,62
diP01MC020 0,025 m3  Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,17
diPO2EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 9,05 9,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 105,00 2,10
Suma la partida...........cooeeiiiieiiieie 107,08
Costes indirectos..........c.ccvvevrnne. 2,00% 2,14
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinnines s sre s 109,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
04.02 ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.
diEO3ALR162 Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, brufiido, i/tapa registro de hormigon armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
diO010A030 2,690 h  Oficial primera 20,40 54,88
diO010A060 2,690 h  Peon especializado 17,46 46,97
diP01HMO020 0,036 m3  Hormigon HM-20/P/40/I central 42,38 1,53
diP01LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 6,95
diP01MC040 0,046 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 46,41 2,13
diP01MC020 0,028 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,31
diP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,97 10,97
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 124,70 2,49
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiii 127,23
Costes indirectos..........c.cccoeeernnnee 2,00% 2,54
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirini s 129,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
04.03 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm
diEO30DC 040 Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de didmefro nominal 160 mm. y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, re-
vestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotexfil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,247 h  Oficial primera 20,40 5,04
diO010A060 0,389 h  Peon especializado 17,46 6,79
diP01AA020 0,066 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,94
diP01AG090 0,250 m3  Grava machaqueo 40/80 mm. 13,49 3,37
diP02RV060 1,000 m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm 2,61 2,61
diP06BG090 2,470 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2 0,59 1,46
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,20 0,40
Suma la partida...........cooeeviiieiiiie 20,61
Costes indirectos..............cecuvveern. 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA......cociriirinnines s s sre s 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CENTIMOS

Pagina

6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm
diE03OEP060 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0O010A060 0,100 h Pedn especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 3,47
diP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,51 2,81
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,01
diP02TVO040 1,060 m  Tub.PVC liso j.eléstica SN4 D=160mm 7,37 7,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,80 0,36
Suma la pantida..........c.ceveeiiiiiiie 18,18
Costes indirectos............cccevveurnnne 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnrinre e 18,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
04.05 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm
diE03OEP070 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0O010A060 0,100 h Peon especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 5,53
diP02CVMO030 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 15,91 3,18
diP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,02
diP02TVO050 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 9,41 9,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,40 0,45
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 22,85
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,46
TOTAL PARTIDA.......oiiiirenrine s e s 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA' Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 5 ESTRUCTURA
05.01 kg ACERO S$275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
diEO5AAL010 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,010 h Oficial 12 cerrajero 19,47 0,19
di0010B170 0,010 h  Ayudante cerrajero 18,31 0,18
diPO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,97 1,02
diP250U080 0,010 | Minio electrolitico 419 0,04
diA06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 13,25 0,13
diP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,57 0,06
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 1,60 0,03
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 1,65
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriininen s sre s 1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA' Y OCHO CENTIMOS
05.02 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2
#diEOSPFA111 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/B/20/lla, para un luz de 8,5
m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoy ada directamente sobre vigas de canto 0 muros de carga (no
incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores,perchas de acero laminado para apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, v erti-
do, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de gria telescdpica para
montaje, terminado segun EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluy e p.p de vigas ni de pilares.
diO010A090 0,300 h  Cuadrilla A 47,23 14,17
#diPO3EL131 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9 m.Q=2200kg/m2 21,75 22,84
diP01HA062 0,065 m3  Hormigén HA-25/B/20/lla central 64,57 4,20
diP03ACC040 3,800 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76 2,89
diP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,10 1,21
diAO5F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 5,88 1,76
diM02GE100 0,040 h Grua telescépica s/cam. 36-50 t. 59,50 2,38
diPO3W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,61 0,17
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 49,60 0,99
Suma la partida..... 50,61
Costes indirectos 1,01
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 51,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.03 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2
diEO5PFA080 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho,
con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigon HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m.
y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no in-
cluidos en este precio) mediante banda de neopreno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y co-
nectores, perchas de acero laminado para apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, v erti-
do, vibrado, curado de hormigén y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescépica para
montaje, terminado seguin EHE y CTE Medicidn segln linea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluy e p.p de vigas ni de pilares.
diO010A090 0,300 h  Cuadrilla A 47,23 14,17
diPO3EL080 1,050 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2 17,37 18,24
diP01HA010 0,060 m3  Hormigon HA-25/P/20/I central 62,53 3,75
diP03ACC040 3,200 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,76 2,43
diP03AM190 1,100 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 1,10 1,21
diAO5F020 0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 5,88 1,76
diM02GE100 0,040 h  Grua telescépica s/cam. 36-50 t. 59,50 2,38
diPO3W070 0,286 ud Banda neopreno 10 mm espesor 0,61 0,17
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 44,10 0,88
Suma la partida..........coooeeiiiiii 44,99
Costes indirectos..........c.cccovveurnnn 2,00% 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinnrnsrinre s 45,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
diEO5HVA060 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia pléstica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.
de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segin nor-
mas NTE-EME
diA0O3A018 1,000 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/1 ZUN. 75,14 75,14
diA05V030 12,000 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS. 24,08 288,96
diAO3R030 75,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 88,50
diM02GT010 0,080 h  Graa pluma 30 m./0,75 t. 15,80 1,26
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 453,90 9,08
Suma la partida..... 462,94
Costes indirectos 9,26
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininrrinress e 472,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.05 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
diE15CPR015 Suministro y colocacién de registro para acceso a camara sanitaria, formado estructura en forma de percha metali-
ca mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de aluminio fundido, marca
MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de EPDM, y alas para recibir en recrecido
de mortero, y tapa rellenable, que se atornilla al cerco mediante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso
parte proporcional de medios auxiliares, totalmente montada y terminada.
diO010A030 0,500 h  Oficial primera 20,40 10,20
diO010A050 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
diP01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 46,41 1,62
diPO2EAM030 1,000 ud Tapay marco estancos MACO o simil 0,60x 0,60 300,93 300,93
diPO3ALP010 50,000 kg  Acero laminado S 275JR 0,97 48,50
diP250U080 2,000 | Minio electrolitico 419 8,38
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 378,70 7,57
Suma la partida..........c.cooeeriiiiii 386,28
Costes indirectos..............cccvvveeen. 2,00% 7,73
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrisresss s 394,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m2 MORTERO IGNiFUGO VERMICULITA R-60
diE05AK070 Proteccién contra el fuego de estructura metalica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y vermiculita ,
para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C.
Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
di0010B300 0,120 h  Oficial 12 pintura 19,30 2,32
di0010B310 0,120 h Ay udante pintura 17,69 2,12
diMO1MP040 0,120 h  Equipo proy eccién mortero ignifugo 2,74 0,33
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 4,80 0,10
diP23FL080 9,000 kg  Mortero ignifugo Vermiplaster 0,31 2,79
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiei 7,66
Costes indirectos 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.07 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
diEO5SHLA020 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segln
normas NTE-EME, EHL y EHE.
diA03A012 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 LOSAS PLANAS 76,69 76,69
diA05F 060 4,200 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO 27,86 117,01
diA03R030 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 100,30
diM02GT010 0,080 h  Gria pluma 30 m./0,75t. 15,80 1,26
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 295,30 5,91
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiee 301,17
Costes indirectos..............cecuveeeen. 2,00% 6,02
TOTAL PARTIDA ...t 307,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 6 ALBANILERIA
06.01 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
diEQ7LSA010 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo cerdmico CARA
VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso, 23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apoyo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el
forjado, o sobre angulares de acero laminado galv anizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores
de ejecucion, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en
caliente, diametro 4 mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre
en arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia de 2,58
m/m?y con dispositivos de conexion, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de anclaje para la sujecion
o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con mortero de alta adhe-
rencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este pre-
cio), jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica eje-
cutada.
di0010B060 0,840 h  Oficial 12 ladrillero 19,70 16,55
di0010B070 0,840 h  Ayudante ladrillero 18,50 15,54
diPO1LVLO10 0,068 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 199,22 13,55
diA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 73,76 1,84
diPO3AE020 1,000 ud Repercusion anclajes galvanizados 2,86 2,86
diPO1LA010 0,846 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,34 1,98
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 52,30 1,05
Suma la pantida..........c.coveeiiiii 53,37
Costes indirectos..........cccccovveurnnne 2,00% 1,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrinress s 54,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.02 m  CORNISA ARM CV 1/2 PIE
#diEO7TLSA08 Cornisa con fabrica armada cara vista de 12 ¢cm de espesor, realizada con ladrillos CARA VISTA PERFORADO
HIDROFUGADO, sentados con mortero de cemento M-7,5, y aparejados, formada por 3 hiladas, volando 1,5 0 2
cm cada hilada sobre la ofra, anclada mediante horquillas o pletinas al forjado o zuncho, incuso replanteo, nivela-
cion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas, roturas, humeddecido de piezas y limpieza.
di0010B060 0,480 h  Oficial 12 ladrillero 19,70 9,46
di0010B070 0,480 h  Ayudante ladrillero 18,50 8,88
diPO1LVLO10 0,055 mud L.cv 24x11,5x5 cm. hidrofugado color a elegir 199,22 10,96
diA02A070 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 73,76 1,84
diPO1LA010 0,450 ud  Armad. Murfor RND.4/Z-80 3,05m. 2,34 1,05
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 32,20 0,64
Suma la partida..... 32,83
Costes indirectos 0,66
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrninne s 33,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.03 m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.
diEO7TL050 Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x 12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
diO010A030 0,320 h  Oficial primera 20,40 6,53
diO010A070 0,310 h  Pedn ordinario 17,34 5,38
diPO1LH030 0,033 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x8 cm. 54,49 1,80
diP01MC030 0,016 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5 63,80 1,02
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 14,70 0,29
Suma la partida...........cooeeriiiiii 15,02
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinre s 15,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m2 LLAVES DE ATADO EN FABRICA
diEO7LWO010 Llaves de atado a base de barras de acero corrugado de didmetro 8mm, con formacion de goterén, para cerra-
miento compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura prefabricada en celosia
de 3 cm. de ancho y alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T recubierta con capa de zinc, dispuesta
cada 4 hiladas.
diO010A030 0,010 h  Oficial primera 20,40 0,20
diPO1LA100 1,000 ud  Armad. Murfor EFS/Z-40 3,05m. 2,23 2,23
diP03ACDO010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,76 0,80
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 3,20 0,06
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiie 3,29
Costes indirectos..............cccuvveein. 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirerrines s sre s 3,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.05 m  DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
diEO7WDO070 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de espesor, y
hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccién contra la oxidacion, impri-
macién whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos mecanicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada
dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplemen-
tos necesarios para tapar el ancho del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin
persiana, medida en su longitud. Totalmente colocada y montada. Segin normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
di0010B160 0,400 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 18,31 7,32
diPO3ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275JR 0,97 11,54
diP13TC013 0,300 m2 Chapa galvanizada 3 mm. 9,02 2,71
diP250U080 0,350 | Minio electrolitico 419 1,47
diP25J090 0,350 | Esmalte metélico rugoso 9,7 3,40
diP01U237 2,000 ud  Anclaje mecéanico D=10mm L=100mm 1,28 2,56
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 37,40 0,75
Suma la pantida..........ccooeeiiiiii 38,11
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,76
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnsrinre s 38,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
06.06 m CARGADERO ANGULAR L-100
diEO7TWDO015 Suministro y colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6, en dinteles de
huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pintura de esmalte, segin CTE/
DB-SE-A.
di0010B160 0,100 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 1,95
di0010B170 0,100 h  Ayudante cerrajero 18,31 1,83
diPO3ALP106 10,050 kg  Perfil L-100x 6 acero laminado 0,89 8,94
diP250U080 0,175 | Minio electrolitico 419 0,73
diE05AP030 1,000 ud PLACA APOYO S275 15x20x 1,2cm. 11,84 11,84
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 25,30 0,51
Suma la pantida..........c.ccooeeiiiiiii 25,80
Costes indirectos............ccceveurnnne. 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA. ..ot 26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.07 m2 ENFOSC. M. CS 11l-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.
diEO8PFE050 Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS IIl-W1 aplicado en paramentos verticales ex teriores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluy endo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxilia-
res, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,91 0,14
diO010A030 0,210 h  Oficial primera 20,40 4,28
diO010A060 0,210 h  Peon especializado 17,46 3,67
diP04RW040 0,210 m2 Malla refuerzo 1,67 0,35
diA02A215 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS IlI-W1 67,81 1,36
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 9,80 0,20
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 10,00
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiiiniirinrnrinne s 10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
06.08 m2 ENFOSC.M. CS I1l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
diEO8PFC020 Enfoscado de mortero de cemento CS IIlF'W0 hidrofugado aplicado en interior de camaras de aire, sin maestrear, de
espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares,
descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
diO010A030 0,090 h  Oficial primera 20,40 1,84
diO010A060 0,090 h  Peon especializado 17,46 1,57
diP04RW110 0,150 m  Guardavivos enfoscado 0,91 0,14
diP04RW040 0,230 m2 Malla refuerzo 1,67 0,38
diA02A220 0,020 m3 MORTERO CEMENTO CS llI-W0 HDROFUGO 72,21 1,44
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 5,40 0,11
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiie e 5,48
Costes indirectos............cccvvveurnnn 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnrinress e 5,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.09 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmax 4,30 m.
diEO7TYC110 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm. de espesor. Con un
ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diO010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
diP04PY050 2,100 m2 Placa yeso laminado N-15 3,94 8,27
diP04PWO060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
diP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
diP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,36 1,29
diP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,18 7,63
diP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
diP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 30,00 0,60
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiii 30,55
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnrisre s 31,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

06.10
#diEO7TYC1101

m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15+90) Hm#éx 4,30 m.
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15 mm . de espesor, una de
ellas WA. Con un ancho total de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de 4,30 mefros. Incluso p.p.
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Segln NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
diO010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diO010A050 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
diP04PY050 1,050 m2 Placa yeso laminado N-15 3,94 4,14
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,37 4,59
diP04PWO060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
diP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
diP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,36 1,29
diP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,18 7,63
diP04PW100 20,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,40
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
diP04PW455 0,470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 30,40 0,61
Suma la partida...........ccoeeiiiieiiiiee 31,02
Costes indirectos..........c.cccoveeurnnne 2,00% 0,62
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriinines s sre s 31,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.11 m2 ARRIOSTRAMIENTO TRASDOS.AUTOPORT.
#diEO7TYC0201 Arriostramiento de frasdosado autoportante en zonas de altura superior a 4,30 m formado por casquillos separados
400 mm anclados al paramento de fabrica de ladrillo.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
diP04PW270 0,600 m  Canal 48 mm. 0,92 0,55
diP04PW190 0,600 m  Montante de 46 mm. 1,11 0,67
diP04PW120 4,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,04
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 5,10 0,10
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiiee 5,22
Costes indirectos..........c.cccvveurnne 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinrine s sre s 5,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
06.12 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
diEO7LP020 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
diO010A030 0,350 h  Oficial primera 20,40 7,14
diO010A070 0,350 h  Peon ordinario 17,34 6,07
diP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 317
diP01MC040 0,025 m3  Mortero cemento gris CEM-Il/B-P 32,5 N M-5 46,41 1,16
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 17,50 0,35
Suma la pantida..........coooeeiiiii e 17,89
Costes indirectos 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirini s 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.13 m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 70x30+1x19mm/600
#diEO7TYB130 Trasdds semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 19 mm. atornilladas a maestras de
70x 37 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Incluyendo replanteo, pérdidas,
limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontando huecos superiores a 1 m2. en su medi-
cion.
diO010A030 0,290 h  Oficial primera 20,40 5,92
diO010A050 0,290 h  Ayudante 18,16 5,27
diP04PY150 2,100 m2 Placa yeso laminado normal 19,0x 1.200 mm. 4,28 8,99
diP04PWO060 0,400 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,39
diP04PW010 1,300 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,07
diP04PW325 3,400 m  Maestra de 70x30 mm. 1,36 4,62
diP04PW120 12,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,12
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 25,40 0,51
Suma la pantida..........coeveeiiiiiii 25,89
Costes indirectos..........c.cccoveurnne 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniinineirinre s 26,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.14 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 400 / Hmax. 5,30 m.
#diEO7TYN0181 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 5,30 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o0 decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
diO010A030 0,425 h  Oficial primera 20,40 8,67
diO010A050 0,425 h  Ayudante 18,16 7,72
diP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,94 16,55
diP04PWO060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
diP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
diP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,36 1,29
diP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,18 7,63
diP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
diP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
diP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,19
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 44,10 0,88
Suma la pantida..........c.cooeeriiiiir 45,02
Costes indirectos 2,00% 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinresense e 45,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

Pagina

15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.15 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15 (WA)/ 400 / Hmax. 5,30 m.
#diEO7TYNO0182 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara dos placas normal
de 15 mm en la zona seca y una placa normal y una placa WA en zona humeda. de espesor, con un ancho fotal
de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maximas de 5,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
diO010A030 0,425 h  Oficial primera 20,40 8,67
diO010A050 0,425 h  Ayudante 18,16 7,72
diP04PY040 3,150 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,94 12,41
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,37 4,59
diP04PWO060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
diP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
diP04PW290 0,950 m  Canal 90 mm. 1,36 1,29
diP04PW250 3,500 m  Montante de 90 mm. 2,18 7,63
diP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
diP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
diP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,19
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 44,60 0,89
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiie 45,48
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,91
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirinrnrisress e 46,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
06.16 m2 TAB.MULT.EST DOBLE 240(90) / 4x15 / 400
#diEO7TYN0183
diO010A030 0,425 h  Oficial primera 20,40 8,67
diO010A050 0,425 h  Ayudante 18,16 7,72
diP04PY040 4,200 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,94 16,55
diP04PWO060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,87
diP04PW010 3,450 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
diP04PW290 1,900 m  Canal 90 mm. 1,36 2,58
diP04PW250 7,000 m  Montante de 90 mm. 2,18 15,26
diP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
diP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
diP04PW450 0,470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,41 0,19
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 53,10 1,06
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiiee 54,12
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne 2,00% 1,08
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnsinre s 55,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.17 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.MEDIA PV
diE08TAMO020 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico medio, de dimen-
siones 600x600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfileria vista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
di0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 2,92
di0010B150 0,150 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 2,78
diPO4TF030 1,050 m2 Placa FM 60x60x 19 RH-Bj/AA-Md p/PV 7,09 7,44
diP04TW060 3,500 m  Perfileria vista blanca 1,16 4,06
diP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,64 0,38
diP04TW050 1,050 ud  Pieza cuelgue 0,73 0,77
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 18,40 0,37
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 18,72
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,37
TOTAL PARTIDA......cociiirenninee s s 19,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
06.18 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACUS.MEDIA PV
diEOSTAMO030 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico medio, de di-
mensiones 1200x 600x 15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfileria vista blan-
ca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
di0010B140 0,150 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 2,92
di0010B150 0,150 h Ay udante yesero o escayolista 18,50 2,78
diP0O4TF010 1,050 m2 Placa FM 120x 60x 19 RH-Md/AA-Md p/PV 6,84 7,18
diP04TW060 3,000 m  Perfileria vista blanca 1,16 3,48
diP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,64 0,38
diP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,73 0,77
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 17,50 0,35
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiiee 17,86
Costes indirectos..............cccvvveeen. 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrrinre s 18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.19 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
diE0STAW130 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su longitud.
di0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 5,26
di0010B150 0,270 h Ay udante yesero o escay olista 18,50 5,00
diP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 3,48 1,79
diP04PWO060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,30
diP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
diP04TWO040 2,100 m  Perfil angular remates 0,61 1,28
diP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 2,04
diP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 0,14
diP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
diP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,36 0,06
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 16,40 0,33
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 16,74
Costes indirectos.. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot sre e 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.20 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.WA
#diEOBTAW1301 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
di0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 5,26
di0010B150 0,270 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 5,00
diP04PY035 0,515 m2 Placa yeso laminado hidrofugada 13x1.200 mm. 4,05 2,09
diP04PWO060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,30
diP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
diP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,61 1,28
diP04TWO090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 2,04
diP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 0,14
diP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
diP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,36 0,06
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 16,70 0,33
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 17,04
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininr s 17,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
06.21 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
diEOSTAK090 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
je 'y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
di0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 5,84
di0010B150 0,300 h Ay udante yesero o escay olista 18,50 5,55
diP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,37 4,59
diP04PWO060 0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,46
diP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
diP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x 34 mm 1,12 0,78
diP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 2,52
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
diP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 0,09
diP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
diP04PW040 0,530 kg  Material de agarre yeso 0,36 0,19
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 20,90 0,42
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 21,27
Costes indirectos..........c.cccveeurnnne 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA......cooiiirirrine e ss s s 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.22 m2 TABICAS PLADUR
diE08TAW135 Tabicas formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
di0010B140 0,400 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 7,79
di0010B150 0,400 h  Ayudante yesero o escayolista 18,50 7,40
diP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 3,48 3,65
diP04PWO060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,97 0,30
diP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
diP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,61 1,28
diP04TWO090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,97 2,04
diP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,27 0,14
diP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,23
diP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
diP04PW130 5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
diP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,36 0,06
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 23,20 0,46
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiii 23,66
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 2,00% 0,47
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrrinre e 24,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
06.23 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.
diEOSBPEA100 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de
espesor, incluso formacién de rincones y colocacion de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.
di0010B140 0,220 h  Oficial yesero o escayolista 19,47 4,28
diO010A070 0,220 h  Peon ordinario 17,34 3,81
diA01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 76,01 0,91
diA01A035 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 78,11 0,23
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 9,20 0,18
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiine e 9,41
Costes indirectos..........c.cccevveurnnne 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirnr s 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
06.24 ud REJILLA VENTILACION CAMARA
diE15WW030 Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x 20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en frio, galvani-
zados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor minimo 0,8 mm.,
patillas de fijacion, i/recibido de albafileria.
diO010A050 0,385 h  Ayudante 18,16 6,99
diP13WW020 1,000 ud Rejilla ventilaci.20x 20 ace.lam. 8,30 8,30
diA02A060 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,10 0,23
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 15,50 0,31
Suma la partida..... 15,83
Costes indirectos 0,32
TOTAL PARTIDA ..ot 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.25 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
diEO7TWA010 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier frabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a fierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
diO010A030 3,900 h  Oficial primera 20,40 79,56
diO010A070 9,600 h  Peon ordinario 17,34 166,46
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 246,00 4,92
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiei 250,94
Costes indirectos..............cccvveeenn. 2,00% 5,02
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriirinen s s sre s 255,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
06.26 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
diEO7TWA020 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacién de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cién, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
diO010A040 1,950 h  Oficial segunda 18,82 36,70
diO010A070 4,950 h  Pedn ordinario 17,34 85,83
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 122,50 2,45
Suma la pantida..........cccooeeiiiiiii 124,98
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn 2,00% 2,50
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrisre s 127,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
06.27 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
diEO7TWA030 Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacién de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucion de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 3,000 h  Oficial segunda 18,82 56,46
diO010A070 7,450 h  Peon ordinario 17,34 129,18
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 185,60 3,71
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 189,35
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 3,79
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriinines s s 193,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS

Pagina

20



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.28 ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)
diEO7TWA040 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ay udas de cualquier frabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores, conducciones y cualquier otro
elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fjacién de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.
diO010A030 0,750 h  Oficial primera 20,40 15,30
diO010A050 1,950 h  Ayudante 18,16 35,41
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 50,70 1,01
Suma la partida..........cccooeeiiiiiii 51,72
Costes indirectos..........cccccveeurnnne 2,00% 1,03
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnresre s 52,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.29 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
diEO7TWA050 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 1,050 h  Oficial segunda 18,82 19,76
diO010A070 2,600 h  Peon ordinario 17,34 45,08
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 64,80 1,30
Suma la partida..........c.coveeriiii 66,14
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne 2,00% 1,32
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrenne e 67,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
06.30 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
diEO7TWA060 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier frabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccién contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ven-
tilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
diO010A030 0,565 h  Oficial primera 20,40 11,53
diO010A070 0,995 h  Peon ordinario 17,34 17,25
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 28,80 0,58
Suma la partida..... 29,36
Costes indirectos 0,59
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.31 ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)
diEO7WA080 Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier frabajo de albafileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventilacién formada por: conductos con sus accesorios y
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacién, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier ofro ele-
mento componente de la instalacion y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos fra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de ins-
talaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 2,500 h  Peon ordinario 17,34 43,35
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 62,20 1,24
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiei 63,41
Costes indirectos..............cccvveeenn. 2,00% 1,27
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriirinen s s sre s 64,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 7 CUBIERTA
07.01 m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO
diEOINA015 Formacion de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, fipo invertida, pendiente del 1% al 5%, com-
puesta de los siguientes elementos:
FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ce-
rdmico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigdn ligero de resistencia a compresion
3,0 MPa, de densidad 600 kg/m®, conductividad térmica 0,139 W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 litros de
arcilla ex pandida, de granulometria entre 4 y 12,5 mm, densidad 330 kg/m*®y 150 kg de cemento Portland con ca-
liza CEM I/B-L 32,5 R, segun UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacién de mortero de cemento M-5 de
2 cm de espesor, fratasada y limpia.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas
por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacién dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m2
IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, no adherida, formada por una lamina de betin modificado con elastémero
SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m? con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100 g/m?, aca-
bada con film plastico termofusible en ambas caras y una lamina de betin modificado con elastmero SBS, tipo
LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con armadura de fieltro de poliéster de 135 g/m? acabada con film
plastico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotex il no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la fraccién transversal de 1,2
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segiin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resis-
tencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m?
AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia térmica 2,8 m?K/W, conductivi-
dad térmica 0,036 W/(mK).
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por aguje-
teado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m>.
CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos, extendida con un
espesor medio de 5 cm.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26
diA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 19,97 1,60
diPO7TE102 0,015 m2 Plancha EPS 25 kg/m3 =20 mm 2,37 0,04
diA03S020 0,100 m3 HGON.AISLANTE ARCILLA EXP.(650 kg/m3) 81,49 8,15
diA02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 1,71
diP07TW030 1,050 m2 Panel rig MW 100mm 0.041W/mK cub planas 13,49 14,16
diP06BS060 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 477 5,01
diP06BS070 1,050 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 5,95
diP06BG100 2,010 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,64 1,29
diP06BG120 1,050 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2 0,83 0,87
diA11C015 1,000 m2 CAPA GRAVA PROTECCION 3,64 3,64
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 57,80 1,16
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 59,00
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 1,18
TOTAL PARTIDA......coiiiireiren e see e 60,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.02 m  IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL
diE101AW050 Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 ¢cm, constituida por: imprimacion
asfaltica; banda de refuerzo con lamina de betin elastémero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de
reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de
130 gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietleno en ambas caras; lamina de betin elastémero de alta re-
sistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0
kg/m2., armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en am-
bas caras; y lamina de betlin elastomero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad
en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra
de vidrio) de 150gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate perimetral
con perfil metélico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.
di0010A030 0,180 h  Oficial primera 20,40 3,67
di0010A050 0,090 h  Ayudante 18,16 1,63
diP06BI010 0,150 kg  Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 1,35 0,20
diP06BS050 0,300 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 1,30
diP06BS060 0,550 m2 Lamina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2 477 2,62
diP06BS130 0,550 m2 Lam. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 160 g/m2 5,58 3,07
diPO7W190 1,000 m  Perfil metlico sellado 3,33 3,33
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 15,80 0,32
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiei 16,14
Costes indirectos.. 2,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
07.03 ud CAZOLETA EPDM DESAGUE SIFONICO D=110
diE101AW110 Impermeabilizacién de desague, constituida por: refuerzo con lamina asfalica de betin elastdmero SBS (tipo
LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimacion asféltica; incluso colocacién de cazoleta para desagiie de EPDM, sifénica, de 110
mm. de diamefro.
di0010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
di0010A050 0,075 h  Ayudante 18,16 1,36
diP06BI010 0,300 kg  Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 1,35 0,41
diP06BS070 1,000 m2 L&mina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 5,67 5,67
diP06WC010 1,000 ud Cazoleta EPDM desague sifonico D=110 25,56 25,56
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 36,10 0,72
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 36,78
Costes indirectos 2,00% 0,74
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
07.04 m  ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25¢m
diE12PAA010 Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su
longitud.
di0010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
di0010A070 0,100 h  Peon ordinario 17,34 1,73
diA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,34
diP10AA010 1,000 m  Albardilla piedra artificial 25x 3cm 7,19 7,19
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 73,68 0,07
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 13,40 0,27
Suma la partida..... 13,68
Costes indirectos 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m BARANDILLA ACERO TUBO 50 h=50 cm
#diE15DBA1901 Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de diametro 50 mm. y 20 mm., con montantes de
tubo estructural de 40x40 mm cada metro, anclados sobre forjado mediante placas de anclaje de 80x80 mm, en
petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, fotalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente, incluso p.p. de collarin de acero galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albar-
dilla, sellado con masilla de poliuretano para evitar la entrada de agua, y ayudas de albafileria.
#diP13BT1751 1,000 m  Barandilla 50 cm tubo 50 38,34 38,34
%PM1 1,000 %  Pequefio material 38,30 0,38
di0010B160 0,300 h Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
di0010B170 0,300 h  Ayudante cerrajero 18,31 5,49
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 50,10 1,00
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiiiie 51,05
Costes indirectos 2,00% 1,02
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 52,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
07.06 m2 CUB TEJA CERAMI. MIXTA C/AISLAMIENTO
#diE09ICX 0602 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x 30 mm, formando un reticulado o enrastrelado, de made-
ra de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldén inclinado,capa de aislamiento térmico poliesti-
reno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proy ectado de 100 mm de espesor, dispuesto entre listones,
con placas Onduline BT-50 de 5mm. de espesor, perfiles secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco
o clavos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formacion de alero, cumbrera, limas y encuentros
especiales, segin NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.
diO010A030 0,550 h  Oficial primera 20,40 11,22
diO010A050 0,275 h  Ayudante 18,16 4,99
diPOSEW100 3,000 m  Rastrel metalico galvanizado 0,75 2,25
diP05TM020 12,000 ud  Teja mixta roja envejecida HDR 0,36 4,32
diP05TWC060 0,050 ud Teja mix.caballete cerdm.roja 50x 24 1,32 0,07
diPO5TWCO070 0,770 ud  Teja mix.remate lateral roja 1,32 1,02
diPO5FE060 1,100 m2 Placa Onduline bajo teja BT-50 4,87 5,36
diP05TM120 0,050 ud Teja ventilacion mixta roja envej.46x 28 6,40 0,32
diP06BI040 2,000 kg  Emulsion asfaltica (ipo ED, UNE 104231) 2,09 4,18
diPOSEW270 15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,90
diPOSEW290 2,000 ud Tornillo HSA 10x 90 0,66 1,32
diP07TX105 1,000 m2 Panel XPS liso 100 mm resistencia compresion >300 kPa 15,30 15,30
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 51,30 1,03
Suma la pantida............cooeeriiiiii 52,28
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnne. 2,00% 1,05
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinnrsrisness s 53,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
07.07 m  CANALON ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.
diE20WNA050 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccién cuadrada, con un desarrollo de
400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, com-
pletamente instalado. s/ DB HS5
di0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,21
diP17NA050 1,250 m  Canalén alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas 13,09 16,36
diP17NA080 2,000 ud  Soporte canalon aluminio 1,94 3,88
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 27,50 0,55
Suma la pantida..........cceveeiiiii 28,00
Costes indirectos...........cccevveurnnne 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.08 m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
diE09ISD070 Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10y 11. Medido en verdadera magnitud.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diP05CG130 1,150 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 7,82 8,99
diP05CW010 0,600 ud Tornilleriay pequefio material 0,14 0,08
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 14,90 0,30
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiei 15,15
Costes indirectos 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ociriirirninen s sre s 15,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
07.09 ud CLARABOYA PARABOLICA BIVAL ZOCALO PRFV FIJA 100x100cm
diE16MFP050 Claraboy a parabélica cuadrada fija de 100x 100 cm. de base, medida comercial. Formada por una cupula paraboli-
ca cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zécalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio o PRFV, aislado en la camara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre si,
mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chdn; a su vez el zdcalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 c¢m. Instalada segun
NTE-QLC.
diO010A030 1,000 h  Oficial primera 20,40 20,40
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diP14YCP060 1,000 ud  Cup.PMMA bivalva parab.cuad.100x 100cm 171,63 171,63
diP14YZU050 1,000 ud Zécalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm 79,48 79,48
diP14YWO050 1,000 ud  Conjunto tornillos fijacion ctpula 0,54 0,54
diP01DA150 2,000 ud  Pequefio material 0,57 1,14
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 292,00 5,84
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 297,85
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 5,96
TOTAL PARTIDA......cooiiirirninen s 303,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
07.10 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
diE09S030 Instalacién de linea de vida tipo C, segin NTP 809 y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea flexible, hecha
con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fijados mediante un anclaje estructural. Para
la conexién de EPI contra caidas directamente a la linea flex ible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplira los siguientes requisiotos:
? Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
? Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
diO010A030 0,250 h  Oficial primera 20,40 5,10
diO010A060 0,250 h  Peon especializado 17,46 4,37
diP311S041 2,000 ud Punto de anclaje fijo 12,00 24,00
diP311S069 1,000 m. Cable inox. 8 mm. 5,56 5,56
diP01DA150 4,000 ud Pequefio material 0,57 2,28
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 41,30 0,83
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 42,14
Costes indirectos..........c.cccvveernnne 2,00% 0,84
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirini s 42,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.11 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.

diE15EV010 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas 220x250x220 con garras

para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.

diO010A090 0,150 h  Cuadrilla A 47,23 7,08

diP13EV010 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=14 mm 3,94 13,00

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 20,10 0,40
Suma la pantida..........coooeeiiiii 20,48
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnnn 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr s 20,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
08.01 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=800mm fachadas+ BV
#CEE10AWVT770 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana de roca rev estido con papel kraft como barrera de v apor,
de 800 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia
térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
diO010A030 0,040 h  Oficial primera 20,40 0,82
diO010A070 0,040 h  Pedn ordinario 17,34 0,69
#diPO7TR455 1,050 m2 Panel semirigido lana de roca €=80 mm 8,85 9,29
#CEE10730 1,050 m2 Barrera vapor papel Kraft 0,16 0,17
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 11,00 0,22
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 11,19
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooirimiinini e 1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
08.02 m2 AISLAMIENTO DIVISIONES MW 80 mm
diE10AWV040 Suministro y colocacion de aislamiento de paneles semirigidos de lana de roca no revestido en divisiones vertica-
les, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,25 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segin
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorcién acustica 0,90 segiin UNE-EN ISO 354:2004. Reaccion al fuego A1 se-
gun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes en los paneles. Medida toda la superficie a ejecutar.
Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
diO010A030 0,060 h  Oficial primera 20,40 1,22
diO010A050 0,030 h  Ayudante 18,16 0,54
diP07TR455 1,050 m2 Panel semirigido lana de roca 40 kg/m3 €=80 mm 8,85 9,29
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 11,10 0,22
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 11,27
Costes indirectos 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiriirinninen s sre s 11,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
08.03 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500
diE10AXH020 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa y film de po-
lietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segun UNE-EN 826:2013. Resistencia térmi-
ca 1,50 m?K/W, conductividad trmica 0,034 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E
segln UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segin nor-
ma UNE-EN 13164:2013, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diP07TX211 1,050 m2 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >500 kPa 8,15 8,56
diPO7W140 1,050 m2 Film protector polietileno 0,13 0,14
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 10,60 0,21
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 10,84
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......cooiiiriinines s s 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 m  IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm
diE101AW160 Impermeabilizacion en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o albardillas, me-
diante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2., con armadura de fibra de po-
lister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro-
tegida con una capa de 2 cm. de mortero.
diO010A030 0,020 h  Oficial primera 20,40 0,41
diO010A050 0,020 h  Ayudante 18,16 0,36
diP06BS280 0,400 m2 Lam. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 6,27 2,51
diA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,34
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 3,60 0,07
Suma la partida..........ccoooeeriiiiii 3,69
Costes indirectos 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrinness s 3,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
08.05 m2 IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO
diE10INRO10 Impermeabilizacién realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros estireno-acrilicos en emulsién
acuosa, formado por capa de imprimacién con revestimiento elastico, diluido en la proporcion de tres partes en vo-
lumen por una de agua, una capa de revestimiento elastico (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y oftras
capa del mismo rev estimiento elastico, sin diluir (segun la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A050 0,180 h  Ayudante 18,16 3,27
diPO6SR010 2,000 kg  Pintura elastica impermeab. cubiertas 2,03 4,06
diP06SL120 1,200 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2 0,75 0,90
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 12,30 0,25
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiii 12,56
Costes indirectos..........c.cccvvveernnne. 2,00% 0,25
TOTAL PARTIDA......cooiiireinines s i 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
08.06 m2 IMPERM.MEMBRANA BETUN MODIFICADO TRAT. DECOTEX ANTIRADON
#diE10IAW1T1 Membrana imperabilizante y protectora de emanaciones de gas radén de betin modificado con polimeros realizada
con una mezcla elastoplastomérica (BPP), con una flex ibilidad al frio de -10°C, y con una estructura formada por
una lamina de aluminio gofrado unida a un velo de vidrio. El producto tiene un acabado con tratamiento "DECO-
TEX", que consiste en la aplicacion en la cara superficial de un tejido especial de polipropileno en color negro, capa
separadora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A050 0,070 h  Ayudante 18,16 1,27
_diP06BS171 1,050 m2 La&m. betin mod. elastom. alum gofrado aca.DECOTEX 8,20 8,61
diP06BG300 1,050 m2 Geotextil tejido 280 g/m2 2,75 2,89
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 14,80 0,30
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 15,11
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn. 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s sre s 15,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.07 m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.
diE101AW030 Impermeabilizacion de muros de cimentacién por su cara externa, constituida por: imprimacion asféltica con bettin
elastomérico; banda de refuerzo elastémero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina asfaltica de betin elastomero, (ti-
po LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotexftil y pa-
ra proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de poliéster adherida, fijada mecanicamente al soporte.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
diP06BI030 0,300 kg Imprimacion asfaltica prep. impermeab. 2,42 0,73
diP06BS050 1,100 m2 Lamina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2 4,34 477
diP06BG180 1,050 m2 Lamina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2 2,71 2,85
diP06BG150 3,000 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante 0,34 1,02
diP06BS030 0,300 m  Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m 2,40 0,72
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 16,00 0,32
Suma la partida..........ccoveeiiiii 16,31
Costes indirectos..........c.cccovevrnnne. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.08 m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTE TERMICO POLYNUM RPT
diE10AR100 Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotura de puente
térmico de cantos y frente de forjados. formado por una ldmina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietile-
no y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica in-
terna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado
mediante adhesivo de contacto o fijacion mecanica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml
de longitud y 0,60 mts de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
diPO7TA050 1,050 m2 Aislamiento termico reflexivo Polynum RTP 4,75 4,99
diPO7W105 0,800 m  Cinta sellado junta aluminio Poly fix 0,12 0,10
%MAUX002 2,000 %  Medios Auxiliares 7,00 0,14
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 7,16
Costes indirectos..........c.cevveurnne 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......coiriirinrines s sre s 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS
09.01 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
diE11R040 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio grano fino (M-5)
de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y
fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A060 0,100 h  Peon especializado 17,46 1,75
diP01CC030 0,020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 82,40 1,65
diP01AA020 0,072 m3  Arena de rio 0/6 mm. 14,21 1,02
diMO1HEO10 0,050 h  Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 14,68 0,73
diP01DA130 0,255 m3 Agua 1,02 0,26
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 7,50 0,15
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 7,60
Costes indirectos..............cccvvveeen. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriirine s s 7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
09.02 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA
diE08PS020 Revestimiento vinilico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obtenido del PVC
plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Espesor 1,5 mm en rollos de 2
metros de ancho con tratamiento fotorreticulado PROTECSOL que facilita el mantenimiento, evita el decapado y el
encerado en toda la vida Ufil del producto y es resistente a alcoholes y otros productos quimicos. Reforzado con
malla de fibra de vidrio. Juntas termosoldables y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segun CTE
- 2010 (DB-Sl) cumple el requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad antibacteriana (E.coli-S.au-
reus-MRSA): Inhibicion del crecimiento segun 1ISO 22196 >99%. Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) seglin Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Pedn ordinario 17,34 3,47
diP04N020 1,050 m2 Revestimiento vinilico pared rollo e=1,5 mm Gerflor Mural Ultra 19,88 20,87
diP08MA120 0,265 kg  Adhesivo acrilico unilateral 2,24 0,59
diP08SW080 3,120 m  Corddn soldadura en caliente rev estimientos vinilicos 0,35 1,09
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 30,10 0,60
Suma la pantida..........c.coveeiriiii 30,70
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnnisre s 31,3
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
09.03 m MOLDURA DM HAYA VAPORIZADA 70x10 mm
diE08PD020 Moldura DM, acabado madera de haya vaporizada maciza de 70x10 mm., barnizada, fijada con adhesivo o cla-
vada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios aux iliares.
di0010B180 0,100 h Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diP04MTO015 1,050 m  Moldura DM LR haya vaporizada 70x 10 mm 1,67 1,75
%PM1 1,000 %  Pequefio material 3,80 0,04
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 3,80 0,08
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 3,92
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne. 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.04 m ESQUINERO HAYA VAPORIZADA
diE08PS085 Esquuinero de madera de haya vaporizada maciza de 80x15 mm., medidas exteriores, barnizada, clavada con
clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
dic010B180 0,100 h  Oficial 12 carpintero 20,46 2,05
diP04MW032 1,050 m  Esquinero de haya vapor. 25x 25 x 5 mm. 3,47 3,64
%PM1 1,000 %  Pequefio material 5,70 0,06
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 5,80 0,12
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 5,87
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiriiriinines s s 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.05 m2 PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS
diE11SP050 Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado en rollos, clase
de reaccion al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con
cordén de PVC, i/alisado y limpieza, sINTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n
UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A070 0,150 h  Peon ordinario 17,34 2,60
diP08SCO060 1,050 m2 Pav. PVC antideslizante 16,86 17,70
diP08MAO020 0,300 kg  Adhesivo contacto 0,26 0,08
diPOBMA050 1,500 kg Pasta niveladora / alisadora 0,55 0,83
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 24,30 0,49
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiee 24,76
Costes indirectos..............cecuveeeen. 2,00% 0,50
TOTAL PARTIDA......cooirririnrines s 25,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
09.06 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)
diE11EP020 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para trénsito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacién de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento
di0010B100 0,250 h Oficial solador, alicatador 19,47 4,87
dio010B110 0,250 h  Ayudante solador, alicatador 18,31 4,58
diPOSEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 2) 19,68 20,66
diP01FA130 4,000 kg  Adh. cementoso porcelanico s/varios C1TE 0,27 1,08
diP01FJ010 0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 31,30 0,63
Suma la partida..........c.cooeeieiiiiiie 31,97
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne 2,00% 0,64
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirini s 32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.07 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo
diE12ACB012 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Bllly calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
di0010B100 0,200 h Oficial solador, alicatador 19,47 3,89
dic010B110 0,200 h Ay udante solador, alicatador 18,31 3,66
diP09ABC030 1,050 m2  Azulejo liso 20x 20 BIll color 7,76 8,15
diPO1FA100 1,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,19 0,19
diP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,61 0,20
diP09ABC 150 0,250 m  Cantonera PVC 0,94 0,24
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 16,30 0,33
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiii 16,66
Costes indirectos............cccvvveurnnne. 2,00% 0,33
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrrinress s 16,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
09.08 m  ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm
diE12PNF010 Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoén de 150
mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.
di0010B180 0,800 h Oficial 12 carpintero 20,46 16,37
di0010B190 0,800 h  Ayudante carpintero 18,50 14,80
diP04FR030 1,050 m2 Encimera panel fendlico =13 mm. 52,46 55,08
diP11W030 4,000 ud Garra acero cuadradillo 12x 12 2,86 11,44
diP11W020 8,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,40
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 98,10 1,96
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 100,05
Costes indirectos 2,00% 2,00
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrnrinre s 102,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
09.09 m REMATE MEDIA CANA EN PLASTICO
diE11SR100 Perfil de media cafia de plastico para unién suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A070 0,100 h  Peon ordinario 17,34 1,73
diP08WB100 1,040 m  Perf.sus/par.media cafia plastico r=18mm 6,08 6,32
diP08MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 0,26 0,03
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 10,10 0,20
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 10,32
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA......coiiiirirren e sre e 10,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
09.10 m  RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
diE11EP300 Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado (Blb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibido con mortero
cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
di0010B100 0,100 h  Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
di0010B110 0,100 h Ay udante solador, alicatador 18,31 1,83
diPOBEPP240 1,050 m  Rodapié gres porcelanico 8 cm. 2,93 3,08
diPO1FA035 0,600 kg Adhesivo intlext C2ET flexible bl 0,72 0,43
diP01FJ080 0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 color 0,63 0,01
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 7,30 0,15
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 7,45
Costes indirectos 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.11 m2 FELPUDO DE ALUMINIO P/EMPOTRAR SUELO
diE29IF070 Felpudo de aluminio de facil instalacion (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para instalacién empo-
frado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9
mm.
di0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 19,47 1,95
dio010B110 0,100 h Ay udante solador, alicatador 18,31 1,83
diP33IF070 1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Atenea 198,20 198,20
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 202,00 4,04
Suma la pantida..........c.ocoeeiiiiiii 206,02
Costes indirectos..........c.ccoeveeurnnne 2,00% 412
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrnresre s 210,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR
10.01 m2 VENT.ALUM.LACADO RAL BASCULANTE/OSCILANTE RPT
#diE14ALI10101 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana abisagrada BASCULANTE/OSCILANTE de apertura hacia el interior, sistema Cor-60
CORTIZO, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios
y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al ai-
re clase 4, segiin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasi-
ficacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 4,87
di0010B170 0,125 h Ay udante cerrajero 18,31 2,29
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
#diP12ALI0101 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color basculante/oscilante RPT 121,83 121,83
%PM1 1,000 %  Pequefio material 146,60 1,47
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 148,10 2,96
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 151,06
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 3,02
TOTAL PARTIDA......cociiiirinrcnesiesr e 154,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS
10.02 m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >2 m2
diE14ALA020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO sistema 4700 RPT, seccion de
marco de 120 mm y hoja de 50 mm, de dimensiones superiores a 2 m2, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
herrajes de de deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de
garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. In-
cluso partes fijas segun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller, con clasificacion a la per-
meabilidad al aire clase 3, segiin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua clase 7A, segin UNE-EN
12208 y clasificacién a la resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 19,47 4,87
di0010B170 0,125 h  Ayudante cerrajero 18,31 2,29
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
diP12ALR020 1,000 m2 Ventana aluminio lacado color corredera RPT >2 m2 145,50 145,50
%PM1 1,000 %  Pequefio material 170,30 1,70
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 172,00 3,44
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 175,44
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne. 2,00% 3,51
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrisre s 178,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.03 m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR
diE14ALF010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALI-
COAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de al-
ta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y Utillajes de mecanizado homo-
logados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Segin CTE. DB HS Salubridad, DB
HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
di0010B160 0,600 h Oficial 12 cerrajero 19,47 11,68
di0010B170 0,600 h  Ayudante cerrajero 18,31 10,99
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
diP12ALF040 1,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble e=65mm 76,91 76,91
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 119,90 2,40
Suma la partida..... 122,26
Costes indirectos 2,45
TOTAL PARTIDA.......ooiriniininesrinne e 124,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
10.04 m2 PERSIANA MINI CAJON-LAMA ALUM.33
diE14PP090 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de
poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajon mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos
sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guias y remates, montada, y
con p.p. de medios auxiliares.
di0010B160 0,500 h Oficial 12 cerrajero 19,47 9,74
di0010B170 0,250 h Ay udante cerrajero 18,31 4,58
diP12APEQ90 1,050 m2 Pers.alum. mini compacto alum. 64,55 67,78
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 82,10 1,64
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 83,74
Costes indirectos..........c.cccvveeurnnne 2,00% 1,67
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 85,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
10.05 ud VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT
#diE14ALKO010 Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable, con rotura del puente térmico, de 1 hoja de aluminio lacado de
60 micras, , compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-2.
di0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
dio010B170 0,100 h Ay udante cerrajero 18,31 1,83
#diP12ALK0101 1,000 ud Ventana ojo buey semi-prac. 314,71 314,71
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 320,40 6,41
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 326,84
Costes indirectos 2,00% 6,54
TOTAL PARTIDA......cooiiiriinines s s 333,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.06 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
#diE14ALQA020 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Vélida para configuracién de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion,
segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja
para evitar la enfrada de agua de lluvia.
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
diP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura ex terior 231,91 243,51
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
%PM1 1,000 %  Pequefio material 289,70 2,90
di0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h  Ayudante cerrajero 18,31 7,32
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 307,70 6,15
Suma la pantida..........c.ceoeeiiiiiii e 313,88
Costes indirectos...........cccoveurnnne 2,00% 6,28
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 320,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
10.07 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT1 HOJA AP. EXT.
#diE14ALQA010 Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA, con perfileria provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles ex trusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologa-
dos, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Vélida para configuracién de salida de emergencia
con dispositivos antipanico segin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabi-
lidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacién a la estanqueidad al agua pendiente de
clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacién,
segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja
para evitar la enfrada de agua de lluvia.
diP12AW010 4,000 m  Premarco aluminio 4,41 17,64
diP12ALQ045 1,050 m2 Puerta practicable RPT 1h. apertura ex terior 250,31 262,83
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
%PM1 1,000 %  Pequefio material 309,00 3,09
di0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 19,47 7,79
di0010B170 0,400 h Ay udante cerrajero 18,31 7,32
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 327,20 6,54
Suma la partida...........cooeviiiiiiiiii e 333,78
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 6,68
TOTAL PARTIDA ...t 340,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.08 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
diE15CPF005 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
di0010B160 0,250 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 4,87
di0c010B170 0,250 h Ay udante cerrajero 18,31 4,58
diP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 88,88 88,88
diP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,57 0,86
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 127,80 2,56
Suma la partida..........ccoeovveniiiiii 130,32
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 2,61
TOTAL PARTIDA.......oiiiiriirines s sre s 132,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
10.09 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA
diE15CPF010 Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-60-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
di0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 19,47 4,87
di0010B170 0,250 h  Ayudante cerrajero 18,31 4,58
diP23FMO010 1,000 m2 P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 92,45 92,45
diP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,57 0,86
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 131,30 2,63
Suma la pantida..........ccoeveeieiiii 133,96
Costes indirectos..........c.cccoveurnnne. 2,00% 2,68
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniinine s 136,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.10 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
diE15CPF090 Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
di0010B160 0,200 h Oficial 12 cerrajero 19,47 3,89
di0010B170 0,200 h  Ayudante cerrajero 18,31 3,66
diP23FM090 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 190,51 190,51
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
diP11RB250 0,530 ud  Muelle cierrapuertas retenedor 53,91 28,57
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 227,20 4,54
Suma la pantida............cooeeiiiiiii 231,74
Costes indirectos..........c.ccvveeurnne 2,00% 4,63
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirineirisress s 236,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.11 m  VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm
diE12PVA010 Vierteaguas de piedra artificial con goterén, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en
fabrica, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A070 0,150 h  Peon ordinario 17,34 2,60
diP10VA010 1,000 m  Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm 5,83 5,83
diA02A080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO M-5 68,31 0,34
diA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 73,68 0,07
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 11,90 0,24
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 12,14
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiiiniirinrnrinne s 12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
10.12 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
di0010B160 0,300 h Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
diP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,50 4,50
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 10,30 0,21
Suma la partida...........cooeeviiieiiiii 10,55
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ..ot 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
10.13 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
diEO5AATO010 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacion antioxidan-
te, totalmente montado, segin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segun norma
UNE-EN 287-1:2004.
di0010B160 0,016 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 0,31
di0010B170 0,012 h Ay udante cerrajero 18,31 0,22
diPO3ALT030 1,050 kg  Acero en tubo cuadrado 1,24 1,30
diA06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 13,25 0,07
diP250U080 0,010 | Minio electrolitico 419 0,04
diP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,57 0,06
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 2,00 0,04
Suma la pantida............cooeeiiiiiii 2,04
Costes indirectos 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrsnisness s 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
11.01 m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
diE13EV120 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija y acristalamiento no incluido en este precio; para
edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recu-
bierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segin espesor de tabiqueria).
Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie
ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya
instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para
relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en
taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
dic010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h Ay udante carpintero 18,50 19,61
diP11vV110 1,000 m2 P.Paso vidriera tab.aglom.melamina 35,96 35,96
diA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,11 23,82
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,16 10,96
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,59 13,77
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior s/{UNE 12209 2,61 1,63
diP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35 4,59
diP11RW090 0,625 ud  Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 1,51
diP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,43 4,46
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 156,40 3,13
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiii 159,57
Costes indirectos.. 2,00% 3,19
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinririsre s 162,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
11.02 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA
diE13EPL030 Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de table-
ro de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadra-
do, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en
chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e
incluida la colocacién en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
dic010B180 1,262 h  Oficial 12 carpintero 20,46 25,82
di0010B190 1,060 h Ay udante carpintero 18,50 19,61
diP11C040 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina 41,07 41,07
diA12M025 0,625 ud  PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 38,11 23,82
diP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 6,16 10,96
diP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,59 13,77
diP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 22,90 14,31
diP11RW170 0,625 ud  Cerradura para puerta paso interior sS/{UNE 12209 2,61 1,63
diP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,35 4,59
diP11RW090 0,625 ud  Tope para puerta paso cromado goma negra 2,42 1,51
diP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,43 4,46
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 161,60 3,23
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 164,78
Costes indirectos.. 2,00% 3,30
TOTAL PARTIDA......coiiireirenee e 168,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03 m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA
diE13K070 Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajuntas lisos de
haya vaporizada, macizos 70x 10 mm. en ambas caras, montada y barnizada.
dic010B180 0,600 h  Oficial 12 carpintero 20,46 12,28
di0010B190 0,600 h Ay udante carpintero 18,50 11,10
diP11N080 1,000 m2 Vent. fija interior haya vaporizada p/barnizar 33,34 33,34
diP11PP020 2,740 m  Precerco de pino 90x40 mm. 2,20 6,03
diP11TL040 5478 m  Tapajunt. DM LR haya vap. 70x10 0,79 4,33
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 67,10 1,34
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 68,42
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn. 2,00% 1,37
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 69,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
11.04 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
diE15WW080 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.
di0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 19,47 5,84
diP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,50 4,50
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 10,30 0,21
Suma la pantida..........coooeeiiiiiii 10,55
Costes indirectos............cccvveurnnne. 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrinness e 10,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
11.05 ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
diE15WWO060 Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
di0010B170 0,095 h Ay udante cerrajero 18,31 1,74
diP13WW040 1,000 ud Tope goma y acero inox. 2,07 2,07
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 3,80 0,08
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 3,89
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......cooiiiirenrcne s i 3,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.06 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
diE13V015 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm., por ambos
lados de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacién de perfil de caucho pegado y fijado mecanicamente,
sustitucion de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y elevacion de cerradura y manivela a
una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares, totalmente instalado y rematado siguiendo las ins-
frucciones de la direccion de obra.
di0010B180 1,600 h Oficial 12 carpintero 20,46 32,74
diP11RB050 1,000 ud Pernio acodado antipilladedos 4,10 4,10
diP11RW105 1,000 ud Transf puerta a antipilladedos. 41,08 41,08
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 77,90 1,56
Suma la partida..... 79,48
Costes indirectos 1,59
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 81,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INST DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 12.1 EVACUACION
12.01.01 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm
diEO3EUF030 Sumidero sifénico de fundicion de 250x250 mm. con rejilla circular de fundicién y con salida vertical u horizontal de
70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagle, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
di0010B200 0,351 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,23
dic010B210 0,199 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 3,73
diP02EDF 030 1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70 12,17 12,17
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,70 0,47
Suma la partida..... 2417
Costes indirectos 0,48
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinrinen s 24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
12.01.02 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
diE20WGI015 Suministro y colocacién de desagtie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 40 mm. de diametro, y con registro inferior, y conexién de éste mediante tuberia de
PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desagie existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
di0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17SS040 1,000 ud  Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,79 2,79
diP17vC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,24 0,37
diP17VP020 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,83
diP17VP140 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,00 0,22
Suma la partida...........cooeeviiiiiiiii 11,22
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriirinen s s sre s 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.01.03 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
diE20WGB030 Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado suspendido del forjado, con
cuatro enfradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lenglieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de dia-
mefro, funcionando. s/CTE-HS-5.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP17SB030 1,000 ud Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 9,99 9,99
diP17vVC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56 2,34
diP17VP030 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39 1,39
diP17VP150 1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 1,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,30 0,51
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 25,78
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriininen s sre s 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.01.04 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
diE20WBV020 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,24 1,24
diP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,25
diP17VP140 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,83 0,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,60 0,07
Suma la partida...........cooeeiiieiiiiie 3,70
Costes indirectos 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
12.01.05 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
diE20WBV030 Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17vVC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,56 1,72
diP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,39 0,42
diP17VP150 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,25 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,30 0,09
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 4,42
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......cociiiirirnines s sre s 4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
12.01.06 m  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.
diE20WJA020 Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccion circular y 100 mm de didmetro; formada por pie-
zas preformadas, con sistema de unién mediante abocardado. Compuesta por tuberia, codos, manguitos y abraza-
deras del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de unién, cambios de direccion, juntas y buzones
de conexion con canalones. Estimando longitud realizada en su medicién. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17JA020 1,100 m  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas 12,07 13,28
diP17JA050 0,333 ud Piezas especiales (buzones juntas, etc...) 11,04 3,68
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,10 0,42
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiie 21,50
Costes indirectos...........cccvveurnnne 2,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrisse s 21,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
12.01.07 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
diE20WBV060 Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema de unién por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,12 0,84
diP17vC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,83 4,79
diP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,56 1,28
diP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 5,54 1,66
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,70 0,23
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 11,89
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.01.08 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
diE030CP040 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
di0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 1,88
diP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 2,91 2,91
diP02CVC030 0,200 ud  Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,97 0,59
diP02CVW034 3,330 ud  Abraz.metélica tubos PVC 110 mm. 1,08 3,60
diP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25 0,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,20 0,22
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 11,38
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne. 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrinre s 11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
12.01.09 m  CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
diE20WNAO010 Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras y piezas de conexién a bajantes, comple-
tamente instalado.s/ DB HS5
di0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,21
diP17NA010 1,250 m  Canaldén alum.red. D250 mm. p.p.piezas 9,95 12,44
diP17NA080 2,000 ud Soporte canalén aluminio 1,94 3,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,50 0,47
Suma la partida..... 24,00
Costes indirectos 0,48
TOTAL PARTIDA......cooiiirenrine s sre s 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
12.01.10 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
diEO3EC140 Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y con paragravi-
lla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagie, incluso p.p. de pequefio material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
di0010B200 0,399 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,22
diP02EDC010 1,000 ud Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm 11,00 11,00
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,80 0,40
Suma la pantida..........cccooeeiiiie 20,19
Costes indireCtos..........c.cevveurnnne 2,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirinrnrisre s 20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 12.2 DISTRIBUCION AF.y AC.S.
12.02.01 m  TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm.
diE20TC020 Tuberia de cobre rigido de 13/15 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,180 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,71
diP15GB050 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,21 0,21
diP17CD020 1,100 m  Tubo cobre rigido 13/15 mm. 3,16 3,48
diP17CW020 0,500 ud Codo 90° HH cobre 15 mm. 0,54 0,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,70 0,15
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 7,82
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrsrinre s 7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
12.02.02 m  TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
diE20TC030 Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y
caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccién de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,180 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,71
diP15GB060 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,34 0,34
diP17CD030 1,100 m  Tubo cobre rigido 16/18 mm. 3,77 4,15
diP17CW030 0,500 ud Codo 90° HH cobre 18 mm. 0,61 0,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,50 0,17
Suma la pantida..........coooeeiiiiiii 8,68
Costes indirectos..............cecvvveeenn. 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnrinre s 8,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
12.02.03 m  TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.
diE20TC040 Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP15GB060 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,34 0,34
diP17CD040 1,100 m  Tubo cobre rigido 20/22 mm. 4,70 517
diP17CW040 0,100 ud Codo 90° HH cobre 22 mm. 1,07 0,11
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,70 0,19
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 9,93
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnrinre s 10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CENTIMOS
12.02.04 m  TUBERIA DE COBRE DE 26/28 mm.
diE20TC050 Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-
tud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP15GB070 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7 0,37 0,37
diP17CD050 1,100 m  Tubo cobre rigido 26/28 mm. 6,25 6,88
diP17CW050 0,100 ud  Codo 90° HH cobre 28 mm. 2,05 0,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,60 0,23
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 11,81
Costes indirectos 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininnrrenress s 12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.05 m TUBERIA DE COBRE DE 33/35 mm.
diE20TC060 Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fria y ca-
liente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e instalada y funcionando, incluso
con proteccion de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP15GB080 1,000 m  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7 0,49 0,49
diP17CD060 1,00 m  Tubo cobre rigido 33/35 mm. 8,53 9,38
diP17CW060 0,300 ud Codo 90° HH cobre 35 mm. 8,34 2,50
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16,50 0,33
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiei 16,82
Costes indirectos 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......ociriirirninen s sre s 17,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
12.02.06 m  COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm.
diE10AKE030 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla fiexible de espuma
elastomérica de 15 mm. de diametro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios aux iliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,175 h  Ayudante 18,16 3,18
diP07CE020 1,060 m  Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9 1,00 1,05
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,50 0,09
Suma la pantida..........c.coooeeiriii e 4,54
Costes indirectos..........c.cccevveurnnne. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirini s 4,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
12.02.07 m  COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.
diE10AKE050 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla fiexible de espuma
elastomérica de 18 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE030 1,050 m  Cog. elastomér. D=18; 3/8" e=9 1,11 1,17
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,00 0,10
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 5,12
Costes indirectos 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirine s 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
12.02.08 m  COQ.ELAST. D=22; 1/2" =9 mm.
diE10AKE070 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 22 mm. de didametro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,225 h  Ayudante 18,16 4,09
diP07CE040 1,050 m  Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9 1,24 1,30
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,60 0,11
Suma la partida..........ccocoveiiiiiiii 572
Costes indirectos..............cccuveeern. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriinines s s s s 5,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.09 m  COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
diE10AKE090 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 28 mm. de diametro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,250 h  Ayudante 18,16 4,54
diP07CE050 1,050 m  Cog. elastomér. D=28; 3/4" e=9 1,51 1,59
diPO7CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,40 0,13
Suma la pantida..........c.ceveeiiiiiii 6,48
Costes indirectos..........cccccvveurnnne. 2,00% 0,13
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinsrnnisre s 6,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
12.02.10 m  COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
diE10AKE110 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 35 mm. de didametro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones
y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,275 h  Ayudante 18,16 4,99
diP07CE060 1,050 m  Cog. elastomér. D=35; 1" e=9 2,18 2,29
diP07CE150 0,040 1 Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,44
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,70 0,15
Suma la partida...........cooveeiiiieiiiiie 7,87
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......oiiiirirnines s s 8,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CENTIMOS
12.02.11 m  COQ.ELAST. SH D=15e=30 mm
diE10AKE275 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (15) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diPO7CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE346 1,000 m  Cog. elastomér. D=15, e=30 6,00 6,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,90 0,20
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 10,05
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.......oiiiirennine s s 10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
12.02.12 m COQ.ELAST. SH D=18 =30 mm
diE10AKE285 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE361 1,000 m  Coqg. elastomér. D=20, e=30 6,64 6,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,50 0,21
Suma la partida..........cccooeeiiiiii e 10,70
Costes indirectos 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrerenress s 10,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZEUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

Pagina

47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.02.13 m  COQ.ELAST. SH D=22 =30 mm
diE10AKE297 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE365 1,000 m  Cog. elastomér. D=22, e=30 6,90 6,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,80 0,22
Suma la pantida..........c.ocoeeiiiiiii 10,97
Costes indirectos..........c.ccoeveeurnnne 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrnresre s 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
12.02.14 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
diE20VF050 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE050 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,80 12,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,90 0,30
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 15,16
Costes indirectos.. 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininrnrinre e 15,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
12.02.15 ud VALVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO
diE21CW030 Suministro y colocacion de llave de paso, de 1/2" de diametro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XL020 1,000 ud  Valvula empotrar mando oculto 1/2" 7,20 7,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 11,30 0,23
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 11,55
Costes indirectos 2,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirini s 11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
12.02.16 ud VALVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO
diE21CW040 Suministro y colocacion de llave de paso, de 3 /4" de diametro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XL040 1,000 ud  Valvula empotrar mando oculto 3/4" 8,73 8,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 12,90 0,26
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiiie 13,11
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA......cooiiiriirinee s s 13,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
12.02.17 ud VALVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO
diE21CW050 Suministro y colocacion de llave de paso, de 1" de didmetro, empotrada, de paso recto, con mando oculto para
roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
di0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 412
diP17XP030 1,000 ud Llave paso empotmand.redon.28mm 10,41 10,41
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,50 0,29
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 14,82
Costes indirectos..............cccuveeeenn. 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA......coiiireiren e 15,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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12.02.18 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
diE20VH010 Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17XH010 1,000 ud  Purgador automético 1/8 " 3,73 3,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,80 0,14
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 6,96
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrinre s 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZCENTIMOS
SUBCAPITULO 12.3 APARATOS SANITARIOS
12.03.01 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
diE21ANB020 Inodoro de porcelana vifrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo fiexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
di0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 26,77
diP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
diP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 1,72
diP18I1B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 123,17 123,17
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 156,30 3,13
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 159,43
Costes indirectos..............cecuvveeenn. 2,00% 3,19
TOTAL PARTIDA.......ooirirenrinen s sre s 162,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
12.03.02 ud INOD. CISTERNA EMPOTRADA
diE21ANS040 Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 . de descarga total de polietileno de alta
densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador, co-
do de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador de acero inoxidable de dimensiones 24x16 cm, in-
cluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.
di0010B200 1,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 37,06
diP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
diP18GW050 1,000 ud  Manguito conexién tubo descarga 14,46 14,46
diP181A040 1,000 ud  Inodoro simple c/fijacion 127,38 127,38
diP18WW010 1,000 ud Cisterna empotrada 50x59 cm 6/9 I. 92,22 92,22
diP18WW020 1,000 ud  Pulsador acero inox. 24x 16 cm 63,30 63,30
diP18WW030 1,000 ud  Estructura cisterna empotrada 19,89 19,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 359,00 7,18
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 366,13
Costes indirectos..........c.cccoveurnnne 2,00% 7,32
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrenress e 373,45
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
12.03.03 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
diE21ALA020 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
valvula de desagiie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4.
di0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 9,28
diP18LP020 1,000 ud  Lav.65x51cm.c/ped.blanco 50,63 50,63
diP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 3,39
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 86,00 1,72
Suma la pantida..........cccoveeiiiiiii 87,67
Costes indirectos..........c.cccevveurnnne 2,00% 1,75
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnsiisre s 89,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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12.03.04 ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.
diE21ALE020 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), incluso valvula de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
cionando. Acorde DB HS4
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV070 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,39 3,39
diP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 4,64 9,28
diP18GL030 1,000 ud  Grif. monobloc lavabo cromo s.n. 32,10 32,10
diP18LE020 1,000 ud Lavabo 56x47cm. blanco 53,34 53,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 120,80 2,42
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 123,18
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 2,46
TOTAL PARTIDA ..o 125,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.03.05 LAVABO DE INFANTIL SUSPENDIDO CON GRIFO MONOMANDO
diE21ALS010 Suministro y montaje de lavabo infantil de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 43x37x16 cm., coloca-
do mediante juego de ganchos (3) a la pared, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y grifo monomando, instalado y funcionando.
di0010B200 1,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP18LU015 1,000 ud Lav infantl suspendido 43x37x 16 89,32 89,32
diP17SV060 1,000 ud  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,85 2,85
diP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,64 4,64
diP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 3,44
diP18GL040 1,000 ud  Grif. monomando lavabo cromo s.n. 34,27 34,27
%PM0100 1,000 %  Pequefio Material 157,20 1,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 158,70 3,17
Suma la pantida..........cccooeeiiiiiii 161,91
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn 2,00% 3,24
TOTAL PARTIDA ..o 165,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
12.03.06 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
diE21AWV010 Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagtie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
conv encional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de
desague).
di0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 22,65
diP17SV050 1,000 ud  Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 4,61 4,61
diP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 48,83 48,83
diP18WV010 1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 91,31 91,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 167,40 3,35
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 170,75
Costes indirectos 2,00% 3,42
TOTAL PARTIDA......coo ettt 174,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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12.03.07 ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos
diE21G030 Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cierre automatico
10's, con cuerpo de latdn cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo
flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP18GS020 1,000 ud  Grifo temporizado meclador lavabo 64,17 64,17
diP18GW010 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,72 3,44
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 71,70 1,43
Suma la pantida..........c.ceveeiiiiiii 73,16
Costes indirectos..........cccccvveurnnne. 2,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ..o 74,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
12.03.08 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 11. ABS
diE21M050 Suministro y colocacién de dosificador de jabon liquido con pulsador de 1 I., depdsito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW060 1,000 ud Dosif.jabén c/puls.1 |. ABS blanco/negro 12,56 12,56
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,70 0,37
Suma la pantida..........cccooeeiiii 19,05
Costes indirectos.. 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot 19,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
12.03.09 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
diE21M070 Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epo-
Xi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
di0010A030 0,300 h  Oficial primera 20,40 6,12
diP18CW090 1,000 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla. 30,74 30,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 36,90 0,74
Suma la partida...........ccoeeiiiieiiiii 37,60
Costes indirectos 2,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 38,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 12.4 PRODUCCION ACS
12.04.01 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
diE20VF020 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE020 1,000 ud  Valvula esfera latén roscar 3/4" 4,86 4,86
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,90 0,14
Suma la partida..........cccooeeiiiiiii 7,06
Costes indirectos............ccceveurnnne. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 7,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
12.04.02 ud VALVULA RETENCION DE 3/4" 20 mm.
diE20VR020 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 3/4" (20 mm.) de diametro, de latdn fundido; colocada median-
te union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP17XR020 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 3/4" 3,98 3,98
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 8,10 0,16
Suma la partida..........ccoeveeiiiii 8,26
Costes indirectos..............cccvveeenn. 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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12.04.03 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
diE22NVR320 Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, union
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17XS080 1,000 ud  Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,82 31,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 38,00 0,76
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 38,76
Costes indirectos..............cccuvveern. 2,00% 0,78
TOTAL PARTIDA .....coiiiririirne s 39,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
12.04.04 ud VALVULA MEZCL. TERMOSTATICA 22mm
diE22ME200 Suministro y colocacion de valvula mezcladora termostatica de laton fundido y 22 mm de diametro, temperatura
maxima de entrada 90° C y temperatura de salida regulable entre 35y 60° C; colocada mediante unién roscada,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20SE120 1,000 ud Valvula Mezcl. Termostatica 22mm 34,17 34,17
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 44,50 0,89
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 45,36
Costes indirectos...........c.cccoeeenne 2,00% 0,91
TOTAL PARTIDA ..o 46,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
12.04.05 ud PUNTO DE VACIADO 3/4"
diE20WX 020 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 3/4" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP17XW030 1,000 ud  Punto de vaciado y valvula 3/4 " 9,61 9,61
diP17PU020 1,000 m  Tubo mulicapa 20x2,25 mm 2,57 2,57
diP17PU120 1,000 ud P.p. acces. 20x2,25 1,61 1,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 24,10 0,48
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei e 24,57
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 0,49
TOTAL PARTIDA .....coiiiririninse s 25,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
12.04.06 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
diE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un didmefro de 63 mm. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP20WT025 1,000 ud  Termdmetro horizontal D=63 esf. 7,75 7,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,80 0,22
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 11,06
Costes indirectos..............cccuvveernn. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA .....ccooiiririiirse e 11,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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12.04.07 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
diE22RT030 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de calefaccién o agua caliente. Con rango de medida
de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-
forme a RITEy CTE DB HE.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 9,69 9,69
diP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 9,30 9,30
%PM3 3,000 %  Pequefio Material 29,30 0,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,20 0,60
Suma la partida...........cooeeiiieiiiiie 30,77
Costes indirectos 2,00% 0,62
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 31,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
12.04.08 ud BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 20/1-4
diE22KY010 Bomba de recirculacion de ACS de de rotor himedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z 20/1-4 o similar,
caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexién roscada 1 1/4", provista de motor sincronico resistente al bloqueo
con tecnologia ECM y regulacion electronica de potencia integrada para una regulacion continua de presion diferen-
cial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sanitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termo-
aislante de serie, acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y ac-
cesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
di0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
diP20AB010 1,000 u  Bomba simple Stratos PICO-Z 20/1-4 474,88 474,88
diP20TV041 2,000 ud Vélvula de esfera 1 1/4" 12,95 25,90
diP15GA010 1,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 0,18
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
diP20TV275 2,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 68,62
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 651,90 13,04
Suma la pantida..........coeoeeiiiiiii 664,92
Costes indirectos.. 2,00% 13,30
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinr e 678,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
12.04.09 ud Aerotermia ACS ¢/DEP.300 Its- Bomba de Calor
#diE22K1400 Suministro y montaje de sistema de produccion de ACS por Aerotermia, formado por equipo compacto de Bomba
de Calor con depésito de acumulacién de 300 Its, marca KOSNER, modelo KCA-V4.1-300L o similar. Rendimiento
SCOP: 2,68 > 2,5 (Cumple Energia Renov able). Potencia Térmica de 2,06 Kw + 1,2 Kw (resistencia de apoy o)
Con Acumulador de ACS vitrificado doble capa, aislados térmicamente con espuma de PU inyectado en molde, li-
bre de CFC y acabado ex terior con forro acolchado desmontable, dispone de proteccion catédica, panel de frontal
con termémetro. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y DBHS4 del CTE.
di0010B200 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 61,77
di0010B210 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 56,28
#diP20AM262 1,000 ud  Bomba Calor ACS KCA-V4.1-300L 3.569,57 3.569,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3.687,60 73,75
Suma la partida..... 3.761,37
Costes indirectos 75,23
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrrenre s 3.836,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION
SUBCAPITULO 13.1 INSTALACION ELECTRICA
13.01.01 ud Ampliacién C.G.B.T.
#diE17A003 Suministro, instalacién y montaje de la Ampliacion del Cuadro General de Proteccion en BT existente en Edificio
Principal. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, so-
porte para bornes, obturadores, efiquetas+protector. Contiene en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos, todos los elementos de proteccién descritos en el Esquema Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selec-
tividad de protecciones y documentacion.
di0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 79,08
di0010B250 4,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 74,00
diP15FE784 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x 80 A 10 kA 187,11 187,11
diP15FD315 1,000 ud Intaut.diferencial 4x80 A 300 mA si selectivo 388,01 388,01
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 728,20 72,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 801,00 16,02
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie 817,04
Costes indirectos..........c.ccoveeurnnee 2,00% 16,34
TOTAL PARTIDA......coiriiriirines e s sre s 833,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS
13.01.02 ud C.S. Aulas P.Baja (nuevo)
#diE17A005 Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Aulas P.Baja (nuevo), compuesto
por Armario de distribucion de dimensiones 834x810x 120 mm con cuerpo de empofrar y marco con puerta fabri-
cadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio.
Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartido-
res, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes,
obturadores, etiquetas+protector, puerta ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una re-
serva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento,
selectividad de protecciones y documentacion.
di0010B240 10,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 197,70
di0010B250 10,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 185,00
diP15FAA033 1,000 ud  Armario 180 médulos DIN 526,53 526,53
diP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 233,35 233,35
diP15FET761 13,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,52 188,76
diP15FET762 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,88 89,28
diP15FE780 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 54,24 54,24
diP15FE781 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 66,41 132,82
diP15FE783 2,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x63 A 10 kA 151,21 302,42
diP15FE784 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x80 A 10 kA 187,11 187,11
diP15F D020 7,000 ud Intautdiferencial 2x40 A 30 mA AC 49,13 343,91
diP15F D050 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 30 mA AC 132,24 132,24
diP15FD160 1,000 ud Intaut.diferencial 4x40 A 300 mA AC 173,15 173,15
diP15FD170 2,000 ud Intautdiferencial 4x63 A 300 mA AC 210,85 421,70
diP15F0105 10,000 ud Contactor 2x20 A con selector 34,49 344,90
diP15F 0099 1,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 84,14 84,14
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 3.597,30 359,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3.957,00 79,14
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 4.036,12
Costes indirectos.. 2,00% 80,72
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriinines s s 4.116,84

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.03 ud C.S. Climatizacion
#diE17A008 Suministro, instalacién y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Climatizacion Aulas, compuesto por
2 Armarios de distribucion estanco de 54 modulos y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a fierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta
ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos
los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad
nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cion.
di0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 92,50
diP15FAA029 2,000 ud  Armario estanco 54 mddulos 18mm DIN 110,45 220,90
diP15F0310 1,000 ud Contador frifasico de energia hasta 63 A 151,15 151,15
diP15FN040 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 2 3P+N 233,35 233,35
diP15FET761 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 10 A 6 kA 14,52 87,12
diP15FET762 12,000 ud  Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,88 178,56
diP15FE781 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x40 A 10 kA 66,41 66,41
diP15FE782 1,000 ud Interruptor magnetotérmico 4x50 A 10 kA 143,25 143,25
diP15F D020 8,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA AC 49,13 393,04
diP15F D250 1,000 ud Intautdiferencial 4x63 A 30 mA si 354,63 354,63
diP15FE145 10,000 ud  Contactor 2x20 A con selector 11,00 110,00
diP15F0200 8,000 ud  Guardamotores 1,6-2,5 A 32,31 258,48
diP15F0099 2,000 ud Interruptor horario digital 16 A 230 V 84,14 168,28
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 2.556,50 255,65
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 2.812,20 56,24
Suma la pantida..........ccooeeiiiiiiie 2.868,41
Costes indirectos..........c.ccceveurnnne 2,00% 57,37
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinnrnnisne s 2.925,78
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
13.01.04 ud Bateria de condensadores automatica 17,5 kVAr
diE17Q060 Suministro y montaje de Equipo de compensacion de potencia reactiva, compuesto por bateria de condensadores
de potencia 17,5 kVAr (2,5+5+10), con interruptor general y regulacién automatica de potencia, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B250 1,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 18,50
diP15Q020 1,000 ud Bateria de condensadores automatica 17,5 Kvar 685,33 685,33
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 723,60 14,47
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiii 738,07
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnne. 2,00% 14,76
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrnrinre e 752,83

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.05 m  Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
diE17CS080 Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
diP15AE250 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 3G1,5 mm? 1,03 1,03
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,00 0,06
Suma la partida...........ccoeeiiiieiiiiee 3,07
Costes indirectos..........c.cccoveeurnnne 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriinines s sre s 3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
13.01.06 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
diE17CS085 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
diP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63 1,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,90 0,08
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 3,95
Costes indirectos 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA......cooiiiriininen s sre s 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
13.01.07 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
diE17CS130 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
diP15AE140 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,07 5,35
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,30 0,15
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 7,48
Costes indirectos.. 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriinines s s 7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.08 m  Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion
diE17CS140 Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15AE160 5,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 2,38 11,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,90 0,28
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 14,16
Costes indirectos..........c.cccoveurnnne 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA......cociriirirrinee s i 14,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.01.09 m  Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion
diE17CS145 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 25+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE170 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,54 14,16
diP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 16 mm? 2,38 2,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,40 0,41
Suma la partida..........c.cooeeiiiiie 20,78
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne. 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnrinress e 21,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
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c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.10 m  Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
diE17C1S085 Suministro y montaje de linea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccién mecénica, colocacion de cinta de sefializa-
cion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE180 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x 35 mm? 4,87 19,48
diP15AE170 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 3,54 3,54
diP15GB135 1,000 m  Tubo corrugado de doble capa de polietileno 90 mm 2,72 2,72
diP15GB310 1,000 ud  Manguito unién 90 mm 1,87 1,87
diP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
diP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,12 1,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 32,70 0,65
Suma la partida..... 33,31
Costes indirectos 0,67
TOTAL PARTIDA.......ooitiriirine s 33,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
13.01.11 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo
diE17XE110 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacion eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x30x 30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicién dictil B125 de 40x40 mm.Incluso conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la excav acion ni el relleno.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A070 0,400 h  Peon ordinario 17,34 6,94
diP15AA280 1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 65,18 65,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 80,30 1,61
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiie 81,89
Costes indirectos..........c.ccceveurnne. 2,00% 1,64
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirininsrisre e 83,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
13.01.12 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
diE17XT090 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fjacion formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0,98 0,98
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,20 0,06
Suma la pantida..........ccoooeeriiiiiie 3,25
Costes indirectos 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirine s 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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13.01.13 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50
diE17XT120 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fijacién formado por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de regis-
fro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB290 1,000 m  Corrugado M50 Libre de halogenos 2,87 2,87
diP15GB380 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo fiexible 50 mm 0,38 0,38
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,20 0,10
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 5,33
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......cociiririnnines s s 5,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.01.14 m  Tubo de acero enchufable M20
diE17XB020 Suministro y montaje de tubo de Acero de 20 mm con sistema de unién tipo Enchufable, Resistencia a la compre-
sion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperatura minima y maxima de utilizacién: -25+400°C,
Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color zincado, Interior con pintura Anticorrosiva,
Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN 61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluye parte proporcional
de sistema de fijacion formado por tacos de ex pansion brida metélica, cajas de registro, derivaciones, codos y ac-
cesorios para tubo acero de 20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.
di0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 19,77 2,97
diP15GM010 1,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,42 1,42
diP15GM110 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo acero 20 mm 0,63 0,63
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,00 0,10
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 5,12
Costes indirectos 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ociiiirenrines s s 5,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
13.01.15 m  Bandeja de Rejilla 60X100
diE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segiin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 1? electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,81 11,81
diP15GH510 1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,32 2,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,90 0,44
Suma la pantida............cooeeiiiiiiii 22,35
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooitimiininririnress s 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.16 m  Bandeja de Rejilla 60X200
diE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segtin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfl Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,72 14,72
diP15GH530 1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,32 3,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,80 0,52
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiii 26,34
Costes indirectos..........c.ccvveeurnnnee 2,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnnrinress s 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
13.01.17 ud PUNTO LUZ SENSOR 2x1,5 mm2
#AiE17TMS139 Punto de luz de luminaria a sensor de presencia, luminosidad o ambos, realizado con tubo flexible reforzado libre
de halégeno M 20 y conductor 2x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio
material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 4,64
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 7,84
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,80 0,36
Suma la partida..........ccocovveiiiiiiii 18,19
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA......coiiiirin e 18,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.01.18 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2
diE17MS140 Punto de luz sencillo realizado con tubo fiexible reforzado libre de halégeno M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 6,96
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 7,84
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,20 0,40
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 20,55
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiriinines s s 20,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.19 ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2 AC.
#AiE1TMS141 Punto de luz sencillo realizado con tubo de acero enchufable M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aislamiento HO7Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 6,96
diP15GM010 8,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,42 11,36
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 23,70 0,47
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 24,14
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn. 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 24,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
13.01.20 ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2
#AiE17TMS142 Punto de emergencia realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 2x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 4,64
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 7,84
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,80 0,36
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 18,19
Costes indirectos............cccvvveurnnne. 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ot sress s 18,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
13.01.21 ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 AC.
#AiE17TMS143 Punto de emergencia realizado con tubo de acero enchufable M 20y conductor 3x 1,5 mm2 aislamiento HO7Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GM010 8,000 m  Tubo de acero enchufable pg.M 20 1,42 11,36
diP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 4,64
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,40 0,43
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiiie 21,78
Costes indirectos.. 2,00% 0,44
TOTAL PARTIDA......cociiiirenrines s s s 22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
13.01.22 ud PUNTO INTERRUPTOR 1,5 mm2
#diE17TMS144 Punto de interruptor o elemento de encendido y corte de cualquier tipo, realizado con tubo flexible reforzado libre de
halégenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE010 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x 1,5mm? 0,29 8,70
diP15GE010 10,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 9,80
diP15GB420 10,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,90
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 24,20 0,48
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 24,71
Costes indirectos 2,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ..ot 25,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.23 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17MS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 14,10
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 7,84
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,30 0,55
Suma la partida...........cooveeiiiieiiieie 27,84
Costes indirectos..........c.cccvveernne 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA.......ociriirirninen s sre s 28,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.01.24 ud CONMUTADOR SIMPLE
diE17MS250 Suministro y montaje de conmutador simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 18,50 2,31
diP15GK010 1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15ME020 1,000 ud  Conmutador 1,95 1,95
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,70 0,13
Suma la partida..........ccocoveeriiiiiii 6,81
Costes indirectos 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriininen s s s 6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
13.01.25 ud INTERRUPTOR SIMPLE
diE17MS230 Suministro y montaje de interruptor simple, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad fotalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15MEO010 1,000 ud  Interruptor unipolar 1,53 1,53
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,80 0,12
Suma la pantida..........ccooeeiiiiiii 5,92
Costes indirectos..........c.cccoveernnne 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininrnrinre e 6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.26 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
diE17MS220 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,33 0,33
diP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 4,82 4,82
diP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,26 0,26
diP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,40 1,40
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 9,20 0,18
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 9,41
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,19
TOTAL PARTIDA......cooiiirinnine s s 9,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.01.27 ud TOMA CORRIENTE
diE17MS080 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de fierra lateral, I1+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo univ ersal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,19 0,19
diP15MEO080 1,000 ud Base e. bipolar con tt. Itral. 2,07 2,07
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96 0,96
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,80 0,16
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 7,96
Costes indireCtos...........cccvvveurnnne 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
13.01.28 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
diE17MS085 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de fierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,33 0,33
diP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con tt. Itral. 4,34 4,34
diP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,18 0,18
diP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,96 0,96
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,20 0,20
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 10,41
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,21
TOTAL PARTIDA ...t 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.29 m  Conductor desnudo de cobre 70 mm2
diE17V030 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm? para redes de fierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacién.
di0010B260 0,050 h Ay udante electricista 18,50 0,93
diP15T045 1,060 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,43 5,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,60 0,13
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 6,76
Costes indirectos..............cccuvveern. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiirernines s sre s 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
13.01.30 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
diE17V040 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluy e en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 2,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,30 0,09
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiii e 4,41
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriininen s 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
13.01.31 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
diE17V050 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material ax iliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,30 0,09
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiii 4,41
Costes indirectos..............cccvvveeen. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirini s 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
13.01.32 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
diE17V090 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x300x300 mm con tapa, que dispone de pletina
de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cumpliendo con las cumpliendo
con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305. Se incluye pequefio material y conexién a la
red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada
diO010A030 0,200 h  Oficial primera 20,40 4,08
diO010A070 0,200 h  Peon ordinario 17,34 3,47
di0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 19,77 3,95
di0010B260 0,200 h Ay udante electricista 18,50 3,70
diP15T051 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x 200x 215 mm 23,91 23,91
diP15T095 1,000 ud Pletina de cobre de 200x 30 mm 17,43 17,43
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 57,10 1,14
Suma la partida...........cooeeiiieiiie 58,25
Costes indirectos..............cccuveeern. 2,00% 1,17
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriinines s s s s 59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.01.33 ud Pica de cobre 2 m
diE17V110 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Aima de acero al
cabono y revestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 micras, quedando conectada con
la red de fierra general mediante soldadura aluminotérmica.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP15T010 1,000 ud Pica de tt 200/14,3 Fe+Cu 10,28 10,28
diP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,34 2,34
diP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,34 2,34
diP15T030 7,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,46 10,22
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 31,10 0,62
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 31,73
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.......ooiiiniirinrnrinne s 32,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
13.01.34 ud Puente de comprobacion
diE17V120 Suministro y comtaje registro de comprobacion de fierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de fierra.
di0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 18,50 2,78
diP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 4,26 4,26
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,60 0,15
Suma la partida..........ccocoveeniiiiii 7,76
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,16
TOTAL PARTIDA......cociiiirirnines s sre s 7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
13.01.35 ud Red equipotencia bafio
diE17V140 Suministro e instalacién de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4
mm? de seccion, conectando a fierra todas las canalizaciones metalicas existentes. Incluso p/p de cajas de empal-
mes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
di0010B240 0,750 h  Oficial 1 electricista 19,77 14,83
di0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 18,50 13,88
diP15AE030 10,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x4 mm? 0,76 7,60
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 36,90 0,74
Suma la partida..........ccocovieriiiiii 37,62
Costes indirectos..............cocuvveeen. 2,00% 0,75
TOTAL PARTIDA......coiiiirirrines s i 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina

65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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SUBCAPITULO 13.2 ILUMINACION
13.02.01 ud Downlight CELER TREND 1100 Im 10,0 w.
#diE18IME310 Suministro y montaje de Dow nlight CELER TREND 1.100 Im 10 w, o similar. Como accesorio dispone de siste-
ma de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada,
probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 1 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
#diP16BE710 1,000 ud  Downlight CELER TREND 1100 Im 10,0 w. 40,25 40,25
diP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 56,10 1,12
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 57,25
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 1,15
TOTAL PARTIDA.......ooirimiinini e 58,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
13.02.02 ud Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720Im
#diE18IMW310 Suministro y montaje de Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720Im, marca CELER o similar.
Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo fipo de techos, se incluye replanteo y cone-
xionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,300 h  Oficial 1 electricista 19,77 5,93
diP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
#diP16BI500 1,000 ud  Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720im 35,25 35,25
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 41,80 0,84
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 42,59
Costes indirectos 2,00% 0,85
TOTAL PARTIDA......cooiiiiriirine s sre s 43,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.02.03 ud Luminaria Lineal Susp Celux CLP160SPON4C5N 4.756 Im 38 w.-DALI
#diE18IMW320 Suministro y montaje de Luminaria Celux Lineal Susp modelo CLP160SPON4C5N 4.756 Im 38 w., o similar, con
regulacion DALI. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos y cable de
acero suspendido, se incluy e replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,300 h  Oficial 1 electricista 19,77 5,93
diP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
#diP16BI511 1,000 ud Celux CLP160SPON4C5N-DALI 4.756 Im 38 w. 121,55 121,55
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 128,10 2,56
Suma la partida..........ccoooeeiiiiii 130,61
Costes indirectos..........c.cccoveernnnee 2,00% 2,61
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirini s 133,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
13.02.04 ud CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C4
#diE18IMW330 Suministro y montaje de Plafén LED opal C2, Marca CELER o similar. Medidas: diam. 220mm, alto 54mm. 15w,
P54, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 1.530 Iimenes con un angulo de apertura de 120° e
IRC>80. Incluy e equipo de alimentacion. 100-240V, 50-60HZ y ecotasas. Como accesorio dispone de sistema de
anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada
y conectada.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
diP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
#diP16BI520 1,000 ud CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C2 33,70 33,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 40,20 0,80
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 41,00
Costes indirectos.. 2,00% 0,82
TOTAL PARTIDA......coiiireirenee e 41,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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13.02.05 ud Downlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200 140057169 1.649 Im 15 w.
#diE181AE251 Suministro y montaje de Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200 140057169 1.649 Im 15 w, o similar. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexiona-
do. Totalmente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
#diP16BJ141 1,000 ud  Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200 140057169 1.649 Im 15 62,00 62,00
w.
diP01DA151 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 77,90 1,56
Suma la partida..........ccoooeeriiiiii 79,44
Costes indirectos 2,00% 1,59
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrinness s 81,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CENTIMOS
13.02.06 ud Downlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200 140057153 1.654 Im 15 w.
#diE181AE250 Suministro y montaje de Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200 140057153 1.654 Im 15 w, o similar. Como
accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexiona-
do. Totalmente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 1? electricista 19,77 7,91
di0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 18,50 7,40
diP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
#diP16BJ140 1,000 ud  Dow nlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200 140057153 1.654 Im 15 66,00 66,00
w.
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 81,90 1,64
Suma la partida..........ccoeovveviiiini 83,52
Costes indirectos..........c.cccvvveernnne. 2,00% 1,67
TOTAL PARTIDA......cooiiireinines s i 85,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
13.02.07 ud Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK 7100070046 3750Im
#diE18EA040 Suministro y montaje de Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK 7100070046 3750lm 35 w, o similar. Co-
mo accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexio-
nado. Totaimente terminada, probada y conectada.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h Ay udante electricista 18,50 7,40
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
#diP16AB270 1,000 ud Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK 7100070046 3750Im 47,00 47,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 62,90 1,26
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 64,14
Costes indirectos..............cocuvveeen. 2,00% 1,28
TOTAL PARTIDA......cociiiirirnines s sre s 65,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
13.02.08 ud Sensor BEG DET PRES TECHO EMP @24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI/DSIFT
#diE18S020 Suministro y montaje de sensor de presencia y luminosidad BEG DET PRES TECHO EMP @24M/2,5 360°
PD4-M-DUODALI/DSIFT MDO, o similar. Se incluye cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio
material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
di0010B240 0,400 h  Oficial 1 electricista 19,77 7,91
#diP16BE022 1,000 ud  Sensor BEG DET PRES/LUM TECHO EMP @24M/2,5 360° 121,71 121,71
PD4-M-DUODALI
diP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,57 5,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 135,30 2,71
Suma la partida..........ccocovieniiiiii 138,03
Costes indirectos 2,00% 2,76
TOTAL PARTIDA......coiiiirenninen s 140,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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13.02.09 ud Sensor BEG DET MOV TECHO EMP @8M/2,5 360° BL2-FT
#diE18S021 Suministro y montaje de sensor para el control de la iluminaciénBEG DET MOV TECHO EMP @8M/2,5 360°
BL2-FT, o similar. Se incluye cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la
unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
di0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 19,77 7,91
diP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,57 5,70
#diP16BE021 1,000 ud  Sensor BEG DET MOV TECHO EMP @8M/2,5 360° BL2-FT 45,00 45,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 58,60 1,17
Suma la pantida..........c.ocoeeiiiiiii 59,78
Costes indirectos..........c.ccoeveeurnnne 2,00% 1,20
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrnresre s 60,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
13.02.10 ud Sensor BEG DET PRES TECHO EMP @10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI
#diE18S024 Suministro y montaje de sensor BEG DET PRES TECHO EMP @10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI, o similar. Se in-
cluy e cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente cone-
xionada y en correcto funconamiento.
di0010B240 0,400 h  Oficial 1° electricista 19,77 7,91
#diP16BE020 1,000 ud  Sensor BEG DET PRES TECHO EMP @10M/2,5 360° 61,71 61,71
PD2-M-DALI/DSI
diP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,57 5,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 75,30 1,51
Suma la partida..... 76,83
Costes indirectos 1,54
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrinre e 78,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
13.02.11 ud Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 Im - Autotest
#diE18G102 Suministro y montaje de bloque autbnomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-100 Im - Autotest o simi-
lar. Construido seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 1 electricista 19,77 5,93
#diP16E270 1,000 ud Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 Im - 36,36 36,36
Autotest
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 42,90 0,86
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie 43,72
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne 2,00% 0,87
TOTAL PARTIDA......cooiiirirrinen s sre s 44,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.02.12 ud Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 Im - Autotest
#diE18G103 Suministro y montaje de bloque autbnomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-300 Im - Autotest o simi-
lar. Construido seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
#diP16E280 1,000 ud Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 Im - 60,36 60,36
Autotest
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 66,90 1,34
Suma la partida...........cooveeiiiieiiiie 68,20
Costes indirectos 2,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ..ot 69,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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13.02.13 ud Luminara EMERGENCIA ESTANCA NORMALUX DEA-100 Im - Autotest
#diE18G104 Suministro y montaje de bloque autbnomo de emergencia de estanca NORMALUX DEA-100 Im - Autotest, o simi-
lar. Construido seglin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
#diP16E290 1,000 ud Luminara EMERGENCIA ESTANCA NORMALUX DEA-100 Im - 54,00 54,00
Autotest
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 60,50 1,21
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 61,71
Costes indirectos..............cecvvveeen. 2,00% 1,23
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirinrines s 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 13.3 FOTOVOLTAICA
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13.03.01 u  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 10,2 kWp
#DIE17FV101 Sistema de energia solar fotov oltaica de 10,2 kW pico conectado a la red para consumo propio y entrega de exce-
dentes. Consta de:
- 30 paneles de 340Wp, modelo gh-panel-fv-340wp o similar
- Conectores machos y hembra de conexién rapida estanca MULTICONTACT MC4
- 1 Inversor HUAWEI INV RED SUN2000-12K-MO o similar, de 12 kW-400V
- Medidor de energia frifasico DTSU666-H y accesorio SMART dongle-WLAN-FE
- Cuadro de proteccién de C.C.:
Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x 230mm con puerta opaca y grado de proteccién IP85.
Proteccién para 3 strings de enfrada sin agrupar. Cada entrada de string protegida en ambos polos mediante porta-
fusibles y fusibles 15A 1000Vdc y protector de sobretensiones transitorias tipo 2 de continua hasta 1000Vdc Cirpro-
tec. Provisto en la parte inferior de 30 prensaestopas M16 para los cables de enfrada y salida de strings y para los
cables de tierra. Completo, montado, cableado y rotulado.
- Cuadro de proteccion de C.A.:
Cuadro Solver proteccién AC para 1 inversor frifasicos de 12kW. Armario de poliester Claved de dimensiones
500x400x200 mm, puerta opaca y montaje a fondo placa. Aparamenta Hager. Automatico general 4x20A con po-
der de corte 10KA. Diferencial 4x40A/30mA clase A. Protector de sobretensiones transitoria s Tipo 2 Cirprotec. Pre-
parado para cable de entrada hasta 16 mm2 y de salida leto, montado, cableado sin bornas (entradas y salidas di-
rectas), rotulado y marca
do CE.
- Estructura lastrada ESDEC FLATFIX ESTRUCTURA SOLAR PARA 10,8 KWP:
Estructura lastrada ligera para cubierta plana marca ESDEC modelo FLATFIX, compuesta por elementos de alumi-
nio y elementos de polipropileno con fibra de vidrio, para sustentacion de paneles de 72 celulas con dimensiones
2008x 1002x 40mm, colocados en posicion horizontal y a 13° de inclinacion. Potencia total instalada 10,2 kWp. In-
cluido el lastre
- Cableado de 2x6mm2 para conexion entre paneles y cable 4x6mm2+T para conexiones de los inversores con
el Cuadro General.
Totalmente montado, conectado, probado y legalizado.
di0010B240 40,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 790,80
di0010B250 40,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 740,00
#DIP17F\V001 1,000 u  Inversor conexion red 12 kW trfasico 2.060,00 2.060,00
#DIP17F\V002 1,000 u  modSMART DONGLE-WLAN-FEem 282,00 282,00
#DIP17FV003 30,000 u  Panel solar monocristal MWT ALL BACK 340WP 218,00 6.540,00
#DIP17FV004 30,000 u  Soporte aluminio 30-45° 1 panel 101,00 3.030,00
#DIP17FV005 3,000 u Caja 2-6 porta-fusibles incluido fusibles 45,65 136,95
#DIP17FV006 1,000 u  Modulo medida 2 contadores trifasico 251,38 251,38
#DIP17FV007 1,000 u  Modulo seccionamiento 3 fusibles 190,16 190,16
#DIP17FV008 2,000 u  Armario puerta 500x400x 200 mm 176,07 352,14
#DIP17FV009 1,000 u  Diferencial 40 A /4P/30 mA tipo AC 319,24 319,24
diP15FET779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 53,22 53,22
#DIP17FV011 25,000 m  Cable solar 16 mm 1 kV c. pp. conect.multicont. 2,41 60,25
#DIP17FV012 108,000 m  Cable trenzado Al 0,6/1kV RZ1 Fca - 1x6 mm2 1,95 210,60
#DIP17FV013 25,000 m  Cable flexible Cu 06,6/1kV RZ1-K Eca - 4x25 mm2 23,29 582,25
#DIP17FV014 25,000 m  Tubo acero enchufable pg. D50 12,72 318,00
#DIP17FV015 25,000 m  Bandeja chapa perforada 200x 35 mm 12,66 316,50
#DIP17FV016 1,000 u  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 190,93 190,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos (s/total) 16.424,40 492,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 16.917,20 338,34
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiiee 17.255,49
Costes indirectos..........c.cccvveurnnnee 2,00% 345,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 17.600,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
DIRECCION GENERAL DE
PN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Mool Consejerfa de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia
Comunidad de Madrid
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CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED
14.01 ud C.Secundario ICM
#diE17A022 Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro General de ICM, compuesto por Armario de dis-
fribucién de 36 médulos con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas inter-
medias fabricadas en poliester autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de
puesta a fierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja
moldeada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, etiquetas+protector, puerta
ciega o transparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos
los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su capacidad
nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documenta-
cion.
di0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B250 5,000 h  Oficial 22 electricista 18,50 92,50
diP15FAA021 1,000 ud  Armario 3 filas 36 mddulos 18 mm DIN 87,19 87,19
diP15FN060 1,000 ud  Protector contra sobretensiones transitorias tipo 3 3P+N 134,55 134,55
diP15FE780 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x25 A 10 kA 54,24 54,24
diP15FET779 1,000 ud  Interruptor magnetotérmico 4x20 A 10 kA 53,22 53,22
diP15FE762 6,000 ud Interruptor magnetotérmico 2x 16 A 6 kA 14,88 89,28
diP15F D220 3,000 ud Intaut.diferencial 2x40 A 30 mA si 115,86 347,58
%P15FA033%10 10,000 %  pp cableado, peines, bornes y material auxiliar 957,40 95,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 1.053,20 21,06
Suma la partida..... 1.074,21
Costes indirectos 21,48
TOTAL PARTIDA.......ociiiirirrcnen s sre s 1.095,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
14.02 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
diE17CS085 Suministro y montaje de linea eléctrica 3x 2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1? electricista 19,77 1,98
diP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,63 1,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,90 0,08
Suma la pantida..........coeoeeiiiiii 3,95
Costes indirectos 2,00% 0,08
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrnrinre e 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.03 m  Bandeja de Rejilla 60X100
diE17XD020 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono seguin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluy e sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfl Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
deriv aciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,81 11,81
diP15GH510 1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 100 mm 2,32 2,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 21,90 0,44
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiii 22,35
Costes indirectos..........c.ccvveeurnnnee 2,00% 0,45
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnnrinress s 22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
14.04 m  Bandeja de Rejilla 60X200
diE17XD040 Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfl Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién,
deriv aciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada
di0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 19,77 5,93
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,72 14,72
diP15GH530 1,000 ud Sistema fijacién paramentos ban rejilla 60x 200 mm 3,32 3,32
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,80 0,52
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 26,34
Costes indirectos..........c.cccvveeurnnne 2,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s 26,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
14.05 m  Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25
diE17XT090 Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmetro. IP54. Estable hasta 60°C y no
propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1 J. a .5 °C conforme UNE-EN-61.386.
Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye
parte proporcional de sistema de fjacion formado por tacos de ex pansion brida metélica o plastica, cajas de regis-
tro, derivaciones, codos y accesorios para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad
totalmente instalada.
di0010B240 0,100 h  Oficial 1 electricista 19,77 1,98
diP15GB260 1,000 m  Corrugado M25 Libre de halogenos 0,98 0,98
diP15GB410 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 25 mm 0,23 0,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,20 0,06
Suma la pantida..........c.oooeeiiiii 3,25
Costes indirectos 2,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrssrinress e 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
diE17TMS160 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
di0010B260 0,100 h Ay udante electricista 18,50 1,85
diP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,47 14,10
diP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 7,84
diP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,19 1,52
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,30 0,55
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 27,84
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn. 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 28,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
14.07 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45
diE17HF010 Suministro y colocacién de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoex tinguible y libre de halé-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora refractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de I.C.M., tanto las fomas de red como el circuito eléctrico.
di0010B240 0,400 h  Oficial 1? electricista 19,77 7,91
di0010B260 0,400 h Ay udante electricista 18,50 7,40
diP15HAQ70 1,000 ud Caja empotrar 2 moédulos dobles 7,01 7,01
diP15HA100 1,000 ud Marcoy bastidor 2 médulos dobles 4,44 4,44
diP15HC010 1,000 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,45 8,45
diP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,88 5,88
diP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,24 2,48
diP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,37 0,74
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 44,90 0,90
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiii 45,78
Costes indirectos 2,00% 0,92
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininnrsrinress s 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CENTIMOS
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14.08 ud Rack Principal
#diE19IRR021 Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 15U, metélico, puerta de metacrilato transparente y apertura
posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.
serigrafiado tipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Paneles laterales con
rejilla de ventilacién superior, puerta frasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de
seguridad, Cuatro largueros de montaje formato 19" regulables para distintos fondos. Guia cables laterales vertica-
les para fijacion y distribucion del cableado incluy endo anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zécalo in-
ferior de altura 100 mm con tapa frontal y posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para co-
municacion de baterias, en el que albergara 3 paneles de conexién de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equi-
pados con conectores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra dptica equipado con 6 puertos LC duplex, 2 pasahilos de tipo
cepillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de 8 tomas
sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tensién y lateral desmontable para conexion de linea
de alimentacién directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) montadas en la parte posterior e inferior del
armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacién con interruptor y
termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluy e puesta a tierra de las puertas del arma-
rio mediante latiguillos de cobre de seccién adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles,
puertos y resto de elementos segin normativa de I.C.M.
di0010B270 4,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 79,08
di0010B280 4,000 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 74,00
diP22IR020 1,000 ud Rack mural 19" 15U 168,89 168,89
diP2211100 1,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 73,92 73,92
diP22IP025 3,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 101,15 303,45
diP22IP070 2,000 ud Panel pasa hilos 19" 1U 11,44 22,88
diP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,81 29,62
diP221L021 18,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,65 47,70
diP22IL081 2,000 ud Latiguillo fibra 6ptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,46 36,92
diP2211040 1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,70 12,70
diP22IL123 2,000 ud Pigtail LSHZ mulimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,93 3,86
diP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacion con termostato 62,55 62,55
diP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,65 43,30
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 958,90 19,18
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 978,05
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 19,56
TOTAL PARTIDA......cooiriiriirinen s s 997,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
14.09 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
diE191B100 Suministro y monatie de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 23 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.
di0010B270 0,100 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 1,98
diP221B110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,96 0,96
diP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,50 0,07
Suma la partida..... 3,58
Costes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA ..ot 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.10 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m
diE191B190 Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSITIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet, 100Base-VG-Any LAN, 1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
di0010B270 0,050 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
diP22IL031 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m 2,93 2,93
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,50 0,09
Suma la pantida..........ccoooeeiiiiiii 4,58
Costes indirectos..........c.cccoveeurnnn 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnr s 4,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
14.11 ud Antena Wifi POE
diE191X010 Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
di0010B280 0,400 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 7,40
diP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 46,67 46,67
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 54,60 1,09
Suma la partida..... 55,73
Costes indirectos 1,11
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirini s 56,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.12 ud Certificacion TOMAS, As-Buit y Garantia 25 afios
#diE191B210 Certificacion de todas las tomas de comunicaciones y enlaces de cobre y ecometrias del cableado UTP instalado.
Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equipo certificador FLUKE homo-
logado con certificado de calibracion en vigor o similar bajo el estandar ISO 11801 (no se admite TIA), en Perma-
nent Link (PL, no se admite Channel) y de clase E (cat.6), con resultado PASA (no se admite "PASA*").
Asimismo se solicitara la Documentacion As-built completa de toda la instalacion (planos, instrucciones y especifi-
caciones de los materiles instalados) y la Garantia del fabricante de cableado de comunicaciones por 25 afios.
di0010B270 8,000 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 158,16
di0010B280 8,000 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 148,00
diP01DA150 5,000 ud Pequefio material 0,57 2,85
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 309,00 6,18
Suma la pantida............cooeeiiiiiii 315,19
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnnn 2,00% 6,30
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinnrsrinress e 321,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 15 INSTALACION CALEFACCION.
15.01 ud BOMBA DE CALOR AQUARIS MX PRO 250
#diE23EAH070 Bomba de calor aire-agua, marca KOSNER o similar, modelo AQUARIS MX PRO, EN VERSION SUPERSILEN-
CIADA y con opcional Kit Antihielo, de una potencia de 48,86 Kw (Frio), y 48,70 Kw (Calor), con amortiguadores y
elementos y mando de control, interruptor de flujo y filtro de agua, incluso puesta en marcha. Totalmente conexio-
nada y probada, conexiones a la red de tuberias, desaglies y electricidad, instalado s/INTE-ICI-16. Acorde RITE y
normas UNE vigentes. Incluso legalizaciones ante el Ministerio de Industria.
di0010A130 16,000 h  Cuadrilla G 35,50 568,00
#diP21AI500 1,000 ud BC AQUARIS MX PRO 250 14.250,00 14.250,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14.818,00 296,36
Suma la partida............cooeeiiiiiii 15.114,36
Costes indirectos.. 2,00% 302,29
TOTAL PARTIDA ..o 15.416,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
15.02 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
diE22NVR076 Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV278 1,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,98 45,98
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 66,60 1,33
Suma la partida...........cooeeiiiiiiii 67,90
Costes indirectos..............cocuvveein. 2,00% 1,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
15.03 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
diE22TX 060 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, ipo SENSONIC Il HIBRIDO o simi-
lar, incluy endo unidad volumétrica. Unidad de célculo, Sondas 3 m, Set, manguito y portasondas y conexiones.
Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura maxima 120°C.. Totalmente instalado y funcio-
nando. Acorde RITE
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B230 2,000 h Ay udante fontanero 18,50 37,00
diP20X060 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H 531,27 531,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 609,50 12,19
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 621,64
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 12,43
TOTAL PARTIDA ..ot 634,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS

Pagina

76



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.04 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
diE22NVY010 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-

di0010B200 2,000 h
diP17BI030 1,000 ud
diP20TV313 1,000 ud
diP20TV177 2,000 ud
diP20SE215 1,000 ud
diP20TV040 4,000 ud
diP20WT045 1,000 ud
diP20SE270 1,000 ud
%MA 2,000 %

15.05 ud
diE20WX030

di0010B200 0,600 h

diP17XW040 1,000 ud
diP17PU030 1,000 m
diP17PU130 1,000 ud
%MA 2,000 %

nexion flexible y segun los elementos indicados:

Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".

1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.

4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.

1 desconector conforme al RITE.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-

caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

Oficial 12 fontanero calefactor

Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B

Filtro en Y DN-25/PN-16
Valv .ret. PN10/16 1"

Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4"
Vélvula de esfera 1"
Manémetro de 0 a 15 BAR
Desconector

Medios auxiliares (s/total)

PUNTO DE VACIADO 1"

20,59
20,33
7,57
5,31
49,75
11,42
9,69
56,50
241,30

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......cccvrininneriinninens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS

Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1" para la red de suminsitro de agua
al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del CTE.

Oficial 12 fontanero calefactor
Punto de vaciado y vélvula 1"
Tubo multicapa 25x2,5 mm
P.p. acces. 25x2,5

Medios auxiliares (s/total)

20,59
1,14
4,18
1,23
28,90

Suma la partida...........ccoevrieiiiieniiien.

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SIETE CENTIMOS

15.06 ud
diE22EVE050

diP20EV023 1,000 ud
di0010B200 2,000 h
di0010B210 2,000 h
%MA 2,000 %

DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF

Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacién de calefaccién en circuito cerrado. Capacidad de 80
litros y presion maxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexion agua 1". Totalmente instalado y

funcionando. Acorde al RITE.
Vaso ex pansion cerrado 80 |
Oficial 12 fontanero calefactor
Oficial 22 fontanero calefactor
Medios auxiliares (s/total)

117,49
20,59
18,76

196,20

Suma la partida..........ccccoeiiiiiiiiiean

Costes indirectos.........ccccveveeiinnnnns

TOTAL PARTIDA.......ccovreirnenrnennne

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS

41,18

20,33

7,57

10,62

49,75

45,68

9,69

56,50

4,83
246,15
4,92
.................. 251,07

12,35

11,14

4,18

1,23

0,58
.................. 29,48
2,00% 0,59
.................. 30,07

117,49

41,18

37,52

3,92
.................. 200,11
2,00% 4,00
.................. 204,11
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15.07 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
diE22NVR320 Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, union
roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 6,18
diP17XS080 1,000 ud  Valv. seg. regulable 1 1/4 " hasta 8 bar. 31,82 31,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 38,00 0,76
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 38,76
Costes indirectos..............cccuvveern. 2,00% 0,78
TOTAL PARTIDA.......ooiiirernines s sre s 39,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.08 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
diE22RT030 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango de medida
de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Con-
forme a RITE'y CTE DB HE.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20WT045 1,000 ud  Manémetro de 0 a 15 BAR 9,69 9,69
diP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 9,30 9,30
%PM3 3,000 %  Pequefio Material 29,30 0,88
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,20 0,60
Suma la partida...........cooeeiiiiiiii 30,77
Costes indirectos..............cocuvveein. 2,00% 0,62
TOTAL PARTIDA......coiiiiriininen s s s 31,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
15.09 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
diE22RT020 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP20WT025 1,000 ud  Termdmetro horizontal D=63 esf. 7,75 7,75
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 10,80 0,22
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei e 11,06
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA......cooiiiirirnines s s 11,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
15.10 ud SONDA INMERSION AGUA
diE22RT080 Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20WT075 1,000 ud  Sonda inmersién agua Siemens QAE21 20.010 85,96 85,96
%PM3 3,000 %  Pequefio Material 96,30 2,89
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 99,20 1,98
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 101,13
Costes indirectos............ccceeeurnne. 2,00% 2,02
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirinrnsninre s 103,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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15.11 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
diE22NVE010 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20TV010 1,000 ud Vélvula de esfera 3/8" 412 412
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,40 0,29
Suma la pantida..........coooeeiiiii 14,71
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnnn 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ..o 15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
15.12 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
diE22NVE033 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
di0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 16,47
diP20TV042 1,000 ud Vélvula de esfera 1 1/2" 17,99 17,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 34,50 0,69
Suma la pantida..........ccooeeiiiiii 35,15
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne. 2,00% 0,70
TOTAL PARTIDA ..ot 35,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
15.13 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
diE22NVE034 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV050 1,000 ud Vélvula de esfera 2" 30,99 30,99
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 51,60 1,03
Suma la pantida..........ccoooeeiiiii 52,61
Costes indirectos..........c.ccovvveurnnnn 2,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ..ot 53,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
15.14 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
diE22NVE035 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde
RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV060 1,000 ud Vélvula de esfera2 1/2" 60,69 60,69
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 81,30 1,63
Suma la pantida..........coeoeeiiiii 82,91
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 2,00% 1,66
TOTAL PARTIDA ...t 84,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
15.15 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
diE22NVR010 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
di0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 5,15
diP20TV180 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2"c/bridas 33,83 33,83
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 39,00 0,78
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 39,76
Costes indirectos.. 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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15.16 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
diE22NVR012 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acorde
RITE 2007
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV186 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 2" 18,80 18,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 39,40 0,79
Suma la partida..........ccceoeeieiiii 40,18
Costes indirectos..........c.ccoveurnnne 2,00% 0,80
TOTAL PARTIDA ...t 40,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
15.17 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
diE22NVR014 Suministro y montaje de valvula de retencién PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios.Acor-
de RITE 2007
di0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV188 2,000 ud Valv.ret PN10/16 2 1/2" 33,41 66,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 87,40 1,75
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiie 89,16
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn 2,00% 1,78
TOTAL PARTIDA ...t 90,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
15.18 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
diE22NVR094 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/JUNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 15,01 15,01
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,30 0,51
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 25,82
Costes indirectos..........c.ccvveurnnn 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ...t 26,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
15.19 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
diE22NVR100 Filro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV320 1,000 ud  Filtro en Y DN-50/PN-16 38,82 38,82
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 59,40 1,19
Suma la partida..........c.cooeeiiiiii 60,60
Costes indirectos..............cocuvveeen. 2,00% 1,21
TOTAL PARTIDA ...t 61,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
15.20 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
diE22NVR102 Filro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
diP20TV321 1,000 ud Filtro en Y DN-65/PN-16 50,06 50,06
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 70,70 1,41
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 72,06
Costes indirectos.. 2,00% 1,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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15.21 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
diE20VH010 Suministro y colocacién de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
diP17XH010 1,000 ud  Purgador automético 1/8 " 3,73 3,73
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6,80 0,14
Suma la partida..........c.cooeeiiiii 6,96
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrinre s 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZCENTIMOS
15.22 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
diE22NVT050 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
di0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
di0c010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 28,14
diP20TV092 1,000 ud Valvula tres vias 11/4" 63,35 63,35
diP20TV130 1,000 ud  Servomotor hasta 2" 117,49 117,49
diP20TV121 1,000 ud Kitde conexién valvula y servomotor 32,18 32,18
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 277,50 5,55
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 283,00
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 5,66
TOTAL PARTIDA.......ociriirenrinnen s sre s 238,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
15.23 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65
diE22NVS060 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de diametro, de laton fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante union
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segin RITE. .
di0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
diP20TV550 1,000 ud  Valvula de equilibrado DN 65 132,20 132,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 163,10 3,26
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiie 166,35
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnne 2,00% 3,33
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinnrrinre e 169,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
15.24 ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS
diE22NCD060 Suministro e instalacién de colector de distribucién de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 4"
DN 100 mm de diametro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con plancha flexible de espuma elastomé-
rica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la di-
fusién del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B200 0,435 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 8,96
di0010B230 0,435 h  Ayudante fontanero 18,50 8,05
diP20TA400 1,000 ud Colector 4" hasta 4 m. y hasta 8 conexiones 350,00 350,00
diP07CE900 2,466 m2 Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 72,00 177,55
diP07CE150 9,000 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 98,91
%PM5 5,000 %  Pequefio material 643,50 32,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 675,70 13,51
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 689,16
Costes indirectos 2,00% 13,78
TOTAL PARTIDA ...t 702,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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15.25 ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 3" HASTA 3 VIAS
#diE22NCD041 Suministro e instalacién de colector de distribucién de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3"
DN 80 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud, y con hasta 3 vias, con plancha fiexible de espuma elastoméri-
ca, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con un elevado factor de resistencia a la difu-
sion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, incluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, so-
portes de tuberia aislados, accesorios y piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
di0010B200 0,370 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,62
di0010B230 0,370 h  Ayudante fontanero 18,50 6,85
#diP20TA361 1,000 ud  Colector 3" hasta 4 m. y hasta 6 conexiones 52,75 52,75
diP07CE900 0,332 m2 Plancha flexible espuma elastomerica e=50mm 72,00 23,90
diP07CE150 6,000 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 65,94
%PM5 5,000 %  Pequefio material 157,10 7,86
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 164,90 3,30
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 168,22
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 3,36
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirerrines s s s 171,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
15.26 ud BOMBA SIMPLE AM-40/6-B c/ variador
#diE22R1391 Bomba circuladora simple de rotor humedo de alta eficiencia con regulacion electronica, variador de frecuencia y
conexion roscada, modelo SEDICAL AM-40/6-B o similar, caudal de 8,4 m3/h y 3,9 m.c.a., rosca 1 1/2", rango
temperaturas -10°C a 110°C, presion méxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Di-
rectiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulacién de velocidad (convertidor de frecuencia), diferen-
cia de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucién. Totalmente
instalada y probada.
di0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
di0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
#diP20WI401 1,000 u  BOMBA SIMPLE A-40/6-B ¢/ variador 621,14 621,14
diP20TV042 2,000 ud Vélvula de esfera 11/2" 17,99 35,98
diP20TV185 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2" 14,77 14,77
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
diP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 34,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 790,30 15,81
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 806,11
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne 2,00% 16,12
TOTAL PARTIDA......coiiiriininen s sre s 822,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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15.27 ud BOMBA SIMPLE A-25/11-B ¢/ variador
#diE22R1392 Bomba circuladora simple de rotor humedo de alta eficiencia con regulacion electronica, variador de frecuencia y
conexion roscada, modelo SEDICAL A-25/11-B o similar, caudal de 5,52 m3/h y 6,8 m.c.a., y caudal de 3,97
m3/hy 4,46 m.c.a.rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presion méaxima 10 bar, tecnologia ECM ( mo-
tor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulacién de veloci-
dad (convertidor de frecuencia), diferencia de presién constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.
di0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 41,18
dic010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 37,52
#diP20W1402 1,000 u  BOMBA SIMPLE A-25/11-B c/ v ariador 502,03 502,03
diP20TV042 2,000 ud Vélvula de esfera 11/2" 17,99 35,98
diP20TV185 1,000 ud  Valv.retPN10/16 1 1/2" 14,77 14,77
diP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,18 1,80
diP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,36 3,60
diP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 34,31 34,31
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 671,20 13,42
Suma la pantida..........ccooeeiiiiiie 684,61
Costes indirectos..........c.ccovveurnnne 2,00% 13,69
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinnr s 698,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
15.28 m2 SUELO RADIANTE UPONOR 20X2,0 serie 10
#diE22JRU016 Sistema de calefaccion por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por fiilm de polietileno, banda de espu-
ma (PE), de 150x 10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de espesor, tubo de polietileno refi-
culado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 20 mm de didmetro exterior y 2,0 mm de espesor, serie 10, incluy endo
aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada la prueba de estanqueidad segun la norma UNE-EN 1264.
Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y RITE.
di0010B200 0,180 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,7
di0010B210 0,180 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 3,38
#diP20RS701 10,000 m  Uponor tubo (PE-X), barrera oxigeno ev alplex en rollo 20x2,0, S5 1,24 12,40
diP20RS702 1,000 m2  Uponor film polietileno antihumedad 0,69 0,69
diP20RS704 1,000 m2  Uponor panel portatubos aislante 1450x850 mm y 13 mm espesor 10,68 10,68
diP20RS706 0,600 m  Uponor zécalo perimetral 150x 10 mm 1,45 0,87
diP20RS708 8,000 ud Grapa para panel moldeado 0,12 0,96
diP20RS710 0,080 kg Aditivo para el mortero tradicional 5,61 0,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 33,10 0,66
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 33,80
Costes indirectos..............cocuvveeen. 2,00% 0,68
TOTAL PARTIDA......cooiiirenrcnes s sre s 34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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15.29 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS
diE22JRU050 Colector modular de plastico de 1" de didmetro, Upono iberia o similar , para 12 circuitos, con armario de
80x 1000x630 y puerta para armario de 1000x 630mm, acabado blanco, con curvatubos de plastico. incluye 2 val-
vulas de paso d 1", 2 termémetros, 2 purgadores automaticos, llave de llenado, llave de vaciado, caudalimetros, 2
tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma
UNE-EN 1264-4 y RITE.
di0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 30,89
di0c010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 28,14
diP20RS764 7,000 ud  Adaptador para conexién tubo 16 mm y 1,8 mm esp a colector mod. 3,03 21,21
diP20RS766 14,000 ud  Curvatubos plastico Uponor para tuberias 16y 17 mm ext. 1,43 20,02
diP20RS720 1,000 ud  Uponor armario 80x 1000x 630 mm, para colector 10 a 12 salidas 69,33 69,33
diP20RS724 1,000 ud  Puerta armario 1000x 630, acabo blanco, con llave 59,29 59,29
diP20RS762 1,000 ud  Colector modular plast. 1", 12 circuitos, 2 valv, caudalimetro, 451,84 451,84
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 680,70 13,61
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 694,33
Costes indirectos 2,00% 13,89
TOTAL PARTIDA......coiiririininen s s 708,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
15.30 ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS
diE22JRU060 Sistema de regulacion de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control termostatico, para
un maximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24 V, modelo C-33, termostato de
control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos, para un voltaje de 24 V. Incluido p/p acce-
sorios, totalmente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.
diP20RS726 1,000 ud Ud.base control termost. para max 6 termost. y 8 cabez. 72,68 72,68
diP20RS728 1,000 ud Termostato de control p/ cable, T35, voltaje 24 V. 22,11 22,11
diP20RS730 3,000 ud Tubo curvable PVC, corrugado, 16 mm, canalizacién empotrada 0,15 0,45
diP20RS732 6,000 ud Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,31 1,86
diP20RS716 3,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico 28,21 84,63
di0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 20,59
dic010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 221,10 4,42
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 225,50
Costes indirectos 2,00% 4,51
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininrnrinre e 230,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con UN CENTIMOS
15.31 ud CAJA CONEXION P/ REGULACION
diE22JRU100 Suministro y montaje de la caja de conexion del cableado de los cabezales electrotermicos, incluyendo el material
y p.p. de accesorios para su completa instalacién y funcionamiento.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
di0010B210 0,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 9,38
diP20RS150 1,000 ud Caja de conexion p/regulacién 24,87 24,87
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 44,60 0,89
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 45,44
Costes indirectos..........c.ccooveernnne 2,00% 0,91
TOTAL PARTIDA.......ocitiriirinr s 46,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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15.32 ud CABEZAL ELECTROTERMICO 220 V
diE22JRU110 Suministro y montaje de cabezal elefrotérmico con rosca macho para colector para actuar sobre el retorno de cada
circuito en funcién de la sefial del termostato ambiente. Totalmente instalado y funcionando.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP20RS716 1,000 ud  Uponor cabezal electrotérmico 28,21 28,21
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 34,10 0,68
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 34,79
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,70
TOTAL PARTIDA......cooiiiirennine s s 35,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.33 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
diE22JRU120 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido el cableado y p.p. de material y accesorios
para su completa instalacion y funcionamiento.
di0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP20RS080 1,000 ud  Termostato 220 V. 23,01 23,01
diP20RS732 20,000 ud  Cable unipolar ES07ZI-K (AS), con conductor unifilar 1,5 mm2. 0,31 6,20
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 35,10 0,70
Suma la pantida..........coooeeiiiiiii 35,81
Costes indirectos............cccvveurnnne. 2,00% 0,72
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrnrinness e 36,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
15.34 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
diE22NTN080 Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
di0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 7,21
diP20TA080 1,200 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 10,11 12,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 19,30 0,39
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 19,73
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA......coiriirerrcne s sre s 20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
15.35 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2"
diE10AKA060 Aislamiento para tuberia instaladas en el ex terior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didamefro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones, cumpliendo
la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de diametro con extremos redondeados macho y hembra y cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.
diO010A050 0,400 h  Ayudante 18,16 7,26
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE452 1,000 m  Cog. elastomér. D=76, e=40 15,55 15,55
diP07CX090 1,000 m  Tubo didmetro 160 mm 11,54 11,54
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 34,60 0,69
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 35,26
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA.......ooitiniininresrisre s 35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Péagina 85



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.36 m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
diE20NTMO050 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,24
diP17PU050 1,000 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,66 9,66
diP17PU150 1,000 ud P.p. acces. 40x4,5 2,45 2,45
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,40 0,27
Suma la pantida..........c.ocoeeiiiiiii 13,62
Costes indirectos..........c.ccoeveeurnnne 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrnresre s 13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
15.37 m TUBERIA PERT. 50x4,5 mm.
diE20NTM060 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,070 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,44
diP17PU060 1,000 m  Tubo multicapa 50x4,5 mm 15,02 15,02
diP17PU160 1,000 ud P.p. acces. 50x4,5 3,91 3,91
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 20,40 0,41
Suma la partida...........cooeeiiiiiiii 20,78
Costes indirectos..............cocuvveein. 2,00% 0,42
TOTAL PARTIDA......coiiiiriininen s s s 21,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTE CENTIMOS
15.38 m TUBERIA PERT. 63x6 mm.
diE20NTM070 Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de latdn especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,070 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 1,44
diP17PU070 1,000 m  Tubo mulficapa 63x6 mm 23,25 23,25
diP17PU170 1,000 ud P.p. acces. 63x6 6,07 6,07
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,80 0,62
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 31,38
Costes indirectos..............cccuvveeenn. 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......cooiiiriinines s s 32,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con UN CENTIMOS
15.39 m  COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm
diE10AKE325 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE402 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=40 11,29 11,29
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 15,10 0,30
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 15,44
Costes indirectos 2,00% 0,31
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 15,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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15.40 m  COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm
diE10AKE337 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (50) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE415 1,000 m  Coqg. elastomér. D=50, e=40 13,61 13,61
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 17,50 0,35
Suma la pantida..........c.ceveeiiiiiii 17,81
Costes indirectos..........cccccvveurnnne. 2,00% 0,36
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinsrnnisre s 18,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
15.41 m  COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm
diE10AKE345 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
diO010A050 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
diP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,99 0,22
diP07CE442 1,000 m  Coq. elastomér. D=64, e=40 14,69 14,69
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 18,50 0,37
Suma la partida...........cooveeiiiieiiiiie 18,91
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......oiiiirirnines s s 19,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
15.42 ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION
diE22CA020 Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,
que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que
debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a
formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada
equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalacién sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-
do o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.
Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacién de estas pruebas finales,
asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
diP20CA020 1,000 ud Puesta en marcha de la instalacion calefaccion 224,76 224,76
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 224,80 4,50
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 229,26
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 4,59
TOTAL PARTIDA ...t 233,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CAPITULO 16 INST. PCI Y PROTECCION.
16.01 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE
diE26FBB010 Central analdgica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analégicos, alojada en cofre metalico
con puerta provista de caratula adhesiva, con modulo de alimentacion, rectificador, 4 baterias 12 V. y médulo de
control con indicador de alarma y averia. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
di0010B240 4,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 79,08
di0010B260 4,000 h  Ayudante electricista 18,50 74,00
diP23FN070 1,000 ud Central deteccion analogica 1 bucle 842,64 842,64
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 995,70 19,91
Suma la partida............cooeeiiiiiiee 1.015,63
Costes indirectos..............cccuvveein. 2,00% 20,31
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinre s 1.035,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
16.02 ud DETECTOR OPTICO
diE26FBA030 Detector dptico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacién individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
diP23FN030 1,000 ud Detector analégico optico humos 44,00 44,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 63,10 1,26
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 64,40
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 1,29
TOTAL PARTIDA......coiiririnrinen s sre s 65,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.03 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
diE26FBE020 Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompay microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
di0010B240 0,750 h  Oficial 1 electricista 19,77 14,83
di0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 18,50 13,88
diP23FN220 1,000 ud  Pulsador de alarma identificable 31,74 31,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 60,50 1,21
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei 61,66
Costes indirectos 2,00% 1,23
TOTAL PARTIDA.......oiriirinnines s sre s 62,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.04 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
diE26FBF010 Sirena electronica bitonal, con indicacion optica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en vigor.
di0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 19,77
di0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 18,50 18,50
diP23FN170 1,000 ud  Modulo de 1 salida vigilada 46,54 46,54
diP23FC040 1,000 ud  Sirena electrénica optico-acUstica. analog.. int. 104,00 104,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 188,80 3,78
Suma la partida..........ccoooeeiiiiii 192,59
Costes indirectos..........c.cccovenrnnne 2,00% 3,85
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnrinre s 196,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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16.05 m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
diE26FCL020 Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSHO. Flex ibilidad: clase V segun UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tensién de ensayo: 1.500 v. Tensién de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de
curvatura: 18xD ext Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emision
de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cién, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.
di0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 18,50 1,85
diP23FW015 1,000 ud  Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,43 1,43
diP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,98 0,98
diP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,13 0,13
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,40 0,09
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 4,48
Costes indirectos..........c.cccvveurnne 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrnnenne e 4,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
16.06 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
diE26FEA030 Extintor de polv o quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento confra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.
diO010A060 0,100 h  Peon especializado 17,46 1,75
diP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 31,79 31,79
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 33,50 0,67
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 34,21
Costes indirectos.. 2,00% 0,68
TOTAL PARTIDA.......ooiiirinrinen s s 34,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
16.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
diE26FEE020 Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente exfintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, SI4 y normas UNE en vigor.
diO010A060 0,100 h  Peon especializado 17,46 1,75
diP23FJ130 1,000 ud  Extintor CO2 5 kg. de acero 59,68 59,68
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 61,40 1,23
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 62,66
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 1,25
TOTAL PARTIDA......cooiiiirenrines e sre s 63,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA' Y UN CENTIMOS
16.08 ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.
diE26FJ170 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
di0O010A060 0,050 h Peon especializado 17,46 0,87
diP23FK170 1,000 ud  Sefial PVC 210x210mm.fotolumi. 2,23 2,23
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 3,10 0,06
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 3,16
Costes indirectos 2,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininnrrenress s 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION Y CLIMATIZACION

17.01 ud REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO

#diE23Z211 Recuperador de calor KOSNER o simiilar serie KRC-4HE CON CONTROL ELECTRONICO AVANZADO de flujos
paralelos a contracorriente de alta eficiencia con by pass total de accionamiento motorizado y recuperacion de calor
compacta en configuracion horizontal. Rev estimiento ex terior de chapa acero pintada con tratamiento intemperie e
interior de chapa de acero galvanizado con aislamiento de lana mineral de 42 kg/m3 de densidad. Version equipa-
da con control avanzado KRC-CAV capaz de mantener la presion y caudal constante durante su funcionamiento.
Alarma de filtros sucios por presostatos diferenciales de aire electrénicos. Control proporcional de ventiladores elec-
tronicos PLUG FAN con sefial de control 0-10V CC cumpliendo normativa ErP 2016 con posibilidad de ajuste de
velocidad manual o de forma automatica mediante centralita desplazable al interior de la instalacién o fija en la ma-
quina. Sistema avanzado con microcontrolador programable que consigue adaptarse a las particularidades desea-
das por el cliente. Posee memoria no v olatil EEPROM de conexién mediante bus 12C para guardar automaticamen-
te tanto el estado como los parametros de funcionamiento en caso de fallo de alimentacion. Dispone de microinte-
rruptores para configurar polaridad de entradas abierto/cerrado de térmicos de ventilador y tension de alimentacion
de transductores de presion impulsion/extraccion o sonda de calidad de aire. Marcha/paro de ventiladores con
opcion de controlarlo por sonda de presién diferencial. Control todo/nada de compuerta de by pass, bateria post-ca-
lentamiento (calor/frio) (Pot. de 11,72 kW, T° agua 35°C/30°C y T° aire 9,3°C/21°C) con llaves de corte y filtro de
agua, o anti-escarcha y resistencia eléctrica. Control de vavulas en modo frio o calor. Medidas de temperatura in-
terior y exterior. Funcion free-cooling. Funcion calidad de aire con medida de CO2, entrada 0-10 V CC. Canal de
comunicacion Modbus para integracién en sistemas centralizados. Programacion horaria. Tensién eléctrica de ali-
mentacion opcional de 100V a 250V, incluye internamente fuente de alimentacion universal. Frontal customizable,
reguladores version N. Las secciones filrantes son M5 y F7+F9. Caudal nominal de 2.950 m3/h a presion 250 Pa
vencida pérdida de carga de recuperador y filtro saturacién media. Potencia de 0.50 kw. Potencia sonora maxima
Lw dB(A) 77,2. Dimensiones Altox Anchox Largo 370x 1580x 1850 mm. Peso 235 kg. Elementos antivibratorios en
conexion de conductos. Con tejadillo proteccion intemperie y visera de entrada-salida aire exterior con malla an-
ti-péjaros.

Dispondra de los elementos necesarios para situar la maquina en su posicion, bancada de apoyo y amortiguado-
res necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.

#diP212211 1,000 ud REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO 6.121,84 6.121,84
di0010B200 4,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 82,36
di0010B230 4,000 h Ay udante fontanero 18,50 74,00
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 6.278,20 125,56

Suma la partida...........cooeeiiiieiiii
Costes indirectos..............cecuveeeen. 2,00%

TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

17.02 ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT

diE23MVH610 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal maximo de 250
m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 19 w,
acorde al disefio ecologico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 37 dBA.
Incluy e p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE
y normas UNE vigentes.

dic010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 18,76

diP21v610 1,000 ud  Extractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT 173,68 173,68

%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 192,40 3,85

6.403,76
128,08

6.531,84

Suma la partida............ccovviiiiiiii
Costes indirectos.........ccccovvvreiinrenns 2,00%

TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinr s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

196,29
3,93

200,22
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.03 ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT
diE23MVH620 Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal maximo de 350 m3/h,
velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w, acorde al
disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye
p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y nor-
mas UNE vigentes.
di0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 18,76 18,76
diP21v620 1,000 %  Extractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT 194,12 194,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 212,90 4,26
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 217,14
Costes indirectos..............cecuvveeen. 2,00% 4,34
TOTAL PARTIDA ..ot 221,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
17.04 ud REJILLA IMP. 350X200 SIMPLE
diE23DRS130 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 350x 200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RS140 1,000 ud  Rejilla impulsion 350x 200 simple 18,70 18,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 29,00 0,58
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 29,58
Costes indirectos.............cccceernie 2,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot 30,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
17.05 ud REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE
diE23DRS120 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables, 300x 200
mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluy e marco metalico de montaje y p/p de accesorios y material para su
total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RS120 1,000 ud Rejilla impulsion 300x 200 simple 17,27 17,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 27,60 0,55
Suma la pantida..........c.ceveeiiiiiii 28,12
Costes indirectos.............ccceernne 2,00% 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
17.06 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200
#diE23DRR055 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x200 mm., incluso con marco de
montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
di0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
#diP21RR055 1,000 ud Rejilla retorno 350x 200 22,48 22,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 32,80 0,66
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiiii 33,44
Costes indirectos.............cccceeenne 2,00% 0,67
TOTAL PARTIDA ..ot 34,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
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c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
17.07 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x200
#diE23DRR013 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 300x200 mm., incluso con marco de
montaje. seguin normas UNE vigentes y RITE 2007.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
#diP21RR013 1,000 ud Rejilla retorno 300x 200 19,48 19,48
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 29,80 0,60
Suma la partida..........ccceoeeieiiii 30,38
Costes indirectos..........c.ccoveurnnne 2,00% 0,61
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnsrisre s 30,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.08 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.300x200
diE23DRX 060 Suministro y montaje de rejilla toma de aire ex terior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacién. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21RX060 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext 300x200 21,96 21,96
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 32,30 0,65
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiii e 32,91
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,66
TOTAL PARTIDA.......ooiiiriininen s 33,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
17.09 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
diE23MB030 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segun normas UNE . DB HS 3
di0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 4,12
diP21EB030 1,000 ud Boca extraccién chapa regulable D=100 8,95 8,95
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 13,10 0,26
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiii 13,33
Costes indirectos..............cccvvveeen. 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirini s 13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS
17.10 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
diE23DCF020 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad rev estido
por exterior con un complejo triplex formado por Idmina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos tér-
micos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, ele-
mentos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-
mente instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1y EN ISO 354. Acorde RITE
di0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 10,30
diP21CF020 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 12,66 14,56
diP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 10,18 1,02
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 25,90 0,52
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiii 26,40
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,53
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirinrnrisre s 26,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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17.11 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
diE23DCH200 Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv acio-
nes, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segun norma UNE 100102 y RITE 2007
di0010B200 0,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 12,35
di0O010A060 0,600 h Pedn especializado 17,46 10,48
diP21CC040 0,150 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina 17,36 2,60
diP21CC020 1,050 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina 12,31 12,93
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 38,40 0,77
Suma la pantida..........ccoeoeeiiiii 39,13
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne. 2,00% 0,78
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrrisress s 39,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
17.12 m2 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm CON REC CHAPA 0,8 ALUM
diE23DCE010 Aislamiento termoacUstico con manta de lana de vidrio de 55 mm de esesor, para forrado de tuberias de gran ta-
mafio y conductos de climatizacion metélicos, consistente en panel semirrigido de lana de vidrio con revestimiento
de kraftt y aluminio como soporte y barrera de vapor, reaccion al fuego B-s1, d0 y temperatura de uso hasta
120°C, i/p.p. corte, instalacion y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos. Se inclu-
ye recubrimiento de chapa de aluminio de 0,8 mm para la proteccion del aislamiento, con pp de proporcional de
deriv aciones, codos, tes, reducciones, Acorde RITE
di0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 3,09
di0010B210 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 2,81
diP21CM030 1,100 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al. 2,28 2,51
diP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 10,18 1,02
diP21CT020 1,150 m2 CHAPA DE ALUMINIO 0,8 mm 3,98 4,58
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,00 0,28
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 14,29
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,29
TOTAL PARTIDA......cociiirenncnee s s 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 18 PINTURA

18.01 m2 P.PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR

diE27EPA020 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y

verticales, dos manos, incluso mano de imprimacién y plastecido.

di0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 19,30 1,93

di0c010B310 0,100 h Ay udante pintura 17,69 1,77

diP2502020 0,070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,54 0,46

diP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,02 0,06

diP25E1020 0,300 | P. plast. acrilica obra b/col. mate 2,15 0,65

diP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,93 0,09

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 5,00 0,10
Suma la partida..........c.oooeeiiiiii 5,06
Costes indirectos..........c.cevveurnnne 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

18.02 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

diE27HE010 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o cerrajeria, ilrasca-

do de los 6xidos y limpieza manual.

di0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 19,30 6,76

diP250U060 0,350 | Imp. anticorrosiva sin plomo 6,64 2,32

diP25J030 0,200 | E. laca poliuretano satinada color 10,59 2,12

diP25W030 0,080 ud  Pequefio material pintura 0,93 0,07

%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 11,30 0,23
Suma la partida..... 11,50
Costes indirectos 0,23
TOTAL PARTIDA......cooiriirirnines s s sre s 11,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 19 VIDRIERIA
19.01 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
diE16EB210 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4 de baja emisi-
vidad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14EB230 1,006 m2 D. acrista 4+4/12...16/4+4 b.emisividad 58,69 59,04
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
diP01DA150 1,000 ud  Pequefio material 0,57 0,57
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 71,60 1,43
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiie 73,07
Costes indirectos............ccceveurnnne 2,00% 1,46
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininnrsrisre e 74,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
19.02 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
diE16DL040 Acristalamiento de vidrio laminar acustico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio laminar acustico
de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP
di0010B320 0,500 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 9,39
diP14DL040 1,006 m2 V.seguridad 13 mm. PVB acust. L13 41,89 42,14
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
diP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,57 0,86
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 55,00 1,10
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii e 56,13
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 1,12
TOTAL PARTIDA......coiiirinrcnes s sre s 57,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
19.03 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/16/3+3
#diE16EG2001 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metatica color neutro de 6 mm. templado y
un vidrio laminar de seguridad 3+3, cdmara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijacién sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
di0010B320 0,600 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 11,26
#diP14ES2001 1,006 m2 D.acr. cfrol solar neutro 6/16/3+3 55,85 56,19
diP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,66 2,64
diP01DA150 1,500 ud  Pequefio material 0,57 0,86
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 71,00 1,42
Suma la partida..... 72,37
Costes indirectos 1,45
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 73,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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19.04 m2 ESPEJO COLOR 4mm.

diE16J050 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-

rimetral y taladros.

di0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 18,77 15,95

diP14G050 1,006 m2 Espejo color 4 mm. 15,45 15,54

diP14W110 4,000 m  Canteado espejo 0,54 2,16

diP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,59 2,36

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 36,00 0,72
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiii 36,73
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne 2,00% 0,73
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirininrinre e 37,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 20 URBANIZACION Y JARDINERIA
20.01 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
diE02AM010 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie
ejecutada.
diO010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
diM11MM020 0,010 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,23 0,02
diMO5PN010 0,010 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,32
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 0,50 0,01
Suma la pantida..........ccoeoeeiiiii 0,52
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnninress e 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
20.02 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
diE04CM040 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacién. Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
diAO3M002 1,000 m3 HORM. LIMPIEZA HL-15/B/20 V.MAN 61,15 61,15
diM02GT030 0,150 h  Grua torre automontante 35 t/m. 27,66 4,15
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 65,30 1,31
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 66,61
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 1,33
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 67,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.03 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL
#diEO4CA010 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tmax.20 mm., para ambiente protegido, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (45 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocacién. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
diAO3MO015 1,000 m3 HORM. HA-25/B/20/lla V. MANUAL 79,78 79,78
diAO3R030 45,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 53,10
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 132,90 2,66
Suma la pantida..........cccooeeiiiiie 135,54
Costes indirectos............cccoveurnnn 2,00% 2,71
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrnisress e 138,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
20.04 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
diEO5AATO010 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensién de rotura de 410 N/mm2, unidas
entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimacién antiox idan-
te, totalmente montado, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran realizados por soldador cualificado segiin norma
UNE-EN 287-1:2004.
di0010B160 0,016 h Oficial 12 cerrajero 19,47 0,31
di0010B170 0,012 h  Ayudante cerrajero 18,31 0,22
diPO3ALT030 1,050 kg  Acero en tubo cuadrado 1,24 1,30
diA06T010 0,005 h  GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 13,25 0,07
diP250U080 0,010 | Minio electrolitico 419 0,04
diP01DA150 0,100 ud  Pequefio material 0,57 0,06
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 2,00 0,04
Suma la partida...........cooeeviiieiiiie 2,04
Costes indirectos 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA......coiiiiriiren e 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS

DIRECCION GENERAL DE
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.05 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR
diE09IMP010 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvanizada cara inte-
rior de 0,6 mm. con nlcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre corre-
as metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
diPOSWTAO010 1,050 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 11,46 12,03
diPO5CW010 1,000 ud Tornilleria y pequefio material 0,14 0,14
diPOSWA090 1,000 ud  Remates laterales panel sandwich 1,51 1,51
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 18,60 0,37
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiii 18,93
Costes indirectos..........c.ccceveeurnnne. 2,00% 0,38
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrsrisne s 19,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
20.06 m2 CUB TEJA CERAMI. MIXTA_
#diE09ICX 0604 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x 30 mm, formando un reticulado o enrastrelado, de made-
ra de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldon inclinado, perfiles secundarios fijados al sopor-
te por medio de clavos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas planas o mixtas, incluso formacion de alero,
cumbrera, limas y encuentros especiales, segin NTE/QTT y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera mag-
nitud.
diO010A030 0,550 h  Oficial primera 20,40 11,22
diO010A050 0,275 h  Ayudante 18,16 4,99
diPOSEW100 3,000 m  Rastrel metalico galvanizado 0,75 2,25
diP05TM020 12,000 ud Teja mixta roja envejecida HDR 0,36 4,32
diPO5TWC060 0,050 ud Teja mix.caballete cerdm.roja 50x 24 1,32 0,07
diPOSTWCO070 0,770 ud  Teja mix.remate lateral roja 1,32 1,02
diP05TM120 0,050 ud Teja ventilaciéon mixta roja envej.46x 28 6,40 0,32
diPOSEW270 15,000 ud  Torn autotaladrante 5,5x22 mm 0,06 0,90
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 25,10 0,50
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei 25,59
Costes indirectos..............cccvvveeen. 2,00% 0,51
TOTAL PARTIDA......coiiiiriininen s sre s 26,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZCENTIMOS
20.07 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
diE02CMO010 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de exca-
vacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion ni fransporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
diO010A070 0,015 h  Pedn ordinario 17,34 0,26
diMO5EC005 0,030 h Excavadora hidraulica cadenas 90 cv 46,83 1,40
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 1,70 0,03
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 1,69
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA.......ooitiriirine s s s 1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.08 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
diE02SA030 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-
no de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
diO010A070 0,150 h  Peon ordinario 17,34 2,60
diPO1AF050 2,000 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 419 8,38
diMO8N020 0,020 h ~ Motoniveladora de 200 CV 48,27 0,97
diMO8RN020 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 19,97 0,40
diM0O8CA020 0,020 h  Cisterna agua s/camién 10.000 . 26,17 0,52
diMO5PN010 0,050 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 1,59
%AUX 2,000 Medios Auxiliares 14,50 0,29
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiii 14,75
Costes indirectos............cccvvveurnnne. 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrrinress s 15,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CENTIMOS
20.09 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
diE11CS010 Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y
moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecanicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserra-
do de juntas de retraccion con disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.
diO010A030 0,085 h  Oficial primera 20,40 1,73
diO010A050 0,085 h  Ayudante 18,16 1,54
diO010A070 0,085 h  Peon ordinario 17,34 1,47
diAO3M006 0,150 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 88,30 13,25
diP08C050 0,150 kg  Liquido de curado 130 1,80 0,27
diPO8FR050 0,300 m  Sellado de juntas 4 mm. 4,51 1,35
diP01DA220 0,100 kg  Fibra polipropileno 7,01 0,70
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 20,30 0,41
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 20,72
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnninne s 21,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CENTIMOS
20.10 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
diU06A010 Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hor-
migon de solera o refuerzo.
diO010A030 0,120 h  Oficial primera 20,40 2,45
diO010A070 0,120 h  Peon ordinario 17,34 2,08
diP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t|4-20x 30 411 411
diA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 84,22 0,67
diPO1HMO19 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 42,47 1,70
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 11,00 0,22
Suma la partida............cooeeiiiiiii 11,23
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne. 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA. ..ot 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.11 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
diE04SA020 Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Segln NTE-RSS y EHE.
diO010A030 0,072 h  Oficial primera 20,40 1,47
diO010A070 0,072 h  Peon ordinario 17,34 1,25
diP01HA010 0,155 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 62,53 9,69
diA03C020 1,000 m2 MALLA 15x 15 cm. D=6 mm. 2,53 2,53
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 14,90 0,30
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiei 15,24
Costes indirectos 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA.......ociriirirninen s sre s 15,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.12 m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
diE11SG050 Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, com-
puestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con angulos
reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de borde y z6calo, valores de H.I.C. superiores a 1,50
m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.
di0O010A060 1,000 h Peon especializado 17,46 17,46
diP29J230 1,000 m2 Pav.elastseg.losetas =40 mm jueogs inf. 37,01 37,01
diP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,57 5,70
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 60,20 1,20
Suma la partida..........ccccoeeiiiiii 61,37
Costes indirectos..........c.ccceveurnnne 2,00% 1,23
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 62,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
20.13 m3 RELL.ARENA POZOS
#diE02SP0401 Relleno, extendido con arena, por medios manuale y con p.p. de medios auxiliares.
diO010A070 0,600 h  Pedn ordinario 17,34 10,40
diP01AA125 1,200 m3 Arena silicea lavada trit. 12,57 15,08
diP01DA130 0,100 m3 Agua 1,02 0,10
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 25,60 0,51
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 26,09
Costes indirectos 2,00% 0,52
TOTAL PARTIDA.......ooitiniirine s 26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA 'Y UN CENTIMOS
20.14 u  SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm
diCCVvo010 Suministro y puesta en obra de sefializacion de entrada accesible al edificio, de dimensiones 400x 100 mm. de po-
limero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/
UNE 23035-3:2003.
diO010A070 0,010 h  Peon ordinario 17,34 0,17
diP27EA010 1,000 ud Entrada al edificio 400x 100 mm 2,14 2,14
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 2,30 0,05
Suma la partida..........c.oooeeiiiiiii 2,36
Costes indirectos 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinr s 2,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.15 u  SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160 mm
diCCV020 Suministro y puesta en obra de sefializacion de itinerario accesible minusv alidos de dimensiones 320x 160 mm, de
polimero autoex tinguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, certificada por AENOR. s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
diO010A070 0,010 h  Pedn ordinario 17,34 0,17
diP27EA020 1,000 ud ltinerario accesible 320x 160 mm 4,09 4,09
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 4,30 0,09
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiii 4,35
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA......cociiirinnenes s e 4,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.16 ud CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE
#diEO3MO021 Suministro y montaje de la conexién de nuevos colectores a la red general de saneamiento enterrado exterior del
edificio. Incluso comprobacién del buen estado de la red existente, trabajos de conexion, rotura de arqueta, pozo
y/o colector, colocacion de piezas especiales de registro, acoplamiento y recibido del nuevo tubo, empalme con
junta flexible, repaso, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos
que se encuentren deteriorados en el ramo de conexion existente. Totalmente montada, conexionada y probada.
diO010A030 3,000 h  Oficial primera 20,40 61,20
diO010A070 3,000 h  Peon ordinario 17,34 52,02
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,01
diP02TVO051 14,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,13 169,82
diP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,25 0,12
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 283,20 5,66
Suma la pantida..........ccoeoeeiiii 288,83
Costes indirectos..........c.cccvveurnnne. 2,00% 578
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinnr s 294,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN
CENTIMOS
20.17 ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.
diEO3ALR172 Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
diO010A030 3,080 h  Oficial primera 20,40 62,83
diO010A060 3,080 h  Peon especializado 17,46 53,78
diPO1HMO020 0,049 m3  Hormigén HM-20/P/40/I central 42,38 2,08
diP01LT020 0,152 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 9,27
diP01MC040 0,055 m3 Mortero cemento gris CEM-Il/B-P 32,5 N M-5 46,41 2,55
diP01MC020 0,030 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,40
diP02EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 11,27 11,27
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 143,20 2,86
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiii 146,04
Costes indirectos..........c.cccovveurnnnne 2,00% 2,92
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinnrsrinress e 148,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.18 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm
diE030EP071 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
250 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex cavacién ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
di0O010A060 0,100 h Pedn especializado 17,46 1,75
diP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 3,47
diP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,51 2,81
diP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 0,01
diP02TVO051 1,060 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=250mm 12,13 12,74
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 22,80 0,46
Suma la partida............ocoeeiiiiii 23,28
Costes indirectos..........c.ccceveurnnne. 2,00% 0,47
TOTAL PARTIDA.......ooitimiirinrnrisresss s 23,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
20.19 m  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD
diEO3ENH050 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de hormigén poli-
mero de 200x 200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion dictil de medi-
das superficiales 500x 240mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
diO010A030 0,150 h  Oficial primera 20,40 3,06
diO010A050 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
diP01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 0,57
diP02ECH050 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x 200 40,75 40,75
diP02ECF020 2,000 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x 180 17,51 35,02
diPO1HMO19 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 42,47 1,70
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 83,80 1,68
Suma la partida..... 85,50
Costes indirectos 1,7
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinnine s sre s 87,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
20.20 ud MODULO BASE PREF. HA. @100 cm ALTURA 110 cm
diu09BP020 Suministro y colocacién de modulo-base @100 cm y altura ufil 110 cm prefabricado de hormigén armado para po-
zos de registro, segin N.E.C. incluso perforaciones para la conexién de los tubos, pates y juntas de goma para
uniones.
diO010A030 0,495 h  Oficial primera 20,40 10,10
di0O010A060 0,495 h Pedn especializado 17,46 8,64
diM02GE020 0,300 h  Grua telescépica autoprop. 25 t. 40,66 12,20
diP02EPA020 1,000 ud  Modulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m 231,08 231,08
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 262,00 5,24
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie e 267,26
Costes indirectos 2,00% 5,35
TOTAL PARTIDA......cociiiirirrine e sre s 272,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.21 ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 100 cm
diu09BP080 Suministro y colocacion de modulo de recrecido @100 cm y altura 0til 100 cm prefabricado, de hormigén armado
para pozos de registro segin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
diO010A030 0,320 h  Oficial primera 20,40 6,53
di0O010A060 0,320 h Pedn especializado 17,46 5,59
diM07CG010 0,250 h  Camién con griia 6 t con pluma/pulpo 43,35 10,84
diP02EPA120 1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 82,14 82,14
diPO2EPWO060 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 8,47 8,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 113,60 2,27
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiie 115,84
Costes indirectos..........c.cccoveurnnn. 2,00% 2,32
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 118,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
20.22 ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 25 cm
diu09BP070 Suministro y colocacién de modulo de recrecido 100 cm y altura afil 25 cm prefabricado, de hormigén armado pa-
ra pozos de registro segin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
diO010A030 0,146 h  Oficial primera 20,40 2,98
diO010A060 0,146 h  Peon especializado 17,46 2,55
diM07CG010 0,083 h  Camién con griia 6 t con pluma/pulpo 43,35 3,60
diP02EPA070 1,000 ud  Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 22,41 22,41
diPO2EPWO060 1,000 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000 8,47 8,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 40,00 0,80
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiie 40,81
Costes indirectos............cccvvveurnnne. 2,00% 0,82
TOTAL PARTIDA ..ot sress s 41,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
20.23 ud MOD.CON.ASI.PREF.HA.@(100/60) cm ALT. 100 cm
diu09BP140 Suministro y colocacién de moédulo conico asimétrico de @100/@60 cm y altura 0til 100 cm prefabricado de hormi-
g6n armado para pozos de registro, segtn N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
diO010A030 0,280 h  Oficial primera 20,40 571
diO010A060 0,280 h  Peon especializado 17,46 4,89
diM07CG010 0,200 h  Camién con gria 6 t con pluma/pulpo 43,35 8,67
diP02EPA160 1,000 ud  Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 83,52 83,52
diPO2EPW120 1,000 ud Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000 8,47 8,47
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 111,30 2,23
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiiie 113,49
Costes indirectos.. 2,00% 2,27
TOTAL PARTIDA......cociiiirenrines s s s 115,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
20.24 ud MOD.DE TRA. PREF. HA. @60 cm, ALTURA 10 cm
diu09BP180 Suministro y colocacion de moédulo de transicion prefabricado de hormigdn armado de @60 cm y altura dfil 10 cm
con cerco de fundicion embebido para pozos de registro, segiin N.E.C. en zonas terrizas.
diO010A060 0,120 h  Peon especializado 17,46 2,10
diPO2EPW050 1,000 ud  Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 28,59 28,59
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 30,70 0,61
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiiiie 31,30
Costes indirectos 2,00% 0,63
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrnrenress s 31,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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20.25 ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA
diu09BVv060 Suministro e instalacién de cerco y tapa ambos de fundicién ductil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 6
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, segun N.E.C.
di0010A090 0,240 h  Cuadrilla A 47,23 11,34
diP01MC020 0,010 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 0,47
diPO2EPT020 1,000 ud Cercoltapa calzada FD/40Tn D=60 101,15 101,15
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 113,00 2,26
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiiee 115,22
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 2,30
TOTAL PARTIDA ...t 117,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
20.26 ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE FONT.
#diE20AL120 Trabajos en la instalacion de fontaneria consistentes en la conexién enfre la instalacién existente y la nueva, com-
prendiendo conexion de tuberias, valvula y llaves de corte, rotura y posterior acondicionamiento de los elementos
constructivos necesarios, paramentos, suelos, techos, etc. con las ayudas necesarias, medios auxiliales, Total-
mente terminado.
di0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 32,94
di0010B210 1,600 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 30,02
diP17XE050 1,000 ud  Vélvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,80 12,80
diP17PA020 5,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,99 4,95
diP17YC050 2,000 ud  Codo laton 90° 50 mm-1 1/2" 5,36 10,72
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 91,40 1,83
Suma la partida..........cocoieniiiiiii 93,26
Costes indirectos..............cecuveeeen. 2,00% 1,87
TOTAL PARTIDA ...t 95,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
20.27 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.
diEO3ALR152 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y mortero
seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior con mortero seco hi-
drofugado CS IV WO, bruiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun ISS-51. Medida
la unidad ejecutada.
di0010A030 2,300 h  Oficial primera 20,40 46,92
di0010A060 2,300 h  Pebn especializado 17,46 40,16
diP01HM020 0,025 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 42,38 1,06
diP01LT020 0,082 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 61,00 5,00
diP01MC040 0,035 m3 Mortero cemento gris CEM-Il/B-P 32,5 N M-5 46,41 1,62
diP01MC020 0,025 m3 Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM 46,68 1,17
diPO2EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6¢cm 50x50cm 9,05 9,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 105,00 2,10
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiie 107,08
Costes indirectos..........c.ccevveurnne 2,00% 2,14
TOTAL PARTIDA ...t 109,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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20.28 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"
diE20ML040 Tuberia de alimentacién de polietileno, s/{UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diametro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,120 h Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,47
diP17PA020 1,150 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 40mm 0,99 1,14
diP17YC050 0,500 ud Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 5,36 2,68
diP17YE040 0,250 ud Enlace mixto laton macho 50mm.-1 1/2" 3,73 0,93
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 7,20 0,14
Suma la partida...........cooeeiiieiiiiie 7,36
Costes indirectos 2,00% 0,15
TOTAL PARTIDA......cooiiirinrinen s i 7,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
20.29 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
diE20VF050 Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
di0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 2,06
diP17XE050 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,80 12,80
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 14,90 0,30
Suma la partida..... 15,16
Costes indirectos 0,30
TOTAL PARTIDA.......ociiiirirrcnen s sre s 15,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
20.30 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo
diE17XE110 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacion eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicién dictil B125 de 40x40 mm.Incluso conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la excavacioén ni el relleno.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diO010A070 0,400 h  Peon ordinario 17,34 6,94
diP15AA280 1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 65,18 65,18
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 80,30 1,61
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 81,89
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 1,64
TOTAL PARTIDA.......oiiiirennine s s 83,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
20.31 m  Canalizacion polietileno 63 mm
#AiE17XT381 Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 63 mm para su alojamiento en el interior de galeria regis-
trable, incluido pequefio material y pp sistema de fijacion.
di0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 19,77 1,98
diP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,43 2,43
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 4,40 0,09
Suma la partida..........ccceoeeiiiiiiir 4,50
Costes indirectos..........c.cccvveurnnn 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA. ..ot 4,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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20.32 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior
diE19IF190 Suministro y montaje Cable de fibra dptica mulimodo de 6 fibras dpticas 50/125 mm (OM2) para distribucién para
uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, armadura de fibras y cubierta exte-
rior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10
di0010B270 0,050 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 19,77 0,99
di0010B280 0,050 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 18,50 0,93
diP22IF 180 1,050 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.0 exterior 3,25 3,41
%PM1 1,000 %  Pequefio material 5,30 0,05
%MA 2,000 %  Medios auxiliares (s/total) 5,40 0,11
Suma la partida...........ccoeeiiiiiiiiei 5,49
Costes indirectos 2,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.......ociriirirninen s sre s 5,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CAPITULO 21 GESTION DE RESIDUOS

21.01 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<10 km CARGA MECANICA
diG02A080 Carga y transporte de tierras a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por transportista au-
torizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad autbnoma correspondiente), a una distancia menor
de 10 km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de
medios auxiliares. Sin incluir canén.
diMO5PN010 0,320 h  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 10,20
diM07CB020 0,120 h  Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 2,87
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 13,10 0,26
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 13,33
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA......cociriirinrine s sre s 13,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CENTIMOS
21.02 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
diG02B030 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comuni-
dad auténoma correspondiente). Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
diMO7N035 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 4,90 4,90
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 4,90 0,10
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 5,00
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinrinee s 5,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
21.03 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
diG03A010 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién en fracciones segun normativa vigente, con
medios manuales. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 17,30 0,35
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiie 17,69
Costes indirectos..........ccccvveurnnn. 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA......cooiiirenrines e sre s 18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
21.04 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km
diG03BA030 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de residuos de construccion y
demolicion (RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad autbnoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a
mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios aux liares.
diO010A070 1,200 h  Pedn ordinario 17,34 20,81
diM07CB020 0,500 h  Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 11,95
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 32,80 0,66
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiiiie 33,42
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnne 2,00% 0,67
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinessenressssre e 34,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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21.05 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO
diG03BB010 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccién catalogados como limpios. Segun Re-
al Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion
y demolicion.
diMO7N 100 1,000 m3 Canon escombro limpios a planta RCD 8,45 8,45
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 8,50 0,17
Suma la partida...........cooeeiiiieiiiii 8,62
Costes indirectos 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA.......ociriirinrines s sre s 8,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
21.06 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
diG03CA010 Carga y transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...) sobre camion
medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, a una distancia <20 km, sin medi-
das de proteccion colectivas.
diO010A070 0,160 h  Peon ordinario 17,34 2,77
diMO5PNO10 0,016 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,86 0,51
diM07CB020 0,240 h  Camién basculante 4x2 10 t. 23,90 574
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 9,00 0,18
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 9,20
Costes indirectos..........c.cccvvevrnnne. 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrnrinress s 9,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
21.07 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO NO PETREO
#DIG03CA789 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicidn o construccion catalogados como no pétreos. Segin
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construc-
cion y demolicion.
P14ECC160 1,000 m3 Canon escombro no pétreo a planta RCD 8,50 8,50
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 8,50 0,17
Suma la partida..... 8,67
Costes indirectos 0,17
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirinr s 8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD
22.01 ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m
diS03C110 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluy endo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de periileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno,cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.255,03 976,51
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 1.012,70 20,25
Suma la partida..... 1.032,92
Costes indirectos 20,66
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinrrinress s 1.053,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
22.02 ud CASETA COMED.20,50m? <6 m
diS03C210 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluy endo distribucion interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de
perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segtn
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.893,37 810,14
diO010A040 1,000 h  Oficial segunda 18,82 18,82
diO010A070 1,000 h  Pedn ordinario 17,34 17,34
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 846,30 16,93
Suma la partida...........cooeeviiieiiiiie 863,23
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 17,26
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirinrenes s e s 880,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.03 m2 CASETA MODULOS <6 m
diS03C310 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion menor de 6 meses for-
mada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada
por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de
proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento comprendiendo distribucion interior, insta-
laciones y aparatos sanitarios, incluso preparacién de terreno, cimentacion, soportes de hormigdn H-20 armado
con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la
normativa vigente, y valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31BC080 0,050 m2 Caseta modulada ensamblable 813,76 40,69
diO010A040 0,100 h  Oficial segunda 18,82 1,88
diO010A070 0,100 h  Peon ordinario 17,34 1,73
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 44,30 0,89
Suma la partida..........c.ceoeeiiiiiiie 45,19
Costes indirectos..........c.cccvvveurnnne. 2,00% 0,90
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnrsrinre s 46,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
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22.04 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
diS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
diP31W020 1,000 ud  Reconocimiento médico basico | 63,40 63,40
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 63,40 1,27
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiei 64,67
Costes indirectos 2,00% 1,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 65,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
22.05 ud MATERIAL SANITARIO
diS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
diP31BM180 1,000 ud Material sanitario 179,44 179,44
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 179,40 3,59
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii e 183,03
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 3,66
TOTAL PARTIDA ...ttt 186,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.06 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
diS02A040 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con fripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de ufilizaciones.
diP31SV040 1,000 ud  Sefal preceptiva 1,20 m. 36,62 36,62
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 36,60 0,73
Suma la partida............cooeeiiiiiii 37,35
Costes indirectos............cccvveeeurnne 2,00% 0,75
TOTAL PARTIDA ...t 38,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
22.07 ud SENAL INFORMACION 60x40 cm
diS02A190 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metalica tipo informacion de 60x40 cm sin soporte metalico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
diP31SV190 1,000 ud  Seiial informacion 60x40 cm. 8,17 8,17
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 8,20 0,16
Suma la partida...........cooeeviiieiiiie 8,33
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
22.08 m CORDON DE BALIZAMIENTO
diS02A240 Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de didmetro 10
mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utili-
zaciones.
diP31SV230 1,000 ud Corddn de balizamiento 2,54 2,54
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 2,50 0,05
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiiee e 2,59
Costes indireCtos..........c.cevveurnne. 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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22.09 m  VALLA METALICA
diS02B010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencidn de peatones formada por elementos auténomos normali-
zados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la normativa vigente, modelo SV 18-5
de las Normas Municipales, valorada en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones.
diP31CB070 1,000 m  Valla metalica 1,52 1,52
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 1,50 0,03
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 1,55
Costes indirectos 2,00% 0,03
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinrinee s 1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
22.10 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
diS02D090 Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confeccion del tablero,
colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.
diPO1EB010 0,080 m3 Tablén pino 2,50/5,50x 205x 76 110,89 8,87
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A050 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 10,80 0,22
Suma la partida..........ccoooeeiiiiii 11,02
Costes indirectos..........c.cccovveurnnne 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinre s 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
22.11 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO
diS02D100 Proteccion de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso colocacién y
desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion del nimero dptimo de utilizaciones y medida la super-
ficie de hueco protegida.
diP03AMO020 0,500 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,51 0,76
diO010A030 0,100 h  Oficial primera 20,40 2,04
diO010A050 0,100 h  Ayudante 18,16 1,82
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 4,60 0,09
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii e 4,71
Costes indirectos.. 2,00% 0,09
TOTAL PARTIDA.......ooiiiirenrines s i 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
2212 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO
diS02D110 Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de v aciado formada por soportes metalicos y 3 tablones
horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, asi como
la p.p. de pequefio material, segun la normativa vigente.
diP31CB020 0,100 ud  Tripode metalico 51,02 5,10
diP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x 7 cm. 219,79 0,66
diP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 219,79 1,32
diO010A030 0,050 h  Oficial primera 20,40 1,02
diO010A070 0,050 h  Peon ordinario 17,34 0,87
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 9,00 0,18
Suma la partida..........cccooeeiiiiii e 9,15
Costes indirectos 2,00% 0,18
TOTAL PARTIDA.......ooiitimiirinrerenress s 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2213 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

diS02D180 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-

cacién y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

diO010A070 0,100 h  Pedn ordinario 17,34 1,73

diP31CR070 0,350 m  Malla plastica stopper 1,00 m 0,96 0,34

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 2,10 0,04
Suma la partida..........ccceoeeieiiii 2,11
Costes indirectos..........c.ccoveurnnne 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA.......ooiriniirinrnsrisre s 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS

22.14 ud EXTINTOR CO2 6 KG
diS02F010 Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
diP31CI040 1,000 ud  Extintor CO2 6 kg 76,85 76,85
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 76,90 1,54
Suma la partida..... 78,39
Costes indirectos 1,57
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniininrnrisre e 79,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
2215 ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2
#CES03C18 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de
cobre de 4x2,5 mm2. de seccién y tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro general y de caseta, totalmente instalada,
segun Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccién (RD 604/2006).
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diP15AE390 15,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 5G25 mm? 25,90 388,50
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 396,70 7,93
Suma la partida..... 404,59
Costes indirectos 8,09
TOTAL PARTIDA.......ooirimiirinr s 412,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
22.16 ud ACOM. AGUA 25 MM
#CES03C19 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida general de
obra considerando una longitud maxima de 50 m., excavacién de zanja y posterior tapado, tendido de canaliza-
cion mediante tubo de polietileno de alta densidad y presion de trabajo de 10 atmésferas de 16 mm. de diametro,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, conexionado a acometida general y llave de corte gene-
ral de casetas, segun Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construcciéon (RD
604/2006).
di0010B200 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 20,59 32,94
di0010B210 1,600 h Oficial 22 fontanero calefactor 18,76 30,02
diP17PA090 50,000 m  Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm 0,59 29,50
diP17PP180 1,000 ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP) 1,11 1,11
diP17PP260 1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm. 1,51 1,51
diP17XE020 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 3/4" 4,86 4,86
diP17YC020 1,000 ud Codo laton 90° 25 mm-3/4" 1,51 1,51
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 101,50 2,03
Suma la partida...........cooveeiiiieiiiie 103,48
Costes indirectos 2,00% 2,07
TOTAL PARTIDA ..ot 105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2217 ud ACOMET. SANEAM. 150
#CES03C20 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neumatico y compresor, excava-
cion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y refino manual, solera de hormigén en
masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia de hormigén centrifugado de 150 mm de didmetro, ar-
queta de 38x 38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y
compactacion, reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica,
tamafio maximo del &rido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no
incluy endo formacién de pozo en el punto de acometida, segin normas municipales y con p.p. de medios auxilia-
res, segln Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
fruccion.
diO010A030 0,400 h  Oficial primera 20,40 8,16
diM06CM010 9,900 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,46 24,35
diMOBMI010 9,900 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,32 22,97
diA00X040 5,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 6,33 31,65
diP01HMO020 1,000 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 42,38 42,38
diP01AA020 0,500 m3 Arena de rio 0/6 mm. 14,21 7,11
diP02CVMO040 2,000 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 112,78 225,56
diP02CVW010 0,350 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 3,52 1,23
diP02TVO060 5,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 15,27 76,35
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 439,80 8,80
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiii 448,56
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 8,97
TOTAL PARTIDA......cooiiiirinrinee s 457,53
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
2218 ud CUADRO ELECTRICO
diS02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.
diP15FB030 1,000 ud  Arm. puerta 500x400x 150 73,89 73,89
di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89
di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 93,00 1,86
Suma la pantida..........c.cooeeriiiii 94,89
Costes indirectos..........c.cccoveurnnne 2,00% 1,90
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinnririnre s 96,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
2219 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
diS02G010 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, maquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
diP31CE030 2,000 m  Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,49 10,98
diP31CE040 1,000 ud  Grapa para pica 2,54 2,54
diP31CE020 20,000 m  Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,31 26,20
di0010B240 5,000 h  Oficial 12 electricista 19,77 98,85
di0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 18,50 111,00
diP15AA030 1,000 ud  Arg. pref. 30x30x30 con tapa 15,94 15,94
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 265,50 5,31
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii 270,82
Costes indirectos..........c.cccoveurnnnee 2,00% 5,42
TOTAL PARTIDA......cooiriirirrine s sre s 276,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Maaall Consejerfa de Educacién, ;
Universidades, Ciencia y Portavocia
Comunidad de Madrid
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

c6pIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.20 ud DIFERENCIAL 300 mA

diS02G020 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

di0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 19,77 9,89

di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25

%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 19,10 0,38
Suma la pantida............cooeeiiiiiii 19,52
Costes indirectos..............cccvveeen. 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

22.21 ud DIFERENCIAL 30 mA

diS02G030 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

di0010B240 0,500 h  Oficial 1 electricista 19,77 9,89

di0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 18,50 9,25

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 19,10 0,38
Suma la pantida..........c.ooveeiriiii 19,52
Costes indirectos...........c.cccceerine 2,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ..ot 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

22.22 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

diS01A010 Casco de seguridad homologado.

diP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,85 4,85

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 4,90 0,10
Suma la partida..........c.cooeeiiiiiii 4,95
Costes indirectos.........ccccvvvrviinrnnns 2,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..o 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS

22.23 ud MONO DE TRABAJO

diS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,59 20,59

%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 20,60 0,41
Suma la partida..... 21,00
Costes indirectos 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

22.24 ud IMPERMEABLE

diS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP311C040 1,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,77 10,77

%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 10,80 0,22
Suma la partida...........cooeeiiieiiiie e 10,99
Costes indirectos 2,00% 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 11,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

22.25 ud CHALECO REFLECTANTE

diS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturon y tirantes de tela reflectante, valorado en

funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

diP31IC070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,46 13,46

%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 13,50 0,27
Suma la partida..........ccoooeeiiiiiii 13,73
Costes indirectos..............cccuvveeen. 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
22.26 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
diS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,09 13,35
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 13,40 0,27
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiii e 13,62
Costes indirectos 2,00% 0,27
TOTAL PARTIDA ...ttt 13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
22.27 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
diS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,24 2,24
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 2,20 0,04
Suma la partida...........cooveeiiiiiiiii 2,28
Costes indirectos..............cccvveeenn. 2,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
22.28 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
diS01A140 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensién (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
diP31IP010 0,333 ud  Par botas aislantes 5.000 V 38,02 12,66
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 12,70 0,25
Suma la pantida..........c.cooeeiiiii 12,91
Costes indirectos..........cccccovveurnnne 2,00% 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 13,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
22.29 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
diS01B020 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antinflamable, homologada.
diP311A070 1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 23,33 23,33
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 23,30 0,47
Suma la partida...........cooeeiiiiiiiiie 23,80
Costes indirectos..............cccuveeeen. 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ...ttt 24,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
22.30 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.
diS01C060 Mascarilla respiratoria con una v alv ula, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.
diP311A160 1,000 ud Mascarilla pintura 1 valvula 24,49 24,49
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 24,50 0,49
Suma la partida..... 24,98
Costes indirectos 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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22.31 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
diS01D020 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y camara de aire en-
fre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
diP311A180 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb. 11,90 11,90
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 11,90 0,24
Suma la pantida..........c.cooeeiiiiiie 12,14
Costes indirectos 2,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
22.32 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
diS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
diP311A280 1,000 ud  Par tapones antiruido PVC 0,54 0,54
%MAU X001 2,000 Medios auxiliares 0,50 0,01
Suma la pantida..........c.cooeeiiiii 0,55
Costes indirectos.. 2,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
22.33 ud CINTURON SEG.CAIDA
diS01F010 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetdn de acero estampado, homologado.
diP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,10 37,10
%MAUX001 2,000 Medios auxiliares 37,10 0,74
Suma la pantida..........c.oooeeiiiiiie 37,84
Costes indirectos..............cocuvveeen. 2,00% 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 38,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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E PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 4 AULAS EN EL CEIP MONTELINDO DE BUSTARVIEJO

MD MEDICIONES DETALLADAS Y PRESUPUESTO-



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
#diE02AM080  ud EXTRACCION TOCON

01.01 Extraccion de tocdn y retirada del mismo.
1 1,00
1,00 26,81 26,81
#diU16E0801 ud LEVANTADO JUEGOS INFANTILES
01.02 Desmontaje de juegos infantiles existentes.
3 3,00
3,00 102,89 308,67

TOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.......c..uuuuuuumermmsssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssees 335,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
diE02CM010 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS
02.01 Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso fransporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion
ni fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Perimetro cim 1 392,00 1,00 392,00
392,00 1,72 674,24
diE02PM030 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.
02.02 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas
7 2,10 2,10 1,90 58,65
2 1,20 1,20 1,90 5,47
2 1,60 1,60 1,90 9,73
1 2,30 2,30 1,90 10,05
1 2,20 2,20 1,90 9,20
5 1,70 1,70 1,90 27,46
2 2,60 2,60 1,90 25,69
1 2,30 2,30 1,90 10,05
1 2,50 3,20 1,90 15,20
1 3,00 3,10 1,90 17,67
1 1,80 1,70 1,90 5,81
194,98 15,44 3.010,49
diE02PM060 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DURA
02.03 Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones, en terrenos de ro-
ca dura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. In-
cluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de fierras fuera de la excavacion y
con p.p. de medios auxiliares.
Prevision 5 5,00
5,00 56,53 282,65
#diE02PM0601 m3 PERFORACION EN GRANITO POR EXPANSION HIDRAULICA
02.04 Perforacion de granito con barrenadora a rotacion con agua para expansion de zona afectada con
mortero de cemento de expansion hidraulica, basado en la reaccion quimica de hidratacion mediante
cemento ex pansivo mezclado con agua al 30% de proporcion e infroducido en taladros de 50 mm de
didmetro y con una profundidad de entre el 70% y el 90% del elemento a demoler, realizados sobre
la roca y separados entre 20 y 30 cm y un rendimiento 12-15 kg/m3, con actuacion en un plazo de
entre 12'y 36 horas, de forma controlada y eficaz, generando una fuerza expansiva de 7.000 a 9.000
T/m2. Posterior disgregacion y refirada no incluido.
Prevision 5 5,00
5,00 144,38 721,90
TOTAL CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....oosssreettssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4.689,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 CIMENTACION
diE04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
03.01 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segun
EHE-08y CTE-SE-C.
Zapatas
7 2,10 2,10 1,45 44,76
2 1,20 1,20 1,50 4,32
2 1,60 1,60 1,50 7,68
1 2,30 2,30 1,40 7,41
1 2,20 2,20 1,45 7,02
5 1,70 1,70 1,50 21,68
2 2,60 2,60 1,50 20,28
1 2,30 2,30 1,45 7,67
1 2,50 3,20 1,00 8,00
1 3,00 3,10 1,00 9,30
1 1,80 1,70 1,45 4,44
Vigas zécalo
2 5,50 0,40 0,10 0,44
2 2,85 0,40 0,10 0,23
1 2,20 0,40 0,10 0,09
2 5,60 0,40 0,10 0,45
4 573 0,40 0,10 0,92
2 2,15 0,40 0,10 0,17
2 5,60 0,40 0,10 0,45
6 2,45 0,40 0,10 0,59
3 5,65 0,40 0,10 0,68
4 5,60 0,40 0,10 0,90
2 4,65 0,40 0,10 0,37
1 1,60 0,40 0,10 0,06
1 5,50 0,40 0,10 0,22
148,13 67,94 10.063,95
#diE0O4CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/20/l1a + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL
03.02 Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (45 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
Zapatas
7 2,10 2,10 0,45 13,89
2 1,20 1,20 0,40 1,15
2 1,60 1,60 0,40 2,05
1 2,30 2,30 0,50 2,65
1 2,20 2,20 0,45 2,18
5 1,70 1,70 0,40 578
2 2,60 2,60 0,55 7,44
1 2,30 2,30 0,45 2,38
1 2,50 3,20 0,90 7,20
1 3,00 3,10 0,90 8,37
1 1,80 1,70 0,45 1,38
54,47 138,25 7.530,48
#diEO5HSA021 m3 H.ARM. HA-25/B/20/lla ENC.MAD. PILARES 120 kg/m3 ACERO
03.03 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica elaborado en central,ambien-
te Ila, en pilares, i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-gria,
vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHS y EHE.
Enanos 17 0,50 0,50 0,70 2,98
10 0,40 0,40 0,70 1,12
4,10 453,08 1.857,63



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
#diE0O4AP020 ud PLACA CIMENTACION 35x35x2,0 cm
03.04 Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentacion, de dimensiones 35x35x2,0 cm.
con seis patilas de redondo corrugado de 20 mm. de didmetro, con longitud total de 0,6 m., solda-
das, iltaladro central, colocada. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-AE/A.
27 27,00
27,00 30,31 818,37
#diE04MA170 m3 H.ARM. HA-25/B/20/1la ENC. 2 CARAS+120kg/m3 ACERO -e=40cm - V.G.
03.05 Hormigén armado HA-25N/mm2, consistencia blanda, Tméx. 20 mm. para ambiente Ila, elaborado
en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (120 kg/m3), encofrado y desencofrado
con paneles metalicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con gria, vi-
brado y colocado. Segln normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Vigas z6calo
2 5,50 0,40 0,70 3,08
2 2,85 0,40 0,70 1,60
1 2,20 0,40 0,70 0,62
2 5,60 0,40 0,70 3,14
4 573 0,40 0,70 6,42
2 2,15 0,40 0,70 1,20
2 5,60 0,40 0,70 3,14
6 2,45 0,40 0,70 4,12
3 5,65 0,40 0,70 475
4 5,60 0,40 0,70 6,27
2 4,65 0,40 0,70 2,60
1 1,60 0,40 0,70 0,45
murete zdcalo 1 82,10 0,12 0,35 3,45
40,84 313,47 12.802,11
diE04AB060 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
03.06 Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Segin EHE y CTE-SE-A.
Horquillas 108 3,50 1,58 597,24
597,24 1,28 764,47
diEO30CP060 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
03.07 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 160 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas mefélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Ventilacion 56 1,20 67,20
67,20 14,96 1.005,31
#diE20WBV041 m TRIPLE TUBO PVC d=3X75"S" rejilla fachada vent.
03.08 Suminmistro y montaje de triple tubo de PVC D=75 mm en "S", embebido en murete, zuncho y ce-
rramiento, con rejilla en fachada, para ventilacion de camara sanitaria mediante, colocado previo al
hormigonado en las vigas riostras, i/p.p. de codos de PVC, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento segiin DB HS-3 del CTE.
30 30,00
30,00 61,20 1.836,00
diEO3EP010 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
03.09 Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexién a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de diametro, entrada abocardada.
20 20,00
20,00 12,13 242,60
TOTAL CAPITULO 3 CIMENTACION......o.rrcetueessscssssssss st st s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssnsssssssssns 36.920,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO3ALR152
04.01

diEO3ALR162
04.02

diE030DC040
04.03

diEO30EP060
04.04

diEO30EP070
04.05

CAPITULO 4 SANEAMIENTO
ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.

Residuales 6 6,00

ud ARQ.LADR.REGISTRO 60x60x70 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.

Residuales 3 3,00
Pluviales 8 8,00

6,00

109,22

655,32

m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diamefro nominal 160
mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm. de espesor, revestida con geotextl de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion de la zanja ni el tapado posterior de la mis-
ma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

89 89,00

11,00

129,77

1.427,47

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 18 18,00

89,00

21,02

1.870,78

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 200 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Residuales 28 28,00
Pluviales 63 63,00

18,00

18,54

333,72

TOTAL CAPITULO 4 SANEAMIENTO......cccsssssessusessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

2121,21

6.408,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 5 ESTRUCTURA
diEO5AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
05.01 Acero laminado S275, en perfles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV vy
CTE-DB-SE-A.
Pilares
HEB 200 1 144,12 61,30 8.834,56
Vigas
HEB 140 1 19,08 33,70 643,00
HEB 160 1 43,72 42,60 1.862,47
HEB 180 1 70,95 51,20 3.632,64
HEB 200 1 80,82 61,30 4.954,27
HEB 220 1 12,76 71,50 912,34
HEB 240 1 57,10 83,20 4.750,72
HEB 100 16 3,05 20,91 1.020,41 26.610,41
Cartelas, placas, rigidizadores, efc efc 1 0,03 26.610,41 798,31
27.408,72 1,68 46.046,65
#diEO5PFA111  m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5 L=8,5m. Q=2200kg/m2
05.02 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/B/20/11a, para un luz de 8,5 m. y una carga total de forjado de 2200 kg/m2, apoyada directa-
mente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neo-
preno o relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero lamina-
do para apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado
de hormigdn y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grua telescépica para montaje,
terminado segin EHE y CTE. Medicion segun linea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Sanitario 1 179,10 179,10
1 147,55 147,55
326,65 51,62 16.861,67
diEO5PFA080 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c¢=20+5¢m.L=7m.Q=850kg/m2
05.03 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigén pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y capa de compresion de 5 cm. de hormigén
HA-25/P/20/1, para un luz de 7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, apoyada directamente
sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en este precio) mediante banda de neopreno o
relleno con mortero fresco. Incluso p.p. de negativos y conectores,perchas de acero laminado para
apoyos y formacion de huecos de paso, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gony armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grla telescopica para montaje, terminado
segun EHE y CTE Medicion segun linea ex terior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p de vigas ni de pilares.
Cubierta plana 1 58,10 58,10
1 36,95 36,95
Cubierta inclinada 1 59,55 59,55
2 51,60 103,20
1 49,85 49,85
307,65 45,89 14.118,06



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEO5HVA060 m3 H.ARM. HA-25/P/20/l ENC.MAD.ZUNCHOS PL. 75kg/m3 ACERO
05.04 Hormigon armado HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm., consistencia plastica elaborado central, en zun-
chos planos, ilp.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-gria,
vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME.
sanitario 1 62,10 0,30 0,30 5,59
1 51,40 0,30 0,30 4,63
Cubierta plana 1 45,65 0,25 0,25 2,85
3 4,00 0,25 0,25 0,75
1 38,70 0,25 0,25 2,42
Cubierta inclinada 1 31,55 0,25 0,25 1,97
2 29,00 0,25 0,25 3,63
1 28,55 0,25 0,25 1,78
23,62 472,20 11.153,36
diE15CPR015 ud REGISTRO ESTANCO CAMARA SANITARIA ALUM. FUND
05.05 Suministro y colocacion de registro para acceso a cdmara sanitaria, formado estructura en forma de
percha metalica mediante angulares 200x 10, conjunto de tapa rellenable estanca y cerco, ambos de
aluminio fundido, marca MACO o similar, de 60x60cm., compuesta por cerco con junta estanca de
EPDM, y alas para recibir en recrecido de mortero, y tapa rellenable, que se atomilla al cerco me-
diante cuatro tornillos allen. Preparada para solar. Incluso parte proporcional de medios auxiliares, to-
talmente montada y terminada.
Sanitario 1 1,00
1,00 394,01 394,01
diE05AK070 m2 MORTERO IGNiFUGO VERMICULITA R-60
05.06 Proteccion contra el fuego de estructura metélica mediante proy eccion de mortero a base de perlita y
vermiculita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad
térmica 0,125 Kcal/lhm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.
Pilares
HEB 200 1 114,12 1,15 131,24
Vigas
HEB 140 1 19,08 0,66 12,59
HEB 160 1 43,72 0,76 33,23
HEB 180 1 70,95 0,86 61,02
HEB 200 1 80,82 0,95 76,78
HEB 220 1 12,76 1,05 13,40
HEB 240 1 57,10 1,14 65,09 393,35
Cartelas, placas, rigidizadores, efc etc 1 0,03 393,35 11,80
405,15 7,81 3.164,22
diEO5HLA020 m3 H.ARM. LOSAS PL. HA-25/P/20 ENC.MAD.VIST. 85kg/m3 ACERO
05.07 Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-gria, vi-
brado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL y EHE.
Viseras 1 8,00 0,20 1,60
1 5,20 0,20 1,04
2 9,00 0,20 3,60
1 8,30 0,20 1,66
7,90 307,19 2.426,80
TOTAL CAPITULO 5 ESTRUCTURA....c.cvevevsssesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 94.164,77



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 6 ALBANILERIA
diEQ7LSA010 m2 FABRICA LCV 5 cm. 1/2P. HIDROFUGADO COLOR A DEFINIR
06.01 Ejecucion de hoja exterior de 1/2 pie de espesor en cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ce-
ramico CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO color a definir por la DF, acabado liso,
23,8x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5, con apo-
yo minimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre €l forjado, o sobre angulares de acero laminado galva-
nizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecucion, el ladrillo no apoya sus
2/3 partes sobre el forjado y armada con armadura de tendel galvanizada en caliente, didmetro 4
mm, ancho 80 mm, tipo cercha, colocada en hiladas cada 50 cm aproximadamente y siempre en
arranque de la fabrica sobre forjado, bajo vierteaguas y sobre cargadero de huecos, con una cuantia
de 2,58 m/m?y con dispositivos de conexidn, anclajes, llaves y fijaciones metalicas, sistema de an-
claje para la sujecion o retencion de la fabrica a los elementos estructurales. Incluso p/p de replanteo,
nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladri-
llos cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante ladrillos a
soga sobre cargadero de chapa de acero (no incluido en este precio), jambas y mochetas, ejecucion
de encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fabrica ejecutada.
Alzado D sur 1 34,07 4,20 143,09
Alzado G este 1 47,25 47,25
Laterales este cubierta inclinada 1 23,65 23,65
1 18,75 18,75
Alzado A oeste 1 61,00 61,00
Laterales oeste cubierta inclinada 2 16,50 33,00
Alzado norte J 1 206,00 206,00
A deducir
p1 1 1,60 2,40 -3,84
p2 2 1,60 2,40 -7,68
p3 4 1,02 2,40 9,79
prf2 2 1,02 2,50 -5,10
vi 3 4,30 1,80 -23,22
v2 1 5,30 1,80 9,54
v3 -1 1,10 2,40 -2,64
v4 2 4,90 1,35 -13,23
v5 2 0,80 -1,60
v6 3 5,50 0,80 -13,20
v7 2 2,95 0,80 -4,72
v8 1 1,90 0,80 -1,52
Freentes cubiertas inclinadas 1 32,57 0,20 6,51
murete zécalo 1 82,10 0,20 -16,42
413,73 54,44 22.523,46
#diEO7LSA08 m CORNISA ARM CV 1/2 PIE
06.02 Cornisa con fabrica armada cara vista de 12 cm de espesor, realizada con ladrillos CARA VISTA
PERFORADO HIDROFUGADO, sentados con mortero de cemento M-7,5, y aparejados, formada
por 3 hiladas, volando 1,5 0 2 cm cada hilada sobre la otra, anclada mediante horquillas o pletinas al
forjado 0 zuncho, incuso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas,
roturas, humeddecido de piezas y limpieza.
Freentes cubiertas inclinadas 1 32,57 32,57
32,57 33,49 1.090,77

diEO7TL050
06.03

m2 TABICON LHD 25x12x8 cm.

Tabicon de ladrillo hueco doble de 25x 12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5
N y arena de rio de dosificacion, tipo M-7,5, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, rofu-
ras, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, sSINTE-PTL y NBE-FL-90, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

Trasdosado petos cubierta

1 27,30 0,70 19,11
1 2,00 0,70 1,40
1 4,20 0,70 2,94
Lucernarios 3 4,00 0,60 7,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
30,65 15,32 469,56
diEO7LWO010 m2 LLAVES DE ATADO EN FABRICA
06.04 Llaves de atado a base de barras de acero corrugado de didmetro  8mm, con formacién de goteron,
para cerramiento compuesto por hoja exterior de 1/2 pié y hoja interior de 1/2 pié, incluso armadura
prefabricada en celosia de 3 cm. de ancho y alambres longitudinales de 4 mm. de acero B-500T re-
cubierta con capa de zinc, dispuesta cada 4 hiladas.
Trasdosado petos cubierta
1 27,30 0,70 19,11
1 2,00 0,70 1,40
1 4,20 0,70 2,94
23,45 3,36 78,79
diEO7TWDO070 m DINTEL CHAPA GALV.REF. PERFIL T
06.05 Suministro y colocacion de cargadero/dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 3 mm. de
espesor, y hasta 30 cm de anccho; reforzada con perfil en T pintados con dos manos de proteccion
contra la oxidacion, imprimacion whas primer y dos manos de esmalte efecto laca color a elegir por
laD.F., soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero 50.5 y tacos me-
canicos D=10 mm cada 70 cm, con jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero 40x40 anclados a
forjado y apoyado en los laterales sobre pasta. Incluso suplementos necesarios para tapar el ancho
del cerramiento en huecos con mayor espesor de fachada o en huecos sin persiana, medida en su
longitud. Totalmente colocada y montada. Segun normas NTE y norma CTE-DB-SE-A.
p1 1 1,60 1,60
p2 2 1,60 3,20
p3 4 1,02 4,08
pri2 2 1,02 2,04
v1 3 4,30 12,90
v2 1 5,30 5,30
v3 1 1,10 1,10
v4 2 4,90 9,80
vh 2 0,60 1,20
v6 3 5,50 16,50
v7 2 2,95 5,90
v8 2 1,90 3,80
67,42 38,87 2.620,62
diEO7TWDO015 m CARGADERO ANGULAR L-100
06.06 Suministroy colocacion de cargadero formado por angulo de perfil de acero laminado L.100.100.6,
en dinteles de huecos de fabrica de ladrillo, i/placas de apoyo, pintura antioxidante y acabado de pin-
tura de esmalte, segiin CTE/ DB-SE-A.
p1 1 2,00 2,00
p2 2 2,00 4,00
p3 4 1,42 5,68
prf2 2 1,42 2,84
vi 3 4,70 14,10
v2 1 5,70 5,70
v3 1 1,40 1,40
vd 2 5,30 10,60
v5 2 1,00 2,00
v6 3 5,90 17,70
v7 2 3,35 6,70
v8 2 2,30 4,60
77,32 26,32 2.035,06

diEO8PFE050
06.07

m2 ENFOSC. M. CS IlI-W1 S/MAEST. A BUENA VISTA VERT.

Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS [11-W1 aplicado en paramentos verticales exte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuen-
tros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

Trasdosado petos cubierta



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 27,30 0,70 19,11
1 2,00 0,70 1,40
1 4,20 0,70 2,94
Lucernarios 3 4,00 0,60 7,20
30,65 10,20 312,63
diEO8PFC020 m2 ENFOSC.M. CS I1l-W0 HIDROF. SIMAESTREAR. CAMARAS
06.08 Enfoscado de mortero de cemento CS 111-WO hidrofugado aplicado en interior de cémaras de aire, sin
maestrear, de espesores 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, lim-
pieza y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
fachada cara vista
Alzado D sur 1 34,07 4,20 143,09
Alzado G este 1 47,25 47,25
Laterales este cubierta inclinada 1 23,65 23,65
1 18,75 18,75
Alzado A oeste 1 61,00 61,00
Laterales oeste cubierta inclinada 2 16,50 33,00
Alzado norte J 1 206,00 206,00
A deducir
p1 -1 1,60 2,40 -3,84
p2 2 1,60 2,40 -7,68
p3 -4 1,02 2,40 -9,79
prf2 -2 1,02 2,50 -5,10
vi -3 4,30 1,80 -23,22
v2 -1 5,30 1,80 -9,54
v3 -1 1,10 2,40 -2,64
v4 -2 4,90 1,35 -13,23
v6 -3 5,50 0,80 -13,20
v7 -2 2,95 0,80 -4,72
v8 -1 1,90 0,80 -1,52
Petos
-1 27,30 0,70 -19,11
-1 2,00 0,70 -1,40
-1 4,20 0,70 -2,94
canto forjado
-1 91,00 0,25 -22,75
392,06 5,59 2.191,62

diEO7TYC110
06.09

m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15+15+90) Hmé&x 4,30 m.

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor. Con un ancho fotal de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para alturas maximas de
4,30 metros. Incluso p.p. de fratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de aga-
rre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

fachada cara vista

Alzado D sur 1 34,07 4,20 143,09
Alzado G este 1 47,25 47,25
Laterales este cubierta inclinada 1 23,65 23,65
1 18,75 18,75
Alzado A oeste 1 61,00 61,00
Laterales oeste cubierta inclinada 2 16,50 33,00
Alzado norte J 1 206,00 206,00
A deducir
p1 -1 1,60 2,40 -3,84
p2 2 1,60 2,40 -7,68
p3 -4 1,02 2,40 9,79
prf2 2 1,02 2,50 -5,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v1 -3 4,30 1,80 -23,22
v2 -1 5,30 1,80 9,54
v3 -1 1,10 2,40 -2,64
v4 2 4,90 1,35 -13,23
v6 -3 5,24 0,80 -12,58
v7 2 2,80 0,80 -4,48
v8 -1 1,90 0,80 -1,52
Petos
-1 27,30 0,70 -19,11
-1 2,00 0,70 -1,40
-1 4,20 0,70 2,94
canto forjado
-1 91,00 0,25 -22,75
trasdosados WA
Aseos 2 2,20 3,20 -14,08
Lucernarios 3 4,00 0,60 7,20
386,04 31,16 12.029,01
#diEO7TYC1101 m2 TRAS.AUTOPORT. 120(90) / e=120mm./400(15WA+15+90) Hmax 4,30 m.
06.10 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfles de chapa
de acero galvanizado de 90 mm., atomillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm . de espesor, una de ellas WA. Con un ancho fotal de 120 mm., SIN AISLAMIENTO. para al-
turas maximas de 4,30 metros. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.
Aseos 2 2,20 3,20 14,08
14,08 31,64 445,49
#diEO7TYC0201 m2 ARRIOSTRAMIENTO TRASDOS.AUTOPORT.
06.11 Arriostramiento de rasdosado autoportante en zonas de altura superior a 4,30 m formado por casqui-
llos separados 400 mm anclados al paramento de fabrica de ladrillo.
6 8,25 1,10 54,45
4 6,20 2,20 54,56
109,01 5,32 579,93
diEO7LP020 m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5
06.12 Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, memas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpiezay medios
auxiliares. Seglin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.
Calderas 1 2,75 3,20 8,80
1 2,68 3,20 8,58
17,38 18,25 317,19
#diEO7TYB130 m2 TRAS. SEMIDIRECTO YESO LAM. MAESTRA 70x30+1x19mm/600
06.13 Trasdos semidirecto realizado con dos placas de yeso laminado de espesor 19 mm. atornilladas a
maestras de 70x37 mm. separadas cada 60 cm., puesta en obra con altura de suelo a techo. Inclu-
yendo replanteo, pérdidas, limpieza y medios auxiliares. Estimando superficie realizada, descontan-
do huecos superiores a 1 m2. en su medicion.
Calderas 1 2,75 3,20 8,80
1 2,68 3,20 8,58
17,38 26,41 459,01



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

#diEO7TYNO181 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15 / 400 / Hmax. 5,30 m.

06.14 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atomillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas maximas de 5,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para sueloy techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
basura-dist 2,75 3,20 8,80

-1 1,02 2,10 2,14
usos multiples-vest 3,5 3,20 11,20
-1 1,02 2,15 -2,19
elec 2 2,50 3,20 16,00
1 1,00 3,20 3,20
aulas-dist 1 14,70 3,20 47,04
2 1,02 2,10 -4,28
-2 2,20 1,25 -5,50
aula 3 -dist 1 2,85 3,20 9,12
1 1,02 2,10 2,14
prof-limp 2 2,45 3,20 15,68
2 2,20 3,20 14,08
108,87 45,92 4.999,31

#diEO7TYNO182 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15 (WA)/ 400 / Hméx. 5,30 m.

06.15 Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 90 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atomillado por
cada cara dos placas normal de 15 mm en la zona seca y una placa normal y una placa WA en zo-
na humeda. de espesor, con un ancho fotal de 150 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas maxi-
mas de 5,30 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Aseo 1 1 10,50 3,20 33,60
-2 1,02 2,10 -4,28
Aseo 2 1 8,15 3,20 26,08
2 1,02 2,10 -4,28

51,12 46,39 2.371,46

#diEO7TYNO183 m2 TAB.MULT.EST DOBLE 240(90) / 4x15 / 400

06.16
AULA 1-AULA 2 1 8,30 5,10 42,33

42,33 55,20 2.336,62
diEOSTAMO020 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.MEDIA PV

06.17 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento actstico me-
dio, de dimensiones 600x600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sINTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

USsos mult 1 51,00 51,00
Alula 1 1 42,00 42,00
Aula 2 1 42,00 42,00
Aula 3 1 42,00 42,00
Distri-v est 1 37,50 37,50
214,50 19,09 4.094,81



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEOSTAMO030 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACUS.MEDIA PV
06.18 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico
medio, de dimensiones 1200x600x 15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sSINTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Aseo 1 7 7,00
Aseo2 7 7,00
14,00 18,22 255,08
diEOSTAW130 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
06.19 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cintay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
USsos mult 1 31,40 31,40
Alula 1 1 27,80 27,80
Aula 2 1 27,80 27,80
Aula 3 1 27,80 27,80
Distri-v est 1 56,60 56,60
171,40 17,07 2.925,80
#diEOSTAW1301 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.WA
06.20 Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.
Aseo 1 13,6 13,60
Aseo?2 13,6 13,60
27,20 17,38 472,74
diEOSTAK090 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
06.21 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una esfructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
¢ limpieza 1 1,40 1,40
prof 1 2,65 2,65
4,05 21,70 87,89
diE08TAW135 m2 TABICAS PLADUR
06.22 Tabicas formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y replanteo auxi-
liar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, terminado s/N TE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
aula1- aula 2 2 1,40 0,40 1,12
1,12 24,13 27,03
diEOBPEA100  m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.
06.23 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de
15 mm. de espesor, incluso formacion de rincones y colocacién de andamios, SINTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
calderas 1 3,80 3,80
basuras 1 3,30 3,30
7,10 9,60 68,16
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diE15WW030
06.24

diEO7TWA010

06.25

diEO7TWA020
06.26

diEO7TWA030
06.27

diEO7TWA040
06.28

ud REJILLA VENTILACION CAMARA

Rejilla para ventilacion de camara de aire de 20x20 cm. ejecutada con perfiles de acero laminado en
frio, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular 50x 15x 1,5 en bastidor, lamas fijas de es-
pesor minimo 0,8 mm., patillas de fijacion, i/recibido de albafiileria.

22 22,00

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, cenfralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.

3,42 3,42

22,00

16,15

355,30

ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cual-
quier ofro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

3,42 3,42

3,42

255,96

875,38

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier ofro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos frabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

3,42 3,42

3,42

127,48

435,98

ud AYUDA ALBAN. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores,
conducciones y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, in-
cluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la insta-
lacion.

3,42 3,42

3,42

193,14

660,54

3,42

52,75

180,41
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diEO7TWA050
06.29

diEO7TWA060
06.30

diEO7TWA080
06.31

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

3,42 3,42

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

3,42 3,42

3,42

67,46

230,71

ud AYUDA ALBAN. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de climatizacion y ventlacion formada por:
conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilacion, compuertas, tobe-
ras, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacion y p/p de conexio-
nes a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, en edificio de ofros usos, incluida p/p de ele-
mentos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos frabajos de apertura y tapado
de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

3,42 3,42

3,42

29,95

102,43

TOTAL CAPITULO 6 ALBANILERIA. .....ooureveeeeeeeessssessmseeessssssesssessessssssesssesssssssesess sesssssssesssssssesessanessesssessssanaess

221,21

65.854,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEOINAO15
07.01

diE101AW050
07.02

diE101AW110
07.03

CAPITULO 7 CUBIERTA
m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AISLAMIENTO

Formacién de cubierta plana no fransitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5% , compuesta de los siguientes elementos:

FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con ma-
estras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigén lige-
ro de resistencia a compresion 3,0 MPa, de densidad 600 kg/m®, conductividad térmica 0,139
W/(mK), confeccionado en obra con 1.100 lifros de arcilla expandida, de granulometria entre 4 y 12,5
mm, densidad 330 kg/m®y 150 kg de cemento Porfland con caliza CEM [I/B-L 32,5 R, segun
UNE-EN 197-1; acabado con capa de regularizacion de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor, fratasada y limpia.

CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una re-
sistencia a la fraccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dina-
mica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una
masa superficial de 150 g/m2

IMPERMEABILIZACION: tipo bicapa, no adherida, formada por una lamina de betin modificado
con elastémero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FV, masa nominal 4 kg/m? con armadura de fieltro de
fibra de vidrio de 100 g/m?, acabada con film plastico termofusible en ambas caras y una lamina de
betlin modificado con elastomero SBS, fipo LBM(SBS) - 40 - FP, masa nominal 4 kg/m?, con arma-
dura de fieltro de poliéster de 135 g/m?, acabada con film pléstico termofusible en ambas caras.
CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotexfil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia
ala fraccion transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica se-
gun UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa
superficial de 150 g/m?

AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado la-
teral @ media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresion >= 300 kPa, resistencia tér-
mica 2,8 m?K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK).

CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliés-
ter unidas por agujeteado, con una resistencia a la traccion longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a
la traccion fransversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica segin
UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa su-
perficial de 200 g/m2

CAPA DE PROTECCION: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diametro, exenta de finos,
extendida con un espesor medio de 5 cm.

Cubierta plana 1 89,67 89,67

m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL

Impermeabilizacion de encuentro con paramento vertical, con un desarrollo de 50 cm, constituida por:
imprimacion asfaltica; banda de refuerzo con lamina de betlin elastdmero de alta resistencia trmica
(tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 3 kg/m2. de
peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietleno en
ambas caras; lamina de betun elastémero de alta resistencia térmica (ipo LBM-40-FV/), punto de re-
blandecimiento 130° C y plegabilidad en frio -22,5° C, de 4,0 kg/m2., armada con fielro de fibra de
vidrio de 100 gr/m2., terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras; y lamina de
betlin elastémero (tipo LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frio
-22,5° C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminacién antiadherente de film de polietileno en la cara inferior in-
cluso remate perimetral con perfil metalico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

cubierta 1 81,14 81,14
lucernarios 3 4,00 12,00

89,67

60,18

5.396,34

ud CAZOLETA EPDM DESAGUE SIFONICO D=110

Impermeabilizacion de desagtie, constituida por: refuerzo con lamina asféltica de betin elastomero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) fotal-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimacion asfaltica; incluso colocacion de cazoleta
para desaguie de EPDM, sifonica, de 110 mm. de didmetro.

5 5,00

93,14

16,46

1.533,08
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diE12PAA010
07.04

#diE15DBA1901
07.05

#diE09I1CX 0602
07.06

diE20WNA050
07.07

diE09ISD070
07.08

m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm

Albardilla de piedra arfificial de 25x3 cm. con goterén pulida en fabrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5y limpieza, medida en su longitud.
Petos cubierta
1 27,30 27,30
1 2,00 2,00
1 4,20 4,20

5,00

37,52

187,60

m BARANDILLA ACERO TUBO 50 h=50 cm

Barandilla / antepecho formada por tubos de acero galvanizado de didmetro 50 mm. y 20 mm., con
montantes de tubo estructural de 40x40 mm cada metro, anclados sobre forjado mediante placas de
anclaje de 80x80 mm, en petos cubierta.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de collarin de acero
galvanizado en remate de montante de tubo estructural con albardilla, sellado con masilla de poliureta-
no para evitar la enfrada de agua, y ayudas de albafiileria.

Petos cubierta
1 27,30 27,30
1 2,00 2,00
1 4,20 4,20

33,50

13,95

467,33

m2 CUB TEJA CERAMI. MIXTA C/AISLAMIENTO

Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reficulado o enrastrela-
do, de madera de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldon inclinado,capa de
aislamiento térmico poliestreno de 10 cm anclado mecanicamente o poliuretano proy ectado de 100
mm de espesor, dispuesto entre listones, con placas Onduline BT-50 de 5mm. de espesor, perfiles
secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas pla-
nas o mixtas, incluso formacion de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, segun NTE/QTT
y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.

1 10,05 7,50 75,38

1 13,32 9,30 123,88
1 9,20 9,40 86,48

33,50

52,07

1.744,35

m CANALON ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.

Canalén visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion cuadrada, con un
desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado. s/ DB HS5

1 10,05 10,05
1 13,32 13,32
1 9,20 9,20

285,74

53,33

15.238,51

m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm.
de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, iimedios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9-10
y 11. Medido en verdadera magnitud.

1 10,05 10,05
1 13,32 13,32
1 9,20 9,20
3 4,00 12,00

Cubiertas inclinadas

Laterales lucerrnarios

32,57

28,56

930,20

44,57

15,45

688,61
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diE16MFP050 ud CLARABOYA PARABOLICA BIVAL ZOCALO PRFV FIJA 100x100cm
07.09 Claraboya parabdlica cuadrada fija de 100x100 cm. de base, medida comercial. Formada por una
cupula parabdlica cuadrada bivalva de metacrilato de meflo 0o PMMA y un zécalo cuadrado de resi-
na de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la camara lateral con espuma de po-
liuretano. Ambas piezas se unen entre si, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arande-
las de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchdn; a su vez el zécalo se acopla a la cu-
bierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada segin NTE-QLC.
3 3,00
3,00 303,81 911,43
diE09S030 ml LINEA VIDA MEDIANTE CABLE TIPO C
07.10 Instalacion de linea de vida tipo C, segin NTP 809y UNE EN 795:1997. Compuesta por una linea
flexible, hecha con cable metalico, homologado, situado entre anclajes de extremidad fjados median-
te un anclaje estructural. Para la conexién de EPI contra caidas directamente a la linea flexible o me-
diante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para
ello un conector adecuado y compatible.
Cumplir los siguientes requisiotos:
? Angulo respecto a la horizontal iggual o inferior a 15°
? Todas las piezas y componentes deben resistir el doble
del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2).
Instalada por instalador homologado.
1 10,05 10,05
1 13,32 13,32
1 9,20 9,20
32,57 42,98 1.399,86
diE15EV010 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.
07.11 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm. y medidas 220x250x 220
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.
1 6,50 6,50
6,50 20,89 135,79
TOTAL CAPITULO 7 CUBIERTA....oousmmenenesesssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssasssssssessssssssssssssssesssssssssssssssssnsssssssssssssss 28.633,10
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CAPITULO 8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

#CEE10AWV770 m2 A.T.PAN.SEMIRR.LANA MIN. 70kg/m3 e=800mm fachadas+ BV

08.01 Aislamiento térmico de fachadas con panel rigido de lana de roca revestido con papel kraft como ba-
rrera de vapor, de 800 mm de espesor, reaccion al fuego A1, densidad 70 kg/m3, conductividad tér-
mica 0.034W/mK, resistencia térmica 1.75m2K/W, colocado i/pp de recortes. Medida la superficie

ejecutada.
1 386,04 =6 diEO7TYC110
1 14,08 =6 #AiEO7TYC1101
400,12 1,41 4.565,37

diE10AWV040  m2 AISLAMIENTO DIVISIONES MW 80 mm

08.02 Suministro y colocacion de aislamiento de paneles semirigidos de lana de roca no revestido en divi-
siones verticales, de 80 mm de espesor. Resistencia térmica 2,25 m?K/W, conductividad trmica
0,035 W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorcién acustica 0,90 segun UNE-EN
ISO 354:2004. Reaccion al fuego A1 segiin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cor-
tes en los paneles. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

usos multiples-vest 3,5 3,20 11,20
elec 2 2,50 3,20 16,00
1 1,00 3,20 3,20
aulas-dist 1 14,70 3,20 47,04
aula 3 -dist 1 2,85 3,20 9,12
prof-limp 2 2,45 3,20 15,68
2 2,20 3,20 14,08
Aseo 1 1 10,50 3,20 33,60
Aseo 2 1 8,15 3,20 26,08
AULA 1-AULA 2 1 8,30 5,10 42,33
218,33 11,50 2.510,80
diE10AXH020  m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500

08.03 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa
y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresion = 500 kPa segin UNE-EN
826:2013. Resistencia trmica 1,50 m*K/W, conductividad térmica 0,034 W/(m.K), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segin UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la
superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) segun norma UNE-EN 13164:2013, con marcado

CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
1 342,15 342,15

342,15 11,06 3.784,18

diE10IAW160  m IMPERM. BAJO VIERTEAGUAS/ALBARDILLAS e=30cm

08.04 Impermeabilizacién en fabricas de cerramiento hasta ancho de 30 cm, bajo peanas, vierteaguas o al-
bardillas, mediante la colocacion de una banda de lamina bituminosa autoprotegida de 4,0 kg./m2.,
con armadura de fibra de polister, instalada en la ejecucion de la estructura de muros de fabrica en to-
do su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.

Petos cubierta

1 27,30 27,30
1 2,00 2,00
1 4,20 4,20
vi 3 4,30 12,90
v2 1 5,30 5,30
v3 1 1,10 1,10
v4 2 4,90 9,80
v5 2 1,00 2,00

64,60 3,76 242,90
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diE10INRO10
08.05

#diE10IAW1T1
08.06

diE101AW030
08.07

diE10AR100
08.08

m2 IMP.REVESTIM.ELASTICO ARMADO

Impermeabilizacion realizada con revestimiento elastico a base de copolimeros estireno-acrilicos en
emulsion acuosa, formado por capa de imprimacion con revestimiento eléstico, diluido en la propor-
cion de tres partes en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elastico (sin diluir), malla
de fibra de vidrio de 64 g/m2 y ofras capa del mismo revestimiento elastico, sin diluir (segin la nor-
ma UNE 53413 y UNE 53-410).

Viseras 8,00 8,00
5,20 5,20
9,00 18,00

8,30 8,30

a N s

m2 IMPERM.MEMBRANA BETUN MODIFICADO TRAT. DECOTEX ANTIRADON

Membrana imperabilizante y protectora de emanaciones de gas radén de betin modificado con poli-
meros realizada con una mezcla elastoplastomérica (BPP), con una flexibilidad al frio de -10°C, y
con una estructura formada por una lamina de aluminio gofrado unida a un velo de vidrio. El producto
tiene un acabado con tratamiento "DECOTEX", que consiste en la aplicacion en la cara superficial de
un tejido especial de polipropileno en color negro, capa separadora anfipunzonante, mediante un geo-
textil de polipropileno termosellado.

Forjado planta baja 1 342,15 342,15

Perimetro v ertical apoy o forjado
sanitario

1 94,00 1,30 122,20

39,50

12,81

506,00

m2 IMP.MUROS LAM.ASFALT.+LAM.DREN.

Impermeabilizacion de muros de cimentacion por su cara externa, constituida por: imprimacion asfal-
tica con betlin elastomérico; banda de refuerzo elastomero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lamina as-
féltica de betun elastémero, (ipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente
adherida al muro con soplete; geotextl y para proteccion, lamina drenante de PEAD, con lamina de
poliéster adherida, fjada mecanicamente al soporte.

Perimetro 93 1,20 111,60

464,35

15,41

7.155,63

m2 AISLAMIENTO TERMICO PUENTE TERMICO POLYNUM RPT

Aislamiento térmico por reflexion (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotu-
ra de puente térmico de cantos y frente de forjados. formado por una l&mina de aluminio de baja emi-
sividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, presentando una
emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del
I.E.T. y Marcado CE). Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fija-
cion mecanica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras de 2 ml de longitud y 0,60 mts
de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.

Cantos forjados 1 114,00 0,30 34,20

111,60

16,64

1.857,02

TOTAL CAPITULO 8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .........covovvvvvrrenssssesssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssses

249,66

20.871,56
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CAPITULO 9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS
diE11R040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA
09.01 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obray bombeado hasta la zona
de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecanico, medido en superficie realmente ejecutada.
1 342,15 342,15
342,15 7,75 2.651,66
diE08PS020 m2 REVESTIMIENTO VINILICO PARED ROLLO e=1,5 mm GERFLOR MURAL ULTRA
09.02 Revestimiento vinilico para pared, calidad de referencia GERFLOR MURAL ULTRA, flexible, obte-
nido del PVC plastificado, con granos coloreados incrustados en una capa de uso homogénea. Es-
pesor 1,5 mm en rollos de 2 metros de ancho con tratamiento foorreticulado PROTEC SOL que facili-
ta el mantenimiento, evita el decapado y el encerado en toda la vida Uil del producto y es resistente
a alcoholes y ofros productos quimicos. Reforzado con malla de fibra de vidrio. Juntas termosolda-
bles y fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Segiin CTE - 2010 (DB-SI) cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (B s2 d0). Actividad anfibacteriana (E.coli-S.aureus-MRSA): In-
hibicion del crecimiento segin 1ISO 22196 >99% . Colores a elegir por la D.F., con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011. Medida la superficie ejecutada.
v estibulo-distribuidor 1 56,50 1,00 56,50
-3 1,60 1,00 -4,80
-7 1,02 1,00 -7,14
v4 2 4,90 0,95 -9,31
usos multiples 1 31,40 1,00 31,40
-2 1,02 1,00 -2,04
v2 -1 5,30 0,40 2,12
aula 1,2 2 29,30 1,00 58,60
-4 1,02 1,00 -4,08
v1 2 4,30 0,40 -3,44
aula 3 1 28,70 1,00 28,70
-2 1,00 1,02 -2,04
v1 -2 4,30 0,40 -3,44
136,79 31,31 4.282,89
diE08PD020 m MOLDURA DM HAYA VAPORIZADA 70x10 mm
09.03 Moldura DM, acabado madera de haya vaporizada maciza de 70x 10 mm., bamizada, fjada con ad-
hesivo o clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
v estibulo-distribuidor 1 56,50 56,50
3 1,60 -4,80
7 1,02 7,14
v4 2 4,90 -9,80
usos multiples 1 31,40 31,40
2 1,02 -2,04
v2 -1 5,30 -5,30
aula 1,2 2 29,30 58,60
4 1,02 -4,08
vi 2 4,30 -8,60
aula 3 1 28,70 28,70
2 1,00 -2,00
vi 2 4,30 -8,60
122,84 4,00 491,36
diE08PS085 m ESQUINERO HAYA VAPORIZADA
09.04 Esquuinero de madera de haya vaporizada maciza de 80x 15 mm., medidas exteriores, barnizada,
clavada con clavos de acero y tacos, incluso p.p. de medios auxiliares.
12 1,00 12,00
28 1,00 28,00
40,00 5,99 239,60
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diE11SP050 m2 PAVIMENTO PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS

09.05 Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC heterogéneo calandrado
en rollos, clase de reaccion al fuego CFL-s1; recibido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, soldadura de juntas con cordon de PVC, i/alisado y limpieza, SINTE-RSF-7, con certificado 1ISO
9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
vestibulo 1 12,45 12,45
distribucion 1 41,10 41,10
usos multiples 1 60,00 60,00
aula 1 1 50,00 50,00
aula 2 1 50,00 50,00
aula 3 1 50,00 50,00
electr 1 2,50 2,50

266,05 25,26 6.720,42
diE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELANICO (suelo int. humedo)

09.06 Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (enfre 1,5y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento
Caldera 1 3,80 3,80
basuras 1 3,30 3,30
aseo 1 1 10,00 10,00
aseo 2 1 10,00 10,00
prof 1 2,65 2,65
limp 1 1,40 1,40

31,15 32,61 1.015,80
diE12ACB012 m2 ALIC.AZULEJO LISO COLOR 20x20 cm c/adhesivo

09.07 Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, monocolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
aseo 1 1 13,60 2,80 38,08

1 1,02 2,10 2,14
aseo 2 1 13,60 2,80 38,08
1 1,02 2,10 2,14
prof 1 7,00 2,80 19,60
-1 1,02 2,10 2,14
limp 1 7,75 2,80 21,70
2 1,02 2,10 -4,28
basuras 1 8,20 2,80 22,96
2 1,02 2,10 -4,28
125,44 16,99 2.131,23

diE12PNFO10  m ENCIMERA TAB.FENOLICO 13 mm

09.08 Encimera de tablero fendlico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y
faldodn de 150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lav abos.
aseos 2 2,20 4,40

4,40 102,05 449,02

diE11SR100
09.09

m REMATE MEDIA CANA EN PLASTICO

Perfil de media cafia de plastico para unién suelo-pared con radio de 18 mm, recibido con adhesivo,

i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

v estibulo-distribuidor 1 56,50 56,50
-3 1,60 -4,80
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-7 1,02 -7,14
v4 2 4,90 -9,80
usos multiples 1 31,40 31,40
2 1,02 -2,04
v2 1 5,30 -5,30
aula 1,2 2 29,30 58,60
-4 1,02 -4,08
v1 2 4,30 -8,60
aula 3 1 28,70 28,70
2 1,00 -2,00
v1 2 4,30 -8,60
122,84 10,53 1.293,51
diE11EP300 m RODAPIE GRES PORCELANICO 8 cm.
09.10 Rodapié biselado de gres porcelénico no esmaltado (BIb), de 8 cm. color a elegir por la D.F., recibi-
do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.
caldera 1 8,20 8,20
-1 1,02 -1,02
718 7,60 54,57
diE291F070 m2 FELPUDO DE ALUMINIO PIEMPOTRAR SUELO
09.11 Felpudo de aluminio de facil instalacién (calidad de referencia Atenea de Basmat). Apropiado para
instalacion empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles:
textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.
1 0,80 1,80 1,44
1,44 210,14 302,60
TOTAL CAPITULO 9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS............commmemessssssssusssssssesssssssssssssssssnesesssssssssses 19.632,66



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE14AL10101
10.01

diE14ALA020
10.02

diE14ALF010
10.03

CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR
m2 VENT.ALUM.LACADO RAL BASCULANTE/OSCILANTE RPT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana abisagrada BASCULANTE/OSCILANTE de apertura
hacia el interior, sisttma Cor-60 CORTIZO, ancho de marco 60 mm y hoja de 70 mm, con periileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM
de alta calidad, tomnilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fjacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la per-
meabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A,
segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

v1 6 1,05 1,35 8,51
v2 2 1,05 1,35 2,84
v6 6 1,31 0,80 6,29
v7 2 1,40 0,80 2,24
v8 1 0,88 0,80 0,70
v3 1 1,10 1,35 1,49

m2 VENTANA ALUMINIO LACADO COLOR CORREDERA RPT >2 m2

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de ventana corredera simple, calidad de referencia CORTIZO siste-
ma 4700 RPT, seccion de marco de 120 mm y hoja de 50 mm, de dimensiones superiores a 2 m2,
con perfileria provista de rotura de puente trmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles exfrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, herrajes de de
deslizamiento y de seguridad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Incluso partes fijas segun detalle de planos de carpinteria en su caso. Elaborada en taller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 3, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estan-
queidad al agua clase 7A, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del vien-
to clase C5, segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

(
va 1 4,90 1,35 6,62
Vi 3 2,00 1,35 8,10
V2 2 0,07 1,35 2,62

22,07

154,08

3.400,55

m2 FIJO ALUMINIO LACADO COLOR

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, color a elegir por la DF, con 60 micras
de espesor minimo de pelicula seca, para conformado de fijo, formado por una hoja, con perfileria
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor minimo 65 mm. y calidad del proce-
s0 de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, seguin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Segin CTE. DB HS Salubridad, DB HE Ahorro de energia y NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de
aleaciones ligeras.

v6 3 2,62 0,80 6,29
v7 2 1,40 0,80 2,24
v8 1 0,90 0,80 0,72
vi 3 4,30 0,45 5,81

17,34

178,95

3.102,99



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE14PP090
10.04

#diE14ALKO010
10.05

#diE14ALQA020
10.06

v2

v3

1
1
1

0,95
5,30
1,10

1,35
0,45
0,45

1,28
2,39
0,50

m2 PERSIANA MINI CAJON-LAMA ALUM.33

Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de
espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajon mini de aluminio, todo en uno, completa-
mente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con
p.p. de guias y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.

v1
v2
v3
P3

3

1
1
1

4,30
5,30
1,10
1,02

1,80
1,80
1,80
2,40

23,22
9,54
1,98
2,45

19,23

124,71

2.398,17

ud VENT.AL.LB. OJO BUEY RPT

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable, con rotura del puente térmico, de 1 hoja de alumi-
nio lacado de 60 micras, , compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. SINTE-FCL-2.

vb 1 1,00

37,19

85,41

3.176,40

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS,
con periileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles exfrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimefral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segun normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en faller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para
evitar la entrada de agua de lluvia.

pt 1 1,60

p2

1,60

2,40
2,40

3,84
7,68

1,00

333,38

333,38

11,52

320,16

3.688,24



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE14ALQA010
10.07

diE15CPF005
10.08

diE15CPF010
10.09

diE15CPF090
10.10

diE12PVA010
10.11

m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT 1 HOJA AP. EXT.

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por UNA HOJA,
con periileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento
de EPDM de alta calidad, tomilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas
por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para configuracion de salida
de emergencia con dispositivos antipanico segun normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en faller,
con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasifi-
cacién a la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12208 y clasificacion a
la resistencia a la carga del viento pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio). Con pp de burlete o cepillo de goma colocado en batiente de hoja para
evitar la entrada de agua de lluvia.

p3 4 1,02 2,40 9,79

m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C51 HOJA

Suministro y colocacion de puerta metfdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
E12-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacidn en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

prft 1 1,02 2,10 2,14
pri2 2 1,02 2,50 5,10

9,79

340,46

3.333,10

m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta metfdlica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
E12-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
mético, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacidn en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

pri3 1 0,92 2,15 1,98

7,24

132,93

962,41

ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.

Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.

p1 1 1,00
p2 2 2,00

1,98

136,64

270,55

m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterdn, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espe-
sor, pulido en fabrica, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, ilre-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5y limpieza, medido en su longitud.

vi 3 4,30 12,90
v2 1 5,30 5,30
v3 1 1,10 1,10
v4 2 4,90 9,80
v5 2 0,60 1,20
v6 3 5,50 16,50

3,00

236,37

709,11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
v7 2 2,95 5,90
v8 1 1,90 1,90
54,60 12,38 675,95
diE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
10.12 Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.
exteriores 3 3,00
3,00 10,76 32,28
diEO5AATO010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
10.13 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo basico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacion antioxidante, totalmente montado, segiin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:2004.
Tubos 50.5 refuerzos carpinterias 22 3,50 5,45 419,65
419,65 2,08 872,87
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA EXTERIOR.....ceissreeeseumsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 22.956,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE13EV120
11.01

diE13EPL030
11.02

diE13K070
11.03

diE15WW080
11.04

diE15WW060
11.05

CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
m2 PUERTA PASO VIDRIERA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatble, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fja y acristalamiento no
incluido en este precio; para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de ta-
blero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, bastidor de ta-
blero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm.
de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y
manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del pre-
cerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con fomnillos de acero galvanizado, espu-
ma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion
en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y proba-
da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

p4 4 1,02 2,15 8,77
p5 4 1,02 2,15 8,77

m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pi-
no pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segiin espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, fodo de acero inoxidable, cali-
dad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxi-
dable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tomillos
de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de
puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

p6 2 0,92 2,15 3,96
p7 1 0,92 2,15 1,98

17,54

162,76

2.854,81

m2 VENT. INT. FIJA MADERA HAYA VAPORIZADA

Ventana fija para interiores realizada en madera de haya vaporizada para barnizar, incluso tapajun-
tas lisos de haya vaporizada, macizos 70x 10 mm. en ambas caras, montada y bamizada.

v9 2 2,20 1,25 5,50
v10 2 1,20 1,25 3,00
vi1 3 2,50 1,05 7,88
v12 1 0,80 1,15 0,92

5,94

168,08

998,40

ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.

interiiores 12 12,00

17,30

69,79

1.207,37

ud TOPE METALICO PROTECCION PUERTAS
Tope de goma con acero inoxidable, para proteccion de puertas. Instalado completo.
interiiores 12 12,00

12,00

10,76

129,12

12,00

3,97

47,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE13V015 ud TRANSF. PUERTA A ANTIPILLADEDOS
11.06 Mecanizado de hoja y cerco de puerta de paso a sistema antipilladedos hasta una altura de 120 cm.,
por ambos lados de la hoja, mediante el corte de la hoja , incorporacion de perfil de caucho pegado
y fijado mecanicamente, sustitucion de bisagras por bisagras acodadas, en toda la zona protegida y
elevacion de cerradura y manivela a una altura superior a 120cm. Incluso pp/ de medios auxiliares,
totalmente instalado y rematado siguiendo las instrucciones de la direccion de obra.
Ex teriores 3 3,00
Interiores 12 12,00
15,00 81,07 1.216,05
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR ........ccvvvsssussssesessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6.453,39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diEO3EUF030
12.01.01

diE20WGI015
12.01.02

diE20WGB030
12.01.03

diE20WBV020
12.01.04

diE20WBV030
12.01.05

diE20WJA020
12.01.06

diE20WBV060
12.01.07

CAPITULO 12 INST DE FONTANERIA
SUBCAPITULO 12.1 EVACUACION
ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm

Sumidero sifonico de fundicion de 250x 250 mm. con rejilla circular de fundicion y con salida verical
u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40

Suministro y colocacion de desagtie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de
PVC fipo botella, con salida horizontal de 40 mm. de diametro, y con registro inferior, y conexion de
éste mediante tuberia de PVC de 40 mm. de didmetro, hasta el punto de desaglie existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

6 6,00

2,00

24,65

49,30

ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.

Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendido del
forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable
atornillada y con lengtieta de caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangue-
ton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

2 2,00

6,00

11,44

68,64

m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN 1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desaglie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unidn pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5

23 23,00

2,00

26,30

52,60

m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmefro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-5

3 3,00

23,00

3,77

86,71

m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.

Suministro y montaje de bajante vista de aluminio lacado, seccién circular y 100 mm de didmetro;
formada por piezas preformadas, con sistema de union mediante abocardado. Compuesta por tube-
ria, codos, manguitos y abrazaderas del mismo material y seccion. Incluso piezas especiales de
union, cambios de direccion, juntas y buzones de conexion con canalones. Estimando longitud reali-
zada en su medicion. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Pluviales vistas 2 3,40 6,80

3,00

13,53

m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmefro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/C TE-HS-5

Bajantes empotradas 5 3,40 17,00

6,80

21,93

149,12

17,00

12,13

206,21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diEO30CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
12.01.08 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didgmetro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas mefalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Inodoros 8 1,30 10,40
Vertedero 1 1,75 1,75 12,15
sumidero 2 1,75 3,50
piletas 1 8,00 8,00
23,65 11,61 274,58
diE20WNA010 m CANALON ALUMINIO RED.DES. 250mm.
12.01.09 Canalon visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de seccion circular, con un de-
sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, soldaduras
y piezas de conexion a bajantes, completamente instalado.s/ DB HS5
29 29,00
29,00 24,48 709,92
diEO3EC140 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm
12.01.10 Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110 mm. y
con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagle, in-
cluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
5 5,00
5,00 20,59 102,95
TOTAL SUBCAPITULO 12.1 EVACUACION......cesmmmnnnrrersssansessnsenn 1.713,56
SUBCAPITULO 12.2 DISTRIBUCION AF. yAC.S.
diE20TC020 m TUBERIA DE COBRE DE 13/15 mm.
12.02.01 Tuberia de cobre rigido de 13/15 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de PVC.
s/ICTE-HS-4.
AF 69 69,00
ACS 31 31,00
100,00 7,98 798,00
diE20TC030 m TUBERIA DE COBRE DE 16/18 mm.
12.02.02 Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud inferior a 3 mefros, incluso con proteccion de tubo corrugado de
PVC. s/ICTE-HS-4.
AF 22 22,00
ACS 35 35,00
RACS 24 24,00
81,00 8,85 716,85
diE20TC040 m TUBERIA DE COBRE DE 20/22 mm.
12.02.03 Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de tubo corrugado de
PVC. s/ICTE-HS-4.
AF 32 32,00
ACS 9 9,00
41,00 10,13 415,33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE20TC050 m TUBERIA DE COBRE DE 26/28 mm.
12.02.04 Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios y con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con proteccion de fubo corrugado de
PVC. s/ICTE-HS-4.
AF 5 5,00
5,00 12,05 60,25
diE20TC060 m TUBERIA DE COBRE DE 33/35 mm.
12.02.05 Tuberia de cobre rigido, de 33/35 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fria y caliente, incluido accesorios, con p.p. de piezas especiales de cobre, pasamuros e insta-
lada y funcionando, incluso con proteccion de fubo corrugado de PVC. s/ICTE-HS-4.
AF 12 12,00
12,00 17,16 205,92
diE10AKE030 m COQ.ELAST. D=15; 1/4" =9 mm.
12.02.06 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 15 mm. de didmetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
AF 69 69,00
69,00 4,63 319,47
diE10AKE050 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" =9 mm.
12.02.07 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 18 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
AF 22 22,00
22,00 5,22 114,84
diE10AKE070 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" =9 mm.
12.02.08 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 22 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
AF 32 32,00
32,00 5,83 186,56
diE10AKE090 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm
12.02.09 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 28 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.
AF 5 5,00
5,00 6,61 33,05
diE10AKE110 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.
12.02.10 Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 35 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT1.24.21. RITE.
AF 12 12,00
12,00 8,03 96,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE10AKE275 m COQ.ELAST. SH D=15 e=30 mm
12.02.11 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla fiexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (15) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.
ACS 31 31,00
31,00 10,25 317,75
diE10AKE285 m COQ.ELAST. SH D=18 e=30 mm
12.02.12 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla fiexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (18) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.
ACS 35 35,00
RACS 24 24,00
59,00 10,91 643,69
diE10AKE297 m COQ.ELAST. SH D=22 =30 mm
12.02.13 Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla fiexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (22) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.
ACS 9 9,00
9,00 11,19 100,71
diE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
12.02.14 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, fotalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
1 1,00
1,00 15,46 15,46
diE21CW030 ud VALVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO
12.02.15 Suministro y colocacion de llave de paso, de 1/2" de diametro, empotrada, de paso recto, con man-
do oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
6 6,00
6,00 11,78 70,68
diE21CW040 ud VALVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO
12.02.16 Suministro y colocacion de llave de paso, de 3 /4" de diametro, empotrada, de paso recto, con man-
do oculto para roscar, totalmente equipada, instalada y funcionando.
3 3,00
3,00 13,37 40,11
diE21CW050 ud VALVULA EMPOTRAR 1" MANDO OCULTO
12.02.17 Suministro y colocacion de llave de paso, de 1" de didmetro, empotrada, de paso recto, con mando
oculto para roscar, fotalmente equipada, instalada y funcionando.
4 4,00
4,00 15,12 60,48
diE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
12.02.18 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.
2 2,00
2,00 7,10 14,20
TOTAL SUBCAPITULO 12.2 DISTRIBUCION AF.y ACS.......... 4.209,71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE21ANB020
12.03.01

diE21ANS040
12.03.02

diE21ALA020
12.03.03

diE21ALE020
12.03.04

diE21ALS010
12.03.05

diE21AWV010
12.03.06

diE21G030
12.03.07

SUBCAPITULO 12.3 APARATOS SANITARIOS
ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y lafiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

1 1,00

ud INOD. CISTERNA EMPOTRADA

Inodoro de porcelana vifrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 I. de descarga total de poliefile-
no de alta densidad y de dimensiones 50x59 cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2"
con anillo adaptador, codo de descarga enchufable, estructura de soporte y pulsador de acero inoxi-
dable de dimensiones 24x 16 cm, incluso racor de unién y brida. Instalado y funcionando.

8 8,00

1,00

162,62

162,62

ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso valvula de desaglie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y
funcionando. Acorde al DBHS4.

1 1,00
3 3,00

8,00

373,45

2.987,60

ud LAV.56x47 BLANCO ENCIM.

Lavabo de porcelana vifrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de mar-
mol o equivalente (sin incluir), incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4

1 1,00
1 1,00

4,00

89,42

357,68

LAVABO DE INFANTIL SUSPENDIDO CON GRIFO MONOMANDO

Suministro y montaje de lavabo infantil de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 43x37x16
cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, incluso valvula de desagie de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y grifo monomando, instalado y funcionando.

8 8,00

2,00

125,64

251,28

ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desaglie y enchufe de
unién, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
feria mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desaglie de 40 mm., funcionando. (El
sifon esta incluido e las instalaciones de desagte).

1 1,00

8,00

165,15

1.321,20

ud Grifo temporizado mezclador Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado mezclador con maneta, de caudal 6 I/min, cie-
rre automético 10's, con cuerpo de latdn cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca
de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente monta-
day perfecto funcionamiento.

16 16,00

1,00

174,17

174,17

16,00

74,62

1.193,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE21M050 ud DOSIFICADOR JABON LiQUIDO 1 1. ABS
12.03.08 Suministro y colocacion de dosificador de jabén liquido con pulsador de 1 1., depésito fumé transpa-
rente y tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
3 3,00
3,00 19,43 58,29
diE21M070 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.
12.03.09 Suministro y colocacion de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
3 3,00
3,00 38,35 115,05
TOTAL SUBCAPITULO 12.3 APARATOS SANITARIOS.................. 6.621,81
SUBCAPITULO 12.4 PRODUCCION ACS
diE20VF020 ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.
12.04.01 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
9 9,00
9,00 7,20 64,80
diE20VR020 ud VALVULA RETENCION DE 3/4" 20 mm.
12.04.02 Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 3/4" (20 mm.) de didmetro, de laton fundido; co-
locada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
3 3,00
3,00 8,43 25,29
diE22NVR320 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR
12.04.03 Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, cuerpo de
laton, union roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar. Temp. mas 130°C, totaimente equipada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-4.
1 1,00
1,00 39,54 39,54
diE22ME200 ud VALVULA MEZCL. TERMOSTATICA 22mm
12.04.04 Suministro y colocacion de valvula mezcladora termostatica de laton fundido y 22 mm de didmetro,
temperatura méaxima de entrada 90° C y temperatura de salida regulable entre 35 y 60° C; colocada
mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
1 1,00
1,00 46,27 46,27
diE20WX 020 ud PUNTO DE VACIADO 3/4"
12.04.05 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 3/4" para la red de su-
minsitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo pléstico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.
1 1,00
1,00 25,06 25,06
diE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
12.04.06 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
1 1,00
1,00 11,28 11,28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

diE22RT030
12.04.07

diE22KY010
12.04.08

#diE22K1400
12.04.09

ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar

Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango
de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.

2 2,00

ud BOMBA SIMPLE STRATOS PICO-Z 20/1-4

Bomba de recirculacion de ACS de de rotor himedo de alta eficiencia, modelo STRATOS PICO-Z
20/1-4 o similar, caudal 1-3 m3/h, H/m 4 m.c.a, con conexion roscada 1 1/4", provista de motor sin-
crénico resistente al bloqueo con tecnologia ECM y regulacion electrénica de potencia integrada para
una regulacion continua de presion diferencial. Apta para todas las instalaciones de agua caliente sa-
nitaria (+2 a +70 °C). Consumo 3-25 W, coquilla termoaislante de serie, acorde a la Directiva e Eco-
sidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,23. Incluye p/p de material y accesorios para su completa eje-
cucién. Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00 31,39

62,78

ud Aerotermia ACS c¢/DEP.300 Its- Bomba de Calor

Suministro y montaje de sistema de produccion de ACS por Aerotermia, formado por equipo com-
pacto de Bomba de Calor con deposito de acumulacién de 300 Its, marca KOSNER, modelo
KCA-V4.1-300L o similar. Rendimiento SCOP: 2,68 > 2,5 (Cumple Energia Renovable). Potencia
Térmica de 2,06 Kw + 1,2 Kw (resistencia de apoy o)

Con Acumulador de ACS vitificado doble capa, aislados térmicamente con espuma de PU inyecta-
do en molde, libre de CFC y acabado exterior con forro acolchado desmontable, dispone de protec-
cion catddica, panel de frontal con termémetro. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE Y
DBHS4 del CTE.

1 1,00

2,00 678,22

1.356,44

1,00 3.836,60

TOTAL SUBCAPITULO 12.4 PRODUCCION ACS......oooovrrrrrrrrrrrre

TOTAL CAPITULO 12 INST DE FONTANERIA........oorursrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

3.836,60

5.468,06
18.013,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#diE17A003
13.01.01

#diE17A005
13.01.02

#diE17A008
13.01.03

diE17Q060
13.01.04

diE17CS080
13.01.05

CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION
SUBCAPITULO 13.1 INSTALACION ELECTRICA
ud Ampliacién C.G.B.T.

Suministro, instalacion y montaje de la Ampliacion del Cuadro General de Proteccion en BT existen-
te en Edificio Principal. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion, portaplanos, tapas
de cierre, pasa cables, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector. Contiene en su interior,
debidamente montados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema
Unifilar, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1,00

ud C.S. Aulas P.Baja (nuevo)

Suministro, instalacion y montaje de Armario metalico para Cuadro Secundario Aulas P.Baja (nue-
v o), compuesto por Armario de distribucion de dimensiones 834x810x 120 mm con cuerpo de empo-
trar y marco con puerta fabricadas en chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester au-
toextinguible reforzado con fibra de vidrio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado
de proteccion [P 40. Se incluye el carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja mol-
deada, portaplanos, tapas de cierre, pasa cables, soporte para bomes, obturadores, efiquetas+protec-
tor, puerta ciega o fransparente y cerradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente monta-
dos y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una
reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de
funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

1 1,00

1,00

833,38

833,38

ud C.S. Climatizacion

Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro Secundario Climatizacion Aulas,
compuesto por 2 Armarios de distribucion estanco de 54 modulos y marco con puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vi-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a tierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacién interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.

1 1,00

1,00

4.116,84

4.116,84

ud Bateria de condensadores automatica 17,5 kVAr

Suministro y montaje de Equipo de compensacion de potencia reactiva, compuesto por bateria de
condensadores de potencia 17,5 kVAr (2,5+5+10), con interruptor general y regulacion automética de
potencia, quedando la unidad fotalmente instalada.

1 1,00

1,00

2.925,78

2.925,78

m Linea electrica 3G1,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3G1,5 mm2 en cobre aislamiento fipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segiin noma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

408 408,00

1,00

752,83

752,83

408,00

3,13

1.277,04



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE17CS085
13.01.06

diE17CS130
13.01.07

diE17CS140
13.01.08

diE17CS145
13.01.09

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Poliefileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello complefo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

532 532,00

m Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamiento
de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segiin noma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

9 9,00

532,00

4,03

2.143,96

m Linea electrica 5x16 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x16 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello complefo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

12 12,00

9,00

7,63

68,67

m Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 25+ TT mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méaxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segiin noma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

15 15,00

12,00

14,44

173,28

15,00

21,20

318,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE17CIS085
13.01.10

diE17XE110
13.01.11

diE17XT090
13.01.12

diE17XT120
13.01.13

diE17XB020
13.01.14

m Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x35 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1
kV, en bandeja perforada o fubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 211234
(Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2. Baja emsién de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segun
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje sub-
terraneo con tubo corrugado de polietileno de 90 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para pro-
teccion mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexién de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, fotalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

68 68,00

ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo

Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacion
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x 30x 30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicion ductil B125 de 40x40
mm.Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni
el relleno.

3 3,00

68,00

33,98

2.310,64

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmefro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de ex pansion brida metalica o plastica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

9 9,00

3,00

83,53

250,59

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M50

Suministro y montaje de tubo corrugado libre de halégenos de 50 mm de didmefro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de ex pansion brida metlica o pléstica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 50 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

16 16,00

9,00

3,32

29,88

m Tubo de acero enchufable M20

Suministro y montaje de fubo de Acero de 20 mm con sistema de union tipo Enchufable, Resistencia
a la compresion: >4000 N, Resistencia al impacto: >20,4J a -25°C, Temperafura minima y méxima
de utilizacion: -25+400°C, Rigido.Influencias externas: IP54, No es propagador de la llama, Color
zincado, Interior con pintura Anticorrosiva, Conforme con las normas UNE-EN-61386-1,UNE-EN
61386-21 y UNE-EN-60423. Se incluy e parte proporcional de sistema de fijacion formado por tacos
de expansion brida metélica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios para tubo acero de
20 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

204 204,00

16,00

5,44

87,04

204,00

5,22

1.064,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diE17XD020
13.01.15

diE17XD040
13.01.16

#diE17MS139

13.01.17

diE17MS140
13.01.18

#JiE1TMS141
13.01.19

#diE17MS142
13.01.20

#diE17TMS143
13.01.21

m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segin
UNEEN-SO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de unién, deriva-
ciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

23 23,00

m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmefro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente seguin
UNEEN-SO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por mefro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deri-
vaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada

28 28,00

23,00

22,80

524,40

ud PUNTO LUZ SENSOR 2x1,5 mm2

Punto de luz de luminaria a sensor de presencia, luminosidad o ambos, realizado con tubo flexible
reforzado libre de halégeno M 20y conductor 2x1,5 mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de
registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .

16 16,00

28,00

26,87

752,36

ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5 mm2

Punto de luz sencillo realizado con tubo flexible reforzado libre de haldgeno M 20y conductor 3x1,5
mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la
unidad totaimente instalada .

81 81,00

16,00

18,55

296,80

ud PUNTO LUZ SENCILLO 3x1,5mm2 AC.

Punto de luz sencillo realizado con tubo de acero enchufable M 20 y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad fotal-
mente instalada .

2 2,00

81,00

20,96

1.697,76

ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2

Punto de emergencia realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor
2x1,5mm2 aislamiento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedan-
do la unidad totalmente instalada .

22 22,00
7 7,00

2,00

24,62

49,24

ud PUNTO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 AC.

Punto de emergencia realizado con tubo de acero enchufable M 20y conductor 3x1,5 mm2 aisla-
miento H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .

2 2,00

29,00

18,55

537,95



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,00 22,22 44,44
#diE17MS144 ud PUNTO INTERRUPTOR 1,5 mm2
13.01.22 Punto de interruptor o elemento de encendido y corte de cualquier tipo, realizado con tubo flexible re-
forzado libre de halégenos M 20 y conductor 1,5 mm2 de H07Z1-K Cu., quedando la unidad total-
mente instalada y en perfecto funcionamiento.
30 30,00
30,00 25,20 756,00
diE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
13.01.23 Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .
33 33,00
33,00 28,40 937,20
diE17MS250 ud CONMUTADOR SIMPLE
13.01.24 Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
namiento.
24 24,00
24,00 6,95 166,80
diE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
13.01.25 Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.
4 4,00
4,00 6,04 24,16
diE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
13.01.26 Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.
2 2,00
2,00 9,60 19,20
diE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
13.01.27 Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, 1P-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.
31 31,00
31,00 8,12 251,72
diE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
13.01.28 Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
2 2,00
2,00 10,62 21,24
diE17V030 m Conductor desnudo de cobre 70 mm2
13.01.29 Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 70 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electralitico rigido clase 2 segun norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se
incluy e replantateo y la instalacion.
178 178,00
178,00 6,90 1.228,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diE17V040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
13.01.30 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.
29 29,00
29,00 4,50 130,50
diE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
13.01.31 Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.
29 29,00
29,00 4,50 130,50
diE17V090 ud Arqueta de polietileno 300x300x300 mm con embarrado equipotencia
13.01.32 Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 300x 300x 300 mm con tapa, que dispo-
ne de pletina de cobre de 200x50 mm, con 2 bornes de cu/zn, apoyadas mediante aisladores, cum-
pliendo con las cumpliendo con las normas UNE 21.186, UNE-EN 50.164.1y UNE-EN 62.305.
Se incluye pequefio material y conexion a la red de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada
1 1,00
1,00 59,42 59,42
diE17V110 ud Pica de cobre 2m
13.01.33 Montaje de pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro. Al-
ma de acero al cabono y revestimiento de cobre electroliico con espesor medio minimo de 300 mi-
cras, quedando conectada con la red de tierra general mediante soldadura aluminotérmica.
7 7,00
7,00 32,36 226,52
diE17v120 ud Puente de comprobacion
13.01.34 Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x 75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de tierra.
1 1,00
1,00 7,92 7,92
diE17V140 ud Red equipotencia bafio
13.01.35 Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metélicas existentes. Inclu-
s0 p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
3 3,00
3,00 38,37 115,11
TOTAL SUBCAPITULO 13.1 INSTALACION ELECTRICA.............. 24.330,25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 13.2 ILUMINACION
#diE18IME310  ud Downlight CELER TREND 1100 Im 10,0 w.
13.02.01 Suministro y montaje de Downlight CELER TREND 1.100 Im 10 w, o similar. Como accesorio
dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye replanteo y conexio-
nado. Totalmente terminada, probada y conectada.
1 11,00
11,00 58,40 642,40
#diE18IMW310 ud Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720Im
13.02.02 Suministro y montaje de Luminaria basculante regulable redondo SPOTLED 8.0w 720Im, marca
CELER o similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de te-
chos, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
9 9,00
9,00 43,44 390,96
#diE18IMW320 ud Luminaria Lineal Susp Celux CLP160SPON4C5N 4.756 Im 38 w.-DALI
13.02.03 Suministro y montaje de Luminaria Celux Lineal Susp modelo CLP160SPON4C5N  4.756 Im 38
w., 0 similar, con regulacion DALI. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a
todo tipo de techos y cable de acero suspendido, se incluye replanteo y conexionado. Totalmente ter-
minada, probada y conectada.
37 37,00
37,00 133,22 4.929,14
#diE18IMW330 ud CELER PLAFON REDONDO LED 15W 220V 4000K 1530LM C4
13.02.04 Suministro y montaje de Plafon LED opal C2, Marca CELER o similar. Medidas: diam. 220mm, al-
to 54mm. 15w, IP54, temperatura de color 4.000k (Blanco neutro), emite 1.530 lumenes con un &n-
gulo de apertura de 120° e IRC>80. Incluye equipo de alimentacién. 100-240V, 50-60HZ y ecotasas.
Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos, se incluye re-
planteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
12 12,00
12,00 41,82 501,84
#diE181AE251 ud Downlight OPPLE modelo Rc-p-MW-R200 140057169 1.649 Im 15 w.
13.02.05 Suministro y montaje de Downlight OPPLE modelo Re-p-MW-R200 140057169 1.649 Im 15 w, o
similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo fipo de techos, se in-
cluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
1 11,00
11,00 81,03 891,33
#diE181AE250 ud Downlight OPPLE modelo Rc-p-HG-R200 140057153 1.654 Im 15 w.
13.02.06 Suministro y montaje de Downlight OPPLE modelo Re-p-HG-R200 140057153 1.654 Im 15 w, o
similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo fipo de techos, se in-
cluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
1 1,00
1,00 85,19 85,19
#diE18EA040 ud Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK 7100070046 3750Im
13.02.07 Suministro y montaje de Pantalla estanca led Celer IP 66 LED BLOCK 7100070046 3750m 35
w, o similar. Como accesorio dispone de sistema de anclaje para adaptarse a todo fipo de techos, se
incluye replanteo y conexionado. Totalmente terminada, probada y conectada.
2 2,00
2,00 65,42 130,84
#diE18S020 ud Sensor BEG DET PRES TECHO EMP @24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI/DSIFT
13.02.08 Suministro y montaje de sensor de presencia y luminosidad BEG DET PRES TECHO EMP

@24M/2,5 360° PD4-M-DUODALI/DSIFT MDO, o similar. Se incluye cableado, canalizacion, pp
de acesorios de montaje, pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correc-
to funconamiento.
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4 4,00
4,00 140,79 563,16
#diE18S021 ud Sensor BEG DET MOV TECHO EMP @8M/2,5 360° BL2-FT
13.02.09 Suministro y montaje de sensor para €l control de la iluminacionBEG DET MOV TECHO EMP
@8M/2,5 360° BL2-FT, o similar. Se incluye cableado, canalizacién, pp de acesorios de montaje,
pequefio material, quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
8 8,00
8,00 60,98 487,84
#diE18S024 ud Sensor BEG DET PRES TECHO EMP @10M/2,5 360° PD2-M-DALI/DSI
13.02.10 Suministro y montaje de sensor BEG DET PRES TECHO EMP @10M/2,5 360° PD2-M-DA-
LI/DSI, o similar. Se incluye cableado, canalizacion, pp de acesorios de montaje, pequefio material,
quedando la unidad totalmente conexionada y en correcto funconamiento.
4 4,00
4,00 78,37 313,48
#diE18G102 ud Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-100 Im - Autotest
13.02.11 Suministro y montaje de blogue autbnomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-100 Im -
Autotest o similar. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
4 4,00
4,00 44,59 178,36
#diE18G103 ud Luminara EMERGENCIA de empotrar NORMALUX SSA-300 Im - Autotest
13.02.12 Suministro y montaje de bloque autbnomo de emergencia de empotrar NORMALUX SSA-300 Im -
Autotest o similar. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
18 18,00
18,00 69,56 1.252,08
#diE18G104 ud Luminara EMERGENCIA ESTANCA NORMALUX DEA-100 Im - Autotest
13.02.13 Suministro y montaje de blogue autbnomo de emergencia de estanca NORMALUX DEA-100 Im -
Autotest, o similar. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
2 2,00
7 7,00
9,00 62,94 566,46
TOTAL SUBCAPITULO 13.2 ILUMINACION. ....ocmmmnrnrrererssnsnssnenns 10.933,08
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#DIE1TFV101
13.03.01

SUBCAPITULO 13.3 FOTOVOLTAICA
u  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONEXION RED 10,2 kWp

Sistema de energia solar fotovoltaica de 10,2 kW pico conectado a la red para consumo propio y en-
trega de excedentes. Consta de:

- 30 paneles de 340Wp, modelo gh-panel-fv-340wp o similar

- Conectores machos y hembra de conexién rapida estanca MULTICONTACT MC4

-1 Inversor HUAWEI INV RED SUN2000-12K-M0 o similar, de 12 kW-400V

- Medidor de energia trifasico DTSU666-H y accesorio SMART dongle-WLAN-FE

- Cuadro de proteccion de C.C.:

Armario poliéster de superficie de dimensiones 600x500x230mm con puerta opaca y grado de pro-
teccion IP65. Proteccion para 3 strings de entrada sin agrupar. Cada enfrada de string protegida en
ambos polos mediante portafusibles y fusibles 15A 1000Vdc y protector de sobretensiones tfransito-
rias fipo 2 de continua hasta 1000Vdc Cirprotec. Provisto en la parte inferior de 30 prensaestopas
M16 para los cables de enfrada y salida de stings y para los cables de fierra. Completo, montado,
cableado y rotulado.

- Cuadro de proteccién de C.A.

Cuadro Solver proteccion AC para 1 inversor trifasicos de 12kW. Armario de poliester Claved de di-
mensiones 500x400x 200 mm, puerta opaca y montaje a fondo placa. Aparamenta Hager. Automéati-
co general 4x20A con poder de corte 10KA. Diferencial 4x40A/30mA clase A. Protector de sobre-
tensiones fransitoria s Tipo 2 Cirprotec. Preparado para cable de enfrada hasta 16 mm2 y de salida
leto, montado, cableado sin bornas (enfradas y salidas directas), rotulado y marca

do CE.

- Estructura lastrada ESDEC FLATFIX ESTRUCTURA SOLAR PARA 10,8 KWP:

Estructura lastrada ligera para cubierta plana marca ESDEC modelo FLATFIX, compuesta por ele-
mentos de aluminio y elementos de polipropileno con fibra de vidrio, para sustentacion de paneles de
72 celulas con dimensiones 2008x 1002x40mm,colocados en posicion horizontal y a 13° de inclina-
cion. Potencia total instalada 10,2 kWp. Incluido el lastre

- Cableado de 2x6mm?2 para conexién entre paneles y cable 4x6mm2+T para conexiones de los in-
versores con el Cuadro General.

Totalmente montado, conectado, probado y legalizado.
1 1,00

1,00 17.600,60

TOTAL SUBCAPITULO 13.3 FOTOVOLTAICA........rrmrrrrrrerrerrrrrrenn

TOTAL CAPITULO 13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION........ooovvvrreerrrrrneenenes

17.600,60

17.600,60
52.863,93
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#diE17A022
14.01

diE17CS085
14.02

diE17XD020
14.03

diE17XD040
14.04

diE17XT090
14.05

CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED

ud C.Secundario ICM

Suministro, instalacion y montaje de Armario metélico para Cuadro General de ICM, compuesto por
Armario de distribucion de 36 médulos con cuerpo de empotrar y marco con puerta fabricadas en
chapa de acero. Tapas intermedias fabricadas en poliester autoex tinguible reforzado con fibra de vi-
drio. Doble aislamiento con posibilidad de puesta a fierra, grado de proteccion IP 40. Se incluye el
carrin DIN, repartidores, conjuntos fijacion interruptores caja moldeada, portaplanos, tapas de cierre,
pasa cables, soporte para bornes, obturadores, efiquetas+protector, puerta ciega o transparente y ce-
rradura + 2 llaves. Contiene en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los ele-
mentos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, con una reserva minima del 20 % de su ca-
pacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de pro-
tecciones y documentacion.

1 1,00

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polieileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méaxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segiin noma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
guin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

114 114,00

1,00

1.095,69

1.095,69

m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministo y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segln
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

31 31,00

114,00

4,03

459,42

m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmefro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente seguin
UNEEN-SO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por mefro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metalicos
con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deri-
vaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada

27 27,00

31,00

22,80

706,80

m Tubo flexible corrugado libre de halogenos M25

Suministro y montaje de fubo corrugado libre de halégenos de 25 mm de didmefro. IP54. Estable
hasta 60°C y no propagador de la llama.Resistencia a la compresion 320 Nw. y al impacto 1J. a .5
°C conforme UNE-EN-61.386. Dimensiones conforme a norma UNE-60423.Libre de halégenos
conforme norma UNE-EN-50267-2-2.. Se incluye parte proporcional de sistema de fijacion formado
por tacos de expansion brida metlica o pléstica, cajas de registro, derivaciones, codos y accesorios
para tubo flexible de 25 mm, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada.

27,00

26,87

725,49
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diE17MS160
14.06

diE17HF010
14.07

#diE19IRR021
14.08

diE191B100
14.09

diE191B190
14.10

28 28,00

ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad fotal-
mente instalada .

10 10,00

28,00

3,32

92,96

ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2RJ45

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 2 méd. dobles, material autoex tinguible
y libre de haldgenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segiin nomativa de I.C.M., tanto las tomas de
red como el circuito eléctrico.

9 9,00

10,00

28,40

284,00

ud Rack Principal

Suministro y montaje de Armario rack 19" de pared de 15U, metalico, puerta de metacrilato transpa-
rente y apertura posterior con cierre y llave. Acabado esmaltado negro.

serigrafiado ipo ICM , con calidad de referencia HIMEL, con puerta delantera de doble hoja Pane-
les laterales con rejilla de ventilacion superior, puerta frasera ciega, puerta delantera en vidrio de se-
guridad tintado con cerradura de seguridad, C uafro largueros de montaje formato 19" regulables para
distintos fondos. Guia cables laterales verticales para fijacion y distribucion del cableado incluy endo
anillas, con seis orificios para entrada de cables. Zocalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y
posterior desmontable, laterales con escotadura semitroquelada para comunicacion de baterias, en el
que albergara 3 paneles de conexion de 24 puertos RJ45 cat6 completamente equipados con conec-
tores RJ45 cat. 6, 1 panel de fibra dptica equipado con 6 puertos LC dlplex, 2 pasahilos de tipo ce-
pillo con marco abierto y todos los accesorios para que quede perfectamente terminado, 2 regletas de
8 tomas sucko sin interruptor, con indicador luminoso de presencia de tension y lateral desmontable
para conexion de linea de alimentacion directa desde cuadro eléctrico (sin enchufe intermedio) monta-
das en la parte posterior e inferior del armario rack, todo instalado conforme a la normativa de I.C.M.
incluy endo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a ftierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de
seccién adecuada. No se incluye los latiguillos. Efiquetado de armario, paneles, puertos y resto de
elementos segin normativa de I.C.M.

1 1,00

9,00

46,70

420,30

m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de entrada 100 ohmios 23 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Editon: 2002, IEC 61156- 52002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethemet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

448 448,00

1,00

997,61

997,61

ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 3 m

Suministro y monatje de latiguillo de 3 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estan-
dares ISO/IEC 11801 2nd Editon: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Etheret y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal

18 18,00

448,00

3,65

1.635,20

18,00

4,67

84,06
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diE191X010
14.11

#diE191B210
14.12

ud Antena Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

3 3,00

ud Certificacion TOMAS, As-Buit y Garantia 25 afos

Certificacion de todas las tomas de comunicaciones y enlaces de cobre y ecometrias del cableado
UTP instalado. Se han de entregar las pruebas de las tomas de comunicaciones realizadas con equi-
po certificador FLUKE homologado con certificado de calibracion en vigor o similar bajo el estandar
ISO 11801 (no se admite TIA), en Permanent Link (PL, no se admite Channel) y de clase E (cat6),
con resultado PASA (no se admite "PASA™").

Asimismo se solicitara la Documentacién As-built completa de toda la instalacion (planos, instruccio-
nes y especificaciones de los materiles instalados) y la Garantia del fabricante de cableado de comu-
nicaciones por 25 afios.

1 1,00

3,00

56,84

170,52

321,49

TOTAL CAPITULO 14 INFRAESTRUCTURA DE RED........occummmrmmrssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssseess

321,49

6.993,54
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CAPITULO 15 INSTALACION CALEFACCION.
#diE23EAH070 ud BOMBA DE CALOR AQUARIS MX PRO 250
15.01 Bomba de calor aire-agua, marca KOSNER o similar, modelo AQUARIS MX PRO, EN VER-
SION SUPERSILENCIADA y con opcional Kit Anthielo, de una potencia de 48,86 Kw (Frio), y
48,70 Kw (Calor), con amortiguadores y elementos y mando de control, interruptor de flujo y filtro de
agua, incluso puesta en marcha. Totalmente conexionada y probada, conexiones a la red de tuberi-
as, desagues y electricidad, instalado s/INTE-ICI-16. Acorde RITE y normas UNE vigentes. Inclu-
s0 legalizaciones ante el Ministerio de Industria.
1 1,00
1,00 15.416,65 15.416,65
diE22NVR076 ud ANTIVIBRADOR DN-65/PN-10
15.02 Antivibrador elastico DN-65/PN-10 instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 69,26 138,52
diE22TX 060 ud CONTADOR CALORIAS MODULAR 10 M3/H
15.03 Suministro y montaje de contador de calorias tipo modular alimentado a bateria, tipo SENSONIC I
HIBRIDO o similar, incluyendo unidad volumétrica. Unidad de calculo, Sondas 3 m, Set, manguito
y portasondas y conexiones. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 16, rosca 2", temperatura ma-
xima 120°C... Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
1 1,00
1,00 634,07 634,07
diE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
15.04 Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.uberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
1 1,00
1,00 251,07 251,07
diE20WX030 ud PUNTO DE VACIADO 1"
15.05 Suministro y montaje de un punto de vaciado en tuberia plastica o similar de 1" para la red de sumin-
sitro de agua al edificio, incluyendo valvula, tubo plastico y p.p acces. Acorde al DBHS4 y 5 del
CTE.
2 2,00
2,00 30,07 60,14
diE22EVE050 ud DEPOSITO EXPANSION 80 L CMF
15.06 Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 80 liros y presion maxima de 6 bar, modelo 80 CMF, IBAIONDO o similar.conexion
agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
1 1,00
1,00 204,11 204,11

diE22NVR320
15.07

ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1 1/4" 8 BAR

Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1 1/4" (32 mm.) de diamefro, cuerpo de
laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar. Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instala-
day funcionando. s/ICTE-HS-4.

1 1,00
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1,00 39,54 39,54
diE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
15.08 Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de calefaccion o agua caliente. Con rango
de medida de 0 a 15 bar. Totalmente instalado, probado y funcionando; ifp.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HE.
10 10,00
10,00 31,39 313,90
diE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
15.09 Termémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un diametro de 63 mm. Acorde RITE 2007
8 8,00
8,00 11,28 90,24
diE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
15.10 Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
3 3,00
3,00 103,15 309,45
diE22NVE010 ud VALVULA DE ESFERA 3/8" PN-10
15.11 Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
12 12,00
12,00 15,00 180,00
diE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
15.12 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
6 6,00
6,00 35,85 215,10
diE22NVE034 ud VALVULA DE ESFERA 2 " PN-10
15.13 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 ", instalada, i/pequerio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
6 6,00
6,00 53,66 321,96
diE22NVE035 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
15.14 Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
13 13,00
13,00 84,57 1.099,41
diE22NVR010 ud VALV.RETENCION 1 1/2" PN-10/16
15.15 Suministro y montaje de valvula de retencion PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 40,56 81,12
diE22NVR012 ud VALV.RETENCION 2" PN-10/16
15.16 Suministro y montaje de vélvula de retencion PN-10/16 de 2", instalada, i/pequefio material y acce-
sorios.Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 40,98 81,96
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diE22NVR014 ud VALV.RETENCION 2 1/2" PN-10/16
15.17 Suministro y montaje de valvula de refencion PN-10/16 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y
accesorios.Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 90,94 181,88
diE22NVR094 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
15.18 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 26,34 52,68
diE22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16
15.19 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-50/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
1 1,00
1,00 61,81 61,81
diE22NVR102 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
15.20 Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 73,50 147,00
diE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
15.21 Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
4 4,00
4,00 7,10 28,40
diE22NVT050 ud VALVULA DE TRES VIiAS 1 1/4"
16.22 Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes, pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 288,66 577,32
diE22NVS060 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 65
15.23 Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 2 1/2" de didmefro,
de laton fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de cau-
dal; colocada mediante unién roscada, totalmente instalada y funcionando. Segin RITE. .
1 1,00
1,00 169,68 169,68
diE22NCD060 ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 4" HASTA 8 VIAS
15.24 Suministro e instalacién de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro estirado sin sol-
dadura, de 4" DN 100 mm de diametfro, de hasta 6 m de longitud, y con hasta 8 vias, con plancha
flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, comple-
to, incluso mandmetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes de fuberia aislados, accesorios y
piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2 2,00
2,00 702,94 1.405,88
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#diE22NCD041 ud COLECTOR DISTRIBUCION AGUA 3" HASTA 3 VIAS

15.25 Suministro e instalacién de colector de distribucion de agua, con tubo de acero negro estirado sin sol-
dadura, de 3" DN 80 mm de diametro, de hasta 1 m de longitud, y con hasta 3 vias, con plancha fle-
xible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con
un elevado factor de resistencia a la difusion del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo, in-
cluso manémetro, termémetros, mermas, anclajes, soportes de tuberia aislados, accesorios y piezas
especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

6 6,00

6,00 171,58 1.029,48
#diE22R1391 ud BOMBA SIMPLE AM-40/6-B c/ variador

15.26 Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacién electrénica, variador de
frecuencia y conexion roscada, modelo SEDICAL AM-40/6-B o similar, caudal de 8,4 m3/hy 3,9
m.c.a., rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, presion maxima 10 bar, tecnologia ECM (
motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecosidefio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, re-
gulacion de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia de presion constante y variable, Inclu-
ye plp de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalada y probada.

2 2,00

2,00 822,23 1.644,46
#diE22R1392 ud BOMBA SIMPLE A-25/11-B ¢/ variador

16.27 Bomba circuladora simple de rotor himedo de alta eficiencia con regulacion electrénica, variador de
frecuencia y conexion roscada, modelo SEDICAL A-25/11-B o similar, caudal de 5,52 m3/hy 6,8
m.c.a., y caudal de 3,97 m3/hy 4,46 m.c.a.rosca 1 1/2", rango temperaturas -10°C a 110°C, pre-
sion méxima 10 bar, tecnologia ECM ( motor de iman permanente), acorde a la Directiva e Ecoside-
fio ErP, 2009/125/CE, IEE <= 0,20, regulacién de velocidad (convertidor de frecuencia), diferencia
de presion constante y variable, Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion.
Totalmente instalada y probada.

4 4,00

4,00 698,30 2.793,20
#diE22JRU016 m2 SUELO RADIANTE UPONOR 20X2,0 serie 10

15.28 Sistema de calefaccion por suelo radiante tipor Uponor o similar compuesto por fim de polietileno,
banda de espuma (PE), de 150x10 mm, panel portatubos aislante de 1450x850 mm, y 13 mm de
espesor, tubo de polietileno reficulado (PE-X) con barrera de oxigeno, de 20 mm de diametro ex terior
y 2,0 mm de espesor, serie 10, incluyendo aditivo para el mortero. Totalmente instalado y realizada
la prueba de estanqueidad segtin la norma UNE-EN 1264. Acorde a la norma UNE-EN 13.163 y
RITE.

298 298,00

298,00 34,48 10.275,04
diE22JRU050 ud COLECTOR CALEF. S. RADIANTE 12 CIRCUITOS

15.29 Colector modular de pléstico de 1" de diametro, U pono iberia o similar , para 12 circuitos, con arma-

. . " ] . Ml INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
plastico. incluye 2 valvulas de paso d 1", 2 termdmetros, 2 purgadores automaticos, llave de llena- "l Consejerfa de Educacion,

: . } : Universidades, Ciencia y P f
do, llave de vaciado, caudalimetros, 2 tapones terminales y soportes. Incluye p/p accesorios, total- c"g;;i'.;iéi,d'ed"gaﬁa°3$¥3°a
mente instalado y funcionando. Acorde a la norma UNE-EN 1264-4 y RITE.

2 2,00

rio de 80x1000x630 y puerta para armario de 1000x630mm, acabado blanco, con curvatubos de . DIRECCION GENERAL DE
ok
KK

2SUPERVISADO

diE22JRU060  ud EQUIPO REG. Y CONTROL MAX 6 TERMOSTATOS

15.30 Sistema de regulacion de la temperatura sistema radiante, compuesto de unidad base de control ter-
mostatico, para un maximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales elctrotérmicos a 24
V, modelo C-33, termostato de control estandar, por cable, modelo T-35 y cabezales electrotérmicos,
para un voltaje de 24 V. Incluido p/p accesorios, fotalmente instalado y funcionando. Acorde a la nor-
ma UNE-EN 12644 y RITE.

1 1,00

1,00 230,01 230,01
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diE22JRU100 ud CAJA CONEXION P/ REGULACION
15.31 Suministro y montaje de la caja de conexion del cableado de los cabezales electrotermicos, inclu-
yendo el material y p.p. de accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
2 2,00
2,00 46,35 92,70
diE22JRU110 ud CABEZAL ELECTROTERMICO 220 V
15.32 Suministro y montaje de cabezal eletrotérmico con rosca macho para colector para actuar sobre el
reforno de cada circuito en funcién de la sefial del termostato ambiente. Totalmente instalado y funcio-
nando.
23 23,00
23,00 35,49 816,27
diE22JRU120 ud TERMOSTATO BASICO WIRSBO
15.33 Suministro y montaje de termostato de control por cable T35, incluido €l cableado y p.p. de material y
accesorios para su completa instalacion y funcionamiento.
5 5,00
5,00 36,53 182,65
diE22NTN080 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
15.34 Tuberia de acero negro soldada fipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2" para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
32 32,00
32,00 20,12 643,84
diE10AKA060 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2"
15.35 Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla fiexible de espuma elasto-
mérica fipo SH/ Armaflex de diametro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y re-
cubrimiento ex terior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de didmetro
con exfremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos.
Seincluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la
unidad completamente montada.
34 34,00
34,00 35,97 1.222,98
diE20NTMO050 m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
15.36 Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.
57 57,00
57,00 13,89 791,73
diE20NTM060 m TUBERIA PERT. 50x4,5 mm.
16.37 Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
72 72,00
72,00 21,20 1.526,40
diE20NTMO070 m TUBERIA PERT. 63x6 mm.
15.38 Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
15 15,00
15,00 32,01 480,15
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diE10AKE325
156.39

diE10AKE337
15.40

diE10AKE345
15.41

diE22CA020
15.42

m COQ.ELAST. SH D=42 e=40 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (42) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.

57 1,05 59,85

m COQ.ELAST. SH D=50 e=40 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (50) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.

72 1,05 75,60

59,85

15,75

942,64

m COQ.ELAST. SH D=64 e=40 mm

Aislamiento térmico para fuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (64) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.

15 1,05 15,75

75,60

18,17

1.373,65

ud PUESTA EN MARCHA CALEFACCION

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.
Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-
dos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-
mas, pasaran a formar parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y mode-
loy se mostraran, para cada equipo, los datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medi-
dos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar
pruebas, se solicitara a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas
pruebas finales, asi como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

1 1,00

15,75

19,29

303,82

TOTAL CAPITULO 15 INSTALACION CALEFACCION. ......orererressnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

233,85

48.061,20
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diE26FBB010
16.01

diE26FBA030
16.02

diE26FBE020
16.03

diE26FBF010
16.04

diE26FCL020
16.05

diE26FEA030
16.06

CAPITULO 16 INST. PCI Y PROTECCION.
ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 1 BUCLE

Central analégica compacta de un bucle con capacidad para 200 elementos analégicos, alojada en
cofre metélico con puerta provista de caratula adhesiva, con mddulo de alimentacion, rectificador, 4
baterias 12 V. y médulo de control con indicador de alarma y averia. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en vigor.

1 1,00

ud DETECTOR OPTICO

Detector dptico analégico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zdcalo convencional.
Desarrollado segiin Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

3 3,00

1,00

1.035,94

1.035,94

ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma'y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segun Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

3 3,00

3,00

65,69

197,07

ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.

2 2,00

3,00

62,89

188,67

m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF

Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante
3 horas a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccién de con-
ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segin UNE 21-022. Pantalla: Tren-
za de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo.
Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tension de ensayo: 1.500 v. Tension de fra-
bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext Tempera-
tura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emision de humos y
no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

112 112,00

2,00

196,44

392,88

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.

5 5,00

112,00

4,57

511,84

5,00

34,89

174,45
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diE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
16.07 Exftintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.
2 2,00
2,00 63,91 127,82
diE26FJ170 ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.
16.08 Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.
20 20,00
20,00 3,22 64,40
TOTAL CAPIiTULO 16 INST. PCI Y PROTECCION. ....oourrrveeeeeesasseesmsessesssesssssssesesssesssssssssesssesessanessesmssessssaneees 2.693,07
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#diE23Z211
17.01

diE23MVH610
17.02

diE23MVH620
17.03

diE23DRS130
17.04

CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION Y CLIMATIZACION

ud REC CALOR KOSNER KRC 4 HE CONTROL AVANZADO

Recuperador de calor KOSNER o simiilar serie KRC-4HE CON CONTROL ELECTRONICO
AVANZADO de flujos paralelos a contracorriente de alta eficiencia con bypass total de accionamien-
to motorizado y recuperacién de calor compacta en configuracion horizontal. Revestimiento ex terior
de chapa acero pintada con tratamiento intemperie e interior de chapa de acero galvanizado con aisla-
miento de lana mineral de 42 kg/m3 de densidad. Version equipada con control avanzado
KRC-CAV capaz de mantener la presion y caudal constante durante su funcionamiento. Alarma de
filros sucios por presostatos diferenciales de aire electrénicos. Control proporcional de ventiladores
electronicos PLUG FAN con sefial de control 0-10V CC cumpliendo normativa ErP 2016 con posi-
bilidad de ajuste de velocidad manual o de forma automética mediante centralita desplazable al inte-
rior de la instalacion o fija en la maquina. Sistema avanzado con microcontrolador programable que
consigue adaptarse a las particularidades deseadas por el cliente. Posee memoria no volatil EE-
PROM de conexién mediante bus 12C para guardar automaticamente tanto el estado como los para-
metros de funcionamiento en caso de fallo de alimentacion. Dispone de microinterruptores para confi-
gurar polaridad de entradas abierto/cerrado de trmicos de ventilador y tension de alimentacion de
transductores de presion impulsion/ex traccion o sonda de calidad de aire. Marcha/paro de ventila-
dores con opcion de controlarlo por sonda de presion diferencial. Control todo/nada de compuerta de
bypass, bateria post-calentamiento (calor/frio) (Pot. de 11,72 kW, T° agua 35°C/30°C y T° aire
9,3°C/21°C) con llaves de corte y filfro de agua, o anti-escarcha y resistencia eléctrica. Control de
vavulas en modo frio o calor. Medidas de temperatura interior y exterior. Funcion free-cooling. Fun-
cion calidad de aire con medida de CO2, enfrada 0-10 V CC. Canal de comunicacion Modbus para
integracion en sistemas centralizados. Programacion horaria. Tension eléctrica de alimentacion opcio-
nal de 100V a 250V, incluye internamente fuente de alimentacion universal. Frontal customizable, re-
guladores version N. Las secciones filrantes son M5 y F7+F9. Caudal nominal de 2.950 m3/h a
presion 250 Pa vencida pérdida de carga de recuperador y filro saturacion media. Potencia de 0.50
kw. Potencia sonora méaxima Lw dB(A) 77,2. Dimensiones AltoxAnchoxLargo 370x 1580x 1850
mm. Peso 235 kg. Elementos antivibratorios en conexion de conductos. Con tejadillo proteccion in-
temperie y visera de entrada-salida aire exterior con malla anti-péjaros.

Dispondra de los elementos necesarios para situar la maquina en su posicion, bancada de apoyo y
amortiguadores necesarios, totalmente colocada, instalada, probada, medida s/ RITE y funcionando.

2 2,00

ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal maxi-
mo de 250 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bomes,de
bajo consumo 19 w, acorde al disefio ecologico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presion sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

1 1,00

2,00

6.531,84

13.063,68

ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 EC OWATT o similar, caudal méaximo
de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de ba-
jo consumo 20 w, acorde al disefio ecologico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

1 1,00

1,00

200,22

200,22

ud REJILLA IMP. 350X200 SIMPLE

Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 350x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.

4 4,00

1,00

221,48

221,48



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00 30,17 120,68
diE23DRS120 ud REJILLA IMP. 300X200 SIMPLE
17.05 Suministro y montaje de rejilla impulsion de simple deflexion de aluminio anodizado, de aletas orien-
tables, 300x200 mm, modelo 20-SH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p
de accesorios y material para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de refe-
rencia.
9 9,00
9,00 28,68 258,12
#diE23DRR055 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x200
17.06 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 350x200 mm., incluso con
marco de montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
4 4,00
4,00 34,11 136,44
#diE23DRR013 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x200
17.07 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 300x200 mm., incluso con
marco de montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
9 9,00
9,00 30,99 278,91
diE23DRX060 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x200
17.08 Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm vy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.
6 6,00
6,00 33,57 201,42
diE23MB030 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
17.09 Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de dia-
metro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mé-
vil para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin normas
UNE .DBHS 3
10 10,00
10,00 13,60 136,00
diE23DCF 020 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
17.10 Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo friplex formado por [amina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su
"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acUsticos, reaccion al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de
corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con
cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas
UNE EN 12086, EN 13162, EN 13403, EN13501-1yEN 1SO 354. Acorde RITE
224 224,00
224,00 26,93 6.032,32
diE23DCH200 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.
17.11 Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/fembocadu-
ras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado, instalado, segun noma
UNE 100102y RITE 2007
19 19,00
12 12,00
31,00 39,91 1.237,21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

diE23DCE010  m2 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm CON REC CHAPA 0,8 ALUM

17.12 Aislamiento termoacustico con manta de lana de vidrio de 55 mm de esesor, para forrado de tuberias
de gran tamafio y conductos de climatizacion metalicos, consistente en panel semirrigido de lana de
vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio como soporte y barrera de vapor, reaccion al fuego
B-s1, d0 y temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalacion y sellado de juntas con cinta au-
toadhesiva de aluminio y costes indirectos. Se incluye recubrimiento de chapa de aluminio de 0,8
mm para la proteccion del aislamiento, con pp de proporcional de derivaciones, codos, tes, reduccio-
nes, Acorde RITE

12 12,00

12,00 14,58 174,96

TOTAL CAPITULO 17 INST. DE VENTILACION Y CLIMATIZACION........cvvvvvverersessssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssses 22.061,44



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 18 PINTURA
diE27EPA020 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR
18.01 Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
Verticales
caldera 1 8,20 2,80 22,96
v estibulo-distribuidor 1 56,50 1,80 101,70
usos multiples 1 31,40 4,10 128,74
-2 1,02 1,10 2,24
v2 -1 5,30 1,40 -7,42
aula 1,2 2 29,30 4,10 240,26
-4 1,02 1,10 -4,49
v1 -2 4,30 1,40 -12,04
aula 3 1 28,70 5,10 146,37
-2 1,00 1,10 -2,20
v1 2 4,30 1,40 -12,04
Horizontales
USsos mult 1 31,40 0,30 9,42
Alula 1 1 27,80 0,30 8,34
Aula 2 1 27,80 0,30 8,34
Aula 3 1 27,80 0,30 8,34
Distri-v est 1 56,60 0,30 16,98
Aseo 1 1 13,60 0,30 4,08
Aseo?2 1 13,60 0,30 4,08
¢ limpieza 1 1,40 1,40
prof 1 2,65 2,65
Caldera 1 3,80 3,80
667,03 5,16 3.441,87
diE27THE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
18.02 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de antioxidante sobre carpinteria metélica o ce-
rrajeria, ilrascado de los oxidos y limpieza manual.
barandilla cubierta
2 27,30 54,60
2 2,00 0,50 2,00
2 4,20 0,50 4,20
prf1 2 1,02 2,10 4,28
pri2 4 1,02 2,40 9,79
74,87 11,73 878,23
TOTAL CAPITULO 18 PINTURA.......cessmmnennesssssssessssnssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssesssssssssissasssssnssssssssssssssssssesssssssssssses 4.320,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 19 VIDRIERIA
diE16EB210 m2 D. ACRISTA 4+4/12...16/4+4 B.EMISIVIDAD
19.01 Doble acristalamiento formado por un vidrio de seguridad de 4+4 mm. y un vidrio de seguridad 4+4
de baja emisividad, camara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
v1 3 4,30 1,80 23,22
v2 1 5,30 1,80 9,54
v3 1 1,00 1,80 1,80
v4 2 4,90 1,35 13,23
v5 2 0,80 1,60
p1 1 1,60 2,40 3,84
p2 2 1,60 2,40 7,68
60,91 74,53 4.539,62
diE16DL040 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L13 Rw=38dB
19.02 Acristalamiento de vidrio laminar acUstico y de seguridad, de Rw=38dB, compuesto por un vidrio la-
minar acUstico de 13 mm. de espesor, calidad de referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L13,
fijlado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimefrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segun NTE-FVP
v9 2 2,20 1,25 5,50
v10 2 1,20 1,25 3,00
v11 3 2,50 1,05 7,88
v12 1 0,80 1,15 0,92
P4 4 0,25 0,90 0,90
P5 4 0,25 0,90 0,90
19,10 57,25 1.093,48
#diE16EG2001 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/16/3+3
19.03 Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metética color neutro de 6 mm.
templado y un vidrio laminar de seguridad 3+3, cdmara de aire deshidratado de 12 0 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacion de jun-
quillos, segiin NTE-FVP.
v6 3 5,50 0,80 13,20
v7 2 2,95 0,80 472
v8 1 1,90 0,80 1,52
19,44 73,82 1.435,06
diE16J050 m2 ESPEJO COLOR 4mm.
19.04 Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
aseos profesores 1 1,00 1,00 1,00
1,00 37,46 37,46
TOTAL CAPITULO 19 VIDRIERIA....ccovvveeeseeessssessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssessass 7.105,62



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 20 URBANIZACION Y JARDINERIA
diE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
20.01 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la
superficie ejecutada.
1 709,00 709,00
709,00 0,53 375,77
diE04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HL-15/B/20 V.GRUA
20.02 Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., elaborado en central para
limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido mediante bomba y colocacion. Segun
EHE-08y CTE-SE-C.
Pergolas areneros 16 0,60 0,60 2,40 13,82
13,82 67,94 938,93
#diE0O4CA010 m3 H.ARM. HA-25/B/20/l1a + 45kg/m3 ACERO - V.MANUAL
20.03 Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia blanda, Tméx.20 mm., para ambiente protegido, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (45 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.
Pergolas areneros 16 0,60 0,60 0,40 2,30
2,30 138,25 317,98
diEO5AATO10 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA
20.04 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tension de rotura de 410
N/mm2, unidas entre si mediante uniones soldadas con electrodo bésico i/p.p. despuntes y dos ma-
nos de imprimacién antioxidante, totalmente montado, segtin CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran rea-
lizados por soldador cualificado segun norma UNE-EN 287-1:2004.
Pergolas Tubos 100.5
8 2,10 11,71 196,73
8 2,95 1,71 276,36
473,09 2,08 984,03
diE09IMP010 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR
20.05 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior y galvani-
zada cara interior de 0,6 mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor to-
tal de 30 mm., sobre correas metélicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/CTE. Medida en verdadera magnitud.
Pergolas
4 3,45 2,95 40,71
40,71 19,31 786,11
#diE09ICX0604 m2 CUB TEJA CERAMI. MIXTA_
20.06 Tejado compuesto por listones o perfiles primarios de 60x30 mm, formando un reficulado o enrastrela-
do, de madera de pino o acero galvanizado, clavados directamente sobre faldon inclinado, perfiles
secundarios fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral, y cobertura con tejas pla-
nas o mixtas, incluso formacion de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, segin NTE/QTT
y cumpliendo con el CTE. Medida en verdadera magnitud.
Pergolas
4 3,45 2,95 40,71
40,71 26,10 1.062,53

diE02CMO010
20.07

m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.NO COHESIVOS

Excavacion de tierras a cielo abierto en suelos no cohesivos, con medios mecanicos, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso fransporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, sin carga a camion
ni fransporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Impreso 276 0,50 138,00

areneros 35 0,30 10,50
caucho 50 0,30 15,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Pergolas areneros 16 0,60 0,60 0,90 5,18
168,68 1,72 290,13
diE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
20.08 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
Impreso 276 0,30 82,80
caucho 0,30
82,80 15,05 1.246,14
diE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO
20.09 Hormigén Impreso con aporte de hormigén con un espesor maximo de 12cm y  fibra de polipropile-
no. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecénicos. Lavado y to-
talmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de refraccion con disco de diamante y sellado con la
masilla eléstica, sINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.
Impreso 1 276,00 276,00
276,00 21,13 5.831,88
diU06A010 m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
20.10 Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir ex cavacion ni hormigon de solera o refuerzo.
4 11,85 47,40
47,40 11,45 542,73
diE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA .#15x15x6
20.11 Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, ilvertido, colocacion y armado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
Impreso 1 276,00 276,00
276,00 15,54 4.289,04
diE11SG050 m2 PAVIMENTO ELASTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES
20.12 Pavimento elastico de seguridad, losetas de 100x 100x4cm, color granate o verde, para juegos infan-
tiles, compuestas por granulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR uni-
das por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes,
imputrescibles, ignifugas, con angulos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de
borde y zécalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente ins-
taladas.
Caucho 1 50,00 50,00
50,00 62,60 3.130,00
#diEO2SP0401  m3 RELL.ARENA POZOS
20.13 Relleno, extendido con arena, por medios manuale y con p.p. de medios auxiliares.
Areneros 1 35,00 0,50 17,50
17,50 26,61 465,68
diCCVvo010 u SENALIZACION ENTRADA A EDIFICIO ACCESIBLE 400x100 mm
20.14 Suministro y puesta en obra de sefializacion de enfrada accesible al edificio, de dimensiones
400x 100 mm. de polimero autoextinguible de 0,7 mm de grosor, s/ ISO 16069, ISO 3864, UNE
43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.
3 3,00
3,00 2,41 7,23
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diCCV020
20.15

#diEO3M021
20.16

diEO3ALR172
20.17

diEO30EP071
20.18

diEO3ENH050
20.19

diU09BP020
20.20

diu09BP080
20.21

diU09BPO070
20.22

u SENALIZACION ITINERARIO ACCESIBLE MINUSVALIDOS 320x160 mm

Suministro y puesta en obra de sefializacion de itinerario accesible minusvalidos de dimensiones
320x 160 mm, de polimero autoex inguible de 0,7 mm de grosor, Clase B, cerfificada por AENOR.
s/ 1SO 16069, ISO 3864, UNE 43035-1/2/4:2003 y mantenimiento s/ UNE 23035-3:2003.

3 3,00

ud CONEXION CON SANEAMIENTO EXISTENTE

Suministro y montaje de la conexion de nuevos colectores a la red general de saneamiento enterrado
exterior del edificio. Incluso comprobacién del buen estado de la red existente, trabajos de conexion,
rofura de arqueta, pozo y/o colector, colocacion de piezas especiales de registro, acoplamiento y re-
cibido del nuevo tubo, empalme con junta flexible, repaso, sellado, pruebas de estanqueidad, reposi-
cion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el framo de
conexion existente. Totalmente montada, conexionada y probada.

1 1,00

3,00

4,44

13,32

ud ARQ.LADR.REGISTRO 70x70x80 cm.

Arqueta de paso de dimensiones interiores 70x70 cm y 80 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguin 1ISS-51. Medida la unidad ejecutada.

Mixto 4 4,00

1,00

294,61

294,61

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 250 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Mixto 74 74,00

4,00

148,96

595,84

m  CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de
hormigdn polimero de 200x200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de
fundicion ductil de medidas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de rio com-
pactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, niveladoy con p.p. de
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

31 31,00

74,00

23,75

1.757,50

ud MODULO BASE PREF. HA. @100 cm ALTURA 110 cm

Suministro y colocacion de médulo-base @100 cm y altura Ufil 110 cm prefabricado de hormigén ar-
mado para pozos de registro, segun N.E.C. incluso perforaciones para la conexion de los tubos, pa-
tes y juntas de goma para uniones.

2 2,00

31,00

87,21

2.703,51

ud MOD.REC. PREF. HA. @100 cm ALTURA 100 cm

Suministro y colocacion de médulo de recrecido 100 cm y altura Util 100 cm prefabricado, de hormi-
g6n armado para pozos de registro seguin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

2 2,00

2,00

272,61

545,22

ud MOD.REC. PREF. HA. 2100 cm ALTURA 25 cm

Suministro y colocacion de médulo de recrecido #6100 cm y altura dtil 25 cm prefabricado, de hormi-
g6n armado para pozos de registro seguin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

2,00

118,16

236,32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 3,00
3,00 41,63 124,89
diU09BP140 ud MOD.CON.ASI.PREF.HA.©(100/60) cm ALT. 100 cm
20.23 Suministro y colocacion de médulo cénico asimético de 100/@60 cm y altura dfil 100 cm prefabrica-
do de hormigon armado para pozos de registro, segiin N.E.C., incluso pates y juntas de goma.
2 2,00
2,00 115,76 231,52
diU09BP180 ud MOD.DE TRA. PREF. HA. @60 cm, ALTURA 10 cm
20.24 Suministro y colocacion de médulo de transicion prefabricado de hormigén armado de @60 cm vy altu-
ra util 10 cm con cerco de fundicion embebido para pozos de registro, segin N.E.C. en zonas terri-
zas.
2 2,00
2,00 31,93 63,86
diu09BVv060 ud CERCO-TAPA FUNDICION DUCTIL CALZADA
20.25 Suministro e instalacion de cerco y tapa ambos de fundicion ductl con grafito esferoidal fipo
EN-GJS-500-7 6 EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase
de carga D400, segun N.E.C.
2 2,00
2,00 117,52 235,04
#diE20AL120 ud CONEXIONADO A RED EXISTENTE FONT.
20.26 Trabajos en la instalacion de fontaneria consistentes en la conexion entre la instalacion existente y la
nueva, comprendiendo conexion de tuberias, véalvulay llaves de corte, rotura y posterior acondicio-
namiento de los elementos constructivos necesarios, paramentos, suelos, techos, efc. con las ayu-
das necesarias, medios auxiliales, Totalmente terminado.
1 1,00
1,00 95,13 95,13
diEO3ALR152 ud ARQ.LADR.REGISTRO 50x50x60 cm.
20.27 Arqueta de paso de dimensiones interiores 50x50 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2
pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado
interior con mortero seco hidrofugado CS 1V WO, brufiido, i/tapa registro de hormigdn armado sobre
cerco PNL 50.50.5, seguin 1ISS-51. Medida la unidad ejecutada.
2 2,00
2,00 109,22 218,44
diE20ML040 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"
20.28 Tuberia de alimentacion de polietleno, s’UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de didmetro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
sICTE-HS-4.
67 67,00
67,00 7,51 503,17
diE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
20.29 Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diametro, de latdn cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
2 2,00
2,00 15,46 30,92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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diE17XE110 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo
20.30 Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacion
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x 30x 30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicion ductil B125 de 40x40
mm.Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni
el relleno.
3 3,00
3,00 83,53 250,59
#AIE17XT381 m Canalizacion polietileno 63 mm
20.31 Instalacion y montaje de tubo corrugado de polietileno de 63 mm para su alojamiento en el interior de
galeria registrable, incluido pequefio material y pp sistema de fijacion.
196 196,00
196,00 4,59 899,64
diE19IF190 m Cable fibra éptica multimodo 50/125 um 6 f.o exterior
20.32 Suministro y montaje Cable de fibra dptica mulimodo de 6 fibras épticas 50/125 mm (OM2) para
distribucion para uso interior y exterior en montaje bajo tubo o canal, con asiento termoplastico, arma-
dura de fibras y cubierta exterior de termoplastico LSZH, conforme con la norma 60793-2-10
68 68,00
68,00 5,60 380,80

TOTAL CAPITULO 20 URBANIZACION Y JARDINERIA......c.oerererrsrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 29.448,50



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 21 GESTION DE RESIDUOS
diG02A080 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD TIERRA LIMPIA<10 km CARGA MECANICA
21.01 Carga y fransporte de fierras a cantera autorizada (bien por Medio Ambiente bien por Industria) por
transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspon-
diente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado
a maquina, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canén.
Excavacion vaciado 1 392,00 =2 diE02CM010
Excavacion zapatas 1 194,98 =2 diE02PMO030
Desbroce 0,2 709,00 141,80
Urbanizacion+ 1 1,00
729,78 13,60 9.925,01
diG02B030 m3 CANON VERTEDERO TIERRAS LIMPIAS
21.02 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente
de la comunidad autdnoma correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Medicion carga y tpte 1 729,78 =21 diG02A080
729,78 5,10 3.721,88
diG03A010 m3 CLASIFICACION DE RESIDUOS
21.03 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion en fracciones segin normativa
vigente, con medios manuales. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,00 2,00
ceramicos 1 8,00 8,00
hormigones 1 5,00 5,00
naturaleza no pétrea nivel Il 1,80
madera 1 1,00 1,00
metales 1 1,50 1,50
papel 1 0,35 0,35
plasticos 1 1,00 1,00
vidrios 1 1,75 1,75
yesos 1 11,50 11,50
32,10 18,04 579,08
diG03BA030 m3 CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD ESCOMBROS NATURALEZA PETREA<10 km
21.04 Cargay transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de residuos de
construccion y demolicion (RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambien-
te de la comunidad autdnoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camién basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional
de medios auxiliares.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,00 2,00
ceramicos 1 8,00 8,00
hormigones 1 5,00 5,00
15,00 34,09 511,35
diG03BB010 m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO LIMPIO
21.05 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicion o construccion catalogados como lim-
pios. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y gestion de
los residuos de construccion y demalicion.
naturaleza pétrea nivel Il
aridos 1 2,00 2,00
ceramicos 1 8,00 8,00
hormigones 1 5,00 5,00
15,00 8,79 131,85



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diG03CA010 m3 CARGA Y TRANS. RESIDUOS NO PELIGROSOS NAT NO PETREA <20 km
21.06 Cargay transporte de residuos no peligrosos valorables (maderas, plasticos, cartones, chatarras...)
sobre camion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, a una
distancia <20 km, sin medidas de proteccion colectivas.
naturaleza no pétrea nivel Il 1,80
madera 1 1,00 1,00
metales 1 1,50 1,50
papel 1 0,35 0,35
plasticos 1 1,00 1,00
vidrios 1 1,75 1,75
yesos 1 11,50 11,50
17,10 9,38 160,40
#DIGO3CA789  m3 CANON VERTEDERO AUTORIZADO ESCOMBRO NO PETREO
21.07 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccion catalogados como no
pétreos. Segln Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccion y demoalicion.
naturaleza no pétrea nivel Il 1,80
madera 1 1,00 1,00
metales 1 1,50 1,50
papel 1 0,35 0,35
plasticos 1 1,00 1,00
vidrios 1 1,75 1,75
yesos 1 11,50 11,50
17,10 8,84 151,16
TOTAL CAPITULO 21 GESTION DE RESIDUODS.....cosnmerveesemesssssmmsssssssssssmsssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssnnes 15.180,73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

diS03C110
22.01

diS03C210
22.02

diS03C310
22.03

diS03E020
22.04

diS03E030
22.05

diS02A040
22.06

diS02A190
22.07

CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD

ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracién menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terre-
no,cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion
de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, y valorada en
funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

1 1,00

ud CASETA COMED.20,50m? <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién menor de 6 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccién y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexién de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segln la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

1.053,58

1.063,58

m2 CASETA MODULOS <6 m

m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duracion menor de
6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sand-
wich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de
aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico
y pavimento comprendiendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso prepara-
cion de terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asien-
to, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

880,49

880,49

ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
8 8,00

1,00

46,09

46,09

ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00

8,00

65,96

527,68

ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante ipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segtn el nimero
6ptimo de ufilizaciones.

1 1,00

1,00

186,69

186,69

ud SENAL INFORMACION 60x40 cm

Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de 60x40 cm sin soporte
metélico incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

38,10

38,10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 8,50 8,50
diS02A240 m CORDON DE BALIZAMIENTO
22.08 Suministro y colocacion de cordén de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de
didmetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en funcién
del nimero dptimo de utilizaciones.
1 105,00 105,00
105,00 2,64 277,20
diS02B010 m VALLA METALICA
22.09 Valla metdlica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por elementos aut-
nomos normalizados de 2,50x 1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos segun la norma-
tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
1 105,00 105,00
105,00 1,58 165,90
diS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
2210 Proteccion de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confec-
cion del tablero, colocacion y desmontaje seguin la normativa vigente, valorado en funcion del nime-
ro 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
1 1,00 1,00 1,00
1,00 11,24 11,24
dis02D100 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO
2.1 Proteccion de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de acero corrugado, incluso
colocacion y desmontaje seglin la normativa vigente, valorado en funcion del nimero éptimo de utili-
zaciones y medida la superficie de hueco protegida.
1 1,00 1,00 1,00
1,00 4,80 4,80
diS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO
2212 Barandilla de 0,90 m de altura en proteccion de perimetro de vaciado formada por soportes metélicos
y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmon-
taje de la misma, asi como la p.p. de pequefio material, segun la normativa vigente.
1 105,00 105,00
105,00 9,33 979,65
diS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
2213 Malla de poliefileno alta densidad con tratamiento anfiulravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo
stopper, ilcolocacion y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.
1 105,00 105,00
105,00 2,15 225,75
diS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
2214 Extintor manual de nieve carbénica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje seglin la normativa vigente, valorado en funcién
del nimero ptimo de utilizaciones.
1 1,00
1,00 79,96 79,96
#CES03C18 ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2
2215 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por

conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de seccion y tension nominal 750 V., incorporando conductor
de fierra color verde y amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y de caseta, fotalmente instalada, segtin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y sa-
lud en la obras de construccion (RD 604/2006).

1 1,00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 412,68 412,68
#CES03C19 ud ACOM. AGUA 25 MM
22.16 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 50 m., excavacién de zanja y posterior tapa-
do, tendido de canalizacion mediante fubo de poliefileno de alta densidad y presion de trabajo de 10
atmosferas de 16 mm. de diametro, p.p. de piezas especiales de poliefileno y tapon roscado, cone-
xionado a acometida general y llave de corte general de casetas, segin Prevencion de riesgos labo-
rales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).
1 1,00
1,00 105,55 105,55
#CES03C20 ud ACOMET. SANEAM. 150
2217 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neu-
maético y compresor, excavacion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ray refino manual, solera de hormigén en masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia
de hormigdn centrifugado de 150 mm de didmetro, arqueta de 38x 38 para entronque a casefa, tapado
posterior de zanja con las fierras procedentes de la excavacion y compactacion, reposicion del pavi-
mento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica, tamafio maximo
del &rido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no in-
cluyendo formacion de pozo en el punto de acometida, seglin normas municipales y con p.p. de me-
dios auxiliares, segun Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion.
1 1,00
1,00 457,53 457,53
diS02G040 ud CUADRO ELECTRICO
2218 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alo-
jamiento de aparamenta.
1 1,00
1,00 96,79 96,79
diS02G010 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
2219 Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros
de electricidad, maquinas eléctricas, efc., incluso desmontaje.
1 1,00
1,00 276,24 276,24
diS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
22.20 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.
1 1,00
1,00 19,91 19,91
diS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
221 Suministro, instalacion y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.
1 1,00
1,00 19,91 19,91
diS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
22.22 Casco de seguridad homologado.
8 8,00
8,00 5,05 40,40
diS01A030 ud MONO DE TRABAJO
22.23 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 21,42 171,36



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
diS01A040 ud IMPERMEABLE
22.24 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 11,21 89,68
diS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
22.25 Chaleco reflectante para obras (frabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero éptimo de ufilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8 8,00
8,00 14,00 112,00
diS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
22.26 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
8 8,00
8,00 13,89 111,12
diS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
22.27 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 2,33 18,64
diS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES
22.28 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tension (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
8 8,00
8,00 13,17 105,36
diS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
22.29 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antinflamable, homologada.
5 5,00
5,00 24,28 121,40
diS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.
22.30 Mascarilla respiratoria con una valvula, fabricada en material inalérgico y atdxico, con filfros inter-
cambiables para pintura, homologada.
5 5,00
5,00 25,48 127,40
diS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
2.3 Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior anichoque y cama-
ra de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.
5 5,00
5,00 12,38 61,90
diS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
22.32 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
8 8,00
8,00 0,56 4,48
diS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
22.33 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado

con resistencia a la fraccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero froquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.

2 2,00
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2,00 38,60 77,20
TOTAL CAPITULO 22 SEGURIDAD Y SALUD.......couuuummsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 6.915,18

L0 1 PP 520.576,11



a PROYECTO DE EJECUCION DE AMPLIACION DE 4 AULAS EN EL CEIP MONTELINDO DE BUSTARVIEJO

RPR RESUMEN DE PRESUPUESTO -



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS........oiiiieiiie ettt ettt a e 33548 0,06
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS. ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt a1ttt ettt ettt s ettt b s 4.689,28 0,90
3 CIMENTACION ...ttt ettt 36.920,92 7,09
4 SANEAMIENTO ...ttt ettt et ettt ettt a2ttt et e s et s o2 e st e st s et eae et et e et e st et ens et et en 6.408,50 1,23
5 ESTRUCTURA. ...ttt ettt ettt ettt 2 et a1 ettt ettt et et a et a ettt ens et et et 94.164,77 18,09
6 ALBANILERIA 65.854,00 12,65
7 CUBIERTA. .ottt ettt ettt ettt ettt et 4 o2 et e 1 e ettt s e s bbb o1 e st e st e s et eae e b et et e s et et ers et et en 28.633,10 5,50
8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION ..ottt ettt ettt 20.871,56 4,01
9 CHAPADOS, SOLADOS Y ALICATADOS... 19.632,66 3,77
10 CARPINTERIA EXTERIOR ..ottt ettt ettt 22.956,00 4,41
1 CARPINTERIA INTERIOR ...ttt ettt ettt 6.453,39 1,24
12 INST DE FONTANERIA 18.013,14 3,46
13 INST. DE ELECTRICIDAD-BAJA TENSION 52.863,93 10,15
14 INFRAESTRUCTURA DE RED........ootiiiittiiiit ettt ettt ettt et e e e etae e e enae e 6.993,54 1,34
15 INSTALACION CALEFACCION. .......ovoieieeeoeeeee oottt 48.061,20 9,23
16 INST. PCIY PROTECCION ...ttt oottt ettt 2.693,07 0,52
17 INST. DE VENTILACION Y CLIMATIZACION. ...ttt 22.061,44 4,24
18 PINTURA . ..ottt ettt ettt o1 ettt 2 et 2 a2t s ettt st sttt e st ettt ettt ettt 432010 0,83
19 VIDRIERIA. ... ettt ettt ettt ettt ettt 7.105,62 1,36
20 URBANIZACION Y JARDINERIA ...ttt 29.448,50 5,66
21 GESTION DE RESIDUOS.......coeee oottt ettt 15.180,73 2,92
22 SEGURIDAD Y SALUD........uttiiiii ittt ettt ettt ettt et e et e e et e e et e e abe et e st be e s e e snaeeanns 6.915,18 1,33
TOTAL EJECUCION MATERIAL 520.576,11
13,00% Gastos generales............ccccveennne. 67.674,89
6,00% Beneficio industrial 31.234,57
SUMA DE G.G. y B.L 98.909,46
21,00% LV.A .o 130.091,97
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 749.577,54
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 749.577,54
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA'Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
, a septiembre de 2021.
El promotor La direccion facultativa
SANCHEZ VALENCIA MARTA MARIA - 05281197Y
Colegiado COAM 13830
Firma electrénica con certificado AC FNMT Usuarios
DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejerfa de Educacion,
Universidades, Ciencia y Portavocia
Comunidad de Madrid
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