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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO
TiTULO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE 4 AULAS EN EL CEIP MONTELINDO DE BUSTARVIEJO

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, de 8 de noviembre, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de
satisfacer, asi como las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de
referencia.

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de escolarizacion de la zona, la
actuacion prevista desarrolla la ejecucion de un nuevo edificio de 4 aulas de infantil con
servicios e instalaciones.

Se completa la actuacion de este proyecto sobre los espacios exteriores que rodean el
edificio. Espacios pavimentados que rodean el edificio, con areas de juego con pavimento de
caucho, areneros y pequefios porches para procurar zonas de sombra.

El nuevo edificio se desarrolla en una unica planta, para contener el programa de 3
aulas de infantil y 1 aula de usos multiples, aseos de infantil, cuartos de servicio e instalaciones.

El presupuesto de licitacion de las obras asciende a la cantidad de 749.577,54 euros.

Madrid, a la fecha de la firma.
EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
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