



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

D.G.INFRAES.Y SERV.

Doc.:

Exp.: A/OBR-028882/2022

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO**TÍTULO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE 4 AULAS EN EL CEIP MONTELINDO DE BUSTARVIEJO**

De conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer, así como las características y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia.

Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de escolarización de la zona, la actuación prevista desarrolla la ejecución de un nuevo edificio de 4 aulas de infantil con servicios e instalaciones.

Se completa la actuación de este proyecto sobre los espacios exteriores que rodean el edificio. Espacios pavimentados que rodean el edificio, con áreas de juego con pavimento de caucho, areneros y pequeños porches para procurar zonas de sombra.

El nuevo edificio se desarrolla en una única planta, para contener el programa de 3 aulas de infantil y 1 aula de usos múltiples, aseos de infantil, cuartos de servicio e instalaciones.

El presupuesto de licitación de las obras asciende a la cantidad de 749.577,54 euros.

Madrid, a la fecha de la firma.
**EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS**

Firmado digitalmente por: GARCIA RODRIGUEZ IGNACIO
Fecha: 2022.07.28 17:44

Fdo.: Ignacio García Rodríguez