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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitaciéon que tiene por objeto la contratacion del suministro de conectores
(referencia interna 271008 y 271009) que se utilizan en las operaciones de
mantenimiento de los motores de traccién de la serie 7000 del parque de material de
Metro de Madrid.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto
Suministro de los conectores que se utilizan en las operaciones de
mantenimiento de los motores de tracciéon de la serie 7000 del parque de

material movil de Metro de Madrid.

nee NEC.
INTER;Q " DENOMINACION ADQUISICION
(UMP)
271008 | CONECT.FIJO 1500V 150A 211MU40420B01 130 UN
271009 | CONECTOR AEREO 1500V 150A 211MU40420B02 80 UN

Tabla 1. Repuestos objeto de la solicitud de contratacion.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Compras.

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado 282.260,00 euros (IVA no incluido)

» Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP)

El valor real del contrato analogo adjudicado, ajustado en funcion de los precios
del mercado y de los cambios en el nimero de unidades de materiales a
suministrar.

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el nimero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato (ver apartado 5).



Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 256.600,00 euros

= |mporte del .V.A.: 53.886,00 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 310.486,00 euros, IVA
incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

Segin los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” del 28 de septiembre de 2020 se realiza el
siguiente desglose de costes:

CONCEPTO IMPORTE

Presupuesto de Ejecucion (PE):
Costes Directos + Costes Indirectos 223.130,43 €

Costes directos (98%) | 218.667,83 €
Costes indirectos (2%) 4,462,611 €

Gastos Generales (GG) (9% PE) 20.081,74 €
Beneficio Industrial (Bl) (6% PE) 13.387,83 €
Base Imponible 256.600,00 €
IVA (21%) 53.886,00 €
Presupuesto Base de licitacion (Base imponible + IVA) 310.486,00 €

Tabla 2. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion

Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede

[J Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 11.18 del PCP.

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)



- Justificar los motivos de la no division en lotes:

No procede por la tipologia de contrato, ya que se propone un
contrato con cantidades estimadas. Ademas, se debe tener en
cuenta que los repuestos objeto de la contratacién son de la misma
tipologia, requerimientos técnicos, mismo mercado suministro, etc.,
por lo que la tramitacion por lotes del suministro en este caso
supondria perder ventajas competitivas tales como como:
Economia de escala, ya que con la agrupaciéon en un Unico lote el
volumen de compra es mas ventajoso para Metro, y flexibilidad en
el suministro. Asi mismo disminuiria la eficiencia en la ejecucién del
contrato, ya que por un lado se deberia controlar/hacer
seguimiento de tantos contratos como lotes, y por otro lado se
pierde la esencia del propio contrato. Referido a este uGltimo
aspecto, como se ha indicado los repuestos se emplean en el
mantenimiento y las cantidades se estiman respecto al histérico
sucedido, sin embargo, las posibles referencias entre la ejecucion
real y la estimacion se compensan dentro del mismo contrato, por
lo que la division del mismo seria incompatible con este concepto.

Duraciéon del contrato

Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: Treinta (30) meses. Para el

calculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura estimada

para el contrato (24 meses), los plazos de suministro de los repuestos

(inicialmente consume plazo de ejecucion sin aportar cobertura hasta que son

entregados) y posibles incidencias.

Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato.

Prérrogas:

X NO
osi

Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato




[ Servicios

Suministros

[] Obras

[ Mixto (servicios/suministros/obras)

Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto

No es posible la aplicacion del procedimiento abierto simplificado y super-
simplificado, ya que el valor estimado del contrato es superior a los limites que
establece la LCSP para estos procedimientos. Ademas, no se reunen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacion de un procedimiento
negociado. Por todo lo anterior, y con el fin de asegurar los principios de
igualdad, transparencia y libre competencia, se propone la contratacion
mediante procedimiento abierto.

0 Procedimiento Abierto Simplificado

O Procedimiento Abierto Super-Simplificado

[0 Procedimiento con negociacion sin publicidad y con concurrencia

O Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
Unico)

Criterio de adjudicacién (Arts. 145 y 146 LCSP)

(0 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

[1 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opciéon ya que los productos a adquirir estan
perfectamente definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por
lo que se ha considerado el precio como Unico factor determinante de la
adjudicacion del contrato.



= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

[J No procede

Procede
No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas.

No obstante, los repuestos estan sometidos a un proceso de homologacion
previa, por lo que la fabricacion de los mismos debe ser realizada por el
fabricante homologado/alguno de los fabricantes homologados. El resto de las
fases para completar el suministro pueden ser subcontratadas.

= Procedimiento de subasta electrénica o peticion sucesiva de ofertas

X NO
0 sl

=  Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO
O Sl

= Cesion de datos

:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

NO
o Sl

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los conectores objeto de contratacién se utilizan en las operaciones de
mantenimiento de los motores de traccion de las unidades de Material Mévil de la
serie 7000 de Metro de Madrid.



Estos repuestos siempre se sustituyen en operaciones de mantenimiento de tipo
correctivo relacionado con las operaciones de ciclo largo (RCLs) de los trenes y con el
mantenimiento por averia de los motores de traccion, tanto en talleres centrales como
en material de ciclo corto. Por lo tanto, para calcular la estimacién de la necesidad se
partird de los consumos de afos anteriores.

El objetivo de esta solicitud de contratacion es garantizar la disponibilidad de los
conectores necesarios para realizar las posibles intervenciones de mantenimiento
correctivo de los motores de traccidon de la serie 7000 durante veinticuatro (24) meses.

Por lo tanto, el nimero de conectores necesarios para cubrir las anteriores
necesidades, se han calculado partiendo de la evolucién de los consumos de los
repuestos durante los anos 2017-2021 y una proyeccion para el 2022, para las
operaciones de mantenimiento correctivo de los equipos en estudio.

En la siguiente tabla se muestran los consumos anuales de los repuestos objeto de la
licitacién, y la cantidad estimada teniendo en cuenta la cobertura de las existencias

actuales y la fecha prevista de formalizacion del nuevo contrato:

IN'I:II-ZEI:N A DESCRIPCION REPUESTOS 201 201 201 202 202 PROYECCIO EST(I::/IDA;«DA
MM 7 8 9 (0] 1 N 2022 (24
MESES)
271008 CON2E 1C;r|\f] 320152%%\6:50'6‘ 12 | 45 | 32 | 35 | 26 65 130
271009 CONEC;?E\/?SZ(EA?Z%SB%(;V 1504 30 | 38 | 24 | 23 | 38 40 80

Tabla 4. Consumo aios anteriores y estimacion necesidad.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen
en alguna de las siguientes causas:

¢ Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo
planificadas.

e Variaciones en los kilbmetros realmente recorridos por las unidades de tren.

¢ Incidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depésitos
(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).

e Variacién de las tasas de sustitucion de los repuestos.

* Reingenieria de los planes de mantenimiento.

¢ Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.

e Ftc,,

La estimacion de la necesidad de estos repuestos se ha calculado con la mejor
informaciéon disponible, en este caso con los consumos histéricos que han tenido
durante un determinado periodo temporal.



Las entregas las planificara Metro de Madrid durante el periodo de vigencia de
contrato, en funcion de las necesidades reales de los mantenimientos, de cara a
minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las garantias de los suministros y
minimizar los costes logisticos y financieros de las adquisiciones.

El plazo de ejecucion inicial propuesto para el contrato de la actual solicitud es de
treinta (30) meses o hasta agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que antes
ocurra.

3 ANTECEDENTES

En la siguiente tabla se recoge el Gltimo contrato para la adquisicion de los repuestos:

REF. ° CANTIDAD IMPORTE
INTERN C ON":R ATO ::'\E"CCI-IIS CONTiATIST N° SC CONTRATAD PRECIO(;NIDAD ADJUDICACIO
A A (UN) N (€)
271008 | 539100011 | 31/08/202 | Andaluzade | 540500903 75 589,45 €
3 1 Suministros 4 66.070,00 €
271009 Eléctricos 25 874,45 €

Tabla 5. Antecedentes de contratacion.

En la siguiente tabla se compara la solicitud actual con la anterior:

CONTRATACIONES ANTERIORES CONTRATACION ACTUAL
SOLICITUD DE
CONTRATACION N° 3000009034 3000009776
CONTRATO Contrato 5319000113

SUMINISTRO DE CONECTORES FIJO | SUMINISTRO DE CONECTORES FIJO

Y AEREO 1500V 150A Y AEREO 1500V 150A
(REF. INTERNA 271008 Y 271009), (REF. INTERNA 271008 Y 271009),
OBJETO DEL PARA EL PARA EL
CONTRATO MANTENIMIENTO DE MOTORES DE | MANTENIMIENTO DE MOTORES DE
TRACCION DE LA SERIE TRACCION DE LA SERIE
7000 DE MATERIAL MOVIL 7000 DE MATERIAL MOVIL

ADSCRITO A METRO DE MADRID ADSCRITO A METRO DE MADRID

DURACION

INICIAL DEL 30 MESES 30 MESES
CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS NO NO
MODIFICADOS
PREVISTOS

LOTES SIN LOTES SIN LOTES

NO NO




PRESUPUESTO BASE
LICITACION (SIN 66.900,00 euros 256.600,00 euros

IVA)

VALOR ESTIMADO 66.900,00 euros 282.260,00 euros

El contrato 5319000113 se tramité para cubrir las necesidades de los dos conectores
para un periodo de dos afos, pero el conector con referencia interna 271008 ha
aumentado su consumo considerablemente. El consumo de ambos conectores es por
mantenimiento correctivo por lo que estimar una necesidad para dos afos puede
provocar que alguna de las referencias se consuma antes de lo previsto. Debido a ese
incremento de consumo, las cantidades estimadas para los préoximos 24 meses han
aumentado.

La otra diferencia entre ambas licitaciones es el presupuesto base de la licitacién, que
teniendo en cuenta la actual coyuntura inflacionista de precios, ha sido necesario
incrementarlo.

4 CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacion, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacién, valorando la cantidad estimada de cada
repuesto por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia de 146.584,50 euros respecto a la anterior contratacion.

En la siguiente tabla se presentan los calculos realizados para hallar el importe de

referencia con el precio de la Gltima contratacion:

REF. NEC. PRECIO
INTERN DENOMINACION ADQUISICION  REFERENCIA R:Eh:EI:QCI)EI:l.I(-ZIi : :E€)
A (UMP) (€)
CONECT.FIJO 1500V 150A

271008 211MU40420B01 130 UN 589,45 € 76.628,50 €
CONECTOR AEREO 1500V 150A 69.956,00 €

271009 211MU40420802 80 UN 874,45 €
TOTAL 146.584,50 €

Tabla 6. Valor de referencia.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como el periodo de
contratacion con precios fijos durante toda su duracion, tiempo trascurrido desde la

anterior contratacion, situacién actual del mercado y gastos de la licitacién y situacion



del mercado. Teniendo en cuenta estos aspectos se ha establecido un Importe Base
Licitacion SIN IVA una vez redondeado de 256.600,00 €.

Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el
porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su
modificacion, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo
que teniendo en consideracién lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 282.260,00 €.

4.1 Requisito de homologacion previa:

Estos repuestos se emplean en el mantenimiento de los motores de traccién de la
serie 7000, ya instalados en Metro de Madrid, su funcién es conectar eléctricamente el
motor de traccion con el resto del tren, por este motivo y debido a la criticidad del
sistema y para garantizar seguridad, intercambiabilidad y fiabilidad de los equipos, sélo
se admiten repuestos homologados previamente a la licitacion.

En la siguiente tabla se incluye la informacién relativa a la referencia interna de METRO

y denominacion de los productos homologados solicitados:

FABRICANTE Y/O .
REF"&ERNA DENOMINACION REFERENCIA 'N;gf‘c':’c'f;f;f”
HOMOLOGADO
o1 271008 CONECT.FIJO 1500V 150A Fab(gg‘&t&I?TLiBA'R CONTACTOS
211MU40420B01 Modelo: IRTE3P 35 MACHO
Fabricante: GLENAIR
- 271009 CONECTOR AEREO 1500V (COMMITTAL) CONTACTOS
150A 211MU40420B02 Modelo: IRTV-35.35 HEMBRA

Tabla 7. Lotes y marcas homologadas.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitacién.




4.2 Procedimiento de Homologacién de Repuestos Matriculados

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compafiia
desde el 12 de febrero del afno 2015 el Procedimiento para la Homologacién de
Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
ano 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la
homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados

previamente a la licitacion. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacion para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos

matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE a Preguntas mds

frecuentes a ¢Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).

Los repuestos a suministrar deberan ser nuevos y originales del fabricante

homologado.

De este modo cualquier compaiiia interesada en homologar un repuesto matriculado
puede iniciar los tramites escribiendo un correo en el enlace disponible en la misma

pagina.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602002 “Compras Repuestos, Material Matriculado” es contra la
que se imputa el gasto por las compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez
gue éstos son entregados y verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestacion de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Gnicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos
de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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