Hospital Universitario
SaludMadrid 12 de OCtUbre

EXPEDIENTE: 2021-0-55

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TI'E'CNICAS PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y MATERIAL
NECESARIO PARA LA REALIZACION DE DETERMINACIONES ANALITICAS EN EL LABORATORIO
CORE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES AMBULATORIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

1. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del presente contrato es el suministro de reactivos, equipos y material necesario para
realizacion de las diversas técnicas analiticas especificadas en este pliego técnico, en el Laboratorio Core
del Hospital.

El numero de determinaciones analiticas previstas se detallan a continuacion. Se entiende por
“determinacién analitica”, el resultado de un parametro obtenido por el andlisis de una muestra biolédgica
que, con independencia del método y/o procedimiento analitico utilizado, es clinicamente interpretable
por haber sido realizada con los requerimientos de calidad precisos para garantizar la fiabilidad del
proceso.

Gestion preanalitica, analitica y postanalitica de las diversas técnicas especificadas en este
pliego.

Ol:li‘;n CD ART® | TECNICA* DESCRIPCION ARTICULO
1 029549 INM ACIDO FOLICO
2 021544 BIO ACIDO URICO
3 029795 BIO ACIDO VALPROICO
4 025799 BIO ACIDOS BILIARES TOTALES
5 022135 BIO ALBUMINA
6 022241 BIO ALBUMINA EN ORINA
7 024248 BIO ALFA 1 ANTITRIPSINA
8 026732 INM ALFA FETOPROTEINA
9 021850 BIO ALT-GPT
10 02C183 INM AMH (ANTIMULLERIANA)
11 023203 BIO AMILASA
12 026128 BIO AMONIO
13 02B010 BIO ANTI ESTREPTOLISINA (ASLO)
14 02B534 INM ANTICUERPO ANTIPEROXIDASA (ANTI-TPO)
15 02B533 INM ANTICUERPO ANTITIROGLOBULINA (ANTI-TG)
16 021723 INM ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR TSH (TSI)
17 026735 INM ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)
18 025586 INM ANTIGENO CARBOHIDRATO 125 (CA 125)
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Or'g:an CD ART°| TECNICA DESCRIPCION ARTICULO
19 027648 INM ANTIGENO CARBOHIDRATO 15-3 (CA 15-3)
20 025587 INM ANTIGENO CARBOHIDRATO 19-9 (CA 19-9)
21 024474 INM ANTIGENO CARBOHIDRATO 72-4 (CA 72-4)
22 023415 BIO AST-GOT
23 024014 INM BETA HCG
24 025107 BIO BILIRRUBINA DIRECTA
25 022101 BIO BILIRRUBINA TOTAL
26 023492 BIO CALCIO
27 029742 BIO CARBAMACEPINA
28 024915 BIO CERULOPLASMINA
29 025595 INM CITOQUERATINA FRACCION 21-1
30 021556 INM CK MB MASA
31 022103 BIO COLESTEROL
32 022630 BIO COLINESTERASA
33 02A546 INM CORTISOL
34 023204 BIO CPK (CREATININA KINASA)
35 021844 BIO CREATININA
36 02A492 INM DHEA
37 02A976 INM DIGOXINA
38 025742 INM ENOLASA
39 029343 INM ESTRADIOL
40 02B612 BIO ETANOL
41 02B008 BIO FACTOR REUMATOIDE
42 029794 BIO FENITOINA
43 029792 BIO FENOBARBITAL
44 025425 BIO FERRITINA
45 022728 BIO FOSFATASA ALCALINA
46 022100 BIO FOSFORO
47 029339 INM FSH
48 021803 BIO GGT
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Or'g:an CD ART°| TECNICA DESCRIPCION ARTICULO
49 024251 INM EBS%_'C)B%L;LINA TRANSPORTADORA HORMONAS SEXUALES
50 022218 BIO GLUCOSA
51 028775 BIO HDL-COLESTEROL
52 022096 BIO HIERRO
53 029305 INM INSULINA
54 021900 BIO IONES (Na+, K+, Cl-)
55 02A404 BIO LACTATO
56 022105 BIO LDH-LACTATO DESHIDROGENASA
57 029340 INM LH (HORMONA LUTEINIZANTE)
58 029383 BIO LIPASA
59 02A097 BIO MAGNESIO
60 021437 INM NT-PROBNP
61 02B221 INM OSTEOCALCINA
62 029905 BIO PARACETAMOL
63 026376 INM PEPTIDO C
64 02B968 INM PLGF
65 024249 BIO PREALBUMINA
66 02B520 INM PROCALCITONINA
67 029346 INM PROGESTERONA
68 027311 INM PROLACTINA
69 02B009 BIO PROTEINA C REACTIVA
70 024916 BIO PROTEINAS TOTALES EN ORINA
71 022508 BIO PROTEINAS TOTALES
72 026892 INM PSA LIBRE
73 029528 INM PSA TOTAL
74 026377 INM PTH
75 023207 BIO SALICILATO
76 02B969 INM SFLT1
77 027641 INM T3 LIBRE
78 026115 INM T4 LIBRE
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o::;n CD ART°| TECNICA DESCRIPCION ARTICULO
29 028030 INM TELOPEPTIDO CARBOXI TERMINAL DEL COLAGENO 1 EN
SANGRE-REACTIVO (BETA CROSSLAPS)
80 029660 INM TESTOSTERONA
81 026130 INM TIROGLOBULINA
82 021797 BIO TRANSFERRINA
83 021804 BIO TRIGLICERIDOS
84 | 02B293 INM TROPONINA T ULTRASENSIBLE
85 026113 INM TSH
86 021698 BIO UREA
87 029545 INM VITAMINA B12
88 021604 INM VITAMINA D
89 022243 BIO APOLIPOPROTEINA A-1
90 022242 BIO APOLIPOPROTEINA B
91 BIO CISTATINA C
92 BIO INMUNOGLOBULINA A (IgA)
93 BIO INMUNOGLOBULINA G (IgG)
94 BIO INMUNOGLOBULINA M (IgM)
95 BIO/INM | INNOVACION
96 022841 BIO LPA (LIPOPROTEINA A)
97 INM PINP
98 BIO PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE
99 021950 BIO VANCOMICINA

*Técnicas: BIO (Bioquimicas) y INM (Inmunoquimicas)

2. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS NECESIDADES:

El Laboratorio Core del Hospital 12 de Octubre constituye un area de maxima automatizacién, donde se
integra la mayor parte de la actividad de los laboratorios. La consolidacion de las distintas areas
analiticas en el Laboratorio Core ha potenciado la generacion del conocimiento, incrementando la
coordinaciéon y permeabilidad entre servicios, creando unidades transversales para los recursos
tecnolégicos y conocimientos, optimizacion del uso de las tecnologias de la informacion y diferenciando

entre gestion de la produccion y el valor afiadido.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

Los productos suministrados deberdn cubrir todas las técnicas analiticas objeto de este contrato y

especificadas en el Anexo de este pliego.
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El nimero de determinaciones previstas se especifican en el Anexo de este pliego. Se trata de un
numero estimado al estar subordinado a la actividad del Laboratorio, y por tanto no se considera
elemento esencial del contrato. Cualquier variacion al alza o a la baja, segun las necesidades reales, no
limitara las obligaciones del contratista ni dara lugar a compensacién econémica alguna.

3.1 Puesta a disposicion e instalacion del equipamiento necesario:

- La empresa adjudicataria pondra a disposicion del hospital, en condicidén de cesion temporal, y por un
tiempo igual a la duracion del presente concurso, el equipamiento necesario para la obtencion del
resultado final de las unidades analiticas ofertadas. Asimismo, el proveedor asumira todos los
costes de la puesta a disposicion e instalacion del equipamiento necesario, definidos a
continuacioén:

- El adjudicatario cedera la tecnologia y/o equipos, principales y auxiliares, y recursos informaticos
dimensionados, para llevar a cabo la actividad detallada en el pliego, incluyendo: un equipamiento
preanalitico-analitico (integrado en una cadena robotizada) que se situara en la planta 22 del centro
de actividades ambulatorias (CAA) y un equipamiento preanalitico (equipos de clasificacion y
alicuotacion) que se situara en la planta baja del mismo edjficio.

- El equipamiento ofertado debera estar correctamente dimensionado para poder asumir las cargas de
trabajo teniendo en cuenta la actividad diaria (aproximadamente 35.000 determinaciones
analiticas/dia entre pruebas de bioquimica e inmunoquimica) e integrar actividad urgente y ordinaria
sin penalizar y/o comprometer los tiempos de respuesta especificados (ver 4.2.1), permitiendo
minimizar procesos sin valor, garantizar la eficiencia del laboratorio y, asegurar la calidad y la
seguridad de todos los procesos, garantizando la calidad de los resultados y una baja tasa de
repeticiones. Con independencia del equipamiento cedido, la empresa garantizara la renovacion
tecnolégica del mismo durante la vigencia del contrato, si el centro lo considera oportuno para
asegurar una adecuada actividad asistencial. Ademas, debera proponer su sustitucién por otro de
mayores prestaciones, sin que ello implique una modificacién de las condiciones econdmicas
contratadas.

- La empresa adjudicataria se encargara de la gestion y el mantenimiento integral del sistema de
suministro de agua desionizada necesaria para el adecuado funcionamiento de los equipos. El
suministro de agua ofrecido debera disponer de un sistema de contingencia (back-up) que garantice
la continuidad asistencial independientemente de las incidencias que pudieran ocurrir.

- Los equipos deberan contar con su propio sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl), con el fin de
garantizar la continuidad del servicio ante posibles cortes de energia eléctrica con un minimo de 30
minutos de autonomia. Este sistema ira a cargo del adjudicatario, asi como su mantenimiento y
reposicién en caso de averia durante el periodo de vigencia del contrato.

- Los equipos deberan contar con declaracion CE de conformidad y, en su caso segun Certificado CE
del Organismo notificado segun Real Decreto 1662/2000 de 20 de septiembre sobre productos
sanitarios para diagnéstico “in vitro”.

- Se proporcionaran manuales de los equipos en castellano, tanto en papel como en formato
electronico; ademas, se aportara una version reducida en castellano de las principales instrucciones
de uso y guias de mantenimiento.

- Se especificaran los requerimientos de instalacién, ruido y calor generados, tipo de residuos y
tratamiento si son necesarios.

- Las tareas de transporte, instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos, incluyendo los
reactivos para la puesta a punto, correran a cargo del adjudicatario y se realizara, mediante una
planificaciéon detallada con un cronograma que especifique cada una de sus fases, bajo la supervision
y directrices del laboratorio. El plazo maximo para finalizar la instalacion total sera de tres meses
salvo que el laboratorio requiera especificamente la ampliacién de este. Ademas, se aportara un
inventario de los equipos instalados que incluya: tipo de equipo, numero de serie y ubicacion. La
instalacion del equipamiento y, si procediera, la adecuacion de espacios debera ser aprobada y
supervisada por los servicios de mantenimiento del hospital y correra a cuenta del adjudicatario.

- Si durante el periodo de vigencia del contrato, fuera necesario un traslado provisional o definitivo de
algun equipo, como consecuencia de obras, ampliaciones o remodelaciones, la empresa
adjudicataria se hara responsable del mismo y de los costes asociados.
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- Para el proceso de puesta en marcha y hasta el momento de la consolidacion del funcionamiento de
la plataforma tecnoldgica, la empresa dotara de los recursos necesarios, tanto de personal técnico
como de especialistas. Durante la vigencia del concurso y hasta el momento de dicha consolidacién,
el laboratorio podra requerir a la empresa adjudicataria la presencia de un técnico especialista
durante la jornada laboral con el fin de garantizar la actividad asistencial.

- Tras la instalacion de los equipos, y siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 15189:2013, el
laboratorio procedera a realizar una evaluacion de los mismos segun proceda. Todos los reactivos y
productos necesarios para realizar dicha evaluacion correran a cargo del adjudicatario. El licitador
proporcionara un software de validacién de métodos con licencia durante la vigencia del contrato que
permita la evaluacién de linealidad, precisién, comparacion de métodos, verificacién de rangos de
referencia, etc.

- El nimero de orden 95 hace referencia a la partida de innovacion.

Innovacién: Para continuar avanzando en el desarrollo de una sanidad acorde a las necesidades de
los pacientes, hacer frente a los cambios cientifico-tecnolégicos del laboratorio clinico que aportan
valor y participar en los procesos de mejora continua, el contrato incluye una partida para técnicas
innovadoras a incluir en cartera de servicio relacionadas con areas de gran impacto en el sistema
sanitario: area de demencias, cancer, cardiovascular y POCT (Pruebas a la cabecera de paciente).

Se aportara un portfolio de pruebas innovadoras (pruebas que aportan valor en el proceso asistencial
y cuyo uso no es generalizado en los laboratorios clinicos debido a su coste y/o complejidad
tecnoldgica). Se considerara también innovacion, el cambio disruptivo de un proceso tecnoldgico en
pruebas de uso generalizado.

Esta obligacion reviste caracter de obligacion esencial del contrato, cuyo incumplimiento conllevara la
resolucion del mismo de conformidad con el articulo 211.f) de la LCSP.

3.2 Reactivos y materiales:

- Las presentaciones de los reactivos deben ser adecuadas a la actividad asistencial existente:

e Los reactivos que caduquen por no adecuacion de las presentaciones deberan ser repuestos por
la empresa adjudicataria.

e Se podra modificar esta presentacion, sin cambios en el precio por determinacion, si se produce
un cambio en dicha actividad, y/o existe alguna presentacion que se ajuste mejor a la actividad.

e Si durante la vigencia del contrato se produce mejora técnica en alguno de los reactivos, el
adjudicatario se compromete a realizar el cambio sin afectar al precio por determinacion.

- En el plazo de 30 dias habiles desde la firma del contrato el adjudicatario pondra a disposicion el
laboratorio una ficha de seguridad de los reactivos, redactada en castellano, en soporte electrénico
y papel.

- Si alguna de las técnicas no cumple los criterios de control de calidad (interno y/o externo) y/o
presente problemas relativos a linealidad, estabilidad o cualquier otra circunstancia que altere o
interfiera en los resultados, o en la toma de decisiones clinicas, la empresa adjudicataria realizara los
cambios oportunos, siempre consensuados con el responsable del laboratorio para obtener los
resultados adecuados.

- El material suministrado (reactivo, controles, calibradores, diluyentes, etc.) debera contar con la
caducidad adecuada. Como minimo la vida util del material solicitado en el momento de su entrega
no podra ser inferior a las % partes de la vida util total (caducidad) que tenga establecida de disefio.

- En el caso de imposibilidad de suministro de uno o varios reactivos (incluyendo las diferentes
presentaciones) y/u otro consumible por cualquier circunstancia ajena al centro, la empresa
adjudicataria debera comunicarlo inmediatamente, tanto al servicio de suministros del hospital como
al laboratorio. El adjudicatario realizara una propuesta alternativa para dar continuidad al servicio
contratado que siempre debe ser aprobada por los responsables antes mencionados. En todo caso,
cualquier gasto adicional que esta circunstancia provoque, sera asumido por la empresa
adjudicataria.
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- La empresa adjudicataria garantizara unos rendimientos minimos aceptables establecidos en funcion
de la actividad informada total de cada técnica analitica especificados en las siguientes tablas:

Tabla 1. Rendimientos minimos exigidos por pruebas de bioquimica:

N.° determinaciones / aio Rendimiento minimo exigido
>100.000 99%
10.000 — 100.000 95%
< 10.000 90%

Tabla 2. Rendimientos minimos exigidos por pruebas de inmunoquimica:

N.° determinaciones / afio Rendimiento minimo exigido
> 35.000 99%
7.000 —35.000 95%
<7.000 90%

El rendimiento de los reactivos se expresara en porcentaje y se calculara mediante la siguiente
férmula:

Rendimiento (%) = (Determinaciones analiticas informadas/Determinaciones analiticas realizadas) x
100

Con caracter semestral se realizara un estudio del rendimiento de cada prueba. En aquellos casos
en los que el rendimiento sea inferior al establecido, la empresa adjudicataria suministrara reactivos
adicionales sin coste para cubrir la diferencia, siempre y cuando el bajo rendimiento no sea debido al
mal uso de los reactivos y/o analizadores por parte de los usuarios. Sera el laboratorio junto con el
equipo de suministros quienes decidan, en funcién de sus necesidades y su logistica, el tiempo y
forma en que estos se suministren.

3.3 Mantenimiento, personal servicio técnico y especialista:

El mantenimiento integral de todos los equipos sera por cuenta del adjudicatario, que se

comprometera a mantener los equipos permanentemente operativos para los usos requeridos. Este

mantenimiento integral incluido en la oferta comprende todas las actuaciones de mantenimiento

preventivo, correctivo, y normativo, que incluira la sustitucion de piezas, recambios, mano de obra,

desplazamientos, etc., y todos los elementos que garanticen el correcto funcionamiento de los

equipos.

El mantenimiento preventivo de todos los equipos suministrados por la empresa adjudicataria sera de

caracter semestral, en fechas acordadas con el laboratorio. Se enviara, ademas, un informe completo

del mismo que incluya:

= Equipo

= N°de serie

= Ubicacion

= Fecha

= Acciones realizadas

= Tiempo empleado

= Materiales utilizados

= N.° determinaciones realizadas hasta la fecha desde el inicio de la actividad

= Confirmacién explicita de que el equipo queda en condiciones correctas de funcionamiento y
seguridad.

= Observaciones

Los mantenimientos correctivos o reparaciones tendran siempre caracter urgente, debiendo proceder

la empresa adjudicataria con extrema diligencia en la resolucion de todas las incidencias.
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La empresa adjudicataria debera disponer de un servicio técnico telefénico y presencial disponible
365 dias al ano, asi como herramientas informaticas que permitan el diagnéstico en remoto.

Cuando se requiera que la prestacion de servicio técnico sea de presencia fisica, debera cumplir los
siguientes criterios:

= Dias laborables: al menos de 8.00h-22.00h, independientemente del tipo de averia ocurrida.

= Fines de semana y festivos: al menos 12 horas.

= Aclaraciones: cualquier averia ocurrida durante un dia laborable que no haya podido ser
solucionada durante el mismo, requerira servicio técnico de presencia fisica al siguiente dia
laborable a las 8 a.m. Asimismo, cualquier averia ocurrida durante el fin de semana que no haya
podido ser resuelta por algun motivo, requerira servicio técnico de presencia fisica el lunes a las 8
a.m.

La prestacion de servicio técnico telefénico ha de cumplir los siguientes criterios:
= Teléfono disponible 24 horas al dia
= Gestion de incidencias al menos de 8.00-22.00 dias laborables, fines de semana y festivos.

El adjudicatario debe garantizar una asistencia técnica inmediata (maximo 2 horas) durante el horario
establecido.
Con el objetivo de hacer una mejor gestion de las incidencias / averias, se realizara siempre, por
parte del servicio técnico, una comunicacion con la persona que informé de la incidencia en el
centro en el menor tiempo posible, confirmandole el registro de la incidencia y la situacién de la
misma.
Si una misma averia se produce en tres dias consecutivos requerira servicio técnico de presencia
fisica integral hasta la resolucion de la misma.
En el caso de que la reparacion del equipo no pueda realizarse en el propio hospital o suponga la
inutilizacion del mismo, el adjudicatario estara obligado a soportar todos los gastos que pueda
suponer la derivacién de pruebas al centro seleccionado por el laboratorio.

En el caso de que una averia suceda con una frecuencia superior a lo establecido, y las soluciones
aportadas por el adjudicatario no sean las adecuadas, se abrira una no conformidad. Ello implicara la
retirada y sustitucion del equipo afectado por otro.

Los informes de mantenimientos correctivos se registraran por escrito y/o soporte electrénico,
enviando una copia de la intervencién al laboratorio.

Mantenimientos preventivos, instalacion de nuevos equipos y/o actuaciones programadas sobre los
equipos que superen las 4 horas se realizaran en fin de semana con el objetivo de no afectar a la
actividad asistencial del centro y/o tiempos de respuesta establecidos.

El adjudicatario dispondra de un pequefio almacén inventariado en el propio centro con las
principales piezas/recambios que pudieran necesitarse para la resolucion de las averias mas
frecuentes.

La empresa adjudicataria pondra a disposicion del centro personal especialista de aplicaciones
que lleve a cabo resolucién de incidencias, propuestas de mejora y ejecucion de las mismas.

= El/los especialistas deberan estar disponibles de lunes a viernes al menos de 8.00-18.00h.

= Durante la instalacion y puesta en marcha de equipos y/o cambios en la estructura y organizacion
de los flujos de trabajo, el/los especialistas deberan estar de presencia fisica durante los dias
que el laboratorio considere oportuno.

3.4 Conectividad:

Todos los gastos generados de la conectividad y que se encuentran contemplados en el presente
punto, correran a cargo del adjudicatario sin coste alguno para el Hospital.

Todos los analizadores y software instalados deberan tener conexién bidireccional e integracién
plena con el sistema de informacion del laboratorio (SIL), siendo por cuenta del adjudicatario
todos los gastos que origine dicha integracién y conexién: hardware, software, cableado y
licencias de uso, propias y de terceros, asi como los trabajos de desarrollo y configuracién de
software. Todos los sistemas de informacién de los que disponga el equipo han de ser plenamente
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operativos y compatibles con los sistemas corporativos, sobre todo con lo que se refiere a Seguridad
(Antivirus, Firewall...) Directorio Activo y Dominio y se tendran que actualizar segun las necesidades
y requerimientos del centro.

El adjudicatario debera prestar servicio técnico informatico para todas aquellas incidencias que
pudieran comprometer la conectividad de los equipos y/o soluciones informaticas. Este ademas se
hara cargo de todas las actualizaciones de software pertinentes, poniendo en conocimiento de estas
al laboratorio y al servicio de informatica.

3.5 Gestion de calidad:

El adjudicatario estara obligado a que el objeto del contrato responda a los umbrales de calidad que
determine el hospital y que cumplan los estandares de calidad admitidos por la Comunidad Cientifica.
Control interno: la empresa adjudicataria ha de suministrar, sin cargo, material de control interno
que garantice el control del 100% de las magnitudes que figuran en el lote. Este material de control lo
elegira el responsable del laboratorio.

Los datos del control de calidad interno deberan poder ser visualizados e interpretados in situ en la
pantalla del analizador. Ademas, deberan ser accesibles y exportables para su evaluacién en remoto
a través del SIL u otro programa especifico de gestion de control de calidad.

Control externo: la oferta incluira la suscripcion anual a los programas de garantia externa de
calidad, para todas las técnicas y todos los equipos.

La utilizacion de controles y calibradores sera la que se considera necesaria siguiendo las
recomendaciones de la norma ISO 15189 y/o sociedades cientificas.

3.6 Formacion:

La empresa adjudicataria debera proporcionar un plan de formaciéon técnica para el personal
facultativo y técnico, adaptado a las necesidades y caracteristicas de trabajo del laboratorio y que
permita un o6ptimo manejo de los equipos analiticos. El licitador se compromete a aportar los
profesionales cualificados, y de presencia, al Laboratorio Core y Core Muestras, hasta alcanzar el
pleno rendimiento del sistema.

El plan debera cumplir con los requisitos especificos de la norma ISO 15189:2013 e incluir los
siguientes aspectos:

e Formaciodn inicial presencial a todo el personal de cada servicio donde se instale un equipo. Esta
formacién incluira aspectos técnicos (funcionamiento general del equipo, mantenimiento,
procesamiento de muestras, control de calidad, actuaciéon ante errores mas frecuentes). Esta
formacién ha de presentarse en forma de memoria y estara disponible para el usuario tanto en
formato papel como electrénico. Esta formacion se realizara en tantos dias como sea necesario
teniendo en cuenta los turnos (mafiana-tarde) del personal.

e Formacioén inicial presencial a personal de nueva incorporacion, al menos una vez al trimestre.

e Formacion continuada presencial y online.

Anualmente, el responsable del laboratorio junto con el adjudicatario, planificaran las necesidades
formativas anuales del personal del laboratorio, que incluiran las actividades previamente
especificadas.

3.7 Seguimiento periédico de la ejecucion:

La empresa adjudicataria debera enviar al Laboratorio y al servicio de suministros semestralmente en
soporte informatico, un resumen en hoja de célculo o base de datos donde se detalle el suministro de
reactivos, cantidades y lotes enviados.

El adjudicatario debera permitir y facilitar, al responsable del laboratorio, el acceso permanente a las
aplicaciones informaticas y sistemas de informaciéon empleados para la prestacion del servicio. Sin
perjuicio de lo anterior, los licitadores deberan proponer los sistemas de informaciéon que permitan
realizar un seguimiento continuado de indicadores, la deteccion de los fallos y la aplicaciéon de
medidas correctoras.
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- El adjudicatario debera poner a disposicion del responsable del laboratorio todos los datos relativos a
rendimientos de cada una de las pruebas para facilitar su analisis.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO
4.1 Especificaciones técnicas del equipamiento preanalitico a ubicar en la planta baja del CAA.

El area preanalitica (Core Muestras) del Hospital Universitario 12 de Octubre, ofrece servicio a todos
los servicios de laboratorio del hospital, siendo clave para garantizar la asistencia. Para ello, seran
necesarios al menos, dos equipos preanaliticos iguales que soporten el trabajo de alicuotacion-
clasificacion en el tiempo adecuado y un tercer equipo que realice tareas de clasificacion-distribucion
en tubos que no requieren destaponado. Si con este requerimiento minimo la actividad preanalitica se
viera comprometida por motivos ajenos al centro debido a averias en los equipos, aumento de
actividad, mas de 4 veces en un aino, la empresa adjudicataria redimensionara los equipos teniendo
en cuenta el espacio fisico disponible, y los pondra a disposicion del area preanalitica

- Los equipos tendran una velocidad de clasificacion minima de 1200 tubos/hora y una velocidad
de alicuotado con taponado minima de 300 tubos primarios/hora con al menos una alicuota
tapada de cada uno.

- Los equipos deben disponer de un minimo de tres ciclos de trabajo programables que permitan
tres modalidades de trabajo:

o Sodlo realizando clasificacion, médulo de alicuotado inactivo
o Clasificacién y alicuotado.
o Clasificacién para archivo.

- Los equipos podran realizar taponado y destaponado selectivo.

- La empresa adjudicataria debera encargarse de la adaptacion de los racks de las centrifugas
externas a los racks de entrada de los equipos preanaliticos, si el centro lo requiere.

- La empresa adjudicataria debera encargarse de la adaptacion de las bandejas de destino a los
racks propios de las cadenas de los analizadores instalados en el Laboratorio Core (bioquimica y
hematologia), con posibilidad de adaptar racks de destino a otros analizadores.

- Los equipos deben ser capaces de reconocer los contenedores por tamafio, forma y color.

- Los equipos deben ser capaces de detectar el volumen de la muestra y establecer prioridades en
funcién del mismo.

4.2 Especificaciones técnicas del equipamiento preanalitico, analitico y postanalitico a ubicar
en el Laboratorio CORE.

4.21 Solucion global de automatizacion:

- Los licitadores ofertaran una solucién global de automatizacion (cadena robotizada) que permita la
conexién de equipos preanaliticos, analiticos y postanaliticos que den respuesta a la totalidad de las
técnicas descritas en el Anexo (podran excluirse de este requerimiento las técnicas del N° de orden
95, Innovacion).

- La conexion de los equipos a la cadena robotizada sera bidireccional.

- Todos los equipos integrados en esta solucion global seran gestionados por una aplicacién que
permita trazar, desarrollar y optimizar todas las tareas relacionadas con su funcionamiento. Seran
capaces de soportar las cargas diarias de trabajo asistencial tanto urgente como de rutina, en
tiempos que el laboratorio considere adecuados para el rendimiento éptimo.

- Se consideraran tiempos de respuesta 6ptimos, los siguientes:

- Tiempo de respuesta muestras urgentes < 60 minutos.
- Tiempo de respuesta muestras preferentes < 3 horas.
- Tiempo de respuesta muestras no urgentes < 8 horas.

- El sistema debe ser capaz de gestionar las muestras en base a unos criterios de priorizacion flexibles
y determinados por el laboratorio, y que estaran condicionados fundamentalmente a las
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caracteristicas clinico-epidemiolégicas del paciente (urgente, no urgente, procedencia, etc.) y de la
muestra recibida (volumen, tipo de tubo, pruebas incluidas o no, etc.). El sistema priorizara las
muestras urgentes en diferentes puntos de la cadena.

El sistema ofrecera al menos las siguientes funcionalidades:

- Trazabilidad total de las muestras durante todas las fases del proceso analitico, asi como su
localizacion y recuperacion.

- La gestion de carga de muestras debe ser tal que el sistema oriente las muestras en funcion
de criterios de carga de equipos, origen, prioridad (urgente/no urgente) o cualquier otro
criterio establecido por el laboratorio. Por ello, el sistema debe permitir trabajar cada muestra
tanto simultaneamente en varios equipos analiticos (si la muestra precisa un corto tiempo de
respuesta), como secuencialmente (los tubos se dirigen a él/los equipos que sean necesarios
para completar su perfil), o mixto, muestras preferentes que necesiten una solucion
intermedia.

- Posibilidad de configuracion de diferentes rutas que optimicen procesos y disminuyan
tiempos de respuesta.

- Posibilidad de configuracion de reglas y algoritmos que den lugar a acciones automaticas
sobre cualquier parte del proceso.

- Versatilidad y flexibilidad a la hora de decidir cambios en los flujos de trabajo y la
organizacion general.

El sistema de automatizacion global debe permitir la unificacién de los circuitos de informacién y
analiticos que permita un procesamiento inteligente de las muestras y un uso racional de las pruebas.
Este sistema debe disponer de la capacidad de gestionar muestras de suero, plasma, orina y liquidos
biolégicos.

La solucion aportada ha de ser capaz de procesar de forma integrada muestras de urgencias y de
rutina con sistema comun de entrada, transporte, almacén y salida de muestras.

El sistema automatizara tareas de centrifugado (en nimero adecuado a la carga de trabajo y con
refrigeracion), destaponado, alicuotado, etiquetado, carga y descarga de tubos en los equipos
analiticos, retaponado, clasificacién y archivo.

Se suministrara un sistema de alto rendimiento que debe incluir las siguientes modalidades:

- Mobdulo de entrada de muestras que permita la carga continua durante el funcionamiento y
con capacidad de al menos 400 tubos.

- Mobdulo de centrifugado con capacidad para discriminar tubos a centrifugar de los ya
centrifugados.

- Moddulo de destaponado selectivo.

- Moddulo de alicuotado integrado en la plataforma y que permita un volumen de pipeteado
configurable por prueba analitica. Ademas, ha de disponer de punta desechable para
garantizar la integridad de la muestra.

- Modulo de etiquetado.

- Modulo de retaponado selectivo.

- Moddulo de almacenamiento temporal de muestras en linea.

- Identificacion y gestion de errores preanaliticos relacionados con el etiquetado de muestras,
volumen insuficiente y/o muestra sin peticion.

El sistema de automatizacion dispondra ademas de un sistema de almacenamiento refrigerado de
tubos conectado a la cadena robotizada, de forma que, una vez finalizado el trabajo con los mismos y
de forma automatizada, puedan almacenarse tapados/sellados y refrigerados a 2-8°C. La solucion de
almacenamiento aceptara diferentes tipos de muestras (suero, plasma, orina, ...) y tendra una
capacidad minima de 25.000 tubos. Asimismo, debera posibilitar la gestion automatizada de tubos
para repeticiones y medicion de magnitudes reflejas sin que el usuario haya de transportar las
muestras de forma manual. Este sistema de almacenamiento debera permitir el desecho automatico
y masivo de las muestras una vez superado el plazo de conservacion establecido por el laboratorio.
El sistema de automatizacion global debera disponer de identificacion individual del tubo mediante
codigo de barras durante todo el proceso, para asegurar la completa trazabilidad de la muestra en
todo momento.

La arquitectura de la plataforma robotizada debera ser escalable, permitiendo el aumento del nimero
de sistemas analiticos, mdodulos preanaliticos y/o postanaliticos en caso de verse comprometido el
rendimiento global, sin alterar el normal funcionamiento de la misma.

El sistema suministrado debe garantizar la continuidad asistencial a pesar de las incidencias que
pudieran ocurrir. Asi, el fallo de uno o varios analizadores no debe comprometer el funcionamiento y
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rendimiento del sistema, pudiendo desconectarse informatica o fisicamente. De la misma forma,
cualquier fallo en el sistema de transporte no deberia comprometer el funcionamiento de los equipos,
que deberan disponer de un sistema de carga de tubos manual.

4.2.2 Equipamiento analitico:

Equipamiento con capacidad de analizar, al menos, 5.000 iones (electrodo selectivo de iones) /hora,

10.000 determinaciones bioquimicas fotométricas/hora y 1.500 determinaciones

inmunoquimicas/hora con el minimo niumero de equipos.

Los equipos suministrados y su configuracion han de ser redundantes de tal manera que se

garantice:

L] La prestacion del servicio urgente en caso de fallo con minimas complicaciones.

=  Latransferibilidad de resultados.

L] El manejo y gestidon de reactivos similar, que permita que puedan ser utilizados de forma
indistinta por el personal.

La practicabilidad general de los sistemas y su simplicidad deberian permitir su funcionamiento 24
horas y su manejo por personal a turnos.

Todos los sistemas analiticos dispondran del mismo software.

La calidad analitica de las técnicas debe ser como minimo las especificadas por las
recomendaciones nacionales e internacionales.

Los analizadores deben proporcionar la trazabilidad analitica necesaria mediante un sistema que
gestione los datos. Dicho sistema permitira conocer, pasado el tiempo, los resultados de calibracién y
de control de calidad que estaba vigente cuando se llevé a cabo una determinacion, asi como
informacion de los reactivos (lote y nimero de envase). La gestiéon y trazabilidad del control de
calidad de al menos los dos ultimos afios debe estar disponible y accesible.

Se debe permitir el bloqueo de determinaciones de pacientes en el caso de que el control de calidad
previo a la realizacion del test incumpla los criterios de calidad establecidos mediante las reglas de
Westgard,

Identificacion de muestras por cédigo de barras y de diferentes tipos de muestra con el mismo
numero de identificacion de paciente (con digitos de control).

Capacidad para procesar de manera simultdnea diferentes tipos de muestras (suero, plasma, orina,
liquidos biolégicos...).

Posibilidad de usar tubo primario o secundario con diferentes tamarios y formas.

Posibilidad de trabajar con volumen reducido de muestra.

El sistema sera capaz por si mismo y de forma automatica (sin la intervencion del operador) de
generar repeticiones, diluciones o concentraciones del volumen de muestra y ampliacion de estudios
mediante tests reflejos (condicionados al resultado de otra/s determinacién/es).

Capacidad de priorizacion de muestras urgentes.

Capacidad de carga manual y continua de muestras en caso de fallo de la cadena robotizada.

Sensor de nivel de muestra con alarma de muestra insuficiente y sensor de coagulos en todos los
equipos.

Monitorizacion de las reacciones y visualizacion de las calibraciones.

Reactivos refrigerados en el sistema e identificados por codigo de barras o radiofrecuencia con
posibilidad de colocar mas de un envase de un mismo reactivo.

Los reactivos, tanto de bioquimica como de inmunoquimica, deberan presentar formato unitario para
facilitar la carga de los mismos y minimizar errores.

Monitorizacién de volumen, caducidad y estabilidad a bordo de los reactivos disponibles.

Procesos de inicio y final del dia programables y con minima intervencién manual y tiempo.

La puesta en marcha, asi como los mantenimientos necesarios para el inicio del trabajo debe ser en
el menor tiempo posible y con minima intervenciéon manual.

Simplicidad en los mantenimientos preventivos tanto en frecuencia como en complejidad.

Exportacion de datos (control de calidad interno, pacientes, etc.) a ficheros convencionales (.csv,
.mdb).
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Particularidades de los equipos de Bioquimica:

- Los equipos han de ser capaces de establecer la calidad de la muestra mediante la medicion
cuantitativa de indices séricos (ictericia, lipemia y hemdlisis) y llevar a cabo acciones en funcion de
los resultados de la misma.

- Equipos con capacidad individual de al menos 70 posiciones de reactivo que permitan cargar al
menos 50 técnicas diferentes a bordo.

- Se dispondra de canales abiertos con posibilidad de realizar otras técnicas de las que el equipo no
disponga.

Particularidades de los equipos de Inmunoquimica:

- Presentaran, un amplio intervalo de medicién para realizar el menor numero de diluciones, elevada
sensibilidad y se valorara la estabilidad de las calibraciones.

- Equipos que ofrezcan garantia y especificaciones de no-contaminacion por arrastre.

- Los resultados de estas técnicas deben obtenerse en un tiempo no superior a los 45 minutos.

5. INFRAESTRUCTURA AUXILIAR.

La empresa adjudicataria, cedera durante toda la vigencia del contrato y sin coste alguno para el hospital,
la siguiente infraestructura auxiliar para dar soporte al sistema objeto del presente pliego:

- Sistemas de lectura de cédigos de barras en cada estacion de trabajo (técnica y de validacion) del
area de preanalitica y laboratorio Core (40 estaciones de trabajo) que permitan la busqueda de
peticiones y muestras de forma rapida y segura.

- Dos centrifugas de pie para contingencia (area preanalitica y laboratorio Core).

- Equipamiento de frio que permita el serotecado de muestras.
=  Congelador serotecado indefinido (-80°C)
= Congelador serotecado temporal (-20°)

- Dos sistemas de frio (2-8° C) que permitan la contingencia del sistema postanalitico del laboratorio
Core.

- Sistemas de frio para el transporte de muestras desde centros periféricos, con sistema de
trazabilidad total.

- Todos los sistemas de frio deberan disponer de su propia sonda de control de temperatura.

Madrid, a fecha de firma.

Jefe de Servicio de Analisis Clinicos-Bioquimica Coordinadora Laboratorio Core

Firmado por LOPEZ JIMENEZ ELENA ANA - **%*2390%* el Firmado por CUETO FELGUEROSO

dia 13/12/2022 con un certificado emitido por AC OJEDA CECILIA - ***50933*% o]
FNMT Usuarios lf_icil. Cl 1 %O% co

Fdo.: Ana Lopez Jiménez -do,. Cegi |%§éeoo %gl{:er%so 15 eda AC FNMT
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DT) (N° DT) 129% modificacién)
029549 |ACIDO FOLICO 138900 92600 0,8000 0,6560 0,048 0,7040 0,096 111.120,00 23.335,20 134.455,20 195.867,52
021544 [ACIDO URICO 567000 378000 0,0453 0,0372 0,0027 0,0399 0,0054 25.685,10 5.393,87 31.078,97 45.274,27
029795 [ACIDO VALPROICO 10200 6800 1,6889 1,3849 0,1013 1,4862 0,2027 17.226,78 3.617,62 20.844,40 30.365,07
025799 [ACIDOS BILIARES TOTALES 2250 1500 2,9192 2,3937 0,1752 2,5689 0,3503 6.568,20 1.379,32 7.947,52 11.577,55
022135 [ALBUMINA 1152000 768000 0,0065 0,0053 0,0004 0,0057 0,0008 7.488,00 1.572,48 9.060,48 13.198,85
022241 |ALBUMINA EN ORINA 300000 200000 0,2800 0,2296 0,0168 0,2464 0,0336 84.000,00 17.640,00 101.640,00 148.064,00
024248 [ALFA 1 ANTITRIPSINA 14400 9600 1,4490 1,1882 0,0869 1,2751 0,1739 20.865,60 4.381,78 25.247,38 36.779,10
026732 |ALFA FETOPROTEINA 28800 19200 1,3245 1,0861 0,0795 1,1656 0,1589 38.145,60 8.010,58 46.156,18 67.237,98
021850 |ALT-GPT 1692900 1128600 0,0391 0,0321 0,0023 0,0344 0,0047 66.192,39 13.900,40 80.092,79 116.675,12
02C183 |AMH (ANTIMULLERIANA) 3000 2000 10,5000 8,61 0,63 9,2400 1,26 31.500,00 6.615,00 38.115,00 55.524,00
023203 |AMILASA 130500 87000 0,1778 0,1458 0,0107 0,1565 0,0213 23.202,90 4.872,61 28.075,51 40.898,98
026128 |AMONIO 31800 21200 0,8134 0,667 0,0488 0,7158 0,0976 25.866,12 5.431,89 31.298,01 45.593,35
02B010 |ANTI ESTREPTOLISINA (ASLO) 6000 4000 1,0045 0,8237 0,0603 0,8840 0,1205 6.027,00 1.265,67 7.292,67 10.623,59
02B534 |ANTICUERPO ANTIPEROXIDASA (ANTI-TPO) 50700 33800 0,9000 0,7380 0,0540 0,7920 0,1080 45.630,00 9.582,30 55.212,30 80.430,48
02B533 |ANTICUERPO ANTITIROGLOBULINA (ANTI-TG) 43800 29200 1,2534 1,0278 0,0752 1,1030 0,1504 54.898,92 11.528,77 66.427,69 96.768,50
021723 [ANTICUERPOS ANTIRECEPTOR TSH (TSI) 7200 4800 5,0672 4,1551 0,304 4,4591 0,6081 36.483,84 7.661,61 44.145,45 64.308,85
026735 [ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 35100 23400 1,2534 1,0278 0,0752 1,1030 0,1504 43.994,34 9.238,81 53.233,15 77.547,36
025586 [ANTIGENO CARBOHIDRATO 125 (CA 125) 21600 14400 1,4624 1,1992 0,0877 1,2869 0,1755 31.587,84 6.633,45 38.221,29 55.678,83
027648 [ANTIGENO CARBOHIDRATO 15-3 (CA 15-3) 22500 15000 1,7335 1,4215 0,104 1,5255 0,208 39.003,75 8.190,79 47.194,54 68.750,61
025587 [ANTIGENO CARBOHIDRATO 19-9 (CA 19-9) 26100 17400 1,4357 1,1773 0,0861 1,2634 0,1723 37.471,77 7.869,07 45.340,84 66.050,24
024474 |ANTIGENO CARBOHIDRATO 72-4 (CA 72-4) 7200 4800 1,7514 1,4361 0,1051 1,5412 0,2102 12.610,08 2.648,12 15.258,20 22.227,37
023415 |AST-GOT 1620300 1080200 0,0329 0,027 0,002 0,0290 0,0039 53.307,87 11.194,65 64.502,52 93.964,01
024014 [BETAHCG 28800 19200 1,1912 0,9768 0,0715 1,0483 0,1429 34.306,56 7.204,38 41.510,94 60.471,03
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025107 |BILIRRUBINA DIRECTA 37500 25000 0,0065 0,0053 0,0004 0,0057 0,0008 243,75 51,19 294,94 429,65
022101 [BILIRRUBINA TOTAL 1598400 1065600 0,0267 0,0219 0,0016 0,0235 0,0032 42.677,28 8.962,23 51.639,51 75.225,82
023492 [CALCIO 1080000 720000 0,0391 0,0321 0,0023 0,0344 0,0047 42.228,00 8.867,88 51.095,88 74.433,89
029742 [CARBAMACEPINA 5400 3600 1,7514 1,4361 0,1051 1,5412 0,2102 9.457,56 1.986,09 11.443,65 16.670,53
024915 [CERULOPLASMINA 9000 6000 1,5735 1,2903 0,0944 1,3847 0,1888 14.161,50 2.973,92 17.135,42 24.962,00
025595 [CITOQUERATINA FRACCION 21-1 7200 4800 2,3914 1,9609 0,1435 2,1044 0,287 17.218,08 3.615,80 20.833,88 30.349,74
021556 [CK MB MASA 8100 5400 1,2748 1,0453 0,0765 1,1218 0,153 10.325,88 2.168,43 12.494,31 18.201,08
022103 |COLESTEROL 926100 617400 0,0453 0,0372 0,0027 0,0399 0,0054 41.952,33 8.809,99 50.762,32 73.947,97
022630 |COLINESTERASA 11700 7800 0,0719 0,059 0,0043 0,0633 0,0086 841,23 176,66 1.017,89 1.482,81
02A546 |CORTISOL 18000 12000 1,1645 0,9549 0,0699 1,0248 0,1397 20.961,00 4.401,81 25.362,81 36.947,26
023204 [CPK (CREATININA KINASA) 259200 172800 0,1209 0,0991 0,0073 0,1064 0,0145 31.337,28 6.580,83 37.918,11 55.237,18
021844 [CREATININA 2326500 1551000 0,0134 0,011 0,0008 0,0118 0,0016 31.175,10 6.546,77 37.721,87 54.951,31
02A492 |DHEA 7500 5000 1,4357 1,773 0,0861 1,2634 0,1723 10.767,75 2.261,23 13.028,98 18.979,95
02A976 |DIGOXINA 8100 5400 1,2569 1,0307 0,0754 1,1061 0,1508 10.180,89 2.137,99 12.318,88 17.945,52
025742 |ENOLASA 8100 5400 1,6357 1,3413 0,0081 1,4394 0,1963 13.249,17 2.782,33 16.031,50 23.353,87
029343 [ESTRADIOL 44100 29400 1,3900 1,1398 0,0834 1,2232 0,1668 61.299,00 12.872,79 74.171,79 108.049,70
02B612 |ETANOL 3600 2400 0,3200 0,2624 0,0192 0,2816 0,0384 1.152,00 241,92 1.393,92 2.030,59
02B008 |FACTOR REUMATOIDE 79500 53000 0,5956 0,4884 0,0357 0,5241 0,0715 47.350,20 9.943,54 57.293,74 83.462,62
029794 |FENITOINA 5400 3600 1,6890 1,385 0,1013 1,4863 0,2027 9.120,60 1.915,33 11.035,93 16.076,58
029792 [FENOBARBITAL 5400 3600 1,6890 1,385 0,1013 1,4863 0,2027 9.120,60 1.915,33 11.035,93 16.076,58
025425 [FERRITINA 525000 350000 0,6000 0,4920 0,0360 0,5280 0,078 315.000,00 66.150,00 381.150,00 555.240,00
022728 |FOSFATASA ALCALINA 1181250 787500 0,0329 0,027 0,002 0,0290 0,0039 38.863,13 8.161,26 47.024,38 68.502,74
022100 [FOSFORO 426600 284400 0,0526 0,0431 0,0032 0,0463 0,0063 22.439,16 4.712,22 27.151,38 39.552,76
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029339 [FsH 30600 20400 1,2500 1,025 0,075 1,1000 015 38.250,00 8.032,50 46.282,50 67.422,00
021803 |GGT 1659600 | 1106400 0,0391 0,0321 0,0023 0,034 0,0047 64.890,36 13.626,98 78.517,34 114.380,07
024251 %gggté"‘s’*(;ﬁgg)spomwom HORMONAS 6300 4200 2,4091 1,9755 0,1445 2,1200 0,2891 15.177,33 3.187,24 18.364,57 26.752,57
1 022218 |GLUCOSA 1808400 | 1205600 0,0258 0,0212 0,0015 0,0227 0,0031 46.656,72 9.797,91 56.454,63 82.240,25
028775 |HDL-COLESTEROL 703500 | 469000 0,2800 0,2296 0,0168 0,2464 0,0336 196.980,00 41.365,80 238.345,80 347.210,08
022096 [HIERRO 461250 | 307500 0,0401 0,0329 0,0024 0,0353 0,0048 18.496,13 3.884,19 22.380,31 32.602,50
029305 |INSULINA 48000 32000 0,9000 0,738 0,054 0,7920 0,108 43.200,00 9.072,00 52.272,00 76.147,20
021900 [IONES (Na+, K+, Cloro-) 2010000 | 1340000 0,0800 0,0656 0,0048 0,0704 0,0096 160.800,00 33.768,00 194.568,00 283.436,80
02A404 |LACTATO 28350 18900 0,4418 0,3623 0,0265 0,3888 0,053 12.525,03 2.630,26 15.155,29 22.077,45
022105 |LDH-LACTATO DESHIDROGENASA 618750 | 412500 0,0400 0,0328 0,0024 0,0352 0,0048 24.750,00 5.197,50 29.947,50 43.626,00
029340 |LH (HORMONA LUTEINIZANTE) 27000 18000 1,7601 1,4433 0,1056 1,5489 02112 47.522,70 9.979,77 57.502,47 83.766,68
029383 [LIPASA 90000 60000 0,191 0,1567 00115 0,1682 0,0229 17.199,00 361,79 20.810,79 30.316,10
02097 |MAGNESIO 239400 159600 0,0960 0,0787 0,0058 0,0845 00115 22.982,40 4.826,30 27.808,70 40.510,31
021437 |NT-PROBNP 51000 34000 7,9000 6,478 0474 6,9520 0,948 402.900,00 84.609,00 487.509,00 710.178,40
028221 |OSTEOCALCINA 6900 4600 2,0714 1,6985 01243 1,8228 0,2486 14.292,66 3.001,46 17.204,12 25.193,20
029905 |PARACETAMOL 3600 2400 2,0181 1,6548 0,1211 1,7759 0,2422 7.265,16 1.525,68 8.790,84 12.806,06
026376 |PEPTIDO C 11700 7800 1,512 1,2392 0,0907 1,3299 01813 17.681,04 3.713,02 21.394,06 31.165,78
02B968 |PLGF 4200 2800 13,8000 11,316 0,828 12,1440 1,656 57.960,00 12.171,60 70.131,60 102.164,16
024249 |PREALBUMINA 15300 10200 1,5735 1,2003 0,094 1,3847 0,188 24.074,55 5.055,66 29.130,21 42.435,41
028520 |PROCALCITONINA 60000 40000 6,9000 5,658 0414 6,0720 0828 414.000,00 86.940,00 500.940,00 729.744,00
029346 |PROGESTERONA 27900 18600 1,6979 1,3023 0,1019 1,4942 0,2037 47.371,41 9.948,00 57.319,41 83.500,01
027311 |PROLACTINA 22500 15000 1,6357 1,3413 0,0981 1,4394 0,1963 36.803,25 7.728,68 44.531,93 64.871,86
028009 |PROTEINA C REACTIVA 726000 | 484000 0,3100 0,2542 0,0186 0,2728 0,0372 225.060,00 47.262,60 272.322,60 396.705,76
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024916 [PROTEINAS TOTALES EN ORINA 185400 123600 0,2373 0,1946 0,0142 0,2088 0,0285 43.995,42 9.239,04 53.234,46 77.549,26
022508 [PROTEINAS TOTALES 1173900 782600 0,0065 0,0053 0,0004 0,0057 0,0008 7.630,35 1.602,37 9.232,72 13.449,76
026892 [PSA LIBRE 24300 16200 1,4401 1,1809 0,0864 1,2673 0,1728 34.994,43 7.348,83 42.343,26 61.683,52
029528 |PSA TOTAL 95400 63600 0,9000 0,738 0,054 0,7920 0,108 85.860,00 18.030,60 103.890,60 151.342,56
026377 |PTH 108000 72000 0,9500 0,779 0,057 0,8360 0,114 102.600,00 21.546,00 124.146,00 180.849,60
023207 |SALICILATO 1800 1200 2,1335 1,7495 0,128 1,8775 0,256 3.840,30 806,46 4.646,76 6.769,17
02B969 |SFLT1 4200 2800 13,8000 11,316 0,828 12,1440 1,656 57.960,00 12.171,60 70.131,60 102.164,16
027641 [T3 LIBRE 39000 26000 0,8800 0,7216 0,0528 0,7744 0,1056 34.320,00 7.207,20 41.527,20 60.494,72
026115 [T4 LIBRE 330000 220000 0,6000 0,492 0,036 0,5280 0,072 198.000,00 41.580,00 239.580,00 349.008,00
TELOPEPTIDO CARBOXI TERMINAL DEL
028030 [COLAGENO 1 EN SANGRE-REACTIVO (BETA 11100 7400 3,3069 2,717 0,1984 2,9101 0,3968 36.706,59 7.708,38 44.414,97 64.701,48
CROSSLAPS)

029660 |[TESTOSTERONA 28800 19200 1,2500 1,025 0,075 1,1000 0,15 36.000,00 7.560,00 43.560,00 63.456,00
026130 |TIROGLOBULINA 9000 6000 1,5647 1,283 0,0939 1,3769 0,1878 14.082,30 2.957,28 17.039,58 24.822,40
021797 |TRANSFERRINA 177000 118000 0,5500 0,4510 0,0330 0,4840 0,0660 97.350,00 20.443,50 117.793,50 171.595,60
021804 |TRIGLICERIDOS 866400 577600 0,0900 0,0738 0,0054 0,0792 0,0108 77.976,00 16.374,96 94.350,96 137.445,70
02B293 |TROPONINA T ULTRASENSIBLE 92700 61800 1,1500 0,943 0,069 1,0120 0,138 106.605,00 22.387,05 128.992,05 187.909,08
026113 |TSH 660000 440000 0,7500 0,615 0,045 0,6600 0,09 495.000,00 103.950,00 598.950,00 872.520,00
021698 |UREA 313500 209000 0,0515 0,0422 0,0031 0,0453 0,0062 16.145,25 3.390,50 19.535,75 28.458,69
029545 |VITAMINA B12 256500 171000 0,8000 0,656 0,048 0,7040 0,096 205.200,00 43.092,00 248.292,00 361.699,20
021604 [VITAMINA D 112500 75000 2,5500 2,091 0,153 2,2440 0,306 286.875,00 60.243,75 347.118,75 505.665,00
022243 |APOLIPOPROTEINA A-1 6000 4000 1,3000 1,066 0,078 1,1440 0,156 7.800,00 1.638,00 9.438,00 13.748,80
022242 |APOLIPOPROTEINA B 6000 4000 1,3000 1,066 0,078 1,1440 0,156 7.800,00 1.638,00 9.438,00 13.748,80
NVO |CISTATINAC 36000 24000 0,2800 0,2296 0,0168 0,2464 0,0336 10.080,00 2.116,80 12.196,80 17.767,68
NVO  |INMUNOGLOBULINA A (IgA) 48000 32000 0,7800 0,6396 0,0468 0,6864 0,0936 37.440,00 7.862,40 45.302,40 65.994,24
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NVO  |INMUNOGLOBULINA G (IgG) 48000 32000 0,7800 0,6396 0,0468 0,6864 0,0936 37.440,00 7.862,40 45.302,40 65.994,24
NVO  |INMUNOGLOBULINA M (IgM) 48000 32000 0,7800 0,6396 0,0468 0,6864 0,0936 37.440,00 7.862,40 45.302,40 65.994,24
NVO  |INNOVACION 9000 6000 20,0000 16,4 1,2 17,6000 2,4 180.000,00 37.800,00 217.800,00 317.280,00
022841 |LPA (LIPOPROTEINA A) 10500 7000 1,0000 0,8200 0,06 0,8800 0,12 10.500,00 2.205,00 12.705,00 18.508,00
NVO  |PINP 3600 2400 3,4597 2,8369 0,2076 3,0445 0,4152 12.454,92 2.615,53 15.070,45 21.953,87
NVO  |PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIBLE 75000 50000 0,2900 0,2378 0,0174 0,2552 0,0348 21.750,00 4.567,50 26.317,50 38.338,00
021950 [VANCOMICINA 4500 3000 1,6889 1,3850 0,1013 1,4863 0,2026 7.600,05 1.596,01 9.196,06 13.396,35
5.922.587,48 1.243.743,37 7.166.330,85 10.439.547,54
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