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1. OBJETO 

El presente documento tiene por objeto servir de base para la contratación de los 
mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria industrial perteneciente al 
Servicio de Logística de Metro de Madrid (en adelante Metro). 

 

2. DEFINICIÓN Y ALCANCE TEMPORAL DE LOS TRABAJOS  

La prestación del servicio consistirá en realizar los mantenimientos preventivos y 
correctivos, durante el plazo de ejecución inicial del mismo (4 años), de las siguientes 
máquinas: 

✓ 5 Carretillas frontales eléctricas marca LINDE  
✓ 4 Carretillas frontales eléctricas marca BT  
✓ 1 Carretilla frontal eléctrica marca STILL  
✓ 1 Carretilla frontal eléctrica marca HYSTER  
✓ 1 Carretilla frontal térmica marca LINDE  
✓ 2 Carretillas recogepedidos marca CROWN  
✓ 1 Carretilla retráctil eléctrica marca ATLET  
✓ 1 Carretilla trilateral eléctrica marca JUNGHEINRICH  
✓ 1 Carretilla retráctil eléctrica marca BT  
✓ 1 Carro / tractor eléctrico marca LINDE  
✓ 2 Apiladores eléctricos marca BT  
✓ 2 Carretillas frontales eléctricas marca JUNGHEINRICH  
✓ 2 Apiladores eléctrico marca CROWN  

 

Se detallan a continuación las características técnicas de las máquinas: 
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Número TIPO DENOMINACIÓN MARCA MODELO Nº CHASIS Año Ubicación 

CEA-1 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA E-

30+CARGADOR 
LINDE E-30 G1X336K00021 1999 CANILLEJAS 

CEA-11 Retráctil 
MAQUINA RETRACTIL 

HORQUILLAS BTFE + CARGADOR 
ATLET UF-200 415UF4237 1984 CANILLEJAS 

CEA-20 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA E-EZ15 + 

CARGADOR 
LINDE E-EZ15 324J11123615 1998 CANILLEJAS 

CEA-27 Frontal Térmica MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20  H207036020 1990 CANILLEJAS 

CEA-31 Apilador APILADOR BT S12 + CARGADOR BT S-12 566452AA 2002 VENTAS 

CEA-32 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA EP-20 + 

CARGADOR HOPPECKE-PLUS 
LINDE EP-20 H2X335P06051 2003 CANILLEJAS 

CEA-33 Tractor Arrast. 
CARRO /TRACTOR W-20 LARGO + 

CARGADOR TUDOR 80 T 50 Nº 
219698 

LINDE W 20 L G1X127200182 2004 CANILLEJAS 

CEA-34 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F 
AC + CARGADOR Nº 3066-D48-S-

125 HAWER. 
BT CBE 20 CE251229 2004 

CUATRO 
VIENTOS 

CEA-35 Retráctil 
MAQUINA TRILATERAL Mod. 

ETUQ-25 + CARGADOR STL 100 
JUNGHEINRICH 

JUNGHEINRICH ETVQ 25 91027860 2005 CANILLEJAS 

CEA 36 Apilador 
APILADOR BT SWE120 + 

CARGADOR 
BT SWE 120 923324 2005 

ALCANCE 
CANILLEJAS 

CEA 37  Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA C3E + 

CARGADOR 
BT C3E CE310551 2009 HORTALEZA 

CEA 38 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA C3E + 

CARGADOR 
BT C3E CE318171 2008 SACEDAL 

CEA 39  Retráctil 
MAQUINA RETRACTIL  RR B5 + 

CARGADOR 
BT RR B5 6012153 2007 CANILLEJAS 

CEA 40 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA C4E200 + 

CARGADOR 
BT C4E200 CE339249 2009 ALUCHE 

CEA 41 Recogepedidos 
RECOGEPEDIDOS WAV50-118 + 

CARGADOR 
CROWN 

WAV50-
118 

9A161936 2009 CANILLEJAS 

CEA-43 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLAS RX20-15 

+ CARGADOR 
STILL RX20-15 516210A00586 2010 CANILLEJAS 

CEA-45 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA E 16 P + 

CARGADOR 
LINDE E 16 P H2X386U07740 2011 CANILLEJAS 

CEA-46 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA E 16 C + 

CARGADOR 
LINDE E 16 C H2X386B07741 2011 CANILLEJAS 

CEA-82 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 XN  + 

CARGADOR  
HYSTER J-2.0 XN A935B04404N 2015 VENTAS 

CEA-84 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA EFG316K  

+ CARGADOR  
JUNGHEINRICH  EFG316K FN533407 2017 CANILLEJAS 

CEA-85 Frontal Elect. 
MAQUINA HORQUILLA EFG320  + 

CARGADOR  
JUNGHEINRICH EFG320 FN533674 2017 CANILLEJAS 

CEA-86 Apilador APILADOR ES400 + CARGADOR CROWN ES400  5A161594 2017 CANILLEJAS 

CEA-87 Apilador 
APILADOR CROWN WP3080 2.0 + 

CARGADOR 
CROWN 

WP3080 
2.0 

5A817428 2020 CANILLEJAS 

CDI Recogepedidos 
RECOGEPEDIDOS WAV50-118 + 

CARGADOR 
CROWN 

WAV50-
118 

9A158831  2009 CANILLEJAS 

 

Tratándose éste del parque actual de la maquinaria, Metro de Madrid se reserva el 
derecho a variar en caso de necesidad, pudiendo ser éstas dadas de baja de su flota de 
maquinaria y/o dadas de alta nueva maquinaria durante la ejecución del contrato; lo 
que repercutiría en eliminar de los mantenimientos la maquinaria dada de baja o dar de 
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alta en los mismos la nueva maquinaria incorporada a la flota siempre y cuando las 
máquinas sean equivalentes a las actuales y, por tanto, los mantenimiento recogidos en 
este pliego aplicables. Lo anterior no implicará, en ningún caso, variación del precio del 
contrato. 

Los recintos de METRO donde están ubicadas las máquinas anteriormente descritas 
son los siguientes: 

Depósito Dirección Código Postal 

ALUCHE Avenida de los Poblados s/n 28024 

CANILLEJAS Calle Néctar, 44 28022 

VENTAS Calle Almería, 8 28028 

CUATRO VIENTOS Camino de la Canaleja s/n 28044 

HOTALEZA 9.1 Calle Roquetas del Mar s/n 28033 

SACEDAL Avenida del Ventisquero de la Condesa s/n 28035 

 

Se trata ésta de la ubicación actual, reservándose Metro de Madrid el derecho de 
realizar traslado de maquinaria entre sus depósitos en caso de necesidad, pudiendo ser 
estas cambiadas de ubicación durante la ejecución del contrato. 

La prestación del servicio consistirá en realizar los mantenimientos preventivos 
recomendados por el fabricante y/o legales cuando sea de aplicación y los correctivos 
que surjan durante el período correspondiente a los 4 años siguientes a la formalización 
del contrato para los equipos listados en el epígrafe anterior.  

Se describen a continuación de manera detallada los servicios objeto de este pliego. 

 

2.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

 

Con el fin de garantizar la gama de mantenimiento a realizar, se definen para cada 
máquina el número de revisiones anuales a realizar.  

El número de revisiones a efectuar en las máquinas en cada ejercicio, será el 
relacionado en las siguientes tablas: 
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MAQUINARIA: revisiones 2023 (agosto-diciembre) 

Número TIPO MARCA MODELO Ubicación 
Nº Total  

de 
revisiones 

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 1 

CEA-11 Retráctil ATLET UF-200 CANILLEJAS 1 

CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 1 

CEA-27 
Frontal 
Térmica 

LINDE H-20 CANILLEJAS 1 

CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 1 

CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 1 

CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W 20 L CANILLEJAS 1 

CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 
CUATRO 
VIENTOS 

1 

CEA-35 Retráctil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS 1 

CEA 36 Apilador BT SWE 120 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
1 

CEA 37  Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 1 

CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 1 

CEA 39  Retráctil BT RR B5 CANILLEJAS 1 

CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 1 

CEA 41 Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 1 

CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 1 

CEA-45 Frontal Elect. LINDE E 16 P CANILLEJAS 1 

CEA-46 Frontal Elect. LINDE E 16 C CANILLEJAS 1 

CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 1 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH 
 

EFG316K 
CANILLEJAS 1 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS 1 

CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 1 

CEA-87 Apilador CROWN 
WP3080 

2.0 
CANILLEJAS 1 

CDI Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 1 
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MAQUINARIA: revisiones 2024 

Número TIPO MARCA MODELO Ubicación 
Nº Total  

de 
revisiones 

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 3 

CEA-11 Retráctil ATLET UF-200 CANILLEJAS 3 

CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 3 

CEA-27 
Frontal 
Térmica 

LINDE H-20 CANILLEJAS 3 

CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 3 

CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 3 

CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W 20 L CANILLEJAS 3 

CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 
CUATRO 
VIENTOS 

3 

CEA-35 Retráctil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS 3 

CEA 36 Apilador BT SWE 120 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
3 

CEA 37  Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 3 

CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 3 

CEA 39  Retráctil BT RR B5 CANILLEJAS 3 

CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 3 

CEA 41 Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 3 

CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 3 

CEA-45 Frontal Elect. LINDE E 16 P CANILLEJAS 3 

CEA-46 Frontal Elect. LINDE E 16 C CANILLEJAS 3 

CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 3 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH 
 

EFG316K 
CANILLEJAS 3 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS 3 

CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 3 

CEA-87 Apilador CROWN 
WP3080 

2.0 
CANILLEJAS 3 

CDI Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 1 

MAQUINARIA: revisiones 2025 

Número TIPO MARCA MODELO Ubicación 
Nº Total  

de 
revisiones 

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 3 

CEA-11 Retráctil ATLET UF-200 CANILLEJAS 3 

CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 3 
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CEA-27 
Frontal 
Térmica 

LINDE H-20 CANILLEJAS 3 

CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 3 

CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 3 

CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W 20 L CANILLEJAS 3 

CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 
CUATRO 
VIENTOS 

3 

CEA-35 Retráctil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS 3 

CEA 36 Apilador BT SWE 120 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
3 

CEA 37  Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 3 

CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 3 

CEA 39  Retráctil BT RR B5 CANILLEJAS 3 

CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 3 

CEA 41 Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 3 

CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 3 

CEA-45 Frontal Elect. LINDE E 16 P CANILLEJAS 3 

CEA-46 Frontal Elect. LINDE E 16 C CANILLEJAS 3 

CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 3 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH 
 

EFG316K 
CANILLEJAS 3 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS 3 

CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 3 

CEA-87 Apilador CROWN 
WP3080 

2.0 
CANILLEJAS 3 

CDI Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 1 
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MAQUINARIA: revisiones 2026 

Número TIPO MARCA MODELO Ubicación 
Nº Total  

de 
revisiones 

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 3 

CEA-11 Retráctil ATLET UF-200 CANILLEJAS 3 

CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 3 

CEA-27 
Frontal 
Térmica 

LINDE H-20 CANILLEJAS 3 

CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 3 

CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 3 

CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W 20 L CANILLEJAS 3 

CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 
CUATRO 
VIENTOS 

3 

CEA-35 Retráctil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS 3 

CEA 36 Apilador BT SWE 120 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
3 

CEA 37  Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 3 

CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 3 

CEA 39  Retráctil BT RR B5 CANILLEJAS 3 

CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 3 

CEA 41 Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 3 

CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 3 

CEA-45 Frontal Elect. LINDE E 16 P CANILLEJAS 3 

CEA-46 Frontal Elect. LINDE E 16 C CANILLEJAS 3 

CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 3 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH 
 

EFG316K 
CANILLEJAS 3 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS 3 

CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 3 

CEA-87 Apilador CROWN 
WP3080 

2.0 
CANILLEJAS 3 

CDI Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 1 
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MAQUINARIA: revisiones 2027 (enero-julio) 

Número TIPO MARCA MODELO Ubicación 
Nº Total  

de 
revisiones 

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 2 

CEA-11 Retráctil ATLET UF-200 CANILLEJAS 2 

CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 2 

CEA-27 
Frontal 
Térmica 

LINDE H-20 CANILLEJAS 2 

CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 2 

CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 2 

CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W 20 L CANILLEJAS 2 

CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 
CUATRO 
VIENTOS 

2 

CEA-35 Retráctil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS 2 

CEA 36 Apilador BT SWE 120 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
2 

CEA 37  Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 2 

CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 2 

CEA 39  Retráctil BT RR B5 CANILLEJAS 2 

CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 2 

CEA 41 Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 2 

CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 2 

CEA-45 Frontal Elect. LINDE E 16 P CANILLEJAS 2 

CEA-46 Frontal Elect. LINDE E 16 C CANILLEJAS 2 

CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 2 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH 
 

EFG316K 
CANILLEJAS 2 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS 2 

CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 2 

CEA-87 Apilador CROWN 
WP3080 

2.0 
CANILLEJAS 2 

CDI Recogepedidos CROWN 
WAV50-

118 
CANILLEJAS 0 

 

Las revisiones presupuestadas, y efectivamente realizadas, han de ceñirse a las 
recomendadas por el fabricante. 

El Servicio de Logística, dispone de las documentaciones de los equipos necesarias 
para acometer las revisiones según establece el fabricante y que facilitará siempre que 
sea requerida por el mantenedor contratado. 
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Los mantenimientos realizados deberán estar certificados según establezca la 
normativa vigente. 

Las revisiones efectuadas deberán certificarse mediante su correspondiente 
registro, donde se indiquen las verificaciones efectuadas, consumibles cambiados y 
estado de la máquina; entregándose el mismo día en que se efectúa la revisión. 

Deberá estar incluido en el precio presupuestado la mano de obra, el 
desplazamiento al lugar donde esté ubicada la máquina, los consumibles necesarios 
para la revisión (grasa, tornillos, fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al 
mantenimiento preventivo, tales como impuestos especiales (SIGAUS), etc. 

El precio ha de ser, por tanto, cerrado y único para el mantenimiento preventivo, 
debiendo incluir, si los hubiera, los correspondientes descuentos. 

No se abonará, en consecuencia, ningún gasto originado en el mantenimiento 
preventivo no presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realización 
del mantenimiento algún imprevisto, la empresa prestataria del mantenimiento emitirá 
una valoración previa conforme a los precios aportados en la oferta, que ha de ser 
autorizada por el responsable del contrato de METRO. 

Las revisiones se realizarán acordando previamente entre ambas partes la fecha y 
hora en que se llevarán a cabo, teniendo en cuenta el siguiente cuadro aproximado de 
realización de mantenimientos preventivos: 
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MAQUINARIA: planning 2023 (agosto-diciembre) 

Nº DE INVENTARIO DENOMINACIÓN MARCA UBICACIÓN octubre 

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 

CEA-11 
MAQUINA RETRACTIL 

HORQUILLAS BTFE  
ATLET 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-20 
MAQUINA HORQUILLA E-

EZ15  
LINDE 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 
1ª revisión 

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS 
1ª revisión 

CEA-33 
CARRO /TRACTOR W-20 

LARGO 
LINDE CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-34 
MAQUINA HORQUILLA CBE 

2.0F AC 
BT 

CUATRO 
VIENTOS 

1ª revisión 

CEA-35 
MAQUINA TRILATERAL Mod. 

ETUQ-25 
JUNGHEINRICH CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT 
ALCANCE 

CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA 37  MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

HORTALEZA 
1ª revisión 

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

SACEDAL 

1ª revisión 

CEA 39  MAQUINA RETRACTIL RR B5  BT 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA 40 
MAQUINA HORQUILLA 

C4E200  
BT ALM. ALUCHE 

1ª revisión 

CEA 41 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118  
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-43 
MAQUINA HORQUILLAS 

RX20-15  
STILL 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P  LINDE CANILLEJAS 
1ª revisión 

CEA-46 MAQUINA HORQUILLA E 16 C LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 

CEA-82 
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 

XN   
HYSTER VENTAS 

1ª revisión 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 
1ª revisión 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 
1ª revisión 

CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS 
1ª revisión 

CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS 
1ª revisión 

CDI 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118 
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 
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MAQUINARIA: planning 2024 

Nº DE INVENTARIO DENOMINACIÓN MARCA UBICACIÓN febrero junio noviembre 

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-11 
MAQUINA RETRACTIL 

HORQUILLAS BTFE  
ATLET 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-20 
MAQUINA HORQUILLA E-

EZ15  
LINDE 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA-33 
CARRO /TRACTOR W-20 

LARGO 
LINDE CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-34 
MAQUINA HORQUILLA CBE 

2.0F AC 
BT 

CUATRO 
VIENTOS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-35 
MAQUINA TRILATERAL Mod. 

ETUQ-25 
JUNGHEINRICH CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT 
ALCANCE 

CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA 37  MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

HORTALEZA 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

SACEDAL 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA 39  MAQUINA RETRACTIL RR B5  BT 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA 40 
MAQUINA HORQUILLA 

C4E200  
BT ALM. ALUCHE 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA 41 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118  
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-43 
MAQUINA HORQUILLAS 

RX20-15  
STILL 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P  LINDE CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA-46 MAQUINA HORQUILLA E 16 C LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-82 
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 

XN   
HYSTER VENTAS 

1ª revisión 2ª revisión 
3ª revisión 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

3ª revisión 

CDI 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118 
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

  1ª revisión 
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MAQUINARIA: planning 2025 

Nº DE INVENTARIO DENOMINACIÓN MARCA UBICACIÓN febrero junio noviembre 

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-11 
MAQUINA RETRACTIL 

HORQUILLAS BTFE  
ATLET 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-20 
MAQUINA HORQUILLA E-

EZ15  
LINDE 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-33 
CARRO /TRACTOR W-20 

LARGO 
LINDE CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-34 
MAQUINA HORQUILLA CBE 

2.0F AC 
BT 

CUATRO 
VIENTOS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-35 
MAQUINA TRILATERAL Mod. 

ETUQ-25 
JUNGHEINRICH CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 37  MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

HORTALEZA 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

SACEDAL 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 39  MAQUINA RETRACTIL RR B5  BT 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 40 
MAQUINA HORQUILLA 

C4E200  
BT ALM. ALUCHE 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 41 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118  
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-43 
MAQUINA HORQUILLAS 

RX20-15  
STILL 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P  LINDE CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-46 MAQUINA HORQUILLA E 16 C LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-82 
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 

XN   
HYSTER VENTAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CDI 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118 
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

  1ª revisión 
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MAQUINARIA: planning 2026 

Nº DE INVENTARIO DENOMINACIÓN MARCA UBICACIÓN febrero junio noviembre 

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-11 
MAQUINA RETRACTIL 

HORQUILLAS BTFE  
ATLET 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-20 
MAQUINA HORQUILLA E-

EZ15  
LINDE 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-33 
CARRO /TRACTOR W-20 

LARGO 
LINDE CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-34 
MAQUINA HORQUILLA CBE 

2.0F AC 
BT 

CUATRO 
VIENTOS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-35 
MAQUINA TRILATERAL Mod. 

ETUQ-25 
JUNGHEINRICH CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 37  MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

HORTALEZA 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

SACEDAL 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 39  MAQUINA RETRACTIL RR B5  BT 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 40 
MAQUINA HORQUILLA 

C4E200  
BT ALM. ALUCHE 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA 41 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118  
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-43 
MAQUINA HORQUILLAS 

RX20-15  
STILL 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P  LINDE CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-46 MAQUINA HORQUILLA E 16 C LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-82 
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 

XN   
HYSTER VENTAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS 1ª revisión 2ª revisión 3ª revisión 

CDI 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118 
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

  1ª revisión 
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MAQUINARIA: planning 2027 (enero-julio) 

Nº DE INVENTARIO DENOMINACIÓN MARCA UBICACIÓN febrero junio 

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-11 
MAQUINA RETRACTIL 

HORQUILLAS BTFE  
ATLET 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-20 
MAQUINA HORQUILLA E-

EZ15  
LINDE 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-33 
CARRO /TRACTOR W-20 

LARGO 
LINDE CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-34 
MAQUINA HORQUILLA CBE 

2.0F AC 
BT 

CUATRO 
VIENTOS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-35 
MAQUINA TRILATERAL Mod. 

ETUQ-25 
JUNGHEINRICH CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT 
ALCANCE 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA 37  MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

HORTALEZA 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E  BT 
ALM. 

SACEDAL 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA 39  MAQUINA RETRACTIL RR B5  BT 
ALM. 

CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA 40 
MAQUINA HORQUILLA 

C4E200  
BT ALM. ALUCHE 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA 41 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118  
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-43 
MAQUINA HORQUILLAS 

RX20-15  
STILL 

ALM. 
CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P  LINDE CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-46 MAQUINA HORQUILLA E 16 C LINDE 
ALM. 

CANILLEJAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-82 
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 

XN   
HYSTER VENTAS 

1ª revisión 2ª revisión 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS 
1ª revisión 2ª revisión 

CDI 
RECOGEPEDIDOS WAV50-

118 
CROWN 

ALM. 
CANILLEJAS 
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2.2. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 

Esta actividad, no planificada e indeterminada, debe ser realizada a requerimiento 
del Responsable del Contrato definido por METRO, en las siguientes máquinas: 

 

MAQUINARIA MANT. CORRECTIVOS 2023 (agosto-diciembre), 2024, 
2025, 2026 Y 2027 (enero-julio) 

Nº DE 
INVENTARIO 

TIPO MARCA MODELO UBICACIÓN 

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 

CEA-11 Retráctil ATLET UF-200 CANILLEJAS 

CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 

CEA-27 Frontal Térmica LINDE H-20 CANILLEJAS 

CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 

CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 

CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W 20 L CANILLEJAS 

CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 CUATRO VIENTOS 

CEA-35 Retráctil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS 

CEA 36 Apilador BT SWE 120 
ALCANCE 

CANILLEJAS 

CEA 37  Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 

CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 

CEA 39  Retráctil BT RR B5 CANILLEJAS 

CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 

CEA 41 Recogepedidos CROWN WAV50-118 CANILLEJAS 

CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 

CEA-45 Frontal Elect. LINDE E 16 P CANILLEJAS 

CEA-46 Frontal Elect. LINDE E 16 C CANILLEJAS 

CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 

CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH  EFG316K CANILLEJAS 

CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS 

CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 

CEA-87 Apilador CROWN WP3080 2.0 CANILLEJAS 

CDI Recogepedidos CROWN WAV50-118 CANILLEJAS 
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En cuanto al mantenimiento correctivo se solicita en la oferta económica, la 
valoración de los conceptos de mano de obra y desplazamientos, tanto para 
intervenciones que deberán ser atendidas en un plazo no superior a 24 horas, como en 
intervenciones de carácter urgente, a realizar en 6 horas, contadas desde la fecha y hora 
del aviso que se efectuará mediante correo electrónico a la dirección que el contratista 
facilite para ese fin. 

Estas intervenciones consisten en la personificación en el lugar de la avería en un 
plazo no superior a 24 horas ó 6 horas en el caso de que sea urgente, con el fin de 
determinar el alcance de la misma y llevar a cabo, si procede, la retirada de la máquina 
al lugar indicado por el personal de Metro.  

En el caso del desplazamiento, se ofertará un único precio general, no por kilómetro 
efectuado, independientemente del lugar donde se encuentre la máquina averiada 
(cualquiera de los recintos anteriormente listados) y de acuerdo al Excel incluido en el 
Anexo 1 del presente documento. En caso que la tarificación se compute por unidad de 
kilómetro deberá traducirse a unidad de desplazamiento mediante la correspondiente 
conversión desde las instalaciones del contratista a las instalaciones de Metro de Madrid 
donde estén ubicadas la máquina, para efectuar un importe medio único para el 
desplazamiento por ejercicio. 

Una vez efectuada por parte del adjudicatario la valoración previa de los trabajos a 
realizar, se dispone de un plazo de 24 horas para presentar un presupuesto en el que se 
detallen los citados trabajos, el plazo de ejecución de los mismos y el coste de la 
reparación, que incluirá todos los conceptos: desplazamiento, mano de obra, repuestos 
(acorde a los precios incluidos en los catálogos oficiales de cada fabricante), así como 
maquinaria y medios auxiliares que fueran necesarios para la realización de la 
intervención. Dicho presupuesto deberá ser aceptado por parte del Responsable de 
METRO, o persona delegada, antes de acometerse cualquier actuación. 

Adicionalmente, se incluye también en el ámbito del presente contrato la realización 
de un conjunto de actividades de mantenimiento correctivo que en la actualidad están 
pendientes. Éstas son:  
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Número Denominación Marca Modelo Ubicación Trabajo Correctivo a Presupuestar 

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE  E-30 CANILLEJAS Sustitución latiguillos, mástil y horquillas  

CEA-11 
MAQUINA RETRACTIL HORQUILLAS 

BTFE 
ATLET UF-200 CANILLEJAS Sustitución ruedas dirección y latiguillos 

CEA-20 MAQUINA HORQUILLA E-EZ15  LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 
Sustitución latiguillos, teflones, gomas pedales 

y horquillas 

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 CANILLEJAS 
Sustitución latiguillos, amortiguador capó y 

horquillas 

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE EP-20 CANILLEJAS Sustitución latiguillos 

CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LARGO LINDE W 20 L CANILLEJAS Sustitución 2 ruedas 

CEA-34 MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F AC BT CBE 20 C. VIENTOS Sustitución latiguillos, mástil y horquillas 

CEA-35 
MAQUINA TRILATERAL Mod. ETUQ-

25 
JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS Sustitución 1 rueda tracción, 2 ruedas carga 

CEA 37  MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E HORTALEZA Sustitución latiguillos y mástil 

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E  BT C3E SACEDAL Sustitución latiguillos y mástil  

CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT RR B5 CANILLEJAS Sustitución ruedas tracción y de carga 

CEA-43 MAQUINA HORQUILLAS RX20-15 STILL RX20-15 CANILLEJAS Sustitución ruedas dirección y horquillas  

CEA-46 MAQUINA HORQUILLA E 16 C LINDE E 16 C CANILLEJAS Sustitución ruedas dirección y horquillas 

CEA-82 MAQUINA HORQUILLA J-2.0 XN HYSTER J-2.0 XN VENTAS Sustitución ruedas  

 
Todos los repuestos montados deberán ser nuevos y originales. 

El servicio de mantenimiento correctivo solicitado por Metro debe ser 
presupuestado tomando como referencia los preciarios específicos que se ofertan en el 
Anexo I de este documento, para la mano de obra y el desplazamiento, y el resultante 
de aplicar el descuento ofertado sobre el precio de catálogo oficial de fabricante, en el 
caso de los repuestos.  

 

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

3.1. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA 

A efectos de comparación de las distintas ofertas que se reciban, se presentará la 
oferta económica de acuerdo a la tabla del fichero Excel que se facilitará junto con el 
resto de la documentación objeto de esta licitación. Éste ha sido elaborado de acuerdo 
a la tipología de servicios definidos en el epígrafe anterior, teniendo en consideración 
las particularidades de cada uno de ellos, y de acuerdo a los valores de contratación 
estimada que se indican en el fichero Excel mencionado. Estos datos deben ser tomados 
únicamente como una estimación utilizada como referencia para realizar la oferta, no 
suponiendo ningún vínculo contractual. 

Los importes, y descuentos incluidos en los importes, indicados en la oferta serán de 
aplicación durante la duración del contrato (4 años). 
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Los conceptos que forman parte de la oferta, y que servirán para determinar la 
propuesta de menor importe, son los siguientes: 

• Importe total de las revisiones preventivas. 

• Importe medio del precio de la mano de obra y desplazamiento de las 
intervenciones correctivas atendidas en un plazo máximo de 24 horas, por 
ejercicio. Se estiman 25 desplazamientos y 50 horas por año. 

• Importe medio del precio de la mano de obra y desplazamiento de las 
intervenciones correctivas atendidas en un plazo máximo de 6 horas, por 
ejercicio. Se estiman 5 desplazamientos y 10 horas por ejercicio. 

• Tanto por ciento (%) de descuento para repuestos. Se estima un gasto total 
en repuestos de 60.000 € en los 4 años. 

• Importe de las actividades correctivas pendientes de realizar. 

 
Así, de acuerdo a los anteriores conceptos, el importe de la oferta será: 

- Precio Mantenimiento Preventivo (V1): Importe revisiones preventivas 2023 
(agosto-diciembre) + Importe revisiones preventivas 2024 + Importe revisiones 
preventivas 2025 + Importe revisiones preventivas 2026 + Importe revisiones 
preventivas 2027 (enero-julio) 
 

- Precio Desplazamientos + Mano de Obra + Repuestos Mantenimiento 
Correctivo (V2):  (Importe medio desplazamientos no urgentes 2023 (agosto-
diciembre) x 12) + (Importe medio hora mano obra no urgente 2023 (agosto-
diciembre) x 24) + (Importe medio desplazamientos urgentes 2023 (agosto-
diciembre) x 2) + (Importe medio hora mano de obra urgente 2023 (agosto-
diciembre) x 4) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2024 x 25) + 
(Importe medio hora mano obra no urgente 2024 x 50) + (Importe medio 
desplazamientos urgentes 2024 x 5) + (Importe medio hora mano de obra 
urgente 2024 x 10) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2025 x 25) + 
(Importe medio hora mano obra no urgente 2025 x 50) + (Importe medio 
desplazamientos urgentes 2025 x 5) + (Importe medio hora mano de obra 
urgente 2025 x 10) +  (Importe medio desplazamientos no urgentes 2026 x 25) + 
(Importe medio hora mano obra no urgente 2026 x 50) + (Importe medio 
desplazamientos urgentes 2026 x 5) + (Importe medio hora mano de obra 
urgente 2026 x 10) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2027 (enero-
julio) x 13) + (Importe medio hora mano obra no urgente 2027 (enero-julio) x 26) 
+ (Importe medio desplazamientos urgentes 2027 (enero-julio) x 3) + (Importe 
medio hora mano de obra urgente 2027 (enero-julio) x 6)  + (60.000 € x % 
descuento) 
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- Precio Actividad Correctiva pendiente de realizar (V3) 
 

 

Importe ofertado = V1 + V2 + V3 

 El importe ofertado por el adjudicatario corresponderá con el importe del 
contrato. 

 

4. HORARIOS  

Los trabajos se podrán desarrollar en los turnos de mañana y tarde: mañana (de 7:00 
a 14:30 h), tarde (de 15:00 a 22:30 h). 

 

5. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS  

Para el desarrollo de estos servicios, se definirá por parte del Servicio de Logística de 
METRO un Responsable del Contrato que actuará como interlocutor ante el 
adjudicatario en las fases del desarrollo de los trabajos que así lo requieran. Asimismo, 
el Adjudicatario definirá a su Responsable que actuará como interlocutor ante METRO.  

METRO entregará al Adjudicatario un planning de los trabajos a realizar, mencionado 
ya en un apartado anterior.  

De forma mensual, el adjudicatario entregará a METRO un informe del estado de los 
trabajos realizados durante dicho período, indicando cuáles han sido realizados y el 
resultado de los trabajos, cuáles están pendientes de finalización, incidencias 
detectadas y corregidas, qué desviaciones (si las hubiere) existen sobre el plan de 
revisiones, las razones que las han originado y las medidas adoptadas para recuperar los 
plazos de ejecución establecidos. 

Así mismo, para cada intervención realizada ya sea preventiva o correctiva el 
Adjudicatario deberá informar al Responsable del Contrato de Metro a través de un 
albarán o informe en ese mismo momento de cómo queda la máquina (útil o no) y las 
observaciones que vengan a aclarar la intervención. 

 

6. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena 
observancia y cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y 
futuras, que afecten a dichos trabajos, ya se trate de leyes, normas, reglamentaciones, 
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ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito 
europeo, nacional, autonómico o local. 

 

7. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS 

METRO, a través del Responsable del Contrato o la persona en quien éste delegue, 
tendrá en todo momento libre acceso al lugar donde se realizan los trabajos por el 
adjudicatario, para inspeccionar la marcha de los mismos, así como para recoger datos 
con vistas al cumplimiento del Contrato. 

El adjudicatario deberá disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un 
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que 
se refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevención 
Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislación Vigente al respecto. 

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el 
adjudicatario en el control y vigilancia de los trabajos, éste deberá, en todo momento, 
observar las indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes podrán 
modificar, retrasar o paralizar cuantas actuaciones crea conveniente. 

 

8. PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista garantizará los trabajos realizados durante un periodo de 6 meses. Este 
periodo comenzará a contarse desde la recepción de cada una de las revisiones y/o 
trabajos correspondientes. 
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