PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA
INDUSTRIAL PERTENECIENTE AL SERVICIO
DE LOGISTICA

<
Py 9



SERVICIO DE LOGISTICA

AREA DE APROVISIONAMIENTO

DIVISION ECONOMICO - FINANCIERO

INDICE
L. OBUIETO ittt 2
2. DEFINICION Y ALCANCE TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. .................. 2
3. PRESENTACION DE OFERTAS .....ooiiiiieieceeeeeeee e, 18
4. HORARIOS ... 20
5. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAUJOS. ... ..o 20
6. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION ......c.cccoveveiecieieecee, 20
7. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS ..........c.c........ 21
8. PERIODO DE GARANTIA ..o, 21

@ . www.metromadrid.es



SERVICIO DE LOGISTICA

AREA DE APROVISIONAMIENTO

DIVISION ECONOMICO - FINANCIERO

1. OBIJETO

El presente documento tiene por objeto servir de base para la contratacién de los
mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria industrial perteneciente al
Servicio de Logistica de Metro de Madrid (en adelante Metro).

2. DEFINICION Y ALCANCE TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

La prestacién del servicio consistira en realizar los mantenimientos preventivos y
correctivos, durante el plazo de ejecucién inicial del mismo (4 afios), de las siguientes
maquinas:

5 Carretillas frontales eléctricas marca LINDE

4 Carretillas frontales eléctricas marca BT

1 Carretilla frontal eléctrica marca STILL

1 Carretilla frontal eléctrica marca HYSTER

1 Carretilla frontal térmica marca LINDE

2 Carretillas recogepedidos marca CROWN

1 Carretilla retractil eléctrica marca ATLET

1 Carretilla trilateral eléctrica marca JUNGHEINRICH
1 Carretilla retractil eléctrica marca BT

1 Carro / tractor eléctrico marca LINDE

2 Apiladores eléctricos marca BT

2 Carretillas frontales eléctricas marca JUNGHEINRICH
2 Apiladores eléctrico marca CROWN

AN N NN Y Y N N S NN

Se detallan a continuacién las caracteristicas técnicas de las maquinas:
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Numero TIPO DENOMINACION MARCA MODELO N2 CHASIS Afo Ubicacion
MAQUINA HORQUILLA E-
CEA-1 Frontal Elect. 30+CARGADOR LINDE E-30 G1X336K00021 | 1999 CANILLEJAS
P MAQUINA RETRACTIL
CEA-11 Retractil HORQUILLAS BTFE + CARGADOR ATLET UF-200 415UF4237 1984 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA E-EZ15 +
CEA-20 Frontal Elect. CARGADOR LINDE E-EZ15 324)11123615 | 1998 CANILLEJAS
CEA-27 | Frontal Térmica MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 H207036020 1990 CANILLEJAS
CEA-31 Apilador APILADOR BT S12 + CARGADOR BT S-12 566452AA 2002 VENTAS
MAQUINA HORQUILLA EP-20 +
CEA-32 Frontal Elect. CARGADOR HOPPECKE-PLUS LINDE EP-20 H2X335P06051 | 2003 CANILLEJAS
CARRO /TRACTOR W-20 LARGO +
CEA-33 Tractor Arrast. CARGADOR TUDOR 80 T 50 N2 LINDE W20L G1X127200182 | 2004 CANILLEJAS
219698
MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F CUATRO
CEA-34 Frontal Elect. AC + CARGADOR N¢ 3066-D48-S- BT CBE 20 CE251229 2004 VIENTOS
125 HAWER.
MAQUINA TRILATERAL Mod.
CEA-35 Retractil ETUQ-25 + CARGADOR STL 100 | JUNGHEINRICH | ETVQ 25 91027860 2005 CANILLEJAS
JUNGHEINRICH
. APILADOR BT SWE120 + ALCANCE
CEA 36 Apilador CARGADOR BT SWE 120 923324 2005 CANILLEIAS
MAQUINA HORQUILLA C3E +
CEA 37 Frontal Elect. CARGADOR BT C3E CE310551 2009 HORTALEZA
MAQUINA HORQUILLA C3E +
CEA 38 Frontal Elect. CARGADOR BT C3E CE318171 2008 SACEDAL
P MAQUINA RETRACTIL RRB5 +
CEA 39 Retractil CARGADOR BT RR B5 6012153 2007 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA C4E200 +
CEA 40 Frontal Elect. CARGADOR BT C4E200 CE339249 2009 ALUCHE
. RECOGEPEDIDOS WAV50-118 + WAV50-
CEA 41 Recogepedidos CARGADOR CROWN 118 9A161936 2009 CANILLEJAS
CEA-43 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLAS RX20-13 STILL RX20-15 516210A00586 | 2010 CANILLEJAS
+ CARGADOR
MAQUINA HORQUILLAE 16 P +
CEA-45 Frontal Elect. CARGADOR LINDE E16P H2X386U07740 | 2011 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLAE 16 C +
CEA-46 Frontal Elect. CARGADOR LINDE El16C H2X386B07741 | 2011 CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA J-2.0 XN +
CEA-82 Frontal Elect. CARGADOR HYSTER J-2.0 XN A935B04404N | 2015 VENTAS
CEA-84 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLA EFG316K JUNGHEINRICH | EFG316K FN533407 2017 CANILLEJAS
+ CARGADOR
CEA-85 Frontal Elect. MAQUINA HORQUILLA EFG320 + JUNGHEINRICH EFG320 FN533674 2017 CANILLEJAS
CARGADOR
CEA-86 Apilador APILADOR ES400 + CARGADOR CROWN ES400 5A161594 2017 CANILLEJAS
. APILADOR CROWN WP3080 2.0 + WP3080
CEA-87 Apilador CARGADOR CROWN 20 5A817428 2020 CANILLEJAS
. RECOGEPEDIDOS WAV50-118 + WAV50-
CDI Recogepedidos CARGADOR CROWN 118 9A158831 2009 CANILLEJAS

Tratandose éste del parque actual de la maquinaria, Metro de Madrid se reserva el
derecho a variar en caso de necesidad, pudiendo ser éstas dadas de baja de su flota de
magquinaria y/o dadas de alta nueva maquinaria durante la ejecucion del contrato; lo
gue repercutiria en eliminar de los mantenimientos la maquinaria dada de baja o dar de
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alta en los mismos la nueva maquinaria incorporada a la flota siempre y cuando las
maquinas sean equivalentes a las actuales y, por tanto, los mantenimiento recogidos en
este pliego aplicables. Lo anterior no implicard, en ningun caso, variacion del precio del
contrato.

Los recintos de METRO donde estan ubicadas las maquinas anteriormente descritas
son los siguientes:

Depésito Direccion Cédigo Postal
ALUCHE Avenida de los Poblados s/n 28024
CANILLEJAS Calle Néctar, 44 28022
VENTAS Calle Almeria, 8 28028
CUATRO VIENTOS Camino de la Canaleja s/n 28044
HOTALEZA 9.1 Calle Roquetas del Mar s/n 28033
SACEDAL Avenida del Ventisquero de la Condesa s/n 28035

Se trata ésta de la ubicacién actual, reservandose Metro de Madrid el derecho de
realizar traslado de maquinaria entre sus depdsitos en caso de necesidad, pudiendo ser
estas cambiadas de ubicacién durante la ejecucién del contrato.

La prestacidon del servicio consistira en realizar los mantenimientos preventivos
recomendados por el fabricante y/o legales cuando sea de aplicacién y los correctivos
gue surjan durante el periodo correspondiente a los 4 afios siguientes a la formalizacion
del contrato para los equipos listados en el epigrafe anterior.

Se describen a continuacidon de manera detallada los servicios objeto de este pliego.

2.1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Con el fin de garantizar la gama de mantenimiento a realizar, se definen para cada
maquina el nUmero de revisiones anuales a realizar.

El nimero de revisiones a efectuar en las maquinas en cada ejercicio, sera el
relacionado en las siguientes tablas:
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MAQUINARIA: revisiones 2023 (agosto-diciembre)
N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion de
revisiones
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 1
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 1
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 1
CEA-27 Frontal LINDE H-20 CANILLEJAS 1
Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 1
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 1
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 1
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 1
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 1
. ALCANCE

CEA 36 Apilador BT SWE 120 CANILLEJAS 1
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 1
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 1
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 1
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 1
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W/;;/BSO- CANILLEJAS 1
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 1
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16 P CANILLEJAS 1
CEA-46 Frontal Elect. LINDE El6C CANILLEJAS 1
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 1
CEA-84 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 1
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 1
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 1
CEA-87 Apilador CROWN WPZ3880 CANILLEJAS 1
CDI Recogepedidos CROWN W?\llgo_ CANILLEJAS 1
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MAQUINARIA: revisiones 2024
N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion de
revisiones
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 3
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 3
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 3
CEA-27 Frontal LINDE H-20 CANILLEJAS 3
Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 3
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 3
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 3
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 3
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 3
. ALCANCE
CEA 36 Apilador BT SWE 120 CANILLEJAS 3
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 3
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 3
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 3
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 3
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W?\1/850— CANILLEJAS 3
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 3
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS 3
CEA-46 Frontal Elect. LINDE El6C CANILLEJAS 3
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 3
CEA-84 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 3
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 3
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 3
CEA-87 Apilador CROWN WPZ3880 CANILLEJAS 3
CDI Recogepedidos CROWN W/i\\1/850- CANILLEJAS 1
MAQUINARIA: revisiones 2025
N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion de
revisiones

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 3
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 3
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 3
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CEA-27 TF:r’r:tliL LINDE H-20 CANILLEJAS
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS
CEA-32 | Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 \(;IUE':ITI'FEJC;
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS
CEA 36 Apilador BT SWE 120 CAAI;\lﬁfI[\:E(jZS
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W/;\l/go- CANILLEJAS
CEA-43 | Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS
CEA-45 | Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS
CEA-46 | Frontal Elect. LINDE El6C CANILLEJAS
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS
CEA-84 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS
CEA-87 Apilador CROWN WPZST(())BO CANILLEJAS
CDI Recogepedidos CROWN W?\1/§0— CANILLEJAS
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MAQUINARIA: revisiones 2026
N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion de
revisiones

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 3

CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 3
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 3
CEA-27 Frontal LINDE H-20 CANILLEJAS 3

Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 3
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 3
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 3
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 3
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 3
. ALCANCE

CEA 36 Apilador BT SWE 120 CANILLEJAS 3
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 3
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 3
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 3
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 3
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W?\{;O— CANILLEJAS 3
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 3
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS 3
CEA-46 Frontal Elect. LINDE El6C CANILLEJAS 3
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 3
CEA-84 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 3
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 3
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 3
CEA-87 Apilador CROWN WPZ3880 CANILLEJAS 3
CDI Recogepedidos CROWN W;\\I/SSO- CANILLEJAS 1
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MAQUINARIA: revisiones 2027 (enero-julio)
N2 Total
Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion de
revisiones

CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS 2

CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS 2
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS 2
CEA-27 Frontal LINDE H-20 CANILLEJAS 2

Térmica
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS 2
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS 2
CEA-33 | Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS 2
CUATRO
CEA-34 | Frontal Elect. BT CBE 20 VIENTOS 2
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH | ETVQ 25 CANILLEJAS 2
. ALCANCE

CEA 36 Apilador BT SWE 120 CANILLEJAS 2
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA 2
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL 2
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS 2
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE 2
CEA 41 | Recogepedidos CROWN W?\1/850— CANILLEJAS 2
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS 2
CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS 2
CEA-46 Frontal Elect. LINDE El6C CANILLEJAS 2
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0 XN VENTAS 2
CEA-84 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS 2
CEA-85 Frontal Elect. | JUNGHEINRICH | EFG320 CANILLEJAS 2
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS 2
CEA-87 Apilador CROWN WPZ3880 CANILLEJAS 2
CDI Recogepedidos CROWN W;\\I/SSO- CANILLEJAS 0

Las revisiones presupuestadas, y efectivamente realizadas, han de ceiiirse a las
recomendadas por el fabricante.

El Servicio de Logistica, dispone de las documentaciones de los equipos necesarias
para acometer las revisiones segun establece el fabricante y que facilitard siempre que
sea requerida por el mantenedor contratado.
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Los mantenimientos realizados deberdn estar certificados segun establezca la
normativa vigente.

Las revisiones efectuadas deberan certificarse mediante su correspondiente
registro, donde se indiquen las verificaciones efectuadas, consumibles cambiados y
estado de la maquina; entregandose el mismo dia en que se efectua la revision.

Deberd estar incluido en el precio presupuestado la mano de obra, el
desplazamiento al lugar donde esté ubicada la maquina, los consumibles necesarios
para la revisidn (grasa, tornillos, fijadores, etc.) y cualquier otro gasto imputable al
mantenimiento preventivo, tales como impuestos especiales (SIGAUS), etc.

El precio ha de ser, por tanto, cerrado y Unico para el mantenimiento preventivo,
debiendo incluir, si los hubiera, los correspondientes descuentos.

No se abonara, en consecuencia, ningun gasto originado en el mantenimiento
preventivo no presupuestado en el precio ofertado. Si apareciera, durante la realizacién
del mantenimiento algun imprevisto, la empresa prestataria del mantenimiento emitira
una valoracién previa conforme a los precios aportados en la oferta, que ha de ser
autorizada por el responsable del contrato de METRO.

Las revisiones se realizardn acordando previamente entre ambas partes la fecha y
hora en que se llevaran a cabo, teniendo en cuenta el siguiente cuadro aproximado de
realizacion de mantenimientos preventivos:

www.metromadrid.es
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MAQUINARIA: planning 2023 (agosto-diciembre)
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION | octubre
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE ALM. 12 revision
CANILLEJAS B
MAQUINA RETRACTIL ALM. 12 revision
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA E- ALM. 12 revision
CEA-20 EZ15 LINDE CANILLEJAS
ALM. 12 revision
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE CANILLEIAS
—
CEA-31 APILADOR BT 512 BT VENTAs | 1Frevision
12 revisio
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS revision
CARRO /TRACTOR W-20 12 revision
CEA-33 LARGO LINDE CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA CBE CUATRO | 12 revision
CEA-34 2.0F AC BT VIENTOS
—
CEA-35 MAQUINA TRILATERAL Mod. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 12 revisién
ETUQ-25
ALCANCE 12 revision
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT CANILLEIAS
ALM. 12 revision
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT HORTALEZA
ALM. 12 revision
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT GACEDAL
ALM. 12 revision
CEA39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT CANILLEIAS
MAQUINA HORQUILLA 12 revision
CEA 40 CaE200 BT ALM. ALUCHE
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. 12 revision
CEA4L 118 CROWN CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLAS ALM. 12 revision
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS
—
CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P LINDE CANILLEJAs | 1 revision
ALM. 12 revisién
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE CANILLEIAS
2. 12 revisio
ctnss MAQUINA HSIEQUILLAJ 20 HvSTER VENTAS revision
Y
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS revision
—
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAs | 12 TeVision
YT
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS revision
e
CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS revision
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. s
CDI 118 CROWN CANILLEJAS 12 revisidon
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MAQUINARIA: planning 2024

Ne DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION | febrero | junio | noviembre
ALM. - - iy
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
MAQUINA RETRACTIL ALM. 12 revisidn | 22 revision a L
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEJAS 32 revision
MAQUINA HORQUILLA E- ALM. 12 revisidn | 22 revisidn R )
CEA-20 £715 LINDE CANILLEJAS 32 revision
1
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE c AlﬁlLL'\LAEJ A 12 revision | 22 revision | 55 o ision
o
CEA-31 APILADOR BT 512 BT VENTAs | LFrevision | 22revision | o, o icion
12 revisidn | 22 revision
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS 32 revision
_ a isid a isid
CEA-33 CARRO / B:QSBOR W-20 LINDE CANILLEJAs | 1Frevision | 22 revision | 5, o icion
MAQUINA HORQUILLA CBE CUATRO |12 revisién |22 revision | __
CEA-34 2.0F AC BT VIENTOS 32 revision
: TFYSY e Ermm— ,
CEA-35 MAQU'NA;E%:ERAL Mod. | | INGHEINRICH | CANILLEJAS revISIOn | S5 TeVISION | 34 revision
o
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT ci#ucl/ﬂ(is 12 revision | 22 revision | 55 o ision
e
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT " OQTLX'L'EZA 12 revision | 22 revision | 55 o ision
. 12 revision | 22 revisié
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT S AACLE'\S " FEVISION | SZTEVISION | 34 Levision
. 12 revision | 22 revisié
CEA39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT c ASILL'\L/'E A FEVISION | SZTEVISION | 34 Levision
SFYyree Erm—
CEA 40 MAQU":QE';SSQU'LLA BT ALM. ALUCHE | = "EVISION | S5 TeVISION | 34 pevision
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. 12 revisidn | 22 revision R L
CEA 41 118 CROWN CANILLEJAS 32 revision
MAQUINA HORQUILLAS ALM. 12 revisidn | 22 revision R L
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS 32 revision
T
CEA-45 MAQUINA HORQUILLAE 16 P LINDE CANILLEJAs | 17 revision | 22 revision |5, icion
: YRy Er—
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE c ASILL'\L"E A FEVISION | SZTEVISION | 34 Levision
) YRy Er—
CEA-82 MAQUINA HSI\RIQUILLAJ 2.0 HYSTER VENTAS revision revision 32 revisién
12 revisidn | 22 revisidn
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS 32 revision
12 revisidn | 22 revision
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH |  CANILLEJAS 32 revision
12 revisidn | 22 revision
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS 32 revision
12 revisidn | 22 revision
CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS 32 revision
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. .
CDI 118 CROWN CANILLEJAS 12 revisién
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MAQUINARIA: planning 2025
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION febrero junio noviembre
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS ) B }
MAQUINA RETRACTIL ALM. a L a sy a sy
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEIAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
. MAQUINA HORQUILLA E- ALM. a L a L a L.
CEA-20 £715 LINDE CANILLEIAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS |~ ] j
CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LINDE CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
LARGO
MAQUINA HORQUILLA CBE CUATRO 4 i I, I,
CEA-34 2.0F AC BT VIENTOS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-35 MAQUINA TRILATERAL Mod. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
ETUQ-25
ALCANCE I, I I
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
HORTALEZA |~ B B
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
SACEDAL ) } }
CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS ) } }
CEA 40 MAQUINA HORQUILLA BT ALM. ALUCHE | 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
C4E200
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. a L a L a s
CEA 41 118 CROWN CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
MAQUINA HORQUILLAS ALM. I, I I
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA-45 MAQUINA HORQUILLAE 16 P LINDE CANILLEJAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS ) } }
CEA-82 MAQUINA HSI\RIQUILLA 2.0 HYSTER VENTAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS [ 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS 12 revision | 22 revision | 32 revisidn
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. a Ly
CDI 118 CROWN CANILLEJAS 12 revisién
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MAQUINARIA: planning 2026
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION febrero junio noviembre
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS ) } }
MAQUINA RETRACTIL ALM. a L a sy a sy
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEIAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
. MAQUINA HORQUILLA E- ALM. a L a L a L.
CEA-20 £715 LINDE CANILLEIAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS |~ ] j
CEA-31 APILADOR BT S12 BT VENTAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LINDE CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
LARGO
MAQUINA HORQUILLA CBE CUATRO 4 i I, I,
CEA-34 2.0F AC BT VIENTOS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-35 MAQUINA TRILATERAL Mod. JUNGHEINRICH CANILLEJAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
ETUQ-25
ALCANCE I, I I
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
HORTALEZA |~ B B
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
SACEDAL ) } }
CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS ) } }
CEA 40 MAQUINA HORQUILLA BT ALM. ALUCHE | 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
C4E200
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. a L a L a sy
CEA 41 118 CROWN CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
MAQUINA HORQUILLAS ALM. I, I I
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA-45 MAQUINA HORQUILLAE 16 P LINDE CANILLEJAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE ALM. 12 revision | 22 revision | 32 revision
CANILLEJAS ) } }
CEA-82 MAQUINA HSI\RIQUILLA 2.0 HYSTER VENTAS 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS [ 12 revisidn | 22 revision | 32 revision
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS 12 revision | 22 revision | 32 revisidn
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS | 12 revision | 22 revision | 32 revision
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. a s
CDI 118 CROWN CANILLEJAS 12 revisién
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MAQUINARIA: planning 2027 (enero-julio)
N2 DE INVENTARIO DENOMINACION MARCA UBICACION febrero junio
CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE ALM. 12 revisidon | 22 revisidon
CANILLEJAS ) )
MAQUINA RETRACTIL ALM. 12 revision | 22 revision
CEA-11 HORQUILLAS BTFE ATLET CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLA E- ALM. 12 revision | 22 revision
CEA-20 EZ15 LINDE CANILLEJAS
ALM. 12 revision | 22 revision
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE CANILLEJAS
Py P—y
CEA-31 APILADOR BT 512 BT VENTAs | 17 revision | 22 revision
12 revision | 22 revision
CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE CANILLEJAS
_ 2 revisié 2 revisioé
CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LINDE CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision
LARGO
MAQUINA HORQUILLA CBE CUATRO 12 revisidon | 22 revisidon
CEA-34 2.0F AC BT VIENTOS
Py Py
CEA-35 MAQUINA TRILATERAL Mod. JUNGHEINRICH | CANILLEJAS 12 revisidn | 22 revision
ETUQ-25
ALCANCE 12 revision | 22 revision
CEA 36 APILADOR BT SWE120 BT CANILLEJAS
ALM. 12 revision | 22 revision
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT HORTALEZA
ALM. 12 revision | 22 revision
CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT SACEDAL
ALM. 12 revision | 22 revision
CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT CANILLEJAS
P P—Y
CEA 40 MAQUINA HORQUILLA BT ALM. ALUCHE 12 revisidn | 22 revision
C4E200
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM. 12 revision | 22 revision
CEA4L 118 CROWN CANILLEJAS
MAQUINA HORQUILLAS ALM. 12 revision | 22 revision
CEA-43 RX20-15 STILL CANILLEJAS
12 revisio 28 revisid
CEA-45 MAQUINA HORQUILLA E 16 P LINDE CANILLEJAS revision £ revision
ALM. 12 revision | 22 revision
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE CANILLEJAS
) 12 revisio 22 revisio
CEA-82 MAQUINA HS'\RIQUILLAJ 2.0 HYSTER VENTAS revision revision
12 revisidon | 22 revision
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS
12 revisidon | 22 revision
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH CANILLEJAS
12 revieid 22 revieid
CEA-86 Apilador CROWN CANILLEJAS revision £ revision
12 revisio 22 rovisid
CEA-87 Apilador CROWN CANILLEJAS revision £ revision
RECOGEPEDIDOS WAV50- ALM.
col 118 CROWN CANILLEJAS
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2.2,

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Esta actividad, no planificada e indeterminada, debe ser realizada a requerimiento

del Responsable del Contrato definido por METRO, en las siguientes maquinas:

MAQUINARIA MANT. CORRECTIVOS 2023 (agosto-diciembre), 2024,
2025, 2026 Y 2027 (enero-julio)

N2 DE

INVENTARIO TIPO MARCA MODELO UBICACION
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS
CEA-27 Frontal Térmica LINDE H-20 CANILLEJAS
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS
CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS
CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 CUATRO VIENTOS
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS
CEA 36 Apilador BT SWE 120 C':LNCI/I:\I[\:E(J:;S
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA
CEA 38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE
CEA 41 Recogepedidos CROWN WAV50-118 CANILLEJAS
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS
CEA-45 Frontal Elect. LINDE El6P CANILLEJAS
CEA-46 Frontal Elect. LINDE E16C CANILLEJAS
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0XN VENTAS
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS
CEA-87 Apilador CROWN WP3080 2.0 CANILLEJAS
CDI Recogepedidos CROWN WAV50-118 CANILLEJAS
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En cuanto al mantenimiento correctivo se solicita en la oferta econémica, la
valoracion de los conceptos de mano de obra y desplazamientos, tanto para
intervenciones gue deberan ser atendidas en un plazo no superior a 24 horas, como en
intervenciones de caracter urgente, a realizar en 6 horas, contadas desde la fecha y hora
del aviso que se efectuara mediante correo electrénico a la direccion que el contratista
facilite para ese fin.

Estas intervenciones consisten en la personificacidon en el lugar de la averia en un
plazo no superior a 24 horas 6 6 horas en el caso de que sea urgente, con el fin de
determinar el alcance de la misma y llevar a cabo, si procede, la retirada de la maquina
al lugar indicado por el personal de Metro.

En el caso del desplazamiento, se ofertara un Unico precio general, no por kilémetro
efectuado, independientemente del lugar donde se encuentre la maquina averiada
(cualquiera de los recintos anteriormente listados) y de acuerdo al Excel incluido en el
Anexo 1 del presente documento. En caso que la tarificacién se compute por unidad de
kilbmetro debera traducirse a unidad de desplazamiento mediante la correspondiente
conversién desde las instalaciones del contratista a las instalaciones de Metro de Madrid
donde estén ubicadas la maquina, para efectuar un importe medio Unico para el
desplazamiento por ejercicio.

Una vez efectuada por parte del adjudicatario la valoracidn previa de los trabajos a
realizar, se dispone de un plazo de 24 horas para presentar un presupuesto en el que se
detallen los citados trabajos, el plazo de ejecuciéon de los mismos y el coste de la
reparacion, que incluira todos los conceptos: desplazamiento, mano de obra, repuestos
(acorde a los precios incluidos en los catalogos oficiales de cada fabricante), asi como
maquinaria y medios auxiliares que fueran necesarios para la realizacidon de la
intervencion. Dicho presupuesto debera ser aceptado por parte del Responsable de
METRO, o persona delegada, antes de acometerse cualquier actuacion.

Adicionalmente, se incluye también en el ambito del presente contrato la realizacién
de un conjunto de actividades de mantenimiento correctivo que en la actualidad estan
pendientes. Estas son:

www.metromadrid.es
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Numero Denominacion Marca Modelo Ubicacion Trabajo Correctivo a Presupuestar

CEA-1 MAQUINA HORQUILLA E-30 LINDE E-30 CANILLEJAS Sustitucion latiguillos, mastil y horquillas
CEA-11 MAQUINA RETRB?_(;EL HORQUILLAS ATLET UF-200 CANILLEJAS Sustitucién ruedas direccién y latiguillos

Sustitucidn latiguillos, teflones, gomas pedales
CEA-20 MAQUINA HORQUILLA E-EZ15 LINDE E-EZ15 CANILLEJAS .
y horquillas
CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 CANILLEJAs | Sustitucion latiguillos, amortiguador capoy
horquillas

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE EP-20 CANILLEJAS Sustitucién latiguillos

CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LARGO LINDE W20L CANILLEJAS Sustitucién 2 ruedas

CEA-34 | MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F AC BT CBE 20 C. VIENTOS Sustitucion latiguillos, mastil y horquillas
CEA-35 MAQUINA TRILA;ERAL Mod. ETUQ- JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS Sustitucién 1 rueda traccion, 2 ruedas carga
CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E HORTALEZA Sustitucién latiguillos y mastil

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E SACEDAL Sustitucion latiguillos y mastil

CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT RR B5 CANILLEJAS Sustitucién ruedas traccion y de carga
CEA-43 MAQUINA HORQUILLAS RX20-15 STILL RX20-15 CANILLEJAS Sustitucién ruedas direccidn y horquillas
CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE El16C CANILLEJAS Sustitucién ruedas direccién y horquillas
CEA-82 MAQUINA HORQUILLA J-2.0 XN HYSTER J-2.0 XN VENTAS Sustitucién ruedas

Todos los repuestos montados deberan ser nuevos y originales.

El servicio de mantenimiento correctivo solicitado por Metro debe ser
presupuestado tomando como referencia los preciarios especificos que se ofertan en el
Anexo | de este documento, para la mano de obra y el desplazamiento, y el resultante
de aplicar el descuento ofertado sobre el precio de catalogo oficial de fabricante, en el
caso de los repuestos.

3. PRESENTACION DE OFERTAS

3.1. CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA

A efectos de comparacién de las distintas ofertas que se reciban, se presentara la
oferta econdmica de acuerdo a la tabla del fichero Excel que se facilitard junto con el
resto de la documentacidn objeto de esta licitacién. Este ha sido elaborado de acuerdo
a la tipologia de servicios definidos en el epigrafe anterior, teniendo en consideracién
las particularidades de cada uno de ellos, y de acuerdo a los valores de contratacién
estimada que se indican en el fichero Excel mencionado. Estos datos deben ser tomados
unicamente como una estimacion utilizada como referencia para realizar la oferta, no
suponiendo ningun vinculo contractual.

Los importes, y descuentos incluidos en los importes, indicados en la oferta seran de
aplicacion durante la duracion del contrato (4 aiios).
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Los conceptos que forman parte de la oferta, y que serviran para determinar la
propuesta de menor importe, son los siguientes:

e Importe total de las revisiones preventivas.

e Importe medio del precio de la mano de obra y desplazamiento de las
intervenciones correctivas atendidas en un plazo maximo de 24 horas, por
ejercicio. Se estiman 25 desplazamientos y 50 horas por afio.

e Importe medio del precio de la mano de obra y desplazamiento de las
intervenciones correctivas atendidas en un plazo maximo de 6 horas, por
ejercicio. Se estiman 5 desplazamientos y 10 horas por ejercicio.

e Tanto por ciento (%) de descuento para repuestos. Se estima un gasto total
en repuestos de 60.000 € en los 4 aios.

e Importe de las actividades correctivas pendientes de realizar.

Asi, de acuerdo a los anteriores conceptos, el importe de la oferta sera:

- Precio Mantenimiento Preventivo (V1): Importe revisiones preventivas 2023
(agosto-diciembre) + Importe revisiones preventivas 2024 + Importe revisiones
preventivas 2025 + Importe revisiones preventivas 2026 + Importe revisiones
preventivas 2027 (enero-julio)

- Precio Desplazamientos + Mano de Obra + Repuestos Mantenimiento
Correctivo (V2): (Importe medio desplazamientos no urgentes 2023 (agosto-
diciembre) x 12) + (Importe medio hora mano obra no urgente 2023 (agosto-
diciembre) x 24) + (Importe medio desplazamientos urgentes 2023 (agosto-
diciembre) x 2) + (Importe medio hora mano de obra urgente 2023 (agosto-
diciembre) x 4) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2024 x 25) +
(Importe medio hora mano obra no urgente 2024 x 50) + (Importe medio
desplazamientos urgentes 2024 x 5) + (Importe medio hora mano de obra
urgente 2024 x 10) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2025 x 25) +
(Importe medio hora mano obra no urgente 2025 x 50) + (Importe medio
desplazamientos urgentes 2025 x 5) + (Importe medio hora mano de obra
urgente 2025 x 10) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2026 x 25) +
(Importe medio hora mano obra no urgente 2026 x 50) + (Importe medio
desplazamientos urgentes 2026 x 5) + (Importe medio hora mano de obra
urgente 2026 x 10) + (Importe medio desplazamientos no urgentes 2027 (enero-
julio) x 13) + (Importe medio hora mano obra no urgente 2027 (enero-julio) x 26)
+ (Importe medio desplazamientos urgentes 2027 (enero-julio) x 3) + (Importe
medio hora mano de obra urgente 2027 (enero-julio) x 6) + (60.000 € x %
descuento)
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- Precio Actividad Correctiva pendiente de realizar (V3)

Importe ofertado =V1+V2+V3

El importe ofertado por el adjudicatario correspondera con el importe del
contrato.

4. HORARIOS

Los trabajos se podran desarrollar en los turnos de mafiana y tarde: manana (de 7:00
a 14:30 h), tarde (de 15:00 a 22:30 h).

5. SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Para el desarrollo de estos servicios, se definird por parte del Servicio de Logistica de
METRO un Responsable del Contrato que actuard como interlocutor ante el
adjudicatario en las fases del desarrollo de los trabajos que asi lo requieran. Asimismo,
el Adjudicatario definira a su Responsable que actuard como interlocutor ante METRO.

METRO entregard al Adjudicatario un planning de los trabajos a realizar, mencionado
ya en un apartado anterior.

De forma mensual, el adjudicatario entregara a METRO un informe del estado de los
trabajos realizados durante dicho periodo, indicando cuales han sido realizados y el
resultado de los trabajos, cudles estdn pendientes de finalizacién, incidencias
detectadas y corregidas, qué desviaciones (si las hubiere) existen sobre el plan de
revisiones, las razones que las han originado y las medidas adoptadas para recuperar los
plazos de ejecucién establecidos.

Asi mismo, para cada intervencidn realizada ya sea preventiva o correctiva el
Adjudicatario debera informar al Responsable del Contrato de Metro a través de un
albardn o informe en ese mismo momento de cdmo queda la maquina (util o no) y las
observaciones que vengan a aclarar la intervencion.

6. DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACION
Los trabajos objeto del presente contrato se llevaran a efecto mediante la plena

observancia y cumplimiento de todas las disposiciones juridicas vigentes, actuales y
futuras, que afecten a dichos trabajos, ya se trate de leyes, normas, reglamentaciones,
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ordenanzas, instrucciones o cualquier otro rango, y tanto tengan caracter o dmbito
europeo, nacional, autondmico o local.

7. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRABAJOS

METRO, a través del Responsable del Contrato o la persona en quien éste delegue,
tendrd en todo momento libre acceso al lugar donde se realizan los trabajos por el
adjudicatario, para inspeccionar la marcha de los mismos, asi como para recoger datos
con vistas al cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que
se refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevencién
Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislacién Vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el
adjudicatario en el control y vigilancia de los trabajos, éste debera, en todo momento,
observar las indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes podrdn
modificar, retrasar o paralizar cuantas actuaciones crea conveniente.

8. PERIODO DE GARANTIA
El contratista garantizard los trabajos realizados durante un periodo de 6 meses. Este

periodo comenzara a contarse desde la recepcién de cada una de las revisiones y/o
trabajos correspondientes.
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