Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacidn

OBJETO A CONTRATAR: MANTENIMIENTO MAQUINARIA
INDUSTRIAL SERVICIO LOGISTICA METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C: 6000010626

Direccion/ Secretaria General Area: Aprovisionamiento
Subdire- Metro de Madrid, S.A.

ccion:

Division: Econdémico-Financiera Servicio: Logistica

Aprobado por: Santiago Ruedas




1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del
mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas industriales del Servicio de

Logistica, propiedad de Metro de Madrid S.A.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Contratacion consistente en la prestaciéon del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del conjunto de maquinas propiedad de Metro de

Madrid S.A. que en la actualidad es:
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5 Carretillas frontales eléctricas marca LINDE

4 Carretillas frontales eléctricas marca BT

1 Carretilla frontal eléctrica marca STILL

1 Carretilla frontal eléctrica marca HYSTER

1 Carretilla frontal térmica marca LINDE

2 Carretillas recogepedidos marca CROWN

1 Carretilla retractil eléctrica marca ATLET

1 Carretilla trilateral eléctrica marca JUNGHEINRICH
1 Carretilla retractil eléctrica marca BT

1 Carro / tractor eléctrico marca LINDE

2 Apiladores eléctricos marca BT

2 Carretillas frontales eléctricas marca JUNGHEINRICH
2 Apiladores eléctrico marca CROWN

Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Servicio de Logistica.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 130.000 euros (IVA no incluido)

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

CONTRATOS DE SERVICIOS

servicio de



Indicar el método que proceda:

L1 El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados durante el
ejercicio precedente, ajustado en funcion de los precios habituales en el
mercado

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado

[J En funcién de los precios del mercado.

0 En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones
pagaderas y otras formas de remuneracién.

1 En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneracion.

O En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las
comisiones, los intereses y otras formas de remuneracion.

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (BI): 130.000 euros

= |mporte del I.V.A.: 27.300 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 157.300 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (articulo 100.2 LCSP)

Costes Directos (98% del PE) 110.782,61 €

Costes Indirectos (2% del PE) 2.260,87 €

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 113.043,48 €
Gastos Generales (9% PE) 10.713,91 €
Beneficio Industrial (6% PE) 6.782,61€

Base imponible 130.000 €




Presupuesto Base de Licitacion
(Base imponible + IVA)

157.300 €

Modificacion del contrato (articulo 204 LCSP)
No procede

[J Procede

Divisidn en lotes:
O si se divide en lotes (articulo 99.4 LCSP)

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)

- Justificar los motivos de la no division en
independiente de los servicios objeto del Contrato dificulta la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, por las propias
caracteristicas de los mismos, asi como una menor eficiencia en la
ejecucion de los trabajos. Las revisiones preventivas y los mantenimientos
correctivos estan relacionados, y se aprovechan desplazamientos para
realizar de forma conjunta distintas operaciones en el mismo recinto.

Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 4 anos, no comenzando antes

del 1 de agosto de 2023

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

lotes:

L1 A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato

[ A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta no comenzando antes del 1 de

agosto de 2023

[ En los contratos de tracto sucesivo en los que la formalizacién no puede
realizarse antes de una fecha fija concreta, se indicara dicha fecha que no sera

anterior a: 1 de agosto de 2023
- Prérrogas:
NO
0l si

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

la realizacion



Naturaleza del contrato

Servicios

Justificar la insuficiencia de medios: las actividades y frecuencia de los
servicios a realizar, asi como la necesidad de realizacion de las mismas en
un breve espacio de tiempo con el fin de no perjudicar la actividad
logistica, no pueden ser asumidas por la plantilla actualmente existente en
Metro de Madrid S.A. sin afectar a la ejecucién de la actividad de
mantenimiento de material moévil e instalaciones fijas. Supondria un
incremento de los plazos de resoluciéon que incide directamente con la
prestacion del servicio. Adicionalmente, en un elevado nimero de
ocasiones, se trata de servicios concretos que requieren de una
especializacion de la que no dispone el personal propio de Metro de
Madrid S.A.

O Suministros

O Obras

O Mixto (prestacion principal servicios/suministros/obras)

Procedimiento de licitacion

O Procedimiento Abierto

Procedimiento Abierto Simplificado

Justificacion del procedimiento:

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Ademas, no se reunen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la
aplicacion de un procedimiento negociado. En consecuencia con lo
anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto simplificado al tratarse de
un contrato que cumple con las dos condiciones previstas en el articulo
159.1 de la LCSP.

0 Procedimiento Abierto Super-Simplificado

[0 Procedimiento con negociacién sin publicidad y con concurrencia

O

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista

Unico)



Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

0 Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

O Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion coste-eficacia (sobre la
base del precio o coste)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:
los servicios objeto del presente contrato estan perfectamente definidos
técnicamente y no es posible variar los plazos de entrega, siendo por
consiguiente el precio el Unico factor determinante de adjudicacion.

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):

O No procede
Procede

Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion: Ninguna

Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO
0 sl

Fondos FEDER
Contrato no financiable con fondos FEDER

O Contrato financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO
O sl

Cesion de datos

;La ejecucion de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO



O Sl

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El Servicio de Logistica tiene diferentes almacenes en distintos depésitos para poder
atender su actividad, y dispone de una serie de maquinas para facilitar la carga,
descarga y manipulacién de materiales. Esta contratacién surge de la necesidad de
mantener estas maquinas industriales en perfecto estado.

La normativa vigente establece la obligatoriedad de realizar un mantenimiento de la
maquinaria que garantice la seguridad, tanto de las personas como de las
instalaciones, y el correcto funcionamiento de las mismas.

Se distinguen dos tipos de mantenimiento: preventivo y correctivo. La finalidad del
primero es alargar la vida util e incrementar la fiabilidad de las maquinas, aspectos que
inciden directamente en la productividad, por los retrasos que suponen en la ejecucion
de las tareas tener maquinas averiadas, y en la seguridad, al garantizar el perfecto
funcionamiento. Por otro lado, el mantenimiento correctivo es el realizado para la
resolucion de averias, para lo cual es necesario disponer de un remanente para
atender posibles averias que puedan surgir en cualquiera de los equipos, con el fin de
disponer de los mismos en el menor tiempo posible.

La solicitud de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, corresponde a las
siguientes carretillas, apiladores y carro tractor:

Nimero TIPO MARCA MODELO Ubicacién
CEA-1 Frontal Elect. LINDE E-30 CANILLEJAS
CEA-11 Retractil ATLET UF-200 CANILLEJAS
CEA-20 Frontal Elect. LINDE E-EZ15 CANILLEJAS
CEA-27 Frontal Térmica LINDE H-20 CANILLEJAS
CEA-31 Apilador BT S-12 VENTAS
CEA-32 Frontal Elect. LINDE EP-20 CANILLEJAS
CEA-33 Tractor Arrast. LINDE W20L CANILLEJAS
CEA-34 Frontal Elect. BT CBE 20 CUATRO VIENTOS
CEA-35 Retractil JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS
CEA 36 Apilador BT SWE 120 C’:I;\lclfli\ll-:iis
CEA 37 Frontal Elect. BT C3E HORTALEZA
CEA38 Frontal Elect. BT C3E SACEDAL
CEA 39 Retractil BT RR B5 CANILLEJAS
CEA 40 Frontal Elect. BT C4E200 ALUCHE
CEA 41 Recogepedidos CROWN W?\1/85 0 CANILLEJAS
CEA-43 Frontal Elect. STILL RX20-15 CANILLEJAS




CEA-45 Frontal Elect. LINDE E16P CANILLEJAS
CEA-46 Frontal Elect. LINDE E16C CANILLEJAS
CEA-82 Frontal Elect. HYSTER J-2.0XN VENTAS
CEA-84 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG316K CANILLEJAS
CEA-85 Frontal Elect. JUNGHEINRICH EFG320 CANILLEJAS
CEA-86 Apilador CROWN ES400 CANILLEJAS
CEA-87 Apilador CROWN WP23.880 CANILLEJAS
CDI Recogepedidos CROWN W'i\llg 0- CANILLEJAS

3.1. Situacion actual

En la actualidad, es la empresa GAM ESPANA SERVICIOS DE MAQUINARIA,
S.L.U. la encargada de llevar a cabo las tareas anteriormente descritas bajo el
contrato nimero 7220000526, vigente desde el 30 de julio de 2020 y cuya
fecha de finalizacion es el 29 de julio de 2023 (3 anos).

Los datos presupuestarios del contrato son los mostrados en la siguiente tabla:

2020 (agosto- 2021 2022 2023 (enero-
ANO . . ..
diciembre) junio)
PRESUPUESTO 20.569,90 € 24.139,79 € 24.139,79 € 12.069,89 €
18.896,55 22.491,88 15.485,10
(hasta
30/06/22)
CECO 2803 2803 2803 2803
CUENTA 622223 622223 622223 622223

3.2. Justificacion del valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato se ha calculado en funcién de la tipologia de
servicios a prestar, tal y como se describe a continuacién:

1. Mantenimiento preventivo. El nimero y tipo de revisiones a
efectuar en las maquinas en cada ejercicio es el mostrado en el epigrafe
2 del Pliego de Condiciones Técnicas.

2. Mantenimiento correctivo: se estima un volumen anual de
desplazamientos y horas de mano de obra. Adicionalmente, se suman
15.000 € anuales, en concepto de posibles repuestos a incorporar en el
mantenimiento correctivo. Esta estimacién se hace en base al consumo



historico de repuestos para estas mismas maquinas, y teniendo en
cuenta las subidas de precios de los Gltimos afos.

3. Actividad correctiva pendiente: se valora de acuerdo a
presupuestos recibidos por la empresa actualmente contratada para
estas tareas, pero que no han podido ser acometidos con el actual
contrato.

4 ANTECEDENTES

4.1. Contrato precedente

En la siguiente tabla, se indican los datos comparativos con respecto a las
contrataciones anteriores:

CONTRATACIONES CONTRATACION
ANTERIORES ACTUAL
SeTieL 6000006527 6000008432
oF 7217000849 7220000526
CONTRATACI
ONN°
CONTRATO
Mantenimiento MANT. Mantenimiento Maquinaria
OBJETO Carretillas de LOI\GAé(TQIléLN?iI’qAOS Industrial Logistica
DEL Logistica
CONTRAT
(0]
BUACON 24 MESES 36 MESES 48 MESES
INICIAL DEL
CONTRATO
PRORROGAS
PREVISTAS
MODIFICADOS R
PREVISTOS
LOTES - - -
PRESUPUESTO BASE 34.590,00 € 88.000 € 130.000 €
LICITACION (SIN IVA) T ’ ’
VALOR ESTIMADO 34.590,00 € 88.000 € 130.000 €

4.2. Comparacion de los alcances del contrato precedente y el del
objeto de la nueva licitacion

El nuevo contrato se plantea con un alcance de 4 afios, un ano mas que el
anterior.

Respecto del contrato anterior, se realizan las siguientes modificaciones:



e No se incluyen las siguientes maquinas por tener prevista su baja

durante el afio 2023:

Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion
. OPW 1200
CEA-3 Recogepedidos BT HS2/3 CANILLEJAS
. OPW 1200
CEA-9 Recogepedidos BT Hs2/4 CANILLEJAS
CEA-26 Frontal Elect. LINDE E-20 CUATRO CAMINOS
CEA 42 Recogepedidos BT OPV\lfl 51 200 CANILLEJAS

¢ Seincluyen nuevas maquinas, por finalizar su periodo de garantia:

Numero TIPO MARCA MODELO Ubicacion
CEA-87 Apilador CROWN WP;SBO CANILLEJAS

Quedando entonces el balance total del contrato con 3 maquinas menos
a contratar en el paquete inicial previsto.

Durante la vigencia del anterior contrato, algunas maquinas han
cambiado de ubicacion. Se indica en la documentaciéon su ubicacién
actual.

Desaparece un recinto del anterior contrato (Cuatro Caminos) y aparece
un recinto nuevo (Ventas).

Segln la experiencia de los Ultimos afos, se decide modificar las
revisiones preventivas previstas de 4 anuales a 3 anuales para cada
maquina. Se ha tomado esta decision teniendo en cuenta el criterio de
las empresas mantenedoras y del ahorro que supondra para Metro de
Madrid.

Asi mismo, igual que en el anterior, se incluyen en esta licitacién la
realizacién de un conjunto de actividades de mantenimiento que no es
posible llevar a cabo en el alcance del contrato actual. Estas son las que
se indican en la siguiente tabla:

Numer

Denominacion

Marca

Modelo

Ubicacion

Trabajo Correctivo a Presupuestar

CEA-1

MAQUINA HORQUILLA E-30

LINDE

E-30

CANILLEJAS

Sustitucion latiguillos, mastil y horquillas




MAQUINA RETRACTIL HORQUILLAS

CEA-11 BTEE ATLET UF-200 CANILLEJAS Sustitucion ruedas direccion y latiguillos

CEA-20 MAQUINA HORQUILLA E-EZ15 LINDE E-EZ15 CANILLEJAS | Sustitucion 'a“g”':,"r’]s(;r:eﬂﬁgfs' gomas pedales

CEA-27 MAQUINA HORQUILLAS H-20 LINDE H-20 CANILLEJAs | Sustitucion latiguillos, amortiguador capd y
horquillas

CEA-32 MAQUINA HORQUILLA EP-20 LINDE EP-20 CANILLEJAS Sustitucion latiguillos

CEA-33 CARRO /TRACTOR W-20 LARGO LINDE W20L CANILLEJAS Sustitucién 2 ruedas

CEA-34 | MAQUINA HORQUILLA CBE 2.0F AC BT CBE 20 C. VIENTOS Sustitucién latiguillos, mastil y horquillas

CEA-35 MAQUINA TRILA;ERAL Mod. ETUQ- JUNGHEINRICH ETVQ 25 CANILLEJAS Sustitucién 1 rueda traccién, 2 ruedas carga

CEA 37 MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E HORTALEZA Sustitucion latiguillos y mastil

CEA 38 MAQUINA HORQUILLA C3E BT C3E SACEDAL Sustitucion latiguillos y mastil

CEA 39 MAQUINA RETRACTIL RR B5 BT RR B5 CANILLEJAS Sustitucién ruedas traccion y de carga

CEA-43 MAQUINA HORQUILLAS RX20-15 STILL RX20-15 CANILLEJAS Sustitucién ruedas direccién y horquillas

CEA-46 MAQUINA HORQUILLAE 16 C LINDE E16C CANILLEJAS Sustitucién ruedas direccién y horquillas

CEA-82 MAQUINA HORQUILLA J-2.0 XN HYSTER J-2.0 XN VENTAS Sustitucion ruedas

Con todo esto, se propone un presupuesto base de licitacion mayor que el de la
anterior contratacion, pasando de 88.000 (29.333,3 €/afo) a 130.000 € (32.500
€/afno), justificado por:

v" Los incrementos de precio observados durante los 3 Gltimos afios (tanto

en repuestos, como en mano de obra y desplazamiento), mas la

prevision de subida de precios durante la duraciéon de este contrato (4

afos), suponen una subida estimada del 20%.

v" El mantenimiento correctivo pendiente para el siguiente contrato se

estima en mas de 2 veces mayor en valor que el correctivo pendiente

que absorbio6 el actual contrato

v" A favor del actual contrato, estaria la reduccién en 3 de las maquinas a

mantener (pasando de 27 a 24 maquinas) y el n° de revisiones anuales

preventivas (pasando de 4 a 3 revisiones anuales por maquina)

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA




ARO 2023 (agosto- 2024 2025 2026 2027 (enero-
diciembre) julio)
IMPORTE
32.000 € 27.500 € 27.500 € 27.500 € 15.500 €
PERMITIDO
CECO 2803 2803 2803 2803 2803
CUENTA 622223 622223 622223 622223 622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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