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de Madrid

Exp.: AAOBR-039406 /2022

MUNICIPIO: Santa Maria de la Alameda

ACTUACION: “Obras de urbanizacién de calles en la Estacién y Robledondo, reparacion y
acondicionamiento de pistas multiusos”

PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo
2022-2026.

ASUNTO: Tramitacion anticipada. Procedimiento abierto simplificado. Criterio precio.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 473.744,17 euros (IVA incluido).

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 391.524,11 euros.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 116.4
DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
(LCSP), DEL CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACION DE CALLES EN LA
ESTACION Y ROBLEDONDO, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS
MULTIUSOS EN SANTA MARIA DE LA ALAMEDA

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 116.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que establece que:

“4. En el expediente se justificara adecuadamente:

a) La eleccion del procedimiento de licitacion.

b) La clasificacion que se exija a los participantes.

¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econémica y financiera, y los criterios
que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato, asi como las condiciones
especiales de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacion de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacion con el objeto del
contrato, que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso’.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIO DE ADJUDICACION
Conforme a lo previsto en el articulo 159.1 LCSP:
“1. Los 6rganos de contratacion podran acordar la utilizacion de un procedimiento abierto

simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes:
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a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000,00 de euros en el caso de
contratos de obras, ...

b) Que entre los criterios de adjudicacién previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacion no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

En el caso de la contratacidon que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos,
ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos
generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni
prérrogas, asciende a 391.524,11 euros, es por tanto inferior a 2.000.000,00 de euros, y
ademas, no se preve ningun criterio de adjudicacién evaluable mediante juicio de valor,
por lo que procede la contratacidn siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los articulos 145 y 146, apartado 1,
LCSP, se ha atendido a un criterio unico basado en la mejor relacion coste-eficacia,
concretamente el precio.

La eleccion del criterio unico precio obedece a que las caracteristicas de la actuacion a
llevar a cabo, vienen perfectamente definidas en el proyecto y no precisan para su
correcta ejecucion establecer otros parametros, ademas del precio, para valorar las
ofertas.

A juicio de este centro gestor, la definicion de la prestacion no es susceptible de ser
mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecucién y no
se da ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 145.3 LCSP, ni en ningun otro
de sus apartados, que, de darse, exigiria necesariamente la pluralidad de criterios.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Este centro gestor entiende que las prestaciones tal y como estan definidas en el proyecto
de obra, permiten obtener una obra que responde a las necesidades que se pretende
satisfacer con el contrato.

El criterio precio esta vinculado al objeto del contrato y es un criterio objetivo, que respeta
los principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad, y no
confiere al 6rgano de contratacion una libertad de decision ilimitada, resultando pues
adecuado y pertinente en el presente contrato. No se considera que otros aspectos
puedan ser susceptibles de mejorar de forma relevante la prestacién de forma que resulte
recomendable establecer una pluralidad de criterios de adjudicacién, por lo que se
propone una adjudicacion basada en un unico criterio basado en los costes, el precio.
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Al disponer de un proyecto de obras aprobado, que contiene una perfecta definicion de
las prestaciones, con la introduccion de un unico criterio se busca comparar ofertas
practicamente idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las
prestaciones, marque la diferencia entre ellas, lo que justifica no utilizar una pluralidad de
criterios de adjudicacion. Asimismo, la obra no reviste especial complejidad ni presenta
caracteristicas particulares que hagan aconsejable valorar otros aspectos a través de los
criterios de adjudicacion. En este sentido, se indica que el plazo de ejecucion tampoco
ha de reducirse sin menoscabo de la correcta ejecucion del contrato; ni se considera
adecuado ampliar plazos de garantia. Asimismo, la valoracion de aspectos concretos
relativos a la organizacion, cualificacion y experiencia del personal no se considera que
pueda afectar de manera significativa a una mejor ejecucion de las obras.

2. CLASIFICACION. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA
Y PROFESIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 a) LCSP todos los licitadores que
se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha
final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos, también se considerara admisible la proposicidn del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la
documentacién preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la
fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra
lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion.

2.1 CLASIFICACION

No se exige clasificacion de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de
un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (articulo 77.1.a)
LCSP). No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 77.1.a) LCSP: “Para
los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia economica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el
empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como
contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato
o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos
en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados

La autenticidad de este documento se puede comprob
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en los pliegos del contrato”.
Clasificacion alternativa del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 3.
2.2 SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL

Atendiendo a las caracteristicas y al valor estimado del contrato, la solvencia econémica
y financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, debera acreditarse
conforme a lo previsto en los articulos 87 y 88 LCSP, sin perjuicio de que pueda,
asimismo, acreditarse conforme a lo que dispone el articulo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditacion, quedando
asi fijada la solvencia con precision, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin
que produzca efectos de caracter discriminatorio. Los criterios utilizados son ponderados
y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados
para la ejecucién del mismo.

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacion y detallados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato
y que se justifican en la presente memoria, o mediante su clasificacion como contratista
de obras en el grupo y subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato.

A continuacién, se exponen los criterios de solvencia que se consideran mas adecuados,
dadas las caracteristicas del contrato.

- Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera

Se ha optado por establecer el criterio sefialado en el articulo 87.1 a) LCSP, en el que se
regula la acreditacion por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de
negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de
los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y
en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una vez y media el valor
estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados
con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los
suministros. El 6rgano de contratacion indicara las principales razones de la imposicién
de dicho requisito en los pliegos de la contratacién o en el informe especifico a que se
refiere el articulo 336.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:


MRP164
Nota adhesiva
None definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
MigrationNone definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
Unmarked definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
None definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
MigrationNone definida por MRP164

MRP164
Nota adhesiva
Unmarked definida por MRP164


Direccion General de Inversiones
y Desarrollo Local

CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL

Comunidad Y DIGITALIZACION
de Madrid

Criterios de seleccion:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al afio del mayor volumen de negocio
de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de
587.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 391.524,11 euros, el importe minimo exigido no
excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 587.286,17
euros.

Acreditacion documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

- Acreditacion de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditacion de la solvencia técnica que se considera mas adecuado, dadas
las caracteristicas del contrato, es el previsto en el articulo 88.1 a) LCSP, si bien se
contempla, de acuerdo con lo previsto en el articulo 88.2 LCSP, un medio distinto para
las empresas de nueva creacion.

a) Empresas con antigiuiedad igual o superior a 5 afios:

Articulo 88.1 LCSP, apartado a): Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los
cinco ultimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados
indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano
de contratacién por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un
nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran
en cuenta las pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas de cinco anos antes. A
estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicién, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél
en el capital social de ésta.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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Criterios de seleccidn:

El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el aflo de mayor
ejecucion de los ultimos 5 afios en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificacion al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 275.000,00 euros.

Acreditacion documental:

Relacion firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras. Los trabajos incluidos en dicha relacion
se acreditaran:

- Mediante certificados de buena ejecucion, expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.

- Mediante un certificado expedido por el empresario destinatario de la obra o, a falta de
este certificado, mediante una declaracién responsable del empresario, acompanado de
los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion
cuando el destinatario sea un sujeto privado.

Los certificados de buena ejecucion incluidos en la relacion cuyo destinatario fuera una
entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al 6rgano de
contratacion por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de
informar por escrito de tal circunstancia al érgano de contratacién, indicando la entidad
contratante a la que ha solicitado la comunicacion directa entre Administraciones Publicas
y una direccion electrénica de contacto de dicha entidad.

b) Empresas con antigliedad inferior a 5 aios:

Articulo 88.1 LCSP, apartado b): Declaracion indicando el personal técnico u organismos
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion
de las obras acompafiadas de los documentos acreditativos correspondientes cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion.

Criterio de seleccion:

Se debera acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un
responsable de las obras con titulacién minima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
o titulaciones asimilables, con una experiencia minima de tres afios en el ejercicio de la
profesion y dos peones especializados.

Acreditacion documental:

Declaraciéon responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de este personal. Ademas, para el personal
responsable de obra, la experiencia minima de tres anos se acreditara con certificados
de la participacion de este trabajador en obras de igual naturaleza que la que constituye
el objeto de este contrato, en los que se indique las fechas y el lugar de ejecucion de las
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obras, suscritos por el responsable de la empresa.
Se incluira, asimismo, copia de la titulacién universitaria exigida al responsable de obra.
3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Para dar cumplimiento al articulo 202 LCSP, se establece como condicion especial de
ejecucion de caracter social que el adjudicatario debera emplear durante la ejecucién del
contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas
en situacion legal de desempleo, segun lo establecido en el articulo 267 del Texto
Refundido la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre. Esta obligacién se hace extensible al personal contratado por
las empresas subcontratistas que puedan participar en la ejecucion.

A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar, previo a la recepcion del
contrato, una relacién del personal que ha participado en su ejecucion, tanto por parte de
la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo
de contrato y fecha de celebracién.

Esta condicion especial no supone un incremento del coste del contrato y tendra la
consideracion de esencial y su incumplimiento constituira causa de resolucion del
contrato a los efectos del articulo 211.1.f) LCSP.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACION DE TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES
LABORALES SI EXISTIESEN

El presupuesto base de licitaciéon se ha calculado en base al presupuesto de ejecucion
del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 233 d) LCSP, los proyectos de obra deberan
comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresion
de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoracién. El presupuesto se ordenara por obras elementales,
en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado articulo e incluye un
presupuesto con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracién. El presupuesto esta ordenado por
obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el articulo 130 RGLCAP: “El célculo de los precios de las
distintas unidades de obra se basara en la determinacion de los costes directos e
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indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del
Impuesto sobre el Valor Aiadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones
de servicios realizados.

1. Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la
unidad de que se trate, 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

2. Se consideraran costes indirectos:
Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e
indirectos y entre los costes directos, sefialadamente, los de personal que interviene
directamente en la ejecucidon de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros
sociales.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

El presupuesto del proyecto detalla, asimismo, el presupuesto de ejecucion material,
definido en el articulo 131 RGLCAP, como el resultado obtenido de la suma de los
productos del numero de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas
alzadas, y asciende a la cantidad de 329.011,86 euros. El importe de los precios
unitarios, contenido en el proyecto, se ha calculado conforme a la Base de precios
Centro 2021.

Asimismo, el presupuesto base de licitacion, conforme a lo establecido en el articulo 100
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y 131 RGLCAP, se obtiene
incrementado el de ejecucién material con los gastos generales de estructura que inciden
en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el presupuesto
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de ejecucion material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un importe de
42.771,34 euros.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecucién material un porcentaje del 6%
en concepto de beneficio industrial, en este caso, 19.740,71 euros.

Obtenemos asi un presupuesto de 391.524,11 euros, al que hay que aplicar el tipo
impositivo vigente del 21%, del impuesto sobre el valor afiadido, conforme a la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Afiadido. Dicho tipo es del 21%,
con un importe de IVA de 82.220,06 euros.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitacién, que
conforme dispone el articulo 100 LCSP es el limite maximo de gasto que, en virtud del
contrato, puede comprometer el rgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el
Valor AAadido. El presupuesto base licitacion de este contrato son 473.744,17 euros.

Segun lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto de obra es el siguiente:

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
1 LA ESTACION 105.401,55
2 ROBLEDONDO 216.431,94
3 GESTION DE RESIDUOS 3.561,19
4 SEGURIDAD Y SALUD 3.617,18
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 329.011,86
13% Gastos Generales 42.771,54
6% Beneficio Industrial 19.740,71
Suma de G.G.yB.l 62.512,25
BASE IMPONIBLE 391.524,11
21% IVA 82.220,06
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 473.74417

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni tampoco su prérroga,
de ahi que el valor estimado del contrato, definido en el articulo 101 LCSP para los
contratos de obra como el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afadido,
pagadero segun sus estimaciones, es de 391.524,11 euros.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecucion de la obra previsto en el proyecto que es
de 4 meses, se prevé la ejecucidon de la misma en el ejercicio presupuestario
correspondiente al afio 2023, siendo prevista la fecha de inicio el 1 de abril de 2023.
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Por ultimo, el articulo 116.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico establece
que: “si la financiacion del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta
procedencia, aunque se trate de 6rganos de una misma Administracion publica, se
tramitara un solo expediente por el érgano de contratacién al que corresponda la
adjudicacion del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas
las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusion de una garantia para
su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Santa Maria de la
Alameda, contaba con una poblacion en 2021 de 1.436 personas (2021 es el afio que ha
de considerarse para el calculo de la poblacién a los efectos de la cofinanciacion del PIR
2022-2026). De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 118/2020, de
23 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, modificado por
Decreto 211/2021, de 15 de septiembre, por los que se regula el Programa de Inversion
Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026, los municipios con
poblacion inferior a 2.500 habitantes, no deben aportar cofinanciacion al Programa,
motivo por el cual la financiacién del contrato correspondera integramente a la
Comunidad de Madrid.

El gasto se efectuara con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid,
imputandose a la aplicacion presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto
2022/001374.

5. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES

La finalidad del contrato es la entrega de una obra completa para el uso publico. Los
distintos apartados que conforman el proyecto de obras no pueden ser considerados
como lotes independientes que pueden ser individualizados, dada la intima y directa
conexion que presentan unas tareas con respecto de las otras desde el punto de vista
técnico.

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de
forma optima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los
plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas
por la Direccion Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se
encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion del contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o
se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte
del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista econémico, para adoptar
la mas adecuada, de conformidad con el criterio de la Direccién Facultativa a la que,
obligatoriamente, ha de consultar.
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El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras
y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y
plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto
de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender
las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecuciéon del contrato, pudiendo
dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la
obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe anadirse a lo anterior, la conveniencia de una unica respuesta a la
entrega al uso publico, asi como a la subsanacion de los defectos observados que puedan
deberse a deficiencias en la ejecucion de la obra durante el plazo de garantia establecido,
sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de
existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolucion podrian alargarse en el tiempo,
con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para
sus posibles usuarios.

6. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratacion y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de
seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios personales y materiales que puedan
sufrir terceros, durante la ejecucion de las obras.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantia definitiva en favor de la
Administracién, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110 LCSP, los siguientes
conceptos:

a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 192 de la presente
Ley.

c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las
mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el érgano de
contratacion, de los gastos originados a la Administracion por la demora del contratista
en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecuciéon del contrato o por su incumplimiento, cuando no
proceda su resolucion.

d) De la incautacién que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Ademas, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantia definitiva
respondera de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o
suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantia que se haya
previsto en el contrato.
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Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se
ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la
mejor satisfaccion del interés de la Administracion en la ejecucion del contrato y en la
proteccion de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuacion
del contratista en la realizacién de la obra. Por estas razones, se considera apropiado
exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

En Madrid, el dia de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL
DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUIN
Fecha: 2022.11.30 18:01
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