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CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

ok ok ok

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid Kk K
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

Comunidad

de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
26303765 Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm, o similar 376,09 u 0,78 293,35
26311286 Connect Clip de cuelgue, o similar 376,09 u 0,58 218,13
26338101 Connect T24 Perfil primario L=3700 mm, o similar 483,54 m 3,01 1.455,46
26338102 Connect T24 Perfil secundario - White 01 - L=600 mm, o similar 483,54 m 3,01 1.455,46
26358116 Connect Perfil angular 22/22 - White 01 - L=3000, o similar 537,27 m 2,10 1.128,27
A-4-95 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x95 mm2 63,00 m 101,00 6.363,00
A-AE200 Control centralizado 1,70 u 4.356,00 7.405,20
A-APLI908 Aplique de pared 908 lum 15,00 u 95,00 1.425,00
A-CAR100 Compuerta antiretorno @100 20,00 u 32,15 643,00
A-DIF200 Difusor @200 35,00 u 43,88 1.535,80
A-DW175 Downlight redondo alto rendimiento LED 1000 Im D=175 mm 147,00 u 89,00 13.083,00
A-DW225 Downlight redondo alto rendimiento LED 1900 Im D=225 mm 50,00 u 105,00 5.250,00
A-EXT02 Extractor 500 m3/h 1,00 u 350,00 350,00
A-EXTO03 Extractor 90 m3/h 20,00 u 205,00 4.100,00
A-IRACKS Interconexion entre racks 1,00 u 5.100,00 5.100,00
A-IZAR Luminariza emergencia @2mm 200 lum. 33,00 u 139,00 4.587,00
A-KITD Kits distribuidor 17,00 u 131,00 2.227,00
A-LEST1200 Luminaria estanca 1200 mm 4400 lum 29,00 u 48,00 1.392,00
A-LUMCOL1413 Luminaria colgada LED 1413 mm 3000 lum. 56,00 u 88,00 4.928,00
A-PAC Control remoto simplif. 17,00 u 108,00 1.836,00
A-PEFYP100 Ud.int. conductos 11.2 kw 3,00u 2.147,00 6.441,00
A-PEFYP125 Ud.int. conductos 14 kw 3,00u 2.369,00 7.107,00
A-PEFYP20 Ud.int. conductos 2,2 kw 6,00 u 1.655,00 9.930,00
A-PEFYP50 Ud.int. conductos 5,6 kw 1,00 u 1.674,00 1.674,00
A-PEFYP63 Ud.int. conductos 7,1 kw 1,00 u 1.738,00 1.738,00
A-PUMYP300 Ud. Exterior Inverter 33.5kw 3,00u 37.977,00 113.931,00
A-REPETIDOR Repetidor sefial WIFI 8,00 u 156,00 1.248,00
A-RR20X10 Rejilla retorno 200x100 mm 4,00 u 17,90 71,60
A-RR20X20 Rejilla retorno 200x200 mm 12,00 u 20,13 241,56
A-RR20X30 Rejilla retorno 300x200 mm 31,00 u 23,70 734,70
A-RR40X20 Rejilla retorno 400x200 mm 500 u 30,30 151,50
A-RR50X30 Rejilla retorno 500x300 mm 4,00 u 35,10 140,40
A-RR60X60 Rejilla retorno 600x600 mm 3,00 u 37,05 111,15
A-RV10X10 Rejilla 100x100 10,00 u 8,15 81,50
A-SCM28RECH1 Recuperador REC01 1,00 u 8.222,00 8.222,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 170,00 u 10,05 1.708,50
A-UTP6 Cable UTP cat 6 7.870,00 m 3,53 27.781,10
A-VOLILU Volumetrico de iluminacion 21,00 u 91,00 1.911,00
ARACK12U Rack 12U 4,00 u 650,00 2.600,00
C-HDMI Cable HDMI 15,10 m 2,10 31,7
C250-28 Canal bajo suelo 28x250 24150 m 65,15 15.733,73
C250-28-A Accesorios 46,00 m 3,55 163,30
C250-28-CD Cajas de derivacion 69,00 u 78,00 5.382,00
C250-28-S Soportacion, peq. material 46,00 m 8,42 387,32
CCOQ10-16 Coquilla espuma elastomérica €=10 mm D=16 mm 56,70 m 4,01 227,37
CC0oQ10-20 Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm 68,25 m 4,22 288,02
CC0Q10-25 Coquilla espuma elastomérica €=10 mm D=25 mm 52,50 m 4,74 248,85
CCOQ10-32 Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=32 mm 52,50 m 5,01 263,03
CC0Q30-16 Coquilla espuma elastomérica €=30 mm D=16 mm 27,30 m 13,30 363,09
CCOQ30-20 Coquilla espuma elastomérica e=40 mm D=20 mm 4515 m 14,20 641,13
CDATCAT6 Cable datos cat.6 63,50 m 1,21 76,84
CEPO CE.CGR PO 1,00 u 6.500,00 6.500,00
CEP1-M C.elec P1 1,00 u 3.500,00 3.500,00
CEP2-M C.elec P2 1,00 u 3.500,00 3.500,00
CEP3-M C.elec P3 1,00 u 3.500,00 3.500,00
CEP4-M C.elec P4 1,00 u 4.500,00 4.500,00
CL7893000A Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm 122,76 m2 26,00 3.191,76
CM1M01HBC020 Bombeo hormigén 41 a 55 m3 pluma 43 m 1,51 m3 24,84 37,56
CM1MO1HBNO10 Desplazamiento bomba 0,03 h 98,60 2,98
CM1M02GAH060 Grua telescopica autopropulsada 60 t 238,44 h 107,70 25.679,49
CM1M03B100 Taladradora mecénica 11,40 h 7,22 82,31
CM1MO03HH020 Hormigonera 200 | gasolina 25,36 h 2,23 56,56
CM1MO5EN030 Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 3,36 h 43,69 146,80
CM1M06CMO010 Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min 7 bar 3,46 h 2,58 8,93
CM1M06CMO030 Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 73,86 h 5,09 375,94
CM1M06CP010 Compresor portatil diésel 10 m3/min 12 bar 3,00 h 17,50 52,50
CM1M06MI010 Martillo manual picador neumatico 9 kg 123,36 h 2,31 284,97
CM1MO06MR010 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 573,33 h 3,63 2.081,18
CM1MO06MR110 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 73,86 h 1,72 127,04
CM1M07CB030 Camion basculante 6x4 de 20 t 0,96 h 33,46 32,12
CM1M08RB010 Bandeja vibrante 170 kg 7,70 h 3,31 25,49
CM1M08RB020 Bandeja vibrante 300 kg 0,24 h 4,25 1,02
CM1MO8RI010 Pison compactador 70 kg 15,95 h 2,75 43,87
CM1MO8RL020 Rodillo manual lanza tandem 800 kg 0,23 h 5,10 1,15
CM1M11HCO050 Corte c/sierra disco hormigon viejo 41,00 m 5,90 241,90
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
CM1M11HMO10 Proyector de mortero 3 m3/h 0,97 h 10,46 10,11
CM1M11HRO010 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 11,80 h 1,89 22,30
CM1M11HV150 Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 361h 1,26 4,55
CM1M11U080 Airless medio 101,64 h 6,80 691,12
CM1M120010 Equipo oxicorte 17,57 h 2,23 39,18
CM1M12R010 Radial Disco 230 mm 1900 W 23,54 h 0,79 18,60
CM1M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio 575 h 0,93 5,35
CM10010A030 Oficial primera 1.558,75 h 21,29 33.185,83
CM10010A040 Oficial segunda 24514 h 20,23 4.959,16
CM10010A050 Ayudante 823,14 h 19,32 15.903,03
CM10010A060 Pedn especializado 1.516,34 h 19,03 28.855,88
CM10010A070 Pedn ordinario 3.504,00 h 18,48 64.753,96
CM10010B010 Oficial 12 encofrador 248 h 23,02 57,18
CM10010B020 Ayudante encofrador 2,48 h 2217 55,07
CM10010B030 Oficial 12 ferralla 12,52 h 23,02 288,17
CM10010B040 Ayudante ferralla 12,52 h 2217 277,53
CM10010B070 Oficial cantero 043 h 23,02 9,81
CM10010B080 Ayudante cantero 043 h 21,87 9,32
CM10010B090 Oficial solador alicatador 232,72 h 23,02 5.357,25
CM10010B100 Ayudante solador alicatador 216,13 h 21,63 4.674,94
CM10010B110 Oficial yesero o escayolista 117,07 h 23,02 2.694,84
CM10010B130 Oficial 12 cerrajero 739,95 h 23,02 17.033,59
CM10010B140 Ayudante cerrajero 726,49 h 21,63 15.713,89
CM10010B150 Oficial 12 carpintero 178,83 h 23,09 4.129,24
CM10010B160 Ayudante carpintero 136,93 h 21,87 2.994,56
CM10010B170 Oficial 12 fontanero calefactor 1.340,19 h 23,23 31.132,68
CM10010B180 Oficial 22 fontanero calefactor 357,74 h 22,07 7.895,32
CM10010B190 Ayudante fontanero 111,18 h 21,87 2.431,51
CM10010B200 Oficial 12 electricista 497,39 h 23,02 11.449,92
CM10010B210 Oficial 22 electricista 185,45 h 22,07 4.092,88
CM10010B220 Ayudante electricista 317,55 h 21,87 6.944,82
CM10010B222 Oficial 12 instalador telecomunicacion 207,20 h 23,02 4.769,74
CM10010B224 Ayudante instalador telecomunicacion 207,20 h 21,46 4.446,51
CM10010B230 Oficial 12 pintura 210,01 h 23,02 4.834,54
CM10010B240 Ayudante pintura 188,41 h 21,46 4.043,38
CM10010C610 Oficial 12. Especialista cualificado descuelgue 16,91 h 25,33 428,45
CM10010C620 Ayudante cualificado descuelgue 16,91 h 23,16 391,75
CM1P01AA020 Arena de rio 0/6 mm 70,44 m3 16,77 1.181,34
CM1P01AA060 Arena de miga cribada 0,87 m3 31,84 27,70
CM1P01AA950 Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 50,00 kg 0,34 17,00
CM1P01AG050 Gravilla 20/40 mm 6,06 m3 19,64 119,09
CM1P01ARH010 Arena de miga reciclada 4,08 t 4,75 19,38
CM1P01ARH040 Grava 20-40 reciclada 80,55 t 4,94 397,89
CM1P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 22,59 t 91,92 2.076,62
CM1P01CY010 Yeso negro en sacos YG 4,42 t 55,45 245,21
CM1P01DH010 Hidrofugante mortero/hormigén 56,00 kg 7,37 412,72
CM1P01DW050 Agua 37,57 m3 1,18 44,33
CM1P01DW090 Pequefio material 242979 u 1,26 3.061,54
CM1P01FA405 Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C1TE 1.271,26 kg 0,53 673,77
CM1P01FA415 Adhesivo cementoso C2TE S1 blanco 1.316,97 kg 1,18 1.554,02
CM1P01FJ006 Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 58,53 kg 2,15 125,84
CM1PO1FJ150 Pasta para juntas de terrazo 9,24 m2 0,42 3,88
CM1P01HAV180 Hormigdn HA-25/B/20/I central 1,64 m3 61,70 101,06
CM1PO1HAV190 Hormigon HA-25/B/20/lla central 35,60 m3 61,70 2.196,29
CM1P01HAV380 Hormigdn HA-25/P/40/1 central 0,44 m3 64,59 28,42
CM1PO1HAV390 Hormigon HA-25/P/40/lla central 10,66 m3 64,59 688,50
CM1PO1HMV150 Hormigén HM-20/B/40/lla central 0,09 m3 59,68 5,07
CM1PO1HMV220 Hormigén HM-20/P/20/I central 3,07 m3 62,57 191,84
CM1PO1HMV250 Hormigén HM-20/P/40/ central 1,16 m3 62,57 72,58
CM1PO1HWO060 Bombeo mortero 40 a 100 m3 5,27 m3 11,41 60,13
CM1PO1LH130 Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 541 mu 40,52 219,27
CM1PO1LH160 Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 2,21 mu 57,41 126,76
CM1PO1LT040 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 11,37 mu 58,86 669,00
CM1P01MC040 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 4,29 m3 61,70 264,72
CM1P01MC045 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 5,87 m3 56,03 328,87
CM1P0O1MEQ010 Mortero revestimiento exterior antibacteriano gris(GP-CSIV-W2) 3,07 t 183,97 564,57
CM1P01SGA060 Plaqueta granito negro Tezal calibrada/biselada 40x40x1 cm 0,63 m2 54,76 34,50
CM1P01SX030 Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm materiales pétreos 0,60 m2 2,79 1,67
CM1P01SX040 Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris 1,50 kg 0,57 0,86
CM1P01SX050 Crucetas PVC para separacion juntas 0,15-0,3 cm 7,20 kg 0,03 0,22
CM1P01SX060 Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 0,06 kg 29,41 1,76
CM1P01UA260 Masilla poliuretano adhesivo-sellado (cartucho 300 ml) 1,09 u 6,04 6,57
CM1P01UA290 Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 1,50 u 4,95 743
CM1P01UC030 Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 4,86 kg 1,81 8,80
CM1P02EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 2,00 u 24,14 48,28
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CM1P02EDS020 Sumidero sifénico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 11,00 u 17,90 196,90
CM1P02EPT010 Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm 1,00 u 79,23 79,23
CM1P02EPWO010 Pates PP 30x25 cm 10,00 u 6,81 68,10
CM1P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 11,46 kg 1,09 12,49
CM1P03ACDO010 Acero corrugado elab. B 500 SD 661,50 kg 1,73 1.144,40
CM1PO3ALP010 Acero laminado S275JR 26.326,75 kg 1,31 34.488,04
CM1PO3ALPO70 Perfil L-100.10 acero laminado 1.051,95 kg 1,14 1.199,22
CM1PO3AME020 Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 16,00 m2 1,79 28,64
CM1P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 265,93 m2 2,75 731,29
CM1P03AMUO10 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 3,99 m2 1,40 5,59
CM1P03BCS090 Bovedilla ceramica 60x20x22 cm 64,26 u 0,79 50,77
CM1PO3VADO040 Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 18,52 m 6,76 125,21
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 435,65 m2 7,27 3.167,14
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 1.530,99 kg 0,44 673,64
CM1P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1.301,07 m 0,32 416,34
CM1P04PNB020 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 623,49 m 0,46 286,81
CM1P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 247760 m 0,04 99,10
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 342,61 m 0,48 164,45
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 477,61 kg 0,89 425,07
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 160,93 kg 1,27 204,38
CM1P04P0OC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4.399,00 u 0,01 43,99
CM1P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 26.086,84 u 0,01 260,87
CM1P04PPC020 Canal tabiqueria PYL 48 mm 669,12 m 0,61 408,17
CM1P04PPC030 Canal tabiqueria PYL 73 mm 53,70 m 0,79 42,43
CM1P04PPC040 Canal tabiqueria PYL 90 mm 266,95 m 1,18 315,00
CM1P04PPMO020 Montante tabique PYL 46 mm 2.367,32 m 0,69 1.633,45
CM1P04PPMO030 Montante tabique PYL 70 mm 157,77 m 0,85 134,10
CM1P04PPM040 Montante tabique PYL 90 mm 987,71 m 1,48 1.461,81
CM1P04PS040 Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 1.271,82 m2 4,27 5.430,68
CM1P04RR050 Mortero revoco CSIV-W1 191,22 kg 1,13 216,08
CM1P04RR070 Mortero revoco CSIV-W2 17,00 kg 1,32 22,44
CM1P04RW010 Malla fibra vidrio 10x10 mm 90 g/m2 140,23 m2 0,45 63,10
CM1P04RW061 Guardavivos PVC para yeso 103,02 m 0,21 21,63
CM1P05TWI040 Banda imperm. encuentros param. cubierta polisibutileno D=280 mm 127,21 m 17,15 2.181,69
CM1P05TWI060 Remate chapa prelacada €=0,6 mm imperm. cubiertas 111,95 m 2,38 266,43
CM1P06BI010 Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 86,36 kg 1,75 151,14
CM1P06BPA010 Lamina betiin modif. plastém. autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FV (APP -15°C) 86,34 m2 4,65 401,48
CM1P06BPN040 L&mina betin modif. plastémero LBM-30-FP (APP -15°C) 86,34 m2 4,91 423,92
CM1P06BSNO10 L&mina betiin modific. elastomero LBM-30 FV (SBS -20°C) 250,55 m2 4,84 1.212,65
CM1P06BSN040 L&mina betin modific. elastomero LBM-40 FP (SBS -20°C) 250,55 m2 7,35 1.841,52
CM1P06BSN060 L&mina betin modific. elastdmero LBM-48 FP-180R (SBS -20°C) 230,33 m2 8,64 1.990,04
CM1P06BV020 L&mina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60) 152,01 m2 4,86 738,76
CM1P06D010 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 180 kN/mm2 299,79 m2 1,88 563,61
CM1P06GL020 Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 587,43 m2 0,68 399,45
CM1P06GL030 Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 480,88 m2 0,81 389,51
CM1P06WA020 Adhesivo para PVC THF 0,22 kg 12,58 2,77
CM1P06WA500 Base soporte plot regulable altura autonivelante pavimento elevado 3.009,40 u 544 16.371,14
CM1P0OBWC140 Paragravillas 11,00 u 9,31 102,41
CM1P07CV010 Adhesivo coquilla elastomérica 576 | 17,40 100,22
CM1PO7TL716 Panel MW 90 C=0,031 W/mK 341,54 m2 6,29 2.148,31
CM1PO7TL760 Panel MW 40 C=0,031 W/mK 453,17 m2 2,40 1.087,61
CM1P07TL990 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 205,87 m2 2,81 578,50
CM1PO7TL995 Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 62,65 m2 3,73 233,70
CM1P07TX610 Panel XPS liso 50 mm resistencia compresién >300 kPa 59,93 m2 14,18 849,81
CM1P07TX630 Panel XPS liso 90 mm resistencia compresion >300 kPa 328,19 m2 22,69 7.446,59
CM1P08DA190 Pav.elevado acero acabado linoleo 631,97 m2 53,23 33.639,98
CM1P08EPO095 Baldosa gres porcelanico rectificado 60x60 cm clase 1 117,72 m2 26,31 3.097,27
CM1PO8EPO096 Baldosa gres porcelanico rectificado 60x60 cm clase 2 168,32 m2 28,31 4.765,20
CM1P0O8EPO097 Baldosa gres porcelanico rectificado 60x60 cm clase 3 46,90 m2 30,31 1.421,66
CM1POBEXP350 Rodapié gres extruido 45x8 cm 70,99 m 6,02 427,36
CM1P08MR090 Rodapié lacado en blanco 10x1,5 cm 440,02 m 5,24 2.305,72
CM1P08TB030 Baldosa terrazo 30x30 cm grano medio claro 9,70 m2 5,94 57,63
CM1P08TP010 Peldafio terrazo china media huella/tabica 115,92 m 17,04 1.975,28
CM1P08TP030 Rodapié terrazo 30x7,5 cm rebajado sin bisel 10,63 m 2,28 24,23
CM1P08TP100 Zanquin terrazo china media 110,40 u 4,87 537,65
CM1P08TWO010 Pulido y abrillantado in situ terrazo 9,24 m2 7,01 64,77
CM1P08XVA060 Adoquin hormigén quebrado 22,5x11,2x6 cm 25,00 m2 8,65 216,25
CM1P08XVH070 Loseta botones cemento gris 20x20 cm 0,50 m2 3,56 1,78
CM1P08XW020 Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,50 u 0,29 0,15
CM1P09AM200 Azulejo porcelanico técnico blanco 30x60 cm 321,93 m2 16,57 5.334,31
CM1P10AC050 Albardilla ceramica 25x25x4 cm 3245 m 15,13 490,97
CM1P10AH020 Albardilla hormigén prefabricado gris L=50 cm B=15 cm 108,44 u 5,02 544,37
CM1P10AH120 Albardilla hormigén prefabricado gris L=50 cm B=10 cm 3540 u 5,02 177,71
CM1P10VH030 Vierteaguas goterén corto HP gris L=0,50 m a=25 cm 13,40 u 6,98 93,53
CM1P12P03eab Ventana PVC practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas, gris RAL 7024 253,04 m2 303,18 76.716,52
22 de septiembre de 2022 6



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

ok ok ok

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid Kk K
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

Comunidad

de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
CM1P12P04eab Ventana PVC practicables, abatibles o fijas de hasta 3 hojas, gris RAL 7024 45,72 m2 263,18 12.031,80
CM1P12P05eab Ventana PVC ventanas fijas formando un lucernario a colocar en horizontal, gris RAL 7024 17,18 m2 353,65 6.075,00
CM1P12PW010 Premarco aluminio 1.203,56 m 6,22 7.486,14
CM1P13BA040 Barandilla escalera D=50 mm y D=15 mm 35,58 m 86,37 3.073,04
CM1P13DA190 Cerradura seguridad al suelo 1,00 u 139,56 139,56
CM1P13DMMO030 Cierre enrollable acero inoxidable microperforado 120x0,8 mm 15,50 m2 265,23 4.111,07
CM1P13EV030 Pate estandar acero galvanizado D=20 mm 11,55 u 11,74 135,60
CM1P13P070 Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm 2,00 u 434,10 868,20
CM1P13TC180 Chapa negra e=4 mm 93,02 kg 0,38 35,35
CM1P13TT090 Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 20,90 m 3,36 70,22
CM1P13TT230 Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 114,90 m 2,87 329,76
CM1P13WD060 Pulsador interior abrir-cerrar 1,00 u 32,33 32,33
CM1P13WD160 Emisor monocanal micro 1,00 u 35,91 3591
CM1P13WD190 Receptor monocanal 1,00 u 93,35 93,35
CM1P13WD210 Cuadro de maniobra 1,00 u 316,99 316,99
CM1P13WM090 Equipo motorizado puerta enrollable 1,00 u 404,71 404,71
CM1P14BC030 Vidrio templado blanco 5 mm 1,46 m2 32,93 48,08
CM1P15AH010 Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 31,50 m 0,16 5,04
CM1P15AH430 Pequefio material para instalacion 1,00 u 1,38 1,38
CM1P15CA040 Caja proteccion 160 A(lll+N)+fusible 1,00 u 170,04 170,04
CM1P15GK050 Caja mecanismo empotrar 44,00 u 0,28 12,32
CM1P15GK270 Cajas de registro y regletas de conexién 7,00 u 1,49 10,43
CM1P15MAB010 Marco individual mecanismo gama basica 44,00 u 1,83 80,52
CM1P15MAB050 Interruptor / conmutador gama béasica 44,00 u 4,41 194,04
CM1P15MBA180 Base de enchufe 16A gama alta 254,00 u 8,26 2.098,04
CM1P15NCQ050 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2 78,75 m 8,78 691,43
CM1P15NCQ070 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x25 mm2 31,50 m 22,35 704,03
CM1P15NF020 Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 1.535,00 m 0,51 782,85
CM1P15NF040 Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x6 mm2 682,50 m 1,16 791,70
CM1P15NG010 Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 10.733,75 m 0,34 3.649,48
CM1P15NG020 Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2 63,50 m 0,54 34,29
CM1P15NG030 Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x4 mm2 165,00 m 0,83 136,95
CM1P15UBH060 Tubo flexible PVC corrugado M50 mm libre halégenos 15,00 m 3,70 55,50
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 1.730,00 m 0,44 761,20
CM1P15UCC040 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm 136,50 m 0,90 122,85
CM1P15UCC050 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M40 mm 45,00 m 1,25 56,25
CM1P15UCH010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 11.305,00 m 0,78 8.817,90
CM1P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halégenos 63,50 m 1,02 64,77
CM1P15UCH030 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halégenos 45,00 m 1,46 65,70
CM1P15UDS010 Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x63 mm 8,00 u 1,03 8,24
CM1P15UDT030 Tubo PEAD flex. doble pared D=63 mm 60,00 m 2,60 156,00
CM1P15UDT080 Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 61,80 m 7,95 491,31
CM1P16EAL040 Blogue autéonomo emergencia LED 200 Im 38,00 u 118,65 4.508,70
CM1P16EAV020 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 71,00 u 17,26 1.225,46
CM1P17AP080 Armario poliéster reforzado 700x520x220 mm 1,00 u 211,63 211,63
CM1P17BI030 Contador agua fria 1" 25 mm clase B chorro multiple 1,00 u 102,92 102,92
CM1P17BV410 Grifo de prueba DN-20 1,00 u 8,73 8,73
CM1P17IR020 Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 113,00 m 2,35 265,55
CM1P17IR030 Tubo rigido PEX-A 25x2,3 mm 50,00 m 3,77 188,50
CM1P17IR040 Tubo rigido PEX-A 32x2,9 mm 50,00 m 6,98 349,00
CM1P17LC040 Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 113,00 m 0,55 62,15
CM1P17LC050 Tubo corrugado polipropileno proteccién (azul/rojo) M-29 50,00 m 0,86 43,00
CM1P17LC060 Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-36 50,00 m 1,43 71,50
CM1P17PH010 Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm 8,50 m 3,08 26,18
CM1P17PPC030 Collarin toma PE DN63-1 1/4" 1,00 u 19,64 19,64
CM1P17PPE030 Enlace recto polietileno 32 mm 1,00 u 3,49 3,49
CM1P178S020 Sifon botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 200u 4,35 8,70
CM1P17SS130 Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafén 9,00 u 4,25 38,25
CM1P17SV060 Valvula para fregadero de 40 mm 2,00 u 3,69 7,38
CM1P17SV100 Vélvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 9,00 u 4,79 43,11
CM1P17VGA020 Abrazadera isofonica tubo PVC 110 mm 137,30 u 4,68 642,56
CM1P17VGC040 Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 84,60 u 6,69 565,97
CM1P17VI1040 Tubo PVC insonorizado 110 mm 190,00 m 13,02 2.473,80
CM1P17VPI060 Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 41,40 u 7,71 319,19
CM1P17XEL300 Valvula esfera laton roscar 1" 6,00 u 8,00 48,00
CM1P17XEL310 Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 2,00 u 13,07 26,14
CM1P17XRL100 Valvula retencion laton roscar 1" 1,00 u 6,29 6,29
CM1P17XT030 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 18,00 u 4,12 74,16
CM1P17YR040 Reduccion laton 3" - 1/2" 1,00 u 17,01 17,01
CM1P17YTO030 Te latén 32 mm 1" 1,00 u 8,52 8,52
CM1P18AG050 Economizador antivandalico M22/M24 lavabo 4,5 I/min 12,00 u 5,35 64,20
CM1P18CAA090 Escobillero pared/suelo de acero inoxidable satinado 90x430 mm 11,00 u 18,82 207,02
CM1P18CAA110 Percha simple de acero inoxidable satinado @ 14 mm 11,00 u 6,53 71,83
CM1P18CAA140 Portarrollos con tapa de acero inoxidable pulido 135x120x80 mm 11,00 u 9,16 100,76
CM1P18CAA150 Toallero de acero inoxidable satinado @ 14 mm, largo 300 mm 12,00 u 16,38 196,56
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CM1P18CAW110 Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 5 | 12,00 u 18,05 216,60
CM1P18CAW140 Papelera compresera de acero inoxidable 40 | 4,00 u 106,00 424,00
CM1P18CDP050 Dispensador de toallitas de papel Z de acero inox. satinado 285x270x100 mm 12,00 u 26,33 315,96
CM1P18CE090 Espejo marco acero inox AISI 304 700x500 mm 9,00 u 125,80 1.132,20
CM1P18CJP050 Dosificador jabon liquido manual plastico ABS color blanco 0,9 | 12,00 u 8,29 99,48
CM1P18FA070 Fregadero 60x49 cm 1 seno 2,00 u 95,57 191,14
CM1P18GMF030 Monomando repisa fregadero completo gama media 2,00 u 148,29 296,58
CM1P18GPH010 Monomando hospitalario mural c/palanca gerontologica y cafio gir. 3,00 u 239,71 719,13
CM1P18GSL040 Grifo temporizado mezclador repisa gama basica 9,00 u 117,08 1.053,72
CM1P18GWL040 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 18,00 u 2,01 36,18
CM1P18GWL050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 8,00 u 2,12 16,96
CM1P18IB030 Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 8,00 u 137,59 1.100,72
CM1P18IB090 Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco 8,00 u 128,49 1.027,92
CM1P18IB160 Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama media 8,00 u 93,09 744,72
CM1P18JE010 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 12,00 u 3,76 45,12
CM1P18LP100 Lavabo gama media blanco 55x46 cm c/pedestal 9,00 u 126,19 1.135,71
CM1P18MLO010 Lavabo mural accesible 680x580 mm 3,00u 521,19 1.563,57
CM1P18WV010 Vertedero porcelana c/rejilla 50x42 cm blanco 4,00 u 198,16 792,64
CM1P19X010 Anulacion acometida domiciliaria gas con tapon 1,00 u 323,82 323,82
CM1P20AT020 Termo eléctrico 30/35 | 4,00 u 186,19 744,76
CM1P20TVE020 Vélvula de esfera 1/2" 8,00 u 5,74 45,92
CM1P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 11,00 u 6,90 75,90
CM1P21DCC020 Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina 121,67 m2 28,01 3.407,92
CM1P21DCC050 Piezas chapa 0,8 mm c/vaina 50,70 m2 38,01 1.926,92
CM1P21DCP030 Tubo circular PVC extrac./ventil. D=125 mm 50,00 m 11,56 578,00
CM1P21DEE100 Control remoto por cable recuperador entalpico 1,00 u 79,95 79,95
CM1P21DRS111 Rejilla PVC, gris RAL 7024 8,71 m2 243,25 2.118,22
CM1P21TB020 Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 170,00 m 3,36 571,20
CM1P22UG040 Toma HDMI 3,00u 9,29 217,87
CM1P23DCP030 Pulsador emergencia - evacuacion 5,00 u 16,57 82,85
CM1P23DCS040 Sirena con foco LED incendios int/ext 5,00 u 42,16 210,80
CM1P23EPI040 Extintor portatil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 183B C 7,00 u 21,58 151,06
CM1P23EW030 Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 7,00 u 0,95 6,65
CM1P23J290 Pintura intumescente monocomponente al agua 970,16 kg 8,50 8.246,34
CM1P23SEB010 Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4 60,00 u 3,16 189,60
CM1P23SPB010 Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 14,00 u 3,11 43,54
CM1P25E1020 Pintura plastica acrilica obra color a defiir por la D.F. 473,13 | 2,53 1.197,03
CM1P25ES010 Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 5517 | 2,94 162,19
CM1P25JA090 Esmalte gliceroftalico 1%calidad b/n mate 5831 12,70 74,07
CM1P25JM010 Esmalte metalico rugoso 3,60 1 12,87 46,33
CM1P250G040 Masilla ultrafina acabados 94,63 kg 0,97 91,79
CM1P250U020 Imprimacion anticorrosiva minio blanco 2,40 | 6,56 15,74
CM1P250U060 Minio antioxidante marino sin plomo 10,21 | 12,78 130,43
CM1P250U080 Minio electrolitico 240,54 | 7,35 1.767,96
CM1P250Z040 Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 123,27 | 8,12 1.000,95
CM1P25WW220 Pequefio material 333,67 u 0,90 300,30
CM1P27TT180 Hilo acerado 2 mm para guia 30,00 m 0,10 3,00
CM1P31BA010 Acometida provisional fontaneria a caseta 1,00 u 86,94 86,94
CM1P31BA030 Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,00 u 125,30 125,30
CM1P31BC010 Alquiler mes WC quimico 1,26 m2 y recambio 18,00 u 113,26 2.038,68
CM1P31BC030 Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m 18,00 u 113,93 2.050,74
CM1P31BC190 Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 18,00 u 147,89 2.662,02
CM1P31BC340 Transporte a cualquier distancia entrega y recogida de moédulo 3,24 u 476,81 1.544,86
CM1P31BM090 Taquilla metalica individual 330u 78,47 258,95
CM1P31BM130 Botiquin de urgencias 1,00 u 47,46 47,46
CM1P31BM170 Reposicion de botiquin 3,00u 16,13 48,39
CM1P31BM190 Armario para EPls mediano 0,99 u 71,24 70,53
CM1P31CB010 Puntal metalico telescopico 3 m 2,23 u 14,65 32,61
CM1P31CB030 Guardacuerpos metalico 432 u 10,34 44,67
CM1P31CB310 Pasamanos tubo D=50 mm 7,63 m 4,99 38,08
CM1P31CB320 Brida soporte para barandilla 477 u 1,67 7,97
CM1P31CI030 Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 2,00 u 52,97 105,94
CM1P31IA030 Casco seguridad con rueda 55,00 u 8,94 491,70
CM1P311A080 Pantalla seguridad cabeza soldador 140 u 12,24 17,14
CM1P311A120 Gafas protectoras 495 u 7,99 39,55
CM1P31IA140 Gafas antipolvo 330u 7,80 25,74
CM1P31IA170 Mascarilla celulosa desechable 15,00 u 1,39 20,85
CM1P311A190 Cascos protectores auditivos 495 u 10,86 53,76
CM1P31IC010 Faja proteccion lumbar 1,75 u 22,14 38,75
CM1P311C030 Cinturén portaherramientas 3,75 u 15,28 57,30
CM1P311C090 Traje impermeable 2 piezas PVC 15,00 u 8,59 128,85
CM1P311C180 Chaleco de obras reflectante 15,00 u 2,73 40,95
CM1P31IM060 Par guantes nitrilo amarillo riesgo mecanico 40,00 u 1,14 45,60
CM1P31IM120 Par guantes aislamiento 10000 V 2,31u 40,32 93,14
CM1P31IP020 Par botas altas de agua (verdes) 15,00 u 9,22 138,30
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CM1P31IP070 Par botas de seguridad 40,00 u 25,02 1.000,80
CM1P31IP150 Par rodilleras 330u 13,20 43,56
CM1P31IS070 Arnés amarre dorsal y pectoral hebillas automaticas 340 u 109,92 373,73
CM1P311S450 Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 210 u 104,63 219,72
CM1P311S640 Cuerda nailon 14 mm 31,50 m 1,92 60,48
CM1P31IS710 Punto de anclaje fijo 2,00 u 15,21 30,42
CM1P31SB010 Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1.100,00 m 0,06 66,00
CM1P31SC010 Cartel PVC 220x300 mm obligacion/prohibicién/advertencia 2,00 u 2,73 5,46
CM1P31SC020 Cartel PVC sefalizacion extintor/boca incendios 3,00 u 7,68 23,04
CM1P31SC030 Panel completo PVC 700x1000 mm 2,00 u 13,39 26,78
CM1P33BTH150 Taladro hormigén forjado D=90-100 mm e=30 cm 18,00 u 21,84 393,12
CM1P33BTH160 Taladro hormigon forjado D=110-120 mm e=30 cm 15,00 u 24,81 372,15
CM1P33P210 Varios material y utillaje 1,00 u 1.171,74 1.171,74
CM1P34EV010 Proyector 1024x768 pixeles 1,00 u 396,48 396,48
CM1P34EV015 Soporte de techo extensible para proyector colgado 1,00 u 100,18 100,18
CM1P34HB190 Microondas 25 litros 4,00 u 195,77 783,08
CM1P34L060 Directorio Informativo metacrilato 2200x1000 mm 1,00 u 497,04 497,04
CM1P34L210 Directorio Informacion Accesible alto relieve 270x450 mm 1,00 u 80,52 80,52
CM1P340A110 Botiquin primeros auxilios 30x46x14 cm 1,00 u 99,40 99,40
CM1P34VC010 Mueble bajo cocina lacado 432 m 187,72 810,95
CM1P34VC090 Encimera cocina tablero lacado 3 cm 432 m 26,55 114,70
CM1P34VC100 Zécalo remate mueble bajo lacado 15 cm 432 m 10,34 44,67
CM1P36DA010 Kit completo de alarma aseo accesible 3,00 u 338,19 1.014,57
CM1P36ICA050 Cartel indic. planta alto relieve - Braille 100x100 mm 6,00 u 14,12 84,72
CM1P36ICI040 Cartel SIA alto relieve - Braille 170x170 mm 18,00 u 20,86 375,48
CM1P36ICV010 Franja continua adhes. vinilo sefializ. vidrios a=150 mm 56,94 m 14,46 823,33
CM1P36ICV060 numeracion adhes. sefializ. vidrio 400 mm radio 1,00 u 517 517
CM1P36IPV060 Baldosa tactil franjas PVC 40x40 cm e=3 mm 81,60 u 3,46 282,34
CM1S02DC22 Proteccion de cableado 1,00 ud 357,45 357,45
CME2-2 Caja mecanismo empotrar 4 modulos 500 u 2,50 12,50
CME4-4 Caja mecanismo empotrar 8 modulos 58,00 u 4,50 261,00
CME4-4H Caja mecanismo empotrar 9 modulos 3,00 u 5,00 15,00
CONTE Contador 1,00 u 415,00 415,00
CU07K2.5 C.a.lhalog.ESO7Z1-K(AS) 1x2,5mm2 Cu 855,00 m 1,02 872,10
DF-47 Difusor medio-largo alcance 14,00 m 305,00 4.270,00
EL504A104A Base de enchufe - 250V 90,00 u 6,95 625,50
EL504A104B Soporte para caja universal 95,00 u 0,74 70,30
EL504A104C Placa embellecedora 90,00 u 1,55 139,50
EL504A104D Caja mecan. empotrar enlazable 95,00 u 0,36 34,20
F26472270 Connect Pieza Helicoidal Solo, o similar 304,00 u 2,22 674,88
F26474173 Connect Cable acero y cuelgue L=2000 mm, o similar 304,00 u 12,25 3.724,00
FDSDF Base de enchufe - 250V Estanca 5,00 u 6,95 34,75
FER2910 Cerradura 2,00 ud 29,00 58,00
FER6940 Teléfono interior con monitor 1,00 ud 342,00 342,00
FER8300 Placa de calle 3,00 ud 201,00 603,00
FER8811 Cambiador 3,00 ud 140,00 420,00
FER88231 Alimentador 3,00 ud 65,00 195,00
FORRCHAPAL Chapa de aluminio 0,9 mm 1,00 m2 15,24 15,24
(35422252 Focus E T24/Tech - White Frost, o similar, 600x600x20 mm 537,27 m2 52,58 28.249,66
(G35442050 Solo Square/Tech - White Frost, o similar, 1200x1200x40 mm 76,00 u 195,84 14.883,84
IEPQM Pequefio material 95,00 u 0,26 24,70
MO2GE180 Grua telescopica s/cam. 21-25t. 0,27 h. 55,55 15,00
MO5EC110 Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 0,80 h. 32,96 26,37
M06MP110 Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg 2,80 h. 1,44 4,03
MO8RI010 Pison vibrante 70 kg. 8,00 h. 2,85 22,80
M10HV060 Vibrador hormig.eléctrico 70 mm. 0,27 h. 3,02 0,82
M10P1020 Eq. de inyeccién manual resinas 68,40 h. 5,35 365,94
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 1,09 h. 4,99 543
MAR2-2 Marco caja 4 modulos 5,00 u 6,50 32,50
MAR4-4 Marco caja 8 modulos 58,00 u 10,00 580,00
MAR4-4H Marco caja 9 modulos 3,00u 11,00 33,00
PO1HA010 Hormigén HA-25/P/20/1 central 1,14 m3 83,18 94,83
PO1HA030 Hormigén HA-30/P/20/1 central 1,80 m3 87,14 156,85
PO1HCA072 Hormigén HA-25/B/16/I central 3,47 m3 59,42 206,22
PO1HCA086 Hormigén HA-25/B/32/lla central 1,43 m3 59,42 85,03
PO1LG160 Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 326,84 ud 1,02 333,38
P01MC040 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 1:6 M-40 0,01 m3 42,00 0,42
P01UG170 Resina de inyeccion Hilti HIT-HY 150 o equivalente 22,80 ud 31,12 709,54
P01UG200 Varilla roscada Hilti HAS M16x150 o equivalente 116,00 ud 2,72 315,52
P01UG300 Varilla roscada Hilti HAS M120x180 o equivalente 16,00 ud 4,05 64,80
P01UG400 Varilla roscada Hilti HAS M10x113 o equivalente 72,00 ud 1,95 140,40
P0O1UG500 Varilla roscada Hilti HAS M12x100 o equivalente 24,00 ud 2,26 54,24
P01UWO030 Separador de hormigén para armaduras 297,31 ud 0,03 8,92
P02TVC030 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 5,00 m. 30,97 154,85
P03AA020 Alambre galvanizado de atar diametro 1,30 mm. 2,25 kg 1,44 3,24
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P03AC210 Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr., UNE-EN10080 B500S/SD v 58,32 kg 0,98 57,15
PO3ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 132,00 kg 0,60 79,20
PO3ACCO080 Acero corrugado B 500 S/SD 252,00 kg 0,67 168,84
PO3ACDO010 Acero corrugado elab. B 500 S 56,70 kg 1,03 58,40
PO3AM490 ME 200X300 g 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008 107,86 m2 2,02 217,87
P13TP020 Palastro 15 mm. 744,00 kg 0,77 572,88
P15GA020 Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 70,00 m. 0,32 22,40
P17SS080 Sifén curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 14,00 ud 2,76 38,64
P178S090 Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 14,00 ud 5,66 79,24
P17VC010 Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 91,20 m. 1,07 97,58
P17vC020 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 51,20 m. 3,51 179,71
P17VC030 Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 5,00 m. 4,47 22,35
P17VP010 Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 32 mm. 26,10 ud 0,99 25,84
P17VP020 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 23,50 ud 1,18 27,73
P17VP030 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 2,50 ud 1,56 3,90
P17VP170 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 36,70 ud 0,78 28,63
P17XE020 Valvula esfera latén roscar 1/2" 18,00 ud 7,27 130,86
P17XE030 Valvula esfera laton roscar 3/4" 19,00 ud 10,47 198,93
P20TR100 Accesorios Pressfiting 4,00 ud 7,10 28,40
P21CF020 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 741,40 m2 12,20 9.045,08
P21CF050 Cinta de aluminio Climaver 148,28 ud 10,32 1.530,25
P21EB030 Boca extraccion chapa regulable D=100 16,00 ud 23,94 383,04
P21FL0150 Grifo d 3/4" con racor para manguera 4,00 ud. 4,47 17,88
P22BF040 Tubo corrugado D=16/gp7 60,00 m. 0,65 39,00
P240U050 Minio electrolitico 12,30 kg 11,34 139,43
P31CE010 Lampara portail mano 10,00 ud 16,97 169,70
P31CE060 Transformador seg. 24 V. 1000 W. 0,80 ud 45,52 36,42
P31CE120 Cuadro general obra pmax. 130 kW 0,25 ud 988,21 247,05
P311C130 Mandil cuero para soldador 1,65 ud 34,60 57,09
PD1TB020 Tubo corrugado libre de halégenos (3321 D20) 285,00 m 0,32 91,20
PEXUPO16 Tuberia Uponor 16x1,8 80,00 m. 1,86 148,80
RJ45 Toma RJ45 254,00 u 16,03 4.071,62
T63LH Tubo flexible PVC corrugado reforzado M63 mm 30,00 m 2,06 61,80
TBS32 Tubo bajo suelo @32 23544 m 4,15 977,08
TERM Termostato 13,00 u 50,00 650,00
TOISN4110-01 Tubo PVC saneamiento SN-4 DN-110 5,50 m 10,38 57,09
TOISN4125-01 Tubo PVC saneamiento SN-4 D=125 45,00 m 11,67 525,15
TOISN4125-02 Codo 90° PVC 125 mm. 4,50 ud 7,81 35,15
TOISN4160-01 Tubo PVC saneamiento SN-4 D=160 10,00 m 18,87 188,70
TOISN4160-02 Codo 90° PVC 160 mm. 3,00 ud 17,60 52,80
TOITR110 Tapa de registro @110 1,10 ud 7,98 8,78
TOOJAD Abrepuertas eléctrico automatico con desbloqueo 2,00 ud 20,60 41,20
ascensor Servicio de recogida ASCENSOR incl carga, transporte y descarga a instalacion autorizada y 1,08 u 1.399,14 1.511,07
canon de vertido correspondiente
cm1p24aa110 Ascensor eléctrico, OTIS GEN360, o similar, sin cuarto de maquinas, 5 paradas, 8 personas, 1,00 u 32.024,00 32.024,00
630 kg
cm1p24aad120 Plataforma elevadora vertical, OTIS GEN2 HOME, o similar, sin cuarto de maquinas, 3 1,00 u 22.030,00 22.030,00
paradas
ffgtr456jm webcam 1080P Full HD con micréfono de absorcidn de sonido y reduccién de ruido 2,00 u 22,94 45,88
omnidireccional incorporado
fgtr5647uj Contenedor de residuos normalizado 3,00 u 52,30 156,90
jksfdr54lki Tablero MDF 5 cm espesor, incluido lacado 6,00 m2 60,88 365,28
mP15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa 1,00 ud 35,28 35,28
mP23FJ130 Extintor CO2 5 kg. de acero 1,00 ud 190,94 190,94
mP31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 20,00 m 1,97 39,40
mP31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 2,00 m 8,23 16,46
mP31CE040 Grapa para pica 1,00 ud 3,81 3,81
mo008 Oficial 12 fontanero. 3545 h 23,23 823,50
mo011 Oficial 12 montador. 198,92 h 21,37 4.250,88
mo016 Oficial 12 instalador de aparatos elevadores. 175,00 h 28,61 5.006,75
mo019 Oficial 12 soldador. 6,94 h 23,02 159,69
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 11,67 h 20,79 242,54
mo042 Oficial 12 estructurista. 0,95 h 21,66 20,58
mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 31,06 h 21,37 663,75
mo055 Oficial 12 cristalero. 286,18 h 23,02 6.587,89
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 11,67 h 19,70 229,83
mo080 Ayudante montador. 198,82 h 19,70 3.916,70
mo085 Ayudante instalador de aparatos elevadores. 175,00 h 18,88 3.304,00
mo089 Ayudante estructurista. 0,95 h 20,52 19,49
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 30,74 h 19,70 605,58
mo110 Ayudante cristalero. 105,34 h 21,46 2.260,62
mo119 Oficial 12 Seguridad y Salud. 4,68 h 20,79 97,30
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 20,17 h 19,32 389,68
mq02cia020j Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 1,70 h 4471 76,01
mq04res010aoa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de tierras, inc. antrega, aquiler y canon 29,90 ud 112,02 3.349,40
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mq04res010dca Carga y cambio de contenedor de 1,50 m?, para recogida de equipos eléctricos y electronicos 1,08 Ud 127,94 138,18
no peligrosos

mq04res010doa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos 111,24 Ud 163,00 18.132,12
inertes, incl. entrega, alqu. y canon

mq04res010lab Carga y cambio de contenedor de 1 m?, para recogida de residuos pot. peligrosos. inc 7,56 Ud 304,20 2.299,75
entrega, alquiler y canon.

mq07gte010a Grua autopropulsada de brazo telescdpico con una capacidad de elevacion de 12ty 20 m de 10,28 h 51,48 529,21
altura maxima de trabajo.

mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescopico con una capacidad de elevacion de 30 ty 27 m de 0,92 h 66,21 60,91
altura maxima de trabajo.

mq07gte010d Grua autopropulsada de brazo telescdpico con una capacidad de elevacion de 40 ty 35 m de 2,64 h 75,22 198,58
altura maxima de trabajo.

mq08s0l020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 38,96 h 347 135,18

mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,80 h 3,40 9,53

mq12bau030b Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presion, de 3 kW, para un caudal de 30 580 h 2,49 14,44
m3h.

mt04lvc010h Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, para uso en fabrica protegida 62,36 Ud 0,53 33,05
(pieza P), densidad 810 kg/m?, segin UNE

mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 12,68 m? 1,48 18,77

mt08grg010e Bidon de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construccion o 1,00 Ud 41,01 41,01
demolicion, apto para almacenar tubos

mt08grg020a Carga y Transporte de bidon de 60 litros de capacidad inc. canon vertido 1,00 Ud 33,22 33,22

mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 (resistencia a 0,02 t 35,00 0,70
compresion 5 N/mm?), suministrado en s

mt09mif010ia Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, con aditivo hidréfugo, categoria 1,94 t 39,34 76,49
M-5 (resistencia a compresion 5 N/

mt10haf010ctLc Hormigon HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 2,03 m? 74,05 150,32

mt15sja140a Cartucho de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano, de 310 cm?, de 45,71 Ud 6,47 295,71
elasticidad permanente y curado rapido, color

mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 190,00 m 0,30 57,00

mt16avg070a Panel antivibracion de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 1150x550x50 mm y 20,04 Ud 12,10 242,48
2000 kg/cm? de carga maxima a compres

mt16pdg012 Brida de plastico, para fijacion de aislamiento acustico de bajantes. 570,00 Ud 0,17 96,90

mt16pnc010a Cinta viscoelastica autoadhesiva, con autoproteccion de aluminio, de 50 mm de anchura y de 121 m 0,79 0,96
1,5 mm de espesor, para sellado de ju

mt16pnc020a Lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una 12,10 m? 0,48 5,81
reduccion del nivel global de presion de

mt16png010a Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial. 12,10 m? 0,17 2,06

mt18acc010a Rastrel de PVC de 50x45 mm, para apoyo y fijacion de las tarimas de exterior. 484,75 m 3,96 1.919,61

mt18acc020 Kit de ensamble para tarima exterior, compuesto por clip de acero inoxidable, en forma de 2.770,00 Ud 0,35 969,50
omega, para el ensamblaje de las tabla

mt18acc030bb Soporte regulable, de poliolefinas, con adicion de carga mineral, de color negro, con 750 kg 969,50 Ud 1,21 1.173,10
de capacidad mecanica a compresion

mt18fmp010a Tablas macizas de madera tecnoldgica (WPC) con fibras de madera y polietileno, de 145,43 m? 58,34 8.484,09
20x127x2440 mm, una cara vista con textura de

mt18jpc021y Perfil para junta perimetral de acero inoxidable acabado natural, de 8 mm de alto, para 8,15 m 8,16 66,49
pavimentos ceramicos.

mt18jpc030W Perfil para junta de particion, para pavimentos al mismo nivel de acero inoxidable acabado 23,09 m 17,67 407,99
cepillado, de 14 mm de ancho, para pa

mt19awa140da Perfil de seccion cuadrada de acero inoxidable AlSI 304, acabado cepillado de 2,5 m de 36,38 m 27,71 1.008,16
longitud, para la proteccion de esquinas

mt21csy030a Perfil compuesto de acero inoxidable. 56,18 m 21,02 1.180,80

mt21csy030g Perfil superior de acero inoxidable 56,18 m 10,78 605,57

mt21csy030m Perfil de remate lateral de acero inoxidable 18,73 m 347 64,98

mt21csy035b Junta de acristalamiento de 3 mm de espesor, para particion acristalada fija. 214,00 m 0,70 149,80

mt21csy036a Junta de union entre hojas de vidrio, de policarbonato, para particién acristalada fija. 47,08 Ud 14,74 693,96

mt21csy040Baa Particion acristalada, 1 panel fijo + 1 panel deslizante, sin perfiles verticales, formada por 8,63 m? 397,07 3.426,71
perfiles superiores anodizado

mt21csy045a Kit de parada suave con amortiguacion hidraulica, de ABS y acero, para particion acristalada 1,00 Ud 136,98 136,98
sin perfiles verticales.

mt21csy045w Tirador para hoja movil, de laton, acabado aluminio mate, para particion acristalada sin 1,00 Ud 19,65 19,65
perfiles verticales.

mt21veg025idmea Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), de color 304,19 m? 203,07 61.772,23
gris 6/14/8+8

mt21ves0100a Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante 45,23 m? 37,65 1.703,06
una lamina incolora de butiral de polivi

mt21ves015g Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor, unidas 19,01 m? 130,36 2.477,88
mediante cuatro laminas incoloras de bu

mt21ves015h Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor, 30,61 m? 150,30 4.599,96
unidas mediante cuatro Idminas incoloras de b

mt21ves110oa Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante 10,94 m? 38,65 422,87
una lamina incolora de butiral de polivi

mt21vtp030g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2500x900 mm y de 10 mm de espesor, 6,00 Ud 101,58 609,48
clasificacion de prestaciones 1C1.
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mt21vtp130g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2750x900 mm y de 10 mm de espesor, 6,00 Ud 151,58 909,48
clasificacion de prestaciones 1C1.

mt21vtp230g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2640x900 mm y de 10 mm de espesor, 2,00 Ud 125,58 251,16
clasificacion de prestaciones 1C1.

mt21vtp330g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2750x1050 mm y de 10 mm de espesor, 2,00 Ud 175,58 351,16
clasificacion de prestaciones 1C1.

mt21vtp430g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2500x1110 mm y de 10 mm de espesor, 1,00 Ud 170,58 170,58
clasificacion de prestaciones 1C1.

mt21vtp530g Puerta abatible de vidrio templado al acido, de 2750x900 mm y de 10 mm de espesor, 1,00 Ud 161,58 161,58
clasificacion de prestaciones 1C1.

mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para empotrar en el 18,00 Ud 162,19 2.919,42
pavimento.

mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido, de tubo 18,00 Ud 41,57 748,26
de 30 mm de didametro, 800 mm de long

mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos de giro. 18,00 Ud 64,49 1.160,82

mt21vwva015a Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada de 23, segun 174,68 Ud 577 1.007,93
UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >

mt21vwa021 Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 301,18 Ud 1,26 379,49

mt22aap011da Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijacion. 12,00 Ud 15,90 190,80

mt22aap011ma Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijacion. 9,00 Ud 19,85 178,65

mt22aap020jd Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de dos hojas de hasta 275 3,00 Ud 17,54 52,62
cm de altura, con elementos de fijacion.

mt22aap020jg Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de tres hojas de hasta 275 2,00 Ud 18,30 36,60
cm de altura, con elementos de fijacion.

mt22agb010ec Galce de MDF hidréfugo, 70x20 mm, prelacado en blanco. 61,20 m 3,93 240,52

mt22agb010ei Galce de MDF hidréfugo, 100x20 mm, prelacado en blanco. 45,90 m 4,33 198,75

mt22amy030afa Armazon metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado para alojar la hoja 1,00 Ud 208,83 208,83
de una puerta corredera simple, de made

mt22amy030aja Armazén metélico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado para alojar la hoja 8,00 Ud 302,31 241848
de una puerta corredera simple, de made

mt22arb010c Tapeta de MDF hidréfugo, 70x4 mm, prelacada en blanco. 49,20 Ud 0,84 41,33

mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 1.021,20 m 3,57 3.645,68

mt22pxn020an Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa, de 203x82,5x4 cm. Segun 5,00 Ud 112,34 561,70
UNE 56803.

mt22pxn020ar Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa, de 203x72,5x4 cm. Segin 7,00 Ud 104,42 730,94
UNE 56803.

mt22pxn020hm Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta, 8,00 Ud 106,90 855,20
de 203x92,5x3,5 cm. Seguin UNE 56803.

mt22pxn020hr Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta, 1,00 Ud 104,42 104,42
de 203x72,5x3,5 cm. Segun UNE 56803.

mt22pxn030b Puerta de armario de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa 12,00 Ud 115,53 1.386,36

mt23hba010aa Juego de manivela y escudo largo de aluminio anodizado, serie basica, para puerta interior. 12,00 Ud 26,82 321,84

mt23hba020; Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie basica, para puerta interior corredera, 6,00 Ud 29,11 174,66
para interior.

mt23hba030j Tirador con manecilla, con pestillo interior y desbloqueo exterior, para cierre de aluminio, serie 3,00 Ud 4511 135,33
basica

mt23hca010s Juego de tirador y escudo de roseta de aluminio anodizado, serie basica, para puerta de 12,00 Ud 17,88 214,56
armario.

mt23iba010h Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta interior. 36,00 Ud 4,55 163,80

mt23ica010h Pernio de 80x52 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta de armario o altillo. 36,00 Ud 4,35 156,60

mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 432,00 Ud 0,03 12,96

mt23ppb050 Iméan de cierre para puerta de armario o altillo. 24,00 Ud 0,34 8,16

mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, 4,00 Ud 12,94 51,76
seglin UNE-EN 12209.

mt23ppb210 Cerradura de embutir con pestillo interior y desbloqueo exterior, frente, accesorios y tornillos 8,00 Ud 34,94 279,52
de atado

mt23var010b Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC 15,59 u 26,65 415,47

mt25dst010db Sistema de barandilla de vidrio Glass Line "STRUGAL", o similar, formado por perfil en "U" de 17,28 m 116,44 2.012,08
aleacién de aluminio 6063

mt25dst020ba Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o similar, para proteccién de 480 m 92,90 445,92
huecos de fachada

mt25dst020da Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o similar, para proteccion de 26,36 m 83,06 2.189,46
huecos de fachada

mt26aaa033a Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. 1.514,60 Ud 0,30 454,38

mt26aaq010c Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero inoxidable A4-70, segun 38,40 Ud 4,08 156,67
UNE-EN ISO 3506-1; con tuerca y arandela

mt26aaq011c Anclaje quimico con varilla roscada de acero inoxidable, de 10 mm de diametro, tuerca y 138,24 Ud 1,95 269,57
arandela.

mt26aha020aa Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, 36,07 m? 38,50 1.388,70
de 2 mm de diametro y 3 mm de distan

mt28mic030b Revestimiento elastico impermeabilizante, color gris, compuesto de polimeros sintéticos en 109,37 kg 6,04 660,61
dispersion, cargas y pigmentos minera

mt29pme010E Plancha de acero, de 15 mm de espesor, cortada a medida 16,14 m? 67,95 1.096,45

mt29pme020Aa Plancha de aluminio lacado gris, RAL 7024, de 1 mm de espesor, cortada a medida, para 110,76 m? 16,80 1.860,84
revestimiento de paramentos verticales
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mt29pme030a Perfil de plancha de acero galvanizado, de 25 mm de anchura. 197,99 m 10,01 1.981,86
mt29pme040a Tornillo de acero galvanizado. 1.119,88 Ud 0,02 22,40
mt29pme110E Plancha de acero, de 2 mm de espesor, cortada a medida 0,80 m? 27,95 22,30
mt29tma140 Adhesivo de caucho sintético, de aplicacidn a dos caras, para revestimientos decorativos de 1,01 kg 4,20 4,25
madera.
mt29tmf010c Tablero aglomerado de particulas, recubierto por ambas caras con papel melaminico, 25,78 m? 8,66 223,26
acabado a elegir, de 16 mm de espesor.
mt3011a020 Llave de regulacion de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 3,00 Ud 15,47 46,41
mt30seg131a Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexion de suministro inferior, de porcelana 3,00 ud 86,75 260,25
sanitaria, acabado termoesmaltado, col
mt30sfg111a Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. 3,00 Ud 96,07 288,21
mt30sfg130d Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexion horizontal, asiento elevado y 3,00 Ud 221,22 663,66
fijacion vista, de porcelana sanitaria, a
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona &cida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en 0,03 Ud 6,40 0,19
ambientes humedos.
mt31abp135bc Barra de sujecion para PMR, rehabilitacién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 3,00 Ud 143,89 431,67
abatible, con forma de U, d
mt31abp1700 Espejo reclinable para PMR, rehabilitacion y tercera edad, para bafio, de acero inoxidable 3,00 Ud 241,30 723,90
AISI 304, de 500x700 mm.
mt42coi110c Manta de lana de vidrio, segiin UNE-EN 14303, recubierto por una de sus caras con aluminio 72,20 m? 6,69 483,02
reforzado que actia como barrera de va
mtd4stm013aaa Cortina, tipo foscurit, con tejido opaco, de poliéster recubierto de PVC, en color a elegir por la 16,96 m2 123,32 2.091,51
D.F
mt44stm020a Kit para el accionamiento manual de la cortina 16,96 Ud 10,03 170,11
mtd4tol040aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 338x326 cm, de lona soltis 1,00 Ud 1.398,98 1.398,98
96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 7,00 Ud 374,06 2.618,42
mtd4tol140aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 461x326 cm, de lona soltis 1,00 Ud 2.004,32 2.004,32
96, o similar
mt44tol240aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 269x326 cm, de lona soltis 1,00 Ud 1.028,55 1.028,55
96, o similar
mtd4tol340aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 513x338 cm, de lona soltis 1,00 Ud 2.274,83 2.274,83
96, o similar
mt44tol440aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 338x392 cm, de lona soltis 1,00 Ud 1.778,37 1.778,37
96, o similar
mtd4tol540aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 461x392 cm, de lona soltis 1,00 Ud 2.534,10 2.534,10
96, o similar
mt44tol640aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 269x392 cm, de lona soltis 1,00 Ud 1.315,89 1.315,89
96, o similar
mt45tvg020a Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm 28,00 Ud 196,38 5.498,64
de altura, de tablero fendlico HPL, color
mt50cas050a Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m?, 36,00 Ud 149,58 5.384,88
compuesta por: estructura metalica
mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 4,00 Ud 260,77 1.043,08
mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 14,00 Ud 9,66 135,24
mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 8,00 Ud 17,72 141,76
mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 1,32 Ud 39,35 51,94
mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 1,32 Ud 37,62 49,66
mt50mca030 Secamanos eléctrico 0,66 Ud 123,00 81,18
mt50mca040 Radiador eléctrico de 1.500 W. 0,80 Ud 84,09 67,27
mt50mca060 Depésito de basuras de 800 I. 0,20 Ud 261,79 52,36
mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 2,00 Ud 132,84 265,68
mt50mca080 Mesa de melamina para 10 personas. 0,25 Ud 260,77 65,19
mt50mca090 Horno microondas de 18 1y 800 W. 1,00 Ud 296,46 296,46
mt50mca100 Nevera eléctrica. 0,20 Ud 487,96 97,59
mt50mca300 Vajilla completa para 1 persona 10,00 Ud 23,49 234,90
mt50spr050 Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de 78,00 m? 0,65 50,70
porcentaje de cortaviento, con orificios
mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de 2,28 Ud 45,77 104,36
refuerzo, de 200x100 mm de paso de m
mt50spv021 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de 0,20 Ud 298,33 59,67
refuerzo, de 200x100 mm de paso de m
mt50spv025 Base prefabricada de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de 3,44 Ud 714 24,56
acero, para soporte de valla trasladab
mt51pav010b Demolicién de pavimento, base de pavimento y solera con medios manuales y martillo 33,00 m? 5,97 197,01
neumatico.
mtt345re pantalla interectiva 65" 2,00 u 1.800,00 3.600,00
solterm Servicio de recogida INST SOLAR TERMICA incl carga, transporte y descarga a instalacion 1,08 u 623,45 673,33
autorizada y canon de vertido corresp.
splits Servicio de recogida SPLITS Y UNID. EXTE AA incl carga, transporte y descarga a 1,08 u 639,70 690,88
instalacion autoriz. y canon de vertido corresp.
vighy7689 Contenedor de residuos reciclaje 6,00 u 26,16 156,96
TOTAL ...t sssse s sss e ssss s e ssssssessasses 1.330.993,32
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 1

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid *******

Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
de Madrid
e ma

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CM1A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO 94,04

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y CUATRO
EUROS con CUATRO CENTIMOS

CM1A02A080 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 75,72

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

CM1A02A120 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO 89,90

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA CENTIMOS

CM1A02A160 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 68,22

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA'Y OCHO EUROS
con VEINTIDOS CENTIMOS

CM1A025410 m3  MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR ANTIBACTERIANO GRIS 265,84

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA'Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

CM1A03VB070 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN FORJADOS 35,06

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CINCO EUROS
con SEIS CENTIMOS

CM1A03VG020 m3  VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS 15,55

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

CM1A03VM020 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 10,26

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

CM1A03VMO050 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 15,42

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

CM1E02EMA120 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA 17,50

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

CM1E02QA050 m3  EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR TERRENO DURO A BORDES 51,58

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y UN EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

CM1E02SC040 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 21,82

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
OCHENTA'Y DOS CENTIMOS

CM1E02SZ040 m3 RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO 30,34

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con
TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS

CM1E02SZ070 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 27,26

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

CM1E02ZA080 m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO C/RELLENO Y AP 66,88

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA'Y SEIS EUROS
con OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS

CM1E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S 2,28

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

CM1E04AME020 m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T #150x150x5 mm 2,73
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA
Y TRES CENTIMOS
CM1E04AMQ030 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 3,95
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
CM1E04SMM020 m2 SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL e=15 cm 12,46
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
CM1E090P010 m2  MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES e=5-7 cm 1,22
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS
CM1E090P020 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 10,35
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA
Y CINCO CENTIMOS
CM1E090P030 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACION e=5-7 cm 6,53
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
CINCUENTA 'Y TRES CENTIMOS
CM1E27HS030 m2 PINTURA TIPO FERRO 16,83
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS
CM10010A090 h Cuadrilla A 49,85
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y NUEVE
EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
CM1U04VBH040 m2 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTON GRIS 20x20 cm 27,58
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
E02ES050 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 24,32
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS
con TREINTA'Y DOS CENTIMOS
E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 26,42
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,16
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
E04AB040 kg ACERO CORR.PREFOR.B 500 S 2,63
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA
Y TRES CENTIMOS
E04AM470 m2  ME 200X300 ¢ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008 3,12
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE
CENTIMOS
E04LM010 m3  HORM. HA-25/P/20/1 LOSA V. MAN. 98,95
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y OCHO EUROS
con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
E04MMO030 m3  HORMIGON HA 25 VERTIDO GRUA 104,91
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CENTIMOS
E05AAL010 kg ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA 2,38
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Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA
Y OCHO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CM1A01A030 m3  PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 250 h  Peon ordinario 18,48 46,20
CM1P01CY010 0,85t Yeso negro en sacos YG 55,45 4713
CM1P01DWO50 0,60 m3  Agua 1,18 0,71
COSTE UNITARIO TOTAL .oocvrerrerrsenes 94,04
CM1A02A080 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,0
N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2004. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 1,70 h  Peén ordinario 18,48 3142
CM1MO03HH020 0,40 h Hormigonera 200 | gasolina 2,23 0,89
CM1P01CC020 027t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 91,92 24,82
CM1P01AA020 1,09 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,77 18,28
CM1P01DWO50 0,26 m3 Agua 1,18 0,31
COSTE UNITARIO TOTAL .oocvvserrerrsenns 75,72
CM1A02A120 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA BOMBEADO
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 5,0
N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 | y bombeado con
equipo de bombeo entre 40 y 100 m3 diarios, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2004. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 1,85 h  Peén ordinario 18,48 34,19
CM1MO03HHO020 0,40 h Hormigonera 200 | gasolina 2,23 0,89
CM1P01CC020 027t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 91,92 24,82
CM1P01AA020 1,09 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,77 18,28
CM1P01DWO50 0,26 m3 Agua 1,18 0,31
CM1PO1HWO060 1,00 m3  Bombeo mortero 40 a 100 m3 1.4 1.4
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnsirens 89,90
CM1A02A160 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y
rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28
dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16
y UNE-EN 998-2:2004. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 1,00 h Pedn ordinario 18,48 18,48
CM1P01CC020 027t  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 91,92 24,82
CM1P01AA060 0,35 m3  Arena de miga cribada 31,84 11,14
CM1P01AA020 0,75 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,77 12,58
CM1P01DW050 0,26 m3  Agua 1,18 0,31
CM1MO03HHO020 0,40 h Hormigonera 200 | gasolina 2,23 0,89
COSTE UNITARIO TOTAL .ooevrrerrerrsenns 68,22
CM1A025410 m3  MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR ANTIBACTERIANO GRIS
Mortero de cemento preparado antibacteriano (7+1 N/mmz2) gris
(GP-CSIV-W2), confeccionado con maquina de proyeccién 3 m3/h, lis-
to para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2012. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 1,50 h  Peén ordinario 18,48 21,72
CM1M11HMO10 0,40 h Proyector de mortero 3 m3/h 10,46 418
CM1P01DWO50 025m3 Agua 1,18 0,30
CM1P0O1MEQ010 1,27 t Mortero revestimiento exterior antibacteriano gris(GP-CSIV-W2) 183,97 233,64
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnasirens 265,84
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CM1A03VB070 m3  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN FORJADOS
Vertido de hormigon suministrado de planta de fabricacion, realizado
por medio de camién-bomba en forjados. Totalmente realizado; i/p.p.
de vibrado y colocacion. Conforme a CTE DB SE, EHE-08, NTE-EAF y EF-
HE si procede. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030 020h  Oficial primera 21,29 4,26
CM10010A070 0,20 h Pedn ordinario 18,48 3,70
CM1M11HV150 0,08 h  Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,26 0,10
CM1M11HRO010 0,10 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 1,89 0,19
CM1MO1HBNO10 0,02 h Desplazamiento bomba 98,60 1,97
CM1M01HBCO020 1,00 m3  Bombeo hormigén 41 a 55 m3 pluma 43 m 24,84 24,84
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvvrerrnssirens 35,06
CM1A03VG020 m3  VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS | ZANJAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacion, realizado
por medio de grua en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién. To-
talmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y
colocacion. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ. i/p.p. medios
auxiliares.
CM10010A030 0,28 h Oficial primera 21,29 5,96
CM10010A070 050 h  Peén ordinario 18,48 9,24
CM1M11HV150 0,28 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,26 0,35
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnsirens 15,55
CM1A03VM020 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacion, realizado
por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion.
Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado
y colocacion. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A030 025 h Oficial primera 21,29 5,32
CM10010A070 025h  Peén ordinario 18,48 4,62
CM1M11HV150 0,25 h Vibrador hormigén 230V Aguja 50 mm 1,26 0,32
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnairens 10,26
CM1A03VM050 m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS
Vertido de hormigdn suministrado de planta de fabricacion, realizado
por medios manuales en relleno en soleras. Totalmente realizado;
i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y colocacion. Confor-
me a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-RSS. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030 0,37 h Oficial primera 21,29 7,88
CM10010A070 037 h  Peén ordinario 18,48 6,84
CM1M11HRO010 0,37 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 1,89 0,70
COSTE UNITARIO TOTAL......ouvrrerrnsirens 15,42
CM1E02EMA120 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO OBRA
Excavacién en zanjas, en terrenos compactos por medios mecanicos,
con extraccion de tierras sobre camion y vertido en el interior de obra
a una distacia menor de 150 m, ida y vuelta de la zanja. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-C y NTE-ADZ.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 0,14 h Pedn ordinario 18,48 2,59
CM1MO5EN030 0,28 h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 100 CV 43,69 12,23
CM1M07CB030 0,08 h Camion basculante 6x4 de 20 t 33,46 2,68
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COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnairens 17,50
CM1E02QA050 m3  EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR TERRENO DURO A BORDES
Excavacidn en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura
por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes, y con pos-
terior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun Segun CTE
DB-SE-C y NTE-ADZ. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060 112 h Pedn especializado 19,03 21,31
CM10010A070 1,22 h  Peén ordinario 18,48 22,55
CM1M06MI010 1,10 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,31 2,54
CM1M06CMO010 1,10 h Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min 7 bar 2,58 2,84
CM1MO8RI010 0,85 h Pison compactador 70 kg 2,75 2,34
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvvrrerrnssirens 51,58
CM1E02SC040 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena de miga recicla-
da, por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg, consideran-
do el arido a pie de tajo y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 0,72 h Pedn ordinario 18,48 13,31
CM1MO8RB020 0,10 h  Bandeja vibrante 300 kg 4,25 043
CM1P01ARH010 1,70 t Arena de miga reciclada 4,75 8,08
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrrerrnnirens 21,82
CM1E02SZ040 m3  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios ma-
nuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-C y
NTE-ADZ. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 0,72 h Pedn ordinario 18,48 13,31
CM1MO8RL020 0,05h  Rodilo manual lanza tandem 800 kg 5,10 0,26
CM1P01AA020 1,00 m3  Arena de rio 0/6 mm 16,77 16,77
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvvrerrnssirens 30,34
CM1E02S2070 m3  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pisén compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido regado de las mis-
mas y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE
DB-SE-C y NTE-ADZ. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 1,30 h Pedn ordinario 18,48 24,02
CM1MO8RI010 0,75 h Pisén compactador 70 kg 2,75 2,06
CM1P01DW050 1,00 m3  Agua 1,18 1,18
COSTE UNITARIO TOTAL......oevrrrerrnsirens 27,26
CM1E02ZA080 m3  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO C/RELLENO Y API
Excavacién en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, con compresor, con extraccion de tierras a los bordes, pos-
terior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE DB-SE-Cy NTE-ADZ. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 3,50 h Pedn ordinario 18,48 64,68
CM1MO8RI010 0,80 h Pisén compactador 70 kg 2,75 2,20
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COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnairens 66,88
CM1E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S conforme a UNE 36068:2011, suministrado
de manera elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en
obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado.
Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B030 0,01 h Oficial 12 ferralla 23,02 0,23
CM10010B040 001h  Ayudante ferralla 22,17 0,22
CM1P03ACDO010 1,05 kg Acero corrugado elab. B 500 SD 1,73 1,82
CM1PO3AAA020 001 kg  Alambre atar 1,30 mm 1,09 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ...coovveverrerrrsen 2,28
CM1E04AME020 m2 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T #150x150x5 mm
Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 T de D=5
mm, formando trama en cuadricula de #150x150 mm, fabricada confor-
me a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN
10080:2006 y UNE 36099:1996, suministrada en paneles de dimensio-
nes aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de so-
lape (malla simple ahorro); colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar.
Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CEy
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B030 001h  Oficial 1% ferralla 23,02 023
CM10010B040 0,01 h Ayudante ferralla 22,17 0,22
CM1PO3AME020 1,27 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #200x300x5 mm - 1,142 kg/m2 1,79 2,27
CM1P03AAA020 0,01 kg  Alambre atar 1,30 mm 1,09 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL......couvrrerrnnirens 2,73
CM1E04AMQ030 m2  MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm
Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 SD/T de D=6
mm, formando trama en cuadricula de #150x150 mm, fabricada confor-
me a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, UNE 36060:2014, UNE-EN
10080:2006 y UNE 36099:1996, suministrada en paneles de dimensio-
nes aprox. 6,00x2,20 m de medidas totales con bandas laterales de so-
lape (malla simple ahorro); colocada en obra, i/p.p. de alambre de atar.
Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B030 0,01 h Oficial 12 ferralla 23,02 0,23
CM10010B040 001h  Ayudante ferralla 22,17 0,22
CM1P03AMQ030 1,27 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 2,75 3,49
CM1PO3AAA020 0,01 kg  Alambre atar 1,30 mm 1,09 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL ...covvrevrrrerrrren 3,95
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CM1E04SMM020 m2  SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL e=15 cm
Solera de hormigén en masa HM-20/B/40/Ila, elaborado en central, de
resistencia caracteristica a compresién 20 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, tamafio maximo del arido de 40 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)
0 a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitacion; con
un espesor medio de 15 cm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por
medios manuales, extendido, vibrado y regleado. Segun normas
EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigon con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
CM1A03VMO50 0,15m3  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 15,42 2,31
CM1PO1HMV150 0,17 m3  Hormigén HM-20/B/40/lla central 59,68 10,15
COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnsirens 12,46
CM1E090P010 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES e=5-7 cm
Formacion de maestras/tabicas para formacion de pendientes en cu-
biertas planas o similares, con una altura media de 5-7 cm. Realizadas
con fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie recibidos con mortero de
cemento M-5 elaborado en obra; con repercusién de las mismas por
m2 de cubierta ejecutada. Totalmente terminadas; i/p.p. de replanteo,
nivelado, aplomado, roturas, mermas y enjarjes. Segun UNE-EN
771-1:2011+A1:2016, UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030 0,03 h Oficial primera 21,29 0,64
CM10010A050 003h  Ayudante 19,32 0,58
COSTE UNITARIO TOTAL .ooevrrerrerrsenns 1,22
CM1E090P020 m2 RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm
Recrecido para formacién de pendientes en cubiertas planas o simila-
res, realizado con mortero de cemento y arena de rio con dosificacion
1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmente terminado,
medido sobre superficie de cubierta en horizontal; incluyendo p.p. de
ejecuion de escocia perimetral, vertido, nivelado y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Segin UNE-EN 998-2:2018, CTE
DB-HS-1y NTE-QTT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxilia-
res.
CM10010A030 0,0 h  Oficial primera 21,29 2,13
CM10010A050 0,10 h Ayudante 19,32 1,93
CM1A02A120 0,07 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/-HORMIGONERA BOMBEADO 89,90 6,29
COSTE UNITARIO TOTAL .cocvverrerrsenns 10,35
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CM1E090P030 m2 RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACION e=5-7 cm
Recrecido para formacién de capa de separacion o regularizacion en
cubiertas o similares, realizado con mortero de cemento y arena de rio
con dosificaciéon 1:6 (M-5), con un espesor medio de 5-7 cm. Totalmen-
te terminado, medido sobre superficie de cubierta en horizontal; inclu-
yendo p.p. de ejecuion de escocia perimetral, vertido, nivelado y me-
dios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2018, CTE DB-HS-1 y NTE-QTT.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030 005h  Oficial primera 21,29 1,06
CM10010A050 0,05 h Ayudante 19,32 0,97
CM1A02A120 0,05m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/-HORMIGONERA BOMBEADO 89,90 4,50
COSTE UNITARIO TOTAL .oocvvserrerrsenes 6,53
CM1E27HS030 m2  PINTURA TIPO FERRO
Pintura tipo ferro sobre soporte metalico dos manos y una mano de
minio electrolitico, i/raspados de dxidos y limpieza manual. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010B230 026 h  Oficial 1% pintura 23,02 5,99
CM10010B240 0,26 h Ayudante pintura 21,46 5,58
CM1P250U020 0,20 | Imprimacion anticorrosiva minio blanco 6,56 1,31
CM1P25JM010 0,30 | Esmalte metalico rugoso 12,87 3,86
CM1P25WW220 0,0 u  Pequefio material 0,90 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL .oocvrerrerrsenes 16,83
CM10010A090 h Cuadrilla A
CM10010A030 1,00 h Oficial primera 21,29 21,29
CM10010A050 1,00 h  Ayudante 19,32 19,32
CM10010A070 0,50 h Pedn ordinario 18,48 9,24
COSTE UNITARIO TOTAL......ouvurrerrnssirens 49,85
CM1U04VBH040 m2  PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTON GRIS 20x20 cm
Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm, con resaltos ci-
lindricos tipo botdn, sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/I no inclui-
da, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, en-
lechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigon y mortero
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin Reglamen-
to (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A090 040 h Cuadrilla A 49,85 19,94
CM1P08XVH070 1,00 m2  Loseta botones cemento gris 20x20 cm 3,56 3,56
CM1A02A080 0,05 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 75,72 3,79
CM1P08XW020 1,00 u Junta dilatacién/m2 pavimento piezas 0,29 0,29
COSTE UNITARIO TOTAL .ooevvserrerrsenes 27,58
E02ES050 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excava-
cion y con p.p. de medios auxiliares.
CM10010A070 090 h  Peén ordinario 18,48 16,63
MO5EC110 0,16 h.  Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 32,96 5,27
MO8RIO10 0,85 h.  Pison vibrante 70 kg. 2,85 2,42
COSTE UNITARIO TOTAL .ooevrrerrerrsenns 24,32
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E02SZ070 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pison compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mis-
mas, y con p.p. de medios auxiliares.
CM10010A070 1,25 h Pedn ordinario 18,48 23,10
MO8RIO10 0,75 h.  Pison vibrante 70 kg. 2,85 2,14
CM1P01DW050 1,00 m3  Agua 1,18 1,18
COSTE UNITARIO TOTAL......oevvrrerrnasirens 26,42
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010B030 0,01 h Oficial 12 ferralla 23,02 0,23
CM10010B040 001h  Ayudante ferralla 217 0,22
PO3ACCO080 1,05 kg  Acero corrugado B 500 S/SD 0,67 0,70
CM1P03AAA(20 0,01 kg  Alambre atar 1,30 mm 1,09 0,01
COSTE UNITARIO TOTAL .ooevrrerrerrsenns 1,16
E04AB040 kg ACERO CORR.PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Se-
gun EHE-08 y CTE-SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
PO3ACDO010 1,05 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,03 1,08
CM1P03AAA020 0,01 kg  Alambre atar 1,30 mm 1,09 0,01
CM10010B030 001h  Oficial 1% ferralla 23,02 0,23
CM10010B040 0,01 h Ayudante ferralla 22,17 0,22
P03AC210 1,08 kg Ferr. elab. taller ind. acero barr. corr., UNE-EN10080 B500S/SD v 0,98 1,06
P03AA020 0,01 kg Alambre galvanizado de atar diametro 1,30 mm. 1,44 0,01
P01UWO030 0,75 ud  Separador de hormigén para armaduras 0,03 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL .oocvvserrerrsenes 2,63
E04AM470 m2  ME 200X300 ¢ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008
Malla electrosoldada estandar de acero ME 200X300 @ 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080, formada por barras corru-
gadas B500T, separacion entre los ejes de las barras, longitudinal igual
a 20cm y transversal, igual a 30 cm.; diametros nominales de las barras
longitudinales y transversales de 5 mm, con zona de ahorro . Dimensio-
nes del panel: longitud 6 m. y anchura 2,20 metros. Colocada en obra,
i/p.p. de alambre de atar y separadores. Segun normas EHE-08 . i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010B030 001 h  Oficial 1% ferralla 23,02 0,23
CM10010B040 0,01 h Ayudante ferralla 22,17 0,22
P0O3AM490 1,26 m2  ME 200X300 @ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008 2,02 2,55
P03AA020 0,02 kg  Alambre galvanizado de atar diametro 1,30 mm. 1,44 0,03
P01UWO030 3,00 ud  Separador de hormigdn para armaduras 0,03 0,09
COSTE UNITARIO TOTAL .ooevrerrerrsenes 3,12
E04LMO010 m3  HORM. HA-25/P/20/l LOSA V. MAN.
Hormigén HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentacion,
incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun nor-
mas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030 035h  Oficial primera 21,29 745
CM10010A070 0,35 h Pedn ordinario 18,48 6,47
M11HV120 0,37 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,99 1,85
PO1HA010 1,00 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 83,18 83,18
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COSTE UNITARIO TOTAL......ovvrrerrnairens 98,95
E04MM030 m3  HORMIGON HA 25 VERTIDO GRUA
Hormigén HA-30 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con
grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE-08 y
CTE-SE-C. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B010 025 h Oficial 12 encofrador 23,02 5,76
CM10010B020 0,25 h Ayudante encofrador 22,17 5,54
CM10010A070 025 h Pedn ordinario 18,48 4,62
PO1HA030 1,00 m3  Hormigén HA-30/P/20/1 central 87,14 87,14
M11HV120 0,37 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,99 1,85
COSTE UNITARIO TOTAL......ouvurrerrnssirens 104,91
E05AAL010 kg ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-
cién con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.
Segun CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B130 0,02 h Oficial 12 cerrajero 23,02 0,46
CM10010B140 0,02 h Ayudante cerrajero 21,63 0,43
CM1PO3ALP010 1,05 kg Acero laminado S275JR 1,31 1,38
P240U050 0,01 kg Minio electrolitico 11,34 0,11
COSTE UNITARIO TOTAL ...coovveverrerrrren 2,38
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co1 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 DESMONTAJE INST. ELECTRICA MEDIA CADA 100 m2 u
Desmontaje de red de instalacién eléctrica con grado de compleji-
dad media, con levantado y/o recuperacién de elementos si proce-
de, como cableados, tubos, cajas, mecanismos, luminarias, etc, para
una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2, incluido cuadro
eléctrico y acometida eléctrica si procede; incluyendo, retirada de es-
combros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE
ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B210  Oficial 22 electricista 4,00 h 22,07 88,28
CM10010A040  Oficial segunda 2,00 h 20,23 40,46
CM10010A070  Pe6n ordinario 2,00 h 18,48 36,96
%0100 Medios auxiliares 1,66 % 1,00 1,66
%0300 Costes indirectos 1,67 % 3,00 5,01
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 172,37
01.02 DESMONTAJE INSTALACION TELEFONIA u
Desmontaje de red de instalacién de telefonia con grado de comple-
jidad media con recuperacién de elementos, tubos, cajas, mecanis-
mos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, reti-
rada de escombros y carga sobre contenedor, para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 1,20 h 22,07 26,48
CM10010A060  Pedn especializado 1,20 h 19,03 22,84
CM10010A070  Pe6n ordinario 0,60 h 18,48 11,09
%0100 Medios auxiliares 0,60 % 1,00 0,60
%0300 Costes indirectos 0,61 % 3,00 1,83
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 62,84
01.03 DESMONTAJE INST. FONTANERIA ALTA CADA 100 m2 u
Desmontaje de red de instalacién de fontaneria con grado de com-
plejidad alto, con retirada y recuperacion, si procede, de elementos
como tuberias, llaves y accesorios (excluyendo equipos, bombas...),
para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo,
retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o dese-
cho, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Confor-
me a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 5,00 h 22,07 110,35
CM10010A040  Oficial segunda 5,00 h 20,23 101,15
CM10010A070  Pe6n ordinario 5,00 h 18,48 92,40
%0100 Medios auxiliares 3,04 % 1,00 3,04
%0300 Costes indirectos 3,07 % 3,00 9,21
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 316,15
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01.04 Desmontaje de depbsito. Ud
Desmontaje de dep0dsitos ubicados en la cubierta y bajo la escalera
de planta baja, con medios manuales y mecanicos, sin afectar a la es-
tabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar suje-
to, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxilia-
res.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.
mq07gte010c Grua autopropulsada de brazo telescopico con una capacidad de elevacion 0,23 h 66,21 15,23
de 30ty 27 m de altura méxima de trabajo.
CM10010A070  Pe6n ordinario 211h 18,48 38,99
%0100 Medios auxiliares 0,54 % 1,00 0,54
%0300 Costes indirectos 0,55 % 3,00 1,65
TOTAL PARTIDA ... eeeerecerenressesessesnsessessnenns 56,41
01.05 DESMONTAJE INSTALACION GAS MEDIA CADA 100 m2 u
Desmontaje de red de instalacién de gas en edificio, con retirada y
recuperacion, si procede, de elementos como tuberias, llaves y acce-
sorios (excluyendo aparatos y equipos), para una superficie de abas-
tecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y
carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 1,20 h 22,07 26,48
CM10010A060  Pedn especializado 144 h 19,03 27,40
CM10010A070  Pe6n ordinario 0,72 h 18,48 13,31
%0100 Medios auxiliares 0,67 % 1,00 0,67
%0300 Costes indirectos 0,68 % 3,00 2,04
TOTAL PARTIDA ... eeereceremressesessesesensesseenns 69,90
01.06 ANULACION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE GAS u
Anulacion, desmantelamiento y condena de acometida domiciliaria
de suministro de gas; incluyendo p.p. de levantado y reposicion de
acera o pavimento, tapdn de condena, carga y retirada de restos y
escombros a punto de vertido o reciclaje. Medida la unidad anulada.
Incluye el pago de tasas o licencias. i/p.p. medios auxiliares.
CM1P19X010 Anulacion agometida domiciliaria gas con tapén 1,00 u 323,82 323,82
CM1E02QA050  EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO C/COMPRESOR 0,60 m3 51,58 30,95
TERRENO DURO A BORDES
CM1E02SZ070  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,50 m3 27,26 13,63
CM1E04SMM020 SOLERA HORMIGON EN MASA HM-20/B/40/lla VERT. MANUAL e=15 cm 0,50 m2 12,46 6,23
CM1U04VBH040 PAVIMENTO LOSETA CEMENTO BOTON GRIS 20x20 cm 0,50 m2 27,58 13,79
%0100 Medios auxiliares 3,88 % 1,00 3,88
%0300 Costes indirectos 3,92 % 3,00 11,76
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 404,06
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01.07 DESMONTAJE INST. CALEFACCION ALTA CADA 100 m2 u
Desmontaje de red de instalacién de calefaccién con grado de com-
plejidad alto, con retirada y recuperacion, si procede, de elementos
como tuberias, llaves y accesorios (excluyendo aparatos y equipos),
para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo,
retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o dese-
cho, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Confor-
me a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 3,00 h 22,07 66,21
CM10010A060  Pedn especializado 3,50 h 19,03 66,61
CM10010A070  Peon ordinario 3,50 h 18,48 64,68
%0100 Medios auxiliares 1,98 % 1,00 1,98
%0300 Costes indirectos 1,99 % 3,00 5,97
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 205,45
01.08 Desmontaje de caldera. ud
Desmontaje de caldera a gas o eléctrica y sus componentes, inclu-
yendo el resto de equipos del sistema de calefaccion y ACS existen-
tes en el cuarto de calderas (sin incluir las tuberias, ni los radiado-
res), con medios manuales y mecanicos, y carga mecanica sobre ca-
mion o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el desmontaje
del material de sujecién, de los accesorios y de las piezas especiales,
la obturacién de las conducciones conectadas al elemento y el des-
montaje de la bancada de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica del material des-
montado y restos de obra sobre camién o contenedor.
mq07gte010a Grua autopropulsada de brazo telescdpico con una capacidad de elevacion 514 h 51,48 264,61
de 12ty 20 m de altura maxima de trabajo.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 11,89 h 23,23 276,20
CM10010B190  Ayudante fontanero 11,89 h 21,87 260,03
CM10010A070  Peon ordinario 297 h 18,48 54,89
%0100 Medios auxiliares 8,56 % 1,00 8,56
%0300 Costes indirectos 8,64 % 3,00 2592
TOTAL PARTIDA........creerrrisrseinssssesssssssssanses 890,21
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01.09 Desmontaje de conducto metalico individual, de evacuacion de los productos de la m
combustion de caldera, calentador o acumulador
Desmontaje de conducto metalico de evacuacién de los productos
de la combustion, de 300 mm de didmetro maximo, para caldera, ca-
lentador o acumulador mural, con salida a cubierta mediante cone-
xién a chimenea (no incluida en este precio), con medios manuales y
mecanicos, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. me-
dios auxiliares.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios, de los soportes murales y de la conexion con la chi-
menea.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,13 h 23,23 3,02
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,13 h 21,87 2,84
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ooerrerrernsnssessssssssssssssssssens 6,10
01.10 Desmontaje de conjunto de chimeneas modulares metalicas. m
Desmontaje de conjunto de chimeneas modulares metélica, de pa-
red simple, de 300 mm a 600 mm de didmetro, con medios manua-
les y mecanicos, instaladas en el exterior del edificio, hasta 35 m de
altura, y carga mecanica sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econédmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los soportes, de estructura de fijacion y de la to-
rre estructural de soporte existente. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica del
material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Realizacion de pruebas de servicio.
mq07gte010d Grua autopropulsada de brazo telescopico con una capacidad de elevacion 0,08 h 75,22 6,02
de 40 ty 35 m de altura méxima de trabajo.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,18 h 23,23 418
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,18 h 21,87 3,94
CM10010A060  Peon especializado 0,18 h 19,03 343
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 18,29
01.11 DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR u
Desmontaje de split y unidad exterior de climatizacién, por medios
manuales, incluida toda la red de tuberias y conductos existentes, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Segun RD 105/2008. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 2,20 h 23,23 51,11
CM10010A070  Peon ordinario 220 h 18,48 40,66
%0100 Medios auxiliares 0,92 % 1,00 0,92
%0300 Costes indirectos 0,93 % 3,00 2,79
TOTAL PARTIDA........ccoreerrirriinsrsisissessesssssssssanses 95,48
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01.12 DESMONTAJE CONDUCTO VENTILACION/HUMOS A MANO m
Desmontaje de conductos de ventilacion o de humos, de cualquier
tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspirado-
res, etc., limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Medicion de longitud realmente ejecutada. i/p.p. medios auxilia-
res.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,55 h 23,23 12,78
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,10 h 21,87 2,19
CM10010A070  Peon ordinario 045 h 18,48 8,32
%0100 Medios auxiliares 023 % 1,00 023
%0300 Costes indirectos 0,24 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA........contmrmirnsssisssssssssesssssssssns 24,24
01.13 DESMONTAJE RADIADOR u
Desmontaje de radiador incluyendo accesorios como llaves, detento-
res y soportes, con retirada del mismo, carga a contenedor, para su
posterior recuperacién o desecho; sin incluir transporte a almacén o
planta de residuos, y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su desmontaje. Conforme a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,25 h 22,07 5,52
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,25 h 21,87 547
CM10010A040  Oficial segunda 0,25 h 20,23 5,06
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 0,16 % 3,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......covimrrnsrmersisssssssssessssssessins 16,69
01.14 DESMONTAJE DE INSTALACION DE PANELES SOLARES ud
Desmontaje de instalacién completa de paneles solares existente en
la cubierta del edificio, con grado de complejidad medio, con retira-
da y recuperacion, si procede, de elementos como tuberias, llaves y
accesorios (incluyendo paneles solares, depdsitos y cualquier otro
equipamiento de la instalacién); incluyendo, retirada de escombros
y carga a contenedor, para posterior tratamiento o desecho, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a norma-
tia vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 12,00 h 23,23 278,76
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 24,00 h 22,07 529,68
CM10010B190  Ayudante fontanero 24,00 h 21,87 524,88
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 5,00 h 18,48 92,40
%0100 Medios auxiliares 14,26 % 1,00 14,26
%0300 Costes indirectos 14,40 % 3,00 43,20
TOTAL PARTIDA ......oierirrirnirsrsssmsssssessssssssssnes 1.483,18
01.15 LEVANTADO BAJANTE SIN RECUPERACION m
Levantado de bajante sin recuperacion, incluso retirada de escom-
bros y carga a contenedor, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pedn especializado 0,10 h 19,03 1,90
%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ......oierirrirnirsrsssmsssssessssssssssnes 1,98
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01.16 LEVANTADO CAZOLETA SIN RECUPERACION u
Levantado de cazoleta sin recuperacion, incluso retirada de escom-
bros y carga a contenedor, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pebn especializado 0,33 h 19,03 6,28
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 6,52
01.17 DEMOLICION COLECTOR ENTER. HORMIGON D<300 mm m
Demolicién de colector enterrado de tuberia de hormigén de hasta
300 mm de diametro, por medios mecanicos y manuales; incluyen-
do limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor; sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni excavacion previa pa-
ra descubrir el colector. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pedn especializado 0,33 h 19,03 6,28
CM10010A070  Pedn ordinario 033 h 18,48 6,10
CM1MO6MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,25 h 3,63 0,91
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 13,81
01.18 DEMOLICION ARQUETA NO REGISTRABLE FABRICA h<1 m u
Demolicién de arqueta no registrable de fabrica de ladrillo o de hor-
migon, de hasta 1 m de profundidad, realizado por medios mecéani-
cos y manuales; incluyendo limpieza y retirada de escombros, carga
a contenedor; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje,
ni excavacion previa hasta descubrir arqueta. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Peon especializado 0,75 h 19,03 14,27
CM10010A070  Pedn ordinario 0,75 h 18,48 13,86
CM1MO6MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,25 h 3,63 0,91
%0100 Medios auxiliares 029 % 1,00 0,29
%0300 Costes indirectos 0,29 % 3,00 0,87
TOTAL PARTIDA........creerrrisrseinssssesssssssssanses 30,20
01.19 DESMONTAJE ASCENSOR ELECT. 6/8 PERS. Y 8 PARADAS u
Desmontaje de ascensor eléctrico de 6 u 8 personas, con hasta 8 pa-
radas; incluyendo guias, puertas de piso, caja de ascensor, carpinteri-
as, maquinaria y ayudas de albaiileria, incluyendo maquinaria del
cuarto de maquinaria del ascensor, con recuperacién del material
desmontado para su posterior tratamiento o desecho, asi como car-
ga a contenedor. Conforme a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 1525 h 21,29 324,67
CM10010A060  Pedn especializado 15,25 h 19,03 290,21
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 1525 h 23,02 351,06
CM10010B140  Ayudante cerrajero 7,72 h 21,63 166,98
CM1P33P210 Varios material y utillaje 1,00 u 1.171,74 1171,74
%0100 Medios auxiliares 23,05 % 1,00 23,05
%0300 Costes indirectos 23,28 % 3,00 69,84
TOTAL PARTIDA ..oocrerrerssnssessssssssssssssssssens 2.397,55
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01.20 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2 CARAS A MANO m2
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espe-
sor guarnecido a dos caras, incluida la demolicion de los revesti-
mientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga a contenedor, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicién de superficie realmente ejecutada.
CM10010A070  Peon ordinario 0,62 h 18,48 11,46
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 11,93
01.21 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO A MANO m2
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espe-
sor alicatado a una o dos caras, incluida la demolicién del alicatado
y revestimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga a contenedor, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
CM10010A070  Peon ordinario 0,67 h 18,48 12,38
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 12,89
01.22 DEMOLICION LADRILLO MACIZO MAYOR 1 PIE GUARNECIDO 2 CARAS C/MARTILLO m2
ELECTRICO
Demolicidon de muros de fabrica de ladrillo macizo de espesor ma-
yor a un pie de espesor guarnecido a dos caras, incluida la demoli-
cion de los revestimientos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros, carga a contenedor, sin transporte al verte-
dero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
CM10010A060 ~ Peon especializado 1,73 h 19,03 32,92
CM1MO6MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,50 h 3,63 1,82
%0100 Medios auxiliares 0,35 % 1,00 0,35
%0300 Costes indirectos 0,35 % 3,00 1,05
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 36,14
01.23 DEMOLICION LADRILLO MACIZO MAYOR 1 PIE ALICATADO C/MARTILLO ELECTRICO m2
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de espesor ma-
yor a un pie de espesor alicatado a una o dos caras, incluida la de-
molicién del alicatado y los revestimientos, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
CM10010A060  Pedn especializado 1,90 h 19,03 36,16
CM1M06MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,55 h 3,63 2,00
%0100 Medios auxiliares 0,38 % 1,00 0,38
%0300 Costes indirectos 0,39 % 3,00 1,17
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 39,71
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01.24 Apertura de mechinal en muro de fabrica. Ud

Apertura de mechinal en muro de fabrica de ladrillo cerdmico maci-
zo, revestida para apoyo de elemento estructural, de hasta
30x30x30 c¢m, realizado con medios manuales, sin afectar a la estabi-
lidad del muro, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el corte previo
del contorno del hueco y la demolicién del revestimiento. i/p.p. me-
dios auxiliares.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del con-
torno del hueco. Demolicion del muro de fabrica y sus revestimien-
tos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retira-
da y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camién o contenedor.

CM10010A060 Peon especializado 0,57 h 19,03 10,85
CM10010A070  Peon ordinario 0,57 h 18,48 10,53
%0100 Medios auxiliares 0,21 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 0,22 % 3,00 0,66

TOTAL PARTIDA......ocrrsrnsrsnissssssscssssssssns 22,25

01.25 Eliminacién de enfoscado en paramento exterior. m?

Eliminacion de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento
vertical exterior de mas de 3 m de altura, con medios manuales, sin
deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y prepa-
rada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién
o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin docu-
mentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-
molida segun especificaciones de Proyecto.

CM1MO6MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,44 h 3,63 1,60
CM10010A070  Peon ordinario 0,52 h 18,48 9,61
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,11 % 3,00 0,33

TOTAL PARTIDA.......coctrsrrcrsnisssssssscsssssssns 11,65

01.26 Eliminacion de revestimiento de yeso en escalera m?

Eliminacion de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento ver-
tical y horizontal de escalera, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Eliminacion del revestimiento. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.

CM10010A070  Peon ordinario 1,06 h 18,48 19,59
%0100 Medios auxiliares 0,20 % 1,00 0,20
%0300 Costes indirectos 0,20 % 3,00 0,60
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 20,39
01.27 Eliminacion de revestimiento de yeso en paramentos horizontales m?
Eliminacion de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento ho-
rizontal de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contene-
dor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Eliminacidn del revestimiento. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camién o contenedor.
CM10010A070  Peon ordinario 0,73 h 18,48 13,49
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,14 % 3,00 0,42
TOTAL PARTIDA........crierrirriirsesisessessssssssssnses 14,04
01.28 Demolicion de forrado de conductos. m?
Demolicién del forrado de conductos para instalaciones, constituido
por fabrica de ladrillo cerdmico y revestimientos, con medios manua-
les, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxi-
liares.
Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o con-
tenedor.
CM10010A070  Peon ordinario 0,11 h 18,48 2,03
%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 211
01.29 DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO m
Demolicién de peldaios de cualquier tipo de material, incluido el
peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros, carga a contenedor, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de longitud realmente
ejecutada.
CM10010A060  Pebn especializado 048 h 19,03 9,13
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 048 h 18,48 8,87
CM1MO6MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,20 h 3,63 0,73
%0100 Medios auxiliares 0,19 % 1,00 0,19
%0300 Costes indirectos 0,19 % 3,00 0,57
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 19,49
01.30 DEMOLICION ESCALERA DE TABLERO CERAMICO DE LADRILLO Y CAPA DE COMPRESION  m2
POR MEDIOS MANUALES

Demolicién de escaleras, formadas por tablero ceramico de ladrillo y
capa de compresion de hormigon o mortero, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
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CM10010A040  Oficial segunda 1,30 h 20,23 26,30
CM10010A070  Peon ordinario 1,30 h 18,48 24,02
%0100 Medios auxiliares 0,50 % 1,00 0,50
%0300 Costes indirectos 0,51 % 3,00 1,53
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 52,35
01.31 DEMOLICION FORJADO VIGUETA HORMIGON-BOVEDILLA C/MARTILLO m2
Demolicién de forjado de viguetas de hormigén armado, bovedillas
ceramicas o de hormigon, y capa de compresién de hormigén; reali-
zado por medios manuales y mecanicos con martillo; incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
CM10010A060  Peon especializado 0,75 h 19,03 14,27
CM10010A070  Pedn ordinario 0,75 h 18,48 13,86
CM1M06CMO030  Compresor portatil diésel media presién 5 m3/min 7 bar 0,50 h 5,09 2,55
CM1M06MR110  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,50 h 1,72 0,86
CM1P01DW050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
%0100 Medios auxiliares 032 % 1,00 0,32
%0300 Costes indirectos 0,32 % 3,00 0,96
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 32,83
01.32 DEMOLICION VIGAS-PILARES METALICOS kg
Demolicién de estructuras formadas por vigas y pilares metalicos,
(sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga a contenedor, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,01 h 23,02 0,23
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,01h 21,63 0,22
CM10010A070  Peon ordinario 0,02 h 18,48 0,37
CM1M120010  Equipo oxicorte 0,01 h 2,23 0,02
%0100 Medios auxiliares 0,01 % 1,00 0,01
%0300 Costes indirectos 0,01 % 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 0,88
01.33 DEMOLICION FORJADOS VIGUETAS METALICAS C/COMPRESOR m2
Demolicion de forjados de viguetas metalicas y chapa metalica, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga a conte-
nedor, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segin RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superfi-
cie realmente ejecutada.
CM10010A060  Pedn especializado 0,50 h 19,03 9,52
CM10010A070  Peon ordinario 0,50 h 18,48 9,24
CM1M06CMO030  Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 0,35 h 5,09 1,78
CM1MO06MR110  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,35h 1,72 0,60
CM1PO1DW050  Agua 0,01 m3 1,18 0,01
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 0,21 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ..ooccroerrvrssssssssssssssssssssssssens 21,99
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01.34 TALADRO FORJADO HORMIGON D=90-100 mm e=30 cm u
Taladro sobre forjado de hormigdn, con un espesor méximo de 30
c¢m, para un didmetro de taladro de 90-100 mm, realizado mediante
maquina de perforacién con barrena hueca con corona de widia,
con refrigeracién de corona con agua; valido para soportes en verti-
cal o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantacién del
equipo, preparacién de la zona de trabajo y ejecucién del taladro; in-
cluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje
y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida
la unidad ejecutada. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,08 h 18,48 1,48
CM1P33BTH150 Taladro hormigén forjado D=90-100 mm e=30 cm 1,00 u 21,84 21,84
CM1P0O1DW050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
%0100 Medios auxiliares 023 % 1,00 023
%0300 Costes indirectos 0,24 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 24,28
01.35 TALADRO FORJADO HORMIGON D=110-120 mm =30 cm u
Taladro sobre forjado de hormigén, con un espesor méximo de 30
c¢m, para un didmetro de taladro de 110-120 mm, realizado median-
te maquina de perforacién con barrena hueca con corona de widia,
con refrigeracién de corona con agua; valido para soportes en verti-
cal o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantacién del
equipo, preparacién de la zona de trabajo y ejecucién del taladro; in-
cluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje
y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida
la unidad ejecutada. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,09 h 18,48 1,66
CM1P33BTH160 Taladro hormigén forjado D=110-120 mm e=30 cm 1,00 u 24,81 2481
CM1P01DW050 Agua 0,02 m3 1,18 0,02
%0100 Medios auxiliares 026 % 1,00 0,26
%0300 Costes indirectos 0,27 % 3,00 0,81
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 27,56
01.36 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO m2
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga a contenedor, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
CM10010A070  Peon ordinario 0,33 h 18,48 6,10
CM1M06MI010  Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,12 h 2,31 0,28
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA......oieerecercnrensesessessnsensesseenns 6,62
01.37 DEMOLICION RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELECTRICO m2

Demoliciéon de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, carga a
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.

22 de septiembre de 2022 37



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

*******

Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CM10010A060  Peon especializado 0,30 h 19,03 5,71
CM10010A070  Peon ordinario 0,30 h 18,48 5,54
CM1M06MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,20 h 3,63 0,73
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 12,46
01.38 DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm CICOMPRESOR m2
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con malla-
zo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros, carga a contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente eje-
cutada.
CM10010A060  Peon especializado 0,50 h 19,03 9,52
CM10010A070  Peon ordinario 0,50 h 18,48 9,24
CM1M06CMO030  Compresor portatil diésel media presion 5 m3/min 7 bar 0,22 h 5,09 1,12
CM1MO06MR110  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,22 h 1,72 0,38
%0100 Medios auxiliares 0,20 % 1,00 0,20
%0300 Costes indirectos 0,20 % 3,00 0,60
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 21,06
01.39 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA, YESO, CORCHO O MATERIAL  m2
SIMILAR
Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso,
corcho o material similar, por medios manuales, incluso desmontaje
de aparatos y mecanismos instalados en él, acopio de los mismos,
limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
CM10010A070  Pedn ordinario 043 h 18,48 795
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 8,27
01.40 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO m2
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de ce-
mento, con martillo eléctrico y accesorio de paleta, incluso limpieza
y retirada de escombros, carga a contenedor, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
CM10010A060 ~ Peon especializado 0,17 h 19,03 324
CM1MO06MI010  Martillo manual picador neumatico 9 kg 0,17 h 2,31 0,39
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 3,79
01.41 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION m2
Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas, bastidores,
contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos,
hojas, vidrieria y accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga a contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
i/p.p. medios auxiliares. Conforme a NTE ADD-18.
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CM10010A060  Pedn especializado 022 h 19,03 4,19
CM10010A070  Peon ordinario 0,22 h 18,48 4,07
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 8,58
01.42 RETIRADA CARP. METALICA / CERRAJERIA SIN RECUPERACION m2
Retirada de carpinteria metalica y/o cerrajeria, incluyendo marcos,
bastidores, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del
material para su posterior desecho, carga a contenedor, sin incluir
transporte vertedero o punto de tratamiento de residuos. Conforme
a NTE ADD-18. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A040  Oficial segunda 0,17 h 20,23 344
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 033 h 18,48 6,10
CM1M12R010  Radial Disco 230 mm 1900 W 0,17 h 0,79 0,13
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 10,07
01.43 RETIRADA BARANDILLA METALICA m
Retirada de barandilla metélica, incluyendo pasamanos, garras de
anclaje, placas de fijacion y accesorios, con retirada del material para
su posterior aprovechamiento, clasificacion o desecho, carga a con-
tenedor, sin incluir transporte a almacén o vertedero. Conforme a
NTE ADD-18. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,33 h 23,02 7,60
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,67 h 21,63 14,49
CM1M12R010  Radial Disco 230 mm 1900 W 0,33 h 0,79 0,26
%0100 Medios auxiliares 022 % 1,00 0,22
%0300 Costes indirectos 0,23 % 3,00 0,69
TOTAL PARTIDA ..oovrerrernsnssesssssssssssssssssses 23,26
01.44 Levantado de entramado de acero m?
Demolicién de entramado metalico, tramex,, con equipo de oxicorte,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los
gue se apoya, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o con-
tenedor.
CM1M120010  Equipo oxicorte 0,22 h 2,23 0,49
mo019 Oficial 12 soldador. 022 h 23,02 5,06
CM10010A070  Peon ordinario 1,08 h 18,48 19,96
%0100 Medios auxiliares 026 % 1,00 0,26
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 26,55
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01.45

CM10010A070
%0100
%0300

01.46

CM10010A070
%0100
%0300

01.47

CM1M120010
mo019
CM10010A070
%0100

%0300

Levantado de carpinteria exterior. m?

Levantado de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fa-
chada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-
vos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camién o contene-
dor.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el levantado de
las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. i/p.p.
medios auxiliares.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material le-
vantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,26 h
0,05 % 1,00
0,05 % 3,00

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns

Levantado de embellecedor de puerta de entrada m?

18,48 4,80
0,05

0.15

5,00

Levantado del embellecedor, de cualquier material, de la puerta de
entrada situado en el techo y en fachada, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracidon econémica: El precio incluye el levantado del
embelledor y de los elementos de sujeccion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material le-
vantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos

0,26 h
0,05 %
0,05 %

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns

Desmontaje de lucernario de placas translucidas. m?

5,00

Desmontaje de estructura metélica y placas translUcidas de lucerna-
rio a cuatro aguas de 3 a 8 m de luz maxima, con equipo de oxicor-
te, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camién o contenedor. Medido en pro-
yeccidn horizontal. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Equipo oxicorte
Oficial 12 soldador.
Peon ordinario
Medios auxiliares
Costes indirectos 0,10 %

2,23 0,56

0,10
0,30

10,65
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01.48 Desmontaje de mampara de vidrio. m?
Desmontaje de mampara separadora acristalada, incluidas las puer-
tas y sus herrajes, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
midn o contenedor.
mo011 Oficial 12 montador. 0,19 h 21,37 4,06
mo080 Ayudante montador. 0,19 h 19,70 3,74
mo110 Ayudante cristalero. 0,09 h 21,46 1,93
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 10,13
01.49 Desmontaje de mampara. m?
Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de
acero, aluminio, madera, PVC o similar, incluidas las puertas con sus
herrajes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camién o conte-
nedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
mo011 Oficial 12 montador. 0,19 h 21,37 4,06
mo080 Ayudante montador. 0,19 h 19,70 3,74
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ......oierirrirnirsrsssmsssssessssssssssnes 8,12
01.50 Desmontaje de extintor. Ud
Desmontaje de extintor portatil, incluido armario, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los elementos de fijacion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010A070  Pedn ordinario 0,19 h 18,48 3,51
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA .......orerirrirrirsrsssmsssssessssssssssaes 3,67
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD UD

PRECIO

SUBTOTAL

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

01.51

CM10010A070
%0100
%0300

01.52

CM10010B220
%0100
%0300

01.53

CM10010B190
%0100
%0300

01.54

CM10010B220

Desmontaje de sefalizacion de extincion o evacuacion. ud

Desmontaje de sefalizacion de extincién o evacuacion fijada en pa-
ramento, con medios manuales, y carga manual sobre camién o con-
tenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Peon ordinario 0,06 h
Medios auxiliares 0,01 %
Costes indirectos 0,01 %

1,11
0,01
0,03

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 1,15

Desmontaje de luminaria de emergencia. ud

Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosa-
da a techo o pared, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion
o contenedor.

Criterio de valoracidon econémica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Ayudante electricista 0,09 h
Medios auxiliares 0,02 %
Costes indirectos 0,02 %

1,97
0,02
0,06

TOTAL PARTIDA........oocinisnrsisssissssisnnns 2,05

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE). ud

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE) empotrada, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econémica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los elementos de fijacién. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Ayudante fontanero 0,58 h
Medios auxiliares 0,13 %
Costes indirectos 0,13 %

21,87

12,68
0,13
0,39

TOTAL PARTIDA.........oociinrsssssssssissnns 13,20

Desmontaje de pulsador de alarma. ud

Desmontaje de pulsador de alarma para la deteccién de incendios,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camién o contene-
dor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

Ayudante electricista 0,11 h

21,87

241
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%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA........ccoreerrirriinsrsisissessesssssssssanses 2,49
01.55 Desmontaje de sirena de alarma. Ud
Desmontaje de sirena de alarma para la deteccion de incendios si-
tuada en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010B220  Ayudante electricista 0,11 h 21,87 2,41
%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 2,49
01.56 Desmontaje de detector de incendios. Ud
Desmontaje de detector de incendios situado en paramento, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010B220  Ayudante electricista 0,13 h 21,87 2,84
%0100 Medios auxiliares 0,03 % 1,00 0,03
%0300 Costes indirectos 0,03 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 2,96
01.57 Desmontaje de central de deteccion de incendios. Ud
Desmontaje de central de deteccion de incendios, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010B220  Ayudante electricista 0,26 h 21,87 5,69
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA........crererrirriinisessssessessssssssssnes 5,93
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01.58 Desmontaje de aparato sanitario. ud
Desmontaje de aparatos sanitarios, lavabos (incluidos los muebles y
encimeras de lavabos), inodoros, urinarios, bidés. platos de ducha,
bafieras, vertederos, etc, con medios manuales, sin afectar a la esta-
bilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto,
y carga manual sobre camion o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el desmontaje de
la griferia y de los accesorios y la obturacién de las conducciones co-
nectadas al elemento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.
mo008 Oficial 12 fontanero. 0,50 h 23,23 11,62
CM10010A070  Pedn ordinario 0,56 h 18,48 10,35
%0100 Medios auxiliares 0,22 % 1,00 0,22
%0300 Costes indirectos 0,22 % 3,00 0,66
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 22,85
01.59 Desmontaje de accesorios de bafio. Ud
Desmontaje de accesorios de bafio, portarrollos, dispensador de pa-
pel, barras y elementos de bafios adaptados, dosficador de jabon,
etc, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contene-
dor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,50 h 21,87 10,94
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,11 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 11,38
01.60 Desmontaje de espejos m?
Desmontaje con medios manuales espejo de bafo, fijada sobre pa-
ramento vertical, sin deteriorar el paramento al que se sujeta, y car-
ga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
mo110 Ayudante cristalero. 0,11 h 21,46 2,36
%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA......oieerecercnrensesessessnsensesseenns 2,44
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01.61 Desmontaje de lavadero. Ud
Desmontaje de lavadero de porcelana en cocina, con medios manua-
les, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el desmontaje de
la griferia y de los accesorios y la obturacién de las conducciones co-
nectadas al elemento. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.
mo008 Oficial 12 fontanero. 041h 23,23 9,52
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,27 h 21,87 5,90
%0100 Medios auxiliares 0,15 % 1,00 0,15
%0300 Costes indirectos 0,16 % 3,00 0,48
TOTAL PARTIDA ... eeereceremressesessesesensesseenns 16,05
01.62 Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina. m
Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina de acero inoxida-
ble, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elemen-
tos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre
camion o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010A030  Oficial primera 091h 21,29 19,37
CM10010A050  Ayudante 091h 19,32 17,58
CM10010A070  Peon ordinario 0,57 h 18,48 10,53
%0100 Medios auxiliares 047 % 1,00 0,47
%0300 Costes indirectos 0,48 % 3,00 1,44
TOTAL PARTIDA......oieeereceremcensesessesesensesseenns 49,39
01.63 Desmontaje de encimera. m
Desmontaje de encimera de cualquier material, con medios manua-
les, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
CM10010A070  Pedn ordinario 1,13 h 18,48 20,88
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 0,21 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 21,72
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01.64 Demolicion completa de pequeia edificacion de madera. m?
Demolicidén completa, elemento a elemento, con medios manuales y
mecanicos, de pequeia edificacion de madera, de aproximadamen-
te 9 m? de superficie total y una altura aproximada de 3 m, situada
en la cubierta del edificio, y carga mecanica sobre camion o conte-
nedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Demolicidn elemento a elemento del edificio, con el apunta-
lamiento provisional que sea necesario. Fragmentacién de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre
camién o contenedor.
mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 0,32 h 3,40 1,09
CM10010A030  Oficial primera 034 h 21,29 7,24
CM10010A060  Peon especializado 0,34 h 19,03 6,47
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 057 h 18,48 10,53
%0100 Medios auxiliares 0,25 % 1,00 0,25
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 26,36
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C02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 Calicata en el terreno. Ud

Ejecucién de calicata a cielo abierto, de 1x1 my 1 m de profundi-
dad, para inspeccién del terreno, realizada con medios manuales en
cualquier tipo de terreno. Incluso cierre de la calicata con tierras pro-
cedentes de la propia excavacion. Incluso, limpieza, recogida de resi-
duos y tierras excedentes de la excavacion y carga manual a conte-
nedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Cierre de la calicata con las tierras procedentes de la excava-
cion. Carga de tierras y escombros sobrantes.

mt51pav010b Demolicion de pavimento, base de pavimento y solera con medios 1,00 m? 597 5,97

manuales y martillo neumatico.
CM10010A070  Peon ordinario 040 h 18,48 7,39
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39

TOTAL PARTIDA........creerrriirsesissessessssssssssnses 13,88

02.02 Cala para la localizacion de servicios e instalaciones. Ud

Cala en el terreno para la localizacién de servicios o instalaciones

existentes, en cualquier zona de la obra, realizada con medios ma-

nuales. Incluso relleno posterior y compactacion. Incluso, limpieza,

recogida de residuos y tierras excedentes de la excavacién y carga

manual a contenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-

rencia. Excavacién en sucesivas capas horizontales y extraccion de

tierras. Relleno de la cala. Compactacién. Carga de tierras y escom-

bros sobrantes.
mt51pav010b Demolicién de pavimento, base de pavimento y solera con medios 1,00 m? 597 5,97

manuales y martillo neumatico.
CM1MO8RBO10  Bandeja vibrante 170 kg 052 h 3,31 1,72
mq02cia020j Camion cisterna, de 8 m® de capacidad. 0,17 h 4471 7,60
mq12bau030b  Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presion, de 3 kW, para 0,58 h 2,49 1,44

un caudal de 30 m¥h.
CM10010A030  Oficial primera 1,67 h 21,29 35,55
CM10010A070  Pedn ordinario 1,67 h 18,48 30,86
%0100 Medios auxiliares 0,83 % 1,00 0,83
%0300 Costes indirectos 0,84 % 3,00 2,52

TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 86,49
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02.03 Cala en cimiento. Ud

Ejecucion de cala, de 1x1 my 1 m de profundidad, para inspeccion
de cimiento existente, realizada desde el interior del edificio, con le-
vantado previo del pavimento, demolicién de la base de pavimento
y solera y excavacion en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo
de la cimentacion y dejarla vista en toda su altura, realizada con me-
dios manuales en cualquier tipo de terreno. Incluso, limpieza, recogi-
da de residuos y tierras excedentes de la excavacion y carga manual
a contenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Levantado del pavimento. Demolicion de la base de pavimen-
to y solera existentes. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y
extraccion de tierras. Carga de tierras y escombros sobrantes.

mt51pav010b Demolicién de pavimento, base de pavimento y solera con medios 1,00 m? 597 5,97
manuales y martillo neumatico.

CM10010A070  Petn ordinario 1,60 h 18,48 29,57

%0100 Medios auxiliares 0,36 % 1,00 0,36

%0300 Costes indirectos 0,36 % 3,00 1,08

TOTAL PARTIDA.......coctrsrrcrsnisssssssscsssssssns 36,98

02.04 Excavacion de sé6tanos. m?

Excavacidn de sétanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo
su perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier
tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac-
cion de las tierras. Carga manual a camién de los materiales excava-
dos.

CM10010A070  Peon ordinario 2,01 h 18,48 37,14
%0100 Medios auxiliares 0,37 % 1,00 0,37
%0300 Costes indirectos 0,38 % 3,00 1,14

TOTAL PARTIDA......oicrsrrsrsstssssssssssssssssnns 38,65

02.05 Excavacion de zanjas para cimentaciones m?

Excavacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga ma-
nual a contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac-
cion de las tierras. Carga manual a camién de los materiales excava-

dos.
CM10010A070  Peon ordinario 2,01 h 18,48 37,14
%0100 Medios auxiliares 0,37 % 1,00 0,37
%0300 Costes indirectos 0,38 % 3,00 1,14
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 38,65
02.06 Excavacion de zanjas para instalaciones m?
Excavacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2
m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga ma-
nual a contenedor.
Criterio de valoracidn econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Car-
ga manual a camién de los materiales excavados.
CM10010A070  Peon ordinario 225h 18,48 41,58
%0100 Medios auxiliares 0,42 % 1,00 0,42
%0300 Costes indirectos 0,42 % 3,00 1,26
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 43,26
02.07 EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO ABORDES ~ m?
Excavacién en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos com-
pactos, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes,
posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavacion. Incluso, limpieza, recogida de residuos y tierras ex-
cedentes de la excavacion y carga manual a contenedor. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-Cy
NTE-ADZ.
CM10010A070  Peon ordinario 3,00 h 18,48 55,44
CM1MO8RI0O10  Pisén compactador 70 kg 0,85 h 2,75 2,34
%0100 Medios auxiliares 0,58 % 1,00 0,58
%0300 Costes indirectos 0,58 % 3,00 1,74
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 60,10
02.08 RELLENO ARIDO RECICLADO 20/40 EN ZANJAS A MANO m?
Relleno y extendido con arena reciclada 20/40 en zanjas, por me-
dios manuales, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a
pie de tajo y con parte proporcional de medios auixiliares. Segun
CTE-DB-SE-Cy NTE-ADZ.
CM10010A070  Pedn ordinario 0,80 h 18,48 14,78
CM1P0O1ARH040 Grava 20-40 reciclada 1,70 t 4,94 8,40
%0100 Medios auxiliares 023 % 1,00 023
%0300 Costes indirectos 0,23 % 3,00 0,69
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 24,10

22 de septiembre de 2022 49



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

*******

Comunidad
de Madrid

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
Co3 CIMENTACION
03.01 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/P/20/l VERT. MANUAL m3
Hormigdén en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion. Segun normas EHE-08 y CTE DB-SE-C. Com-
ponentes del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM1A03VM020  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN ZAPATAS / ZANJAS 1,00 m3 10,26 10,26
CM1P0O1HMV220 Hormigén HM-20/P/20/1 central 1,05 m3 62,57 65,70
%0100 Medios auxiliares 0,76 % 1,00 0,76
%0300 Costes indirectos 0,77 % 3,00 2,31
TOTAL PARTIDA........oreerrirrisisesmsssssesssssssssanses 79,03
03.02 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/P/40/lla VERT. GRUA m3
Hormigdén armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimenta-
cion HA-25/P/40/11a, elaborado en central, de resistencia caracteristi-
ca a compresiéon 25 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamafio
maximo del arido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a conden-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantia de 60 kg/m3, vertido por medio de grua, vibrado y coloca-
do. Segun normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes
del hormigén con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM1A03VG020  VERTIDO HORMIGON CON GRUA EN ZAPATAS / ZANJAS 1,00 m3 15,55 15,55
CM1E04AB040  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S 60,00 kg 2,28 136,80
CM1P01HAV390 Hormigén HA-25/P/40/lla central 1,08 m3 64,59 69,76
%0100 Medios auxiliares 222 % 1,00 2,22
%0300 Costes indirectos 2,24 % 3,00 6,72
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 231,05
03.03 H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL m3
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa
de cimentacion, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C. i/p.p. medios auxiliares.
E04LMO10 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN. 1,00 m3 98,95 98,95
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 100,00 kg 1,16 116,00
%0100 Medios auxiliares 215 % 1,00 2,15
%0300 Costes indirectos 217 % 3,00 6,51
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 223,61
03.04 H.ARM. HA25/P/20/lla m3

Hormigdn armado HA-25N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 a
45 cm. de espesor, incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y desen-
cofrado con paneles metélicos a una cara, vertido, encofrado y de-
sencofrado, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. i/p.p. medios auxiliares.
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E04MMO30 HORMIGON HA 25 VERTIDO GRUA 1,00 m3 104,91 104,91
E04AB020 ACERO CORRUGADO B 500 S 70,00 kg 1,16 81,20
%0100 Medios auxiliares 1,86 % 1,00 1,86
%0300 Costes indirectos 1,88 % 3,00 5,64
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 193,61
03.05 ENCACHADO ARIDO RECICLADO 20/40 e=20 cm m2
Encachado de grava reciclada procedente de residuos de construc-
cién y demolicién, de granulometria 20/40 mm, para un espesor me-
dio de 20 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de extendido y nivelado. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
CM1M06MR010  Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,25 h 3,63 0,91
CM1P0O1ARH040 Grava 20-40 reciclada 035t 4,94 1,73
%0100 Medios auxiliares 0,07 % 1,00 0,07
%0300 Costes indirectos 0,07 % 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 7,54
03.06 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 m3
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con adi-
tivo hidréfugo confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 1,80 h 18,48 33,26
CM1M03HH020  Hormigonera 200 | gasolina 0,40 h 2,23 0,89
CM1P01CC020  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,38 t 91,92 34,93
CM1P01AA020  Arena de rio 0/6 mm 1,03 m3 16,77 17,27
CM1P0O1DW050 Agua 0,24 m3 1,18 0,28
CM1P01DHO010  Hidrofugante mortero/hormigén 1,75 kg 7,37 12,90
%0100 Medios auxiliares 1,00 % 1,00 1,00
%0300 Costes indirectos 1,01 % 3,00 3,03
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 103,56
03.07 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla #150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15 cm m2
Solera de hormigén HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia
blanda, tamafio maximo del arido de 20 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tacion; con un espesor medio de 15 ¢cm; armada con mallazo de ace-
ro B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y reglea-
do. Seguin normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigon
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM1A03VMO050  VERTIDO HORMIGON MANUAL EN SOLERAS 0,15 m3 15,42 2,31
CM1E04AMQ030 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm 1,00 m2 3,95 3,95
CM1POTHAV190 Hormigén HA-25/B/20/lla central 0,17 m3 61,70 10,49
%0100 Medios auxiliares 0,17 % 1,00 0,17
%0300 Costes indirectos 017 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA......oieerecercnrensesessessnsensesseenns 17,43
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Co4 ESTRUCTURAS
04.01 FORJADO UNIDIR. VIG. AUTORRES. 22+5 cm B-70 cm BOV. CERAMICA HA-25/B/20/1 m2
Forjado unidireccional formado por nervios de vigueta de hormigon
pretensado autorresistente (doble T), separadas entre ejes aprox.
70-72 cm, de 22+5 cm de canto (nervio+capa compresion), capa de
compresion de 5 cm y relleno de nervios y refuerzos con hormigoén
HA-25/B/20/1, armado con mallazo de reparto de acero corrugado B
500 T, ME 200X300 g 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400; y entre-
vigado con bovedillas ceramicas de 60x20x22 cm. Montado sobre
estructura o muros portantes (no incluida), segun planos. Totalmen-
te terminado; i/p.p. de montaje, acero para armado de negativos y
refuerzos (3 kg/m2), macizados, vertido mediante camién-bomba, vi-
brado y curado de hormigén. Conforme a EFHE, EHE-08, NTE-EHU y
CTE DB-SE. Medicién segun linea exterior de estructura sin descon-
tar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Viguetas de hormigén pretensado, bovedillas, componentes del hor-
migén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B010 ~ Oficial 12 encofrador 0,14 h 23,02 3,22
CM10010B020  Ayudante encofrador 0,14 h 22,17 3,10
CM10010A070 ~ Peon ordinario 0,14 h 18,48 2,59
CM1P03VADO040 Vigueta autorres. horm. pret. DT-18 cm - L=5,10/5,90 m (27,5 kg/m) 1,47 m 6,76 9,94
CM1P03BCS090 Bovedilla ceramica 60x20x22 cm 510 u 0,79 4,03
CM1E04AB040  ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S 3,00 kg 2,28 6,84
CM1E04AME020 MALLA ELECTROSOLDADA B 500 T #150x150x5 mm 1,00 m2 2,73 2,73
CM1A03vB070  VERTIDO HORMIGON CON BOMBA EN FORJADOS 0,12 m3 35,06 4,21
CM1PO1HAV180 Hormign HA-25/B/20/1 central 0,13 m3 61,70 8,02
%0200 Encofrado 0,45 % 2,00 0,90
%0100 Medios auxiliares 0,46 % 1,00 0,46
%0300 Costes indirectos 0,46 % 3,00 1,38
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 47,42
04.02 ACERO S$275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA kg
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de im-
primacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gun UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,02 h 23,02 0,46
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,02 h 21,63 0,43
CM1PO3ALP010  Acero laminado S275JR 1,05 kg 1,31 1,38
CM1P250U080  Minio electrolitico 0011 7,35 0,07
CM1P01DW090  Pequefio material 0,10 u 1,26 0,13
CM1M02GAH060 Grua telescopica autopropulsada 60 t 0,01 h 107,70 1,08
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 3,7
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04.03 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 ¢cm, de 1 pie de es-
pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,65 h 21,29 13,84
CM10010A070  Pedn ordinario 0,65 h 18,48 12,01
CM1P01LT040  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,10 mu 58,86 5,89
CM1PO1MCO045  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,05 m3 56,03 2,80
%0100 Medios auxiliares 0,35 % 1,00 0,35
%0300 Costes indirectos 0,35 % 3,00 1,05
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 35,94
04.04 FORJ.IPE 140/100 TABLER.RASILL C.COM m2
Forjado formado por tablero ceramico machihembrado de
100x25x4 cm. apoyado sobre perfiles metalicos de la serie IPE
140/160, separadas 100 cm. entre ejes, y capa de compresion, de
HA-25/B/20/I1, segun planos, fabricado en central y vertido con cubi-
lote, i/ ME 200X300 @ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 10080. Totalmente colocado y terminado. i/p.p. medios au-
xiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM10010A050  Ayudante 0,30 h 19,32 5,80
CM10010A070  Pedn ordinario 0,30 h 18,48 5,54
PO1LG160 Rasillon ceramico m-h 100x25x4 4,20 ud 1,02 4,28
PO1HCAOQ72 Hormigén HA-25/B/16/l central 0,04 m3 59,42 2,38
E04AM470 ME 200X300 g 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008 1,10 m2 3,12 343
E05AALO10 ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA 15,80 kg 2,38 37,60
CM1P07TX610  Panel XPS liso 50 mm resistencia compresion >300 kPa 1,00 m2 14,18 14,18
%0200 Encofrado 0,80 % 2,00 1,60
%0100 Medios auxiliares 0,81 % 1,00 0,81
%0300 Costes indirectos 0,82 % 3,00 2,46
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 84,47
04.05 ANCL.QUIMICO M20x180 ud

Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo cdmo ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 185 mm. de profundidad y 22 mm. de didametro en
el elemento de hormigon de espesor minimo 220 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada 20x180
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010A060  Pedn especializado 0,11 h 19,03 2,09
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P01UG170 Resina de inyeccion Hilti HIT-HY 150 o equivalente 0,10 ud 31,12 3,11
P01UG300 Varilla roscada Hilti HAS M120x180 o equivalente 1,00 ud 4,05 4,05
CM1M03B100 Taladradora mecanica 0,05 h 7,22 0,36
M10P1020 Eq. de inyeccion manual resinas 0,30 h. 535 1,61
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,11 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA ..ooererrernsnssesssssssssssssssssses 11,66
04.06 ANCL.QUIMICO M16x150 ud
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo como ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 155 mm. de profundidad y 18 mm. de didmetro en
el elemento de hormigén de espesor minimo 190 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introduciré la varilla roscada 16x150
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segln la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pebn especializado 0,11 h 19,03 2,09
P01UG170 Resina de inyeccion Hilti HIT-HY 150 o equivalente 0,10 ud 31,12 3,11
P01UG200 Varilla roscada Hilti HAS M16x150 o equivalente 1,00 ud 2,72 2,72
CM1M03B100 Taladradora mecanica 0,05 h 7,22 0,36
M10P1020 Eq. de inyeccién manual resinas 0,30 h. 535 1,61
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..oocrerrerssnssessssssssssssssssssens 10,29
04.07 ANCL.QUIMICO M12x100 ud
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo como ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 105 mm. de profundidad y 14 mm. de didmetro en
el elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introduciré la varilla roscada 12x100
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segln la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pedn especializado 0,11 h 19,03 2,09
P01UG170 Resina de inyeccion Hilti HIT-HY 150 o equivalente 0,10 ud 31,12 3,11
P01UG500 Varilla roscada Hilti HAS M12x100 o equivalente 1,00 ud 2,26 2,26
CM1M03B100 Taladradora mecanica 0,05 h 7,22 0,36
M10P1020 Eq. de inyeccion manual resinas 0,30 h. 535 1,61
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..oocrerrerssnssessssssssssssssssssens 9,82
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04.08 ANCL.QUIMICO M10x113 ud
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo como ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 120 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en
el elemento de hormigén de espesor minimo 155 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada 10x113
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segln la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pedn especializado 0,11 h 19,03 2,09
P01UG170 Resina de inyeccion Hilti HIT-HY 150 o equivalente 0,10 ud 31,12 3,11
P01UG400 Varilla roscada Hilti HAS M10x113 o equivalente 1,00 ud 1,95 1,95
CM1M03B100 Taladradora mecanica 0,05 h 7,22 0,36
M10P1020 Eq. de inyeccion manual resinas 0,30 h. 535 1,61
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 9,48
04.09 HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V.CUBILOTE ZAP.+V.ARR. m3
Hormigén Armado Estructural HA-25/B/32/lla, convencional, para
dados de hormigon, fabricado en central, transportado, suministra-
do, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camién
con grua telescopica, colocado y compactado por vibrado) y curado.
Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada
(cuantia 40 kg/m3). Con mermas de hormigon (6%). Segun EHE-08,
CTE DB SE-C y NCSE-02. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B010  Oficial 12 encofrador 0,20 h 23,02 4,60
CM10010B020  Ayudante encofrador 0,20 h 22,17 443
CM10010B030  Oficial 12 ferralla 0,15 h 23,02 345
CM10010B040  Ayudante ferralla 0,15 h 22,17 333
PO1HCA086 Hormigén HA-25/B/32/lla central 1,06 m3 59,42 62,99
MO2GE180 Grua telescopica s/cam. 21-25 t. 0,20 h. 55,55 1,11
M10HV060 Vibrador hormig.eléctrico 70 mm. 0,20 h. 3,02 0,60
E04AB040 ACERO CORR. PREFOR. B 500 S 40,00 kg 2,63 105,20
%0200 Encofrado 1,96 % 2,00 3,92
%0100 Medios auxiliares 2,00 % 1,00 2,00
%0300 Costes indirectos 2,02 % 3,00 6,06
TOTAL PARTIDA........corerirrirriisisesinssssessssssssssnses 207,69
04.10 CARGADERO PERFIL L-100.10 mm - 15 kg/m m

Cargadero L-100.10 mm de 15 Kg/m, perfil normalizado de acero
S275 JR, laminado en caliente segun UNE-EN 10025-1:2006 y
UNE-EN 10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado de mi-
nio, segun CTE DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y
tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxi-

liares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,15 h 23,02 345
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,15 h 21,63 3,24
CM10010B230  Oficial 12 pintura 0,15 h 23,02 345
CM10010A030  Oficial primera 0,15 h 21,29 3,19
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CM10010A050  Ayudante 0,15 h 19,32 2,90
CM1P03ALP070  Perfil L-100.10 acero laminado 15,00 kg 1,14 17,10
CM1P250U080  Minio electrolitico 0,031 7,35 0,22
%0100 Medios auxiliares 0,34 % 1,00 0,34
%0300 Costes indirectos 0,34 % 3,00 1,02
TOTAL PARTIDA........oorererreerreeesesessessessesssssnenes 34,91
04.11 LOSA DE ESCALERA TABLER.RASILL C.COM m2
Losa de escalera formada por tablero ceramico machihembrado de
100x25x4 cm. apoyado zancas metalicas (no incluidas), y capa de
compresion, de HA-25/B/20/1, segun planos, fabricado en central y
vertido con cubilote, i/ ME 200X300 @ 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocado y
terminado. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM10010A050  Ayudante 0,30 h 19,32 5,80
CM10010AQ70  Peon ordinario 0,30 h 18,48 5,54
PO1LG160 Rasillén ceramico m-h 100x25x4 4,20 ud 1,02 4,28
PO1HCAOQ72 Hormigon HA-25/B/16/1 central 0,06 m3 59,42 3,57
E04AM470 ME 200X300 ¢ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 1008 1,10 m2 3,12 343
E05AAL010 ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA 15,80 kg 2,38 37,60
%0200 Encofrado 0,67 % 2,00 1,34
%0100 Medios auxiliares 0,68 % 1,00 0,68
%0300 Costes indirectos 0,69 % 3,00 2,07
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 70,70
04.12 PLACA DE ANCLAJE S/ PLANOS con garrotas de acero corrugado ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun pla-
nos con 4 garrotas de acero corrugado y 35 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Segun NTE y CTE-DB-SE-A. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,42 h 23,02 9,67
P13TP020 Palastro 15 mm. 12,00 kg 0,77 9,24
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,42 h 21,63 9,08
PO3ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 3,00 kg 0,60 1,80
CM1M120010  Equipo oxicorte 0,05 h 2,23 0,11
CM1P01DW090  Pequefio material 0,12 u 1,26 0,15
%0100 Medios auxiliares 0,30 % 1,00 0,30
%0300 Costes indirectos 0,30 % 3,00 0,90
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 31,25
04.13 PLACA DE ANCLAJE S/ PLANOS ud
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun pla-
nos, para colocacion de anclaje quimico (no incluido), soldadas, i/taladro
central, colocada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,30 h 23,02 6,91
P13TP020 Palastro 15 mm. 12,00 kg 0,77 9,24
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,42 h 21,63 9,08
CM1M120010  Equipo oxicorte 0,05 h 2,23 0,11
CM1P01DW090  Pequefio material 0,12 u 1,26 0,15
%0100 Medios auxiliares 0,25 % 1,00 0,25
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA........oreeeereeeesemsessessessesssssnenes 26,52
04.14 APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP. ud
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier ti-
po, para paso de soportes, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
CM10010A060  Petn especializado 0,10 h 19,03 1,90
CM1M06CMO010  Compresor portatil diésel media presion 2 m3/min 7 bar 0,07 h 2,58 0,18
M06MP110 Martillo manual perforador neumatico hasta 20 kg 0,07 h. 1,44 0,10
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%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......corerrerresrsessessssessesssssssessesenes 2,26
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Co05 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
05.01 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+90 ¢/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 022 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 0,22 h 19,32 4,25
CM1P04PS040  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 1,05 m2 427 4,48
CM1P04PNB020 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,75 m 0,46 0,81
CM1PO4PPC040 Canal tabiqueria PYL 90 mm 0,90 m 1,18 1,06
CM1P04PPM040 Montante tabique PYL 90 mm 333 m 1,48 4,93
CM1P04POPO10  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,00 u 0,01 0,20
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,40 kg 0,89 0,36
CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,50 m 0,04 0,06
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 021 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 21,87
05.02 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 15H1+90 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmen-
te terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,22 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 022 h 19,32 4,25
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 1,05 m2 7,27 7,63
CM1P04PNB020 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,75 m 0,46 0,81
CM1P04PPC040 Canal tabiqueria PYL 90 mm 0,90 m 1,18 1,06
CM1P04PPM040 Montante tabigue PYL 90 mm 333 m 1,48 4,93
CM1P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,00 u 0,01 0,20
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,40 kg 1,27 0,51
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CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,50 m 0,04 0,06
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 024 % 1,00 0,24
%0300 Costes indirectos 0,25 % 3,00 0,75
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 25,32
05.03 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+48 ¢/400 mm m2
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,22 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 022 h 19,32 4,25
CM1P04PS040  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 1,05 m2 427 4,48
CM1P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,75 m 0,32 0,56
CM1P04PPC020 Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,90 m 0,61 0,55
CM1P04PPM020 Montante tabiue PYL 46 mm 333 m 0,69 2,30
CM1P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,00 u 0,01 0,20
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,40 kg 0,89 0,36
CM1P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,50 m 0,04 0,06
CM1PO4PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 025 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 18,36
05.04 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 15H1+48 ¢/400 mm m2
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmen-
te terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 022 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 0,22 h 19,32 4,25
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 1,05 m2 7,27 7,63
CM1P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,75 m 0,32 0,56
CM1PO4PPC020 Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,90 m 0,61 0,55
CM1P04PPM020 Montante tabique PYL 46 mm 333 m 0,69 2,30
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CM1P04POP010  Toillo fijacién PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 20,00 u 0,01 0,20
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,40 kg 1,27 0,51
CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,50 m 0,04 0,06
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 021 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 21,78
05.05 TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ESTANDAR 15 mm m2
Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1
placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante
pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direc-
ciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para aca-
bado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos
de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxi-
liares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido de-
duciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,18 h 21,29 3,83
CM10010A050  Ayudante 0,18 h 19,32 348
CM1P04PS040  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 1,05 m2 427 4,48
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 5,25 kg 0,44 2,31
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,40 kg 0,89 0,36
CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,50 m 0,04 0,06
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,15 % 1,00 0,15
%0300 Costes indirectos 0,15 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 15,24
05.06 TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA HIDROFUGA 15 mm m2
Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1
placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, adosada directamente al
muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada
400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Total-
mente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para im-
primar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,18 h 21,29 3,83
CM10010A050  Ayudante 0,18 h 19,32 348
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 1,05 m2 7,27 7,63
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 5,25 kg 0,44 2,31
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,40 kg 1,27 0,51
CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 1,50 m 0,04 0,06
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA........corerirrirriisisesinssssessssssssssnses 18,66
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05.07 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxi-
liares. Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
CM10010A030  Oficial primera 041h 21,29 8,73
CM10010A070  Pedn ordinario 041 h 18,48 7,58
CM1P01LT040  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,05 mu 58,86 2,94
CM1PO1MC045  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 0,03 m3 56,03 1,68
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 0,21 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 21,77
05.08 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTANDAR AISLAM. MW 15A+48+15A c/600 mm m2
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montan-
tes verticales, con una modulacién de 600 mm de separacion a ejes
entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termi-
nado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Me-
dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM10010A050  Ayudante 0,30 h 19,32 5,80
CM1P04PS040  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 2,10 m2 427 8,97
CM1P07TL990  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,05 m2 2,81 2,95
CM1P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,75 m 0,32 0,56
CM1P04PPC020 Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,90 m 0,61 0,55
CM1P04PPM020 Montante tabigue PYL 46 mm 2,50 m 0,69 1,73
CM1P04POP010 Tornillo fijacién PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 36,00 u 0,01 0,36
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,75 kg 0,89 0,67
CM1P04PNC010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 3,15 m 0,04 0,13
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 025m 048 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,28 % 1,00 0,28
%0300 Costes indirectos 0,29 % 3,00 0,87
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 29,46
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PRECIO

SUBTOTAL

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

05.09

CM10010A030
CM10010A050
CM1P04PS040
CM1P07TL995
CM1P04PNB020
CM1P04PPC030
CM1P04PPMO030
CM1P04POP010
CM1P04POC020
CM1P04PNA010
CM1P04PNJ010
CM1P04PNCO010
CM1P04PNC020
%0100

%0300

05.10

TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTANDAR AISLAM. MW 15A+70+15A c/600 mm m2

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70
mm de ancho y montantes verticales, con una modulaciéon de 600
mm de separacién a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mi-
neral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 segun el Catalogo de
Elementos Constructivos del CTE. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

Oficial primera 0,30 h
Ayudante 0,30 h
Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 2,10 m2
Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 1,05 m2
Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,75 m
Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,90 m
Montante tabique PYL 70 mm 250 m
Tornillo fijacion PYL a perfil metalico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 36,00 u
Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u
Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg
Pasta para juntas PYL estandar 0,75 kg
Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 315 m
Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m
Medios auxiliares 0,30 %
Costes indirectos 0,30 %

21,29
19,32
427
3,73

0,79
0,85
0,01
0,01
0,44

0,04
0,48
1,00
3,00

6,39
5,80
8,97
3,92

0,71
2,13
0,36
0,04
0,04

0,13
0,12
0,30
0,90

TOTAL PARTIDA.........coctiinsnssssssssssissnns

TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROF. 1 CARA AISLAM. MW 15H1+48+15A c/600 mm m2

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidréfuga de baja
absorcién (Tipo H1 segiin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de
espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulacién de 600 mm de separacion a ejes entre montantes,
con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado
por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de es-
tanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE,
CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.1 segin
el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segiin Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.

31,29
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COoDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CM10010A030  Oficial primera 032 h 2129 6,81
CM10010A050  Ayudante 0,32 h 19,32 6,18
CM1P04PS040  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 1,05 m2 427 4,48
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 1,05 m2 7,27 7,63
CM1PO7TL990  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,05 m2 2,81 2,95
CM1P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,75 m 0,32 0,56
CM1P04PPC020 Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,90 m 0,61 0,55
CM1P04PPM020 Montante tabique PYL 46 mm 333 m 0,69 2,30
CM1P04POP010 Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 36,00 u 0,01 0,36
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,38 kg 0,89 0,34
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,38 kg 1,27 0,48
CM1P04PNCO010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 315 m 0,04 0,13
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,33 % 1,00 0,33
%0300 Costes indirectos 0,33 % 3,00 0,99
TOTAL PARTIDA ... ssnsesssssessssneas 34,29
05.11 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROF. 1 CARA AISLAM. MW 15H1+70+15A c/600 mm m2
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidréfuga de baja
absorcion (Tipo H1 segiin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de
espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulacién de 600 mm de separacidn a ejes entre montantes,
con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado
por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de es-
tanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI,
CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones
P4.3 segun el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 2129 6,39
CM10010A050  Ayudante 0,30 h 19,32 5,80
CM1P04PS040  Placa yeso laminado estandar 15 mm (Tipo A) 1,05 m2 4,27 4,48
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 1,05 m2 7,27 7,63
CM1PO7TL995  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 1,05 m2 373 392
CM1P04PNB020 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,75 m 0,46 0,81
CM1P04PPC030 Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,90 m 0,79 0,71
CM1P04PPMO030 Montante tabique PYL 70 mm 250 m 0,85 2,13
CM1P04POP010 Tornillo fijacion PYL a perfil metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 36,00 u 0,01 0,36
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ010 Pasta para juntas PYL estandar 0,38 kg 0,89 0,34
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,38 kg 1,27 0,48
CM1P04PNCO010 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 315 m 0,04 0,13
CM1P0O4PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,33 % 1,00 0,33
%0300 Costes indirectos 0,34 % 3,00 1,02
TOTAL PARTIDA ... sssssessssneas 34,73
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05.12 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROFUGA AISLAM. MW 15H1+48+15H1 /600 mm m2
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48
mm de ancho y montantes verticales, con una modulaciéon de 600
mm de separacién a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mi-
neral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Compatible con particiones P4.1 segun el Catadlogo de
Elementos Constructivos del CTE. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM10010A050  Ayudante 0,30 h 19,32 5,80
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 2,10 m2 7,27 15,27
CM1PO7TL990  Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036 W/mK) 1,05 m2 2,81 2,95
CM1P04PNB010 Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 1,75 m 0,32 0,56
CM1P04PPC020 Canal tabiqueria PYL 48 mm 0,90 m 0,61 0,55
CM1P04PPM020 Montante tabique PYL 46 mm 250 m 0,69 1,73
CM1P04POPO10  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 36,00 u 0,01 0,36
CM1P04POC020 Tornillo fijacién entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,75 kg 1,27 0,95
CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 315 m 0,04 0,13
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,35 % 1,00 0,35
%0300 Costes indirectos 0,35 % 3,00 1,05
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 36,29
05.13 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROFUGA AISLAM. MW 15H1+70+15H1 c/400 mm m2

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montan-
tes verticales, con una modulacién de 400 mm de separacion a ejes
entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termi-
nado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible
con particiones P4.3 segun el Catalogo de Elementos Constructivos
del CTE. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

CM10010A030  Oficial primera 0,32 h 21,29 6,81
CM10010A050  Ayudante 0,32 h 19,32 6,18
CM1P04PHH020 Placa yeso laminado hidréfuga baja absorcion (Tipo H1) 15 mm 2,10 m2 7,27 15,27
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CM1PO7TL995  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK) 1,05 m2 373 3,92
CM1P04PNB020 Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm 1,75 m 0,46 0,81
CM1P04PPC030 Canal tabiqueria PYL 73 mm 0,90 m 0,79 0,71
CM1P04PPMO030 Montante tabique PYL 70 mm 333 m 0,85 2,83
CM1P04POP010  Tornillo fijacién PYL a perfil metélico €<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 36,00 u 0,01 0,36
CM1P04POC020 Tornillo fijacion entre perfiles metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 4,00 u 0,01 0,04
CM1P04PNA010 Pasta de agarre PYL estandar 0,10 kg 0,44 0,04
CM1P04PNJ020 Pasta para juntas PYL ambiente himedo 0,75 kg 1,27 0,95
CM1PO4PNCO10 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 315 m 0,04 0,13
CM1P04PNC020 Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,25 m 0,48 0,12
%0100 Medios auxiliares 0,38 % 1,00 0,38
%0300 Costes indirectos 0,39 % 3,00 117
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 39,72
05.14 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5 m2
Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
CM10010A030  Oficial primera 050 h 21,29 10,65
CM10010A070  Pedn ordinario 0,50 h 18,48 9,24
CM1PO1LH130  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 0,05 mu 40,52 2,03
CM1POTMCO040  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,03 m3 61,70 1,85
%0100 Medios auxiliares 0,24 % 1,00 0,24
%0300 Costes indirectos 0,24 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 24,73
05.15 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5 m2
Tabicon de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7 ¢cm, recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Seguin UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE
DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010A030  Oficial primera 035 h 21,29 745
CM10010A070  Peon ordinario 0,35h 18,48 6,47
CM1PO1LH130  Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 0,04 mu 40,52 1,62
CM1P01MC040  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,02 m3 61,70 1,23
%0100 Medios auxiliares 017 % 1,00 0,17
%0300 Costes indirectos 0,17 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 17,45
05.16 FORMACION PELDANO LHD 9 cm MORTERO m
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco
doble 24x11,5x9 c¢cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,39 h 21,29 8,30
CM10010A060  Pedn especializado 0,39 h 19,03 742
CM1PO1LH160  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm 0,02 mu 57,41 1,15
CM1A02A080  MORTERO CEMENTO M-5 C/HORMIGONERA 0,02 m3 75,72 1,51
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
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%0300 Costes indirectos 0,19 % 3,00 0,57
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 19,13
05.17 RECIBIDO PRECERCO PUERTA YESO u
Recibido de precerco de pino 70x35 mm, de puertas y armarios, con
pasta de yeso negro, i/apertura de huecos para garras y/o entregas,
colocacién, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares.
CM10010A070  Pedn ordinario 0,30 h 18,48 5,54
CM10010A040  Oficial segunda 0,30 h 20,23 6,07
CM1A01A030  PASTA DE YESO NEGRO 0,02 m3 94,04 1,88
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,14 % 3,00 0,42
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 14,04
05.18 RECIBIDO PRECERCOS VENTANAS u
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de ce-
rramiento exterior o en perfileria de acero laminado, totalmente co-
locado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Segun RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 035 h 21,29 745
CM10010A050  Ayudante 0,35h 19,32 6,76
CM1P01UC030  Puntas de acero 20x100 mm cabeza plana 0,09 kg 1,81 0,16
CM1A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,03 m3 75,72 2,27
%0100 Medios auxiliares 0,17 % 1,00 0,17
%0300 Costes indirectos 0,17 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 17,32
05.19 RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA PELDANO m
Recibido de barandilla metalica, mediante el recibido de una chapa
de acero de 80 mm de ancho, y 4 mm de espesor, al peldafio y enra-
sado con éste, los barrotes verticales de la barandilla irdn soldados a
la chapa de acero, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, o realizando anclajes especificos, segun detalle
en planos, totalmente colocada y aplomada, incluido el suministro y
el recibido de las chapas de acero, i/apertura y tapado de huecos pa-
ra garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada. i/p.p. medios auxi-
liares.
CM10010A030  Oficial primera 040 h 21,29 8,52
CM10010A060  Peon especializado 0,40 h 19,03 7,61
CM1A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,05 m3 75,72 3,79
CM1P13TC180  Chapa negra e=4 mm 2,51 kg 0,38 0,95
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 0,21 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA ...occroerrerssssssssssssssssssssssssens 21,71
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05.20 RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA LATERAL m
Recibido de barandilla metalica, mediante el recibido de una chapa
de acero de 80 mm de ancho, y 4 mm de espesor, a la zanca y enra-
sada con la zanca, los barrotes verticales de la barandilla irdn solda-
dos a la chapa de acero, con mortero de cemento CEM I1I/B-P 32,5 N
y arena de rio tipo M-5, o realizando anclajes especificos, segin de-
talle en planos, totalmente colocada y aplomada, incluido el suminis-
tro y el recibido de las chapas de acero, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada. i/p.p. medios auxi-
liares.
CM10010A030  Oficial primera 040 h 21,29 8,52
CM10010A060  Peon especializado 0,40 h 19,03 7,61
CM1A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,05 m3 75,72 3,79
CM1P13TC180  Chapa negra e=4 mm 2,51 kg 0,38 0,95
%0100 Medios auxiliares 021 % 1,00 0,21
%0300 Costes indirectos 0,21 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 21,71
05.21 AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION ELECTRICIDAD EDIFICIO u
Ayuda de albafileria a instalacion de electricidad por edificio, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja ge-
neral de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de
contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protec-
cion, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares
(20% sobre instalacion de electricidad). Medido por unidad de 100
m2 de edificio. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 6,90 h 21,29 146,90
CM10010A070  Peon ordinario 6,90 h 18,48 127,51
%0100 Medios auxiliares 2,74 % 1,00 2,74
%0300 Costes indirectos 2,77 % 3,00 8,31
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 285,46
05.22 AYUDA ALBANILERIA INSTALACION FONTANERIA EDIFICIO u
Ayuda de albaiiileria a instalacion de fontaneria por edificio, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-
mentacion, bateria de contadores, grupo de presién, depdsito, mon-
tantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalacién
de fontaneria). Medido por unidad de 100 m2 de edificio. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A040  Oficial segunda 475 h 20,23 96,09
CM10010A070  Pedn ordinario 475 h 18,48 87,78
%0100 Medios auxiliares 1,84 % 1,00 1,84
%0300 Costes indirectos 1,86 % 3,00 5,58
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 191,29
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05.23 AYUDA ALBANILERIA INSTALACION TELECOMUNICACION EDIFICIO u
Ayuda de albaiiileria a instalacion de telecomunicaciones por edifi-
cio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-
tura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros,
i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares (10%
s/instalacion de telecomunicaciones). Medido por unidad de 100 m2
de edificio. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A040  Oficial segunda 475 h 20,23 96,09
CM10010A070  Pe6n ordinario 475 h 18,48 87,78
%0100 Medios auxiliares 1,84 % 1,00 1,84
%0300 Costes indirectos 1,86 % 3,00 5,58
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 191,29
05.24 AYUDA ALBANILERIA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION EDIFICIO u
Ayuda de albafileria a instalaciones de climatizacion y ventilacion
por edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y me-
dios auxiliares (10% s/instalacion de aire acondicionado). Medido
por unidad de 100 m2 de edificio. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A040  Oficial segunda 238 h 20,23 48,15
CM10010A070  Peon ordinario 2,38 h 18,48 43,98
%0100 Medios auxiliares 0,92 % 1,00 0,92
%0300 Costes indirectos 0,93 % 3,00 2,79
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 95,84
05.25 AYUDA ALBANILERIA INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO u
Ayuda de albaiileria para montaje de ascensor o montacargas por
edificio, (desnivel maximo que salva, 15 m), en equipos de montaje,
ventilacion, alumbrado, extincion de incendios y alarma a realizar so-
bre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas,
i/p.p. de pequeiio material, material auxiliar, recibido de puertas, lu-
ces de alumbrado del hueco, ganchos de fijacién y linea telefénica,
apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares (10% s/ins-
talacion de ascensor). Medido por unidad de edificio. i/p.p. medios
auxiliares.
CM10010A050  Ayudante 2,38 h 19,32 45,98
CM10010A070  Pedn ordinario 238 h 18,48 43,98
%0100 Medios auxiliares 0,90 % 1,00 0,90
%0300 Costes indirectos 0,91 % 3,00 2,73
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 93,59
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Co06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL m2
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de
medios auxiliares, segin NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios au-
xiliares.
CM10010A030  Oficial primera 022 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 0,22 h 19,32 4,25
CM1P04RR050  Mortero revoco CSIV-W1 1,50 kg 1,13 1,70
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,11 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 11,07
06.02 MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA ARMADO DE MORTERO 10x10 mm 90 g/m?2 m2
Malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 90 g/m2 para refuerzo de
mortero que cubra la discontinuidad, incluso fijado y tensado con
un solape minimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de ce-
mento CEM II/A-P 42,5 R punteado. Malla con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,13 h 21,29 2,77
CM1P04RWO010  Malla fibra vidrio 10x10 mm 90 g/m2 1,10 m2 0,45 0,50
%0100 Medios auxiliares 0,03 % 1,00 0,03
%0300 Costes indirectos 0,03 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 3,39
06.03 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO m2
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, me-
dios auxiliares segin NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B110  Oficial yesero o escayolista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010A070  Pe6n ordinario 025 h 18,48 4,62
CM1A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,01 m3 94,04 0,94
CM1P04RW061 Guardavivos PVC para yeso 022 m 0,21 0,05
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,11 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 11,81
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06.04 FALSO TECHO REGISTRABLE ECOPHON FOCUS E, o similar, 600x600x20mm_White Frost m2

Techo acustico de canto regular compuesto por perfileria semi-vista
T24 Ecophon Connect, o similar, color blanco NCS S 0500-N vy placa
desmontable ECOPHON FOCUS E, o similar, 600x600mm y 20 mm
de espesor, fabricada con lana de vidrio conteniendo un alto porcen-
taje de material reciclado Post Consumer. La superficie vista tendra
un revestimiento AKUTEX FT, o similar, color White Frost (NCS S
0500-N) con una reflectancia luminica del 85%, que permite su lim-
pieza en humedo. La parte posterior estara cubierta con un tisu de
fibra de vidrio y los cantos estan pintados. El peso aproximado del
sistema es de 3Kg/m?. Esta ensayado segun ISO 16000 de determi-
nacion de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A segun Dé-
cret no 2011-321 francés y dispone de certificado Eurofins Indoor
Air Comfort®, o similar. Las placas se instalaran de acuerdo al dia-
grama de instalacion M12, o similar, que recomienda Ecophon, o si-
milar, debido a su formato y sistema de fijacion. El sistema garantiza
una absorcion acustica clase A (oaw 0,95 con O.d.s. de 200mm) se-
gun norma EN ISO 11654, clase de articulacién 180 de acuerdo con
ASTM E-1110 (valores de este parametro iguales o superiores a 180
indican una buena propagacion del sonido y su contribucién a la pri-
vacidad, debido a la capacidad de absorcion del techo a diferentes
angulos de incidencia del sonido). Esta clasificado como A2-s1,d0
segun norma EN 13501-1 de reaccién a fuego. Cuenta con EPD se-
gun ISO 14025/EN 15804. Es totalmente reciclable. Totalmente aca-
bado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares.

CM10010A030  Oficial primera 0,24 h 21,29 511
CM10010A050  Ayudante 0,24 h 19,32 4,64
(35422252 Focus E T24/Tech - White Frost, o similar, 600x600x20 mm 1,00 m2 52,58 52,58
26338101 Connect T24 Perfil primario L=3700 mm, o similar 0,90 m 3,01 2,71
26338102 Connect T24 Perfil secundario - White 01 - L=600 mm, o similar 0,90 m 3,01 2,71
26303765 Connect Varilla regulable C1 L=330-600 mm, o similar 0,70 u 0,78 0,55
26311286 Connect Clip de cuelgue, o similar 0,70 u 0,58 0,41
26358116 Connect Perfil angular 22/22 - White 01 - L=3000, o similar 1,00 m 2,10 2,10
%0100 Medios auxiliares 0,71 % 1,00 0,71
%0300 Costes indirectos 0,72 % 3,00 2,16

TOTAL PARTIDA......ocrrsrnsrsnissssssscssssssssns 73,68
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06.05 FALSO TECHO ECOPHON SOLO SQUARE, o similar, 1200x1200x40mm _ White Frost u

Isla actstica ECOPHON SOLO SQUARE, o similar, 1200x1200mm y
40mm de espesor, fabricada con lana de vidrio, conteniendo mate-
rial reciclado Post Consumer, o similar. La superficie vista y la superfi-
cie posterior tienen un revestimiento AKUTEX FT, o similar, color
White Frost (NCS S 0500-N) con una reflectancia luminica del 85%,
que permite su limpieza en himedo. Los cantos son rectos y estan
pintados. El peso aproximado del sistema es de 6,5Kg/m?. Esta ensa-
yado segun ISO 16000 de determinacion de VOC, cumpliendo los re-
quisitos de la Clase A segin Décret no 2011-321 francés y dispone
de certificado Eurofins Indoor Air Comfort® Gold, o similar. Las pla-
cas se instalaran de acuerdo al diagrama de instalacion M402 me-
diante cable de acero de Ecophon Connect (Alt.1), o similar, que re-
comienda Ecophon, o similar, debido a su formato y sistema de fija-
cioén. Los paneles son facilmente desmontables. El valor Aeq prome-
dio de las frecuencias 500Hz, 1000Hz y 2000Hz es 2,27m2sabin (con
0O.d.s. de 400mm) segln norma EN ISO 354. Esta clasificado como
A2-s1,d0 segln norma EN 13501-1 de reaccion a fuego. Cuenta

con EPD segun ISO 14025/EN 15804. Es totalmente reciclable. Total-
mente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cién y medios auxiliares.

CM10010A030  Oficial primera 0,24 h 21,29 511
CM10010A050  Ayudante 0,24 h 19,32 4,64
(G35442050 Solo Square/Tech - White Frost, o similar, 1200x1200x40 mm 1,00 u 195,84 195,84
F26474173 Connect Cable acero y cuelgue L=2000 mm, o similar 4,00 u 12,25 49,00
F26472270 Connect Pieza Helicoidal Solo, o similar 4,00u 2,22 8,88
%0100 Medios auxiliares 2,63 % 1,00 2,63
%0300 Costes indirectos 2,66 % 3,00 7,98

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 274,08

06.06 Revestimiento mural con plancha de aluminio. m?

Revestimiento de paramentos verticales con plancha de aluminio la-
cado color gris mate, RAL 7024, de 1 mm de espesor, cortada a me-
dida, segun despiece en planos, fijacién con tornillos de acero galva-
nizado a una estructura metalica de perfiles de plancha de acero gal-
vanizado, de 25 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada
600 mm, con anclajes mecanicos con taco de nylon y tornillo de ace-
ro galvanizado, de cabeza avellanada. Se colocara alineado con las
carpinterias, segun planos. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparacién del
revestimiento. Colocacién y fijacion del revestimiento. Resolucién de
encuentros y puntos singulares.

NOTA: Las dimensiones de los despieces de las planchas de alumi-
nio son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la
propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

mt29pme030a Perfil de plancha de acero galvanizado, de 25 mm de anchura. 1,66 m 10,01 16,62

mt26aaa033a Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de 12,00 Ud 0,30 3,60
cabeza avellanada.

mt29pme020Aa  Plancha de aluminio lacado gris, RAL 7024, de 1 mm de espesor, cortada a 1,05 m? 16,80 17,64
medida, para revestimiento de paramentos verticales

mt29pme040a Tornillo de acero galvanizado. 9,33 Ud 0,02 0,19
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CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 033 h 23,02 7,60
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,33 h 21,63 7,14
%0100 Medios auxiliares 053 % 1,00 0,53
%0300 Costes indirectos 0,53 % 3,00 1,59
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 54,91
06.07 Revestimiento mural con plancha de acero 15 mm. ENTRADA m?
Revestimiento decorativo de paramentos exteriores con plancha de
acero, de 15 mm de espesor, cortada a medida, fijacion con tornillos
de acero galvanizado a una estructura metalica de perfiles de plan-
cha de acero galvanizado, de 25 mm de anchura, anclada al para-
mento vertical cada 600 mm, con anclajes mecanicos con taco de ny-
lon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparacién del
revestimiento. Colocacién y fijacion del revestimiento. Resolucién de
encuentros y puntos singulares.
NOTA: Las dimensiones de las planchas de acero son orientativas, se
replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el provee-
dor antes de realizar el pedido.
mt29pme030a Perfil de plancha de acero galvanizado, de 25 mm de anchura. 1,66 m 10,01 16,62
mt26aaa033a Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de 12,00 Ud 0,30 3,60
cabeza avellanada.
mt29pme010E  Plancha de acero, de 15 mm de espesor, cortada a medida 1,05 m? 67,95 71,35
mt29pme040a Tornillo de acero galvanizado. 9,33 Ud 0,02 0,19
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,37 h 23,02 8,52
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,37 h 21,63 8,00
%0100 Medios auxiliares 1,08 % 1,00 1,08
%0300 Costes indirectos 1,09 % 3,00 3,27
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 112,63
06.08 Revestimiento mural con plancha de acero 2 mm. ENTRADA m?
Revestimiento decorativo de paramentos exteriores con plancha de
acero, de 2 mm de espesor, cortada a medida, fijacién con tornillos
de acero galvanizado a una estructura metalica de perfiles de plan-
cha de acero galvanizado (no incluida).
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Corte y preparacion del revestimiento. Colocacion y fijacion del re-
vestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares. i/p.p.
medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las planchas de acero son orientativas, se
replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el provee-
dor antes de realizar el pedido.
mt29pme110E Plancha de acero, de 2 mm de espesor, cortada a medida 1,05 m? 27,95 29,35
mt29pme040a  Tornillo de acero galvanizado. 9,33 Ud 0,02 0,19
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 037 h 23,02 8,52
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,37 h 21,63 8,00
%0100 Medios auxiliares 0,46 % 1,00 0,46
%0300 Costes indirectos 047 % 3,00 1,41
TOTAL PARTIDA........ccoreerrirriinsrsisissessesssssssssanses 47,93
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co7 CUBIERTAS
07.01 CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm PARA PAVIMENTO m2
ELEVADO
Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, cons-
tituida por: ldmina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 150 gr/m2; [amina asfaltica a base de mastico de be-
tun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo
LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y peri-
metros; y lamina asfaltica a base de mastico de betin modificado
(SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP,
adherida a la anterior ldmina; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 90 mm de espesor (Cond.
Térmica: 0,034 W/m-K); capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 200 gr/m2; i/p.p. de solapes y juntas.
Compatible con cubiertas C4 segun catdlogo de elementos construc-
tivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,15 h 21,29 3,19
CM10010A050  Ayudante 0,15 h 19,32 2,90
CM10010A070  Peon ordinario 0,15 h 18,48 2,77
CM1P06BV020  L&mina bituminosa oxiasfalto LO-30/FV(60) 1,10 m2 4,86 5,35
CM1P07TX630  Panel XPS liso 90 mm resistencia compresion >300 kPa 1,05 m2 22,69 23,82
CM1P06GL020  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,20 m2 0,68 1,50
CM1P06BSNO10 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 1,10 m2 4,84 5,32
CM1PO6BSN040 Lamina bet(n modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,10 m2 7,35 8,09
CM1P06GL030  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,10 m2 0,81 0,89
%0100 Medios auxiliares 0,54 % 1,00 0,54
%0300 Costes indirectos 0,54 % 3,00 1,62
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 55,99
03.06 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 m3
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con adi-
tivo hidréfugo confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 1,80 h 18,48 33,26
CM1M03HH020  Hormigonera 200 | gasolina 0,40 h 2,23 0,89
CM1P01CC020  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,38 t 91,92 34,93
CM1PO1AA020  Arena de rio 0/6 mm 1,03 m3 16,77 17,27
CM1P0O1DW050 Agua 0,24 m3 1,18 0,28
CM1P01DHO010  Hidrofugante mortero/hormigén 1,75 kg 7,37 12,90
%0100 Medios auxiliares 1,00 % 1,00 1,00
%0300 Costes indirectos 1,01 % 3,00 3,03
TOTAL PARTIDA ..ooccoeerrvrssssssssssssssssssssssssens 103,56
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07.03 CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm PARA SOLAR m2
Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, cons-
tituida por: ldmina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 150 gr/m2; [amina asfaltica a base de mastico de be-
tun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo
LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y peri-
metros; y lamina asfaltica a base de mastico de betin modificado
(SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP,
adherida a la anterior ldmina; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 90 mm de espesor (Cond.
Térmica: 0,034 W/m-K); capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 200 gr/m2; y capa de proteccién de ten-
dido de mortero de cemento de 5-7 cm de espesor, preparado para
solar mediante mortero adhesivo o similar; Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C1 segun catélo-
go de elementos constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-HS-1y NTE-QAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios au-
xiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,17 h 21,29 3,62
CM10010A050  Ayudante 017 h 19,32 3,28
CM10010A070  Peon ordinario 017 h 18,48 3,14
CM1P06GL020  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,20 m2 0,68 1,50
CM1P07TX630  Panel XPS liso 90 mm resistencia compresion >300 kPa 1,05 m2 22,69 23,82
CM1POSBSN010 Lamina bet(n modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 1,10 m2 4,84 5,32
CM1P06BSN040 Lamina betin modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,10 m2 7,35 8,09
CM1P06GL030  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 . 1,10 m2 0,81 0,89
CM1E090P030  RECRECIDO MORTERO CEMENTO CAPA SEPARACION e=5-7 cm 2,00 m2 6,53 13,06
%0100 Medios auxiliares 0,63 % 1,00 0,63
%0300 Costes indirectos 0,63 % 3,00 1,89
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 65,24
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07.04 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm CON GRAVA m2
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccién pesa-
da de grava, constituida por: formacién de pendientes mediante re-
crecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lami-
na separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
150 gr/m2; ldamina asfaltica a base de mastico de betliin modificado
(SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no
adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y lamina
asfaltica a base de mastico de betin modificado (SBS) armado con
fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la ante-
rior lamina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de
poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestire-
no extruido (XPS), de 90 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,034
W/m:-K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de
poliéster de 200 gr/m2 y capa de proteccion de grava 20/40 de
aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y
juntas. Compatible con cubiertas C5 segun catalogo de elementos
constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,17 h 21,29 3,62
CM10010A050 ~ Ayudante 0,17 h 19,32 3,28
CM10010A070  Peon ordinario ) 017 h 18,48 3,14
CM1EQ90P010  MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACION DE PENDIENTES 1,00 m2 1,22 1,22
e=5-7cm
CM1E090P020  RECRECIDO FORMACION PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 1,00 m2 10,35 10,35
CM1P06GL020  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,20 m2 0,68 1,50
CM1P06BSNO10 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 1,10 m2 4,84 5,32
CM1P0BBSNO40  Lamina bet(in modific. elastémero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,10 m2 735 8,09
CM1P07TX630  Panel XPS liso 90 mm resistencia compresion >300 kPa 1,05 m2 22,69 23,82
CM1P06GL030  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,10 m2 0,81 0,89
CM1P01AG050  Gravilla 20/40 mm 0,07 m3 19,64 1,37
%0100 Medios auxiliares 0,63 % 1,00 0,63
%0300 Costes indirectos 0,63 % 3,00 1,89
TOTAL PARTIDA ..oocreerrernsnrsessssssssssssssssses 65,12
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07.05 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm CON GRAVA (sin m2
formacion de pendientes)

Cubierta plana no transitable, con capa de proteccién pesada de
grava, constituida por: ldmina separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 150 gr/m2; [amina asfaltica a base de
mastico de betun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vi-
drio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos sin-
gulares y perimetros; y lamina asfaltica a base de mastico de betuin
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo
LBM-40-FP, adherida a la anterior lamina; capa separadora de fieltro
geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 90 mm de es-
pesor (Cond. Térmica: 0,034 W/m-K); capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protec-
cién de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente termi-
nada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 seguin
catalogo de elementos constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-HS-1y NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.

CM10010A030  Oficial primera 0,17 h 21,29 3,62
CM10010A050  Ayudante 0,17 h 19,32 3,28
CM10010A070  Peon ordinario 0,17 h 18,48 3,14
CM1P06GL020  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 2,20 m2 0,68 1,50
CM1P06BSN010 Lamina betin modific. elastémero LBM-30 FV (SBS -20°C) 1,10 m2 4,84 5,32
CM1P06BSN040 Lamina betin modific. elastdmero LBM-40 FP (SBS -20°C) 1,10 m2 7,35 8,09
CM1P07TX630  Panel XPS liso 90 mm resistencia compresién >300 kPa 1,05 m2 22,69 23,82
CM1P06GLO30  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,10 m2 0,81 0,89
CM1P01AG050  Gravilla 20/40 mm 0,07 m3 19,64 1,37
%0100 Medios auxiliares 0,51 % 1,00 0,51
%0300 Costes indirectos 0,52 % 3,00 1,56

TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 53,10
07.06 REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=280 mm PARAMENTO VERTICAL m
Solucion de remate perimetral de cubierta, con impermeabilizacion
de paramento vertical formada por banda impermeabilizante multiu-
so de 280 mm de desarrollo, formada por malla articulada de alumi-
nio con 2 capas de polisibutileno y revestimiento impermeable, con
tiras de adhesivo para su montaje; y remate superior de banda reali-
zada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada meca-
nicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona,
masilla de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de
replanteo y medios auxiliares (excepto elevacion, transporte y medi-
das de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB-HS-1. Medida la longitud
en verdadera magnitud.

CM10010A030  Oficial primera 0,15 h 21,29 3,19
CM10010A050  Ayudante 0,15 h 19,32 2,90
CM1P05TWI040 Banda imperm. encuentros param. cubierta polisibutileno D=280 mm 1,25 m 17,15 21,44
CM1P05TWI060 Remate chapa prelacada €=0,6 mm imperm. cubiertas 1,10 m 2,38 2,62
%0100 Medios auxiliares 0,30 % 1,00 0,30
%0300 Costes indirectos 0,30 % 3,00 0,90

TOTAL PARTIDA........oociinsnrssssssssssisnnns 31,35
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07.07 SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA 90-110 mm u
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con
salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o
de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagle, incluso conexién de la membrana impermeabilizante al sumi-
dero mediante soldadura quimica, incluso instalacion y conexion a
la bajante o arqueta, i/p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares. Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 043 h 21,29 9,15
CM10010A050  Ayudante 025 h 19,32 4,83
CM1P06WC140  Paragravillas 1,00 u 9,31 9,31
CM1POBWA020  Adhesivo para PVC THF 0,02 kg 12,58 0,25
CM1P02EDS020 Sumidero sifonico c/reja PVC L=250 mm salida integrada D=90-110 1,00 u 17,90 17,90
CM1PO1DWO90  Pequefio material 2,00 u 1,26 2,52
%0100 Medios auxiliares 0,44 % 1,00 0,44
%0300 Costes indirectos 0,44 % 3,00 1,32
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 45,72
07.08 Bancada flotante antivibracion, de hormigon armado, para apoyo de maquinaria. 295x225 Ud

Bancada continua flotante antivibracién, de hormigdn armado, para
apoyo de maquinaria, de 295x225x16 cm, compuesta de hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, so-
bre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm
de espesor, apoyada sobre paneles antivibracion de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa
separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofra-
do perimetral de ladrillo ceramico hueco. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocacion del film de
polietileno. Colocacion y fijacion del encofrado perimetral. Coloca-
cion del panel antivibracion. Colocacién del aislamiento acustico. Co-
locacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigén.

NOTA: Las dimensiones de las bancadas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.

mt16png010a Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial. 6,97 m? 0,17 1,18

mt04lvc010h Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 33x16x9 ¢m, para uso en 30,59 Ud 0,53 16,21
fabrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m®, segin UNE

mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,01t 35,00 0,35
(resistencia a compresién 5 N/mm?), suministrado en s

mt16pnc020a Lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; 6,97 m? 0,48 3,35
proporcionando una reduccién del nivel global de presién de

mt16pnc010a Cinta viscoelastica autoadhesiva, con autoproteccion de aluminio, de 50 mm 0,70 m 0,79 0,55
de anchura y de 1,5 mm de espesor, para sellado de ju

mt16avg070a Panel antivibracion de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 11,54 Ud 12,10 139,63
1150x550x50 mm y 2000 kg/cm? de carga maxima a compres

mt07ame010d  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 7,30 m? 1,48 10,80

mt10haf010ctLc  Hormigdn HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 1,17 m 74,05 86,64

mo042 Oficial 12 estructurista. 0,50 h 21,66 10,83

mo089 Ayudante estructurista. 0,50 h 20,52 10,26

CM10010A030  Oficial primera 0,80 h 21,29 17,03

CM10010A070  Peon ordinario 040 h 18,48 7,39
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mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,33 h 21,37 7,05
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,17 h 19,70 3,35
%0100 Medios auxiliares 315 % 1,00 3,15
%0300 Costes indirectos 3,18 % 3,00 9,54
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 327,31
07.09 Bancada flotante antivibracion, de hormigén armado, para apoyo de maquinaria. 425x115 Ud
Bancada continua flotante antivibracién, de hormigdn armado, para
apoyo de maquinaria, de 425x115x16 cm, compuesta de hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, so-
bre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm
de espesor, apoyada sobre paneles antivibracion de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa
separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofra-
do perimetral de ladrillo cerdmico hueco. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocacién del film de
polietileno. Colocacion y fijacién del encofrado perimetral. Coloca-
cién del panel antivibracién. Colocacion del aislamiento acustico. Co-
locacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigén.
NOTA: Las dimensiones de las bancadas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
mt16png010a Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m? de masa superficial. 513 m? 0,17 0,87
mt04Ilvc010h Ladrillo ceramico hueco doble, para revestir, 33x16x9 cm, para uso en 31,77 Ud 0,53 16,84
fabrica protegida (pieza P), densidad 810 kg/m?, segun UNE
mt09mif010ca Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, categoria M-5 0,01t 35,00 0,35
(resistencia a compresion 5 N/mm?), suministrado en s
mt16pnc020a Lamina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; 513 m? 0,48 2,46
proporcionando una reduccion del nivel global de presién de
mt16pnc010a Cinta viscoelastica autoadhesiva, con autoproteccion de aluminio, de 50 mm 051 m 0,79 0,40
de anchura y de 1,5 mm de espesor, para sellado de ju
mt16avg070a Panel antivibracion de fibra de vidrio moldeada con ligante sintético, de 8,50 Ud 12,10 102,85
1150x550x50 mm y 2000 kg/cm? de carga maxima a compres
mt07ame010d  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 5,38 m? 1,48 7,96
mt10haf010ctLc  Hormigon HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 0,86 m? 74,05 63,68
mo042 Oficial 12 estructurista. 045 h 21,66 9,75
mo089 Ayudante estructurista. 0,45 h 20,52 9,23
CM10010A030  Oficial primera 0,83 h 21,29 17,67
CM10010AQ70  Peon ordinario 0,42 h 18,48 7,76
mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,33 h 21,37 7,05
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,17 h 19,70 3,35
%0100 Medios auxiliares 2,50 % 1,00 2,50
%0300 Costes indirectos 2,53 % 3,00 7,59
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 260,31
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cos AISLAMIENTO
08.01 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 90 mm m2
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cdmara de cerra-
mientos con paneles de lana mineral de 90 mm de espesor, no hi-
dréfila y sin recubrimiento. Conductividad térmica 0,031 W/(m.K),
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego A1 segun UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Con-
forme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,08 h 21,29 1,70
CM10010A050  Ayudante 0,04 h 19,32 0,77
CM1PO7TL716  Panel MW 90 C=0,031 W/mK 1,05 m2 6,29 6,60
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 9,43
08.02 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 40 mm m2
Aislamiento térmico colocado en el interior de la cdmara de cerra-
mientos con paneles de lana mineral de 40 mm de espesor, no hi-
dréfila y sin recubrimiento. Conductividad térmica 0,031 W/(mK), se-
gun UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccién al fuego A1 segiin
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecu-
tar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,08 h 21,29 1,70
CM10010A050  Ayudante 0,04 h 19,32 0,77
CM1PO7TL760  Panel MW 40 C=0,031 W/mK 1,05 m2 2,40 2,52
%0100 Medios auxiliares 0,05 % 1,00 0,05
%0300 Costes indirectos 0,05 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 5,19
08.03 AISLAMIENTO XPS 90 mm PLANA RC300 m2
Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido
de 90 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresion =
300 kPa seguin UNE-EN 826:2013. conductividad térmica 0,034
W/(m.K), segiin UNE-EN 13164:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a
ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Poliestireno extruido (XPS) segun
norma UNE-EN 13164:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,05 h 21,29 1,06
CM10010A050  Ayudante 0,05 h 19,32 0,97
CM1P07TX630  Panel XPS liso 90 mm resistencia compresién >300 kPa 1,05 m2 22,69 23,82
%0100 Medios auxiliares 0,26 % 1,00 0,26
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 26,89
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08.04 Aislamiento acustico a ruido aéreo de bajante, con lanas minerales. m
Aislamiento acustico a ruido aéreo de bajante de 110 mm de didame-
tro, realizado con manta de lana de vidrio, segiin UNE-EN 14303, re-
cubierto por una de sus caras con aluminio reforzado que actua co-
mo barrera de vapor, de 30 mm de espesor, para el aislamiento de
conductos de aire en climatizacidn, resistencia térmica 0,86 mK/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK); con 39,76 dB de indice global
de reduccién acustica, Rw, segun UNE-EN 14366; proporcionando
una mejora del indice global de reduccién acustica ponderado A de
9,43 dBA, en bajantes con caudal medio de 60 I/min; dispuesto en
torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas de plasti-
co. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. i/p.p. medios
auxiliares.
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocacién
de las bridas. Sellado de juntas.
mt42coi110c Manta de lana de vidrio, segiin UNE-EN 14303, recubierto por una de sus 0,38 m? 6,69 2,54
caras con aluminio reforzado que acttia como barrera de va
mt16pdg012 Brida de plastico, para fijacion de aislamiento acustico de bajantes. 3,00 Ud 0,17 0,51
mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 1,00 m 0,30 0,30
mo054 Oficial 12 montador de aislamientos. 0,16 h 21,37 3,42
mo101 Ayudante montador de aislamientos. 0,16 h 19,70 3,15
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ..ooccrerrernsnssesssssssssssssssssses 10,32
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Co9 IMPERMEABILIZACION
09.01 IMPERMEABILIZACION SOLERA LAMINA ASFALTICA C/PRESION HIDROSTATICA m?
Impermeabilizacién de solera constituida por lamina drenante colo-
cada sobre el terreno, capa de mortero de regularizacién (no inclui-
do), imprimacién asfaltica de betln elastémero LBM-48 FP-180R, to-
talmente adherida al soporte con soplete, ldmina geotextil de 200
g/m2. Lista para verter capa de hormigon. Segun UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,12 h 21,29 2,55
CM10010A050  Ayudante 0,12 h 19,32 2,32
CM1P06D010 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 180 kN/mm2 1,10 m2 1,88 2,07
CM1P06BI010  Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 0,30 kg 1,75 0,53
CM1POSBSN0BO Lamina bet(in modific. elastémero LBM-48 FP-180R (SBS -20°C) 1,10 m2 8,64 9,50
CM1P06GLO30  Geotextil poliéster no tejido 200 gr/m2 1,10 m2 0,81 0,89
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 18,58
09.02 IMPERMEABILIZACION CIMENTACION LAMINA DRENANTE m?
Impermeabilizacion de cimentacidn constituida por ldamina drenante
colocada sobre el terreno. Lista para verter capa de hormigén. Se-
gun UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,06 h 21,29 1,28
CM10010A050  Ayudante 0,06 h 19,32 1,16
CM1P06D010 Lamina nodular drenante polietileno (HDPE) 4,8 I/s'm - 180 kN/mm2 1,10 m2 1,88 2,07
%0100 Medios auxiliares 0,05 % 1,00 0,05
%0300 Costes indirectos 0,05 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 4,71
09.03 GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 grim2 m?
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con
un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perfora-
cién dindmica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 ¢cm, pa-
ra posterior relleno con tierras. Segun UNE-EN 13252:2017 y CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,01 h 18,48 0,18
CM1P06GL020  Geotextil poliéster no tejido 150 gr/m2 1,10 m2 0,68 0,75
%0100 Medios auxiliares 0,01 % 1,00 0,01
%0300 Costes indirectos 0,01 % 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ... eeerererenserseessessnsessesseenns 0,97
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09.04 IMPERMEABILIZACION BICAPA AUTOPROTEGIDA m?
Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por imprima-
cion asfaltica, ldmina asfaltica de betdn plastémero LBM-30-FP, to-
talmente adherida al soporte con soplete, ldmina asfaltica de betin
plastémero LBM-40/G-FV autoprotegida con mineral de pizarra, ad-
herida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Segun UNE-EN
13707:2014, CTE DB-HS y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,22 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 0,22 h 19,32 4,25
CM1P06BIO10  Imprimacion asfaltica para laminas bituminosas 0,30 kg 1,75 0,53
CM1P06BPN040 Lamina betiin modif. plastémero LBM-30-FP (APP -15°C) 1,10 m2 491 5,40
CM1P06BPA010 Lamina betin modif. plastém. autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FV (APP 1,10 m2 4,65 512
-15°C)
%0100 Medios auxiliares 0,20 % 1,00 0,20
%0300 Costes indirectos 0,20 % 3,00 0,60
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 20,78
09.05 Impermeabilizacion liquida de muro m?
Impermeabilizacion liquida de muro en contacto con el terreno, con tres
manos de revestimiento elastico impermeabilizante, color gris, compuesto
de polimeros sintéticos en dispersion, cargas y pigmentos minerales y fi-
bras, 2,25 kg/m?, sobre mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfu-
go, M-5, acabado fratasado. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero. Aplicacién
del impermeabilizante.
mt28mic030b Revestimiento elastico impermeabilizante, color gris, compuesto de 2,25 kg 6,04 13,59
polimeros sintéticos en dispersion, cargas y pigmentos minera
CM1P0O1DWO050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt09mif010ia Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con aditivo 0,04 t 39,34 1,57
hidréfugo, categoria M-5 (resistencia a compresion 5 N/
mo032 Oficial 12 aplicador de productos impermeabilizantes. 0,24 h 20,79 4,99
mo070 Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 0,24 h 19,70 473
%0100 Medios auxiliares 0,25 % 1,00 0,25
%0300 Costes indirectos 0,25 % 3,00 0,75
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 25,89
22 de septiembre de 2022 82



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid *******

Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
c10 PAVIMENTOS
10.01 PAV.ELEVADO ACERO ACABADO LINOLEO m2
Pavimento elevado a base de baldosas con acabado en lindleo de
600x600 mm y 32 mm de espesor formadas por una plancha supe-
rior lisa de acero endurecido unida mediante soldadura a una plan-
cha inferior de acero laminado en frio estampado con semiesferas
en forma de bdvedas isotrépicas y un nucleo intermedio relleno con
cemento ligero, tratadas con pintura antioxidante y encajadas en
una reticula de travesafios de tubo rectangular atornillados a pedes-
tales, bases de tipo plot regulables en altura, autonivelantes prepara-
das para montaje de baldosas, para una altura de suelo acabado mi-
nima de 70 mm y maxima de 1200 mm. Segun normas CTE
DB-SUA-1 y UNE-EN 12825:2002, con marcado CE y DdP (declara-
cién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medida la
superficie terminada. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,38 h 21,29 8,09
CM10010A070  Peon ordinario 0,19 h 18,48 3,51
CM1P08DA190  Pav.elevado acero acabado lindleo 1,05 m2 53,23 55,89
CM1PO6WA500 Base soporte plot regulable altura autonivelante pavimento elevado 500 u 544 27,20
%0100 Medios auxiliares 0,95 % 1,00 0,95
%0300 Costes indirectos 0,96 % 3,00 2,88
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 98,52
10.02 Cajeado para suelo técnico. ud
Formacion de cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior
colocacion de tapas de registro de instalaciones o de rejillas de ven-
tilacion (no incluidas en este precio). Incluso replanteo, corte de las
piezas y resolucién de encuentros. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Formacion del cajeado. i/p.p.
medios auxiliares.
NOTA: La cantidad de cajeados en el suelos es orientativa, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
mo011 Oficial 12 montador. 0,74 h 21,37 15,81
mo080 Ayudante montador. 0,74 h 19,70 14,58
%0100 Medios auxiliares 0,30 % 1,00 0,30
%0300 Costes indirectos 0,31 % 3,00 0,93
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 31,62
10.03 RODAPIE LACADO EN BLANCO 10x1,5 cm m
Rodapié de madera lacado en color blanco de 10x1,5 cm lacado en
fabrica, clavado en paramentos, segin NTE-RSR-27, con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 0,10 h 23,09 2,31
CM1P08MR090  Rodapié lacado en blanco 10x1,5 cm 1,05 m 5,24 5,50
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......coneerrirrrisisesisssssessssssssssnses 8,13
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10.04 Tarima de madera tecnolégica (WPC) para exterior. m?
Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolé-
gica (WPC) con fibras de madera y polietileno, acabado antideslizan-
te (clase 3), de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de ma-
dera, fijadas mediante el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles
de PVC de 50x45 mm, separados entre ellos 300 mm y apoyados so-
bre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda con co-
rreccion del desnivel de hasta el 5%, para alturas entre 30 y 100 mm.
Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujecién de las ta-
blas a los rastreles y masilla de poliuretano para fijacion de los so-
portes regulables a la superficie soporte. Incluido el perfil para rema-
te lateral. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y nivelacion de los soportes. Aplicacién de la ma-
silla. Colocacién de los rastreles sobre los soportes. Colocaciéon de
las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de clips sobre
el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de
los clips entre las tablas. Colocacion vy fijacion de las sucesivas hila-
das.
mt18acc030bb  Soporte regulable, de poliolefinas, con adicién de carga mineral, de color 7,00 Ud 1,21 8,47
negro, con 750 kg de capacidad mecanica a compresion
mt15sja140a Cartucho de masilla elastica monocomponente a base de poliuretano, de 0,33 Ud 6,47 2,14
310 cm?, de elasticidad permanente y curado rapido, color
mt18acc010a Rastrel de PVC de 50x45 mm, para apoyo y fijacion de las tarimas de 3,50 m 3,96 13,86
exterior.
mt18fmp010a Tablas macizas de madera tecnolégica (WPC) con fibras de madera y 1,05 m? 58,34 61,26
polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de
mt18acc020 Kit de ensamble para tarima exterior, compuesto por clip de acero 20,00 Ud 0,35 7,00
inoxidable, en forma de omega, para el ensamblaje de las tabla
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 0,59 h 23,09 13,62
CM10010B160  Ayudante carpintero 0,59 h 21,87 12,90
%0100 Medios auxiliares 1,19 % 1,00 1,19
%0300 Costes indirectos 1,20 % 3,00 3,60
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 124,04
10.05 RODAPIE GRES EXTRUIDO 45x8 cm m
Rodapié de gres extruido en piezas de 45x8 cm, color a definir por
la D.F., con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin
Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza. Segin NTE-RSR-24, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento
UE 305/2011, medido en su longitud. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 0,15 h 23,02 345
CM10010B100  Ayudante solador alicatador 0,10 h 21,63 2,16
CM1PO8EXP350 Rodapié gres extruido 45x8 cm 1,05 m 6,02 6,32
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 12,41
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10.06 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA m3
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10
para uso corriente (G) para nivelacion bajo solado de gres (no inclui-
do el solado de gres), con resistencia a compresion a 28 dias de 10
N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y
UNE-EN 998-2:2004. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 1,70 h 18,48 31,42
CM1M03HH020  Hormigonera 200 | gasolina 0,40 h 2,23 0,89
CM1P01CC020  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,38 t 91,92 34,93
CM1PO1AA020  Arena de rio 0/6 mm 1,00 m3 16,77 16,77
CM1P0O1DW050 Agua 0,26 m3 1,18 0,31
%0100 Medios auxiliares 0,84 % 1,00 0,84
%0300 Costes indirectos 0,85 % 3,00 2,55
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 87,711
10.07 SOL.GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x60 cm C/JUNTA. CLASE 1 m2
Solado de gres porcelanico prensado rectificado, acabado antidesli-
zante clase 1 segun CTE, (Bla- segin UNE-EN 14411:2016), en baldo-
sas de 60x60 cm color a definir por la D.F., para transito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 TE segun UNE-EN
12004-1:2017 porcelanico, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X'y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 045 h 23,02 10,36
CM10010B100  Ayudante solador alicatador 0,45 h 21,63 9,73
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
CM1PO8EPO095 Baldosa gres porcelanico rectificado 60x60 cm clase 1 1,10 m2 26,31 28,94
CM1P01FA405  Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C1TE 4,20 kg 0,53 2,23
%0100 Medios auxiliares 0,56 % 1,00 0,56
%0300 Costes indirectos 0,56 % 3,00 1,68
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 58,12
10.08 SOL.GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x60 cm C/JUNTA. CLASE 2 m2
Solado de gres porcelanico prensado rectificado, acabado antidesli-
zante clase 2 segun CTE, (Bla- segin UNE-EN 14411:2016), en baldo-
sas de 60x60 cm color a definir por la D.F., para transito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 TE segun UNE-EN
12004-1:2017 porcelanico, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X'y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 045 h 23,02 10,36
CM10010B100  Ayudante solador alicatador 0,45 h 21,63 9,73
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
CM1PO8EPO096 Baldosa gres porcelanico rectificado 60x60 cm clase 2 1,10 m2 28,31 31,14
CM1P01FA405  Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C1TE 4,20 kg 0,53 2,23
%0100 Medios auxiliares 0,58 % 1,00 0,58
%0300 Costes indirectos 0,59 % 3,00 1,77
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 60,43
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10.09 SOL.GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x60 cm C/JUNTA. CLASE 3 m2
Solado de gres porcelanico prensado rectificado, acabado antidesli-
zante clase 3 segun CTE, (Bla- segin UNE-EN 14411:2016), en baldo-
sas de 60x60 cm color a definir por la D.F., para transito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 TE segun UNE-EN
12004-1:2017 porcelanico, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X'y limpieza. Segin CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 045 h 23,02 10,36
CM10010B100  Ayudante solador alicatador 0,45 h 21,63 9,73
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
CM1PO8EPO097 Baldosa gres porcelanico rectificado 60x60 cm clase 3 1,10 m2 30,31 33,34
CM1P01FA405  Adhesivo cementoso porcelanico s/varios C1TE 4,20 kg 0,53 2,23
%0100 Medios auxiliares 0,60 % 1,00 0,60
%0300 Costes indirectos 0,61 % 3,00 1,83
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 62,71
10.10 Perfil para junta perimetral. Escocia sanitaria m
Perfil de acero inoxidable, acabado natural, y 8 mm de altura, usado
en junta perimetral. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo de las piezas segun su longitud. Corte de las pie-
zas. Fijacion de las piezas.
mt18jpc021y Perfil para junta perimetral de acero inoxidable acabado natural, de 8 mm de 1,05 m 8,16 8,57
alto, para pavimentos ceramicos.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 0,18 h 23,02 414
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 13,23
10.11 Perfil para junta de particion. m
Perfil de acero inoxidable, acabado cepillado, y 14 mm de anchura,
usado en junta de particion (para uniones al mismo nivel). i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Replanteo de las piezas segun su longitud. Corte de las pie-
zas. Fijacion de las piezas.
mt18jpc030W Perfil para junta de particién, para pavimentos al mismo nivel de acero 1,05 m 17,67 18,55
inoxidable acabado cepillado, de 14 mm de ancho, para pa
CM10010B090  Oficial solador alicatador 0,18 h 23,02 4,14
%0100 Medios auxiliares 023 % 1,00 023
%0300 Costes indirectos 0,23 % 3,00 0,69
TOTAL PARTIDA........crererrirriinisessssessessssssssssnes 23,61
10.12 PELDANO TERRAZO GRANO MEDIO CON ZANQUIN m

Peldafo de terrazo china media entero, color a definir por la D.F., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y rio (M-5), p.p. de zanquin, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010A030  Oficial primera 0,55 h 21,29 1,71
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CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,55 h 18,48 10,16
CM1PO8TP010  Peldafio terrazo china media huella/tabica 1,05 m 17,04 17,89
CM1P08TP100  Zanquin terrazo china media 1,00 u 4,87 4,87
CM1A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,02 m3 68,22 1,36
%0100 Medios auxiliares 0,46 % 1,00 0,46
%0300 Costes indirectos 0,46 % 3,00 1,38
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 47,83
10.13 SOLADO TERRAZO USO NORMAL GRANO MEDIO 30x30 CLARO C/RODAPIE m2
Solado de terrazo interior grano medio uso normal, de 30x30 cm en
color claro a definir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para puli-
do y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesidn de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama
de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/ro-
dapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 040 h 23,02 9,21
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,40 h 18,48 7,39
CM1P08TB030  Baldosa terrazo 30x30 cm grano medio claro 1,05 m2 5,94 6,24
CM1P08TP030  Rodapié terrazo 30x7,5 cm rebajado sin bisel 1,15 m 2,28 2,62
CM1A02A160 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 0,03 m3 68,22 2,05
CM1PO1AA020  Arena de rio 0/6 mm 0,02 m3 16,77 0,34
CM1P01FJ150  Pasta para juntas de terrazo 1,00 m2 0,42 0,42
CM1P08TW010  Pulido y abrillantado in situ terrazo 1,00 m2 7,01 7,01
%0100 Medios auxiliares 0,35 % 1,00 0,35
%0300 Costes indirectos 0,36 % 3,00 1,08
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 36,71
10.14 SUMINISTRO Y COLOCACION GRAVILLA 20/40 mm m3
Suministro y colocacién de gravilla de 20-40 mm, con parte propor-
cional de medios auxiliares.
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,02 h 18,48 0,37
CM1P01AG050  Gravilla 20/40 mm 1,00 m3 19,64 19,64
%0100 Medios auxiliares 020 % 1,00 0,20
%0300 Costes indirectos 0,20 % 3,00 0,60
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 20,81
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c11 ALICATADOS
11.01 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm BLANCO m2
Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico blanco de 30x60
c¢m (Bla-Al segun UNE-EN 14411:2016), recibido con adhesivo espe-
cial piezas grandes y pesadas C2 TE1 segun UNE-EN 12004-1:2017,
flexible, sobre paramento de cartén-yeso sin incluir este, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, incluso rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG2 segun UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza. Se-
gun NTE-RPA-4. Medido en superficie realmente ejecutada. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B090  Oficial solador alicatador 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B100  Ayudante solador alicatador 0,25 h 21,63 5,41
CM1P09AM200  Azulejo porcelanico técnico blanco 30x60 cm 1,10 m2 16,57 18,23
CM1P01FA415  Adhesivo cementoso C2TE S1 blanco 4,50 kg 1,18 5,31
CM1P01FJ006  Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color 0,20 kg 2,15 0,43
%0100 Medios auxiliares 0,35 % 1,00 0,35
%0300 Costes indirectos 0,35 % 3,00 1,05
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 36,54
11.02 Punto singular con perfil en revestimiento interior con piezas ceramicas. m
Esquina exterior con perfil de seccion cuadrada de acero inoxidable
AlISI 304, acabado cepillado, en revestimiento interior con piezas ce-
ramicas de 10 mm de espesor. SOPORTE: paramento vertical, de has-
ta 3 m de altura. COLOCACION: con el mismo material que las pie-
zas ceramicas. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Corte del perfil. Colocacion del perfil. Limpieza fi-
nal.
mt19awal140da  Perfil de seccion cuadrada de acero inoxidable AISI 304, acabado cepillado 1,05 m 27,71 29,10
de 2,5 m de longitud, para la proteccién de esquinas
CM10010B090  Oficial solador alicatador 0,12 h 23,02 2,76
%0100 Medios auxiliares 0,32 % 1,00 0,32
%0300 Costes indirectos 0,32 % 3,00 0,96
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 33,14
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C12 PREFABRICADOS
12.01 VIERTEAGUAS GOTERON CORTO HP GRIS a=25 cm m
Vierteaguas de hormigén prefabricado gris con goterén corto, for-
mado por piezas de un espesor de 5 cm y una longitud de 0,50 m,
para cubrir un ancho de 25 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segun CTE DB-HS. Medido
en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxi-
liares.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM1P10VH030 Vierteaguas goterdn corto HP gris L=0,50 m a=25 cm 2,00 u 6,98 13,96
%0100 Medios auxiliares 0,20 % 1,00 0,20
%0300 Costes indirectos 021 % 3,00 0,63
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 21,18
12.02 ALBARDILLA HORMIGON PREFABRICADO GRIS a=15 cm m
Albardilla de hormigon prefabricado gris en piezas de 15 cm de an-
cho y 50 cm de largo con goterén, recibida con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segin CTE DB-HS.
Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM1P10AH020  Albardilla hormigén prefabricado gris L=50 cm B=15 cm 2,00 u 5,02 10,04
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 017 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 17,10
12.03 ALBARDILLA HORMIGON PREFABRICADO GRIS a=10 cm m
Albardilla de hormigdn prefabricado gris en piezas de 10 cm de an-
cho y 50 cm de largo con goterdn, recibida con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segin CTE DB-HS.
Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,30 h 21,29 6,39
CM1P10AH120  Albardilla hormigén prefabricado gris L=50 cm B=10 cm 2,00 u 5,02 10,04
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 0,17 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA........corerirrirriisisesinssssessssssssssnses 17,10
12.04 ALBARDILLA CERAMICA 25x25x4 cm m

Albardilla cerdmica 25x25x4 cm con goterodn, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de rio M-5, incluso rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza. Segun
CTE DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
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CM10010A030  Oficial primera 0,25 h 21,29 5,32
CM1A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 C/[HORMIGONERA 0,01 m3 75,72 0,76
CM1P10AC050  Albardilla ceramica 25x25x4 cm 1,10 m 15,13 16,64
%0100 Medios auxiliares 0,23 % 1,00 0,23
%0300 Costes indirectos 0,23 % 3,00 0,69
TOTAL PARTIDA........orerrrirnirsrsnsmsssssessssssssssnes 23,64
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c13 CARPINTERIA DE MADERA
13.01 Puerta interior abatible, de madera. 82,5x203 Ud
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de ta-
blero de MDF, prelacada en blanco, lisa; precerco de pino pais de
70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de MDF de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de
cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, serie basica.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacién de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.
mt22aap011da  Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 15,90 15,90
elementos de fijacion.
mt22agh010ec  Galce de MDF hidréfugo, 70x20 mm, prelacado en blanco. 510 m 3,93 20,04
mt22pxn020an  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa, de 1,00 Ud 112,34 112,34
203x82,5x4 cm. Segln UNE 56803.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 10,40 m 3,57 37,13
mt23iba010h Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta 3,00 Ud 4,55 13,65
interior.
mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 18,00 Ud 0,03 0,54
mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de 1,00 Ud 12,94 12,94
paso interior, segiin UNE-EN 12209.
mt23hba010aa  Juego de manivela y escudo largo de aluminio anodizado, serie basica, para 1,00 Ud 26,82 26,82
puerta interior.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,07 h 23,09 24,71
CM10010B160  Ayudante carpintero 1,07 h 21,87 23,40
%0100 Medios auxiliares 2,87 % 1,00 2,87
%0300 Costes indirectos 2,90 % 3,00 8,70
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 299,04
13.02 Puerta interior abatible, de madera. 82,5x203, con cerradura Ud
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de ta-
blero de MDF, prelacada en blanco, lisa, con cerradura de pestillo in-
terior y posibilidad de desbloqueo desde el exterior; precerco de pi-
no pais de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de
MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, se-
rie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.
mt22aap011da  Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 15,90 15,90
elementos de fijacion.
mt22agb010ec  Galce de MDF hidréfugo, 70x20 mm, prelacado en blanco. 510 m 3,93 20,04
mt22pxn020an  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa, de 1,00 Ud 112,34 112,34
203x82,5x4 cm. Segun UNE 56803.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 10,40 m 3,57 37,13
mt23iba010h Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta 3,00 Ud 4,55 13,65
interior.
mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 18,00 Ud 0,03 0,54
mt23ppb210 Cerradura de embutir con pestillo interior y desblogueo exterior, frente, 1,00 Ud 34,94 34,94
accesorios y tornillos de atado
mt23hba010aa  Juego de manivela y escudo largo de aluminio anodizado, serie basica, para 1,00 Ud 26,82 26,82
puerta interior.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,07 h 23,09 2471
CM10010B160  Ayudante carpintero 1,07 h 21,87 23,40
%0100 Medios auxiliares 3,09 % 1,00 3,09
%0300 Costes indirectos 313 % 3,00 9,39
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 321,95
13.03 Puerta interior abatible, de madera. 72,5x203, con cerradura Ud
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x4 cm, de ta-
blero de MDF, prelacada en blanco, lisa, con cerradura de pestillo in-
terior y posibilidad de desbloqueo desde el exterior; precerco de pi-
no pais de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de
MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, se-
rie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.
mt22aap011da  Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 15,90 15,90
elementos de fijacion.
mt22agb010ec  Galce de MDF hidréfugo, 70x20 mm, prelacado en blanco. 510 m 3,93 20,04
mt22pxn020ar  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa, de 1,00 Ud 104,42 104,42
203x72,5x4 cm. Segun UNE 56803.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 10,20 m 3,57 36,41
mt23iba010h Pernio de 100x58 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta 3,00 Ud 4,55 13,65
interior.
mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 18,00 Ud 0,03 0,54
mt23ppb210 Cerradura de embutir con pestillo interior y desblogueo exterior, frente, 1,00 Ud 34,94 34,94
accesorios y tornillos de atado
mt23hba010aa  Juego de manivela y escudo largo de aluminio anodizado, serie basica, para 1,00 Ud 26,82 26,82
puerta interior.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,07 h 23,09 24,71
CM10010B160  Ayudante carpintero 1,07 h 21,87 23,40
%0100 Medios auxiliares 3,01 % 1,00 3,01
%0300 Costes indirectos 3,04 % 3,00 9,12
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 312,96
13.04 Armazoén metélico para puerta corredera de madera. 92.5x203 Ud
Armazon metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, prepa-
rado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera,
para puerta de 92,5x203 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; co-
locacién en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm
de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Montaje y colocacién del armazén con los distanciadores en
sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de
mortero o yeso. Fijacién sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado.
mt22amy030aja  Armazon metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado 1,00 Ud 302,31 302,31
para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de made
CM10010A030  Oficial primera 1,19 h 21,29 25,34
CM10010A050  Ayudante 1,19 h 19,32 22,99
%0100 Medios auxiliares 351 % 1,00 3,51
%0300 Costes indirectos 3,54 % 3,00 10,62
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 364,77
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13.05 Armazoén metalico para puerta corredera de madera. 72.5x203 Ud
Armazon metélico de chapa ondulada y travesafios metélicos, prepa-
rado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera,
para puerta de 72,5x203 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; co-
locacién en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm
de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Montaje y colocacion del armazoén con los distanciadores en
sus alojamientos. Nivelacién y fijacion a la pared con pelladas de
mortero o yeso. Fijacién sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado.
mt22amy030afa  Armazdn metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, preparado 1,00 Ud 208,83 208,83
para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de made
CM10010A030  Oficial primera 1,19 h 21,29 25,34
CM10010A050  Ayudante 1,19 h 19,32 22,99
%0100 Medios auxiliares 257 % 1,00 2,57
%0300 Costes indirectos 2,60 % 3,00 7,80
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 267,53
13.06 Puerta interior corredera, de madera. 92,5x203 Ud
Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja
de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF de 100x20
mm); tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de alu-
minio, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.
mt22aap011ma  Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 19,85 19,85
elementos de fijacion.
mt22agb010ei Galce de MDF hidréfugo, 100x20 mm, prelacado en blanco. 510 m 4,33 22,08
mt22pxn020hm  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 1,00 Ud 106,90 106,90
de forma recta, de 203x92,5x3,5 cm. Segln UNE 56803.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 106,00 m 3,57 378,42
mt23hba020; Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie basica, para puerta 1,00 Ud 29,11 29,11
interior corredera, para interior.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,43 h 23,09 33,02
CM10010B160  Ayudante carpintero 1,43 h 21,87 31,27
%0100 Medios auxiliares 621 % 1,00 6,21
%0300 Costes indirectos 6,27 % 3,00 18,81
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 645,67
13.07 Puerta interior corredera, de madera. 92,5x203, con cerradura Ud

Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja
de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa,
con cerradura de pestillo interior y posibilidad de desbloqueo desde
el exterior; precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF de
100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Inclu-
so, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre

de aluminio, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.
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mt22aap011ma  Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 19,85 19,85
elementos de fijacion.
mt22agb010ei  Galce de MDF hidréfugo, 100x20 mm, prelacado en blanco. 510 m 4,33 22,08
mt22pxn020hm  Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 1,00 Ud 106,90 106,90
de forma recta, de 203x92,5x3,5 cm. Segun UNE 56803.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 106,00 m 3,57 378,42
mt23hba030j Tirador con manecilla, con pestillo interior y desbloqueo exterior, para cierre 1,00 Ud 4511 4511
de aluminio, serie basica
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,43 h 23,09 33,02
CM10010B160  Ayudante carpintero 143 h 21,87 31,27
%0100 Medios auxiliares 6,37 % 1,00 6,37
%0300 Costes indirectos 6,43 % 3,00 19,29
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 662,31
13.08 Puerta interior corredera, de madera. 72,5x203 Ud
Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja
de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF de 100x20
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de alu-
minio, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacién de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.
mt22aap011ma  Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, con 1,00 Ud 19,85 19,85
elementos de fijacion.
mt22agb010ei  Galce de MDF hidréfugo, 100x20 mm, prelacado en blanco. 510 m 4,33 22,08
mt22pxn020hr Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura 1,00 Ud 104,42 104,42
de forma recta, de 203x72,5x3,5 cm. Segun UNE 56803.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 10,40 m 3,57 37,13
mt23hba020j Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie basica, para puerta 1,00 Ud 29,11 29,11
interior corredera, para interior.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,43 h 23,09 33,02
CM10010B160  Ayudante carpintero 143 h 21,87 31,27
%0100 Medios auxiliares 2,77 % 1,00 2,77
%0300 Costes indirectos 2,80 % 3,00 8,40
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 288,05
13.09 Puerta de armario, de madera. 2 hojas Ud
Puerta de armario de dos hojas de hasta 275 cm de altura y de has-
ta 60x3 cm de ancho, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa;
precerco de pino pais de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes
de colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio anodi-
zado, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Ajus-
te final. Realizacién de pruebas de servicio.
mt22aap020jd Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de dos 1,00 Ud 17,54 17,54
hojas de hasta 275 cm de altura, con elementos de fijacion.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 740 m 3,57 26,42
mt22arb010c Tapeta de MDF hidréfugo, 70x4 mm, prelacada en blanco. 6,80 Ud 0,84 571
mt22pxn030b Puerta de armario de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa 2,00 Ud 115,53 231,06
mt23ica010h Pernio de 80x52 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta de 6,00 Ud 4,35 26,10
armario o altillo.
mt23hca010s Juego de tirador y escudo de roseta de aluminio anodizado, serie basica, 2,00 Ud 17,88 35,76
para puerta de armario.
mt23ppb050 Imén de cierre para puerta de armario o altillo. 4,00 Ud 0,34 1,36
mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 36,00 Ud 0,03 1,08
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,67 h 23,09 38,56
CM10010B160  Ayudante carpintero 1,67 h 21,87 36,52
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%0100 Medios auxiliares 4,20 % 1,00 4,20
%0300 Costes indirectos 4,24 % 3,00 12,72
TOTAL PARTIDA........ccoreerrirriinsrsisissessesssssssssanses 437,03
13.10 Puerta de armario, de madera. 3 hojas ud
Puerta de armario de tres hojas de hasta 275 cm de altura y de has-
ta 60x3 cm de ancho, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa,
incluida la realizacién de los agujeros centrales, segun planos; pre-
cerco de pino pais de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapa-
juntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de
colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio anodiza-
do, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Ajus-
te final. Realizacién de pruebas de servicio.
mt22aap020jg Precerco de madera de pino, 70x35 mm, para puerta de armario de tres 1,00 Ud 18,30 18,30
hojas de hasta 275 cm de altura, con elementos de fijacion.
mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidréfugo, 70x10 mm, prelacado en blanco. 8,60 m 3,57 30,70
mt22arb010c Tapeta de MDF hidréfugo, 70x4 mm, prelacada en blanco. 14,40 Ud 0,84 12,10
mt22pxn030b Puerta de armario de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa 3,00 Ud 115,53 346,59
mt23ica010h Pernio de 80x52 mm, con remate, de aluminio anodizado, para puerta de 9,00 Ud 4,35 39,15
armario o altillo.
mt23hca010s Juego de tirador y escudo de roseta de aluminio anodizado, serie basica, 3,00 Ud 17,88 53,64
para puerta de armario.
mt23ppb050 Iméan de cierre para puerta de armario o altillo. 6,00 Ud 0,34 2,04
mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 54,00 Ud 0,03 1,62
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 2,68 h 23,09 61,88
CM10010B160  Ayudante carpintero 268 h 21,87 58,61
%0100 Medios auxiliares 6,25 % 1,00 6,25
%0300 Costes indirectos 6,31 % 3,00 18,93
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 649,81
13.11 Forrado interior de armario empotrado. m?
Forrado interior de armario empotrado segun planos, realizado con
tablero aglomerado de particulas, recubierto por ambas caras con
papel melaminico, acabado a elegir, de 16 mm de espesor, fijacion a
los paramentos del interior del armario con adhesivo de caucho. In-
cluida la division de baldas interior, segun planos. i/p.p. medios auxi-
liares.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo. Colo-
cacién y fijacion del revestimiento. Colocacion y fijacion de baldas.
mt29tma140 Adhesivo de caucho sintético, de aplicacidn a dos caras, para revestimientos 0,10 kg 4,20 0,42
decorativos de madera.
mt29tmf010c Tablero aglomerado de particulas, recubierto por ambas caras con papel 2,55 m? 8,66 22,08
melaminico, acabado a elegir, de 16 mm de espesor.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 0,46 h 23,09 10,62
CM10010B160  Ayudante carpintero 0,46 h 21,87 10,06
%0100 Medios auxiliares 043 % 1,00 0,43
%0300 Costes indirectos 0,44 % 3,00 1,32
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 44,93
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13.12 Mueble de madera lacado en blanco Ud
Realizacion de mueble de madera, seguin planos, con tablero de
MDF de 5 cm de espesor. El mueble se lacard una vez montado ente-
ro en color blanco, no se lacara por piezas. Incluido el suministro y
la colocacién de un vidrio templado blanco de 5 mm de espesor, se-
gun planos. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Realizacién de mueble. Lacado de mueble en color blanco.
Transporte de mueble a la obra. Colocacién de mueble en su posi-
cion.
jksfdr54lki Tablero MDF 5 cm espesor, incluido lacado 6,00 m2 60,88 365,28
CM1P14BC030 Vidrio templado blanco 5 mm 1,46 m2 32,93 48,08
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 8,00 h 23,09 184,72
CM10010B160  Ayudante carpintero 8,00 h 21,87 174,96
%0100 Medios auxiliares 7,73 % 1,00 7,73
%0300 Costes indirectos 781 % 3,00 23,43
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 804,20
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Cc14 CARPINTERIA DE PVC
14.01 VENTANA PVC GRIS RAL 7024 m2

Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia

térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-

vanizado, en ventanas practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas,

segun planos, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados

de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y

ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie to-

tal de ventana.

NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-

vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el

proveedor antes de realizar el pedido.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,30 h 23,02 6,91
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,20 h 21,63 4,33
CM1P12PW010  Premarco aluminio 4,00 m 6,22 24,88
CM1P12P03eab Ventana PVC practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas, gris RAL 7024 1,05 m2 303,18 318,34
%0100 Medios auxiliares 3,54 % 1,00 3,54
%0300 Costes indirectos 3,58 % 3,00 10,74

TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 368,74

14.02 VENTANA PVC GRIS RAL 7024 con cerradura de seguridad m2

Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia

térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-

vanizado, en ventanas practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas,

segun planos, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados

de colgar y de seguridad, apertura, con cerradura de seguridad, ins-

talada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios

auxiliares. Medido en superficie total de ventana.

NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-

vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el

proveedor antes de realizar el pedido.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,30 h 23,02 6,91
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,20 h 21,63 4,33
CM1P12PW010  Premarco aluminio 4,00 m 6,22 24,88
CM1P12P03eab Ventana PVC practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas, gris RAL 7024 1,05 m2 303,18 318,34
mt23var010b Kit de cerradura de seguridad para carpinteria de PVC 1,00 u 26,65 26,65
%0100 Medios auxiliares 381 % 1,00 3,81
%0300 Costes indirectos 3,85 % 3,00 11,55

TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 396,47
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14.03 VENTANA PVC GRIS RAL 7024. con rejilla superior m2
Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia
térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, en ventanas practicables, abatibles o fijas de hasta 3 hojas,
segun planos, incluida rejilla superior de PVC en color gris, RAL
7024, de 50 cm de ancho, segun planos. Compuesta por cerco, hoja
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medido en superficie total de ventana.
NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-
vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,30 h 23,02 6,91
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,20 h 21,63 4,33
CM1P12PW010  Premarco aluminio 4,00 m 6,22 24,88
CM1P12P04eab Ventana PVC practicables, abatibles o fijas de hasta 3 hojas, gris RAL 7024 1,05 m2 263,18 276,34
CM1P21DRS111 Rejilla PVC, gris RAL 7024 0,20 m2 243,25 48,65
%0100 Medios auxiliares 361 % 1,00 3,61
%0300 Costes indirectos 3,65 % 3,00 10,95
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 375,67
14.04 VENTANA PVC GRIS RAL 7024. lucernario horizontal m2
Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia
térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, en ventanas fijas formando un lucernario a colocar en ho-
rizontal sobre perfileria de acero laminado (sin incluir perfileria de
acero laminado), segun planos, compuesta por cerco, hoja y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido en su-
perficie total de ventana.
NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-
vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,30 h 23,02 6,91
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,20 h 21,63 4,33
CM1P12PW010  Premarco aluminio 4,00 m 6,22 24,88
CM1P12P05eab Ventana PVC ventanas fijas formando un lucernario a colocar en horizontal, 1,05 m2 353,65 371,33
gris RAL 7024
%0100 Medios auxiliares 4,07 % 1,00 4,07
%0300 Costes indirectos 412 % 3,00 12,36
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 423,88
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Cc15 CERRAJERIA
15.01 CIERRE ENROLLABLE AUTOMATICO CELOSIA LAMA AC. INOXIDABLE MICROPERFORADA  u
3,10x4,75m
Cierre enrollable automatico de 3,10x4,75 m de celosia de lama de
acero inoxidable microperforada, guias laterales de chapa de acero
inoxidable, cajon recogedor, muelles de acero, ejes, operador elec-
tromecéanico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra
equipado con componentes electronicos, cerradura exterior de segu-
ridad al suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equi-
po electrénico accionado a distancia, receptor, emisor monocanal y
demas accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fija-
cién a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (incluso
ayudas de albaileria y electricidad). Cumple UNE-EN
13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado segiin NTE-FDC
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 285h 23,02 65,61
CM10010B140  Ayudante cerrajero 2,85 h 21,63 61,65
CM10010A030  Oficial primera 1,85 h 21,29 39,39
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,85 h 23,02 42,59
CM10010A050  Ayudante 1,15 h 19,32 22,22
CM10010B220  Ayudante electricista 1,15 h 21,87 25,15
CM1P13DMMO30 Cierre enrollable acero inoxidable microperforado 120x0,8 mm 15,50 m2 265,23 4.111,07
CM1P13WMO090 Equipo motorizado puerta enrollable 1,00 u 404,71 404,71
CM1P13WD060  Pulsador interior abrir-cerrar 1,00 u 32,33 32,33
CM1P13WD190 Receptor monocanal 1,00 u 93,35 93,35
CM1P13WD160  Emisor monocanal micro 1,00 u 35,91 35,91
CM1P13WD210  Cuadro de maniobra 1,00 u 316,99 316,99
CM1P13DA190  Cerradura seguridad al suelo 1,00 u 139,56 139,56
%0100 Medios auxiliares 5391 % 1,00 53,91
%0300 Costes indirectos 54,44 % 3,00 163,32
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 5.607,76
15.02 PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x200 cm ACABADO PINTURA EPOXI u
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm, realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar, cerradura con llave con manillén de nailon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 040 h 23,02 9,21
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,40 h 21,63 8,65
CM1P13P070 Puerta chapa lisa pintura epoxi 90x200 cm 1,00 u 434,10 434,10
%0100 Medios auxiliares 4,52 % 1,00 4,52
%0300 Costes indirectos 4,56 % 3,00 13,68
TOTAL PARTIDA........creerrriirsesissessessssssssssnses 470,16
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15.03 BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL D=15 mm h=90 cm m
Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frio, con pasamanos de seccién cir-
cular de didmetro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tu-
bo redondo de 15 mm de didmetro, con prolongacion para anclaje
a la losa, separados 15 cm, elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albadileria). Conforme al CTE DB-SUA-1y al
DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Medido en proyeccién horizontal. i/p.p. me-
dios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las barandillas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,35h 23,02 8,06
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,35 h 21,63 7,57
CM1P13BA040  Barandilla escalera D=50 mmy D=15 mm 1,00 m 86,37 86,37
%0100 Medios auxiliares 1,02 % 1,00 1,02
%0300 Costes indirectos 1,03 % 3,00 3,09
TOTAL PARTIDA........creerrrisrseinssssesssssssssanses 106,11
15.04 CAPERUZA METALICA CHIMENEA 120x126 cm u
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
120x126 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo
hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de suje-
cién y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa
metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, in-
cluido pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra.
Totalmente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
CM10010A030  Oficial primera 4,00 h 21,29 85,16
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 3,00 h 23,02 69,06
CM10010B140  Ayudante cerrajero 3,00 h 21,63 64,89
CM1P13TT230  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 54,00 m 2,87 154,98
CM1P13TT090  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 9,00 m 3,36 30,24
CM1P13TC180  Chapa negra e=4 mm 1,80 kg 0,38 0,68
10.06 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,03 m3 87,71 2,63
CM1E27HS030  PINTURA TIPO FERRO 6,00 m2 16,83 100,98
%0100 Medios auxiliares 5,09 % 1,00 5,09
%0300 Costes indirectos 514 % 3,00 15,42
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 529,13
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15.05 CAPERUZA METALICA CHIMENEA 153x61 cm u
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
153x61 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo
hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de suje-
cién y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa
metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, in-
cluido pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra.
Totalmente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
CM10010A030  Oficial primera 350 h 21,29 74,52
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 2,50 h 23,02 57,55
CM10010B140  Ayudante cerrajero 2,50 h 21,63 54,08
CM1P13TT230  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 34,20 m 2,87 98,15
CM1P13TT090  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 570 m 3,36 19,15
CM1P13TC180  Chapa negra e=4 mm 1,14 kg 0,38 0,43
10.06 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,02 m3 87,71 1,75
CM1E27HS030  PINTURA TIPO FERRO 3,80 m2 16,83 63,95
%0100 Medios auxiliares 3,70 % 1,00 3,70
%0300 Costes indirectos 3,73 % 3,00 11,19
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 384,47
15.06 CAPERUZA METALICA CHIMENEA 46x46 cm u
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
46x46 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo hue-
co de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion
y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa meta-
lica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, incluido
pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra. Total-
mente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
CM10010A030  Oficial primera 1,40 h 21,29 29,81
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 1,60 h 23,02 36,83
CM10010B140  Ayudante cerrajero 1,70 h 21,63 36,77
CM1P13TT230  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 13,20 m 2,87 37,88
CM1P13TT090  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 3,00 m 3,36 10,08
CM1P13TC180  Chapa negra e=4 mm 0,37 kg 0,38 0,14
10.06 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,01 m3 87,71 0,88
CM1E27HS030  PINTURA TIPO FERRO 1,00 m2 16,83 16,83
%0100 Medios auxiliares 1,69 % 1,00 1,69
%0300 Costes indirectos 1,71 % 3,00 513
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 176,04
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15.07 CAPERUZA METALICA CHIMENEA 56x46 cm u
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
56x46 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo hue-
co de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion
y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa meta-
lica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, incluido
pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra. Total-
mente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
CM10010A030  Oficial primera 1,40 h 21,29 29,81
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 1,60 h 23,02 36,83
CM10010B140  Ayudante cerrajero 1,70 h 21,63 36,77
CM1P13TT230  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm 13,50 m 2,87 38,75
CM1P13TT090  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm 320 m 3,36 10,75
CM1P13TC180  Chapa negra e=4 mm 0,40 kg 0,38 0,15
10.06 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 0,01 m3 87,71 0,88
CM1E27HS030  PINTURA TIPO FERRO 1,20 m2 16,83 20,20
%0100 Medios auxiliares 1,74 % 1,00 1,74
%0300 Costes indirectos 1,76 % 3,00 5,28
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 181,16
15.08 Remate de chapa perforada de acero galvanizado. m?
Remate de chapa perforada de acero galvanizado, con perforacio-
nes redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de didmetro y 3 mm
de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm
de espesor y con un 40% de la superficie perforada; fijacién con tor-
nilleria en todo su perimetro a una estructura metalica de perfiles
cuadrados de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura,
anclada a la bancada de hormigén del suelo cada 600 mm, con an-
clajes quimicos. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el soporte. Replanteo de las piezas.
Corte de las piezas. Colocacién, aplomado, nivelacion y alineacién.
Resolucién de encuentros y de puntos singulares.
NOTA: Las dimensiones del remate de chapa perforada son orienta-
tivas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.
mt26aha020aa  Chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al 1,00 m? 38,50 38,50
tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diametro y 3 mm de distan
mq08s0l020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 1,08 h 347 3,75
CM10010B130  Oficial 12 cerrajero 0,13 h 23,02 2,99
CM10010B140  Ayudante cerrajero 0,13 h 21,63 2,81
%0100 Medios auxiliares 0,48 % 1,00 048
%0300 Costes indirectos 0,49 % 3,00 1,47
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 50,00
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15.09 ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm a=30/30 cm m
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de
D=20 mm y medidas 250x300x250 cm con garras para recibido a
obra y separadas 30 cm, incluso recibido de albahileria. Conforme al
R.D. 486/1997 sobre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica
de prevencion NTP-408 Escalas fijas de trabajo. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A090  Cuadrilla A 0,30 h 49,85 14,96
CM1P13EV030  Pate estandar acero galvanizado D=20 mm 3,30 u 11,74 38,74
%0100 Medios auxiliares 0,54 % 1,00 0,54
%0300 Costes indirectos 0,54 % 3,00 1,62
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 55,86
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C16 VIDRIOS
16.01 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar). m?
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y segu-
ridad (laminar), de color gris 6/14/8+8, conjunto formado por vidrio
exterior templado de color gris 6 mm camara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14
mm, rellena de gas argon y vidrio interior laminar de baja emisivi-
dad térmica 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm,
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; espe-
sor total 36 mm, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sin-
tética incolora, compatible con el material soporte. Transmitancia
térmica de los vidrios de 1,10 W/m2K y un factor solar de 0,35. Me-
dido en superficie total de ventana. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sella-
do final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.
NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas, asi como el
espesor de los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por
la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pe-
dido.
mt21veg025idmea Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 1,01 m? 203,07 205,10
(laminar), de color gris 6/14/8+8
mt21vva015a Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A aproximada 0,58 Ud 577 3,35
de 23, segiin UNE-EN ISO 868 y recuperacion elastica >
mt21vwa021 Material auxiliar para la colocacion de vidrios. 1,00 Ud 1,26 1,26
mo055 Oficial 12 cristalero. 0,34 h 23,02 7,83
mo110 Ayudante cristalero. 0,34 h 21,46 7,30
%0100 Medios auxiliares 225 % 1,00 2,25
%0300 Costes indirectos 2,27 % 3,00 6,81
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 233,90
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16.02 Barandilla de vidrio, para proteccion de huecos de fachada. Sistema "STRUGAL", o similar. m
Fijacion al paramento

Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o si-
milar, para proteccion de huecos de fachada, formado por perfil de
aluminio extruido de aleacién 6063 con tratamiento térmico T5, de
46,5x31,5 mm, acabado lacado en color gris, RAL 7024, y pletinas de
refuerzo, sin pasamanos, capaz de soportar una fuerza horizontal
uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior
del vidrio segun CTE DB SE-AE, de altura maxima 50 ¢cm, para vidrio
laminar transparente de seguridad, compuesto por dos lunas de 10
mm de espesor unidas mediante dos ldaminas incoloras de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso pletinas para fi-
jacién mediante anclaje quimico en obra de fabrica con varillas ros-
cadas y resina para fijacion a la superficie soporte. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Aplomado y nivelacion.
Fijacion de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.

NOTA: El disefio y tamafio del anclaje de las barandillas de vidrio es
orientativo. El disefio y caracteristicas finales se decidira en obra por
la D.F. junto con el instalador.

NOTA: Las dimensiones de las barandillas, asi como el espesor de
los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

mt25dst020ba Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o similar, 1,00 m 92,90 92,90
para proteccidn de huecos de fachada

mt26aaq010c Anclaje quimico compuesto por resina y varilla roscada de acero inoxidable 8,00 Ud 4,08 32,64
A4-70, segun UNE-EN ISO 3506-1; con tuerca y arandela

mt21ves015h Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm 0,50 m? 150,30 75,15
de espesor, unidas mediante cuatro laminas incoloras de b

mo011 Oficial 12 montador. 0,79 h 21,37 16,88

mo080 Ayudante montador. 0,79 h 19,70 15,56

%0100 Medios auxiliares 2,33 % 1,00 2,33

%0300 Costes indirectos 2,35 % 3,00 7,05

TOTAL PARTIDA......ocrrsrnsrsnissssssscssssssssns 242,51
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16.03

mt25dst020da

mt21ves015h

mo011
mo080
%0100
%0300

Barandilla de vidrio, para proteccion de huecos de fachada. Sistema "STRUGAL", o similar. m
Fijacion a la carpinteria

Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o si-
milar, para proteccion de huecos de fachada, formado por perfil de
aluminio extruido de aleacién 6063 con tratamiento térmico T5, de
46,5x31,5 mm, acabado lacado en color gris, RAL 7024, y pletinas de
refuerzo, sin pasamanos, capaz de soportar una fuerza horizontal
uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior
del vidrio segun CTE DB SE-AE, de altura maxima 110 cm, para vi-
drio laminar transparente de seguridad, compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante dos laminas incoloras de bu-
tiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso tornillos
para la fijacion a la carpinteria. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Aplomado y nivelacion.
Fijacion de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.

NOTA: El disefio y tamafio del anclaje de las barandillas de vidrio es
orientativo. El disefio y caracteristicas finales se decidira en obra por
la D.F. junto con el instalador.

NOTA: Las dimensiones de las barandillas, asi como el espesor de
los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o similar, 1,00 m
para proteccion de huecos de fachada

Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm 1,07 m?
de espesor, unidas mediante cuatro laminas incoloras de b

Oficial 12 montador. 0,55 h
Ayudante montador. 0,55 h
Medios auxiliares 2,66 %
Costes indirectos 2,69 %

83,06
150,30

21,37
19,70
1,00
3,00

83,06
160,82

11,75
10,84
2,66
8,07

TOTAL PARTIDA.........oociimnrsssssssssssisnnns

277,20
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16.04 Barandilla de vidrio. Sistema "STRUGAL", o similar m
Sistema de barandilla de vidrio Glass Line "STRUGAL", o similar, for-
mado por perfil en "U" de aleacién de aluminio 6063, de 46,5x125
mm, acabado lacado color gris, RAL 7024, sin pasamanos, capaz de
soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6
kN/m aplicada en el borde superior del vidrio segun CTE DB SE-AE,
de altura maxima 125 cm, para vidrio templado laminar transparen-
te de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor, uni-
das mediante cuatro ldminas incoloras de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje quimico con varilla
roscada de acero inoxidable, para fijacion mediante anclaje sobre la
cara superior del forjado o a elemento resistente, con perfil auxiliar.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Marcado de los puntos de fijaciéon. Aplomado y nivelacion.
Fijacion de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.
NOTA: El disefio y tamafio del anclaje de las barandillas de vidrio es
orientativo. El disefio y caracteristicas finales se decidird en obra por
la D.F. junto con el instalador.
NOTA: Las dimensiones de las barandillas, asi como el espesor de
los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt25dst010db  Sistema de barandilla de vidrio Glass Line "STRUGAL", o similar, formado 1,00 m 116,44 116,44
por perfil en "U" de aleacién de aluminio 6063
mt26aaq011c Anclaje quimico con varilla roscada de acero inoxidable, de 10 mm de 8,00 Ud 1,95 15,60
diametro, tuerca y arandela.
mt21ves015g Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de 1,10 m? 130,36 143,40
espesor, unidas mediante cuatro laminas incoloras de bu
mo011 Oficial 12 montador. 1,33 h 21,37 28,42
mo080 Ayudante montador. 1,33 h 19,70 26,20
%0100 Medios auxiliares 3,30 % 1,00 3,30
%0300 Costes indirectos 333 % 3,00 9,99
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 343,35
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16.05 Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2500x900 mm Ud
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2500x900 mm y de 10 mm de espesor, clasificacién de prestaciones
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los herra-
jes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta
de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido,
de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600 mm de
distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado
en el pavimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21vtp030g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2500x900 mm y de 10 mm 1,00 Ud 101,58 101,58
de espesor, clasificacion de prestaciones 1C1.
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos 1,00 Ud 64,49 64,49
de giro.
CM1P0O1DWO050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para 1,00 Ud 162,19 162,19
empotrar en el pavimento.
mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, acabado 1,00 Ud 41,57 41,57
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de long
mo055 Oficial 12 cristalero. 10,21 h 23,02 235,03
CM10010A030  Oficial primera 0,68 h 21,29 14,48
CM10010A070  Pedn ordinario 017 h 18,48 3,14
mo011 Oficial 12 montador. 0,34 h 21,37 7,27
mo080 Ayudante montador. 0,08 h 19,70 1,58
%0100 Medios auxiliares 6,31 % 1,00 6,31
%0300 Costes indirectos 6,38 % 3,00 19,14
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 656,79
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16.06 Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2750x900 mm Ud
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2750x900 mm y de 10 mm de espesor, clasificacién de prestaciones
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los herra-
jes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta
de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido,
de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600 mm de
distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado
en el pavimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21vtp130g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2750x900 mm y de 10 mm 1,00 Ud 151,58 151,58
de espesor, clasificacion de prestaciones 1C1.
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos 1,00 Ud 64,49 64,49
de giro.
CM1P0O1DWO050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para 1,00 Ud 162,19 162,19
empotrar en el pavimento.
mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, acabado 1,00 Ud 41,57 41,57
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de long
mo055 Oficial 12 cristalero. 10,21 h 23,02 235,03
CM10010A030  Oficial primera 0,68 h 21,29 14,48
CM10010A070  Pedn ordinario 017 h 18,48 3,14
mo011 Oficial 12 montador. 0,34 h 21,37 7,27
mo080 Ayudante montador. 0,08 h 19,70 1,58
%0100 Medios auxiliares 6,81 % 1,00 6,81
%0300 Costes indirectos 6,88 % 3,00 20,64
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 708,79
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16.07 Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2640x900 mm Ud
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2640x900 mm y de 10 mm de espesor, clasificacién de prestaciones
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los herra-
jes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta
de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido,
de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600 mm de
distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado
en el pavimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21vtp230g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2640x900 mm y de 10 mm 1,00 Ud 125,58 125,58
de espesor, clasificacion de prestaciones 1C1.
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos 1,00 Ud 64,49 64,49
de giro.
CM1P0O1DWO050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para 1,00 Ud 162,19 162,19
empotrar en el pavimento.
mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, acabado 1,00 Ud 41,57 41,57
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de long
mo055 Oficial 12 cristalero. 10,21 h 23,02 235,03
CM10010A030  Oficial primera 0,68 h 21,29 14,48
CM10010A070  Pedn ordinario 017 h 18,48 3,14
mo011 Oficial 12 montador. 0,34 h 21,37 7,27
mo080 Ayudante montador. 0,08 h 19,70 1,58
%0100 Medios auxiliares 6,55 % 1,00 6,55
%0300 Costes indirectos 6,62 % 3,00 19,86
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 681,75
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16.08 Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2750x1050 mm Ud
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2750x1050 mm y de 10 mm de espesor, clasificacion de prestacio-
nes 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los he-
rrajes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600
mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuer-
tas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304,
empotrado en el pavimento, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21vtp330g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2750x1050 mm y de 10 mm 1,00 Ud 175,58 175,58
de espesor, clasificacion de prestaciones 1C1.
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos 1,00 Ud 64,49 64,49
de giro.
CM1P0O1DWO050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para 1,00 Ud 162,19 162,19
empotrar en el pavimento.
mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, acabado 1,00 Ud 41,57 41,57
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de long
mo055 Oficial 12 cristalero. 10,21 h 23,02 235,03
CM10010A030  Oficial primera 0,68 h 21,29 14,48
CM10010A070  Pedn ordinario 017 h 18,48 3,14
mo011 Oficial 12 montador. 0,34 h 21,37 7,27
mo080 Ayudante montador. 0,08 h 19,70 1,58
%0100 Medios auxiliares 7,05 % 1,00 7,05
%0300 Costes indirectos 712 % 3,00 21,36
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 733,75
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16.09 Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2500x1110 mm Ud
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2500x1110 mm y de 10 mm de espesor, clasificacion de prestacio-
nes 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los he-
rrajes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600
mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuer-
tas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304,
empotrado en el pavimento, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21vtp430g Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 25001110 mm y de 10 mm 1,00 Ud 170,58 170,58
de espesor, clasificacion de prestaciones 1C1.
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos 1,00 Ud 64,49 64,49
de giro.
CM1P0O1DWO050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para 1,00 Ud 162,19 162,19
empotrar en el pavimento.
mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, acabado 1,00 Ud 41,57 41,57
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de long
mo055 Oficial 12 cristalero. 10,21 h 23,02 235,03
CM10010A030  Oficial primera 0,68 h 21,29 14,48
CM10010A070  Pedn ordinario 017 h 18,48 3,14
mo011 Oficial 12 montador. 0,34 h 21,37 7,27
mo080 Ayudante montador. 0,08 h 19,70 1,58
%0100 Medios auxiliares 7,00 % 1,00 7,00
%0300 Costes indirectos 7,07 % 3,00 21,21
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 728,55
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16.10 Puerta abatible de vidrio templado al acido. 2750x900 mm Ud
Puerta abatible de vidrio templado al acido, de 2750x900 mm y de
10 mm de espesor, clasificacidon de prestaciones 1C1. Incluso kit de
herrajes, de acero inoxidable AlSI 304. Los herrajes se colocaran en
suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta de vidrio templado,
de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, de tubo de 30 mm de
diametro, 800 mm de longitud y 600 mm de distancia entre tala-
dros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para puerta de vidrio
templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado en el pavimen-
to, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. i/p.p. medios
auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21vtp530g Puerta abatible de vidrio templado al acido, de 2750x900 mm y de 10 mm 1,00 Ud 161,58 161,58
de espesor, clasificacién de prestaciones 1C1.
mt21vts050 Kit de herrajes de acero inoxidable AISI 304, formado por pernios y puntos 1,00 Ud 64,49 64,49
de giro.
CM1P0O1DW050 Agua 0,01 m3 1,18 0,01
mt21vts030 Cierrapuertas para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, para 1,00 Ud 162,19 162,19
empotrar en el pavimento.
mt21vts040bg Tirador simple para puerta de vidrio, de acero inoxidable AISI 304, acabado 1,00 Ud 41,57 41,57
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de long
mo055 Oficial 12 cristalero. 10,21 h 23,02 235,03
CM10010A030  Oficial primera 0,68 h 21,29 14,48
CM10010A070  Pedn ordinario 017 h 18,48 3,14
mo011 Oficial 12 montador. 0,34 h 21,37 7,27
mo080 Ayudante montador. 0,08 h 19,70 1,58
%0100 Medios auxiliares 6,91 % 1,00 6,91
%0300 Costes indirectos 6,98 % 3,00 20,94
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 719,19
16.11 Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, transparente m?

Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles
de acero inoxidable y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
transparente, clasificacién de prestaciones 2B2, segin UNE-EN
12600. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacién. Aplomado,
nivelacion y fijacion de los perfiles que forman el entramado. Coloca-
cion y fijacion de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate
del perimetro del elemento, por las dos caras.

NOTA: Las dimensiones de las mamparas, asi como el espesor de los

vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

mt21csy030a Perfil compuesto de acero inoxidable. 1,05 m 21,02 22,07
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mt21csy030g Perfil superior de acero inoxidable 1,05 m 10,78 11,32
mt21csy030m Perfil de remate lateral de acero inoxidable 0,35 m 3,47 1,21
mt21ves010oa  Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor 1,05 m? 37,65 39,53
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivi
mt21csy035b Junta de acristalamiento de 3 mm de espesor, para particion acristalada fija. 4,00 m 0,70 2,80
mt21csy036a Junta de uni6n entre hojas de vidrio, de policarbonato, para particién 0,88 Ud 14,74 12,97
acristalada fija.
mo011 Oficial 12 montador. 0,21 h 21,37 4,49
mo080 Ayudante montador. 0,21 h 19,70 414
%0100 Medios auxiliares 0,99 % 1,00 0,99
%0300 Costes indirectos 1,00 % 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 102,52
16.12 Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, al acido m?
Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles
de acero inoxidable y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, al acido,
clasificacion de prestaciones 2B2, segun UNE-EN 12600. Incluido su-
ministro de pletinas de hierro y recibido al forjado de dichas pleti-
nas de hierro con el objeto de recibir la particion de vidrio (el nUme-
ro de pletinas y espesor de éstas se decidira en obra por la D.F. jun-
to con el instalador). i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacién. Recibido de
las pletinas de hierro. Aplomado, nivelacion y fijacién de los perfiles
que forman el entramado. Colocacién y fijacion de las hojas de vi-
drio. Tratamiento de juntas. Remate del perimetro del elemento, por
las dos caras.
NOTA: Las dimensiones de las mamparas, asi como el espesor de los
vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt26aaa033a Anclaje mecanico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de 8,00 Ud 0,30 2,40
cabeza avellanada.
mt29pme010E  Plancha de acero, de 15 mm de espesor, cortada a medida 0,16 m? 67,95 10,87
mt21csy030a Perfil compuesto de acero inoxidable. 1,05 m 21,02 22,07
mt21csy030g Perfil superior de acero inoxidable 1,05 m 10,78 11,32
mt21csy030m Perfil de remate lateral de acero inoxidable 0,35 m 3,47 1,21
mt21ves110oa  Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor 1,05 m? 38,65 40,58
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivi
mt21csy035b Junta de acristalamiento de 3 mm de espesor, para particion acristalada fija. 4,00 m 0,70 2,80
mt21csy036a Junta de union entre hojas de vidrio, de policarbonato, para particion 0,88 Ud 14,74 12,97
acristalada fija.
mo011 Oficial 12 montador. 0,21 h 21,37 4,49
mo080 Ayudante montador. 0,21 h 19,70 4,14
%0100 Medios auxiliares 1,13 % 1,00 1,13
%0300 Costes indirectos 1,14 % 3,00 342
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 117,40
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16.13 Particion acristalada deslizante, sin perfiles verticales. Ud
Particion acristalada, sistema deslizante, modelo 1 panel fijo + 1 pa-
nel deslizante sin perfiles verticales, de 3,45 m de anchuray 2,5 m
de altura total, formada por perfiles superiores anodizado color pla-
ta mate, de aluminio, un panel fijo con guia superior, una guia infe-
rior puntual, y un panel deslizante con kit de accesorios para el guia-
do superior, con vidrio incoloro transparente templado de seguri-
dad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Incluso juntas,
tornilleria de acero inoxidable, anilla tirador, kit de parada suave y
pinzas de sujecion de las hojas. Incluido recibido de albaiileria y
montaje de las guias. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil in-
ferior. Montaje de las hojas de vidrio. Montaje de los complementos.
NOTA: Las dimensiones de las mamparas, asi como el espesor de los
vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
mt21csy040Baa  Particion acristalada, 1 panel fijo + 1 panel deslizante, sin perfiles verticales, 8,63 m? 397,07 3.426,71
formada por perfiles superiores anodizado
mt21csy045w Tirador para hoja mévil, de latén, acabado aluminio mate, para particion 1,00 Ud 19,65 19,65
acristalada sin perfiles verticales.
mt21csy045a Kit de parada suave con amortiguacion hidraulica, de ABS y acero, para 1,00 Ud 136,98 136,98
particion acristalada sin perfiles verticales.
mo011 Oficial 12 montador. 5,86 h 21,37 125,23
mo080 Ayudante montador. 586 h 19,70 115,44
%0100 Medios auxiliares 38,24 % 1,00 38,24
%0300 Costes indirectos 38,62 % 3,00 115,86
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 3.978,11
16.14 FRANJA CONTINUA VINILO SENALIZACION VIDRIOS a=150 mm m
Franja continua para sefializacion de vidrios y superficies acristala-
das, de 150 mm de ancho, colocada segun planos, fabricada en vini-
lo polimérico adhesivo; instalada para creacidn de un elemento visi-
blemente contrastado sobre la superficie acristalada. Totalmente
montada; i/p.p. de replanteo, limpieza previa del soporte y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-2.
CM10010A050  Ayudante 0,10 h 19,32 1,93
CM1P36ICV010  Franja continua adhes. vinilo sefializ. vidrios a=150 mm 1,03 m 14,46 14,89
%0100 Medios auxiliares 017 % 1,00 0,17
%0300 Costes indirectos 0,17 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 17,50
16.15 SENALIZACION DE NUMERACION VIDRIO. radio 400 mm u
Sefalizacién de nuemeracién en superficies acristaladas, de 400 mm
de radio, segun planos, fabricada en material plastico adhesivo. To-
talmente montado; i/p.p. de replanteo, limpieza previa del soporte y
medios auxiliares.
CM10010A050  Ayudante 0,08 h 19,32 1,55
CM1P36ICV060 numeracién adhes. sefializ. vidrio 400 mm radio 1,00 u 517 517
%0100 Medios auxiliares 0,07 % 1,00 0,07
%0300 Costes indirectos 0,07 % 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA......oieerecercnrensesessessnsensesseenns 7,00

22 de septiembre de 2022 115



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid *******

Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
c17 FONTANERIA
17.01 MODIFICACION DE ACOMETIDA ud
Modificacion de acometida de fontaneria existente.
Suministro e instalacién de tuberias, valvuleria, armario, contador y
demas elementos necesarios para la modificacion de acometida exis-
tente y desplazamiento de contador a fachada.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente
i/p.p. medios auxiliares.
Todo ello cumpliendo con normativa en vigor y normas de compa-
fiia suministradora
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 6,00 h 23,23 139,38
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 6,00 h 22,07 132,42
CM1P17PPC030 Collarin toma PE DN63-1 1/4" 1,00 u 19,64 19,64
CM1P17PH010  Tubo polietileno AD PE100 PN-16 32 mm 8,50 m 3,08 26,18
CM1P17PPEQ30 Enlace recto polietileno 32 mm 1,00 u 3,49 3,49
CM1P17XEL310  Vélvula esfera latén roscar 1 1/4" 1,00 u 13,07 13,07
CM1P17XEL300 Valvula esfera laton roscar 1" 2,00u 8,00 16,00
CM1P17BI030 Contador agua fria 1" 25 mm clase B chorro multiple 1,00 u 102,92 102,92
CM1P17YT030  Te laton 32 mm 1" 1,00 u 8,52 8,52
CM1P17YR040  Reduccion laton 3" - 1/2" 1,00 u 17,01 17,01
CM1P17BV410  Grifo de prueba DN-20 1,00 u 8,73 8,73
CM1P17XRL100 Valvula retencion laton roscar 1" 1,00 u 6,29 6,29
CM1P17AP080  Armario poliéster reforzado 700x520x220 mm 1,00 u 211,63 211,63
%0100 Medios auxiliares 7,05 % 1,00 7,05
%0300 Costes indirectos 712 % 3,00 21,36
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 733,69
17.02 TUBERIA PEX-A RiGIDA D=32 mm m
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberias de alimentacion, distri-
bucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, i/
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), proteccion de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,03 h 23,23 0,70
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,03 h 22,07 0,66
CM1P17IR040  Tubo rigido PEX-A 32x2,9 mm 1,00 m 6,98 6,98
CM1P17LC060  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-36 1,00 m 1,43 1,43
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 10,17
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17.03 TUBERIA PEX-A RiGIDA D=25 mm m
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberias de alimentacion, distri-
bucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, i/
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), proteccion de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,03 h 23,23 0,70
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,03 h 22,07 0,66
CM1P17IR030  Tubo rigido PEX-A 25x2,3 mm 1,00 m 3,77 3,77
CM1P17LC050  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-29 1,00 m 0,86 0,86
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 6,23
17.04 TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 mm m
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberias de alimentacion, distri-
bucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, i/
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), proteccién de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,03 h 23,23 0,70
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,03 h 22,07 0,66
CM1P17IR020  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 1,00 m 2,35 2,35
CM1P17LC040  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 1,00 m 0,55 0,55
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 4,42
17.05 TUBO POLIET.RETICULADO 16x1,8 m.
Suministro y montaje de tuberia, marca Uponor PEX Serie 5, o equi-
valente, para red de distribucion de agua sanitaria, de diametro
16x1,8 mm
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,05 h 23,23 1,16
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,05 h 22,07 1,10
PEXUPO16 Tuberia Uponor 16x1,8 1,00 m. 1,86 1,86
P20TR100 Accesorios Pressfiting 0,05 ud 7,10 0,36
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,05 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 4,67
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17.06 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=32 mm m

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 32
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,15 h 22,07 3,31
CCOQ10-32 Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=32 mm 1,05 m 5,01 5,26
CM1P07CV010  Adhesivo coquilla elastomérica 0,02 1 17,40 0,35
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27

TOTAL PARTIDA ......ccoovrerreversrensssssesssssvesssssenes 9,28
17.07 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=25 mm m

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 25
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,15 h 22,07 3,31
CCOQ10-25 Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=25 mm 1,05 m 4,74 4,98
CM1P07CV010  Adhesivo coquilla elastomérica 0,02 1 17,40 0,35
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27

TOTAL PARTIDA. ......ccoorrerrerersrensssssessssssessssesens 9,00
17.08 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=20 mm m

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 20
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,15 h 22,07 3,31
CCOQ10-20 Coquilla espuma elastomérica e=10 mm D=20 mm 1,05 m 4,22 4,43
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CM1P07CV010  Adhesivo coquilla elastomérica 0,02 1 17,40 0,35
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ... sessaessanans 8,41
17.09 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=16 mm m
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 16
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segin UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccién anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,15 h 22,07 3,31
CCOQ10-16 Coquilla espuma elastomérica €=10 mm D=16 mm 1,05 m 4,01 4,21
CM1P07CV010  Adhesivo coquilla elastomérica 0,02 1 17,40 0,35
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 8,19
17.10 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm D=20 mm m
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 20
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segin UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccién anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 30
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 0,15 h 22,07 3,31
CC0Q30-20 Coquilla espuma elastomérica €=40 mm D=20 mm 1,05 m 14,20 14,91
CM1P07CV010  Adhesivo coquilla elastomérica 0,02 1 17,40 0,35
%0100 Medios auxiliares 0,19 % 1,00 0,19
%0300 Costes indirectos 0,19 % 3,00 0,57
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 19,33
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17.11 COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm D=16 mm m
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 16
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 30
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,15 h 22,07 3,31
CCOQ30-16 Coquilla espuma elastomérica €=30 mm D=16 mm 1,05 m 13,30 13,97
CM1PO7CV010  Adhesivo coquilla elastomérica 0,02 | 17,40 0,35
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 18,35
1712 PROTECCION ALUMINIO p/ e=10mm D=20 mm m
Suministro e instalacién de proteccion de aluminio para tuberia
@20mm, con aislamiento de e=10 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,15 h 23,23 3,48
FORRCHAPAL  Chapa de aluminio 0,9 mm 0,20 m2 15,24 3,05
%0100 Medios auxiliares 0,07 % 1,00 0,07
%0300 Costes indirectos 0,07 % 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA......oieeereceremcensesessesesensesseenns 6,81
17.13 VALVULA DE ESFERA LATON PN28 1 1/4" u
Valvula de esfera de latén cromado, de diametro 1 1/4" (32 mm),
PN-28, para roscar, fabricada segiin UNE-EN 12165:2017. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,70 h 23,23 16,26
CM1P17XEL310 Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 1,00 u 13,07 13,07
%0100 Medios auxiliares 029 % 1,00 0,29
%0300 Costes indirectos 0,30 % 3,00 0,90
TOTAL PARTIDA........crererrirriinisessssessessssssssssnes 30,52
17.14 VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm. ud

Suministro y colocacién de véalvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,20 h 23,23 4,65
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CM1P17XEL300 Valvula esfera laton roscar 1" 1,00 u 8,00 8,00
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA......oieeereceremcensesessessnsensesseenns 13,17
17.15 VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm. ud
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm.) de didmetro, de latdon cromado PN-25, colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,20 h 23,23 4,65
P17XE030 Valvula esfera laton roscar 3/4" 1,00 ud 10,47 10,47
%0100 Medios auxiliares 0,15 % 1,00 0,15
%0300 Costes indirectos 0,15 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA........creerrrisrseinssssesssssssssanses 15,72
17.16 VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm. ud
Suministro y colocacién de véalvula de corte por esfera, de 1/2" (15
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,20 h 23,23 4,65
P17XE020 Valvula esfera laton roscar 1/2" 1,00 ud 727 727
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 12,40
1747 TERMO ELECTRICO ACS 30-35 | u
Termo eléctrico de 30-35 litros de capacidad, con mando de control
de temperatura regulable, termostato de seguridad, valvula de segu-
ridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pin-
tura epoxi, monofasico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de sopor-
tes, conexiones a la red de fontaneria, llaves de corte y latiguillos, co-
nexién a la instalacion eléctrica, llenado y prueba de funcionamien-
to. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE
y CTE DB HE. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,75 h 23,23 17,42
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,75 h 22,07 16,55
CM1P20AT020  Termo eléctrico 30/35 | 1,00 u 186,19 186,19
CM1P20TVEO20 Valvula de esfera 1/2" 2,00u 5,74 11,48
CM1P20TVV010  Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 2,00 u 6,90 13,80
%0100 Medios auxiliares 245 % 1,00 2,45
%0300 Costes indirectos 2,48 % 3,00 7,44
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 255,33
17.18 GRIFO D 3/4" CON RACOR CROMADO ud
Suministro e instalacién de Grifo para baldeo de latén de didmetro
3/4" con racor par manguera.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B190  Ayudante fontanero 0,08 h 21,87 1,75
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P21FL0150 Grifo d 3/4" con racor para manguera 1,00 ud. 4,47 4,47
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18

TOTAL PARTIDA ... sessaessanans 6,46
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C18 APARATOS SANITARIOS
18.01 LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 55x46 cm u
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 55x46 ¢cm, gama
media, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme
UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm, y acoplamiento a pared
acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,55 h 23,23 12,78
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,55 h 22,07 12,14
CM1P18LP100  Lavabo gama media blanco 55x46 cm c/pedestal 1,00 u 126,19 126,19
CM1P17SV100  Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapon y cadena 1,00 u 4,79 4,79
CM1P17SS130  Acoplamiento pared PVC 1 1/4 x 40 mm c/plafén 1,00 u 4,25 4,25
%0100 Medios auxiliares 1,60 % 1,00 1,60
%0300 Costes indirectos 1,62 % 3,00 4,86
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 166,61
18.02 LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO PALANCA u
LARGA
Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm,
con apoyo anatdémico para codos, frontal concavo que facilita el ac-
ceso a la silla de ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso se-
llado con silicona, con valvula, sifon y desague flexible, con grifo
mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, aca-
bado laton cromado, apertura por palanca gerontologica de 150
mm, cafo giratorio de 200 mm, cartucho cerdmico de 40 mm multi-
funcién con limitador de T2 con 7 posiciones de regulacion, doble
caudal 6-12 |/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida li-
bre, conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y me-
dios auxiliares; conforme a UNE 41523 y CTE DB SUA-9.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,35 h 23,23 31,36
CM1P18MLO10  Lavabo mural accesible 680x580 mm 1,00 u 521,19 521,19
CM1P18GPH010 Monomando hospitalario mural c/palanca gerontoldgica y cafio gir. 1,00 u 239,71 239,71
%0100 Medios auxiliares 7,92 % 1,00 792
%0300 Costes indirectos 8,00 % 3,00 24,00
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 824,18
18.03 INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA u

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en
porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en co-
lor blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero
inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, co-
nectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, lla-
ve de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequefio material y
medios auxiliares.

CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 1,00 h 22,07 22,07
CM1P18IB030  Taza inodoro tanque bajo gama media - blanco 1,00 u 137,59 137,59
CM1P18IB090  Tanque bajo inodoro c/mecanismos gama media - blanco 1,00 u 128,49 128,49
CM1P18IB160  Tapa y asiento inodoro caida amortiguada gama media 1,00 u 93,09 93,09
CM1P18JE010  Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 1,00 u 3,76 3,76
CM1P18GWLO050 Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 1,00 u 2,12 2,12
%0100 Medios auxiliares 4,10 % 1,00 4,10
%0300 Costes indirectos 4,14 % 3,00 12,42
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 426,87
18.04 Inodoro accesible con tanque bajo. Ud
Taza de inodoro de tanque bajo, accesible, con salida para conexion
horizontal, asiento elevado y fijacion vista, de porcelana sanitaria,
acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con
borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con
conexion de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado ter-
moesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Du-
roplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas. i/p.p.
medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del
desagiie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia.
Conexién a la red de agua fria. Comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Sellado de juntas.
mt30sfg130d Taza de inodoro de tanque bajo, con salida para conexion horizontal, 1,00 Ud 221,22 221,22
asiento elevado y fijacion vista, de porcelana sanitaria, a
mt30seg131a Cisterna de inodoro, de doble descarga, con conexion de suministro inferior, 1,00 Ud 86,75 86,75
de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, col
mt30sfg111a Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. 1,00 Ud 96,07 96,07
mt3011a020 Llave de regulacion de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 1,00 Ud 15,47 15,47
CM1P20TVV010 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 1,00 u 6,90 6,90
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona acida monocomponente, fungicida, para 0,01 Ud 6,40 0,06
sellado de juntas en ambientes himedos.
mo008 Oficial 12 fontanero. 1,74 h 23,23 40,42
%0100 Medios auxiliares 4,67 % 1,00 4,67
%0300 Costes indirectos 472 % 3,00 14,16
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 485,72
18.05 FREGADERO EMPOTRABLE 60x49 cm 1 SENO u
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm, de 1 seno, para colo-
car encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), valvula de de-
sagle de 40 mm y desagie sifonico sencillo. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,50 h 23,23 34,85
CM1P18FA070  Fregadero 60x49 cm 1 seno 1,00 u 95,57 95,57
CM1P17SV060  Valvula para fregadero de 40 mm 1,00 u 3,69 3,69
CM1P178S020  Sifén botella PVC salida horizontal 40 mm 1 1/2" 1,00 u 4,35 4,35
%0100 Medios auxiliares 1,38 % 1,00 1,38
%0300 Costes indirectos 1,40 % 3,00 4,20
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 144,04
18.06 VERTEDERO PORCELANICO 50x42 cm u
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de
rejilla de desaglie y enchufe de union, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, valvula de desaglie
de 40 mm, funcionando. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,10 h 23,23 25,55
CM1P18WV010  Vertedero porcelana cirejilla 50x42 cm blanco 1,00 u 198,16 198,16
%0100 Medios auxiliares 224 % 1,00 2,24
%0300 Costes indirectos 2,26 % 3,00 6,78
TOTAL PARTIDA........crererrirriinisessssessessssssssssnes 232,73
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18.07 GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR REPISA GAMA BASICA u
Grifo temporizado mezclador de repisa para lavabo, gama basica;
cuerpo y pulsador en latdn cromado, valvulas antirretorno incorpo-
radas, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre automatico 15 £ 5s;
conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexi-
ble de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,25 h 23,23 5,81
CM1P18GSL040 Grifo temporizado mezclador repisa gama basica 1,00 u 117,08 117,08
CM1P17XT030  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,00u 4,12 8,24
CM1P18GWLO40 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,00 u 2,01 4,02
%0100 Medios auxiliares 1,35 % 1,00 1,35
%0300 Costes indirectos 1,37 % 3,00 411
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 140,61
18.08 GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA u
Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acaba-
do cromado, de gama media, con cafio giratorio y aireador; fabrica-
do conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pe-
quefio material y medios auxiliares. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,50 h 23,23 11,62
CM1P18GMF030 Monomando repisa fregadero completo gama media 1,00 u 148,29 148,29
CM1P18JE010  Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 2,00 u 3,76 7,52
%0100 Medios auxiliares 1,67 % 1,00 1,67
%0300 Costes indirectos 1,69 % 3,00 5,07
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 174,17
18.09 ECONOMIZADOR ANTIVANDALICO LAVABO M24/M22 4,5 l/min u
Economizador antivandalico para grifo de lavabo; cuerpo externo de
metal cromado con filtro de acero inoxidable anti-cal autolimpiable,
unién roscada, union roscada, rosca externa M24 o rosca interna
M22, caudal de entrega de 4,5 I/min a 3 bar, proporcionando un
ahorro de mas del 50% en consumo. Totalmente instalado. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,08 h 23,23 1,86
CM1P18AG050  Economizador antivandalico M22/M24 lavabo 4,5 I/min 1,00 u 5,35 5,35
%0100 Medios auxiliares 0,07 % 1,00 0,07
%0300 Costes indirectos 0,07 % 3,00 0,21
TOTAL PARTIDA........crierrirriirsesisessessssssssssnses 7,49
18.10 ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AlISI-304 700x500 mm u
Espejo de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm,
con marco en acero inoxidable AlSI-304 en acabado satinado o bri-
llo, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. i/p.p. medios
auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,25 h 23,23 5,81
CM1M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio 0,25 h 0,93 0,23
CM1P18CE090  Espejo marco acero inox AIS| 304 700x500 mm 1,00 u 125,80 125,80
%0100 Medios auxiliares 1,32 % 1,00 1,32
%0300 Costes indirectos 1,33 % 3,00 3,99
TOTAL PARTIDA.......coneerrirrrisisesisssssessssssssssnses 137,15
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18.11 ESCOBILLERO PARED/SUELO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 90x430 mm u
Escobillero de pared/suelo, de dimensiones 90x430 mm, fabricado
en acero inoxidable, acabado satinado. i/p.p. medios auxiliares.
CM1P18CAA090 Escobillero pared/suelo de acero inoxidable satinado 90x430 mm 1,00 u 18,82 18,82
%0100 Medios auxiliares 0,19 % 1,00 0,19
%0300 Costes indirectos 0,19 % 3,00 0,57
TOTAL PARTIDA ..ooererrernsnssesssssssssssssssssses 19,58
18.12 PERCHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO @ 14 mm u
Percha simple @ 14 mm, de dimensiones 47x70 mm, fabricada en
acero inoxidable, acabado satinado, con sistema de fijacion oculto.
Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,16 h 23,23 3,72
CM1P18CAA110 Percha simple de acero inoxidable satinado @ 14 mm 1,00 u 6,53 6,53
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 10,65
18.13 PORTARROLLOS CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE PULIDO 135x120x80 mm u
Portarrollos con tapa de dimensiones 135x120x80 mm, fabricado en
acero inoxidable acabado pulido. Totalmente instalado sobre para-
mento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,16 h 23,23 3,72
CM1P18CAA140 Portarrollos con tapa de acero inoxidable pulido 135x120x80 mm 1,00 u 9,16 9,16
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA .......coorrerrerersrensssssessssssessssaens 13,40
18.14 TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO @ 14 mm, LARGO 300 mm u
Toallero de @ 14 mm y 300 mm de largo, fabricado en acero inoxi-
dable, acabado satinado, con sistema de fijacion oculto. Dos puntos
de fijacién. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-
ria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,32 h 23,23 7,43
CM1P18CAA150 Toallero de acero inoxidable satinado & 14 mm, largo 300 mm 1,00 u 16,38 16,38
%0100 Medios auxiliares 0,24 % 1,00 0,24
%0300 Costes indirectos 0,24 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 24,77
18.15 DOSIFICADOR JABON LiQUIDO MANUAL PLASTICO ABS COLOR BLANCO 0,9 | u
Dosificador de jabon fabricado en plastico ABS, en color blanco, con
visor de nivel transparente, deposito de 0,9 | de capacidad, con pul-
sador de funcionamiento manual por presién. Dosificador de instala-
cion mural adosado a pared mediante tornillos con taco. Dimensio-
nes: 210x128x90 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado;
i/p.p. de material de fijacién y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,17 h 23,23 3,95
CM1P18CJP050 Dosificador jabon liquido manual plastico ABS color blanco 0,9 | 1,00 u 8,29 8,29
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA ......covrirerrrevnrsrensssssessssssesssssenes 12,72
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18.16 DISPENSADOR DE TOALLITAS DE PAPEL Z DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 285x270x100 u
mm
Dispensador de papel toalla plegado de tipo Z, formado por cuerpo
de montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con
visor de contenido fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 430
con acabado satinado. Incorpora llave para la apertura de la carcasa.
Dimensiones: 285x270x100 mm. Completamente instalado; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,17 h 23,23 3,95
CM1P18CDP050 Dispensador de toallitas de papel Z de acero inox. satinado 285x270x100 1,00 u 26,33 26,33
mm
%0100 Medios auxiliares 0,30 % 1,00 0,30
%0300 Costes indirectos 0,31 % 3,00 0,93
TOTAL PARTIDA........ccoreerrirriinsrsisissessesssssssssanses 31,51
18.17 PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 5| u
Papelera higiénica circular de 5 litros de capacidad, fabricada en ace-
ro inoxidable acabado cromo satinado, con tapa accionada median-
te pedal, cubeta interior de plastico extraible. Totalmente colocada.
i/p.p. medios auxiliares.
CM1P18CAW110 Papelera higiénica de acero inoxidable satinado con tapa 5 | 1,00 u 18,05 18,05
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA ..oovrerrernsnssesssssssssssssssssses 18,77
18.18 PAPELERA COMPRESERA DE ACERO INOXIDABLE 40 | u
Papelera compresera de 40 litros de capacidad, fabricada en acero
inoxidable. Chapa de espesor 0,8 mm. Dimensiones 320x200x650
mm. Totalmente colocada. i/p.p. medios auxiliares.
CM1P18CAW140 Papelera compresera de acero inoxidable 40 | 1,00 u 106,00 106,00
%0100 Medios auxiliares 1,06 % 1,00 1,06
%0300 Costes indirectos 1,07 % 3,00 3,21
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 110,27
18.19 Barra de sujecion para personas con movilidad reducida, rehabilitacion y tercera edad. ud
Barra de sujecién para personas con movilidad reducida, rehabilita-
cién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimen-
siones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de didmetro exte-
rior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Inclu-
so elementos de fijacion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la
barra. Colocacion, nivelacién y fijacion de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.
mt31abp135bc  Barra de sujecion para PMR, rehabilitacién y tercera edad, para inodoro, 1,00 Ud 143,89 143,89
colocada en pared, abatible, con forma de U, d
CM10010B190  Ayudante fontanero 097 h 21,87 21,21
%0100 Medios auxiliares 1,65 % 1,00 1,65
%0300 Costes indirectos 1,67 % 3,00 5,01
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 171,76
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18.20 Espejo reclinable para personas con movilidad reducida, rehabilitacion y tercera edad. Ud

Espejo reclinable para personas con movilidad reducida, rehabilita-
cién y tercera edad, para bafo, de acero inoxidable AISI 304, de
500x700 mm. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Colocacién, nivelacién y fijacion de los elementos de sopor-
te. Limpieza del elemento. i/p.p. medios auxiliares.

mt31abp1700 Espejo reclinable para PMR, rehabilitacion y tercera edad, para bafio, de 1,00 Ud 241,30 241,30
acero inoxidable AISI 304, de 500x700 mm.

CM10010B190  Ayudante fontanero 0,48 h 21,87 10,50

%0100 Medios auxiliares 2,52 % 1,00 2,52

%0300 Costes indirectos 2,54 % 3,00 7,62

TOTAL PARTIDA......ocrrsrnsrsnissssssscssssssssns 261,94

18.21 Kit alarma aseo accesible u

Suministro e instalacién completa de kit de alarma para aseos, dise-
fiado para disponer de un sistema fiable y facil de usar con el que

un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible
desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de
personas. Segun Real Decreto 173/2010, Documento Basico de Se-
guridad de Utilizacién y Accesibilidad (DB SUA) Seccién SUA3.2 Apri-
sionamiento. El kit esta compuesto de: Control de alarma con fuente
de alimentacién integrada y bateria de seguridad, indicador led de
alarma de alta luminosidad, botén de reset, tirador de techo de ins-
talaciéon de superficie y adhesivo indicativo de aseos accesibles. In-
cluido el recibido de albaiiileria de los distintos aparatos. Incluido to-
do el cableado de conexién. Totalmente instalado y funcionando.
i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,25 h 23,23 5,81
CM1P36DA010  Kit completo de alarma aseo accesible 1,00 u 338,19 338,19
%0100 Medios auxiliares 3,44 % 1,00 3,44
%0300 Costes indirectos 347 % 3,00 10,41

TOTAL PARTIDA........oociinsnrssssssssssisnnns 357,85

22 de septiembre de 2022 128



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

*******

Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
c19 SANEAMIENTO
19.01 TUBERIA COLGADA PVC INSONORIZADO D=110 mm m
Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de didametro,
unién pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia
al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en ins-
talaciones de saneamiento. Totalmente montada, i/p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,08 h 23,23 1,86
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,08 h 22,07 1,77
CM1P17VI040  Tubo PVC insonorizado 110 mm 1,00 m 13,02 13,02
CM1P17VGC040 Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 0,30 u 6,69 2,01
CM1P17VGA020 Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 0,65 u 4,68 3,04
%0100 Medios auxiliares 0,22 % 1,00 0,22
%0300 Costes indirectos 0,22 % 3,00 0,66
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 22,58
19.02 BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm m
Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema
de union por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN
1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de eva-
cuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incorporado. To-
talmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD
1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,08 h 23,23 1,86
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 0,08 h 22,07 1,77
CM1P17VI040  Tubo PVC insonorizado 110 mm 1,00 m 13,02 13,02
CM1P17VGC040 Codo M-H PVC insonorizado 87° 110 mm 0,50 u 6,69 3,35
CM1P17VPI060  Injerto M-H 45° PVC serie B junta pegada 110 mm 0,30 u 7,71 2,31
CM1P17VGA020 Abrazadera isofénica tubo PVC 110 mm 0,75 u 4,68 3,51
%0100 Medios auxiliares 0,26 % 1,00 0,26
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 26,86
19.03 TUBERIA PVC SERIE B 40 mm. M
Suministro e instalacién de tuberia de PVC de evacuacion serie B, de
40 mm. de didmetro fabricada segin norma UNE 1329 marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente, colocada en instalaciones interiores de
desague; s/ CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares y manguitos cortafuegos.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,10 h 23,23 2,32
P17VC020 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,00 m. 3,51 3,51
P17VP020 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,50 ud 1,18 0,59
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 6,66
19.04 TUBERIA PVC SERIE B 50 mm. M
Suministro e instalacién de tuberia de PVC de evacuacion serie B, de
50 mm. de didmetro fabricada segin norma UNE 1329 marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente, colocada en instalaciones interiores de
desague; s/ CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares y manguitos cortafuegos.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,10 h 23,23 2,32
P17VC030 Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,00 m. 4,47 4,47
P17VP030 Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 0,50 ud 1,56 0,78
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 7,89
19.05 DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO Ud
Suministro y colocacién de desagiie de PVC individual marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente, consistente en la colocacion de un sifén
de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con
registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de PVC de 40
mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie existente, instalado,
con uniones roscadas o pegadas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,20 h 23,23 4,65
P17SS090 Sifén curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2" 1,00 ud 5,66 5,66
P17vC020 Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 0,30 m. 3,51 1,05
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,11 % 3,00 0,33
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 11,80
19.06 TUBERIA PVC SERIE B 32 mm. ml
Suministro e instalacién de tuberia de PVC de evacuacion serie B, de
32 mm. de didmetro fabricada segiin norma UNE 1329 marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente; s/ CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares y manguitos cortafuegos.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,10 h 23,23 2,32
P17VC010 Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,00 m. 1,07 1,07
P17VP010 Codo M-H PVC evacuacion j.peg. 32 mm. 0,30 ud 0,99 0,30
P17VP170 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 0,10 ud 0,78 0,08
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenensesensensesensesseenns 3,93
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19.07 SIFON PVC CURVO PARA DESAGUES CLIMATIZACION ud
Suministro y colocacién de sifon de PVC curvo para desagiies de
equipos de cimatizacién, con salida horizontal de 32 mm. de diame-
tro, y con registro inferior, y conexién de éste mediante tuberia de
PVC de 40 mm. de diametro, hasta el punto de desaglie existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; s/CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,30 h 23,23 6,97
P1755080 Sifon curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 1,00 ud 2,76 2,76
P17vC010 Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,30 m 1,07 0,32
P17VP170 Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 2,00 ud 0,78 1,56
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 12,09
19.08 ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm u
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redonde-
ando angulos, con solera ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pay marco de hormigdn armado prefabricada, terminada, i/p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perimetral
posterior, segun CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN
998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 3,70 h 21,29 78,77
CM10010A060  Pedn especializado 2,60 h 19,03 49,48
CM1PO1HMV250 Hormigén HM-20/P/40/1 central 0,08 m3 62,57 5,01
CM1P01LT040  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,43 mu 58,86 7,65
CM1PO1MC040  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,05 m3 61,70 3,09
CM1P04RR070  Mortero revoco CSIV-W2 2,60 kg 1,32 343
CM1PO3AMUO10 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 0,83 m2 1,40 1,16
CM1P02EAT040 Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm 1,00 u 24,14 24,14
%0100 Medios auxiliares 1,73 % 1,00 1,73
%0300 Costes indirectos 1,74 % 3,00 5,22
TOTAL PARTIDA ...occoevrnrsmmmssssssssssssssssssens 179,68
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19.09 POZO LADRILLO REGISTRO D=120 cm h=3,00 m u
Pozo de registro de 120 cm de didmetro interior y de 3 m de profun-
didad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y brufido por el interior redondean-
do angulos, con mortero de cemento CSIV-W?2, incluso con p.p. de
recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y forma-
cién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la
tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, seguin CTE
DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 21,80 h 21,29 464,12
CM10010A060  Pedn especializado 16,40 h 19,03 312,09
CM1P01HAV380 Hormigon HA-25/P/40/I central 0,44 m3 64,59 28,42
CM1PO3AMUO10 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 2,33 m2 1,40 3,26
CM1P01LT040  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 1,13 mu 58,86 66,51
CM1POTMCO040  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 1,09 m3 61,70 67,25
CM1P04RR070  Mortero revoco CSIV-W2 11,80 kg 1,32 15,58
CM1PO2EPWO10 Pates PP 30x25 cm 10,00 u 6,81 68,10
CM1P02EPTO010 Cerco/tapa FD/25Tn D=60 cm 1,00 u 79,23 79,23
%0100 Medios auxiliares 11,05 % 1,00 11,05
%0300 Costes indirectos 11,16 % 3,00 33,48
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 1.149,09
19.10 TUBO PVC PARA SANEAMIENTO SN-4 D:125 MM ml
Suministro e instalacién de tuberia de PVC para saneamiento ente-
rrado SN-4 de 125 mm de didmetro, fabricada segin norma UNE
1401, marca NUEVA TERRAIN o equivalente.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
TOISN4125-01  Tubo PVC saneamiento SN-4 D=125 1,00 m. 11,67 11,67
TOISN4125-02  Codo 90° PVC 125 mm. 0,10 ud 7,81 0,78
TOISN4110-01  Tubo PVC saneamiento SN-4 DN-110 0,10 m 10,38 1,04
TOITR110 Tapa de registro @110 0,02 ud 7,98 0,16
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,50 h 23,23 11,62
%0100 Medios auxiliares 025 % 1,00 0,25
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA ..ooorerrerssnssessssssssssssssssses 26,30
19.11 TUBO PVC PARA SANEAMIENTO SN-4 D:160 MM ml
Suministro e instalacién de tuberia de PVC para saneamiento ente-
rrado SN-4 de 160 mm de didmetro, fabricada segin norma UNE
1401, marca NUEVA TERRAIN o equivalente.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
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TOISN4160-01  Tubo PVC saneamiento SN-4 D=160 1,00 m 18,87 18,87
TOISN4160-02  Codo 90° PVC 160 mm. 0,30 ud 17,60 5,28
TOISN4110-01  Tubo PVC saneamiento SN-4 DN-110 0,10 m 10,38 1,04
TOITR110 Tapa de registro @110 0,02 ud 7,98 0,16
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,50 h 23,23 11,62
%0100 Medios auxiliares 0,37 % 1,00 0,37
%0300 Costes indirectos 0,37 % 3,00 1,11
TOTAL PARTIDA........oveienrinersesssssssssesssssssessens 38,45
19.12 CONEXION A ACOMETIDA SANEAMIENTO ud
Conexién a acometida existente de saneamiento con tuberia de PVC.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A040  Oficial segunda 4,00 h 20,23 80,92
CM10010A060 Peon especializado 4,00 h 19,03 76,12
CM1M06CP010  Compresor portatil diésel 10 m3/min 12 bar 2,00 h 17,50 35,00
CM1M06MI010  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,00 h 2,31 4,62
CM1M11HCO050 Corte c/sierra disco hormigon viejo 25,00 m 5,90 147,50
E02ES050 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 5,00 m3 24,32 121,60
P02TVC030 Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=315mm 5,00 m. 30,97 154,85
E02S2070 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 5,00 m3 26,42 132,10
CM1PO1HMV250 Hormigén HM-20/P/40/1 central 1,00 m3 62,57 62,57
P01MC040 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 1:6 M-40 0,01 m3 42,00 0,42
%0100 Medios auxiliares 8,16 % 1,00 8,16
%0300 Costes indirectos 8,24 % 3,00 24,72
TOTAL PARTIDA........onememrinersessssssssssesssessseasens 848,58
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C20 ELECTRICIDAD
20.01 ACOMETIDA ELECTRICA m
Suministro e instalacién de acometida eléctrica segun indicaciones
de compafiia.
Linea eléctrica de acometida trifasica de 4x95 mm2 de seccién, so-
bre canalizacion (no incluida), formada por conductores unipolares
aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta en PVC, para una tensién nominal de 0,6/1kV, de conductor
tipo RV y clase de reaccién al fuego Eca, conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07 e ITC-BT-11,
NTE-IER, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Incluye todos los elementos necesarios para la alimentacion de com-
pafiia
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye permisos, rotura y reposicion de pavimento en caso necesa-
rio
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,18 h 23,02 4,14
CM10010B210  Oficial 22 electricista 0,18 h 22,07 397
A-4-95 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x95 mm2 1,05 m 101,00 106,05
CM10010A060  Peon especializado 0,05 h 19,03 0,95
CM10010A070  Peon ordinario 0,05 h 18,48 0,92
CM1P15UDT080 Tubo PEAD flex. doble pared D=160 mm 2,06 m 795 16,38
CM1P15AH010  Cinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 1,05 m 0,16 0,17
CM1E02EMA120 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO 0,40 m3 17,50 7,00
OBRA
CM1E02SZ040  RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO 0,15 m3 30,34 4,55
CM1E02SZ070  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 0,25 m3 27,26 6,82
CM10010A090  Cuadrilla A 0,15 h 49,85 7,48
CM1MO8RB010  Bandeja vibrante 170 kg 0,05 h 3,31 017
CM1P01AA020  Arena de rio 0/6 mm 0,02 m3 16,77 0,34
CM1P01AA950  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 1,00 kg 0,34 0,34
CM1P08XVA060 Adoquin hormigén quebrado 22,5x11,2x6 cm 0,50 m2 8,65 4,33
%0100 Medios auxiliares 1,64 % 1,00 1,64
%0300 Costes indirectos 1,65 % 3,00 4,95
TOTAL PARTIDA........creerrriirsesissessessssssssssnses 170,20
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20.02 CGP CON MOD. MEDIDA u
Suministro e instalacién de Caja general de proteccidon y medida in-
cluido contador, bases cortacircuitos y fusibles calibrados para pro-
teccion de la linea linea general de alimentacién, situada en fachada
o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de in-
flamabilidad segin norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de protec-
cion P43 - IK8 segiin UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 50102
CORR:2002 y UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 respectivamente, pre-
cintable, homologada por la compafia suministradora. Totalmente
instalado y conexionado segun REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Todo ello segln indicaciones de compafia suministradora
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,50 h 23,02 11,51
CM10010B220  Ayudante electricista 0,50 h 21,87 10,94
CONTE Contador 1,00 u 415,00 415,00
CM1P15CA040  Caja proteccion 160 A(lll+N)+fusible 1,00 u 170,04 170,04
CM1P15AH430  Pequefio material para instalacion 1,00 u 1,38 1,38
%0100 Medios auxiliares 6,09 % 1,00 6,09
%0300 Costes indirectos 6,15 % 3,00 18,45
TOTAL PARTIDA .......orerirrirrirsrsssmsssssessssssssssaes 633,41
20.03 ALIMENTACION CUADRO 4X95 mm2 m

Cableado de Linea de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor multipolar de cobre aislado para una ten-
sion nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95
mm?2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con ba-
ja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la
combustion; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Ma-
teriales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,18 h 23,02 4,14
CM10010B210  Oficial 22 electricista 0,18 h 22,07 3,97
A-4-95 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 4x95 mm2 1,05 m 101,00 106,05
%0100 Medios auxiliares 1,14 % 1,00 1,14
%0300 Costes indirectos 1,15 % 3,00 3,45
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 118,75
20.04 C.ELECT PLANTA 0 (GENERAL) u
Suministro, montaje y conexionado del cuadro general de distribu-
cién situado en PLANTA 0, para servicio normal de red. Construido
con carpinteria metdlica con las siguientes caracteristicas.
Paneles modulares con acceso frontal y zdcalo para apoyo sobre
suelo, construidos en chapa electrocincada, plegada, reforzada y sol-
dada,realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendu-
recida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras
seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes pa-
ra las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de
cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y
contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema
con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro utilizara todos
los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarra-
dos, soportes, placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc,
etc. Contara con analizador de redes
Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEl 439.1, CEl 144, IP547 y
de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodinamico
resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabri-
cacion segln normas indicadas.
La aparamenta sera de las caracteristicas indicadas en en diagrama
unifilar, con relés 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores
pilotos, cableado con cable 07Z1K tipo AFUMEX, etc.; totalmente
instalado, conexionado y regulado segun estudio de selectividad, in-
cluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en
cuadro, segun notas en diagramas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas docu-
mentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 22 electricista 16,00 h 22,07 353,12
CEPO CE.CGR PO 1,00 u 6.500,00 6.500,00
%0100 Medios auxiliares 70,37 % 1,00 70,37
%0300 Costes indirectos 71,08 % 3,00 213,24

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 7.320,89
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20.05 ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 1 m

Cableado de Derivacion Individual (D) de abastecimiento eléctrico,
en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre ais-
lado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de seccion, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez
de los gases de la combustién, y cable de hilo de mando en color ro-
jo de 1x1,5 mmz2, realizado con tubo PVC corrugado libre de halége-
nos M32 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,11 h 23,02 2,53
CM10010B210  Oficial 22 electricista 0,11 h 22,07 2,43
CM1P15UCC040 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm 1,10 m 0,90 0,99
CM1P15NF040  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x6 mm2 550 m 1,16 6,38
%0100 Medios auxiliares 0,12 % 1,00 0,12
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36

TOTAL PARTIDA........orerrrirnirsrsnsmsssssessssssssssnes 12,81
20.06 C.ELECT PLANTA 1 u

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 1, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccion IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segin REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 125 h 23,02 28,78
CEP1-M C.elec P1 1,00 u 3.500,00 3.500,00
%0100 Medios auxiliares 35,29 % 1,00 35,29
%0300 Costes indirectos 35,64 % 3,00 106,92

TOTAL PARTIDA.........oocinnrsississssisnns 3.670,99
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20.07 ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 2 m

Cableado de Derivacion Individual (D) de abastecimiento eléctrico,
en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre ais-
lado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de seccidn, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez
de los gases de la combustién, y cable de hilo de mando en color ro-
jo de 1x1,5 mmz2, realizado con tubo PVC corrugado libre de halége-
nos M40 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,10 h 23,02 2,30
CM10010B210  Oficial 22 electricista 0,10 h 22,07 2,21
CM1P15NCQ050 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2 1,05 m 8,78 9,22
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 1,05 m 0,34 0,36
CM1P15UCC050 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M40 mm 1,00 m 1,25 1,25
%0100 Medios auxiliares 0,15 % 1,00 0,15
%0300 Costes indirectos 0,15 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 15,94
20.08 C.ELECT PLANTA 2 u

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 2, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccién IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 125 h 23,02 28,78
CEP2-M C.elec P2 1,00 u 3.500,00 3.500,00
%0100 Medios auxiliares 35,29 % 1,00 35,29
%0300 Costes indirectos 35,64 % 3,00 106,92
TOTAL PARTIDA ... seseassesnanans 3.670,99
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20.09 ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 3 m

Cableado de Derivacion Individual (D) de abastecimiento eléctrico,
en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre ais-
lado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de seccidn, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez
de los gases de la combustién, y cable de hilo de mando en color ro-
jo de 1x1,5 mmz2, realizado con tubo PVC corrugado libre de halége-
nos M40 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,10 h 23,02 2,30
CM10010B210  Oficial 22 electricista 0,10 h 22,07 2,21
CM1P15NCQ050 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2 1,05 m 8,78 9,22
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 1,05 m 0,34 0,36
CM1P15UCC050 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M40 mm 1,00 m 1,25 1,25
%0100 Medios auxiliares 0,15 % 1,00 0,15
%0300 Costes indirectos 0,15 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 15,94
20.10 C.ELECT PLANTA 3 u

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 3, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccién IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 125 h 23,02 28,78
CEP3-M C.elecP3 1,00 u 3.500,00 3.500,00
%0100 Medios auxiliares 35,29 % 1,00 35,29
%0300 Costes indirectos 35,64 % 3,00 106,92
TOTAL PARTIDA ... seseassesnanans 3.670,99

22 de septiembre de 2022 139



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD

*******

Comunidad
de Madrid

PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

20.11 ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 4

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre a
lados HO7VZ1-K (AS) 5x25 mmz2, para una tensién nominal de

m

is-

450/750 V, no propagadores del incendio y con emision de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC M63 corrugado libre de
halégenos empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en

sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de

cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado

conforme a REBT, a la NTE-1EB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y

UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-

cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento E
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

u-

CM1P15NCQ070 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x25 mm2 1,05 m 22,35 23,47
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,10 h 23,02 2,30
CM10010B210  Oficial 2% electricista 0,10 h 22,07 2,21
T63LH Tubo flexible PVC corrugado reforzado M63 mm 1,00 m 2,06 2,06
CM1P15NCQ050 Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2 1,05 m 8,78 9,22
CM1P15NGO10  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm?2 1,05 m 0,34 0,36
%0100 Medios auxiliares 0,40 % 1,00 0,40
%0300 Costes indirectos 0,40 % 3,00 1,20
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 41,22

20.12 C.ELECT PLANTA 4 u

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 4, formado por

caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-

teccion IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN

60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009

V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN

60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun

esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-

cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segin REBT,

NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.

Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-

gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,25 h 23,02 28,78
CEP4-M C.elecP4 1,00 u 4.500,00 4.500,00
%0100 Medios auxiliares 45,29 % 1,00 4529
%0300 Costes indirectos 45,74 % 3,00 137,22

TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 4.711,29
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2013 CANAL BAJO SUELO 250x48 m
Suministro y montaje de canal bajo suelo OBO/ACKERMANN o equi-
valente con 2 compartimnetos (1 red electricidad fuerza, 1 red
voz/datos) de 250x28, i/ cajas de derivacidon/regulacion, uniones,
conj. portamecanismos,etc..
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Todo lo necesario para ejecucion de partidas a pie de obra.
NOTA: Se debe tener en cuenta las caracteristicas del edifcio, situa-
cién y altura de planta.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,30 h 23,02 6,91
CM10010B220  Ayudante electricista 0,30 h 21,87 6,56
C250-28 Canal bajo suelo 28x250 1,05 m 65,15 68,41
C250-28-CD Cajas de derivacion 0,30 u 78,00 23,40
C250-28-A Accesorios 0,20 m 3,55 0,71
C250-28-S Soportacion, peq. material 0,20 m 8,42 1,68
%0100 Medios auxiliares 1,08 % 1,00 1,08
%0300 Costes indirectos 1,09 % 3,00 3,27
TOTAL PARTIDA ..ooccroerrvrssssssssssssssssssssssssens 112,02
20.14 TUBO BAJO SUELO @32 m
suministro e instalacién de Canalizacion de tubo de PVC reforzado,
aceroflex o equivalente para instalar bajo suelo, no propagador de
la llama, con cero emision de gases toxicos y corrosivos, exento de
halégenos; indicado para instalaciones interiores de edificios publi-
cos (Publica Concurrencia), de didmetro 32 mm; con resistencia a
compresion de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos me-
diante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como ma-
ximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Confor-
me a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los
requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; dia-
metros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares con-
forme a UNE-EN 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011,
UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracién de
Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,03 h 23,02 0,69
CM10010B220  Ayudante electricista 0,03 h 21,87 0,66
TBS32 Tubo bajo suelo @32 1,08 m 4,15 448
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 6,07
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20.15 PUESTO DE TRABAJO 2TC+2RJ45 suelo u
Suministro e instalacion de puesto de trabajo de suelo, compuesto
por dos tomas de corriente 2P 16A 250V y un modulo doble de co-
nectores RJ45 cat 6 UTPe, incluyendo, conductores libres de halége-
nos (fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sec-
cion, cable datos cat.6 y los accesorios de montaje necesarios. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y
demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B220  Ayudante electricista 025 h 21,87 547
CM1P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halégenos 0,50 m 1,02 0,51
CM1P15NG020  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm?2 0,50 m 0,54 0,27
CDATCAT6 Cable datos cat.6 0,50 m 1,21 0,61
CME2-2 Caja mecanismo empotrar 4 modulos 1,00 u 2,50 2,50
MAR2-2 Marco caja 4 modulos 1,00 u 6,50 6,50
RJ45 Toma RJ45 2,00 u 16,03 32,06
CM1P15MBA180 Base de enchufe 16A gama alta 200 u 8,26 16,52
%0100 Medios auxiliares 0,70 % 1,00 0,70
%0300 Costes indirectos 0,71 % 3,00 2,13
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 73,03
20.16 PUESTO DE TRABAJO 4TC+4RJ45 suelo u
Suministro e instalacion de puesto de trabajo de suelo, compuesto
por 4 tomas de corriente 2P 16A 250V y 2 modulo doble de conec-
tores RJ45 cat 6 UTPe, incluyendo, conductores libres de halégenos
(fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn,
cable datos cat.6, y los accesorios de montaje necesarios. Compren-
de todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, proba-
day en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B220  Ayudante electricista 025 h 21,87 547
CM1P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halégenos 1,00 m 1,02 1,02
CM1P15NG020  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm?2 1,00 m 0,54 0,54
CDATCAT6 Cable datos cat.6 1,00 m 1,21 1,21
CME4-4 Caja mecanismo empotrar 8 modulos 1,00 u 4,50 4,50
MAR4-4 Marco caja 8 modulos 1,00 u 10,00 10,00
RJ45 Toma RJ45 4,00 u 16,03 64,12
CM1P15MBA180 Base de enchufe 16A gama alta 4,00 u 8,26 33,04
%0100 Medios auxiliares 1,26 % 1,00 1,26
%0300 Costes indirectos 1,27 % 3,00 3,81
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 130,73
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2017 PUESTO DE TRABAJO 2TC+2RJ45 pared u
Suministro e instalacion de puesto de trabajo en pared, compuesto
por dos tomas de corriente 2P 16A 250V y un modulo doble de co-
nectores RJ45 cat 6 UTPe, incluyendo, conductores libres de halége-
nos (fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sec-
cién, cable datos cat.6, y los accesorios de montaje necesarios. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y
demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B220  Ayudante electricista 025 h 21,87 547
CM1P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halégenos 0,50 m 1,02 0,51
CM1P15NG020  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm?2 0,50 m 0,54 0,27
CDATCAT6 Cable datos cat.6 0,50 m 1,21 0,61
CME2-2 Caja mecanismo empotrar 4 modulos 1,00 u 2,50 2,50
MAR2-2 Marco caja 4 modulos 1,00 u 6,50 6,50
RJ45 Toma RJ45 2,00 u 16,03 32,06
CM1P15MBA180 Base de enchufe 16A gama alta 200 u 8,26 16,52
%0100 Medios auxiliares 0,70 % 1,00 0,70
%0300 Costes indirectos 0,71 % 3,00 2,13
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 73,03
20.18 PUESTO DE TRABAJO 4TC+4RJ45+HDMI pared u
Suministro e instalacion de puesto de trabajo de pared, compuesto
por 4 tomas de corriente 2P 16A 250V y 2 modulos doble de conec-
tores RJ45 cat 6 UTPe y 1 toma HDMI, incluyendo, conductores li-
bres de halégenos (fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de
3x2,5 mm2 de seccién,cable datos cat.6, cable HDMI y los accesorios
de montaje necesarios. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun planos y demas documentos de proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B220  Ayudante electricista 025 h 21,87 547
CM1P15UCH020 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halégenos 1,00 m 1,02 1,02
CM1P15NG020  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm?2 1,00 m 0,54 0,54
CDATCAT6 Cable datos cat.6 1,00 m 1,21 1,21
CM1P22UG040  Toma HDMI 1,00 u 9,29 9,29
CME4-4H Caja mecanismo empotrar 9 modulos 1,00 u 5,00 5,00
MAR4-4H Marco caja 9 modulos 1,00 u 11,00 11,00
RJ45 Toma RJ45 4,00 u 16,03 64,12
CM1P15MBA180 Base de enchufe 16A gama alta 4,00 u 8,26 33,04
%0100 Medios auxiliares 1,36 % 1,00 1,36
%0300 Costes indirectos 1,38 % 3,00 414
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 141,95
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20.19 TOMA DE CORRIENTE EMPOTRAR u

Suministro e instalacién de toma de corriente empotrada para usos

varios realizada con conductor de cobre y libre de hal6genos

ES07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién, incluyendo canalizacion se-

gun normativa y base de enchufe, 250Vca. 2P+T — 16A con pantallas

de seguridad, para instalacion en caja rectangular o cuadrada enla-

zable, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, y

placa embellecedora. Comprende todos los trabajos, materiales y

medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, total-

mente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-

cionamiento, segun planos y demas documentos de proyecto, indi-

caciones de la D.F. y normativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,35h 23,02 8,06
CM10010B220  Ayudante electricista 035 h 21,87 7,65
EL504A104A Base de enchufe - 250V 1,00 u 6,95 6,95
EL504A104B Soporte para caja universal 1,00 u 0,74 0,74
EL504A104C Placa embellecedora 1,00 u 1,55 1,55
PD1TB020 Tubo corrugado libre de halégenos (3321 D20) 3,00 m 0,32 0,96
CU07K2.5 C.a.l.halég.ESO7Z1-K(AS) 1x2,5mm2 Cu 9,00 m 1,02 9,18
EL504A104D Caja mecan. empotrar enlazable 1,00 u 0,36 0,36
IEPQM Pequefio material 1,00 u 0,26 0,26
%0100 Medios auxiliares 0,36 % 1,00 0,36
%0300 Costes indirectos 0,36 % 3,00 1,08

TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 37,15

20.20 TOMA DE CORRIENTE ESTANCA u

Suministro e instalacién de toma de corriente estanca de superficie

para usos varios realizada con conductor de cobre y libre de halége-

nos ES07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién, incluyendo canaliza-

cion segun normativa y base de enchufe, 250Vca. 2P+T - 16A con

pantallas de seguridad, para instalacién en caja rectangular o cua-

drada enlazable, caja de registro, caja de mecanismo universal con

tornillos, y placa embellecedora, SCHNEIDER ESTANCA 55 MUREVA

o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios

auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente insta-

lada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamien-

to, seguin planos y demas documentos de proyecto, indicaciones de

la D.F. y normativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,35h 23,02 8,06
CM10010B220  Ayudante electricista 035 h 21,87 7,65
FDSDF Base de enchufe - 250V Estanca 1,00 u 6,95 6,95
EL504A104B Soporte para caja universal 1,00 u 0,74 0,74
PD1TB020 Tubo corrugado libre de halégenos (3321 D20) 3,00 m 0,32 0,96
CUOTK2.5 C.al.halég.ESO7Z1-K(AS) 1x2,5mm2 Cu 9,00 m 1,02 9,18
EL504A104D Caja mecan. empotrar enlazable 1,00 u 0,36 0,36
IEPQM Pequefio material 1,00 u 0,26 0,26
%0100 Medios auxiliares 0,34 % 1,00 0,34
%0300 Costes indirectos 0,35 % 3,00 1,05

TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 35,55
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20.21 PREINSTALACION VIDEO u

Suministro e instalacién de preinstalacién para sistema audio visual,

compuesto por:

Soporte para proyector en techo y canalizacion @50mm desde posi-

cién de proyector hasta tomas de pared. Incluso cable HDMI.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada

y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,

i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 040 h 23,02 9,21
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
C-HDMI Cable HDMI 1510 m 2,10 31,71
CM1P15UBH060 Tubo flexible PVC corrugado M50 mm libre halégenos 15,00 m 3,70 55,50
%0100 Medios auxiliares 1,05 % 1,00 1,05
%0300 Costes indirectos 1,06 % 3,00 3,18

TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 109,40

20.22 ALIMENTACION ELECTRICA A TERMO u

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para termo

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-

lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,

realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en

sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-

jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado

conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD

60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con

marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento

Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,50 h 23,02 34,53
CM10010B210  Oficial 2% electricista 1,50 h 22,07 33,11
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 30,00 m 0,44 13,20
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 35,00 m 0,51 17,85
%0100 Medios auxiliares 0,99 % 1,00 0,99
%0300 Costes indirectos 1,00 % 3,00 3,00

TOTAL PARTIDA ..oocrerrerssnssessssssssssssssssssens 102,68

20.23 ALIMENTACION ELECTRICA A RACK u

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para rack

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,50 h 23,02 34,53
CM10010B210  Oficial 22 electricista 1,50 h 22,07 33,11
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 30,00 m 0,44 13,20
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 35,00 m 0,51 17,85
%0100 Medios auxiliares 0,99 % 1,00 0,99
%0300 Costes indirectos 1,00 % 3,00 3,00
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 102,68
20.24 ALIMENTACION ELECTRICA A WIFI u
Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para red wifi
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 22 electricista 8,00 h 22,07 176,56
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 120,00 m 0,44 52,80
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 120,00 m 0,51 61,20
%0100 Medios auxiliares 4,75 % 1,00 4,75
%0300 Costes indirectos 479 % 3,00 14,37
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 493,84
20.25 ALIMENTACION ELECTRICA A EXTRACCION 1 u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para extraccion 1
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 10,00 h 23,02 230,20
CM10010B210  Oficial 2% electricista 10,00 h 22,07 220,70
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 150,00 m 0,44 66,00
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 150,00 m 0,51 76,50
%0100 Medios auxiliares 593 % 1,00 593
%0300 Costes indirectos 5,99 % 3,00 17,97
TOTAL PARTIDA........creerrrisrseinssssesssssssssanses 617,30
20.26 ALIMENTACION ELECTRICA A EXTRACCION 2 u

Suministro e instalacion de alimentacidn eléctrica para extraccion 2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 10,00 h 23,02 230,20
CM10010B210  Oficial 22 electricista 10,00 h 22,07 220,70
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 150,00 m 0,44 66,00
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CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 150,00 m 0,51 76,50
%0100 Medios auxiliares 5,93 % 1,00 5,93
%0300 Costes indirectos 5,99 % 3,00 17,97
TOTAL PARTIDA......oieeereceremcensesessessnsensesseenns 617,30
20.27 ALIMENTACION A CIERRE u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para cierre
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacidn y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,50 h 23,02 34,53
CM10010B210  Oficial 2% electricista 1,50 h 22,07 33,11
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 30,00 m 0,44 13,20
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 35,00 m 0,51 17,85
%0100 Medios auxiliares 0,99 % 1,00 0,99
%0300 Costes indirectos 1,00 % 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 102,68
20.28 ALIMENTACION A SIT. ALARMA u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para sistema de
alarma
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 22 electricista 8,00 h 22,07 176,56
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 120,00 m 0,44 52,80
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 120,00 m 0,51 61,20
%0100 Medios auxiliares 4,75 % 1,00 4,75
%0300 Costes indirectos 479 % 3,00 14,37
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 493,84
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20.29 ALIMENTACION ASCENSOR u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para ascensor
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 4,00 h 23,02 92,08
CM10010B210  Oficial 22 electricista 4,00 h 22,07 88,28
CM1P15UCC040 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm 30,00 m 0,90 27,00
CM1P15NF040  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x6 mm?2 150,00 m 1,16 174,00
%0100 Medios auxiliares 381 % 1,00 3,81
%0300 Costes indirectos 3,85 % 3,00 11,55
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 396,72
20.30 ALIMENTACION SALVAESCALERAS u
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7VZ1-K (AS) 5x4 mmz2, para una tension nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisidon de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de hal6-
genos M25 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-1EB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 4,00 h 23,02 92,08
CM10010B210  Oficial 2% electricista 4,00 h 22,07 88,28
CM1P15UCHO030 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halégenos 30,00 m 1,46 43,80
CM1P15NG030  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x4 mm2 150,00 m 0,83 124,50
CM1P15GK270  Cajas de registro y regletas de conexion 4,00u 1,49 5,96
%0100 Medios auxiliares 3,55 % 1,00 3,55
%0300 Costes indirectos 3,58 % 3,00 10,74
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 368,91
20.31 ALIMENTACION A TOLDOS u

Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para toldos
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,50 h 23,02 34,53
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CM10010B210  Oficial 22 electricista 1,50 h 22,07 33,11
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 30,00 m 0,44 13,20
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 3500 m 0,51 17,85
%0100 Medios auxiliares 0,99 % 1,00 0,99
%0300 Costes indirectos 1,00 % 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 102,68
20.32 ALIMENTACION A RECUPERADOR u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para recuperador
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x4 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado M25 reforzado empotrado, en sis-
tema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y De-
claracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 5,00 h 23,02 115,10
CM10010B210  Oficial 2° electricista 5,00 h 22,07 110,35
CM1P15UCHO030 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M25 mm libre halégenos 15,00 m 1,46 21,90
CM1P15NG030  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 - 1x4 mm2 15,00 m 0,83 12,45
CM1P15GK270  Cajas de registro y regletas de conexion 3,00 u 1,49 4,47
%0100 Medios auxiliares 2,64 % 1,00 2,64
%0300 Costes indirectos 2,67 % 3,00 8,01
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 274,92
20.33 ALIMENTACION A UD.EXT CLIMA1 u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidad exte-
rior climatizacion 01
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 4,00 h 23,02 92,08
CM10010B210  Oficial 2% electricista 4,00 h 22,07 88,28
CM1P15UCCO040 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm 30,00 m 0,90 27,00
CM1P15NF040  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x6 mm2 150,00 m 1,16 174,00
%0100 Medios auxiliares 3,81 % 1,00 3,81
%0300 Costes indirectos 3,85 % 3,00 11,55
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 396,72
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20.34 ALIMENTACION A UD.INTERIORES CLIMA1 u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidades in-
teriores climatizacion 01
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 22 electricista 8,00 h 22,07 176,56
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 120,00 m 0,44 52,80
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 120,00 m 0,51 61,20
%0100 Medios auxiliares 4,75 % 1,00 4,75
%0300 Costes indirectos 479 % 3,00 14,37
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 493,84
20.35 ALIMENTACION A UD.EXT CLIMA2 u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidad exte-
rior climatizacion 02
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 4,00 h 23,02 92,08
CM10010B210  Oficial 2% electricista 4,00 h 22,07 88,28
CM1P15UCCO040 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm 30,00 m 0,90 27,00
CM1P15NF040  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x6 mm2 150,00 m 1,16 174,00
%0100 Medios auxiliares 3,81 % 1,00 3,81
%0300 Costes indirectos 3,85 % 3,00 11,55
TOTAL PARTIDA ...occooevrnrsmmmsssssssssssssssssens 396,72
20.36 ALIMENTACION A UD.INTERIORES CLIMA2 u

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidades in-
teriores climatizacion 02

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
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CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 2% electricista 8,00 h 22,07 176,56
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 120,00 m 0,44 52,80
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 120,00 m 0,51 61,20
%0100 Medios auxiliares 475 % 1,00 475
%0300 Costes indirectos 479 % 3,00 14,37
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 493,84
20.37 ALIMENTACION A UD.EXT CLIMA3 u
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidad exte-
rior climatizacion 03
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 4,00 h 23,02 92,08
CM10010B210  Oficial 22 electricista 4,00 h 22,07 88,28
CM1P15UCC040 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M32 mm 30,00 m 0,90 27,00
CM1P15NF040  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x6 mm2 150,00 m 1,16 174,00
%0100 Medios auxiliares 3,81 % 1,00 3,81
%0300 Costes indirectos 3,85 % 3,00 11,55
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 396,72
20.38 ALIMENTACION A UD.INTERIORES CLIMA3 u
Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para unidades in-
teriores climatizacion 03
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 2% electricista 8,00 h 22,07 176,56
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 120,00 m 0,44 52,80
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 120,00 m 0,51 61,20
%0100 Medios auxiliares 475 % 1,00 475
%0300 Costes indirectos 479 % 3,00 14,37
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 493,84
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c21 TELECOMUNICACIONES
21.01 ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES u
Suministro e instalacién de canalizaciones para alimentacion de ser-
vicios de Telecomunicacién, compuesta por 4 tubos de pvc desde ar-
gueta de compafiia hasta cuerto de rack. Incluye todos los elemen-
tos necesarios para la alimentacion de compafiia de suministro de
servicios de telefonia e internet.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye permisos, rotura y reposicion de pavimento en caso necesa-
rio
CM10010A040  Oficial segunda 2,00 h 20,23 40,46
CM10010A060  Pedn especializado 2,00 h 19,03 38,06
CM1M06CP010  Compresor portatil diésel 10 m3/min 12 bar 1,00 h 17,50 17,50
CM1M06MI010  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,00 h 2,31 2,31
CM1M11HCO050  Corte c/sierra disco hormigon viejo 16,00 m 5,90 94,40
CM1E02ZA080  EXCAVACION ZANJA SANEAMIENTO A MANO TERRENO DURO 7,20 m3 66,88 481,54
C/RELLENO Y AP
CM1E02SC040  RELLENO/COMPACTADO ARENA DE MIGA RECICLADA EN ZANJAS 2,40 m3 21,82 52,37
CM1E02SZ070  RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 3,36 m3 27,26 91,59
CM10010B222  Oficial 12 instalador telecomunicacion 6,00 h 23,02 138,12
CM10010B224  Ayudante instalador telecomunicacion 6,00 h 21,46 128,76
CM1MO8RB010  Bandeja vibrante 170 kg 1,00 h 3,31 3,31
CM1PO1AA020  Arena de rio 0/6 mm 0,40 m3 16,77 6,71
CM1P01AA950  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 20,00 kg 0,34 6,80
CM1P08XVA060 Adoquin hormigdn quebrado 22,5x11,2x6 cm 10,00 m2 8,65 86,50
CM1P15UDT030 Tubo PEAD flex. doble pared D=63 mm 60,00 m 2,60 156,00
CM1P15UDS010 Separador tubo flex. PEAD canaliz. 4x63 mm 8,00 u 1,03 8,24
CM1P27TT180  Hilo acerado 2 mm para guia 30,00 m 0,10 3,00
%0100 Medios auxiliares 13,56 % 1,00 13,56
%0300 Costes indirectos 13,69 % 3,00 41,07
TOTAL PARTIDA........creerrrisrseinssssesssssssssanses 1.410,30
21.02 RACK 12U u
Suministro e instalacién de rack 19", dimensiones 800x600 mm.,
con perfiles traseros y puerta de cristal con cerradura de seguridad,
incluso regleta con 8 tomas de corriente SCHUCKO 2P+T 16 A, 2
bandejas , 2 bandeja regulable. Totalmente instalado, incluso pasa-
clabres horizontal y vertical, panel telefonico, panel categoria 6 me-
jorada, modulos keystone RJ45 UTP catbA. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B222  Oficial 12 instalador telecomunicacion 0,20 h 23,02 4,60
CM10010B224  Ayudante instalador telecomunicacion 0,20 h 21,46 4,29
ARACK12U Rack 12U 1,00 u 650,00 650,00
%0100 Medios auxiliares 6,59 % 1,00 6,59
%0300 Costes indirectos 6,65 % 3,00 19,95
TOTAL PARTIDA........crererrirriinisessssessessssssssssnes 685,43
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21.03 INTERCONEXION RACKS Y ACCESORIOS u
suministro e instalacién de conexidon entre racks. compuesta por ca-
bleado fibra multimodo, canalizacion, router con varias entradas de
fibra, switchs administrables y demas accesorios necesarios para per-
mitir disponer de red de voz y datos en cada una de las tomas RJ45
del edificio. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B222  Oficial 12 instalador telecomunicacion 40,00 h 23,02 920,80
CM10010B224  Ayudante instalador telecomunicacion 40,00 h 21,46 858,40
A-IRACKS Interconexion entre racks 1,00 u 5.100,00 5.100,00
%0100 Medios auxiliares 68,79 % 1,00 68,79
%0300 Costes indirectos 69,48 % 3,00 208,44
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 7.156,43
21.04 CABLE UTP CAT. 6 m
Suministro e instalacién de cable cat.6 , homologado. Totalmente
instalado incluso accesonios, conexiones y certificaciéon de cableado.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B222  Oficial 12 instalador telecomunicacion 0,02 h 23,02 0,46
CM10010B224  Ayudante instalador telecomunicacion 0,02 h 21,46 0,43
A-UTP6 Cable UTP cat 6 1,00 m 3,53 3,53
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 4,58
21.05 RED WIFI u
Suministro e instalacién de red WIFI, compuesta por tomas de co-
rriente y RJ45 para conexion de equipos, 8 repetidores de sefial WI-
Fl, cable UTP cat 6, canalizacién, alimentacion electrica, etc..seguin
necesidades
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Todo lo necesario para ejecucion de partidas a pie de obra.
CM10010B222  Oficial 12 instalador telecomunicacion 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B224  Ayudante instalador telecomunicacion 8,00 h 21,46 171,68
A-REPETIDOR  Repetidor sefial WIFI 8,00 u 156,00 1.248,00
A-UTP6 Cable UTP cat 6 250,00 m 3,53 882,50
CM10010B200  Oficial 12 electricista 8,00 h 23,02 184,16
CM10010B210  Oficial 22 electricista 8,00 h 22,07 176,56
CM1P15UCC020 Tubo flexible PVC corrugado reforzado M20 mm 500,00 m 0,44 220,00
CM1P15NF020  Cable flexible cobre 450/750V HO7V-K Eca - 1x2,5 mm2 250,00 m 0,51 127,50
%0100 Medios auxiliares 31,95 % 1,00 31,95
%0300 Costes indirectos 32,27 % 3,00 96,81
TOTAL PARTIDA......oieerecercnrensesessessnsensesseenns 3.323,32
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21.06 SIST. CONTROL ACCESOS u
Suministro e instalacion de sistema de comtrol de accesos compues-
to por placa de calle, video portero interior con dispositivo de aper-
tura de puerta principal.
Totalmente instalado y funcionando.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Todo lo necesario para ejecucion de partidas a pie de obra.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 16,00 h 23,02 368,32
CM10010B220  Ayudante electricista 8,00 h 21,87 174,96
TOOJAD Abrepuertas eléctrico automatico con desbloqueo 2,00 ud 20,60 41,20
FER6940 Teléfono interior con monitor 1,00 ud 342,00 342,00
FER8300 Placa de calle 3,00 ud 201,00 603,00
FER8811 Cambiador 3,00 ud 140,00 420,00
FER88231 Alimentador 3,00 ud 65,00 195,00
FER2910 Cerradura 2,00 ud 29,00 58,00
P22BF040 Tubo corrugado D=16/gp7 60,00 m. 0,65 39,00
P15GA020 Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 70,00 m. 0,32 2240
%0100 Medios auxiliares 22,64 % 1,00 22,64
%0300 Costes indirectos 22,87 % 3,00 68,61
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 2.355,13
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C22 ILUMINACION
22.01 DOWNLIGHT EMP.. @175x34mm (11W-1000 Im) u
Suministro e instalacién de punto de luz en techo, downlight LED
blanco empotrado @175x34mm,, marca Philips slim ledinaire o equi-
valente.
- Consumo 11 W.
- Pot.luminica 1000 lumenes
Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-
cia o pulsador en centralizacion. Incluyenndo la parte proporcional
de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-
tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)
de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn bajo tubo corru-
gado 2221 libre de halégenos de diametro 20mm, incluidas las lam-
paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-
tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-
xién, de pequefio material, etc.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,50 h 23,02 11,51
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
A-DW175 Downlight redondo alto rendimiento LED 1000 Im D=175 mm 1,00 u 89,00 89,00
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 25,00 m 0,34 8,50
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 30,00 m 0,78 23,40
%0100 Medios auxiliares 1,41 % 1,00 1,41
%0300 Costes indirectos 1,43 % 3,00 429
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 146,86
22.02 DOWNLIGHT EMP.. @225x45mm (22W-1900 Im) u

Suministro e instalacién de punto de luz en techo, downlight LED
blanco empotrado @225x45mm,marca Philips slim ledinaire o equi-
valente.

- Consumo 22 W.

- Pot.luminica 1900 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-
cia o pulsador en centralizacion. Incluyenndo la parte proporcional
de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-
tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)
de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn bajo tubo corru-
gado 2221 libre de halégenos de diametro 20mm, incluidas las lam-
paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-
tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-
xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,50 h 23,02 11,51
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CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
A-DW225 Downlight redondo alto rendimiento LED 1900 Im D=225 mm 1,00 u 105,00 105,00
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 25,00 m 0,34 8,50
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 30,00 m 0,78 2340
%0100 Medios auxiliares 1,57 % 1,00 1,57
%0300 Costes indirectos 1,59 % 3,00 477
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 163,50

22.03 LUMINARIA COLGADA u

Suministro e instalacién de luminaria colgada LED, 1413 mm. mod.

Trilux Solvan H o equivalente

- Consumo 56 W.

- Pot.luminica 3000 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-

cia o pulsador en centralizacién. Incluyenndo la parte proporcional

de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-

tuida por tres conductores libres de halégenos (fase, neutro y tierra)

de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidon bajo tubo corru-

gado 2221 libre de halégenos de didametro 20mm, incluidas las lam-

paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-

tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-

xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-

nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-

nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-

mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,50 h 23,02 11,51
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
A-LUMCOL1413  Luminaria colgada LED 1413 mm 3000 lum. 1,00 u 88,00 88,00
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 25,00 m 0,34 8,50
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 30,00 m 0,78 2340
%0100 Medios auxiliares 1,40 % 1,00 1,40
%0300 Costes indirectos 1,42 % 3,00 4,26

TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 145,82
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22.04 PANTALLA ESTANCA 1200 (40W-4400 Im) u
Suministro e instalacién de luminaria estanca de superficie, 1200
mm, LED integrado regulable 1-10V, marca Philips o equivalente
- Consumo 40 W.
- Pot.luminica 4400 lumenes
Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-
cia o pulsador en centralizacién. Incluyenndo la parte proporcional
de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-
tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)
de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidon bajo tubo corru-
gado 2221 libre de halégenos de didametro 20mm, incluidas las lam-
paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-
tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-
xién, de pequefio material, etc.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,50 h 23,02 11,51
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
A-LEST1200 Luminaria estanca 1200 mm 4400 lum 1,00 u 48,00 48,00
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 25,00 m 0,34 8,50
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 30,00 m 0,78 2340
%0100 Medios auxiliares 1,00 % 1,00 1,00
%0300 Costes indirectos 1,01 % 3,00 3,03
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 104,19
22.05 APLIQUE PARED (10.5W- 908 Im) u
Suministro e instalacién de aplique de pared LED mod. Agata o equi-
valente

- Consumo 10.5 W.

- Pot.luminica 908 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-
cia o pulsador en centralizacién. Incluyenndo la parte proporcional
de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-
tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)
de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidon bajo tubo corru-
gado 2221 libre de halégenos de didametro 20mm, incluidas las lam-
paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-
tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-
xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,50 h 23,02 11,51
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
A-APLI908 Aplique de pared 908 lum 1,00 u 95,00 95,00
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 25,00 m 0,34 8,50
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 30,00 m 0,78 2340
%0100 Medios auxiliares 1,47 % 1,00 1,47
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%0300 Costes indirectos 1,49 % 3,00 447
TOTAL PARTIDA ... s sessssneas 153,10
22.06 INTERRUPTOR SIMPLE u
Mecanismo de interruptor unipolar de gama basica, con acabado en
blanco / color basico estandar. Totalmente montado e instalado;
i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, canalizacion, ca-
bleado, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o trans-
porte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN
60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B220  Ayudante electricista 0,25 h 21,87 547
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 5,00 m 0,78 3,90
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 15,00 m 0,34 5,10
CM1P15GK050  Caja mecanismo empotrar 1,00 u 0,28 0,28
CM1P15MAB010 Marco individual mecanismo gama basica 1,00 u 1,83 1,83
CM1P15MABO050 Interruptor / conmutador gama basica 1,00 u 4,41 4,41
%0100 Medios auxiliares 0,27 % 1,00 0,27
%0300 Costes indirectos 0,27 % 3,00 0,81
TOTAL PARTIDA ... s sessssneas 27,83
22,07 CONMUTADOR SIMPLE u
Mecanismo de interruptor/conmutador unipolar de gama basica,
con acabado en blanco / color bésico estandar. Totalmente monta-
do e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos,
canalizacion, cableado, conexiones y medios auxiliares (excepto ele-
vacién y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a nor-
mas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,40 h 23,02 9,21
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 10,00 m 0,78 7,80
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 30,00 m 0,34 10,20
CM1P15GK050  Caja mecanismo empotrar 2,00 u 0,28 0,56
CM1P15MAB010 Marco individual mecanismo gama basica 200 u 1,83 3,66
CM1P15MABO050 Interruptor / conmutador gama basica 2,00 u 4,41 8,82
%0100 Medios auxiliares 0,49 % 1,00 0,49
%0300 Costes indirectos 0,49 % 3,00 1,47
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 50,96
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22.08 VOLUMETRICO ILUMINACION u

Punto de luz volumetrico de presencia, realizado con tubo PVC co-

rrugado reforzado libre de halégenos M16 mm, cableado formado

por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién no-

minal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,al1 de 1,5

mm?2 de seccion, y 2 mecanismos de interruptor / conmutador uni-

polar de gama basica, con acabado en blanco / color basico estan-

dar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo

universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto ele-

vacién y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,

ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a nor-

mas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02.

Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-

gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 040 h 23,02 9,21
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 10,00 m 0,78 7,80
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 30,00 m 0,34 10,20
A-VOLILU Volumetrico de iluminacion 1,00 u 91,00 91,00
%0100 Medios auxiliares 1,27 % 1,00 1,27
%0300 Costes indirectos 1,28 % 3,00 3,84

TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 132,07

22.09 LUM. EMERGENCIA EMPOTRADA @40mm 200 lum u

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia empotrada

con autotest, @40mm, para 200 lumenes con caja de empotrar, mod

IZAR LED N30 Daisalux o equivalente, en recorrido de evacuacion.

i/p.p de cablado y canalizacién segin normativa.Completa e instala-

da.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-

nada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun pla-

nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-

mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,40 h 23,02 9,21
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 25,00 m 0,78 19,50
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,56 mm2 30,00 m 0,34 10,20
A-IZAR Luminariza emergencia @2mm 200 lum. 1,00 u 139,00 139,00
CM1P16EAV020 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 1,00 u 17,26 17,26
%0100 Medios auxiliares 2,04 % 1,00 2,04
%0300 Costes indirectos 2,06 % 3,00 6,18

TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 212,14
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2210 LUM. EMERGENCIA RECT. EMPOTRADA 200 lum. u
Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia empotrada
con autotest, mod. nova LD Daisalux o equivalente, para 200 lume-
nes con caja de empotrar, en recorrido de evacuacion. i/p.p de ca-
blado y canalizacién segun normativa.Completa e instalada.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 040 h 23,02 9,21
CM10010B220  Ayudante electricista 0,40 h 21,87 8,75
CM1P16EAL040 Bloque auténomo emergencia LED 200 Im 1,00 u 118,65 118,65
CM1P16EAV020 Marco empotrar c/bornas luminaria emergencia superf. 1,00 u 17,26 17,26
CM1P15NG010  Cable Cu 450/750V HO7VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2 25,00 m 0,34 8,50
CM1P15UCHO010 Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halégenos 30,00 m 0,78 23,40
%0100 Medios auxiliares 1,86 % 1,00 1,86
%0300 Costes indirectos 1,88 % 3,00 5,64
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 193,27
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c23 CLIMATIZACION
23.01 UD.EXT. 01 u
Suministro y montaje de unidad exterior de climatizacion, marca Mit-
subishi Electric mo. PUMY-P300YBM o equivalente.
Sistema inverter, caudal variable, R410A
, de las siguientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 33,5
- Potencia calorifica: 37,5
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Medida la unidad totalmente instalada, incluso parte proporcional
de cuadro eléctrico de mando y proteccion necesarias, cableado y
conexionado eléctrico hasta cuadro correspondiente, control de pre-
sion de condensacién, bancada, apoyos, amortiguadores, manguitos
antivibratorios y p.p. de accesorios necesarios. Desaglies para con-
densacién realizados en PVC de 32 mm de diametro hasta la red de
saneamiento general, con sus correspondientes equipamientos y cie-
rres hidraulicos, con pendiente minima del 2%.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albafileria. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 20,00 h 23,23 464,60
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 20,00 h 22,07 441,40
A-PUMYP300  Ud. Exterior Inverter 33.5kw 1,00 u 37.977,00 37.977,00
A-KITD Kits distribuidor 1,00 u 131,00 131,00
A-AE200 Control centralizado 0,10 u 4.356,00 435,60
A-PAC Control remoto simplif. 1,00 u 108,00 108,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 10,00 u 10,05 100,50
CM1P21TB020  Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 10,00 m 3,36 33,60
%0100 Medios auxiliares 396,92 % 1,00 396,92
%0300 Costes indirectos 400,89 % 3,00 1.202,67
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 41.291,29
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23.02 UD.INT. 01 u
Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M100VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 11,2 kW- Potencia calorifica: 12,5 kw
- Caudal de aire: 1920 m3/h
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demés Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 2,00 h 22,07 44,14
A-PEFYP100  Ud.int. conductos 11.2 kw 1,00 u 2.147,00 2.147,00
TERM Termostato 1,00 u 50,00 50,00
AKITD Kits distribuidor 1,00 u 131,00 131,00
A-AE200 Control centralizado 0,10 u 4.356,00 435,60
A-PAC Control remoto simplif. 1,00 u 108,00 108,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 10,00 u 10,05 100,50
CM1P21TB020  Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 10,00 m 3,36 33,60
%0100 Medios auxiliares 30,73 % 1,00 30,73
%0300 Costes indirectos 31,04 % 3,00 93,12
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 3.196,92
23.03 UD.INT. 02 u

Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M125VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:

- Potencia frigorifica: 14,0 kW- Potencia calorifica: 16,0 kw

- Caudal de aire: 2220 m3/h

con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..

Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)

CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 2,00 h 22,07 4414
A-PEFYP125 Ud.int. conductos 14 kw 1,00 u 2.369,00 2.369,00
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CcODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE
TERM Termostato 1,00 u 50,00 50,00
A-KITD Kits distribuidor 1,00 u 131,00 131,00
A-AE200 Control centralizado 0,10 u 4.356,00 435,60
A-PAC Control remoto simplif. 1,00 u 108,00 108,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 10,00 u 10,05 100,50
CM1P21TB020  Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 10,00 m 3,36 33,60
%0100 Medios auxiliares 32,95 % 1,00 32,95
%0300 Costes indirectos 33,28 % 3,00 99,84
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 3.427,86
23.04 UD.INT. 03 u
Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M20VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 2,2 kW- Potencia calorifica: 2,5 kw
- Caudal de aire: 510 m3/h
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demés Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 2,00 h 22,07 44,14
A-PEFYP20 Ud.int. conductos 2,2 kw 1,00 u 1.655,00 1.655,00
TERM Termostato 1,00 u 50,00 50,00
AKITD Kits distribuidor 1,00 u 131,00 131,00
A-AE200 Control centralizado 0,10 u 4.356,00 435,60
A-PAC Control remoto simplif. 1,00 u 108,00 108,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 10,00 u 10,05 100,50
CM1P21TB020  Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 10,00 m 3,36 33,60
%0100 Medios auxiliares 25,81 % 1,00 25,81
%0300 Costes indirectos 26,07 % 3,00 78,21
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 2.685,09
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
23.05 UD.INT. 04
Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M50VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 5,6 kW- Potencia calorifica: 6,3 kw
- Caudal de aire: 1020 m3/h
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demés Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 2,00 h 22,07 44,14
A-PEFYP50 Ud.int. conductos 5,6 kw 1,00 u 1.674,00 1.674,00
TERM Termostato 1,00 u 50,00 50,00
AKITD Kits distribuidor 1,00 u 131,00 131,00
A-AE200 Control centralizado 0,10 u 4.356,00 435,60
A-PAC Control remoto simplif. 1,00 u 108,00 108,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 10,00 u 10,05 100,50
CM1P21TB020  Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 10,00 m 3,36 33,60
%0100 Medios auxiliares 26,00 % 1,00 26,00
%0300 Costes indirectos 26,26 % 3,00 78,78
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 2.704,85
23.06 UD.INT. 05
Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M63VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 7,17 kW- Potencia calorifica: 8,0 kw
- Caudal de aire: 1140 m3/h
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 2,00 h 22,07 4414
A-PEFYP63 Ud.int. conductos 7,1 kw 1,00 u 1.738,00 1.738,00
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AKITD Kits distribuidor 1,00 u 131,00 131,00
A-AE200 Control centralizado 0,10 u 4.356,00 435,60
A-PAC Control remoto simplif. 1,00 u 108,00 108,00
A-TUBFRIG Tuberia frig. dif. diametros 10,00 u 10,05 100,50
CM1P21TB020  Tubo cobre frigorifico barra D=1/2" x 0,80 mm 10,00 m 3,36 33,60
%0100 Medios auxiliares 26,14 % 1,00 26,14
%0300 Costes indirectos 26,40 % 3,00 79,20
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 2.719,41
23.07 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R m2
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado eje-
cutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con
un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo
de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de alumi-
nio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendi-
mientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0, i/p.p. de
corte, ejecucién, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fi-
jacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas
UNE y NTE-ICI-22. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
P21CF020 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 1,00 m2 12,20 12,20
P21CF050 Cinta de aluminio Climaver 0,20 ud 10,32 2,06
%0100 Medios auxiliares 0,37 % 1,00 0,37
%0300 Costes indirectos 0,38 % 3,00 1,14
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 39,00
23.08 PROTECCION CHAPA P/ EXTERIOR m2
Suministro e instalacion de proteccion en chapa de aluminio para ex-
terior para conductos y tuberias que estan en la cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,30 h 23,23 6,97
CL7893000A Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm 1,00 m2 26,00 26,00
%0100 Medios auxiliares 0,33 % 1,00 0,33
%0300 Costes indirectos 0,33 % 3,00 0,99
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 34,29
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23.09 DIFUSOR MED-LARGO ALCANCE CON PLENUM (Impulsion) m
Suminstro e instalacion de Difusor medio-largo alcance de KOOLAIR
DF-47-Narrow-15 o equivalente con marco perimetral. La parte fron-
tal, perfiles adicionales y remates finales de perfil extruido de alumi-
nio lacado en un color RAL (a definir por DF). Plenum de conexidn
de fabrica chapa de acero galvanizado de altura 200mm y compuer-
ta de regulacion.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albadileria. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA:
- Los plenum de 1200 mm tendran una Unica boca de conexion
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
DF-47 Difusor medio-largo alcance 1,00 m 305,00 305,00
%0100 Medios auxiliares 328 % 1,00 3,28
%0300 Costes indirectos 3,32 % 3,00 9,96
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 341,47
23.10 DIFUSOR CIRCULAR @200 u
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 200mm de
didametro, con dispositivo de regulacion, instalado en techo con
puente de montaje, homologado, segin normas UNE y NTE-ICI-25.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,50 h 23,23 11,62
A-DIF200 Difusor @200 1,00 u 43,88 43,88
%0100 Medios auxiliares 0,56 % 1,00 0,56
%0300 Costes indirectos 0,56 % 3,00 1,68
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 57,74
2311 REJILLA RETORNO 600X600mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 600x600 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR60X60 Rejlla retorno 600x600 mm 1,00 u 37,05 37,05
%0100 Medios auxiliares 0,60 % 1,00 0,60
%0300 Costes indirectos 0,61 % 3,00 1,83
TOTAL PARTIDA ...occroerrerssssssssssssssssssssssssens 62,71
23.12 REJILLA RETORNO 500X300mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 500x300 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR50X30 Rejilla retorno 500x300 mm 1,00 u 35,10 35,10
%0100 Medios auxiliares 0,58 % 1,00 0,58
%0300 Costes indirectos 0,59 % 3,00 1,77
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 60,68
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2313 REJILLA RETORNO 400X200mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 400x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR40X20 Rejlla retorno 400x200 mm 1,00 u 30,30 30,30
%0100 Medios auxiliares 0,54 % 1,00 0,54
%0300 Costes indirectos 0,54 % 3,00 1,62
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 55,69
23.14 REJILLA RETORNO 300x200mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 300x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR20X30 Rejlla retorno 300x200 mm 1,00 u 23,70 23,70
%0100 Medios auxiliares 047 % 1,00 0,47
%0300 Costes indirectos 0,47 % 3,00 1,41
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 48,81
23.15 REJILLA RETORNO 200X200mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 200x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR20X20 Rejilla retorno 200x200 mm 1,00 u 20,13 20,13
%0100 Medios auxiliares 043 % 1,00 043
%0300 Costes indirectos 0,44 % 3,00 1,32
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 45,11
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C24 VENTILACION
24.01 RECUPERADOR DE CALOR u
Suministro e instalacién de recuperador de calor, marca Tecna mo-
delo RCE-5400V o equivalente. i/p.p. medios auxiliares.
- Dimensiones: 1650x850x1900mm (alto/ancho/fondo)
- Caudal: 4995 m3/h
- presioén: 200 Pa
Incluye filtros, anclajes, juntas elasticas, alimentacion electrica, etc.. y
demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento segun
normativa vigente.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 20,00 h 23,23 464,60
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 20,00 h 22,07 441,40
A-SCM28REC1  Recuperador RECO1 1,00 u 8.222,00 8.222,00
CM1P21DEE100 Control remoto por cable recuperador entalpico 1,00 u 79,95 79,95
%0100 Medios auxiliares 92,08 % 1,00 92,08
%0300 Costes indirectos 93,00 % 3,00 279,00
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 9.579,03
24.02 EXTRACTOR 500 m3/h u
Extractor para un caudal de 500 m3/h, marca S&P TD 1000/200 o
equivalente de disefio extraplano; con funcionamiento a través del
interruptor de la luz o independiente (instalacion eléctrica no inclui-
da). Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta antirre-
torno incorporada. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendi-
miento, de 120 W de potencia. Nivel sonoro 47 dB(A). Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexidnes y medios au-
xiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 2% fontanero calefactor 1,00 h 22,07 22,07
AEXT02 Extractor 500 m3/h 1,00 u 350,00 350,00
%0100 Medios auxiliares 3,95 % 1,00 3,95
%0300 Costes indirectos 3,99 % 3,00 11,97
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 411,22
24.03 EXTRACTOR 90 m3/h u
Extractor para un caudal de 90 m3/h, marca S&P TD 250/100 o equi-
valente de disefio extraplano; con funcionamiento a través del inte-
rruptor de la luz o independiente (instalacion eléctrica no incluida).
Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta antirretor-
no incorporada. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimien-
to, de 15 W de potencia. Nivel sonoro 31 dB(A). Totalmente instala-
do, probado y funcionando; i/p.p. de conexidnes y medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM10010B180  Oficial 22 fontanero calefactor 1,00 h 22,07 22,07
A-EXT03 Extractor 90 m3/h 1,00 u 205,00 205,00
%0100 Medios auxiliares 2,50 % 1,00 2,50
%0300 Costes indirectos 2,53 % 3,00 7,59
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 260,39
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23.07 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R m2
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado eje-
cutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con
un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo
de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de alumi-
nio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendi-
mientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0, i/p.p. de
corte, ejecucién, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fi-
jacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas
UNE y NTE-ICI-22. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
P21CF020 Panel l.v.a.d. Climaver plus R 1,00 m2 12,20 12,20
P21CF050 Cinta de aluminio Climaver 0,20 ud 10,32 2,06
%0100 Medios auxiliares 037 % 1,00 0,37
%0300 Costes indirectos 0,38 % 3,00 1,14
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 39,00
24.05 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm m2
Canalizacién de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
0,8 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
cién y piezas especiales, homologado, instalado, segiin normas UNE
y NTE-ICI-23. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
CM1P21DCC020 Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina 1,20 m2 28,01 33,61
CM1P21DCC050 Piezas chapa 0,8 mm c/vaina 0,50 m2 38,01 19,01
%0100 Medios auxiliares 0,76 % 1,00 0,76
%0300 Costes indirectos 0,77 % 3,00 2,31
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 78,92
23.08 PROTECCION CHAPA P/ EXTERIOR m2
Suministro e instalacion de proteccion en chapa de aluminio para ex-
terior para conductos y tuberias que estan en la cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demés Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 0,30 h 23,23 6,97
CL7893000A Recubrimiento chapa aluminio 0,6mm 1,00 m2 26,00 26,00
%0100 Medios auxiliares 0,33 % 1,00 0,33
%0300 Costes indirectos 0,33 % 3,00 0,99
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 34,29
24.07 CONDUCTOS VENTILACION ESCALERA u

Conductos de ventilacién de escalera, formado por tubo de PVC rigi-
do para instalaciones de extraccion y/o ventilacion, de didmetro 125
mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios
mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unidn, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. i/p.p.
medios auxiliares.
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CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 6,00 h 23,23 139,38
CM10010B190  Ayudante fontanero 6,00 h 21,87 131,22
CM1P21DCP030 Tubo circular PVC extrac./ventil. D=125 mm 50,00 m 11,56 578,00
%0100 Medios auxiliares 8,49 % 1,00 8,49
%0300 Costes indirectos 8,57 % 3,00 25,71
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 882,80
24.08 REJILLA VENTILACION 100x100mm u
Rejilla de ventilacion con fijacion invisible 100x100 mm y laminasfi-
jas en aluminio extruido, instalada, homologado, segin normas UNE
y NTE-ICI-24/26. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RV10X10 Rejilla 100x100 1,00 u 8,15 8,15
%0100 Medios auxiliares 031 % 1,00 0,31
%0300 Costes indirectos 0,32 % 3,00 0,96
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 32,65
23.14 REJILLA RETORNO 300x200mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 300x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR20X30 Rejilla retorno 300x200 mm 1,00 u 23,70 23,70
%0100 Medios auxiliares 0,47 % 1,00 047
%0300 Costes indirectos 0,47 % 3,00 1,41
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 48,81
2410 REJILLA RETORNO 200x100mm u
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 200x100 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-RR20X10 Rejlla retorno 200x100 mm 1,00 u 17,90 17,90
%0100 Medios auxiliares 041 % 1,00 0,41
%0300 Costes indirectos 0,42 % 3,00 1,26
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 42,80
24.11 BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100 u
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de
color blanco, de 100 mm de didmetro, utilizada para extraccion de
aire en estancias y locales comerciales, con obturador central movil
para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, ho-
mologado, segin normas UNE. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
P21EB030 Boca extraccion chapa regulable D=100 1,00 ud 23,94 23,94
%0100 Medios auxiliares 0,47 % 1,00 047
%0300 Costes indirectos 0,48 % 3,00 1,44
TOTAL PARTIDA........crierrirriirsesisessessssssssssnses 49,08
2412 COMPUERTA ANTIRETORNO @100 u
Suministro e instalacién de compuerta antiretorno para ventilaciéon
@100. i/p.p. medios auxiliares.
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CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,00 h 23,23 23,23
A-CAR100 Compuerta antiretorno @100 1,00 u 32,15 32,15
%0100 Medios auxiliares 0,55 % 1,00 0,55
%0300 Costes indirectos 0,56 % 3,00 1,68

TOTAL PARTIDA........ccoorrerererersresssssessssssesssseens 57,61
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C25 ELEVACION
25.01 Ascensor modelo OTIS GEN360, o similar u

Instalacion completa de ascensor eléctrico, OTIS GEN360, o similar,
sin cuarto de maquinas, 5 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad de
1 m/s con nivel de precision; Sin engranajes de baja inercia, dotada
de motor sincrono de disefio radial e imanes permanentes embebi-
dos. Situada sobre las guias, las cargas son transferidas directamen-
te al foso; La solucién de mantenimiento elimina la necesidad de
efectuar cualquier operacién de mantenimiento desde el techo de la
cabina. Esta disposicion evita la obligatoriedad de autorizacién pre-
via por parte de la Direccién General de Industria, seguin el R.D.
203-2016, pudiendose instalar, por tanto, sin necesidad de sobresa-
lir de la cubierta del edificio; Traccidn eléctrica con cintas planas,
con dispositivo digital de carga y un control de movimiento por fre-
cuencia variable y lazo cerrado; Sistema electrénico que monitoriza
permanentemente el estado de los hilos de acero de las cintas; 24
horas al dia, 7 dias a la semana. Indicador de direccién mediante un
display, para el embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4. Incluso
CFL1 dispositivo de apagado automatico luz en cabina, ARD Reen-
vio automatico de cabina, SSM4 Sintetizador de voz, SDO Maniobra
de puerta semiselectiva y Dispositivo REM; Drive regenerativo. Cuan-
do la cabina estd muy cargada baja por el efecto de la gravedad y el
motor en lugar de consumir energia, la produce igual que si fuese
una dinamo. Lo mismo ocurre cuando la cabina sube con poca car-
ga o vacia; el contrapeso baja por efecto de la gravedad y el motor
genera energia (-2.46 kW); Con cabina de dimensiones 1100x1400
mm y 2200 mm de alto, decoracién coleccion Moderm, acabado Ad-
vanced, o similar, con paneles laterales de cabina en laminado gris
satinado y panel trasero en laminado premium pizarra, con espejo
central de suelo a techo en pared de fondo; pasamanos VENTO, o si-
milar, ubicado en la pared del panel de mando y con barra en cro-
mo cepillado y terminaciones en cromo cepillado; rodapiés en cro-
mo cepillado; suelo a instalar en obra, 30 mm recess without Floo-
ring, o similar; iluminaciéon ambiental indirecta LED, integrada verti-
calmente tras el panel de mando y esquinas, con iluminacién adicio-
nal en el techo, y sistema de apagado automatico; panel de control
plano de altura completa, dispone del frontal en cromo cepillado y
pulsadores en cromo cepillado; Indicador de posicién y direccion de
cabina en multipantalla digital programable de 10 pulgadas, inte-
grando conexion a internet loT, sistema de entretenimiento y video-
llamadas bidireccionales de emergencia; Puerta de cabina automati-
ca telescopica de dos hojas con acabado en acero inoxidable cepilla-
do, embocadura de cabina en acero inoxidable cepillado. Dimensio-
nes de puerta 900x2000 mm; Puertas de piso automaticas telescopi-
cas de dos hojas acopladas con la puerta de cabina y de las mismas
dimensiones de ésta; Detector de presencia por cortina de infrarro-
jos ubicado en las puertas. Acabado en pintura para el embarque
frontal en las plantas 0,1,2,3,4. Con proteccién al fuego E 120 para el
embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4. Marcos laterales y dintel
de 150 mm de ancho, para el embarque frontal en las plantas
0,1,2,3,4. Llamadores de planta con registro de llamada, en disefio,
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cm1p24aa110

mo016
mo085
%0100
%0300

25.02

y halo del llamador iluminado en blanco. Cuadro de Maniobra con
acabado, se encuentra ubicado en el acceso frontal en la planta 4.
Incluidos todos los elementos de accesibilidad segin la normativa
vigente. Totalmente instalado, legalizado y funcionando segun nor-
ma UNE-EN 81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE
DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Real Decreto 203/2016
de trasposicién de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Directiva
de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. EN 81-28 Comuni-
cacion bidireccional en cabina. EN 81-70 2018 Accesibilidad. i/p.p.
medios auxiliares.

Ascensor eléctrico, OTIS GEN360, o similar, sin cuarto de maquinas, 5 1,00 u 32.024,00 32.024,00
paradas, 8 personas, 630 kg

Oficial 12 instalador de aparatos elevadores. 100,00 h 28,61 2.861,00
Ayudante instalador de aparatos elevadores. 100,00 h 18,88 1.888,00
Medios auxiliares 367,73 % 1,00 367,73
Costes indirectos 371,41 % 3,00 1.114,23

TOTAL PARTIDA........ccoorirerererersrensssssessssssesssssens 38.254,96
Plataforma elevadora vertical OTIS GEN2 HOME, o similar u

Instalacién completa de plataforma elevadora vertical, OTIS GEN2
HOME, o similar, sin cuarto de maquinas, 3 paradas con doble em-
barque a 180°, 3 personas, 385 kg, velocidad de 0,15 m/s con nivel
de precision; Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor sincro-
no de disefio radial e imanes permanentes embebidos. Situada so-
bre las guias, las cargas son transferidas directamente al foso. Un sis-
tema de control innovador y patentado optimiza los tiempos de via-
je y de espera: velocidad variable dependiendo de la carga en la ca-
bina, que siempre garantiza el maximo rendimiento. Sistema equipa-
do con sistema regenerativo que transforma, la energia que durante
el frenado de la cabina se disiparia en forma de calor, en energia
eléctrica que alimenta los acumuladores constantemente.; Traccion
eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga y un con-
trol de movimiento por frecuencia variable y lazo cerrado.; Sistema
electrénico que monitoriza permanentemente el estado de los hilos
de acero de las cintas; 24 horas al dia, 7 dias a la semana. Maniobra
automatica simple Simplex. Dispositivo de rescate automatico por
falta de electricidad con apertura de la puerta. Incluso CFL1 dispositi-
vo de apagado automatico luz en cabina, Cobertura de telefonia au-
mentada con antena externa y SDO Maniobra de puerta semiselecti-
va; Con cabina de dimensiones 1100x1400 mm y 2100 mm de alto,
con dimensiones de paso de puerta de 900x2000 mm, Puertas de-
lanteras Apoyadas en forjado de planta y puertas traseras apoyadas
en forjado de planta., decoracion coleccion Home, o similar, con pa-
neles laterales de cabina en en acero cepillado, con espejo para ins-
talar en obra, central de suelo a techo en panel lateral; pasamanos
ONDA, o similar, ubicado en la pared izquierda al embarque, con ba-
rra en cromo brillo y terminaciones en cromo brillo; rodapiés de alu-
minio en cromo brillo; suelo a instalar en obra, espacio reservado de
22 mm, Panel de control ubicado a la derecha sentido acceso al as-
censor, dispone del frontal en Acero Inoxidable cepillado sin chic-
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klets. y pulsadores en cromo brillo; Indicador de posicion y direccién
de cabina en multipantalla digital programable de 7 pulgadas, inte-
grando conexion a internet loT, videollamadas bidireccionales de
emergencia; Techo liso con tres focos alineados, acabado en vinilo
blanco. lluminacion cenital mediante LEDs, y sistema de apagado au-
tomatico. Luz de emergencia (3 horas de duracion de la bateria);
Puerta de cabina automética bus con acabado en Acero Inoxidable
cepillado y embocadura de cabina en Acero Inoxidable cepillado

con ventana maxipanoramica. Dimensiones de puerta 900x2000
mm); Puertas de piso de apertura manual y de las mismas dimensio-
nes de esta. Puerta manual con ventana panoramica en planta 1 Ubi-
cacion: Apoyadas en forjado de planta. Acabado en pintura para el
embarque frontal en las plantas 1, y para el embarque trasero en las
plantas 0 y 2; Con proteccion al fuego E 120 para el embarque fron-
tal en las plantas 1y para el embarque trasero en las plantas 0 y 2.
Marcoscon el mismo acabado que las puertas de piso. Llamadores
de planta en disefio 02000, o similar, con montaje superficial. Placa
frontal del pulsador de llamada en cromo cepillado. Cuadro de Ma-
niobra con acabado de chapa pintada en obra ubicado en la Ultima
planta, del mismo lado que la maquina. Incluidos todos los elemen-
tos de accesibilidad seguin la normativa vigente. Totalmente instala-
do, legalizado y funcionando. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones). Conforme al Real Decreto 203/2016 de
trasposicién de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Disefiado ba-
jo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE
EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagné-
tica 2014/30/UE. Conforme a: Directiva de Maquinas 2006/42/CE.
R.D. 1644/2008. Norma armonizada EN 81-41:2010. i/p.p. medios
auxiliares.

cmip24aad120  Plataforma elevadora vertical, OTIS GEN2 HOME, o similar, sin cuarto de 1,00 u 22.030,00 22.030,00
maquinas, 3 paradas

mo016 Oficial 12 instalador de aparatos elevadores. 75,00 h 28,61 2.145,75

mo085 Ayudante instalador de aparatos elevadores. 75,00 h 18,88 1.416,00

%0100 Medios auxiliares 255,92 % 1,00 255,92

%0300 Costes indirectos 258,48 % 3,00 775,44

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 26.623,11
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C26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
26.01 EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C u
Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extin-
tor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubu-
lar, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme
a Norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A060  Peon especializado 0,50 h 19,03 9,52
CM1M12T050 Taladro percutor eléctrico pequefio 0,50 h 0,93 0,47
CM1P23EPI040  Extintor portatil polvo ABC 6 kg eficacia 27A 1838 C 1,00 u 21,58 21,58
CM1P23EW030  Soporte triangular extintor polvo 6-9-12 kg 1,00 u 0,95 0,95
%0100 Medios auxiliares 033 % 1,00 0,33
%0300 Costes indirectos 0,33 % 3,00 0,99
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 33,84
26.02 PULSADOR EMERGENCIA - EVACUACION u
Pulsador de emergencia - evacuacion, en color verde, con microrrup-
tor, tapa de proteccion de metacrilato transparente, sistema de com-
probacién con llave de rearme y ldmina de plastico calibrada para
que se enclave y no rompa. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,25 h 23,02 5,76
CM10010B220  Ayudante electricista 025h 21,87 547
CM1P23DCP030 Pulsador emergencia - evacuacion 1,00 u 16,57 16,57
%0100 Medios auxiliares 028 % 1,00 0,28
%0300 Costes indirectos 0,28 % 3,00 0,84
TOTAL PARTIDA ..ooccrerrernsnssesssssssssssssssssses 28,92
26.03 SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS u
Sirena con indicacién luminosa de foco de tipo LED de alarma de in-
cendio, para uso interior o exterior, en color rojo. De 95 dB de nivel
sonoro a 1 my grado de proteccién IP-30 o IP-65. Equipo con certi-
ficado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B200  Oficial 12 electricista 0,35h 23,02 8,06
CM10010B220 ~ Ayudante electricista 035 h 21,87 7,65
CM1P23DCS040 Sirena con foco LED incendios int/ext 1,00 u 42,16 42,16
%0100 Medios auxiliares 0,58 % 1,00 0,58
%0300 Costes indirectos 0,58 % 3,00 1,74
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 60,19
26.04 SENAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 u

Sefal para equipo o medio de extincidn manual de instalacion de
proteccion contra incendios (P.C.L.), fotoluminiscente, de Clase B
(150 milicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4. i/p.p.
medios auxiliares.
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CM10010A060  Peon especializado 0,07 h 19,03 1,33
CM1P23SPB010 Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm (DIN-A4) 1,00 u 31 3,11
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 4,60
26.05 SENAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B EVACUACION - EMERGENCIA 297x210 mm DIN-A4 u
Sefal de indicacién de evacuacion o de emergencia, fotoluminiscen-
te, de Clase B (150 milicandelas); fabricada en material plastico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al
CTE DB SI-3. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: La cantidad de sefales es orientativa, se decidirdn en obra
por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el
pedido.
CM10010A060  Peon especializado 0,07 h 19,03 1,33
CM1P23SEB010  Sefial fotoluminiscente Clase B 297x210 mm DIN-A4 1,00 u 3,16 3,16
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,05 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 4,68
26.06 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METALICA PINTURA IGNiFUGA REI=60 m2
Proteccidn contra el fuego de incendio de estructura metalica, para
una resistencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyec-
cién de pintura ignifuga monocomponente al agua, en color blanco.
Espesor medio aplicado de aprox. de 1000 micras, a tener en consi-
deracion para perfiles, pilares y vigas segun norma UNE-EN
13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor.
Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y 6xidos. To-
talmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccidn, limpieza de tajo
y medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte). Incluye trata-
miento previo del soporte si fuera necesario. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 022 h 21,29 4,68
CM10010A050  Ayudante 0,22 h 19,32 4,25
CM1M11U080  Airless medio 022 h 6,80 1,50
CM1P23J290 Pintura intumescente monocomponente al agua 2,10 kg 8,50 17,85
%0100 Medios auxiliares 0,28 % 1,00 0,28
%0300 Costes indirectos 0,29 % 3,00 0,87
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 29,43
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C27 ACCESIBILIDAD
27.01 SENAL SIMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD (SIA) ALTO RELIEVE-BRAILLE 170x170  u
mm
Sefal de simbolo internacional de accesibilidad (SIA), para indicacio-
nes de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles,
conforme a UNE 41501:2002; en placa de 170x170 mm de tamaiio,
con alto relieve y contraste cromatico (mayor del 60%), e inscripcion
en Braille, conforme a UNE 170002 y a Comision Braille Espafola
(ONCE); fabricada en material plastico resistente a arafiazos y a los
rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo;
i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA 'y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracion y
Renovacion Urbanas. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: La cantidad de sefiales es orientativa, se decidirdn en obra
por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el
pedido.
CM10010A060  Pedn especializado 0,10 h 19,03 1,90
CM1P36ICI040  Cartel SIA alto relieve - Braille 170x170 mm 1,00 u 20,86 20,86
CM1P01UA290  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,06 u 4,95 0,30
%0100 Medios auxiliares 023 % 1,00 023
%0300 Costes indirectos 0,23 % 3,00 0,69
TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 23,98
27.02 DIRECTORIO INFORMATIVO ALTO RELIEVE - BRAILLE 270x450 mm u
Panel informacién de directorio; de 270x450 mm de tamafio; fabrica-
da en metacrilato impreso con alto relieve y contraste cromatico
(mayor del 60%), e inscripcidn de textos en Braille conforme a UNE
170002, Comisién Braille Espafiola (ONCE) y Decreto 13/2007 resis-
tente a araflazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre sopor-
te mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxilia-
res.
CM10010A060  Peon especializado 0,30 h 19,03 571
CM1P34L210 Directorio Informacion Accesible alto relieve 270x450 mm 1,00 u 80,52 80,52
CM1P01UA290  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,06 u 4,95 0,30
%0100 Medios auxiliares 0,87 % 1,00 0,87
%0300 Costes indirectos 0,87 % 3,00 2,61
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 90,01
27.03 SENAL INDICACION PLANTA ALTO RELIEVE - BRAILLE 100x100 mm u

Sefal de indicacién de planta de edificio; en placa de 100x100 mm
de tamafio, con nimero de planta en formato arabigo de alto relie-
ve y contraste cromatico (mayor del 60%), e inscripcidn en Braille,
conforme a UNE 170002 y a la Comisién Braille Espaiiola (ONCE); fa-
bricada en material plastico resistente a arafazos y a los rayos UV.
Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de re-
planteo, limpieza y medios auxiliares.

CM10010A060  Peon especializado 0,10 h 19,03 1,90
CM1P36ICA050 Cartel indic. planta alto relieve - Braille 100x100 mm 1,00 u 14,12 14,12
CM1P01UA290  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,05u 4,95 0,25
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 0,16 % 3,00 0,48
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TOTAL PARTIDA .......corterrerreseessessssessesssssssessnsnnns 16,91
27.04 BALDOSA TACTIL PVC DIRECCIONAL 40x40 cm SOBRE PAVIM. C/ADHES. m2
Baldosa podotactil fabricada en losetas de PVC flexible de 40x40 cm
y 3 mm de espesor, fijada al pavimento existente con adhesivo; for-
mada por franjas de orientacion de aprox. 28 mm de ancho y 3 mm
de alto (acanaladuras); para indicacién a personas invidentes, con di-
ficultad de visidon o con movilidad reducida de caminos o itinerarios
seguros. Apta para su uso en interiores o exteriores cubiertos no ex-
puestos a la intemperie ni a la luz solar directa (radiacion UV). Total-
mente instalado; i/p.p. de limpieza previa del soporte, replanteo, ad-
hesivo y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. i/p.p. medios
auxiliares.
CM10010A040  Oficial segunda 0,15 h 20,23 3,03
CM10010A070  Pedn ordinario 0,15 h 18,48 2,77
CM1P36IPV060 Baldosa tactil franjas PVC 40x40 cm =3 mm 7,50 u 3,46 25,95
CM1P01UA260  Masilla poliuretano adhesivo-sellado (cartucho 300 ml) 0,10 u 6,04 0,60
%0100 Medios auxiliares 0,32 % 1,00 0,32
%0300 Costes indirectos 0,33 % 3,00 0,99
TOTAL PARTIDA ..ooccooerrermsnsssssssssssssssssssssens 33,66
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C28

28.01

CM10010C610
CM10010C620
CM10010B230
CM10010B240
CM1A025410
CM1P250Z040
CM1P25ES010
CM1P25WW220
%0100

%0300

FACHADA PRINCIPAL

REPARACION DEFECTOS SUPERFICIALES REVESTIMIENTO C/MORT. ACRILICO m2
DESCUELGUE 11-20 m

Reparacion de revestimiento de mortero con defectos superficiales,
mediante aplicacién de capa de mortero sin cemento, extendido
con llana, de 2 mm de espesor medio, con un rendimiento de 4
kg/m?, para proceder posteriormente a su acabado final, pintura
acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24). Incluso parte pro-
porcional de humectacién previa del soporte. Parte proporcional de
medios auxiliares de descuelgue vertical para altura de descuelgue
entre 11y 20 metros, intervencién en bajada de aproximadamente 2
metros de ancho. Equipo de instalacién homologado con cuerda de
ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaidas desli-
zante automatico. Sin incluir instalacion de descuelgue en cubierta.
Segun ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de Proteccion Indivi-
dual segun UNE-EN 363 (Sistemas de Proteccion Individual Anticai-
das) y con marcado CE. i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Medido un porcentaje de la superficie total de la fachada.

Oficial 12. Especialista cualificado descuelgue 0,28 h 25,33 7,09
Ayudante cualificado descuelgue 0,28 h 23,16 6,48
Oficial 12 pintura 0,15 h 23,02 3,45
Ayudante pintura 0,15 h 21,46 3,22
MORTERO REVESTIMIENTO EXTERIOR ANTIBACTERIANO GRIS 0,04 m3 265,84 10,63
Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,07 1 8,12 0,57
Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 0,301 2,94 0,88
Pequefio material 0,08 u 0,90 0,07
Medios auxiliares 0,32 % 1,00 0,32
Costes indirectos 0,33 % 3,00 0,99

TOTAL PARTIDA.......coctrsrrcrsnisssssssscsssssssns 33,70
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28.02 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL ARM. FIBRA VIDRIO 10x10 90 gr/m2 m2

Enfoscado a buena vista sin maestrear armado, aplicado con llana,
con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2
capas, con colocacién intermedia de malla de fibra de vidrio de
10x10 mm de luz y 90 gr/m2 para refuerzo, incluida la realizacién de
la linea de cadena lateral igual a la existente en el resto de la facha-
da, segun planos, i/fijado y tensado con un solape minimo de 10 cm
a cada lado, regleado, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-05
y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero y malla
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Parte proporcional de medios auxiliares de
descuelgue vertical para altura de descuelgue entre 11y 20 metros,
intervencidn en bajada de aproximadamente 2 metros de ancho.
Equipo de instalacién homologado con cuerda de ascenso-descen-
so y otra de seguridad con sistema anticaidas deslizante automatico.
Sin incluir instalacion de descuelgue en cubierta. Segun ley 31/1995
y R.D. 2177/2004. Equipos de Proteccion Individual segin UNE-EN
363 (Sistemas de Proteccion Individual Anticaidas) y con marcado
CE. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010A030  Oficial primera 0,27 h 21,29 5,75
CM10010A050  Ayudante 0,27 h 19,32 522
CM1P04RR050  Mortero revoco CSIV-W1 1,50 kg 1,13 1,70
CM1P04RW010  Malla fibra vidrio 10x10 mm 90 g/m2 1,10 m2 0,45 0,50
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39

TOTAL PARTIDA .......orerirrirrirsrsssmsssssessssssssssaes 13,69
28.03 CHAPADO GRANITO NEGRO TEZAL 40x40x1 cm CON ADHESIVO m2

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas
de granito negro Tezal de 40x40x1 cm, similares a las existentes, pe-
gadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado, resistente
al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE segun
UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso CG1, para junta minima 0,15-0,3 ¢cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p.p. de preparacion previa de las placas y el para-
mento soporte, replanteo, formacion de cajas, cortes, remates de
cantos, realizacion de encuentros con otros materiales, juntas, pie-
zas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Super-
ficie medida seguin documentacion gréfica de proyecto, deduciendo
los huecos mayores a 1 m2. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010B070  Oficial cantero 0,71 h 23,02 16,34
CM10010B080  Ayudante cantero 0,71 h 21,87 15,53
CM1P01SGA060 Plaqueta granito negro Tezal calibrada/biselada 40x40x1 cm 1,05 m2 54,76 57,50
CM1P01SX030  Anclaje grapas acero inoxidable 5 mm materiales pétreos 1,00 m2 2,79 2,79
CM1P01SX040  Adhesivo cementoso mejorado C2 TE color gris 2,50 kg 0,57 143
CM1P01SX050  Crucetas PVC para separacion juntas 0,15-0,3 cm 12,00 kg 0,03 0,36
CM1P01SX060  Mortero juntas cementoso CG1 junta minima 0,15-0,3 cm 0,10 kg 29,41 2,94
%0100 Medios auxiliares 0,97 % 1,00 0,97
%0300 Costes indirectos 0,98 % 3,00 2,94

TOTAL PARTIDA......oicrsrrsrsstssssssssssssssssnns 100,80
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C29 PINTURAS
29.01 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA COLOR A DEFINIR POR D.F. INTERIOR m2
Pintura plastica lisa mate lavable estandar en color oscuro, a definir
por la D.F., en paramentos horizonates a definir por la D.F. y en co-
lor a definir por la D.F. en los paramentos verticales y horizontales a
definir por la D.F, dos manos, incluso mano de imprimacién y plaste-
cido. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B230  Oficial 12 pintura 0,10 h 23,02 2,30
CM10010B240  Ayudante pintura 0,70 h 21,46 2,15
CM1P250Z040  Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,07 1 8,12 0,57
CM1P250G040 Masilla ultrafina acabados 0,06 kg 0,97 0,06
CM1P25EI020 Pintura plastica acrilica obra color a defiir por la D.F. 0,30 | 2,53 0,76
CM1P25WW220 Pequefio material 0,20 u 0,90 0,18
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA........conerrirriinsisesinssssesssssssssanses 6,26
29.02 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR. EXTERIOR m2
Pintura acrilica estandar, color a definir por la D.F., aplicada a rodillo
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de su-
perficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B230  Oficial 12 pintura 0,15 h 23,02 345
CM10010B240  Ayudante pintura 0,15 h 21,46 3,22
CM1P250Z040  Emulsién fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,07 | 8,12 0,57
CM1P25ES010  Pintura plastica exterior/interior estandar blanco/color mate 0,30 | 2,94 0,88
CM1P25WW220 Pequefio material 0,08 u 0,90 0,07
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 8,51
29.03 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL. REJAS VENTANAS m2
Pintura al esmalte mate, en color negro similar al existente, dos ma-
nos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza ma-
nual. Medido en superficie de hueco. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B230  Oficial 12 pintura 0,38 h 23,02 8,75
CM1P250U060  Minio antioxidante marino sin plomo 0,351 12,78 4,47
CM1P25JA090  Esmalte gliceroftalico 1%calidad b/n mate 0,20 | 12,70 2,54
CM1P25WW220 Pequefio material 0,08 u 0,90 0,07
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 0,16 % 3,00 0,48
TOTAL PARTIDA .......orerirrirrirsrsssmsssssessssssssssaes 16,47
29.04 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL. PLANCHA ACERO ENTRADA m2
Pintura al esmalte mate, en color gris, RAL 7024, dos manos y una
mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria me-
talica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Medi-
do en superficie de hueco. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B230  Oficial 12 pintura 0,38 h 23,02 8,75
CM1P250U060  Minio antioxidante marino sin plomo 0,351 12,78 447
CM1P25JA090  Esmalte gliceroftalico 13calidad b/n mate 0,20 | 12,70 2,54
CM1P25WW220 Pequefio material 0,08 u 0,90 0,07
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 0,16 % 3,00 0,48
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TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 16,47
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C30 TOLDOS
30.01 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o similar, de lona soltis 96,0 Ud

similar. 338x326

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-

milar, de 3380 mm de linea y 3260 mm de salida, de lona soltis 96, o

similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante

mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-

rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-

minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)

con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-

nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el

control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-

xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-

cién. Montaje del toldo y de los accesorios.
mt44tol040aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 338x326 1,00 Ud 1.398,98 1.398,98

cm, de lona soltis 96, o similar
mtd4tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 20,42 % 1,00 20,42
%0300 Costes indirectos 20,63 % 3,00 61,89

TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 2,124,719

30.02 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona soltis 96,0 Ud

similar. 461x326

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-

milar, de 4610 mm de linea y 3260 mm de salida, de lona soltis 96, o

similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante

mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-

rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-

minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)

con una inclinacion de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-

nistro, colocacidn e instalacion de anemometros viento sol para el

control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-

xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-

cion. Montaje del toldo y de los accesorios.
mtd4tol140aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 461x326 1,00 Ud 2.004,32 2.004,32

cm, de lona soltis 96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 26,48 % 1,00 26,48
%0300 Costes indirectos 26,74 % 3,00 80,22

TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 2.754,52
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30.03 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona soltis 96,0 Ud

similar. 269x326

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-

milar, de 2690 mm de linea y 3260 mm de salida, de lona soltis 96, o

similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante

mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-

rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-

minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)

con una inclinacion de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-

nistro, colocacidn e instalacion de anemometros viento sol para el

control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-

xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-

cion. Montaje del toldo y de los accesorios.
mtd4tol240aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 269x326 1,00 Ud 1.028,55 1.028,55

cm, de lona soltis 96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 16,72 % 1,00 16,72
%0300 Costes indirectos 16,89 % 3,00 50,67

TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 1.739,44

30.04 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona soltis 96, 0 Ud

similar. 513x338

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-

milar, de 5130 mm de linea y 3380 mm de salida, de lona soltis 96, o

similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante

mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-

rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-

minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)

con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-

nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el

control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-

xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-

cién. Montaje del toldo y de los accesorios.
mt44tol340aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 513x338 1,00 Ud 2.274,83 2.274,83

cm, de lona soltis 96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 29,18 % 1,00 29,18
%0300 Costes indirectos 29,48 % 3,00 88,44

TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 3.035,95

22 de septiembre de 2022
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30.05 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona soltis 96,0 Ud

similar. 338x392

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-

milar, de 3380 mm de linea y 3920 mm de salida, de lona soltis 96, o

similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante

mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-

rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-

minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)

con una inclinacion de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-

nistro, colocacidn e instalacion de anemometros viento sol para el

control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-

xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-

cion. Montaje del toldo y de los accesorios.
mtd4tol440aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 338x392 1,00 Ud 1.778,37 1.778,37

cm, de lona soltis 96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 24,22 % 1,00 2422
%0300 Costes indirectos 24,46 % 3,00 73,38

TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 2.519,47

30.06 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona soltis 96, 0 Ud

similar. 461x392

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-

milar, de 4610 mm de linea y 3920 mm de salida, de lona soltis 96, o

similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante

mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-

rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-

minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)

con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-

nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el

control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-

xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-

cién. Montaje del toldo y de los accesorios.
mt44tol540aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 461x392 1,00 Ud 2.534,10 2.534,10

cm, de lona soltis 96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 31,78 % 1,00 31,78
%0300 Costes indirectos 32,09 % 3,00 96,27

TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 3.305,65
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30.07 Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona soltis 96,0 Ud
similar. 269x392
Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 2690 mm de linea y 3920 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacion de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacidn e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.
Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cion. Montaje del toldo y de los accesorios.
mtd4tol640aa Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, 269x392 1,00 Ud 1.315,89 1.315,89
cm, de lona soltis 96, o similar
mt44tol100c Motorizacion de toldo con mando, anemometro y caja de superficie. 1,00 Ud 374,06 374,06
mo011 Oficial 12 montador. 6,00 h 21,37 128,22
mo080 Ayudante montador. 6,00 h 19,70 118,20
CM10010B200  Oficial 12 electricista 1,00 h 23,02 23,02
%0100 Medios auxiliares 19,59 % 1,00 19,59
%0300 Costes indirectos 19,79 % 3,00 59,37
TOTAL PARTIDA ...ccc.cormsvmsmmsmssssssssssssssssssnns 2.038,35
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C31 EQUIPAMIENTO
31.01 AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA m
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de cali-
dad estandar, formado por muebles bajos, encimera plastificada, z6-
calo inferior y remates, montada, sin incluir electrodomeésticos, ni fre-
gadero. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B150  Oficial 12 carpintero 1,50 h 23,09 34,64
CM10010B160  Ayudante carpintero 1,50 h 21,87 32,81
CM1P34VC010  Mueble bajo cocina lacado 1,00 m 187,72 187,72
CM1P34VC090  Encimera cocina tablero lacado 3 cm 1,00 m 26,55 26,55
CM1P34VC100  Zbcalo remate mueble bajo lacado 15 cm 1,00 m 10,34 10,34
%0100 Medios auxiliares 2,92 % 1,00 2,92
%0300 Costes indirectos 2,95 % 3,00 8,85
TOTAL PARTIDA ... s sessssneas 303,83
31.02 Cortina, tipo foscurit, de tejido opaco. m2
Cortina, tipo foscurit, con tejido opaco, de poliéster recubierto de
PVC, en color a elegir por la D.F., accionamiento manual; fijado en el
techo con anclajes mecanicos. Incluso herrajes y accesorios. i/p.p.
medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
cion. Montaje de la cortina. Montaje de los accesorios del acciona-
miento.
mtd44stm013aaa  Cortina, tipo foscurit, con tejido opaco, de poliéster recubierto de PVC, en 1,00 m2 123,32 123,32
color a elegir por laD.F
mt44stm020a Kit para el accionamiento manual de la cortina 1,00 Ud 10,03 10,03
mo011 Oficial 12 montador. 0,54 h 21,37 11,54
mo080 Ayudante montador. 081h 19,70 15,96
%0100 Medios auxiliares 1,61 % 1,00 1,61
%0300 Costes indirectos 1,62 % 3,00 4,86
TOTAL PARTIDA ..ooererrernsnssesssssssssssssssssses 167,32
31.03 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 30x46x14 cm u
Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero
esmaltado, con llave. Dotacién incluida: 1 botella de 250 ml de alco-
hol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algoddn
de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1
pinza de plastico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diver-
sas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5 m, 2 guantes de latex, 3
vendas de malla de 5 m y 1 manual de primeros auxilios. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
CM1P340A110  Botiquin primeros auxilios 30x46x14 cm 1,00 u 99,40 99,40
CM1P01DW090  Pequefio material 4,00u 1,26 5,04
%0100 Medios auxiliares 1,09 % 1,00 1,09
%0300 Costes indirectos 1,10 % 3,00 3,30
TOTAL PARTIDA .......corterrerreseessessssessesssssssessnsnnns 113,45
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31.04 MICROONDAS 25 LITROS u
Microondas 25 litros con camara interior y cuerpo exterior construi-
dos en acero inoxidable. Potencia microondas 900W (Potencia con-
sumida 1.400W). Plato de cristal giratorio de 27cm de didametro.
Control manual de tiempo y potencia (5 niveles de potencia). Dimen-
siones interiores: 342x364x232 cm. Funcion descongelacién. Tempo-
rizador ajustable de hasta 30 minutos. Capacidad: 25 litros. Dimen-
siones: 483x420x281 mm. Totalmente instalada y funcionando. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
CM1P34HB190  Microondas 25 litros 1,00 u 195,77 195,77
%0100 Medios auxiliares 2,00 % 1,00 2,00
%0300 Costes indirectos 2,02 % 3,00 6,06
TOTAL PARTIDA ... ieereerecerenressesessessesensesseenns 208,45
31.05 DIRECTORIO INFORMATIVO METACRILATO 2200x1000 mm u
Directorio informativo de 2200x1000 mm fabricado en metacrilato
impreso, conforme a UNE 170002 y Decreto 13/2007 resistente a
arafiazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-
diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares.
CM10010A060  Pedn especializado 025 h 19,03 4,76
CM1P34L060 Directorio Informativo metacrilato 2200x1000 mm 1,00 u 497,04 497,04
CM1P01UA290  Adhesivo de montaje (cartucho 350 g) 0,06 u 4,95 0,30
%0100 Medios auxiliares 5,02 % 1,00 5,02
%0300 Costes indirectos 5,07 % 3,00 15,21
TOTAL PARTIDA ...occooerrsrssssssssssssssssssssssssen 522,33
31.06 PROYECTOR COLGADO 1024x768 PIXELES u
Proyector de 1024x768 pixeles para una resolucién de 10000:1, col-
gado del techo con soporte regulable. Medidas totales
29,7x24,4x8,7 cm. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 025 h 18,48 4,62
CM1P34EV010  Proyector 1024x768 pixeles 1,00 u 396,48 396,48
CM1P34EV015  Soporte de techo extensible para proyector colgado 1,00 u 100,18 100,18
CM1P01DW090  Pequefio material 4,00u 1,26 5,04
%0100 Medios auxiliares 5,06 % 1,00 5,06
%0300 Costes indirectos 511 % 3,00 15,33
TOTAL PARTIDA........creerrirriisresssssssessssssssssnses 526,71
31.07 WEBCAM u
Suministro e instalacién de webcam 1080P Full HD con micréfono
de absorcidn de sonido y reduccién de ruido omnidireccional incor-
porado, con lente gran angular de 110°. Totalmente instalada y fun-
cionando. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
ffgtr456jm webcam 1080P Full HD con micréfono de absorcién de sonido y reduccion 1,00 u 22,94 22,94
de ruido omnidireccional incorporado
%0100 Medios auxiliares 0,28 % 1,00 0,28
%0300 Costes indirectos 0,28 % 3,00 0,84
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 28,68
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31.08 PANTALLA INTERACTIVA u
Suministro y colocacion de pantalla interactiva plana de 65", modelo
Flip 65", marca Samsung, o similar con conectividad HDMI, USB, sali-
da de audio, RJ45, WiFi y Bluetooth, incluido soporte para anclaje a
paramento vertical de fabrica. Totalmente instalada y funcionando.
i/p.p. medios auxiliares.
mtt345re pantalla interectiva 65" 1,00 u 1.800,00 1.800,00
CM1PO1DW090  Pequefio material 4,00 u 1,26 5,04
CM10010A070  Peon ordinario 0,25 h 18,48 4,62
%0100 Medios auxiliares 18,10 % 1,00 18,10
%0300 Costes indirectos 18,28 % 3,00 54,84
TOTAL PARTIDA........coreerrirriinsisesesssssessssssssssnses 1.882,60
31.09 Taquilla de tablero fendlico HPL. u
Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fendlico HPL, color a
elegir formada por cuatro puertas por cada cuerpo y 13 mm de es-
pesor, laterales, estantes, techo, divisién y suelo de 10 mm de espe-
sor, y fondo perforado para ventilacion de 3 mm de espesor. Incluso
elementos de fijacion, patas regulables de PVC, cerraduras de resba-
I6n, llaves, placas de numeracién, bisagras antivandalicas de acero
inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antidesli-
zantes de ABS. Totalmente montada. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Colocacion, nivelacion y fijaciéon de la taquilla.
NOTA: La cantidad de taquillas es orientativa, se decidiran en obra
por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el
pedido.
mt45tvg020a Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 1,00 Ud 196,38 196,38
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fendlico HPL, color
mo011 Oficial 12 montador. 0,24 h 21,37 513
mo080 Ayudante montador. 0,24 h 19,70 473
%0100 Medios auxiliares 2,06 % 1,00 2,06
%0300 Costes indirectos 2,08 % 3,00 6,24
TOTAL PARTIDA........conerrirriisrsesssssssessssssssssnses 214,54
31.10 Contenedor de residuos normalizado u
Suministro de contenedor de residuos normalizado para la ciudad
de Madrid, con tapa y ruedas para su transporte. i/p.p. medios auxi-
liares.
fgtr5647uj Contenedor de residuos normalizado 1,00 u 52,30 52,30
%0100 Medios auxiliares 052 % 1,00 0,52
%0300 Costes indirectos 0,53 % 3,00 1,59
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 54,41
31.12 Contenedor de residuos reciclaje u
Suministro de contenedor de residuos de medidas 50x30 cm y 100
c¢m de alto, sin tapa y con ruedas para su transporte. i/p.p. medios
auxiliares.
vighy7689 Contenedor de residuos reciclaje 1,00 u 26,16 26,16
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%0100 Medios auxiliares 0,26 % 1,00 0,26
%0300 Costes indirectos 0,26 % 3,00 0,78
TOTAL PARTIDA.......corerrerresrsessessssessesssssssessesenes 27,20
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C32 GESTION DE RESIDUOS

32.01 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA, TRANSPORTE Y CANON DE CONTENEDOR TIERRAS ud
EXCAVACION 7 m?

Transporte de tierras con contenedor de 7 m?, a vertedero especifi-
co, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de resi-
duos (autorizado por la Consejeria competente en materia de medio
ambiente y gestion de residuos de la construccion y demolicion de
la Comunidad de Madrid). Incluso servicio de entrega, alquiler y re-
cogida en obra del contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccidn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, seguin estudio de gestion de
residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

mq04res010aoa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de tierras, inc. 1,15 Ud 112,02 128,82
antrega, aquiler y canon

%0100 Medios auxiliares 1,29 % 1,00 1,29

%0300 Costes indirectos 1,30 % 3,00 3,90

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 134,01

32.02 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA, TRANSPORTE Y CANON DE CONTENEDOR RESIDUOS  ud
INERTES NP 7 m*

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes no peligrosos
producidos en obras de construccién y/o demolicidn, con contene-
dor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestidn de residuos
de la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid). Inclu-
so servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracién economica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos y la separacién de los residuos, en cum-
plimiento del articulo 5.5 del RD 105/2008, por parte del gestor ex-
terno.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccioén a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, segin estudio de gestion de
residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion

mq04res010doa Carga y cambio de contenedor de 7 m?, para recogida de mezcla sin 1,08 Ud 163,00 176,04
clasificar de residuos inertes, incl. entrega, alqu. y canon

%0100 Medios auxiliares 1,76 % 1,00 1,76

%0300 Costes indirectos 1,78 % 3,00 5,34

TOTAL PARTIDA.......coctrsrrcrsnisssssssscsssssssns 183,14
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32.03 ENTREGA, ALQ., RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE CONTENEDOR RESIDUOS PT. ud
PELIGROSOS 1 m*

Transporte de residuos potencialmente peligrosos, seguin estudio de
gestién de residuos, producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, con contenedor de 1,0 m?, a vertedero especifico, instala-
cién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion exter-
na a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos (au-
torizado por la Consejeria competente en materia de medio ambien-
te y gestion de residuos de la construccion y demolicion de la Co-
munidad de Madrid). Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.

Criterio de valoracién economica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construcciodn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

mq04res010lab  Carga y cambio de contenedor de 1 m? para recogida de residuos pot. 1,08 Ud 304,20 328,54
peligrosos. inc entrega, alquiler y canon.

%0100 Medios auxiliares 329 % 1,00 3,29

%0300 Costes indirectos 3,32 % 3,00 9,96

TOTAL PARTIDA ......oierirrirnirsrsssmsssssessssssssssnes 34,79
32.04 GESTION DE RECOGIDA DE TUBOS FLUORESCENTES ud

Gestién de recogida de Bidén de 60 litros de capacidad para resi-
duos peligrosos procedentes de la construccion o demolicidn, apto
para almacenar tubos fluorescentes, segin estudio de gestion de re-
siduos.

Incluye: Suministro y ubicacién. Marcado del recipiente con la eti-
gueta correspondiente. Carga y transporte a instalacion de trata-
miento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, incluso servicio
de entrega y canon de vertido. Segun estudio de gestién de resi-
duos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

mt08grg010e Bidon de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la 1,00 Ud 41,01 41,01
construccion o demolicion, apto para almacenar tubos

mt08grg020a Carga y Transporte de bidon de 60 litros de capacidad inc. canon vertido 1,00 Ud 33,22 33,22

CM10010A070  Petn ordinario 0,12 h 18,48 2,22

%0100 Medios auxiliares 0,76 % 1,00 0,76

%0300 Costes indirectos 0,77 % 3,00 2,31

TOTAL PARTIDA.......coctrsrrcrsnisssssssscsssssssns 79,52
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32.05 ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA, TRANSPORTE Y CANON DE CONTENEDOR PARA RAEE  ud
NP 1,5m*

Transporte de equipos eléctricos y electronicos no peligrosos produ-
cidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de
1,50 m?, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de resi-
duos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de va-
lorizacién o eliminacion de residuos (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos
de la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid). Inclu-
so servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracién economica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccioén a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, segin estudio de gestion de
residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

mq04res010dca  Carga y cambio de contenedor de 1,50 m?, para recogida de equipos 1,08 Ud 127,94 138,18
eléctricos y electronicos no peligrosos

%0100 Medios auxiliares 1,38 % 1,00 1,38

%0300 Costes indirectos 1,40 % 3,00 4,20

TOTAL PARTIDA ......oierirrirnirsrsssmsssssessssssssssnes 143,76
32.06 GESTION DE RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE ASCENSOR DESMONTADO ud

Gestién de recogida separada por gestor autorizado ASCENSOR
completo incluyendo carga, transporte y descarga a cualquier dis-
tancia, considerando ida y vuelta sobre camién contenedor a instala-
cién autorizada y canon de vertido correspondiente y permisos ne-
cesarios de proteccion del medio ambiente, y p.p. de medios auxilia-
res.

Todo ello conforme al RD110/2015, de 20 de febrero, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electronicos y al RD 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construc-
cién y demolicién.

ascensor Servicio de recogida ASCENSOR incl carga, transporte y descarga a 1,08 u 1.399,14 1.511,07
instalacion autorizada y canon de vertido correspondiente

%0100 Medios auxiliares 15,11 % 1,00 15,11

%0300 Costes indirectos 15,26 % 3,00 4578

TOTAL PARTIDA.......coctrsrrcrsnisssssssscsssssssns 1.571,96
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32.07 GESTION DE RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE INSTALACION ENERGIA SOLAR TERMICA  ud

Gestién de recogida separada por gestor autorizado de INSTALA-
CION DE ENERGIA SOLAR TERMICA completa incluyendo: placas so-
lares de captacion, sistema de intercambio y acumulacion, circuito
de distribucidn, vaso de expansion, tuberias, etc. Incluye carga, trans-
porte y descarga a cualquier distancia, considerando ida y vuelta so-
bre camién contenedor a instalacidn autorizada y canon de vertido
correspondiente y permisos necesarios de proteccion del medio am-
biente, y p.p. de medios auxiliares.

Todo ello conforme al RD110/2015, de 20 de febrero, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrdnicos y al RD 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construc-
cién y demolicién.

solterm Servicio de recogida INST SOLAR TERMICA incl carga, transporte y 1,08 u 623,45 673,33
descarga a instalacion autorizada y canon de vertido corresp.

%0100 Medios auxiliares 6,73 % 1,00 6,73

%0300 Costes indirectos 6,80 % 3,00 20,40

TOTAL PARTIDA........ooctninsnrsssssssssssisnnns 700,46

32.08 GESTION DE RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE SPLITS Y UNIDADES EXTERIORES DE AIRE  ud
ACONDICIONADO

Gestién de recogida separada por gestor autorizado de todos los
SPLITS y todas las UNIDADES EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONA-
DO desmontadas incluyendo carga, transporte y descarga a cual-
quier distancia, considerando ida y vuelta sobre camion contenedor
a instalacion autorizada y canon de vertido correspondiente y permi-
sos necesarios de proteccién del medio ambiente, y p.p. de medios
auxiliares.

Todo ello conforme al RD110/2015, de 20 de febrero, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrénicos y al RD 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construc-
cién y demolicién.

splits Servicio de recogida SPLITS Y UNID. EXTE AA incl carga, transporte y 1,08 u 639,70 690,88
descarga a instalacion autoriz. y canon de vertido corresp.

%0100 Medios auxiliares 6,91 % 1,00 6,91

%0300 Costes indirectos 6,98 % 3,00 20,94

TOTAL PARTIDA.......cctirrsrssssssssscsssssssns 718,73
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C33 SEGURIDAD Y SALUD
33.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
33.01.01 E.P.l. PARA LA CABEZA
CM1S03A010  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA u

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
CM1P311A030 Casco seguridad con rueda 1,00 u 8,94 8,94
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 9,30
CM1S03A040  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR u
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcaniza-
da, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Seguin
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE
CM1P311A080 Pantalla seguridad cabeza soldador 0,20 u 12,24 2,45
%0100 Medios auxiliares 0,02 % 1,00 0,02
%0300 Costes indirectos 0,02 % 3,00 0,06
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 2,53
CM1S03A070  GAFAS CONTRA IMPACTOS u
Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P311A120 Gafas protectoras 0,33 u 7,99 2,64
%0100 Medios auxiliares 0,03 % 1,00 0,03
%0300 Costes indirectos 0,03 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 2,76
CM1S03A090  GAFAS ANTIPOLVO u
Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IA140  Gafas antipolvo 033 u 7,80 2,57
%0100 Medios auxiliares 0,03 % 1,00 0,03
%0300 Costes indirectos 0,03 % 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA ... seseassesnanans 2,69
CM1S03A115  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE u
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos. Segun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
CM1P311A170 Mascarilla celulosa desechable 1,00 u 1,39 1,39
%0100 Medios auxiliares 0,01 % 1,00 0,01
%0300 Costes indirectos 0,01 % 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ... seseasassnanens 1,43
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CM1S03A120 CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS u
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos).
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IA190  Cascos protectores auditivos 0,33 u 10,86 3,58
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA. .......coorrerirerersrensssssessssssesssssenes 3,74
33.01.02 E.P.l. PARA EL CUERPO
CM1S03B250  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR ud
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P311C130 Mandil cuero para soldador 0,33 ud 34,60 11,42
%0100 Medios auxiliares 0,11 % 1,00 0,11
%0300 Costes indirectos 0,12 % 3,00 0,36
TOTAL PARTIDA........ccoorirerererersrensssssessssssesssssens 11,89
CM1S03B010 FAJA DE PROTECCION LUMBAR u
Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
CM1P31IC010  Faja proteccion lumbar 0,25 u 22,14 5,54
%0100 Medios auxiliares 0,06 % 1,00 0,06
%0300 Costes indirectos 0,06 % 3,00 0,18
TOTAL PARTIDA........ccoorirerererersrensssssessssssesssssens 5,78
CM1S03B030 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS u
Cinturdn portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.
CM1P311C030  Cinturén portaherramientas 0,25u 15,28 3,82
%0100 Medios auxiliares 0,04 % 1,00 0,04
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA. ......ccoorrertrererssensssssessssssesssssenes 3,98
CM1S03B090 TRAJE IMPERMEABLE u
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un
uso). Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccién Individual (EP1) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IC090  Traje impermeable 2 piezas PVC 1,00 u 8,59 8,59
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA.......ccoorrerereversrisssssessssssesssssenes 8,95
CM1S03B180 CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE u
Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Se-
gun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IC180  Chaleco de obras reflectante 1,00 u 2,73 2,73
%0100 Medios auxiliares 0,03 % 1,00 0,03
%0300 Costes indirectos 0,03 % 3,00 0,09
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TOTAL PARTIDA .......corterrerreseessessssessesssssssessnsnnns 2,85
33.01.03 E.P.l. PARA LAS MANOS
CM1S03C060  PAR GUANTES NITRILO PROTECCION RIESGOS MECANICOS u
Par de guantes de nitrilo de alta resistencia ante riesgos mecanicos.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
CM1P31IM060  Par guantes nitrilo amarillo riesgo mecanico 1,00 u 1,14 1,14
%0100 Medios auxiliares 0,01 % 1,00 0,01
%0300 Costes indirectos 0,01 % 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA ... sssssessssneas 1,18
CM1S03C120  PAR GUANTES AISLANTES 10000 V u
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en
tensién de hasta 10000 V (amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN
60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IM120  Par guantes aislamiento 10000 V 0,33 u 40,32 13,31
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA ... s sessssneas 13,83
33.01.04 E.P.l. PARA LOS PIES Y PIERNAS
CM1S03D020 PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) u
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Se-
gun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN I1SO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
CM1P31IP020  Par botas altas de agua (verdes) 1,00 u 9,22 9,22
%0100 Medios auxiliares 0,09 % 1,00 0,09
%0300 Costes indirectos 0,09 % 3,00 0,27
TOTAL PARTIDA.......coreerrerreseressessssessesssssssessnenes 9,58
CM1S03D070 PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD u
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amorti-
zables en 1 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN I1SO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IP070  Par botas de seguridad 1,00 u 25,02 25,02
%0100 Medios auxiliares 0,25 % 1,00 0,25
%0300 Costes indirectos 0,25 % 3,00 0,75
TOTAL PARTIDA.......coreerrerreseressessssessesssssssessnenes 26,02
CM1S03D150  PAR DE RODILLERAS u

Par de rodilleras ajustables de proteccion ergondmica (amortizables
en 3 usos). Segun UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-

formidad CE.
CM1P31IP150 Par rodilleras 0,33 u 13,20 4,36
%0100 Medios ausxiliares 0,04 % 1,00 0,04

22 de septiembre de 2022 197



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

*******

Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
%0300 Costes indirectos 0,04 % 3,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 4,52
33.01.05 E.P.I. ANTICAIDAS
CM1S03EA055 ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL REGULACION HOMBROS HEBILLAS AUTOMATICAS u
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas,
regulacion en piernas y hombros, con hebillas automaticas, una en
pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nailon de 45 mm y
elementos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras).
Segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
CM1P31IS070  Arnés amarre dorsal y pectoral hebillas automaticas 0,20 u 109,92 21,98
%0100 Medios auxiliares 022 % 1,00 0,22
%0300 Costes indirectos 0,22 % 3,00 0,66
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 22,86
CM1S03EG020  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD m
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE de cada uno de sus elementos. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,10 h 21,29 2,13
CM10010A070  Pedn ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31IS450  Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + eslinga 90 cm 0,07 u 104,63 7,32
CM1P31IS640  Cuerda nailon 14 mm 1,05 m 1,92 2,02
%0100 Medios auxiliares 0,13 % 1,00 0,13
%0300 Costes indirectos 0,13 % 3,00 0,39
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 13,84
CM1S03EH030  PUNTO DE ANCLAJE FIJO u
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, ho-
rizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o torni-
lleria. Medida la unidad instalada. Segun UNE-EN 795, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,05 h 21,29 1,06
CM10010A070  Peon ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31IS710  Punto de anclaje fijo 1,00 u 15,21 15,21
%0100 Medios auxiliares 0,18 % 1,00 0,18
%0300 Costes indirectos 0,18 % 3,00 0,54
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenensesensensesensesseenns 18,84
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33.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
33.02.01 PROTECCION ELECTRICA
CM1S02DC010 CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 130 kW ud
Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxi-
ma de 130 kW. compuesto por armario metalico con revestimiento de po-
liester, de 100x80 cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automatico magnetotérmico de 4x250 A, relé diferencial reg. 0-1
A., 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automa-
tico magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automaticos magneto-
térmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de cir-
cuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.
P31CE120 Cuadro general obra pmax. 130 kW 0,25 ud 988,21 247,05
%0100 Medios auxiliares 2,47 % 1,00 2,47
%0300 Costes indirectos 2,50 % 3,00 7,50
TOTAL PARTIDA ... ieeereceremrensesessessnsensesseenns 257,02
CM1S02DC070  INSTALACION TOMA DE TIERRA ud
Instalacion de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje. i/p.p. medios auxiliares.
mP31CE030 Pica cobre p/toma tierra 14,3 2,00 m 8,23 16,46
mP31CE040 Grapa para pica 1,00 ud 3,81 3,81
mP31CE020 Cable cobre desnudo D=35 mm. 20,00 m 1,97 39,40
CM10010B200  Oficial 12 electricista 5,00 h 23,02 115,10
CM10010B220  Ayudante electricista 6,00 h 21,87 131,22
mP15AA030 Arg. pref. 30x30x30 con tapa 1,00 ud 35,28 35,28
%0100 Medios auxiliares 341 % 1,00 3,41
%0300 Costes indirectos 3,45 % 3,00 10,35
TOTAL PARTIDA.......oeeeereserensessesessessnsensesseenns 355,03
CM1S02DC120 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD ud
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V.y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. i/p.p.
medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,70 h 21,29 2,13
P31CE060 Transformador seg. 24 V. 1000 W. 0,80 ud 45,52 36,42
%0100 Medios auxiliares 0,39 % 1,00 0,39
%0300 Costes indirectos 0,39 % 3,00 1,17
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 40,11
CM1S02DC170 LAMPARA PORTATIL MANO ud
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-
ble en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
P31CE010 Lampara portail mano 1,00 ud 16,97 16,97
%0100 Medios auxiliares 0,17 % 1,00 0,17
%0300 Costes indirectos 0,17 % 3,00 0,51
TOTAL PARTIDA........crererrirriinisessssessessssssssssnes 17,65
CM1S02DC220 PROTECCION CABLEADO ud

Suministro y colocacion de los cubre-cables a nivel de suelo para protec-
cion de cableado eléctrico desde cuadro eléctrico a las diferentes fases de
la obra fabricado en PVC amarillo con bandas negras o similar. Tendra ca-
pacidad para los cableados necesarios. Los cables estaran ocultos en to-
do su recorrido. Totalmente instalado y fijado al suelo mediante elemento
remobible no destructivo para el suelo existente.
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CM1S02DC22  Proteccion de cableado 1,00 ud 357,45 357,45
%0100 Medios auxiliares 3,57 % 1,00 3,57
%0300 Costes indirectos 3,61 % 3,00 10,83
TOTAL PARTIDA......oieeereceremcensesessessnsensesseenns 371,85
33.02.02 PROTECCION INCENDIOS
CM1S02E050 EXTINTOR CO2 5 kg. ud
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, seguin
Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A060  Pedn especializado 0,10 h 19,03 1,90
mP23FJ130 Extintor CO2 5 kg. de acero 1,00 ud 190,94 190,94
%0100 Medios auxiliares 1,93 % 1,00 1,93
%0300 Costes indirectos 1,95 % 3,00 5,85
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 200,62
CM1S02E020 EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCION INCENDIOS u
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,
segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31CI030  Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B 1,00 u 52,97 52,97
%0100 Medios auxiliares 0,55 % 1,00 0,55
%0300 Costes indirectos 0,55 % 3,00 1,65
TOTAL PARTIDA......oeeeereserenrensesessessnsensessnenns 57,02
33.02.03 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO
CM1S02BB050 BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS m
Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por
puntales metalicos telescopicos colocados cada 2,00 m (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio in-
termedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pinta-
do en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3
usos), incluso colocacién y desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,13 h 21,29 2,77
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,13 h 18,48 2,40
CM1P31CB010  Puntal metalico telescépico 3 m 0,07 u 14,65 1,03
CM1P31CB310  Pasamanos tubo D=50 mm 0,24 m 4,99 1,20
CM1P31CB320  Brida soporte para barandilla 0,15u 1,67 0,25
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA........coneerrirrisrsessssessessssssssssnses 7,97
CM1S02BB080  BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METALICO (MADERA). APRIETE AFORJADO  m
Barandilla de proteccién de escaleras, compuesta por guardacuer-
pos metalico cada 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete
al forjado, pasamanos formado por tabléon de madera de pino de
20x5 c¢cm, rodapié y travesano intermedio de 15x5 cm (amortizable
en 3 usos), segin norma UNE-EN 13374, incluso colocacién y des-
montaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A030  Oficial primera 0,15 h 21,29 3,19
22 de septiembre de 2022 200



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

*******

Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,15 h 18,48 2,77
CM1P31CB030  Guardacuerpos metalico 0,15u 10,34 1,55
%0100 Medios auxiliares 0,08 % 1,00 0,08
%0300 Costes indirectos 0,08 % 3,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......cveerrirrirsesisssssessssssssssnses 7,83
YCRO030 Vallado provisional de solar con vallas trasladables. m
Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con plie-
gues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormi-
gon, de 65x24x12 c¢cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Malla de ocultacién de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas. i/p.p. medios auxi-
liares.
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Sa-
lud.
mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 0,06 Ud 4577 2,75
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de m
mt50spv025 Base prefabricada de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 0,08 Ud 714 0,57
con varillas de acero, para soporte de valla trasladab
mt50spr050 Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color 2,00 m? 0,65 1,30
verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios
mo119 Oficial 12 Seguridad y Salud. 0,12 h 20,79 2,49
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,36 h 19,32 6,96
%0100 Medios auxiliares 0,14 % 1,00 0,14
%0300 Costes indirectos 0,14 % 3,00 0,42
TOTAL PARTIDA........cneerrirrisisesissssesssssssssanses 14,63
YCRO035 Valla trasladable con puerta incorporada. Ud
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de
solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de re-
fuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizonta-
les de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los ex-
tremos a postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvani-
zado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, con lenglietas para candado, amortizable en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla de oculta-
cién de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas. i/p.p. medios auxiliares.
NuUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
mt50spv021 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 0,20 Ud 298,33 59,67
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de m
mt50spv025 Base prefabricada de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 0,40 Ud 714 2,86
con varillas de acero, para soporte de valla trasladab
mt50spr050 Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color 2,00 m? 0,65 1,30
verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios
mo119 Oficial 12 Seguridad y Salud. 0,12 h 20,79 2,49
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 0,24 h 19,32 4,64
%0100 Medios auxiliares 0,71 % 1,00 0,71
%0300 Costes indirectos 0,72 % 3,00 2,16
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TOTAL PARTIDA........coreerirriisrsesmsssssessssssssssnses 73,83
33.03 SENALIZACION
CM1S05A010  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm m
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, inclu-
so colocacion y desmontaje, segiin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,05 h 18,48 0,92
CM1P318B010  Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,10 m 0,06 0,07
%0100 Medios auxiliares 0,01 % 1,00 0,01
%0300 Costes indirectos 0,01 % 3,00 0,03
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 1,03
CM1S05B010 CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamafo 220x300 mm. Validas para sefiales de obli-
gacién, prohibicién y advertencia, incluido colocacién, segun R.D.
485/97 y RD. 1627/97.
CM10010A070  Peon ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31SC010  Cartel PVC 220x300 mm obligacidn/prohibicion/advertencia 1,00 u 2,73 2,73
%0100 Medios auxiliares 0,05 % 1,00 0,05
%0300 Costes indirectos 0,05 % 3,00 0,15
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 4,78
CM1S05B020  CARTEL PVC SENALIZACION EXTINTOR BOCA INCENDIO u
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Para sefiales de lucha contra incendios (extintor, bo-
ca de incendio), incluido colocacién, segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P318C020  Cartel PVC sefializacion extintor/boca incendios 1,00 u 7,68 7,68
%0100 Medios auxiliares 0,10 % 1,00 0,10
%0300 Costes indirectos 0,10 % 3,00 0,30
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 9,93
CM1S05B030 PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm u
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir
hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", incluido colocacion, segin R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
CM10010A070  Peon ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31SC030  Panel completo PVC 700x1000 mm 1,00 u 13,39 13,39
%0100 Medios auxiliares 0,15 % 1,00 0,15
%0300 Costes indirectos 0,15 % 3,00 0,45
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 15,84
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33.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
YPA010 Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. u
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada
de obra. Incluso conexion al cuadro eléctrico provisional de obra,
hasta una distancia maxima de 50 m. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplana-
do y orientacién de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de
los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instala-
cion de las cajas de derivacién y proteccion. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto funcionamiento. Desmontaje del con-
junto.
mt50ica010a Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 1,00 Ud 260,77 260,77
%0100 Medios auxiliares 2,61 % 1,00 2,61
%0300 Costes indirectos 2,63 % 3,00 7,89
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 211,27
CM1S01A030  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm u
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realiza-
da en superficie, protegida, con tubo de polietileno de 25 mm de
diametro, de alta densidad y para 10 atmosferas de presion méaxima
con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polie-
tileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la cone-
xién, terminada y funcionando. i/p.p. medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,50 h 23,23 34,85
CM1P31BA010  Acometida provisional fontaneria a caseta 1,00 u 86,94 86,94
%0100 Medios auxiliares 1,22 % 1,00 1,22
%0300 Costes indirectos 1,23 % 3,00 3,69
TOTAL PARTIDA........crierrirriirsesisessessssssssssnses 126,70
CM1S01A050  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE u
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de
8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm de dia-
metro interior, tapado posterior de la acometida con hormigdn en
masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares.
CM10010B170  Oficial 12 fontanero calefactor 1,50 h 23,23 34,85
CM1P31BA030  Acometida provisional saneamiento a caseta en superficie 1,00 u 125,30 125,30
%0100 Medios auxiliares 1,60 % 1,00 1,60
%0300 Costes indirectos 1,62 % 3,00 4,86
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 166,61
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YPC020 Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios. mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de
dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura
metalica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelaca-
da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacién de electrici-
dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-
nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes. Con transporte a cual-
quier distancia (ida y vuelta). Incluida entrega y recogida del modulo
con camién grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios
auxiliares.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye las acometidas
de instalaciones necesarias, asi como la limpieza y el mantenimiento
de la caseta durante el periodo de alquiler.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

NuUmero de unidades previstas, segun Estudio de Seguridad y Salud.

mt50cas050a Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 1,00 Ud 149,58 149,58
4,20x2,33x2,30 (9,80) m? compuesta por: estructura metalica

%0100 Medios auxiliares 1,50 % 1,00 1,50

%0300 Costes indirectos 1,51 % 3,00 453

TOTAL PARTIDA........creerrriirsesissessessssssssssnses 155,61

CM1S01B030  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de

3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada

pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodi-

zado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 |;

inodoro, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra

de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizan-

te, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante

y resistente al desgaste, puerta madera en inodoro, cortina en du-

chas. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,

hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica 220 V con auto-

matico. Con transporte a cualquier distancia (ida y vuelta). Entrega y

recogida del modulo con camidn grda. Segun R.D. 486/97 y R.D.

1627/97. i/p.p. medios auxiliares.

CM10010A070  Peon ordinario 0,09 h 18,48 1,66
CM1P31BC030  Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m 1,00 u 113,93 113,93
CM1P31BC340  Transporte a cualquier distancia entrega y recogida de médulo 0,09 u 476,81 42,91
%0100 Medios auxiliares 1,59 % 1,00 1,59
%0300 Costes indirectos 1,60 % 3,00 4,80

TOTAL PARTIDA........oociinsnrssssssssssisnnns 164,89
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CM1S01B190  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m,
de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a
220V, toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchu-
fes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a cual-
quier distancia (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con ca-
mion grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxilia-
res.
CM10010A070  Peon ordinario 0,09 h 18,48 1,66
CM1P31BC190  Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 1,00 u 147,89 147,89
CM1P31BC340  Transporte a cualquier distancia entrega y recogida de médulo 0,09 u 476,81 42,91
%0100 Medios auxiliares 1,92 % 1,00 1,92
%0300 Costes indirectos 1,94 % 3,00 5,82
TOTAL PARTIDA........cneirrirrrisisesmsssssesssssssssanses 200,20
CM1S01B010  ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR 1,26 m2 mes
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 my 91
kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depésito para dese-
cho de 266 I. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de entrega
y recogida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxilia-
res.
CM10010A070  Peon ordinario 0,08 h 18,48 1,48
CM1P31BC010  Alquiler mes WC quimico 1,26 m2 y recambio 1,00 u 113,26 113,26
%0100 Medios auxiliares 1,15 % 1,00 1,15
%0300 Costes indirectos 1,16 % 3,00 3,48
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 119,37
CM1S01C080  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL u
Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m de altura en
acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacidn en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).
i/p.p. medios auxiliares.
CM10010A070 ~ Pedn ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31BM090  Taquilla metalica individual 0,33 u 78,47 25,90
%0100 Medios auxiliares 028 % 1,00 0,28
%0300 Costes indirectos 0,28 % 3,00 0,84
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 28,87
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CM1S01C180 ARMARIO PARA EPIS MEDIANO u
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de protec-
cién individual. Fabricado en acero laminado en frio de 0,7 mm de
grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y
de dimensiones 750x500x225 mm. i/p.p. medios auxiliares.
CM1P31BM190  Armario para EPIs mediano 0,33 u 71,24 23,51
%0100 Medios auxiliares 0,24 % 1,00 0,24
%0300 Costes indirectos 0,24 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA ......ccoovrerreversrensssssesssssvesssssenes 24,47
YPMO010 Accesorios en local o caseta de obra para vestuario u
Radiador (amortizable en 5 usos), 5 perchas, banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra pa-
ra vestuarios. Incluso montaje e instalacion.
Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.
mt50mca040 Radiador eléctrico de 1.500 W. 0,20 Ud 84,09 16,82
mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 5,00 Ud 9,66 48,30
mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 0,50 Ud 132,84 66,42
mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 2,00 Ud 17,72 35,44
mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 0,33 Ud 39,35 12,99
mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 0,33 Ud 37,62 12,41
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 1,18 h 19,32 22,80
%0100 Medios auxiliares 2,15 % 1,00 2,15
%0300 Costes indirectos 217 % 3,00 6,51
TOTAL PARTIDA.......ccoorrrrevessrensssssessssssesssssens 223,84
YPMO030 Accesorios en local o caseta de obra para aseo u
2 perchas, 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos)
en local o caseta de obra para aseos. Incluso montaje e instalacion.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.
mt50mca010a Percha para vestuarios y/o aseos. 2,00 ud 9,66 19,32
mt50mca010b Espejo para vestuarios y/o aseos. 2,00 Ud 17,72 35,44
mt50mca020a Portarrollos industrial de acero inoxidable. 0,33 Ud 39,35 12,99
mt50mca020b Jabonera industrial de acero inoxidable. 0,33 Ud 37,62 12,41
mt50mca030 Secamanos eléctrico 0,33 Ud 123,00 40,59
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 1,18 h 19,32 22,80
%0100 Medios auxiliares 1,44 % 1,00 1,44
%0300 Costes indirectos 1,45 % 3,00 4,35
TOTAL PARTIDA ... erere e seassessanans 149,34
YPM020 Accesorios en local o caseta de obra para comedor. u
2 radiadores (amortizables en 5 usos), mesa para 10 personas (amor-
tizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2
usos), 5 hornos microondas (amortizables en 5 usos), nevera (amorti-
zable en 5 usos), vajilla para 10 personas y 2 depositos de basura
(amortizables en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor.
Incluso montaje e instalacién. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.
mt50mca040 Radiador eléctrico de 1.500 W. 0,40 Ud 84,09 33,64
mt50mca070 Banco de madera para 5 personas. 1,00 Ud 132,84 132,84
mt50mca080 Mesa de melamina para 10 personas. 0,25 Ud 260,77 65,19
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*******

Comunidad

| de Madrid
CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
mt50mca090 Horno microondas de 18 1y 800 W. 1,00 Ud 296,46 296,46
mt50mca100 Nevera eléctrica. 0,20 Ud 487,96 97,59
mt50mca060 Depésito de basuras de 800 I. 0,20 Ud 261,79 52,36
mt50mca300 Vajilla completa para 1 persona 10,00 Ud 23,49 234,90
mo120 Pedn Seguridad y Salud. 1,53 h 19,32 29,56
%0100 Medios auxiliares 9,43 % 1,00 9,43
%0300 Costes indirectos 9,52 % 3,00 28,56
TOTAL PARTIDA.......oeeerecerenresseessessnsensessnenns 980,53
33.05 MEDICINA PREVENTIVA
CM1S01C120 BOTIQUIN DE URGENCIA u
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color
blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado. i/p.p. me-
dios auxiliares.
CM10010A070  Peon ordinario 0,10 h 18,48 1,85
CM1P31BM130  Botiquin de urgencias 1,00 u 47,46 47,46
CM1P31BM170  Reposicion de botiquin 1,00 u 16,13 16,13
%0100 Medios auxiliares 0,65 % 1,00 0,65
%0300 Costes indirectos 0,66 % 3,00 1,98
TOTAL PARTIDA........coneerrirriisesmsssssessssssssssnses 68,07
CM1S01C130 REPOSICION BOTIQUIN u
Reposicion de material de botiquin de urgencia. i/p.p. medios auxi-
liares.
CM1P31BM170  Reposicion de botiquin 1,00 u 16,13 16,13
%0100 Medios auxiliares 0,16 % 1,00 0,16
%0300 Costes indirectos 0,16 % 3,00 0,48
TOTAL PARTIDA........creerrriirsesissessessssssssssnses 16,77
CM1S01C180  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO u
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de protec-
cién individual. Fabricado en acero laminado en frio de 0,7 mm de
grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y
de dimensiones 750x500x225 mm. i/p.p. medios auxiliares.
CM1P31BM190  Armario para EPIs mediano 0,33 u 71,24 23,51
%0100 Medios auxiliares 024 % 1,00 0,24
%0300 Costes indirectos 0,24 % 3,00 0,72
TOTAL PARTIDA........corereririrsesssssssessssssssssnses 24,47
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

*******

Comunidad
de Madrid

PRECIO IMPORTE

co1 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 u  DESMONTAJE INST. ELECTRICA MEDIA CADA 100 m2

Desmontaje de red de instalacién eléctrica con grado de compleji-
dad media, con levantado y/o recuperacién de elementos si proce-
de, como cableados, tubos, cajas, mecanismos, luminarias, etc, para
una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2, incluido cuadro
eléctrico y acometida eléctrica si procede; incluyendo, retirada de es-
combros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a NTE

ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.

1 10,00

01.02 u  DESMONTAJE INSTALACION TELEFONIA

Desmontaje de red de instalacién de telefonia con grado de comple-
jidad media con recuperacién de elementos, tubos, cajas, mecanis-
mos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, reti-
rada de escombros y carga sobre contenedor, para posterior trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.

1 10,00

01.03 u  DESMONTAJE INST. FONTANERIA ALTA CADA 100 m2

Desmontaje de red de instalacién de fontaneria con grado de com-
plejidad alto, con retirada y recuperacion, si procede, de elementos
como tuberias, llaves y accesorios (excluyendo equipos, bombas...),
para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo,
retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o dese-
cho, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Confor-
me a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.

1 10,00

01.04 Ud Desmontaje de deposito.

Desmontaje de depositos ubicados en la cubierta y bajo la escalera
de planta baja, con medios manuales y mecanicos, sin afectar a la es-
tabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar suje-
to, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxilia-
res.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.

10,00

10,00

10,00

172,37 1.723,70

10,00

10,00

62,84 628,40

10,00

4,00

316,15 3.161,50

4,00

56,41 225,64
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

01.05 u  DESMONTAJE INSTALACION GAS MEDIA CADA 100 m2

Desmontaje de red de instalacién de gas en edificio, con retirada y
recuperacion, si procede, de elementos como tuberias, llaves y acce-
sorios (excluyendo aparatos y equipos), para una superficie de abas-
tecimiento de hasta 100 m2; incluyendo, retirada de escombros y
carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.

1 10,00 10,00

10,00 69,90
01.06 u  ANULACION ACOMETIDA DOMICILIARIA DE GAS
Anulacion, desmantelamiento y condena de acometida domiciliaria
de suministro de gas; incluyendo p.p. de levantado y reposicion de
acera o pavimento, tapdn de condena, carga y retirada de restos y
escombros a punto de vertido o reciclaje. Medida la unidad anulada.
Incluye el pago de tasas o licencias. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

699,00

1,00 404,06

01.07 u  DESMONTAJE INST. CALEFACCION ALTA CADA 100 m2

Desmontaje de red de instalacién de calefaccién con grado de com-

plejidad alto, con retirada y recuperacion, si procede, de elementos

como tuberias, llaves y accesorios (excluyendo aparatos y equipos),

para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; incluyendo,

retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o dese-

cho, sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Confor-

me a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.

1 10,00 10,00

404,06

10,00 205,45
01.08 Ud Desmontaje de caldera.
Desmontaje de caldera a gas o eléctrica y sus componentes, inclu-
yendo el resto de equipos del sistema de calefaccion y ACS existen-
tes en el cuarto de calderas (sin incluir las tuberias, ni los radiado-
res), con medios manuales y mecanicos, y carga mecanica sobre ca-
mion o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio incluye el desmontaje
del material de sujecién, de los accesorios y de las piezas especiales,
la obturacién de las conducciones conectadas al elemento y el des-
montaje de la bancada de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica del material des-
montado y restos de obra sobre camién o contenedor.

2 2,00

2.054,50

2,00 890,21

1.780,42

22 de septiembre de 2022

210



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD PRECIO

ok ok ok

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

01.09

01.10

01.11

01.12

m  Desmontaje de conducto metalico individual, de evacuacion de los productos de la
combustion de caldera, calentador o acumulador

Desmontaje de conducto metalico de evacuacion de los productos
de la combustion, de 300 mm de didmetro maximo, para caldera, ca-
lentador o acumulador mural, con salida a cubierta mediante cone-
xién a chimenea (no incluida en este precio), con medios manuales y
mecanicos, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. me-
dios auxiliares.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios, de los soportes murales y de la conexion con la chi-
menea.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

2 1,50

3,00

m  Desmontaje de conjunto de chimeneas modulares metalicas.

Desmontaje de conjunto de chimeneas modulares metalica, de pa-
red simple, de 300 mm a 600 mm de diametro, con medios manua-
les y mecanicos, instaladas en el exterior del edificio, hasta 35 m de
altura, y carga mecanica sobre camioén o contenedor.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los soportes, de estructura de fijacion y de la to-
rre estructural de soporte existente. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica del
material desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
Realizacion de pruebas de servicio.

2 15,00
1 3,00

3,00 6,10

30,00
3,00

18,30

u  DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR

Desmontaje de split y unidad exterior de climatizacién, por medios
manuales, incluida toda la red de tuberias y conductos existentes, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares. Segun RD 105/2008. i/p.p. medios auxiliares.

33,00 18,29

3,00

603,57

m  DESMONTAJE CONDUCTO VENTILACION/HUMOS A MANO

Desmontaje de conductos de ventilacion o de humos, de cualquier
tipo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspirado-
res, etc., limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Medicion de longitud realmente ejecutada. i/p.p. medios auxilia-
res.

1 14,00
1 10,50
1 4,00

3,00 95,48

14,00
10,50
4,00

286,44

28,50 24,24

690,84
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.13 u  DESMONTAJE RADIADOR
Desmontaje de radiador incluyendo accesorios como llaves, detento-
res y soportes, con retirada del mismo, carga a contenedor, para su
posterior recuperacién o desecho; sin incluir transporte a almacén o
planta de residuos, y con p.p. de medios auxiliares necesarios para
su desmontaje. Conforme a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 4 4,00
planta primera 12 12,00
planta segunda 12 12,00
planta tercera 12 12,00
40,00 16,69 667,60
01.14 ud DESMONTAJE DE INSTALACION DE PANELES SOLARES
Desmontaje de instalacion completa de paneles solares existente en
la cubierta del edificio, con grado de complejidad medio, con retira-
da y recuperacion, si procede, de elementos como tuberias, llaves y
accesorios (incluyendo paneles solares, depdsitos y cualquier otro
equipamiento de la instalacién); incluyendo, retirada de escombros
y carga a contenedor, para posterior tratamiento o desecho, sin in-
cluir transporte a vertedero o planta de reciclaje. Conforme a norma-
tia vigente. i/p.p. medios auxiliares.
1 1,00
1,00 1.483,18 1.483,18
01.15 m  LEVANTADO BAJANTE SIN RECUPERACION
Levantado de bajante sin recuperacién, incluso retirada de escom-
bros y carga a contenedor, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.
9 14,00 126,00
2 10,50 21,00
1 4,00 4,00
151,00 1,98 298,98
01.16 u  LEVANTADO CAZOLETA SIN RECUPERACION
Levantado de cazoleta sin recuperacion, incluso retirada de escom-
bros y carga a contenedor, para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje. i/p.p. medios auxiliares.
7 7,00
7,00 6,52 45,64
01.17 m  DEMOLICION COLECTOR ENTER. HORMIGON D<300 mm
Demolicién de colector enterrado de tuberia de hormigén de hasta
300 mm de didmetro, por medios mecanicos y manuales; incluyen-
do limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor; sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje ni excavacion previa pa-
ra descubrir el colector. i/p.p. medios auxiliares.
2 15,00 30,00
1 12,50 12,50
1 10,00 10,00
2 6,50 13,00
1 0,50 0,50
66,00 13,81 911,46
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.18 u  DEMOLICION ARQUETA NO REGISTRABLE FABRICA h<1 m
Demolicion de arqueta no registrable de fabrica de ladrillo o de hor-
migon, de hasta 1 m de profundidad, realizado por medios mecéani-
cos y manuales; incluyendo limpieza y retirada de escombros, carga
a contenedor; sin incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje,
ni excavacion previa hasta descubrir arqueta. i/p.p. medios auxiliares.
12 12,00
12,00 30,20 362,40
01.19 u  DESMONTAJE ASCENSOR ELECT. 6/3 PERS. Y 8 PARADAS
Desmontaje de ascensor eléctrico de 6 u 8 personas, con hasta 8 pa-
radas; incluyendo guias, puertas de piso, caja de ascensor, carpinteri-
as, maquinaria y ayudas de albaiileria, incluyendo maquinaria del
cuarto de maquinaria del ascensor, con recuperacién del material
desmontado para su posterior tratamiento o desecho, asi como car-
ga a contenedor. Conforme a NTE ADD-1. i/p.p. medios auxiliares.
1 1,00
1,00 2.397,55 2.397,55
01.20 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2 CARAS A MANO
Demolicidon de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espe-
sor guarnecido a dos caras, incluida la demolicion de los revesti-
mientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga a contenedor, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD.
Medicion de superficie realmente ejecutada.
planta baja 1 3,87 5,32 20,59
1 1,49 2,66 3,96
-1 1,21 0,60 0,73
-1 0,70 2,03 -1,42
-1 0,87 0,69 -0,60
1 1,69 2,66 4,50
1 095 2,66 2,53
1 3,90 2,66 10,37
-1 0,82 2,03 -1,66
2 1,66 2,66 8,83
2 0,85 2,03 -3,45
1 2,10 0,50 2,20 2,31
1 1,61 2,24 3,61
1 4,42 2,24 9,90
-1 1,00 2,03 2,03
1 0,98 2,24 2,20
-1 0,85 2,03 73
1 2,62 2,24 5,87
-1 0,85 2,03 73
1 2,26 2,85 6,44
planta primera 1 3,87 3,15 12,19
1 1,51 3,15 4,76
-1 1,24 2,03 2,52
planta segunda 12 0,70 2,00 16,80
1 1,98 3,15 6,24
1 5,54 315 17,45
1 412 3,15 12,98
1 3,94 3,15 12,41
1 0,94 3,15 2,96
1 0,44 3,15 1,39
1 1,21 3,15 3,81
-5 0,85 2,03 -8,63
planta tercera 11 0,70 2,00 15,40
1 1,98 2,95 5,84
1 5,54 295 16,34
1 412 2,95 12,15
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Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid Kk K
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad
de Madrid
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 4,09 2,95 12,07
1 1,11 2,95 3,27
1 0,82 2,95 2,42
1 1,22 2,95 3,60
-5 0,85 2,03 -8,63
planta cuarta 1 2,31 2,70 6,24
-1 1,00 2,03 -2,03
1 2,88 2,70 7,78
-1 0,85 2,03 -1,73
220,32 11,93 2.628,42
01.21 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO A MANO
Demolicidon de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espe-
sor alicatado a una o dos caras, incluida la demolicion del alicatado
y revestimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga a contenedor, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
planta baja 4 3,99 2,91 46,44
-1 1,47 2,54 -3,73
-2 0,65 2,03 -2,64
-2 0,75 2,03 -3,05
1 4,25 2,91 12,37
-2 0,65 2,03 -2,64
1 1,07 2,91 3,11
-1 0,65 2,03 -1,32
1 1,27 2,91 3,70
1 2,54 2,85 7,24
-1 0,85 2,03 1,73
planta primera 1 4,01 3,15 12,63
-2 0,65 2,03 -2,64
1 2,65 3,15 8,35
-2 0,65 2,03 -2,64
1 1,29 3,15 4,06
planta segunda 2 0,60 3,15 3,78
1 557 3,15 17,55
-1 075 2,03 -1,52
1 0,95 3,15 2,99
1 1,98 3,15 6,24
1 1,01 2,20 2,22
1 435 2,20 9,57
1 1,45 3,15 4,57
1 364 3,15 11,47
1 2,97 2,20 6,53
3 1,99 2,20 13,13
2 1,33 2,20 5,85
1 1,42 2,20 3,12
2 2,59 3,15 16,32
1 1,95 3,15 6,14
-6 0,75 2,03 -9,14
-1 0,65 2,03 -1,32
-1 0,85 2,03 1,73
planta tercera 2 0,60 2,95 3,54
1 5,55 2,95 16,37
-1 075 2,03 -1,52
1 1,00 2,95 2,95
1 1,95 2,95 575
1 1,05 2,20 2,31
1 434 2,20 9,55
1 1,53 2,95 4,51
1 364 2,95 10,74
1 3,00 2,20 6,60
3 1,99 2,20 13,13
2 1,29 2,20 5,68
1 1,36 2,20 2,99
2 373 2,95 22,01
1 1,95 2,95 575
-6 0,75 2,03 -9,14
-1 0,65 2,03 -1,32
-1 0,85 2,03 -1,73
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Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid Kk K
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad
de Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
271,45 12,89 3.498,99
01.22 m2 DEMOLICION LADRILLO MACIZO MAYOR 1 PIE GUARNECIDO 2 CARAS
CIMARTILLO ELECTRICO
Demolicidon de muros de fabrica de ladrillo macizo de espesor ma-
yor a un pie de espesor guarnecido a dos caras, incluida la demoli-
cion de los revestimientos, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros, carga a contenedor, sin transporte al verte-
dero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
planta baja 1 0,60 2,95 1,77
1 5,24 2,95 15,46
1 1,83 295 5,40
-1 0,98 2,22 2,18
1 2,33 295 6,87
1 2,54 2,95 7,49
-1 0,87 225 -1,96
1 3,35 2,95 9,88
1 3,38 295 9,97
1 3,33 2,95 9,82
-1 1,20 2,29 275
-1 0,94 2,10 -1,97
-1 1,01 2,12 2,14
1 0,91 2,95 2,68
-1 0,70 1,43 -1,00
planta primera 1 0,56 3,15 1,76
1 5,31 3,15 16,73
-1 2,35 2,62 6,16
-1 1,27 2,39 -3,04
1 5,21 3,15 16,41
-1 3,55 2,62 -9,30
1 2,33 3,15 7,34
-1 1,36 2,41 -3,28
1 391 3,15 12,32
-1 345 2,39 -8,25
1 3,87 3,15 12,19
-1 3,05 2,63 -8,02
1 3,37 3,15 10,62
-1 1,15 2,13 2,45
1 3,40 315 10,71
-1 1,20 2,14 2,57
1 3,33 3,15 10,49
-1 240 2,39 5,74
1 3,59 3,15 11,31
2 0,65 2,38 -3,09
1 2,04 315 6,43
-1 1,08 1,65 1,78
planta segunda 1 1,21 3,15 3,81
1 539 3,15 16,98
-1 1,19 2,09 -2,49
1 574 3,15 18,08
-1 0,94 2,06 -1,94
1 0,94 3,15 2,96
-1 0,82 2,06 -1,69
1 0,99 3,15 3,12
-1 0,99 2,07 -2,05
1 4,08 0,35 1,43
1 3,37 315 10,62
-1 1,00 2,04 2,04
1 3,63 3,15 11,43
2 0,65 2,04 2,65
1 3,33 315 10,49
-1 1,00 2,04 2,04
1 3,59 315 11,31
2 0,65 2,10 273
-1 1,06 2,24 2,37
1 4,02 3,15 12,66
-1 1,20 1,70 -2,04
1 2,06 3,15 6,49
-1 1,08 1,70 -1,84
planta tercera 1 1,12 2,95 3,30
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1 5,54 2,95 16,34
-1 1,19 2,13 -2,53
1 5,24 2,95 15,46
-1 0,94 2,09 -1,96
1 2,31 2,95 6,81
-1 0,94 2,46 2,31
1 1,06 2,95 313
-1 093 2,07 -1,93
1 0,96 2,95 2,83
-1 0,96 2,07 -1,99
1 4,08 0,29 1,18
1 3,37 2,95 9,94
-1 1,00 2,04 -2,04
1 3,63 2,95 10,71
2 0,65 2,04 -2,65
1 3,33 2,95 9,82
-1 1,00 2,10 2,10
1 3,59 2,95 10,59
-1 1,06 2,23 -2,36
2 0,65 2,11 2,74
1 3,96 2,95 11,68
-1 1,20 1,50 -1,80
1 2,04 2,95 6,02
-1 1,08 1,70 -1,84
planta cubierta 1 2,77 2,70 7,48
-1 1,99 1,19 2,37
huecos escalera 1 0,75 1,83 1,37
1 0,75 0,67 0,50
1 0,75 1,37 1,03
1 0,75 0,88 0,66
1 0,75 2,30 1,73
297,43 36,14 10.749,12
01.23 m2 DEMOLICION LADRILLO MACIZO MAYOR 1 PIE ALICATADO C/MARTILLO
ELECTRICO
Demolicién de muros de fabrica de ladrillo macizo de espesor ma-
yor a un pie de espesor alicatado a una o dos caras, incluida la de-
molicién del alicatado y los revestimientos, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
planta baja 1 3,56 2,95 10,50
-1 095 2,10 -2,00
1 3,86 2,95 11,39
-1 093 2,20 -2,05
1 3,82 2,95 1,27
-1 1,39 1,84 -2,56
1 3,37 2,95 9,94
- 0,97 2,12 -2,06
2,05 2,95 6,05
-1 0,92 2,04 -1,88
1 2,04 2,95 6,02
-1 0,92 2,06 -1,90
planta primera 1 2,65 3,15 8,35
1 4,01 3,15 12,63
2 0,70 1,60 2,24
planta segunda 1 1,74 3,15 5,48
1 3,05 3,15 9,61
1 3,11 3,15 9,80
planta tercera 1 3,20 2,95 9,44
1 1,64 2,95 4,84
1 3,05 2,95 9,00
huecos escalera 1 0,75 0,73 0,55
1 0,75 0,85 0,64
1 0,75 1,17 0,88
111,70 39,71 4.435,61
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Comunidad
de Madrid

IMPORTE

01.24 Ud Apertura de mechinal en muro de fabrica.

Apertura de mechinal en muro de fabrica de ladrillo cerdmico maci-
zo, revestida para apoyo de elemento estructural, de hasta
30x30x30 c¢m, realizado con medios manuales, sin afectar a la estabi-
lidad del muro, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién economica: El precio incluye el corte previo
del contorno del hueco y la demolicion del revestimiento. i/p.p. me-
dios auxiliares.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del con-
torno del hueco. Demolicién del muro de fabrica y sus revestimien-
tos. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retira-
da y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.

planta baja 20 20,00
planta primera 20 20,00
planta segunda 18 18,00
planta tercera 20 20,00
planta cubierta 8 8,00

86,00 22,25

01.25 m?  Eliminacién de enfoscado en paramento exterior.

Eliminacion de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento

vertical exterior de mas de 3 m de altura, con medios manuales, sin

deteriorar la superficie soporte, que quedara al descubierto y prepa-

rada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién

o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Eliminacidn del revestimiento. Retirada y acopio de escom-

bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros

sobre camién o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun docu-

mentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente de-

molida segun especificaciones de Proyecto.

patio central 43,02 43,02
42,59 42,59
43,80 43,80

1,05 2,25 4,73
44,20 44,20
25,95 25,95

65,50 65,50

patio trasero

'
RN Y QN

1.913,50

260,33 11,65

01.26 m?  Eliminacién de revestimiento de yeso en escalera

Eliminacion de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento ver-

tical y horizontal de escalera, con medios manuales, sin deteriorar la

superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para su

posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contenedor.

i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Eliminacidn del revestimiento. Retirada y acopio de escom-

bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros

sobre camién o contenedor.

escalera 1 11,21 16,30 182,72
1 7,53 7,53
1 7,33 7,33

3.032,84
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197,58 20,39 4.028,66
01.27 m?  Eliminacion de revestimiento de yeso en paramentos horizontales
Eliminacion de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento ho-
rizontal de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar
la superficie soporte, que quedara al descubierto y preparada para
su posterior revestimiento, y carga manual sobre camién o contene-
dor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Eliminacidn del revestimiento. Retirada y acopio de escom-
bros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
planta segunda 1 103,89 103,89
planta tercera 1 104,85 104,85
planta cubierta 1 9,47 9,47
1 3,25 3,25
1 8,38 8,38
229,84 14,04 3.226,95
01.28 m? Demolicion de forrado de conductos.
Demoliciéon del forrado de conductos para instalaciones, constituido
por fabrica de ladrillo cerdmico y revestimientos, con medios manua-
les, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxi-
liares.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o con-
tenedor.
planta baja 1 0,53 2,85 1,51
1 0,46 2,85 1,31
1 047 2,85 1,34
1 0,50 2,85 1,43
1 076 2,85 217
1 1,21 2,85 345
1 048 2,85 1,37
4 0,50 3,15 6,30
planta pimera 1 0,84 3,15 2,65
1 1,47 3,15 4,63
1 045 3,15 1,42
1 2,52 3,15 7,94
1 2,06 3,15 6,49
1 1,21 3,15 3,81
1 0,42 3,15 1,32
1 3,73 3,15 11,75
2 0,57 3,45 3,93
2 0,45 345 311
planta segunda 1 1,43 3,15 4,50
1 0,62 3,15 1,95
1 0,44 3,15 1,39
1 1,22 3,15 3,84
1 0,40 3,15 1,26
2 0,63 345 4,35
1 043 3,45 1,48
1 0,51 345 1,76
planta tercera 1 1,41 2,95 4,16
1 2,15 2,95 6,34
1 1,42 2,95 4,19
1 0,42 2,95 1,24
2 0,63 3,55 4,47
1 0,43 3,55 1,53
1 0,51 3,55 1,81
110,20 2,11 232,52
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01.29 m  DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO
Demoliciéon de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el
peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros, carga a contenedor, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de longitud realmente
ejecutada.
escalera principal 82 1,00 82,00
escalera de acceso 3 1,77 5,31
10 1,71 17,10
planta baja 3 1,26 3,78
3 1,41 4,23
112,42 19,49 2.191,07
01.30 m2 DEMOLICION ESCALERA DE TABLERO CERAMICO DE LADRILLO Y CAPA DE
COMPRESION POR MEDIOS MANUALES
Demoliciéon de escaleras, formadas por tablero ceramico de ladrillo y
capa de compresion de hormigdn o mortero, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
escalera general 1 3,89 1,00 3,89
1 1,31 1,00 1,31
1 1,86 1,00 1,86
1 2,86 1,00 2,86
1 1,31 1,00 1,31
1 3,10 1,00 3,10
escalera de acceso 1 0,56 1,77 0,99
1 3,87 1,71 6,62
21,94 52,35 1.148,56
01.31 m2 DEMOLICION FORJADO VIGUETA HORMIGON-BOVEDILLA C/MARTILLO
Demolicion de forjado de viguetas de hormigén armado, bovedillas
ceramicas o de hormigon, y capa de compresién de hormigén; reali-
zado por medios manuales y mecanicos con martillo; incluyendo lim-
pieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Segin RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
planta primera 1 28,82 28,82
huecos instalaciones 4 1,22 0,95 4,64
4 1,22 0,30 1,46
34,92 32,83 1.146,42
01.32 kg DEMOLICION VIGAS-PILARES METALICOS
Demolicién de estructuras formadas por vigas y pilares metalicos,
(sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga a contenedor, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD.
estructura ascensor 4 14,00 344,40 6.15
12 1,64 121,03 6.15
4 2,65 65,19 6.15
2 3,90 81,12 104
6 2,10 102,06 8.1
planta cubierta 1 2,30 14,15 6.15
1 0,97 597 6.15
1 6,34 38,99 6.15
22 de septiembre de 2022 219



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid *******
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad
i de Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
77291 0,88 680,16
01.33 m2 DEMOLICION FORJADOS VIGUETAS METALICAS C/COMPRESOR
Demolicién de forjados de viguetas metalicas y chapa metadlica, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, carga a conte-
nedor, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Segun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superfi-
cie realmente ejecutada.
planta cubierta 1 13,81 13,81
13,81 21,99 303,68
01.34 u  TALADRO FORJADO HORMIGON D=90-100 mm =30 cm
Taladro sobre forjado de hormigdn, con un espesor maximo de 30
cm, para un didmetro de taladro de 90-100 mm, realizado mediante
maquina de perforacién con barrena hueca con corona de widia,
con refrigeracién de corona con agua; vélido para soportes en verti-
cal o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantacién del
equipo, preparacién de la zona de trabajo y ejecucién del taladro; in-
cluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje
y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida
la unidad ejecutada. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 6 6,00
planta primera 4 4,00
planta segunda 4 4,00
planta tercera 4 4,00
18,00 24,28 437,04
01.35 u  TALADRO FORJADO HORMIGON D=110-120 mm e=30 cm
Taladro sobre forjado de hormigdn, con un espesor maximo de 30
cm, para un diametro de taladro de 110-120 mm, realizado median-
te maquina de perforacion con barrena hueca con corona de widia,
con refrigeracién de corona con agua; vélido para soportes en verti-
cal o inclinados; incluyendo replanteo de taladro, implantacién del
equipo, preparacién de la zona de trabajo y ejecucién del taladro; in-
cluida parte proporcional de transporte de maquinaria, desmontaje
y limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga. Medida
la unidad ejecutada. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 3 3,00
planta primera 2 2,00
planta segunda 2 2,00
planta tercera 5 5,00
planta cubierta 3 3,00
15,00 27,56 413,40
01.36 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga a contenedor, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD
105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
planta baja 1 179,47 179,47
1 15,25 15,25
1 9,08 9,08
-1 3,80 -3,80
-1 3,77 -3,77
planta primera 1 193,62 193,62
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-1 3,80 -3,80
-1 7,44 7,44
planta segunda 1 193,23 193,23
-1 7,20 -7,20
planta tercera 1 196,24 196,24
-1 -1,00
cubierta 1 15,27 15,27
-1 3,64 -3,64
banco perimetral de cubierta 1 12,33 12,33
1 25,36 0,46 11,67
795,51 6,62 5.266,28
01.37 m2 DEMOLICION RECRECIDO MORTERO <10 cm C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de recrecido de mortero de hasta 10 cm de espesor, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, carga a
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Segun RD 105/2008 y
NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecutada.
planta baja 1 179,47 179,47
1 15,25 15,25
1 9,08 9,08
-1 3,80 -3,80
-1 3,77 3,77
planta primera 1 193,62 193,62
-1 3,80 -3,80
-1 7,44 7,44
planta segunda 1 193,23 193,23
-1 7,20 -7,20
planta tercera 1 196,24 196,24
-1 -1,00
cubierta 1 15,27 15,27
-1 3,64 -3,64
771,51 12,46 9.613,01
01.38 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A. <15 cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigén ligeramente armado con malla-
zo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros, carga a contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gun RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente eje-
cutada.
1 234,39 234,39
234,39 21,06 4.936,25
01.39 m2 DEMOLICION FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA, YESO, CORCHO O
MATERIAL SIMILAR
Demoliciéon de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso,
corcho o material similar, por medios manuales, incluso desmontaje
de aparatos y mecanismos instalados en él, acopio de los mismos,
limpieza y retirada de escombros, carga a contenedor, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Seguin
RD 105/2008 y NTE-ADD. Medicién de superficie realmente ejecuta-
da.
planta baja 1 179,47 179,47
-1 3,80 -3,80
-1 377 3,77
planta primera 1 193,62 193,62
-1 3,80 -3,80
-1 7,44 7,44
1 16,66 16,66
-1 34,68 -34,68
planta segunda 1 49,41 49,41
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1 447 4,47
planta tercera 1 49,02 49,02
1 4,59 4,59
44375 8,27 3.669,81
01.40 m2 DEMOLICION ALICATADOS C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de ce-
mento, con martillo eléctrico y accesorio de paleta, incluso limpieza
y retirada de escombros, carga a contenedor, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
planta baja 1 8,43 2,80 23,60
1 1,19 2,54 3,02
1 342 2,93 10,02
1 3,56 2,79 9,93
1 1,91 2,70 5,16
planta primera 1 2,65 2,80 7,42
planta segunda 1 7,93 2,80 22,20
1 7,51 2,80 21,03
planta tercera 1 7,95 2,80 22,26
1 2,36 2,66 6,28
1 439 2,66 11,68
142,60 3,79 540,45
01.41 m2 RETIRADA CARPINTERIA MADERA SIN RECUPERACION
Retirada de carpinteria de madera (puertas, ventanas, bastidores,
contraventanas, frisos, fraileros, etc.), incluyendo retirada de marcos,
hojas, vidrieria y accesorios, sin aprovechamiento del material; con
retirada y carga a contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
i/p.p. medios auxiliares. Conforme a NTE ADD-18.
planta baja 1 0,70 2,03 1,42
4 0,82 2,03 6,66
3 0,85 2,03 518
5 0,65 2,03 6,60
2 0,75 2,03 3,05
1 1,21 0,50 0,61
planta primera 1 1,24 2,03 2,52
1 075 2,03 1,52
4 0,65 2,03 5,28
2 087 0,70 1,22
1 1,50 0,50 0,75
planta segunda 7 0,85 2,03 12,08
8 0,75 2,03 12,18
1 0,65 2,03 1,32
planta tercera 8 0,85 2,03 13,80
7 075 2,03 10,66
1 0,65 2,03 1,32
86,17 8,58 739,34
01.42 m2 RETIRADA CARP. METALICA / CERRAJERIA SIN RECUPERACION
Retirada de carpinteria metalica y/o cerrajeria, incluyendo marcos,
bastidores, planchas, puertas, hojas y accesorios, con retirada del
material para su posterior desecho, carga a contenedor, sin incluir
transporte vertedero o punto de tratamiento de residuos. Conforme
a NTE ADD-18. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 3 0,85 2,03 518
1 0,92 2,03 1,87
1 0,80 2,03 1,62
planta cubierta 2 0,82 2,03 3,33
1 1,00 2,03 2,03
14,03 10,07 141,28
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01.43 m  RETIRADA BARANDILLA METALICA
Retirada de barandilla metalica, incluyendo pasamanos, garras de
anclaje, placas de fijacion y accesorios, con retirada del material para
su posterior aprovechamiento, clasificacion o desecho, carga a con-
tenedor, sin incluir transporte a almacén o vertedero. Conforme a
NTE ADD-18. i/p.p. medios auxiliares.
planta primera 1 5,56 5,56
1 2,70 2,70
1 3,10 3,10
escalera 1 4,53 4,53
1 5,61 5,61
1 5,37 5,37
1 5,58 5,58
ventanas patio 10 0,70 7,00
4 1,05 4,20
1 1,20 1,20
planta cubierta 1 19,26 19,26
64,11 23,26 1.491,20
01.44 m? Levantado de entramado de acero
Demolicién de entramado metalico, tramex,, con equipo de oxicorte,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los
gue se apoya, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentacién de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o con-
tenedor.
patio trasero 1 8,51 8,51
8,51 26,55 225,94
01.45 m? Levantado de carpinteria exterior.
Levantado de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fa-
chada, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructi-
vos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camién o contene-
dor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el levantado de
las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. i/p.p.
medios auxiliares.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material le-
vantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camion o contenedor.
puerta de entrada 1 3,43 4,79 16,43
planta baja 3 1,53 0,90 413
planta primera 3 2,10 1,72 10,84
1 2,40 2,39 5,74
2 0,65 2,38 3,09
1 1,15 2,13 2,45
1 1,08 1,65 1,78
2 0,70 1,60 2,24
planta segunda 4 1,20 1,84 8,83
2 1,00 2,04 4,08
2 0,65 2,10 273
2 0,65 2,04 2,65
1 1,08 1,70 1,84
1 1,20 1,70 2,04
planta tercera 4 1,25 1,50 7,50
1 1,00 2,10 2,10
1 1,00 2,04 2,04
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2 0,65 2,11
0,65 2,04
1,08 1,70
1,20 1,50
1,99 1,19

_aaN

planta cubierta

2,74
2,65
1,84
1,80
2,37

01.46 m? Levantado de embellecedor de puerta de entrada

Levantado del embellecedor, de cualquier material, de la puerta de
entrada situado en el techo y en fachada, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el levantado del
embelledor y de los elementos de sujeccion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material le-
vantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
levantado y restos de obra sobre camién o contenedor.

1 9,59 1,41
2 19,93

91,91

13,62
39,86

5,00

459,55

01.47 m? Desmontaje de lucernario de placas translucidas.

Desmontaje de estructura metalica y placas translicidas de lucerna-
rio a cuatro aguas de 3 a 8 m de luz méxima, con equipo de oxicor-
te, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos conti-
guos, y carga manual sobre camién o contenedor. Medido en pro-
yeccion horizontal. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

1 19,48

53,38

19,48

5,00

266,90

01.48 m? Desmontaje de mampara de vidrio.

Desmontaje de mampara separadora acristalada, incluidas las puer-
tas y sus herrajes, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre ca-
midn o contenedor.

planta primera 1 344 2,39

19,48

8,22

10,65

207,46

01.49 m?> Desmontaje de mampara.

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de
acero, aluminio, madera, PVC o similar, incluidas las puertas con sus
herrajes, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camién o conte-
nedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

8,22

10,13

83,27
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planta primera 1 4,07 2,63 10,70
planta segunda 1 1,41 2,10 2,96
1 1,35 2,10 2,84
1 2,38 2,10 5,00
1 1,21 2,10 2,54
1 1,90 2,10 3,99
planta tercera 1 1,41 2,10 2,96
1 1,37 2,10 2,88
1 2,38 2,10 5,00
1 1,21 2,10 2,54
1 1,31 2,10 2,75
44,16 8,12 358,58
01.50 Ud Desmontaje de extintor.
Desmontaje de extintor portatil, incluido armario, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los elementos de fijacion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
15 15,00
15,00 3,67 55,05
01.51 Ud Desmontaje de seiializacion de extincién o evacuacion.
Desmontaje de sefalizacion de extincién o evacuacion fijada en pa-
ramento, con medios manuales, y carga manual sobre camién o con-
tenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
50 50,00
50,00 1,15 57,50
01.52 Ud Desmontaje de luminaria de emergencia.
Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosa-
da a techo o pared, con medios manuales, sin deteriorar los elemen-
tos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camion
o contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.
40 40,00
40,00 2,05 82,00
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01.53 Ud Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE).

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE) empotrada, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios y de los elementos de fijacion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.

3,00

01.54 Ud Desmontaje de pulsador de alarma.

Desmontaje de pulsador de alarma para la deteccién de incendios,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a
los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camién o contene-
dor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

3,00

4,00

13,20

39,60

01.55 Ud Desmontaje de sirena de alarma.

Desmontaje de sirena de alarma para la deteccién de incendios si-
tuada en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga
manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

4,00

1,00

2,49

9,96

01.56 Ud Desmontaje de detector de incendios.

Desmontaje de detector de incendios situado en paramento, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camién o contenedor.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

20

1,00

20,00

2,49

2,49

20,00

2,96

59,20
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01.57 Ud Desmontaje de central de deteccion de incendios.

Desmontaje de central de deteccion de incendios, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda
estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. me-
dios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

1 1,00
1,00 5,93 5,93

01.58 Ud Desmontaje de aparato sanitario.

Desmontaje de aparatos sanitarios, lavabos (incluidos los muebles y
encimeras de lavabos), inodoros, urinarios, bidés. platos de ducha,
bafieras, vertederos, etc, con medios manuales, sin afectar a la esta-
bilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto,
y carga manual sobre camion o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Criterio de valoracidon econémica: El precio incluye el desmontaje de
la griferia y de los accesorios y la obturacién de las conducciones co-
nectadas al elemento.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.

planta baja 6 6,00
planta primera 7 7,00
planta segunda 22 22,00
planta tercera 23 23,00

58,00 22,85 1.325,30

01.59 Ud Desmontaje de accesorios de bafio.

Desmontaje de accesorios de bafo, portarrollos, dispensador de pa-
pel, barras y elementos de bafos adaptados, dosficador de jabon,
etc, con medios manuales, y carga manual sobre camién o contene-
dor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

planta baja 12 12,00
planta primera 10 10,00
planta segunda 20 20,00
planta tercera 20 20,00

62,00 11,38 705,56

01.60 m? Desmontaje de espejos

Desmontaje con medios manuales espejo de bafo, fijada sobre pa-
ramento vertical, sin deteriorar el paramento al que se sujeta, y car-
ga manual sobre camién o contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

planta baja 2 2,00
planta primera 2 2,00
planta segunda 8 8,00
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01.61

01.62

01.63

01.64

planta tercera 8

8,00

Ud Desmontaje de lavadero.

Desmontaje de lavadero de porcelana en cocina, con medios manua-
les, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de
la griferia y de los accesorios y la obturacién de las conducciones co-
nectadas al elemento. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Obturacion de las conducciones
conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmon-
tado y restos de obra sobre camién o contenedor.

planta baja 3

20,00

3,00

2,44

48,80

m  Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina.

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina de acero inoxida-
ble, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elemen-
tos resistentes a los que puedan estar unidos, y carga manual sobre
camién o contenedor.

Criterio de valoracidon econédmica: El precio incluye el desmontaje de
los accesorios. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

planta baja 1 3,75
1 2,75
2 3,56

3,00

3,75
2,75
712

16,05

48,15

m  Desmontaje de encimera.

Desmontaje de encimera de cualquier material, con medios manua-
les, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los
que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del ma-
terial desmontado y restos de obra sobre camién o contenedor.

planta baja 1 2,75

13,62

2,75

49,39

672,69

m? Demolicion completa de pequefia edificacion de madera.

Demolicidén completa, elemento a elemento, con medios manuales y
mecanicos, de pequea edificacion de madera, de aproximadamen-
te 9 m? de superficie total y una altura aproximada de 3 m, situada
en la cubierta del edificio, y carga mecanica sobre camion o conte-
nedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Demolicidn elemento a elemento del edificio, con el apunta-
lamiento provisional que sea necesario. Fragmentacién de los es-
combros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre
camién o contenedor.

2,75

21,72

59,73
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planta cubierta 1 8,76 8,76

8,76 26,36 230,91

O 17 0 1 TP 89.912,31
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Co02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

02.01 Ud Calicata en el terreno.

Ejecucion de calicata a cielo abierto, de 1x1 my 1 m de profundi-
dad, para inspeccién del terreno, realizada con medios manuales en
cualquier tipo de terreno. Incluso cierre de la calicata con tierras pro-
cedentes de la propia excavacion. Incluso, limpieza, recogida de resi-
duos y tierras excedentes de la excavacion y carga manual a conte-
nedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de
tierras. Cierre de la calicata con las tierras procedentes de la excava-
cién. Carga de tierras y escombros sobrantes.

3 3,00

3,00 13,88

02.02 Ud Cala para la localizacion de servicios e instalaciones.

Cala en el terreno para la localizacion de servicios o instalaciones

existentes, en cualquier zona de la obra, realizada con medios ma-

nuales. Incluso relleno posterior y compactacion. Incluso, limpieza,

recogida de residuos y tierras excedentes de la excavacién y carga

manual a contenedor. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de refe-

rencia. Excavacién en sucesivas capas horizontales y extraccion de

tierras. Relleno de la cala. Compactacién. Carga de tierras y escom-

bros sobrantes.

10 10,00

41,64

10,00 86,49
02.03 Ud Cala en cimiento.
Ejecucion de cala, de 1x1 my 1 m de profundidad, para inspeccion
de cimiento existente, realizada desde el interior del edificio, con le-
vantado previo del pavimento, demolicién de la base de pavimento
y solera y excavacion en el terreno hasta alcanzar el nivel de apoyo
de la cimentacion y dejarla vista en toda su altura, realizada con me-
dios manuales en cualquier tipo de terreno. Incluso, limpieza, recogi-
da de residuos y tierras excedentes de la excavacion y carga manual
a contenedor. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Levantado del pavimento. Demolicion de la base de pavimen-
to y solera existentes. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y
extraccion de tierras. Carga de tierras y escombros sobrantes.

20 20,00

864,90

20,00 36,98

739,60
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02.04 m® Excavacion de sétanos.
Excavacidn de sétanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo
su perimetro quedan por debajo de la rasante natural, en cualquier
tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a contenedor.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac-
cion de las tierras. Carga manual a camion de los materiales excava-
dos.
1 93,75 0,28 26,25
1 13,63 0,12 1,64
1 16,58 0,22 3,65
1 5,99 0,54 3,23
1 36,53 0,89 32,51
-1 16,62 0,89 -14,79
1 2591 0,63 16,32
1 12,81 0,47 6,02
74,83 38,65 2.892,18
02.05 m® Excavacion de zanjas para cimentaciones
Excavacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de
2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga ma-
nual a contenedor.
Criterio de valoracidn econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac-
cion de las tierras. Carga manual a camién de los materiales excava-
dos.
1 497 0,60 2,98
1 1,57 0,50 0,60 0,47
1 4,56 1,30 593
4 4,84 0,60 11,62
21,00 38,65 811,65
02.06 m® Excavacion de zanjas para instalaciones
Excavacién de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2
m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga ma-
nual a contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye el transporte
de los materiales excavados. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de refe-
rencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las
alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extrac-
cion de tierras. Refinado de fondos con extraccidn de las tierras. Car-
ga manual a camion de los materiales excavados.
2 718 030 030 1,29
1 8,52 0,30 0,30 0,77
1 2,34 030 030 0,21
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1 7,32 0,30 0,30 0,66
1 2,51 030 030 023
1 3,79 0,30 0,30 0,34
1 5,08 030 030 0,46
1 3,39 0,30 0,30 0,31
4,27 43,26 184,72
02.07 m* EXCAVACION ARQUETA/POZO SANEAMIENTO A MANO TERRENO COMPACTO A
BORDES
Excavacién en arquetas o pozos de saneamiento en terrenos com-
pactos, por medios manuales, con extraccion de tierras a los bordes,
posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavacion. Incluso, limpieza, recogida de residuos y tierras ex-
cedentes de la excavacién y carga manual a contenedor. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Segun CTE DB-SE-Cy
NTE-ADZ.
4 0,70 0,70 0,70 1,37
1,37 60,10 82,34
02.08 m* RELLENO ARIDO RECICLADO 20/40 EN ZANJAS A MANO
Relleno y extendido con arena reciclada 20/40 en zanjas, por me-
dios manuales, con aporte de tierras, incluida carga y transporte a
pie de tajo y con parte proporcional de medios auixiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
2 7,18 030 030 1,29
1 8,52 0,30 0,30 0,77
1 2,34 030 030 0,21
1 7,32 0,30 0,30 0,66
1 2,51 030 030 023
1 3,79 0,30 0,30 0,34
1 5,08 030 030 0,46
1 3,39 0,30 0,30 0,31
4,27 24,10 102,91
TOTAL CO2 ....cuviurirrersesssssesssessssssssessessessessesssssesssssss s s ses st sessss st s bbb s bbb 5.719,94
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co3 CIMENTACION
03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA Y NIVELACION HM-20/P/20/l VERT. MANUAL
Hormigdén en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpie-
za y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion. Segin normas EHE-08 y CTE DB-SE-C. Com-
ponentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
zapatas aisladas 4 2,20 2,20 0,10 1,94
zapata continua 1 2,04 0,50 0,10 0,10
1 1,45 0,50 0,10 0,07
1 1,90 050 0,10 0,10
1 2,24 0,50 0,10 0,11
1 023 050 0,110 0,01
1 1,20 0,50 0,10 0,06
1 1,57 050 0,10 0,08
losa foso ascensor 1 2,00 2,27 0,10 0,45
292 79,03 230,77
03.02 m3 HORMIGON ARMADO CIMENT. ZAPATAS HA-25/P/40/lla VERT. GRUA
Hormigdén armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimenta-
cién HA-25/P/40/1la, elaborado en central, de resistencia caracteristi-
ca a compresién 25 MPa (N/mm2), de consistencia plastica, tamafio
maximo del arido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a conden-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitacion. Totalmente
realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con
cuantia de 60 kg/m3, vertido por medio de grua, vibrado y coloca-
do. Segun normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes
del hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
zapatas aisladas 4 2,20 2,20 0,40 7,74
zapata continua 1 2,04 0,50 0,40 0,41
1 1,45 050 040 0,29
1 1,90 0,50 0,40 0,38
1 2,24 050 040 0,45
1 0,23 0,50 0,40 0,05
1 1,20 050 040 0,24
1 1,57 0,50 0,40 0,31
9,87 231,05 2.280,46
03.03 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I LOSA V.MANUAL
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa
de cimentacion, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL, EHE-08 y
CTE-SE-C. i/p.p. medios auxiliares.
losa ascensor 1 2,00 2,27 0,25 1,14
1,14 223,61 254,92
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03.04 m3 H.ARM. HA25/P/20/lla
Hormigdn armado HA-25N/mmz2, consistencia plastica, Tmax. 20
mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 a
45 cm. de espesor, incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y desen-
cofrado con paneles metélicos a una cara, vertido, encofrado y de-
sencofrado, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE-08
y CTE-SE-C. i/p.p. medios auxiliares.
foso ascensor 2 1,81 0,20 1,10 0,80
2 2,27 0,20 1,10 1,00
1,80 193,61 348,50
03.05 m2 ENCACHADO ARIDO RECICLADO 20/40 e=20 cm
Encachado de grava reciclada procedente de residuos de construc-
cién y demolicién, de granulometria 20/40 mm, para un espesor me-
dio de 20 cm, colocada en sub-base de solera o losa. Totalmente re-
alizada; i/p.p. de extendido y nivelado. i/p.p. medios auxiliares.
1 231,65 231,65
-1 24,59 24,59
1 14,94 14,94
-1 12,61 -12,61
209,39 754 1.578,80
03.06 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con adi-
tivo hidréfugo confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16.
i/p.p. medios auxiliares.
1 231,65 0,10 23,17
-1 24,59 0,10 -2,46
1 14,94 0,10 1,49
-1 12,61 0,10 -1,26
20,94 103,56 2.168,55
03.07 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/B/20/lla #150x150x6 mm VERT. MANUAL e=15
cm
Solera de hormigén HA-25/B/20/lla, elaborado en central, de resis-
tencia caracteristica a compresion 25 MPa (N/mmz2), de consistencia
blanda, tamafio méaximo del arido de 20 mm, en elementos enterra-
dos, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tacion; con un espesor medio de 15 ¢cm; armada con mallazo de ace-
ro B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y reglea-
do. Segun normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigon
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
1 231,65 231,65
-1 24,59 -24,59
1 14,94 14,94
1 12,61 -12,61
209,39 17,43 3.649,67
LI Y T 01 10.511,67
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Co4 ESTRUCTURAS
04.01 m2 FORJADO UNIDIR. VIG. AUTORRES. 22+5 cm B-70 cm BOV. CERAMICA HA-25/B/20/1
Forjado unidireccional formado por nervios de vigueta de hormigdn
pretensado autorresistente (doble T), separadas entre ejes aprox.
70-72 cm, de 22+5 c¢m de canto (nervio+capa compresién), capa de
compresion de 5 cm y relleno de nervios y refuerzos con hormigoén
HA-25/B/20/l, armado con mallazo de reparto de acero corrugado B
500 T, ME 200X300 @ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400; y entre-
vigado con bovedillas cerdmicas de 60x20x22 cm. Montado sobre
estructura o muros portantes (no incluida), segin planos. Totalmen-
te terminado; i/p.p. de montaje, acero para armado de negativos y
refuerzos (3 kg/m2), macizados, vertido mediante camién-bomba, vi-
brado y curado de hormigén. Conforme a EFHE, EHE-08, NTE-EHU y
CTE DB-SE. Medicidn segun linea exterior de estructura sin descon-
tar huecos menores de 4 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.
Viguetas de hormigdn pretensado, bovedillas, componentes del hor-
migon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
1 12,60 12,60
12,60 47,42 597,49
04.02 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de im-
primacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gun UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
vigas techo baja
UPN-200 4 4,00 25,40 406,40
UPN-140 2 3,90 16,00 124,80
UPN-120 2 2,46 13,40 65,93
2 430 13,40 115,24
2 2,85 13,40 76,38
2 1,51 13,40 40,47
UPN-160 2 5,75 18,80 216,20
UPN-240+platabanda 2 3,85 51,92 399,78
UPN-240 2 5,50 33,20 365,20
HEB-240 1 5,55 83,20 461,76
1 7,06 83,20 587,39
PHC.100.5 2 1,71 14,20 48,56
1 1,67 14,20 23,71
Hueco PNL.60.6 2 1,22 542 13,22
2 0,95 542 10,30
vigas techo planta 1
UPN-200 4 4,10 25,40 416,56
2 432 25,40 219,46
2 3,85 25,40 195,58
4 4,15 25,40 421,64
UPN-240 2 5,50 33,30 366,30
UPN-140 2 3,90 16,00 124,80
UPN-260 2 5,85 37,90 443,43
UPN-160 2 575 18,80 216,20
UPN-120 2 4,30 13,40 115,24
2 2,46 13,40 65,93
2 1,15 13,40 30,82
PHC.100.5 2 1,71 14,20 48,56
1 1,67 14,20 23,71
Hueco PNL.60.6 2 1,22 542 13,22
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2 0,95 5,42 10,30
vigas techo planta 2
UPN-200 4 4,10 25,40 416,56
2 4,32 25,40 219,46
2 3,85 25,40 195,58
4 415 25,40 421,64
UPN-240 2 5,50 33,30 366,30
UPN-140 2 3,90 16,00 124,80
UPN-260 2 5,85 37,90 443,43
UPN-160 2 3,20 18,80 120,32
UPN-120 2 4,30 13,40 115,24
2 2,46 13,40 65,93
2 1,15 13,40 30,82
PHC.100.5 2 1,71 14,20 48,56
1 1,67 14,20 23,71
Hueco PNL.60.6 2 1,22 5,42 13,22
2 0,95 5,42 10,30
vigas techo planta 3
UPN-200 4 4,00 25,40 406,40
4 1,15 25,40 116,84
2 4,50 25,40 228,60
2 3,85 25,40 195,58
UPN-240 2 5,50 33,30 366,30
UPN-140 2 3,90 16,00 124,80
UPN-260 2 5,85 37,90 443,43
UPN-160 2 575 18,80 216,20
UPN-120 2 4,30 13,40 115,24
2 2,46 13,40 65,93
2 1,15 13,40 30,82
UPN-200 4 410 25,40 416,56
2 4,32 25,40 219,46
2 3,85 25,40 195,58
4 4,15 25,40 421,64
UPN-240 2 5,50 33,30 366,30
UPN-140 2 3,90 16,00 124,80
UPN-260 2 5,85 37,90 443,43
UPN-160 2 3,20 18,80 120,32
UPN-120 2 4,30 13,40 115,24
2 2,46 13,40 65,93
2 1,15 13,40 30,82
PHC.100.5 2 1,71 14,20 48,56
1 1,67 14,20 23,71
Hueco PNL.60.6 2 1,22 5,42 13,22
2 0,95 5,42 10,30
PHC.100.5 2 1,71 14,20 48,56
1 1,67 14,20 23,71
Hueco PNL.60.6 2 1,22 5,42 13,22
2 0,95 5,42 10,30
vigas planta cubierta
UPN-200 4 410 25,40 416,56
2 4,32 25,40 219,46
2 3,85 25,40 195,58
4 4,15 25,40 421,64
UPN-240 2 5,50 33,30 366,30
UPN-140 2 390 16,00 124,80
UPN-260 2 5,85 37,90 443,43
UPN-160 2 3,20 18,80 120,32
UPN-120 2 4,30 13,40 115,24
2 2,46 13,40 65,93
2 1,15 13,40 30,82
PHC.100.5 2 1,71 14,20 48,56
1 1,67 14,20 23,71
Hueco PNL.60.6 2 1,22 5,42 13,22
2 0,95 5,42 10,30
IPE-160 2 4,32 18,80 162,43
2 2,40 18,80 90,24
UPN-120 2 3,10 13,40 83,08
2 1,15 13,40 30,82
UPN-80 2 1,25 8,64 21,60
vigas planta torreon
PHR.200.120.5 4 10,86 23,66 1.027,79
2 12,43 23,66 588,19
2 3,14 23,66 148,58
2 3,80 23,66 179,82
1 4,45 23,66 105,29
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PHC.100.5 2 4,40 14,20 124,96
2 4,25 14,20 120,70
2 2,34 14,20 66,46
PHC.120.5 1 4,40 17,40 76,56
2 1,95 17,40 67,86
2 2,70 17,40 93,96
IPE-220 1 3,65 26,20 95,63
PNL.250.30 1 6,00 109,98 659,88
ZANCAS UPN 160 8 3,33 1,17 18,80 585,97
8 1,00 18,80 150,40
2 3,65 1,17 18,80 160,57
PILARES
PHC.120.6 8 13,30 20,50 2.181,20
PHC.80.6 1 320 13,00 41,60
PHC.100.5 2 13,30 14,20 377,72
16 3,00 14,20 681,60
23.843,54 3,71 88.459,53
04.03 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 ¢cm, de 1 pie de es-
pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaguetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
1 9,67 1,20 11,60
11,60 35,94 416,90
04.04 m2 FORJ.IPE 140/100 TABLER.RASILL C.COM
Forjado formado por tablero ceramico machihembrado de
100x25x4 cm. apoyado sobre perfiles metalicos de la serie IPE
140/160, separadas 100 cm. entre ejes, y capa de compresion, de
HA-25/B/20/I1, segun planos, fabricado en central y vertido con cubi-
lote, i/ ME 200X300 @ 5-5 6000X2200 150/150-100/100-400 B500T
UNE-EN 10080. Totalmente colocado y terminado. i/p.p. medios au-
xiliares.
techo planta baja 1 14,62 14,62
torreon 1 15,22 15,22
1 30,09 30,09
59,93 84,47 5.062,29
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Comunidad
de Madrid

IMPORTE

04.05

04.06

04.07

ud ANCL.QUIMICO M20x180

Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo cdmo ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 185 mm. de profundidad y 22 mm. de didmetro en
el elemento de hormigon de espesor minimo 220 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada 20x180
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.

4 4,00 16,00

16,00 11,66
ud  ANCL.QUIMICO M16x150
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo como ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 155 mm. de profundidad y 18 mm. de didmetro en
el elemento de hormigén de espesor minimo 190 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introduciré la varilla roscada 16x150
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segln la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.

placas vigas 4 29,00 116,00

186,56

116,00 10,29
ud ANCL.QUIMICO M12x100
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo cdmo ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 105 mm. de profundidad y 14 mm. de didametro en
el elemento de hormigon de espesor minimo 140 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada 12x100
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.

24 24,00

1.193,64

24,00 9,82

235,68
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04.08 ud ANCL.QUIMICO M10x113
Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas al ladrillo cdmo ma-
terial base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a ro-
topercusion, de 120 mm. de profundidad y 12 mm. de didametro en
el elemento de hormigon de espesor minimo 155 mm. A continua-
cién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina epoxidica hasta los 2/3 de la profundidad
del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada 10x113
con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el tiempo de fra-
guado correspondiente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se
dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica del
producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG,
en su anexo C .Segun normas CTE DB SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
4 18,00 72,00
72,00 9,48 682,56
04.09 m3 HORM.EST.CONV. HA-25/B/32/lla CIM. V.CUBILOTE ZAP.+V.ARR.
Hormigén Armado Estructural HA-25/B/32/lla, convencional, para
dados de hormigon, fabricado en central, transportado, suministra-
do, puesto en obra (vertido discontinuo con cubilote desde camién
con grua telescopica, colocado y compactado por vibrado) y curado.
Incluso armadura pasiva, de acero B500S, mediante ferralla armada
(cuantia 40 kg/m3). Con mermas de hormigon (6%). Segun EHE-08,
CTE DB SE-C y NCSE-02. i/p.p. medios auxiliares.
dados 18 0,35 0,35 0,15 0,33
apoyo vigas 65 0,25 0,25 0,25 1,02
1,35 207,69 280,38
04.10 m  CARGADERO PERFIL L-100.10 mm - 15 kg/m
Cargadero L-100.10 mm de 15 Kg/m, perfil normalizado de acero
S275 JR, laminado en caliente segun UNE-EN 10025-1:2006 y
UNE-EN 10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado de mi-
nio, segun CTE DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y
tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxi-
liares.
planta baja 1 3,33 3,33
1 3,35 3,35
1 3,37 3,37
1 0,74 0,74
1 0,77 0,77
1 2,96 2,96
1 2,03 2,03
planta primera 1 3,33 3,33
1 3,40 3,40
1 3,37 337
2 0,86 1,72
1 4,00 4,00
1 2,04 2,04
planta segunda 1 3,33 3,33
1 3,40 3,40
1 3,37 337
2 0,86 1,72
1 4,00 4,00
1 2,04 2,04
planta tercera 1 3,33 3,33
1 3,40 3,40
1 3,37 337
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2 0,86 1,72
1 4,00 4,00
1 2,04 2,04
70,13 34,91 2.448,24
04.11 m2 LOSA DE ESCALERA TABLER.RASILL C.COM
Losa de escalera formada por tablero ceramico machihembrado de
100x25x4 cm. apoyado zancas metalicas (no incluidas), y capa de
compresion, de HA-25/B/20/1, segun planos, fabricado en central y
vertido con cubilote, i/ ME 200X300 @ 5-5 6000X2200
150/150-100/100-400 B500T UNE-EN 10080. Totalmente colocado y
terminado. i/p.p. medios auxiliares.
2 4,36 1,00 8,72
2 410 1,00 8,20
2 0,31 1,00 0,62
1 0,31 1,14 0,35
17,89 70,70 1.264,82
04.12 ud PLACA DE ANCLAJE S/ PLANOS con garrotas de acero corrugado
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun pla-
nos con 4 garrotas de acero corrugado y 35 cm. de longitud total, solda-
das, i/taladro central, colocada. Segun NTE y CTE-DB-SE-A. i/p.p. me-
dios auxiliares.
1 11,00
33 33,00
44,00 31,25 1.375,00
04.13 ud PLACA DE ANCLAJE S/PLANOS
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones segun pla-
nos, para colocacion de anclaje quimico (no incluido), soldadas, i/taladro
central, colocada. Segiin NTE y CTE-DB-SE-A. i/p.p. medios auxiliares.
18 18,00
18,00 26,52 477,36
04.14 ud APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.
Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier ti-
po, para paso de soportes, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
soportes 32 32,00
8 8,00
40,00 2,26 90,40
TOTAL CO4 ... s r s s e e s e e s s s e R e s e e e ne e p e nn 102.770,85
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Co05 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
05.01 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+90 /400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
entrada 1 3,7 5,32 19,74
-1 3,18 4,79 -15,23
planta baja 1 9,53 2,85 27,16
2 1,53 0,92 2,82
1 2,63 2,85 7,50
1 1,96 2,85 5,59
1 1,94 2,85 5,53
1 1,80 2,85 513
1 1,87 2,85 5,33
-1 1,26 2,20 2,77
planta primera 1 9,33 3,15 29,39
2 1,94 1,72 -6,67
1 1,88 315 5,92
1 2,20 3,15 6,93
1 2,10 3,15 6,62
1 1,75 3,15 5,51
1 1,87 3,15 5,89
-1 1,26 2,20 2,77
1 1,25 3,15 3,94
planta segunda 1 12,90 3,15 40,64
-3 1,20 1,84 -6,62
2 1,68 3,15 10,58
1 1,48 3,15 4,66
1 1,45 3,15 4,57
1 1,87 315 5,89
-1 1,26 2,20 2,77
1 1,26 315 3,97
planta tercera 1 12,86 2,95 37,94
-3 1,25 1,50 -5,63
1 1,68 2,95 4,96
1 1,53 2,95 4,51
1 1,33 2,95 392
1 1,45 2,95 4,28
1 1,87 2,95 5,52
-1 1,26 2,20 2,77
1 1,21 2,95 3,57
planta cubierta 1 8,07 3,15 25,42
-1 1,25 1,50 -1,88
-1 0,90 2,00 -1,80
248,88 21,87 5.443,01
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05.02 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 15H1+90 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmen-
te terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
planta baja 1 3,90 2,85 11,12
-1 1,53 0,92 -1.41
1 1,73 2,85 493
1 0,72 2,85 2,05
planta primera 1 4,26 3,15 13,42
-1 1,94 1,72 -3,34
planta segunda 1 416 3,15 13,10
-1 1,20 1,84 2,21
planta tercera 1 4,05 2,95 11,95
-1 1,25 1,50 -1,88
4173 25,32 1.208,52
05.03 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTANDAR 15A+48 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
entrada 1 3,55 5,32 18,89
planta baja 1 23,13 2,85 65,92
1 1,75 2,85 499
1 1,25 2,85 3,56
planta primera 1 23,29 3,15 73,36
1 3,67 315 11,56
1 3,19 3,15 10,05
1 3,05 3,15 9,61
planta segunda 1 27,35 3,15 86,15
1 4,26 3,15 13,42
1 3,28 3,15 10,33
1 3,14 315 9,89
planta tercera 1 27,38 2,95 80,77
1 3,67 2,95 10,83
1 3,25 295 9,59
1 2,58 2,95 7,61
planta cubierta 1 2,23 3,00 6,69
2 1,28 3,00 7,68
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1 1,60 3,00 4,80
1 1,12 3,00 3,36
449,06 18,36 8.244,74
05.04 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDROF. 15H1+48 c/400 mm
Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y so-
bre la cual se atornilla 1 placa hidréfuga de baja absorcion (Tipo H1
segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor. Totalmen-
te terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.
planta baja 1 5,80 2,85 16,53
1 0,79 2,85 2,25
1 2,97 2,85 8,46
1 2,42 2,85 6,90
planta primera 1 593 3,15 18,68
1 0,80 3,15 2,52
planta segunda 1 6,03 3,15 18,99
1 0,71 3,15 2,24
planta tercera 1 6,20 2,95 18,29
1 0,99 2,95 2,92
recrecido inodoros accesibles 3 0,35 0,10 0,11
6 0,10 0,75 045
98,34 21,78 2.141,85
05.05 m2 TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA ESTANDAR 15 mm
Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1
placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor, adosada directamente al muro soporte mediante
pelladas de pasta de agarre separadas cada 400 mm en ambas direc-
ciones (vertical y horizontalmente). Totalmente terminado para aca-
bado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos
de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, limpieza y medios auxi-
liares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido de-
duciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 1 3,49 2,50 8,73
1 7,96 2,50 19,90
2 1,20 2,20 -5,28
1 2,08 2,50 520
2 0,28 2,50 1,40
4 0,49 0,92 1,80
3 0,55 2,50 413
2 0,58 2,50 2,90
2 0,54 2,50 2,70
1 043 2,50 1,08
2 0,64 2,50 3,20
1 0,55 2,50 1,38
4 1,49 0,49 2,92
planta primera 1 7,96 2,75 21,89
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-1 1,20 2,20 -2,64
1 223 2,75 6,13
1 0,36 2,75 0,99
1 4,18 2,75 11,50
-1 0,85 2,75 2,34
-1 0,75 0,72 -0,54
-1 0,75 1,05 -0,79
2 029 2,75 1,60
2 0,26 1,72 0,89
2 0,38 1,72 1,31
2 0,63 2,75 347
2 0,26 2,75 1,43
4 0,50 2,75 5,50
1 0,52 2,75 1,43
1 0,55 2,75 1,51
2 2,06 0,76 3,13
2 2,06 0,38 1,57
planta segunda 1 1,98 2,75 5,45
1 4,24 2,75 11,66
-1 0,75 1,71 -1,28
-1 0,75 0,55 -0,41
4 0,20 1,84 1,47
2 0,35 1,84 1,29
8 0,35 2,75 7,70
1 0,58 2,75 1,60
1 0,50 2,75 1,38
4 1,16 0,20 0,93
2 1,16 0,35 0,81
planta tercera 1 2,72 2,50 6,80
1 437 2,50 10,93
-1 0,75 1,25 -0,94
-1 0,75 0,76 -0,57
6 0,20 1,50 1,80
6 0,35 2,50 525
2 0,20 2,50 1,00
2 0,53 2,50 2,65
1 0,50 2,50 1,25
6 1,21 0,20 1,45
planta cubierta 1 4,28 2,64 11,30
1 6,93 2,64 18,30
-1 0,90 2,00 -1,80
2 0,80 2,20 -3,52
2 0,34 2,20 1,50
1 13,92 2,36 32,85
-1 0,75 2,18 -1,64
-1 2,69 1,12 -3,01
220,30 15,24 3.357,37
05.06 m2 TRASDOSADO DIRECTO PYL PLACA HIDROFUGA 15 mm
Trasdosado directo de panel de yeso laminado (PYL), formado por 1
placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor, adosada directamente al
muro soporte mediante pelladas de pasta de agarre separadas cada
400 mm en ambas direcciones (vertical y horizontalmente). Total-
mente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para im-
primar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de presta-
ciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 1 2,10 2,50 5,25
1 5,10 2,50 12,75
1 2,52 2,50 6,30
-1 0,75 0,60 -0,45
2 0,37 0,92 0,68
1 1,45 0,37 0,54
planta primera 1 2,66 2,75 7,32
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2 0,51 1,72 1,75
1 2,04 0,51 1,04
planta segunda 1 2,29 2,75 6,30
2 0,35 1,84 1,29
1 1,14 0,35 0,40
planta tercera 1 2,29 2,50 573
2 0,35 1,50 1,05
1 1,19 0,35 042
50,37 18,66 939,90
05.07 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxi-
liares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE DB-SE-F.
Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
entrada 1 1,74 4,45 7,74
1 2,12 4,45 9,43
1 0,96 4,45 427
plataforma elevadora vertical 1 7,96 6,32 50,31
-3 1,20 2,20 -7,92
puertas ascensor 1 1,87 17,00 31,79
-5 1,26 2,20 13,86
planta cubierta 1 16,79 3,60 60,44
2 0,90 2,00 -3,60
-1 2,31 2,64 -6,10
-1 1,25 1,50 -1,88
patio central 1 3,33 0,35 1,17
1 0,77 0,35 0,27
1 0,74 0,35 0,26
1 3,37 0,35 1,18
1 3,35 0,35 1,17
2 3,33 0,40 2,66
4 0,86 0,40 1,38
2 3,37 0,40 2,70
2 3,40 0,40 2,72
1 3,33 0,45 1,50
2 0,86 045 0,77
1 3,37 0,45 1,52
1 3,40 045 1,53
1 2,69 0,20 0,54
patio trasero 1 2,98 0,35 1,04
1 2,03 0,35 0,71
2 4,00 0,40 320
2 2,04 0,40 1,63
1 4,00 045 1,80
1 2,04 045 0,92
chimeneas 1 1,57 3,64 571
1 4,67 1,30 6,07
1 4,04 1,30 5,25
176,32 21,77 3.838,49
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05.08 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTANDAR AISLAM. MW 15A+48+15A ¢/600 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montan-
tes verticales, con una modulacién de 600 mm de separacion a ejes
entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termi-
nado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Me-
dido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
planta baja 1 3,70 2,85 10,55
1 1,31 2,85 3,73
1 1,28 2,85 3,65
-1 0,83 2,03 -1,68
1 1,82 2,85 5,19
1 1,00 2,20 2,20
2 0,42 2,85 2,39
planta primera 1 4,08 3,15 12,85
-1 0,83 2,03 -1,68
1 248 3,15 7,81
1 1,38 3,15 435
1 1,05 315 3,31
1 0,63 3,15 1,98
2 0,43 3,15 2,1
planta segunda 1 1,31 3,15 413
1 1,10 3,15 347
1 0,50 3,15 1,58
planta tercera 1 1,31 2,95 3,86
1 1,10 295 3,25
1 0,50 2,95 148
75,13 29,46 221333
05.09 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTANDAR AISLAM. MW 15A+70+15A ¢/600 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segin UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70
mm de ancho y montantes verticales, con una modulacién de 600
mm de separacién a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mi-
neral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 segun el Catalogo de
Elementos Constructivos del CTE. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
planta baja 1 1,83 2,85 522
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-1 0,93 2,03 -1,89
planta primera 1 2,88 3,15 9,07
-1 0,93 2,03 -1,89
planta segunda 1 3,49 3,15 10,99
-1 0,93 2,03 -1,89
planta tercera 1 3,49 2,95 10,30
-1 0,93 2,03 -1,89
28,02 31,29 876,75
05.10 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROF. 1 CARA AISLAM. MW 15H1+48+15A ¢/600
mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidréfuga de baja
absorcién (Tipo H1 segiin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de
espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulacién de 600 mm de separacion a ejes entre montantes,
con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado
por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de es-
tanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE,
CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deducien-
do huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.1 segin
el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segiin Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011.
planta baja 1 1,09 2,85 3,11
1 2,87 2,85 8,18
-1 0,83 2,03 -1,68
-1 0,73 2,03 -1,48
planta primera 1 2,32 3,15 7,31
1 3,62 3,15 11,40
-1 0,83 2,03 -1,68
2 0,73 2,03 -2,96
planta segunda 1 4,64 3,15 14,62
1 4,00 3,15 12,60
-1 0,83 2,03 -1,68
2 0,73 2,03 -2,96
planta tercera 1 4,71 2,95 13,89
1 3,86 2,95 11,39
-1 0,83 2,03 -1,68
2 0,73 2,03 -2,96
65,42 34,29 2.243,25
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05.11 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROF. 1 CARA AISLAM. MW 15H1+70+15A c/600
mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a una cara y una placa hidréfuga de baja
absorcién (Tipo H1 segiin UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de
espesor al otro lado de una estructura de acero galvanizado, de ca-
nales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulacién de 600 mm de separacion a ejes entre montantes,
con aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique formado
por panel de lana mineral (MW). Totalmente terminado para acaba-
do minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de es-
tanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB-SI,
CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones
P4.3 segun el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011.

planta baja 1,22 2,85 348

0,93 2,03 -1,89
1,76 2,85 5,02
0,73 2,03 -1,48
1,78 3,15 5,61
0,93 2,03 -1,89
2,66 3,15 8,38
0,93 2,03 -1,89
2,66 2,95 7,85
0,93 2,03 -1,89

21,30 34,73 739,75

planta primera
planta segunda

planta tercera

' ' ' ' '
N G QLI LI

05.12 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROFUGA AISLAM. MW 15H1+48+15H1 c/600 mm

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa hidréfuga de baja absorcién (Tipo H1 segun UNE-EN
520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de
una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48
mm de ancho y montantes verticales, con una modulaciéon de 600
mm de separacién a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acustico en el interior del tabique formado por panel de lana mi-
neral (MW). Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Compatible con particiones P4.1 segun el Catalogo de
Elementos Constructivos del CTE. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE)

305/2011.

planta baja 1 1,80 2,85 513
1 1,26 2,85 3,59

planta primera 1 2,59 3,15 8,16
1 2,40 3,15 7,56
1 2,72 315 8,57

planta segunda 1 1,88 3,15 5,92
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1 1,62 3,15 5,10
planta tercera 1 2,03 3,15 6,39
1 1,62 3,15 5,10

55,52 36,29

05.13 m2 TABIQUE PYL PLACA SENCILLA HIDROFUGA AISLAM. MW 15H1+70+15H1 c/400 mm
Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por
1 placa estandar (Tipo A segun UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15
mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montan-
tes verticales, con una modulacién de 400 mm de separacion a ejes
entre montantes, con aislamiento térmico-acustico en el interior del
tabique formado por panel de lana mineral (MW). Totalmente termi-
nado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a CTE DB-SI, CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible
con particiones P4.3 segun el Catalogo de Elementos Constructivos
del CTE. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

planta baja 1 2,65 2,85 7,55
planta primera 1 0,89 3,15 2,80

2.014,82

10,35 39,72
05.14 m2 FABRICA LADRILLO 1/2 PIE HUECO DOBLE 7 cm MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo cerdamico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325 Ny
arena de rio, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2018, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

escalera de acceso planta primera 1,37 2,85 3,90
1,73 3,15 545
2,08 3,15 6,55
0,50 13,70 27,40

17,70 0,25 4,43

17,72 0,35 6,20

12,33 12,33

25,36 0,50 12,68

patio central
albardillas cubierta

banco perimetral de cubierta

_ A N

411,10

78,94 24,73

05.15 m2 TABICON LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5

Tabicon de ladrillo cerdamico hueco doble 24x11,5x7 ¢cm, recibido

con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena de rio, tipo

M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-

tir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, limpieza y medios

auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-PTL y CTE

DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP

(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

peto cubierta 1 17,70 1,00 17,70
banco perimetral 1 25,21 0,75 18,91

1.952,19

36,61 17,45

638,84
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05.16 m  FORMACION PELDANO LHD 9 cm MORTERO
Formacién de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco
doble 24x11,5x9 c¢m, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
escaleras de acceso 6 1,80 10,80
13 1,20 15,60
escalera principal 19 1,00 19,00
21 1,00 21,00
21 1,00 21,00
23 1,00 23,00
110,40 19,13 2.111,95
05.17 u RECIBIDO PRECERCO PUERTA YESO
Recibido de precerco de pino 70x35 mm, de puertas y armarios, con
pasta de yeso negro, i/apertura de huecos para garras y/o entregas,
colocacién, aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares.
puertas 12 12,00
9 9,00
armarios 5 5,00
26,00 14,04 365,04
05.18 u  RECIBIDO PRECERCOS VENTANAS
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de ce-
rramiento exterior o en perfileria de acero laminado, totalmente co-
locado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Segun RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada. i/p.p.
medios auxiliares.
fachada principal 16 16,00
patio central 20 20,00
patio trasero 9 9,00
lucernario cubierta 6 6,00
ascensor 3 3,00
54,00 17,32 935,28
05.19 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA PELDANO
Recibido de barandilla metalica, mediante el recibido de una chapa
de acero de 80 mm de ancho, y 4 mm de espesor, al peldafio y enra-
sado con éste, los barrotes verticales de la barandilla irdn soldados a
la chapa de acero, con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y are-
na de rio tipo M-5, o realizando anclajes especificos, segun detalle
en planos, totalmente colocada y aplomada, incluido el suministro y
el recibido de las chapas de acero, i/apertura y tapado de huecos pa-
ra garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Seguin
RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada. i/p.p. medios auxi-
liares.
escaleras de acceso 2 1,70 3,40
2 3,66 7,32
10,72 21,71 232,73
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05.20 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA LATERAL

Recibido de barandilla metalica, mediante el recibido de una chapa
de acero de 80 mm de ancho, y 4 mm de espesor, a la zanca y enra-
sada con la zanca, los barrotes verticales de la barandilla iran solda-
dos a la chapa de acero, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de rio tipo M-5, o realizando anclajes especificos, segin de-
talle en planos, totalmente colocada y aplomada, incluido el suminis-
tro y el recibido de las chapas de acero, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada. i/p.p. medios auxi-
liares.

2,80 2,80

2,89 289

N & s s s s s s
N
w©
©
N
©
©

0,31 217

24,86 21,71

05.21 u  AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION ELECTRICIDAD EDIFICIO

Ayuda de albafileria a instalacion de electricidad por edificio, inclu-

yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-

pado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja ge-

neral de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de

contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protec-

cion, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares

(20% sobre instalacion de electricidad). Medido por unidad de 100

m2 de edificio. i/p.p. medios auxiliares.

10 10,00

539,71

10,00 285,46

05.22 u  AYUDA ALBANILERIA INSTALACION FONTANERIA EDIFICIO

Ayuda de albaiiileria a instalacion de fontaneria por edificio, inclu-

yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-

pado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de ali-

mentacion, bateria de contadores, grupo de presién, depdsito, mon-

tantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes,

material auxiliar, limpieza y medios auxiliares (10% sobre instalacién

de fontaneria). Medido por unidad de 100 m2 de edificio. i/p.p. me-

dios auxiliares.

10 10,00

2.854,60

10,00 191,29

05.23 u  AYUDA ALBARNILERIA INSTALACION TELECOMUNICACION EDIFICIO

Ayuda de albafileria a instalacion de telecomunicaciones por edifi-

cio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-

tura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros,

i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares (10%

s/instalacion de telecomunicaciones). Medido por unidad de 100 m2

de edificio. i/p.p. medios auxiliares.

1.912,90
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10 10,00
10,00 191,29 1.912,90
05.24 u  AYUDA ALBANILERIA INSTALACION CLIMATIZACION Y VENTILACION EDIFICIO
Ayuda de albafiileria a instalaciones de climatizacion y ventilacion
por edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materia-
les, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y me-
dios auxiliares (10% s/instalacion de aire acondicionado). Medido
por unidad de 100 m2 de edificio. i/p.p. medios auxiliares.
10 10,00
10,00 95,84 958,40
05.25 u  AYUDA ALBANILERIA INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO
Ayuda de albaiileria para montaje de ascensor o montacargas por
edificio, (desnivel maximo que salva, 15 m), en equipos de montaje,
ventilacion, alumbrado, extincion de incendios y alarma a realizar so-
bre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas,
i/p.p. de pequeiio material, material auxiliar, recibido de puertas, lu-
ces de alumbrado del hueco, ganchos de fijacién y linea telefénica,
apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares (10% s/ins-
talacion de ascensor). Medido por unidad de edificio. i/p.p. medios
auxiliares.
1 1,00
1,00 93,59 93,59
O R 0 48.181,01
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C06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
06.01 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mor-
tero CSIV-W1 de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-10,
en paramentos verticales de 20 mm de espesor, regleado, i/p.p. de
medios auxiliares, segun NTE-RPE-05 y UNE-EN 998-1:2018, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios au-
xiliares.
puertas ascensor 1 1,87 17,00 31,79
-5 1,26 2,20 -13,86
patio trasero 1 7,66 7,66
1 20,50 20,50
peto de cubierta 1 17,70 1,00 17,70
banco perimetral 1 25,36 0,75 19,02
planta cubierta 1 16,79 3,00 50,37
2 0,90 2,00 -3,60
-1 2,31 2,64 -6,10
123,48 11,07 1.366,92
06.02 m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA ARMADO DE MORTERO 10x10 mm 90 g/m2
Malla de fibra de vidrio de 10x10 mm y 90 g/m2 para refuerzo de
mortero que cubra la discontinuidad, incluso fijado y tensado con
un solape minimo de 10 cm a cada lado, colocado con pasta de ce-
mento CEM II/A-P 42,5 R punteado. Malla con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
puertas ascensor 1 1,87 17,00 31,79
-5 1,26 2,20 13,86
patio trasero 1 7,66 7,66
1 20,50 20,50
peto de cubierta 1 17,70 1,00 17,70
banco perimetral 1 25,36 0,75 19,02
planta cubierta 1 16,79 3,00 50,37
2 0,90 2,00 -3,60
-1 2,31 2,64 -6,10
123,48 3,39 418,60
06.03 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formacién de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, me-
dios auxiliares segin NTE-RPG y UNE-EN 13279-1:2009, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.
escalera 1 11,21 16,30 182,72
escalera losas 1 3,54 3,54
1 7,35 7,35
1 7,63 7,63
1 791 7,91
1 4,10 4,10
planta segunda 1 103,89 103,89
planta tercera 1 104,85 104,85
planta cubierta techos 1 13,46 13,46
1 17,31 17,31
1 15,50 15,50
468,26 11,81 5.530,15
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06.04 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE ECOPHON FOCUS E, o similar, 600x600x20mm_White
Frost

Techo acustico de canto regular compuesto por perfileria semi-vista
T24 Ecophon Connect, o similar, color blanco NCS S 0500-N vy placa
desmontable ECOPHON FOCUS E, o similar, 600x600mm y 20 mm
de espesor, fabricada con lana de vidrio conteniendo un alto porcen-
taje de material reciclado Post Consumer. La superficie vista tendra
un revestimiento AKUTEX FT, o similar, color White Frost (NCS S
0500-N) con una reflectancia luminica del 85%, que permite su lim-
pieza en humedo. La parte posterior estara cubierta con un tisu de
fibra de vidrio y los cantos estan pintados. El peso aproximado del
sistema es de 3Kg/m?. Esta ensayado segun ISO 16000 de determi-
nacion de VOC, cumpliendo los requisitos de la Clase A segun Dé-
cret no 2011-321 francés y dispone de certificado Eurofins Indoor
Air Comfort®, o similar. Las placas se instalaran de acuerdo al dia-
grama de instalacion M12, o similar, que recomienda Ecophon, o si-
milar, debido a su formato y sistema de fijacion. El sistema garantiza
una absorcion acustica clase A (oaw 0,95 con O.d.s. de 200mm) se-
gun norma EN ISO 11654, clase de articulacién 180 de acuerdo con
ASTM E-1110 (valores de este parametro iguales o superiores a 180
indican una buena propagacion del sonido y su contribucién a la pri-
vacidad, debido a la capacidad de absorcion del techo a diferentes
angulos de incidencia del sonido). Esta clasificado como A2-s1,d0
segun norma EN 13501-1 de reaccién a fuego. Cuenta con EPD se-
gun ISO 14025/EN 15804. Es totalmente reciclable. Totalmente aca-
bado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares.

planta baja 1 161,51 161,51
1 542 5,42

planta primera 1 185,05 185,05

planta segunda 1 92,72 92,72
1

planta tercera 92,57 92,57

537,27 73,68

39.586,05
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06.05 u  FALSO TECHO ECOPHON SOLO SQUARE, o similar, 1200x1200x40mm _ White Frost

Isla acustica ECOPHON SOLO SQUARE, o similar, 1200x1200mm y
40mm de espesor, fabricada con lana de vidrio, conteniendo mate-
rial reciclado Post Consumer, o similar. La superficie vista y la superfi-
cie posterior tienen un revestimiento AKUTEX FT, o similar, color
White Frost (NCS S 0500-N) con una reflectancia luminica del 85%,
que permite su limpieza en hiumedo. Los cantos son rectos y estan
pintados. El peso aproximado del sistema es de 6,5Kg/m?. Esta ensa-
yado segun ISO 16000 de determinacion de VOC, cumpliendo los re-
quisitos de la Clase A segun Décret no 2011-321 francés y dispone
de certificado Eurofins Indoor Air Comfort® Gold, o similar. Las pla-
cas se instalaran de acuerdo al diagrama de instalacion M402 me-
diante cable de acero de Ecophon Connect (Alt.1), o similar, que re-
comienda Ecophon, o similar, debido a su formato y sistema de fija-
cion. Los paneles son facilmente desmontables. El valor Aeq prome-
dio de las frecuencias 500Hz, 1000Hz y 2000Hz es 2,27m2sabin (con
O.d.s. de 400mm) segin norma EN ISO 354. Esta clasificado como
A2-s51,d0 segln norma EN 13501-1 de reaccién a fuego. Cuenta

con EPD segun ISO 14025/EN 15804. Es totalmente reciclable. Total-
mente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
cién y medios auxiliares.

planta segunda 38 38,00
planta tercera 38 38,00

76,00 274,08
06.06 m?  Revestimiento mural con plancha de aluminio.
Revestimiento de paramentos verticales con plancha de aluminio la-
cado color gris mate, RAL 7024, de 1 mm de espesor, cortada a me-
dida, segun despiece en planos, fijacién con tornillos de acero galva-
nizado a una estructura metalica de perfiles de plancha de acero gal-
vanizado, de 25 mm de anchura, anclada al paramento vertical cada
600 mm, con anclajes mecanicos con taco de nylon y tornillo de ace-
ro galvanizado, de cabeza avellanada. Se colocara alineado con las
carpinterias, segun planos. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparacién del
revestimiento. Colocacion y fijacion del revestimiento. Resolucion de
encuentros y puntos singulares.

NOTA: Las dimensiones de los despieces de las planchas de alumi-
nio son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la
propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

entrada
cajon de cierre
patio central

2,28 4,45 10,15
1,53 3,18 4,87
54,60 54,60
55,09 55,09
14,08 14,08
14,89 14,89
55,09 55,09
3,35 2,50 -8,38
3,33 2,50 -8,33
3,37 2,50 -8,43
0,74 2,50 -1,85
0,77 2,50 -1,93
3,40 2,75 -18,70

Yoo
[ ORI LI LN NN NN

20.830,08
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 3,33 2,75 -18,32
4 0,86 2,75 -9,46
2 3,37 2,75 -18,54
-1 3,40 2,50 -8,50
-1 3,33 2,50 -8,33
2 0,86 2,50 4,30
-1 3,37 2,50 -8,43
1 3,40 0,05 0,17
1 0,28 0,05 0,01
1 3,37 0,05 0,17
1 0,25 0,12 0,03
12 0,86 0,17 1,75
1 0,29 0,09 0,03
1 0,33 0,06 0,02
1 3,33 0,23 0,77
1 0,33 0,17 0,06
1 1,77 1,77
patio trasero 1 0,67 2,04 1,37
2 0,70 2,04 2,86
1 0,67 4,07 273
2 0,70 4,07 5,70
1 0,75 2,50 1,88
1 0,36 2,50 0,90
105,49 54,91 5.792,46
06.07 m? Revestimiento mural con plancha de acero 15 mm. ENTRADA
Revestimiento decorativo de paramentos exteriores con plancha de
acero, de 15 mm de espesor, cortada a medida, fijacion con tornillos
de acero galvanizado a una estructura metalica de perfiles de plan-
cha de acero galvanizado, de 25 mm de anchura, anclada al para-
mento vertical cada 600 mm, con anclajes mecanicos con taco de ny-
lon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada. i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparacién del
revestimiento. Colocacion y fijacion del revestimiento. Resolucion de
encuentros y puntos singulares.
NOTA: Las dimensiones de las planchas de acero son orientativas, se
replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el provee-
dor antes de realizar el pedido.
entrada 2 4,79 1,08 10,35
1 3,18 1,08 343
13,78 112,63 1.552,04
06.08 m? Revestimiento mural con plancha de acero 2 mm. ENTRADA
Revestimiento decorativo de paramentos exteriores con plancha de
acero, de 2 mm de espesor, cortada a medida, fijacién con tornillos
de acero galvanizado a una estructura metalica de perfiles de plan-
cha de acero galvanizado (no incluida).
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Corte y preparacion del revestimiento. Colocacion y fijacion del re-
vestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares. i/p.p.
medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las planchas de acero son orientativas, se
replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el provee-
dor antes de realizar el pedido.
entrada 4 4,79 0,03 0,57
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A de Madrid

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 3,18 0,03 0,19

0,76 47,93 36,43

O 0 7 0 1 75.112,73
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ok ok ok

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

Co7 CUBIERTAS

07.01 m2 CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm PARA
PAVIMENTO ELEVADO

Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, cons-
tituida por: lamina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 150 gr/m2; lamina asfaltica a base de mastico de be-
tun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo
LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y peri-
metros; y lamina asfaltica a base de mastico de betin modificado
(SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP,
adherida a la anterior ldamina; capa separadora de fieltro geotextil
no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 90 mm de espesor (Cond.
Térmica: 0,034 W/m-K); capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 200 gr/m2; i/p.p. de solapes y juntas.
Compatible con cubiertas C4 segun catalogo de elementos construc-
tivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAT. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracidn de prestaciones) segin Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 138,19 138,19

138,19 55,99
03.06 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-10 con adi-
tivo hidréfugo confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16.
i/p.p. medios auxiliares.

1 138,19 0,08 11,06

7.737,26

11,06 103,56

07.03 m2 CUBIERTA PLANA CONVENCIONAL TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm PARA
SOLAR

Cubierta plana convencional transitable, preparada para solar, cons-
tituida por: ldmina separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra
de poliéster de 150 gr/m2; lamina asfaltica a base de mastico de be-
tun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo
LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos singulares y peri-
metros; y lamina asfaltica a base de mastico de betin modificado
(SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP,
adherida a la anterior ldmina; capa separadora de fieltro geotextil

no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento
térmico de poliestireno extruido (XPS), de 90 mm de espesor (Cond.
Térmica: 0,034 W/m-K); capa separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 200 gr/m2; y capa de proteccién de ten-
dido de mortero de cemento de 5-7 cm de espesor, preparado para
solar mediante mortero adhesivo o similar; Totalmente terminada;
i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C1 seguin catélo-
go de elementos constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-HS-1y NTE-QAT. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios au-
xiliares.

planta cubierta 1 17,31 17,31

1.145,37
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20,81 65,24

07.04 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm CON GRAVA
Cubierta plana invertida no transitable, con capa de proteccién pesa-
da de grava, constituida por: formacién de pendientes mediante re-
crecido con mortero de cemento de 5-7 cm de espesor medio; lami-
na separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de poliéster de
150 gr/m2; ldamina asfaltica a base de mastico de betliin modificado
(SBS) armado con fieltro de fibra de vidrio, de tipo LBM-30 FV, no
adherida (flotante) salvo en puntos singulares y perimetros; y lamina
asfaltica a base de mastico de betin modificado (SBS) armado con
fieltro de poliéster reforzado, de tipo LBM-40-FP, adherida a la ante-
rior lamina; capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de
poliéster de 150 gr/m2; paneles de aislamiento térmico de poliestire-
no extruido (XPS), de 90 mm de espesor (Cond. Térmica: 0,034
W/m:-K); capa separadora de fieltro geotextil no tejido de fibra de
poliéster de 200 gr/m2 y capa de proteccion de grava 20/40 de
aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente terminada; i/p.p. de solapes y
juntas. Compatible con cubiertas C5 segun catalogo de elementos
constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE DB-HS-1 y NTE-QAN.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

ampliacion torreon 1 29,45 29,45
1 16,11 16,11

1.357,64

45,56 65,12

07.05 m2 CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE BICAPA + XPS 90 mm CON GRAVA
(sin formacion de pendientes)

Cubierta plana no transitable, con capa de proteccién pesada de
grava, constituida por: ldmina separadora de fieltro geotextil no teji-
do de fibra de poliéster de 150 gr/m2; [amina asfaltica a base de
mastico de betun modificado (SBS) armado con fieltro de fibra de vi-
drio, de tipo LBM-30 FV, no adherida (flotante) salvo en puntos sin-
gulares y perimetros; y lamina asfaltica a base de mastico de betuin
modificado (SBS) armado con fieltro de poliéster reforzado, de tipo
LBM-40-FP, adherida a la anterior lamina; capa separadora de fieltro
geotextil no tejido de fibra de poliéster de 150 gr/m2; paneles de
aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS), de 90 mm de es-
pesor (Cond. Térmica: 0,034 W/m-K); capa separadora de fieltro geo-
textil no tejido de fibra de poliéster de 200 gr/m2 y capa de protec-
cién de grava 20/40 de aprox. 5-8 cm de espesor. Totalmente termi-
nada; i/p.p. de solapes y juntas. Compatible con cubiertas C5 seguin
catalogo de elementos constructivos del CTE. Segun CTE DB-SI, CTE
DB-HS-1y NTE-QAN. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.

torredn existente 1 23,21 23,21

2.966,87

23,21 53,10

1.232,45
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07.06

07.07

m  REMATE PERIMETRAL CUBIERTA BANDA IMPERMEAB. D=280 mm PARAMENTO
VERTICAL

Solucion de remate perimetral de cubierta, con impermeabilizacion
de paramento vertical formada por banda impermeabilizante multiu-
so de 280 mm de desarrollo, formada por malla articulada de alumi-
nio con 2 capas de polisibutileno y revestimiento impermeable, con
tiras de adhesivo para su montaje; y remate superior de banda reali-
zada con tira de chapa prelacada de 0,6 mm de espesor, fijada meca-
nicamente al paramento vertical y sellada en sus juntas con silicona,
masilla de poliuretano o equivalente. Totalmente instalada; i/p.p. de
replanteo y medios auxiliares (excepto elevacion, transporte y medi-
das de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a NTE-QTT y CTE DB-HS-1. Medida la longitud
en verdadera magnitud.

12,14
22,71
0,90
2,31
17,33
19,45
8,00
26,25

planta cubierta

'
[N NN OGN

ampliacion cibierta zona central
torreon existente
ampliacion torreon

12,14
22,71
-1,80
2,31
17,33
19,45

8,00
26,25

u  SUMIDERO SIFONICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA INTEGRADA 90-110
mm

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con
salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o
de locales humedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagle, incluso conexién de la membrana impermeabilizante al sumi-
dero mediante soldadura quimica, incluso instalacion y conexion a

la bajante o arqueta, i/p.p. de pequefio material de agarre y medios
auxiliares. Segun CTE DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.

planta cubierta 6
torredn
planta baja 2

w

101,77

31,35

3.190,49

45,72

502,92
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07.08 Ud Bancada flotante antivibracion, de hormigén armado, para apoyo de maquinaria.
295x225

Bancada continua flotante antivibracién, de hormigdn armado, para
apoyo de maquinaria, de 295x225x16 cm, compuesta de hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, so-
bre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm
de espesor, apoyada sobre paneles antivibracion de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa
separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofra-
do perimetral de ladrillo cerdmico hueco. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocacién del film de
polietileno. Colocacion y fijacién del encofrado perimetral. Coloca-
cién del panel antivibracién. Colocacion del aislamiento acustico. Co-
locacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigén.

NOTA: Las dimensiones de las bancadas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-

tes de realizar el pedido.

1 1,00

1,00 327,31

07.09 Ud Bancada flotante antivibracion, de hormigén armado, para apoyo de maquinaria.
425x115

Bancada continua flotante antivibracién, de hormigdn armado, para
apoyo de maquinaria, de 425x115x16 cm, compuesta de hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, so-
bre una lamina de espuma de polietileno de alta densidad, de 3 mm
de espesor, apoyada sobre paneles antivibracion de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de espesor. Incluso capa
separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofra-
do perimetral de ladrillo cerdmico hueco. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada. Colocacién del film de
polietileno. Colocacion y fijacién del encofrado perimetral. Coloca-
cién del panel antivibracién. Colocacion del aislamiento acustico. Co-
locacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de
compresion. Curado del hormigén.

NOTA: Las dimensiones de las bancadas son orientativas, se replan-

tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.

1 1,00

327,31

1,00 260,31
O R 01

260,31

18.720,62
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co8 AISLAMIENTO
08.01 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 90 mm

Aislamiento térmico colocado en el interior de la cdmara de cerra-
mientos con paneles de lana mineral de 90 mm de espesor, no hi-
dréfila y sin recubrimiento. Conductividad térmica 0,031 W/(m.K),
UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccién al fuego A1 segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Con-
forme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (De-
claraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.

entrada 1 3,71 5,32 19,74
-1 3,18 4,79 -15,23

planta baja 1 9,53 2,85 27,16
2 1,53 0,92 2,82

1 2,63 2,85 7,50

1 1,96 2,85 5,59

1 1,94 2,85 5,53

1 1,80 2,85 513

1 1,87 2,85 5,33

-1 1,26 2,20 2,77

planta primera 1 9,33 3,15 29,39
2 1,94 1,72 -6,67

1 1,88 3,15 5,92

1 2,20 3,15 6,93

1 2,10 3,15 6,62

1 1,75 3,15 5,51

1 1,87 3,15 5,89

-1 1,26 2,20 2,77

1 1,25 3,15 3,94

planta segunda 1 12,90 3,15 40,64
-3 1,20 1,84 -6,62

2 1,68 3,15 10,58

1 1,48 3,15 4,66

1 1,45 3,15 4,57

1 1,87 3,15 5,89

-1 1,26 2,20 2,77

1 1,26 315 3,97

planta tercera 1 12,86 2,95 37,94
-3 1,25 1,50 -5,63

1 1,68 2,95 4,96

1 1,53 2,95 4,51

1 1,33 2,95 3,92

1 1,45 2,95 4,28

1 1,87 2,95 5,52

-1 1,26 2,20 2,77

1 1,21 2,95 3,57

planta cubierta 1 8,07 3,15 25,42
-1 1,25 1,50 -1,88

-1 0,90 2,00 -1,80

planta baja 1 3,90 2,85 11,12
-1 1,53 0,92 -1.41

1 1,73 2,85 4,93

1 0,72 2,85 2,05

planta primera 1 4,26 3,15 13,42
-1 1,94 1,72 -3,34

planta segunda 1 416 3,15 13,10
-1 1,20 1,84 2,21

planta tercera 1 4,05 2,95 11,95
-1 1,25 1,50 -1,88

patio central 1 3,33 0,35 1,17
1 0,77 0,35 0,27

1 0,74 0,35 0,26

1 3,37 0,35 1,18

1 3,35 0,35 1,17

2 3,33 0,40 2,66

4 0,86 0,40 1,38

2 3,37 0,40 2,70

2 3,40 0,40 2,72
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1 3,33 0,45 1,50
2 0,86 0,45 0,77
1 3,37 0,45 1,52
1 3,40 0,45 1,53
1 2,69 0,20 0,54
patio trasero 1 2,98 0,35 1,04
1 2,03 0,35 0,71
2 4,00 0,40 3,20
2 2,04 0,40 1,63
1 4,00 0,45 1,80
1 2,04 0,45 0,92
325,28 9,43 3.067,39
08.02 m2 AISLAMIENTO TERMICO CAMARA MW 40 mm
Aislamiento térmico colocado en el interior de la caAmara de cerra-
mientos con paneles de lana mineral de 40 mm de espesor, no hi-
dréfila y sin recubrimiento. Conductividad térmica 0,031 W/(mK), se-
gun UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccién al fuego A1 seguiin
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecu-
tar. Conforme a CTE DB-HE. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
entrada 1 3,55 5,32 18,89
planta baja 1 23,13 2,85 65,92
1 5,80 2,85 16,53
1 2,42 2,85 6,90
planta primera 1 23,29 3,15 73,36
1 593 3,15 18,68
1 3,05 3,15 9,61
planta segunda 1 27,35 3,15 86,15
1 6,03 3,15 18,99
1 3,14 3,15 9,89
planta tercera 1 27,38 2,95 80,77
1 6,20 2,95 18,29
1 2,58 2,95 7,61
431,59 519 2.239,95
08.03 m2 AISLAMIENTO XPS 90 mm PLANA RC300
Aislamiento de cubierta plana con planchas de poliestireno extruido
de 90 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresion =
300 kPa segun UNE-EN 826:2013. conductividad térmica 0,034
W/(m.K), segiin UNE-EN 13164:2013+A1:2015. Reaccién al fuego E
segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a
ejecutar. Conforme a CTE DB-HE. Poliestireno extruido (XPS) segun
norma UNE-EN 13164:2013+A1:2015, con marcado CE y DdP (Decla-
racion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.
peto de cubierta 1 17,70 1,00 17,70
1 17,70 1,61 28,50
banco perimetral 1 25,21 1,00 25,21
1 13,38 13,38
84,79 26,89 2.280,00
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08.04 m  Aislamiento acustico a ruido aéreo de bajante, con lanas minerales.
Aislamiento acUstico a ruido aéreo de bajante de 110 mm de diame-
tro, realizado con manta de lana de vidrio, segiin UNE-EN 14303, re-
cubierto por una de sus caras con aluminio reforzado que actda co-
mo barrera de vapor, de 30 mm de espesor, para el aislamiento de
conductos de aire en climatizacion, resistencia térmica 0,86 m*K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK); con 39,76 dB de indice global
de reduccién acustica, Rw, segin UNE-EN 14366; proporcionando
una mejora del indice global de reduccién acustica ponderado A de
9,43 dBA, en bajantes con caudal medio de 60 I/min; dispuesto en
torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas de plasti-
co. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. i/p.p. medios
auxiliares.
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocacion
de las bridas. Sellado de juntas.
Cubierta 1 7,00 7,00
P3 1 20,00 20,00
P2 1 10,00 10,00
P1 1 5,00 5,00
PO 1 10,00 10,00
PQ-P4 2 3,00 6,00
P4-P3 8 3,00 24,00
P3-P2 9 3,00 27,00
P2-P1 9 3,00 27,00
P1-PO 9 3,00 27,00
9 3,00 27,00
190,00 10,32 1.960,80
LI LY T 01 9.548,14
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Co09 IMPERMEABILIZACION
09.01 m?  IMPERMEABILIZACION SOLERA LAMINA ASFALTICA C/PRESION HIDROSTATICA
Impermeabilizacion de solera constituida por lamina drenante colo-
cada sobre el terreno, capa de mortero de regularizacién (no inclui-
do), imprimacién asfaltica de betln elastémero LBM-48 FP-180R, to-
talmente adherida al soporte con soplete, ldmina geotextil de 200
g/m2. Lista para verter capa de hormigon. Segiin UNE-EN
13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
1 231,65 231,65
-1 24,59 -24,59
1 14,94 14.94
-1 12,61 -12,61
209,39 18,58 3.890,47
09.02 m? IMPERMEABILIZACION CIMENTACION LAMINA DRENANTE
Impermeabilizacion de cimentacidn constituida por ldamina drenante
colocada sobre el terreno. Lista para verter capa de hormigén. Se-
gun UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017 y CTE DB-HS. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
1 19,39 19,39
4 8,80 35,20
1 8,56 8,56
63,15 471 297,44
09.03 m? GEOTEXTIL POLIESTER NO TEJIDO 150 grim2
Suministro y colocacién de geotextil de poliéster punzonado, con
un peso de 150 gr/m2 y <48 mm de apertura en ensayo de perfora-
cién dinadmica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, pa-
ra posterior relleno con tierras. Segin UNE-EN 13252:2017 y CTE
DB-HS. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
peto de cubierta 1 17,70 1,00 17,70
1 17,70 1,61 28,50
banco perimetral 1 25,21 0,75 18,91
1 13,38 13,38
7849 097 76,14
09.04 m? IMPERMEABILIZACION BICAPA AUTOPROTEGIDA
Impermeabilizacion bicapa autoprotegida constituida por imprima-
cion asfaltica, lamina asfaltica de betun plastomero LBM-30-FP, to-
talmente adherida al soporte con soplete, lamina asfaltica de betin
plastomero LBM-40/G-FV autoprotegida con mineral de pizarra, ad-
herida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Segin UNE-EN
13707:2014, CTE DB-HS y CTE DB-SI. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
peto de cubierta 1 17,70 1,00 17,70
1 17,70 1,61 28,50
banco perimetral 1 25,21 0,75 18,91
1 13,38 13,38
7849 20,78 1.631,02
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09.05 m?  Impermeabilizacion liquida de muro
Impermeabilizacion liquida de muro en contacto con el terreno, con tres
manos de revestimiento elastico impermeabilizante, color gris, compuesto
de polimeros sintéticos en dispersién, cargas y pigmentos minerales y fi-
bras, 2,25 kg/m?, sobre mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrofu-
go, M-5, acabado fratasado. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero. Aplicacién
del impermeabilizante.
fachada principal 1 17,29 1,25 21,61
fachada trasera 1 13,11 1,25 16,39
medianera derecha 1 5,94 1,25 743
1 2,54 1,25 3,18
48,61 25,89 1.258,51
TOTAL €09 .....orcecrreresrsesssssse s ssessssssess s sssssssssssessssssess e s sssssss s nessssssssssassessssssesssnsssssssssnsssnenes 7.153,58
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C10 PAVIMENTOS
10.01 m2 PAV.ELEVADO ACERO ACABADO LINOLEO
Pavimento elevado a base de baldosas con acabado en lindleo de
600x600 mm y 32 mm de espesor formadas por una plancha supe-
rior lisa de acero endurecido unida mediante soldadura a una plan-
cha inferior de acero laminado en frio estampado con semiesferas
en forma de bévedas isotrépicas y un nucleo intermedio relleno con
cemento ligero, tratadas con pintura antioxidante y encajadas en
una reticula de travesafios de tubo rectangular atornillados a pedes-
tales, bases de tipo plot regulables en altura, autonivelantes prepara-
das para montaje de baldosas, para una altura de suelo acabado mi-
nima de 70 mm y maxima de 1200 mm. Segin normas CTE
DB-SUA-1 y UNE-EN 12825:2002, con marcado CE y DdP (declara-
cién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011, medida la
superficie terminada. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 1 101,44 101,44
planta primera 1 148,98 148,98
planta segunda 1 174,07 174,07
planta tercera 1 177,39 177,39
601,88 98,52 59.297,22
10.02 Ud Cajeado para suelo técnico.
Formacion de cajeado de panel de suelo técnico, para la posterior
colocacion de tapas de registro de instalaciones o de rejillas de ven-
tilacion (no incluidas en este precio). Incluso replanteo, corte de las
piezas y resolucién de encuentros. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo. Corte de las piezas. Formacion del cajeado. i/p.p.
medios auxiliares.
NOTA: La cantidad de cajeados en el suelos es orientativa, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
90 90,00
90,00 31,62 2.845,80
10.03 m  RODAPIE LACADO EN BLANCO 10x1,5 cm
Rodapié de madera lacado en color blanco de 10x1,5 cm lacado en
fabrica, clavado en paramentos, segin NTE-RSR-27, con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud. i/p.p. medios auxiliares.
entrada 1 4,02 4,02
1 2,23 2,23
-1 1,20 -1,20
planta baja 1 18,99 18,99
1 3,64 3,64
1 3,08 3,08
1 1,87 1,87
-1 1,26 -1,26
1 3,03 3,03
1 14,18 14,18
1 2,92 2,92
1 23,82 23,82
1 5,79 5,79
1 22,12 22,12
-1 1,20 -1,20
1 8,77 8,77
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-3 0,93 2,79
-1 0,83 -0,83
-2 0,73 -1,46
planta primera 1 12,60 12,60
-2 0,83 -1,66
1 23,29 23,29
1 2,32 2,32
1 8,57 8,57
1 6,11 6,11
1 15,31 15,31
1 527 5,27
-1 1,20 -1,20
1 3,01 3,01
1 3,09 3,09
1 1,87 1,87
-1 1,26 -1,26
1 2,86 2,86
1 2,75 2,75
1 11,97 11,97
-3 0,93 -2,79
-2 0,83 -1,66
-2 0,73 -1,46
1 11,40 11,40
planta segunda 1 48,82 48,82
1 2,34 2,34
1 8,23 8,23
1 5,30 5,30
2 2,38 4,76
2 2,18 4,36
1 1,87 1,87
-1 1,26 -1,26
1 17,56 17,56
-3 0,93 2,79
-1 0,83 -0,83
-2 0,73 -1,46
planta tercera 1 49,91 49,91
1 2,24 2,24
1 8,45 8,45
1 6,14 6,14
1 2,38 2,38
1 2,08 2,08
1 1,88 1,88
1 2,15 2,15
1 1,87 1,87
-1 1,26 -1,26
1 17,38 17,38
-3 0,93 2,79
-1 0,83 -0,83
-2 0,73 -1,46
planta cubierta 1 21,17 2117
-1 0,90 0,90
1 18,55 18,55
-1 0,90 -0,90
419,07 8,13 3.407,04
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10.04 m? Tarima de madera tecnolégica (WPC) para exterior.
Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnolé-
gica (WPC) con fibras de madera y polietileno, acabado antideslizan-
te (clase 3), de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de ma-
dera, fijadas mediante el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles
de PVC de 50x45 mm, separados entre ellos 300 mm y apoyados so-
bre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda con co-
rreccion del desnivel de hasta el 5%, para alturas entre 30 y 100 mm.
Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujecion de las ta-
blas a los rastreles y masilla de poliuretano para fijacion de los so-
portes regulables a la superficie soporte. Incluido el perfil para rema-
te lateral. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y nivelacién de los soportes. Aplicacién de la ma-
silla. Colocacién de los rastreles sobre los soportes. Colocaciéon de
las tablas de la primera hilada. Fijacion de una hilada de clips sobre
el rastrel. Presentacion de las tablas de la segunda hilada. Encaje de
los clips entre las tablas. Colocacion vy fijacién de las sucesivas hila-
das.
planta baja 1 3,83 3,83
planta cubierta 1 134,67 134,67
138,50 124,04 17.179,54
10.05 m  RODAPIE GRES EXTRUIDO 45x8 cm
Rodapié de gres extruido en piezas de 45x8 cm, color a definir por
la D.F., con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza. Segin NTE-RSR-24, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento
UE 305/2011, medido en su longitud. i/p.p. medios auxiliares.
planta cubierta 1 66,11 66,11
1 2,31 2,31
1 1,87 1,87
-1 1,26 -1,26
1 147 147
1 1,73 1,73
67,61 12,41 839,04
10.06 m3 MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-10
para uso corriente (G) para nivelacion bajo solado de gres (no inclui-
do el solado de gres), con resistencia a compresion a 28 dias de 10
N/mmz2, confeccionado con hormigonera de 200 |, s/RC-16 y
UNE-EN 998-2:2004. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 1 2,15 0,07 0,15
1 8,99 0,07 0,63
1 71,51 0,07 5,01
1 1,69 0,07 0,12
planta primera 1 2451 0,07 1,72
planta segunda 1 23,92 0,07 1,67
planta tercera 1 24,09 0,07 1,69
planta cubierta 1 40,49 0,07 2,83
1 32,81 0,32 10,50
-1 20,81 0,32 -6,66
17,66 87,71 1.548,96
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CANTIDAD

PRECIO

ok ok ok

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

10.07

10.08

10.09

10.10

m2 SOL.GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x60 cm C/JUNTA. CLASE 1

Solado de gres porcelanico prensado rectificado, acabado antidesli-
zante clase 1 segun CTE, (Bla- segin UNE-EN 14411:2016), en baldo-
sas de 60x60 cm color a definir por la D.F., para transito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 TE segun UNE-EN
12004-1:2017 porcelanico, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.

planta baja 1
planta primera 1
planta segunda 1 23,92
planta tercera 1
planta cubierta 1

m2 SOL.GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x60 cm C/JUNTA. CLASE 2

Solado de gres porcelanico prensado rectificado, acabado antidesli-
zante clase 2 segun CTE, (Bla- segin UNE-EN 14411:2016), en baldo-
sas de 60x60 cm color a definir por la D.F., para transito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 TE segun UNE-EN
12004-1:2017 porcelanico, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X'y limpieza. Segin CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.

planta baja 1 8,99
1 71,51

planta primera 1 24,51

planta segunda 1 23,92
1

planta tercera 24,09

107,02

8,99
71,51
24,51
23,92
24,09

58,12

6.220,00

m2 SOL.GRES PORCELANICO RECTIFICADO 60x60 cm C/JUNTA. CLASE 3

Solado de gres porcelanico prensado rectificado, acabado antidesli-
zante clase 3 segun CTE, (Bla- segun UNE-EN 14411:2016), en baldo-
sas de 60x60 cm color a definir por la D.F., para tréansito denso
(Abrasion 1V), recibido con adhesivo C1 TE segun UNE-EN
12004-1:2017 porcelanico, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza. Segun CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR-3. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.

planta baja 1 2,15
planta cubierta 1 40,49

153,02

2,15
40,49

60,43

9.247,00

m  Perfil para junta perimetral. Escocia sanitaria

Perfil de acero inoxidable, acabado natural, y 8 mm de altura, usado
en junta perimetral. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo de las piezas segun su longitud. Corte de las pie-
zas. Fijacion de las piezas.

cuarto de basuras 1 8,59

42,64

8,59

62,71

2.673,95
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-1 0,83 -0,83
7,76 13,23 102,66
10.11 m  Perfil para junta de particion.
Perfil de acero inoxidable, acabado cepillado, y 14 mm de anchura,
usado en junta de particion (para uniones al mismo nivel). i/p.p. me-
dios auxiliares.
Incluye: Replanteo de las piezas segun su longitud. Corte de las pie-
zas. Fijacion de las piezas.
planta baja 1 1,80 1,80
1 2,34 2,34
1 0,83 0,83
1 0,93 0,93
1 1,26 1,26
planta primera 1 1,20 1,20
1 0,93 0,93
1 1,00 1,00
1 1,26 1,26
planta segunda 1 1,00 1,00
1 0,93 0,93
1 1,26 1,26
planta tercera 1 1,00 1,00
1 0,93 0,93
1 1,26 1,26
planta cubierta 1 1,00 1,00
2 0,90 1,80
1 1,26 1,26
21,99 23,61 519,18
10.12 m  PELDANO TERRAZO GRANO MEDIO CON ZANQUIN
Peldafio de terrazo china media entero, color a definir por la D.F., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y rio (M-5), p.p. de zanquin, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medido en su longitud. Segun
CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-21, UNE-EN 13748-1:2005. Materiales con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
escaleras de acceso 6 1,80 10,80
13 1,20 15,60
escalera principal 19 1,00 19,00
21 1,00 21,00
21 1,00 21,00
23 1,00 23,00
110,40 47,83 5.280,43
10.13 m2 SOLADO TERRAZO USO NORMAL GRANO MEDIO 30x30 CLARO C/RODAPIE
Solado de terrazo interior grano medio uso normal, de 30x30 cm en
color claro a definir por la D.F., con pulido inicial en fabrica para puli-
do y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesion de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resis-
tencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de ce-
mento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), i/cama
de arena de 2 cm de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/ro-
dapié de terrazo pulido en fabrica en piezas de 30x7,5 cm y limpie-
za. Segun CTE DB-SUA-1, NTE-RSR-6/26, UNE-EN 13748-1:2005. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecuta-
da. i/p.p. medios auxiliares.
mesetas escalera 4 2,31 1,00 9,24
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,24 36,71 339,20
10.14 m3 SUMINISTRO Y COLOCACION GRAVILLA 20/40 mm
Suministro y colocacién de gravilla de 20-40 mm, con parte propor-
cional de medios auxiliares.
entrada 1 1,03 0,07 0,07
1 0,82 0,07 0,06
patios 1 11,30 0,07 0,79
1 3,83 0,07 -0,27
1 8,52 0,07 0,60
1,25 20,81 26,01
TOTAL CA0 .o se s s s s s e s s s s e e se e se s s s s s s sssse e seesnssessnn 109.526,03
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Cc11 ALICATADOS
11.01 m2 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm BLANCO
Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico blanco de 30x60
c¢m (Bla-Al segun UNE-EN 14411:2016), recibido con adhesivo espe-
cial piezas grandes y pesadas C2 TE1 segun UNE-EN 12004-1:2017,
flexible, sobre paramento de cartén-yeso sin incluir este, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, incluso rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG2 segun UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza. Se-
gun NTE-RPA-4. Medido en superficie realmente ejecutada. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
planta baja 1 5,80 2,50 14,50
1 8,59 2,50 21,48
1 7,50 2,50 18,75
1 11,25 2,50 28,13
-1 1,45 0,92 -1,33
2 0,37 0,92 0,68
2 1,45 0,37 1,07
-1 093 2,03 -1,89
-1 0,83 2,03 -1,68
2 0,73 2,03 -2,96
comedor 1 1,09 2,50 2,73
1 2,52 2,50 6,30
1 2,40 2,50 6,00
1 0,66 2,50 1,65
-1 0,75 0,61 -0,46
planta primera 2 7,64 2,75 42,02
1 9,18 2,75 25,25
-1 0,96 1,72 -1,65
2 0,53 1,72 1,82
2 0,96 0,53 1,02
-1 0,93 2,03 -1,89
2 0,73 2,03 -2,96
planta segunda 1 9,55 2,75 26,26
1 5,96 2,75 16,39
1 7,20 2,75 19,80
-1 0,51 1,84 -0,94
2 0,37 1,84 1,36
2 0,51 0,37 0,38
1 5,00 2,75 13,75
-1 093 2,03 -1,89
-1 0,83 2,03 -1,68
2 0,73 2,03 -2,96
planta tercera 1 9,55 2,50 23,88
1 6,26 2,50 15,65
1 7,54 2,50 18,85
-1 0,53 1,50 -0,80
2 0,37 1,50 1,11
2 0,53 0,37 0,39
1 5,00 2,50 12,50
-1 093 2,03 -1,89
-1 0,83 2,03 -1,68
2 0,73 2,03 -2,96
recrecido inodoros accesibles 3 0,35 0,10 0,11
6 0,10 0,75 045
292,66 36,54 10.693,80
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11.02 m  Punto singular con perfil en revestimiento interior con piezas ceramicas.
Esquina exterior con perfil de seccion cuadrada de acero inoxidable
AISI 304, acabado cepillado, en revestimiento interior con piezas ce-
ramicas de 10 mm de espesor. SOPORTE: paramento vertical, de has-
ta 3 m de altura. COLOCACION: con el mismo material que las pie-
zas ceramicas. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Corte del perfil. Colocacion del perfil. Limpieza fi-
nal.
planta baja 1 2,50 2,50
2 0,92 1,84
2 1,45 2,90
planta primera 1 2,75 2,75
1 1,72 1,72
2 0,96 1,92
planta segunda 2 2,75 5,50
1 1,84 1,84
2 0,51 1,02
planta tercera 2 2,50 5,00
1 1,50 1,50
2 0,53 1,06
recrecido inodoros accesibles 6 0,10 0,60
6 0,75 4,50
34,65 33,14 1.148,30
01 17 S e U 11.842,10
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C12 PREFABRICADOS
12.01 m  VIERTEAGUAS GOTERON CORTO HP GRIS a=25 cm

Vierteaguas de hormigdn prefabricado gris con goterdn corto, for-
mado por piezas de un espesor de 5 cm y una longitud de 0,50 m,
para cubrir un ancho de 25 cm. Recibido con mortero de cemento
CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segun CTE DB-HS. Medido
en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxi-
liares.

planta baja 3 0,92
planta cubierta 1 2,69
1 1,25

12.02 m  ALBARDILLA HORMIGON PREFABRICADO GRIS a=15 cm

Albardilla de hormigodn prefabricado gris en piezas de 15 cm de an-
cho y 50 cm de largo con goterdn, recibida con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segin CTE DB-HS.
Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.

peto torredn 21,04

1
1 17,33
1
1

patio central 17,72

1,87

12.03 m  ALBARDILLA HORMIGON PREFABRICADO GRIS a=10 cm

Albardilla de hormigon prefabricado gris en piezas de 10 cm de an-
cho y 50 cm de largo con goterdn, recibida con mortero de cemen-
to CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, incluso rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segin CTE DB-HS.
Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
cién de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.

peto cubierta 1 17,70

12.04 m  ALBARDILLA CERAMICA 25x25x4 cm

Albardilla cerdmica 25x25x4 cm con goterodn, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de rio M-5, incluso rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza. Segun
CTE DB-HS. Medido en su longitud. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

banco perimetral 1 29,50

2,76
2,69
1,25

6,70

21,04
17,33
17,72
-1.87

21,18 141,91

54,22

17,70

17,10 927,16

17,70

29,50

17,10 302,67

29,50

23,64 697,38

O R 0 2.069,12
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Comunidad
de Madrid

IMPORTE

C13
13.01

13.02

13.03

CARPINTERIA DE MADERA
Ud Puerta interior abatible, de madera. 82,5x203

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de ta-
blero de MDF, prelacada en blanco, lisa; precerco de pino pais de
70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm,; tapajuntas de MDF de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de
cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, serie basica.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.

4 4,00

4,00 299,04
Ud Puerta interior abatible, de madera. 82,5x203, con cerradura
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x4 cm, de ta-
blero de MDF, prelacada en blanco, lisa, con cerradura de pestillo in-
terior y posibilidad de desbloqueo desde el exterior; precerco de pi-
no pais de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de
MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, se-
rie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacién de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.

1 1,00

1.196,16

1,00 321,95
Ud Puerta interior abatible, de madera. 72,5x203, con cerradura
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x4 cm, de ta-
blero de MDF, prelacada en blanco, lisa, con cerradura de pestillo in-
terior y posibilidad de desbloqueo desde el exterior; precerco de pi-
no pais de 70x35 mm; galces de MDF de 70x20 mm; tapajuntas de
MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre largo de aluminio anodizado, se-
rie basica. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.

7 7,00

321,95

7,00 312,96

2.190,72
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IMPORTE

13.04 Ud Armazon metalico para puerta corredera de madera. 92.5x203

Armazon metalico de chapa ondulada y travesafios metalicos, prepa-
rado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera,
para puerta de 92,5x203 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; co-
locacién en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm

de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Montaje y colocacién del armazén con los distanciadores en
sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de
mortero o yeso. Fijacién sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado.

8,00

13.05 Ud Armazon metalico para puerta corredera de madera. 72.5x203

Armazon metélico de chapa ondulada y travesafios metélicos, prepa-
rado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera,
para puerta de 72,5x203 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; co-
locacién en entramado autoportante de placas de yeso, de 10 cm

de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Montaje y colocacion del armazoén con los distanciadores en
sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a la pared con pelladas de
mortero o yeso. Fijacién sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado.

8,00

1,00

364,77

2.918,16

13.06 Ud Puerta interior corredera, de madera. 92,5x203

Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja
de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF de 100x20
mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de alu-
minio, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacién de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.

1,00

5,00

267,53

267,53

5,00

645,67

3.228,35
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13.07 Ud Puerta interior corredera, de madera. 92,5x203, con cerradura

Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja
de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa,
con cerradura de pestillo interior y posibilidad de desbloqueo desde
el exterior; precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF de
100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Inclu-
so, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre

de aluminio, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacién de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.

3,00

13.08 Ud Puerta interior corredera, de madera. 72,5x203

Puerta interior corredera para armazon metalico, ciega, de una hoja
de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa;
precerco de pino pais de 100x35 mm; galces de MDF de 100x20
mm); tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, he-
rrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de alu-
minio, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Colo-
cacion de accesorios. Ajuste final. Realizacion de pruebas de servicio.

3,00

1,00

662,31

1.986,93

13.09 Ud Puerta de armario, de madera. 2 hojas

Puerta de armario de dos hojas de hasta 275 cm de altura y de has-
ta 60x3 cm de ancho, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa;
precerco de pino pais de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm;
tapajuntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes
de colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio anodi-
zado, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Ajus-
te final. Realizacién de pruebas de servicio.

1,00

3,00

288,05

288,05

13.10 Ud Puerta de armario, de madera. 3 hojas

Puerta de armario de tres hojas de hasta 275 cm de altura y de has-
ta 60x3 cm de ancho, de tablero de MDF, prelacada en blanco, lisa,
incluida la realizacién de los agujeros centrales, segun planos; pre-
cerco de pino pais de 70x35 mm; tapetas de MDF de 70x4 mm; tapa-
juntas de MDF de 70x10 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de
colgar, cierre y tirador sobre escudo de roseta de aluminio anodiza-
do, serie basica. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Presentacién de la puerta. Colocacién de los herrajes de col-
gar. Colocacién de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Ajus-
te final. Realizacién de pruebas de servicio.

3,00

437,03

1.311,09
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2 2,00

2,00 649,81

13.11 m?  Forrado interior de armario empotrado.

Forrado interior de armario empotrado segun planos, realizado con

tablero aglomerado de particulas, recubierto por ambas caras con

papel melaminico, acabado a elegir, de 16 mm de espesor, fijacion a

los paramentos del interior del armario con adhesivo de caucho. In-

cluida la division de baldas interior, segun planos. i/p.p. medios auxi-

liares.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.

Corte y preparacion del revestimiento. Aplicacion del adhesivo. Colo-

cacién y fijacion del revestimiento. Colocacion y fijacion de baldas.

1 1,31 2,75 3,60
1 1,24 2,75 3.41
1 1,24 2,50 3,10

1.299,62

10,11 44,93

13.12 Ud Mueble de madera lacado en blanco

Realizacion de mueble de madera, seguin planos, con tablero de

MDF de 5 cm de espesor. El mueble se lacard una vez montado ente-

ro en color blanco, no se lacara por piezas. Incluido el suministro y

la colocacién de un vidrio templado blanco de 5 mm de espesor, se-

gun planos. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Realizacién de mueble. Lacado de mueble en color blanco.

Transporte de mueble a la obra. Colocacién de mueble en su posi-

cion.

1 1,00

454,24

1,00 804,20
TOTAL CA3 et b s bbb R b b b b b s

804,20

16.267,00
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Cc14 CARPINTERIA DE PVC
14.01 m2 VENTANA PVC GRIS RAL 7024
Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia
térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, en ventanas practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas,
segun planos, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y
ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido en superficie to-
tal de ventana.
NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-
vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.
3 1,53 0,92 4,22
3 1,94 1,72 10,01
4 1,20 1,84 8,83
4 1,25 1,50 7,50
1 1,67 1,68 2,81
2 1,71 1,68 5,75
1 1,01 4,45 4,49
1 3,35 2,50 8,38
1 3,33 2,50 8,33
1 0,74 2,50 1,85
1 0,77 2,50 1,93
1 3,37 2,50 8,43
2 3,40 2,75 18,70
2 3,33 2,75 18,32
4 0,86 2,75 9,46
2 3,37 2,75 18,54
1 3,40 2,50 8,50
1 3,33 2,50 8,33
2 0,86 2,50 4,30
1 3,37 2,50 8,43
1 2,03 2,50 5,08
2 2,04 2,75 11,22
2 4,00 2,75 22,00
1 4,00 2,50 10,00
1 2,04 2,50 5,10
1 2,69 1,12 3,01
1 1,25 1,50 1,88
225,40 368,74 83.114,00
14.02 m2 VENTANA PVC GRIS RAL 7024 con cerradura de seguridad
Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia
térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, en ventanas practicables, abatibles o fijas de hasta 4 hojas,
segun planos, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados
de colgar y de seguridad, apertura, con cerradura de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Medido en superficie total de ventana.
NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-
vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.
entrada 1 1,84 4,45 8,19
patio trasero 1 2,96 2,50 7,40
15,59 396,47 6.180,97
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14.03 m2 VENTANA PVC GRIS RAL 7024. con rejilla superior

Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia
térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, en ventanas practicables, abatibles o fijas de hasta 3 hojas,
segun planos, incluida rejilla superior de PVC en color gris, RAL
7024, de 50 cm de ancho, segun planos. Compuesta por cerco, hoja
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medido en superficie total de ventana.

NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-
vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.

4,25 2,80 23,80
441 2,80 12,35
1,24 2,80 3,47
1,40 2,80 3,92

_aaN

43,54 375,67
14.04 m2 VENTANA PVC GRIS RAL 7024. lucernario horizontal

Carpinteria de perfiles de PVC en color gris, RAL 7024, transmitancia

térmica inferior a 2,20 W/m2K, con refuerzos interiores de acero gal-

vanizado, en ventanas fijas formando un lucernario a colocar en ho-

rizontal sobre perfileria de acero laminado (sin incluir perfileria de

acero laminado), segun planos, compuesta por cerco, hoja y herrajes

bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de

aluminio y ajustada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido en su-

perficie total de ventana.

NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas son orientati-
vas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.

16.356,67

16,36 423,88
L0 R 0 N

6.934,68

112.586,32
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c15 CERRAJERIA

15.01 u  CIERRE ENROLLABLE AUTOMATICO CELOSIA LAMA AC. INOXIDABLE
MICROPERFORADA 3,10x4,75 m

Cierre enrollable automatico de 3,10x4,75 m de celosia de lama de
acero inoxidable microperforada, guias laterales de chapa de acero
inoxidable, cajon recogedor, muelles de acero, ejes, operador elec-
tromecanico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra
equipado con componentes electronicos, cerradura exterior de segu-
ridad al suelo, caja de desbloqueo con llave, pulsador interior, equi-
po electrénico accionado a distancia, receptor, emisor monocanal y
demas accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fija-
cién a obra, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (incluso
ayudas de albafiileria y electricidad). Cumple UNE-EN
13241:2004+A2:2017 y CTE DB-SUA-2. Ejecutado seguiin NTE-FDC
con materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

1,00 5.607,76
15.02 u  PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 90x200 cm ACABADO PINTURA EPOXI
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 90x200 cm, realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frio, he-
rrajes de colgar, cerradura con llave con manillén de nailon, cerco
de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, ela-
borada en taller, ajuste y fijacion en obra (sin incluir recibido de alba-
fileria). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado segin NTE-FCA con
materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

2 2,00

5.607,76

2,00 470,16

15.03 m  BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL D=15 mm h=90 cm

Barandilla escalera de 90 cm de altura, construida con perfiles de tu-

bo hueco de acero laminado en frio, con pasamanos de seccién cir-

cular de didametro 50 mm y 1 mm de espesor y barrote vertical de tu-

bo redondo de 15 mm de didmetro, con prolongacion para anclaje

a la losa, separados 15 cm, elaborada en taller y montaje en obra

(sin incluir recibido de albafileria). Conforme al CTE DB-SUA-1 y al

DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado segun NTE-FDB con materiales

con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-

mento (UE) 305/2011. Medido en proyeccién horizontal. i/p.p. me-

dios auxiliares.

NOTA: Las dimensiones de las barandillas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.

escalera general 2,80 2,80

252 252
2,89 2,89

_ A a

940,32
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1 3,36 3,36
1 1,99 1,99
1 2,52 2,52
1 3,36 3,36
1 1,29 1,29
7 0,31 2,17
escaleras de acceso 2 1,70 3,40
2 3,66 7,32
35,58 106,11 3.775,39
15.04 u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 120x126 cm
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
120x126 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo
hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de suje-
cién y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa
metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, in-
cluido pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra.
Totalmente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
1 1,00
1,00 529,13 529,13
15.05 u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 153x61 cm
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
153x61 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo
hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de suje-
cién y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa
metalica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, in-
cluido pintura tipo ferro, recibido de albafiileria y montaje en obra.
Totalmente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Re-
glamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.
1 1,00
1,00 384,47 384,47
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15.06 u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 46x46 cm

Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
46x46 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo hue-
co de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion
y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa meta-
lica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, incluido
pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra. Total-
mente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.

1,00

15.07 u  CAPERUZA METALICA CHIMENEA 56x46 cm

Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores
56x46 cm elaborada en taller, formada por recercados con tubo hue-
co de acero laminado en frio de 50x20x1,50 mm, patillas de sujecion
y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa meta-
lica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior, incluido
pintura tipo ferro, recibido de albafileria y montaje en obra. Total-
mente montada e instalada. Conforme al CTE DB-HS-3. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las dimensiones de las caperuzas son orientativas, se replan-
tearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor an-
tes de realizar el pedido.

1,00

1,00

176,04

176,04

15.08 m?> Remate de chapa perforada de acero galvanizado.

Remate de chapa perforada de acero galvanizado, con perforacio-
nes redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de didmetro y 3 mm
de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm
de espesor y con un 40% de la superficie perforada; fijacién con tor-
nilleria en todo su perimetro a una estructura metalica de perfiles
cuadrados de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de anchura,
anclada a la bancada de hormigén del suelo cada 600 mm, con an-
clajes quimicos. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el soporte. Replanteo de las piezas.
Corte de las piezas. Colocacién, aplomado, nivelacion y alineacién.
Resolucién de encuentros y de puntos singulares.

NOTA: Las dimensiones del remate de chapa perforada son orienta-
tivas, se replantearan en obra por la D.F. junto con la propiedad y el
proveedor antes de realizar el pedido.

1,00

181,16

181,16
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equipos de instalaciones en cubierta 1 10,82 1,70 18,39
1 10,40 1,70 17,68
36,07 50,00 1.803,50
15.09 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm a=30/30 cm
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de
D=20 mm y medidas 250x300x250 cm con garras para recibido a
obra y separadas 30 cm, incluso recibido de albahileria. Conforme al
R.D. 486/1997 sobre lugares de trabajo y siguiendo la nota técnica
de prevencion NTP-408 Escalas fijas de trabajo. Materiales con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
planta cubierta 1 3,50 3,50
3,50 55,86 195,51
O I 0 13.593,28
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C16 VIDRIOS
16.01 m? Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad (laminar).
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y segu-
ridad (laminar), de color gris 6/14/8+8, conjunto formado por vidrio
exterior templado de color gris 6 mm camara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 14
mm, rellena de gas argon y vidrio interior laminar de baja emisivi-
dad térmica 8+8 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 8 mm,
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo; espe-
sor total 36 mm, fijado sobre carpinteria con acuiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sin-
tética incolora, compatible con el material soporte. Transmitancia
térmica de los vidrios de 1,10 W/m2K y un factor solar de 0,35. Me-
dido en superficie total de ventana. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sella-
do final de estanqueidad. Sefalizacién de las hojas.
NOTA: Las dimensiones de los huecos de las ventanas, asi como el
espesor de los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por
la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pe-
dido.
3 1,53 0,92 4,22
3 1,94 1,72 10,01
4 1,20 1,84 8,83
4 1,25 1,50 7,50
1 1,67 1,68 2,81
2 1,71 1,68 575
1 1,01 4,45 4,49
1 3,35 2,50 8,38
1 3,33 2,50 8,33
1 074 2,50 1,85
1 0,77 2,50 1,93
1 3,37 2,50 8,43
2 3,40 2,75 18,70
2 3,33 2,75 18,32
4 0,86 2,75 9,46
2 3,37 2,75 18,54
1 3,40 2,50 8,50
1 3,33 2,50 8,33
2 0,86 2,50 4,30
1 3,37 2,50 8,43
1 2,03 2,50 5,08
2 2,04 2,75 11,22
2 4,00 2,75 22,00
1 4,00 2,50 10,00
1 2,04 2,50 5,10
1 2,69 1,12 3,01
1 1,25 1,50 1,88
1 1,84 4,45 8,19
1 2,96 2,50 7,40
2 4,25 2,80 23,80
1 4,41 2,80 12,35
1 1,24 2,80 347
1 1,40 2,80 3,92
1 4,34 1,34 5,82
1 434 1,50 6,51
1 2,44 1,77 4,32
301,18 233,90 70.446,00
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16.02 m  Barandilla de vidrio, para proteccion de huecos de fachada. Sistema "STRUGAL", o
similar. Fijacion al paramento

Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o si-
milar, para proteccion de huecos de fachada, formado por perfil de
aluminio extruido de aleacién 6063 con tratamiento térmico T5, de
46,5x31,5 mm, acabado lacado en color gris, RAL 7024, y pletinas de
refuerzo, sin pasamanos, capaz de soportar una fuerza horizontal
uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior
del vidrio segin CTE DB SE-AE, de altura maxima 50 ¢cm, para vidrio
laminar transparente de seguridad, compuesto por dos lunas de 10
mm de espesor unidas mediante dos ldaminas incoloras de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso pletinas para fi-
jacién mediante anclaje quimico en obra de fabrica con varillas ros-
cadas y resina para fijacion a la superficie soporte. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Marcado de los puntos de fijaciéon. Aplomado y nivelacion.
Fijacion de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.

NOTA: El disefio y tamafio del anclaje de las barandillas de vidrio es
orientativo. El disefio y caracteristicas finales se decidird en obra por
la D.F. junto con el instalador.

NOTA: Las dimensiones de las barandillas, asi como el espesor de
los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

4 1,20 4,80

4,80 242,51

16.03 m  Barandilla de vidrio, para proteccion de huecos de fachada. Sistema "STRUGAL", o
similar. Fijacion a la carpinteria

Sistema de barandilla de vidrio Invisible Glass Line "STRUGAL", o si-
milar, para proteccion de huecos de fachada, formado por perfil de
aluminio extruido de aleacién 6063 con tratamiento térmico T5, de
46,5x31,5 mm, acabado lacado en color gris, RAL 7024, y pletinas de
refuerzo, sin pasamanos, capaz de soportar una fuerza horizontal
uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior
del vidrio seguin CTE DB SE-AE, de altura maxima 110 cm, para vi-
drio laminar transparente de seguridad, compuesto por dos lunas
de 10 mm de espesor unidas mediante dos laminas incoloras de bu-
tiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso tornillos
para la fijacidn a la carpinteria. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Marcado de los puntos de fijaciéon. Aplomado y nivelacion.
Fijacion de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.

NOTA: El disefio y tamafio del anclaje de las barandillas de vidrio es
orientativo. El disefio y caracteristicas finales se decidird en obra por
la D.F. junto con el instalador.

NOTA: Las dimensiones de las barandillas, asi como el espesor de
los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

1.1 3,33
1,09 6,54
1,31 3,93
0,98 2,94

wwo w

1.164,05
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6 0,79 4,74
2 1,14 2,28
2 1,30 2,60

26,36
16.04 m  Barandilla de vidrio. Sistema "STRUGAL", o similar
Sistema de barandilla de vidrio Glass Line "STRUGAL", o similar, for-
mado por perfil en "U" de aleacién de aluminio 6063, de 46,5x125
mm, acabado lacado color gris, RAL 7024, sin pasamanos, capaz de
soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 1,6
kN/m aplicada en el borde superior del vidrio segun CTE DB SE-AE,
de altura maxima 125 cm, para vidrio templado laminar transparen-
te de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de espesor, uni-
das mediante cuatro laminas incoloras de butiral de polivinilo, de
0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje quimico con varilla
roscada de acero inoxidable, para fijacion mediante anclaje sobre la
cara superior del forjado o a elemento resistente, con perfil auxiliar.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Marcado de los puntos de fijacién. Aplomado y nivelacion.
Fijacion de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.

NOTA: El disefio y tamafio del anclaje de las barandillas de vidrio es
orientativo. El disefio y caracteristicas finales se decidira en obra por
la D.F. junto con el instalador.

NOTA: Las dimensiones de las barandillas, asi como el espesor de
los vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

12 1,44 17,28

277,20

7.306,99

17,28
16.05 Ud Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2500x900 mm
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2500x900 mm y de 10 mm de espesor, clasificacién de prestaciones
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los herra-
jes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta
de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido,
de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600 mm de
distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado
en el pavimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.

NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con

la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

6 6,00

343,35

5.933,09

6,00

656,79

3.940,74
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16.06 Ud Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2750x900 mm

Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2750x900 mm y de 10 mm de espesor, clasificacién de prestaciones
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los herra-
jes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta
de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido,
de tubo de 30 mm de diametro, 800 mm de longitud y 600 mm de
distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado
en el pavimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Colocacion de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefiali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacion del cierrapuertas.

NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con

la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

6 6,00

6,00 708,79
16.07 Ud Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2640x900 mm
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2640x900 mm y de 10 mm de espesor, clasificacién de prestaciones
1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los herra-
jes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta
de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304, acabado pulido,
de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600 mm de
distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, empotrado
en el pavimento, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.

NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con

la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

2 2,00

4.252,74

2,00 681,75

1.363,50
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16.08 Ud Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2750x1050 mm

Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2750x1050 mm y de 10 mm de espesor, clasificacion de prestacio-
nes 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AlISI 304. Los he-
rrajes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600
mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuer-
tas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304,
empotrado en el pavimento, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Colocacion de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefiali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacion del cierrapuertas.

NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con

la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

2 2,00

2,00 733,75
16.09 Ud Puerta abatible de vidrio templado transparente. 2500x1110 mm
Puerta abatible de vidrio templado incoloro transparente, de
2500x1110 mm y de 10 mm de espesor, clasificacion de prestacio-
nes 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304. Los he-
rrajes se colocaran en suelo y techo. Incluso tirador simple para
puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AISI 304, acabado
pulido, de tubo de 30 mm de didmetro, 800 mm de longitud y 600
mm de distancia entre taladros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuer-
tas para puerta de vidrio templado, de acero inoxidable AlSI 304,
empotrado en el pavimento, recibido con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacién de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacién del cierrapuertas.

NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con

la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

1 1,00

1.467,50

1,00 728,55

728,55
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16.10 Ud Puerta abatible de vidrio templado al acido. 2750x900 mm
Puerta abatible de vidrio templado al acido, de 2750x900 mm y de
10 mm de espesor, clasificacion de prestaciones 1C1. Incluso kit de
herrajes, de acero inoxidable AlISI 304. Los herrajes se colocaran en
suelo y techo. Incluso tirador simple para puerta de vidrio templado,
de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido, de tubo de 30 mm de
diametro, 800 mm de longitud y 600 mm de distancia entre tala-
dros. Incluso fijaciones. Incluso cierrapuertas para puerta de vidrio
templado, de acero inoxidable AlISI 304, empotrado en el pavimen-
to, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. i/p.p. medios
auxiliares.
Incluye: Colocacion de los herrajes. Colocacion de la puerta. Sefiali-
zacion de las hojas. Replanteo. Colocacion y fijacion del tirador. Pre-
paracion del hueco. Retirada y acopio de escombros. Carga manual
de escombros sobre camién o contenedor. Aplicacién del mortero.
Colocacion del cierrapuertas.
NOTA: Las dimensiones de las puertas, asi como el espesor de los vi-
drios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto con
la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
1 1,00
1,00 719,19 719,19
16.11 m? Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, transparente
Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles
de acero inoxidable y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
transparente, clasificacién de prestaciones 2B2, segiin UNE-EN
12600. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacion. Aplomado,
nivelacion y fijacién de los perfiles que forman el entramado. Coloca-
cién y fijacion de las hojas de vidrio. Tratamiento de juntas. Remate
del perimetro del elemento, por las dos caras.
NOTA: Las dimensiones de las mamparas, asi como el espesor de los
vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.
2 0,27 2,50 1,35
4 0,26 2,50 2,60
1 1,29 2,50 323
1 241 2,75 6,63
4 0,26 2,75 2,86
1 3,34 2,75 9,19
1 3,35 2,75 9,21
2 0,26 2,64 1,37
1 0,75 0,61 0,46
1 0,75 0,73 0,55
1 0,75 1,05 0,79
1 0,75 1,71 1,28
1 0,75 0,55 0,41
1 0,75 1,25 0,94
1 0,75 0,76 0,57
1 0,75 2,18 1,64
43,08 102,52 4.416,56
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16.12 m?  Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, al acido

Particion acristalada fija, sin perfiles verticales, formada por: perfiles
de acero inoxidable y vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, al acido,
clasificacion de prestaciones 2B2, segin UNE-EN 12600. Incluido su-
ministro de pletinas de hierro y recibido al forjado de dichas pleti-
nas de hierro con el objeto de recibir la particién de vidrio (el nume-
ro de pletinas y espesor de éstas se decidira en obra por la D.F. jun-
to con el instalador). i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijacién. Recibido de
las pletinas de hierro. Aplomado, nivelacion y fijacién de los perfiles
que forman el entramado. Colocacién y fijacion de las hojas de vi-
drio. Tratamiento de juntas. Remate del perimetro del elemento, por
las dos caras.

NOTA: Las dimensiones de las mamparas, asi como el espesor de los
vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

1,91 2,20 4,20
0,50 0,55 0,28
1,21 2,75 3,33
2,24 0,55 1,23
0,50 2,75 1,38

—_ A

10,42 117,40
16.13 Ud Particion acristalada deslizante, sin perfiles verticales.
Particion acristalada, sistema deslizante, modelo 1 panel fijo + 1 pa-
nel deslizante sin perfiles verticales, de 3,45 m de anchuray 2,5 m
de altura total, formada por perfiles superiores anodizado color pla-
ta mate, de aluminio, un panel fijo con guia superior, una guia infe-
rior puntual, y un panel deslizante con kit de accesorios para el guia-
do superior, con vidrio incoloro transparente templado de seguri-
dad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Incluso juntas,
tornilleria de acero inoxidable, anilla tirador, kit de parada suave y
pinzas de sujecion de las hojas. Incluido recibido de albaiileria y
montaje de las guias. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil in-
ferior. Montaje de las hojas de vidrio. Montaje de los complementos.

NOTA: Las dimensiones de las mamparas, asi como el espesor de los

vidrios, son orientativas, se replantearan en obra por la D.F. junto
con la propiedad y el proveedor antes de realizar el pedido.

1 1,00

1.223,31

1,00 3.978,11

16.14 m  FRANJA CONTINUA VINILO SENALIZACION VIDRIOS a=150 mm

Franja continua para sefalizacion de vidrios y superficies acristala-

das, de 150 mm de ancho, colocada segun planos, fabricada en vini-

lo polimérico adhesivo; instalada para creacién de un elemento visi-

blemente contrastado sobre la superficie acristalada. Totalmente

montada; i/p.p. de replanteo, limpieza previa del soporte y medios

auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-2.

3.978,11
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puertas 28 0,90 25,20
4 1,05 4,20
2 1,10 2,20
mampara corredera 4 1,74 6,96
mampara 4 0,27 1,08
20 0,26 5,20
1 1,29 1,29
1 2,46 2,46
1 3,34 3,34
1 3,35 3,35
55,28 17,50 967,40
16.15 u  SENALIZACION DE NUMERACION VIDRIO. radio 400 mm
Sefalizacién de nuemeracién en superficies acristaladas, de 400 mm
de radio, segun planos, fabricada en material plastico adhesivo. To-
talmente montado; i/p.p. de replanteo, limpieza previa del soporte y
medios auxiliares.
1 1,00
1,00 7,00 7,00
TOTAL C16 ... e s s s s s s sess s s s e se e se s s s s ss s sesssssssnsseseessnsnsssnn 107.914,73
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C17
17.01

17.02

17.03

FONTANERIA
ud MODIFICACION DE ACOMETIDA

Modificacion de acometida de fontaneria existente.

Suministro e instalacién de tuberias, valvuleria, armario, contador y
demas elementos necesarios para la modificacion de acometida exis-
tente y desplazamiento de contador a fachada.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente
i/p.p. medios auxiliares.

Todo ello cumpliendo con normativa en vigor y normas de compa-
fiia suministradora

1 1,00

1,00 733,69
m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=32 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 32x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberias de alimentacion, distri-
bucidn e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, i/
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), proteccion de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

P2 1 8,00 8,00
P1 1 11,00 11,00
PO 1 31,00 31,00

733,69

50,00 10,17
m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=25 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberias de alimentacion, distri-
bucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, i/
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), proteccion de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

15,00 15,00
10,00 10,00
10,00 10,00
15,00 15,00

_ A aa

508,50

50,00 6,23

311,50
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17.04 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 mm
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxi-
do (Engel) PEX-A rigida, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-CEN ISO/TS 15875-7:2018; para tuberias de alimentacion, distri-
bucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, i/
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), proteccién de tu-
bo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de Prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Afria
P4 1 5,00 5,00
P3 1 15,00 15,00
P2 1 8,00 8,00
P1 1 15,00 15,00
PO 1 27,00 27,00
ACS
P3 1 10,00 10,00
P2 1 8,00 8,00
P1 1 10,00 10,00
PO 1 15,00 15,00
113,00 4,42 499,46
17.05 m. TUBO POLIET.RETICULADO 16x1,8
Suministro y montaje de tuberia, marca Uponor PEX Serie 5, o equi-
valente, para red de distribucion de agua sanitaria, de diametro
16x1,8 mm
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Lavabo 13 4,00 52,00
Inodoro 11 2,00 22,00
Vertedero 3 2,00 6,00
80,00 4,67 373,60
17.06 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=32 mm
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 32
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segin UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccién anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
AFria
P2 1 8,00 8,00
P1 1 11,00 11,00
PO 1 31,00 31,00
50,00 9,28 464,00
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17.07 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=25 mm

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 25
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccién anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

15,00 15,00
10,00 10,00
10,00 10,00
15,00 15,00

_ A

50,00 9,00
17.08 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=20 mm
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 20
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 5,00 5,00
1 10,00 10,00
P2 1 8,00 8,00
1 15,00 15,00
1 27,00 27,00

450,00

65,00 8,41

17.09 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=10 mm D=16 mm
Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 16
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 10
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Lavabo 13 2,00 26,00
Inodoro 11 2,00 22,00
Vertedero 3 2,00 6,00

546,65

54,00 8,19

442,26
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17.10

17.11

1712

1713

m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA e=30 mm D=20 mm

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 20
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccién anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase
B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 30
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

10,00 10,00
8,00 8,00
10,00 10,00

1
1
1
1 15,00 15,00

43,00 19,33
m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA =30 mm D=16 mm

Aislamiento térmico flexible de tuberia para tubos de didmetro 16
mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de cau-
cho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmi-
ca <0,036 W/m-K (segun UNE-EN ISO 13787:2003) y proteccion anti-
microbiana activa. Fabricada conforme a norma, UNE-EN ISO
8497:1997, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase

B-s3, d0 s/ UNE-EN 13501-1:2019). Espesor de aislamiento de 30
mm, conforme a RITE (RD 1027/2007) para instalaciones de fontane-
ria. Totalmente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxi-
liares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Lavabo 13 2,00 26,00

831,19

26,00 18,35
m  PROTECCION ALUMINIO p/ e=10mm D=20 mm
Suministro e instalacién de proteccion de aluminio para tuberia
©@20mm, con aislamiento de e=10 mm.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

Planta 4 1 5,00 5,00

477,10

5,00 6,81
u  VALVULA DE ESFERA LATON PN28 1 1/4"
Valvula de esfera de laton cromado, de diametro 1 1/4" (32 mm),
PN-28, para roscar, fabricada segiin UNE-EN 12165:2017. Totalmen-
te instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeiio material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marca-
do CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

34,05
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17.14

17.15

17.16

1717

17.18

ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.

Suministro y colocacién de véalvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. i/p.p. medios auxiliares.

1,00

4,00

30,52

30,52

ud VALVULA DE ESFERA LATON 3/4" 20mm.

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm.) de didmetro, de latdon cromado PN-25, colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. i/p.p. medios auxiliares.

4,00

19,00

13,17

52,68

ud VALVULA DE ESFERA LATON 1/2" 15mm.

Suministro y colocacién de véalvula de corte por esfera, de 1/2" (15
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4. i/p.p. medios auxiliares.

19,00

18,00

15,72

298,68

u  TERMO ELECTRICO ACS 30-35|

Termo eléctrico de 30-35 litros de capacidad, con mando de control
de temperatura regulable, termostato de seguridad, valvula de segu-
ridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pin-
tura epoxi, monofasico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de sopor-
tes, conexiones a la red de fontaneria, llaves de corte y latiguillos, co-
nexion a la instalacion eléctrica, llenado y prueba de funcionamien-
to. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE
y CTE DB HE. i/p.p. medios auxiliares.

18,00

4,00

12,40

223,20

ud GRIFO D 3/4" CON RACOR CROMADO

Suministro e instalacién de Grifo para baldeo de latén de didmetro
3/4" con racor par manguera.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

4,00

4,00

255,33

1.021,32

O R 0

4,00

25,84

7.324,24
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C18 APARATOS SANITARIOS

18.01 u  LAVABO GAMA MEDIA BLANCO 55x46 cm
Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 55x46 cm, gama
media, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme
UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm, y acoplamiento a pared
acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pe-
quefio material y medios auxiliares.

9 9,00

9,00 166,61

18.02 u  LAVABO MURAL ACCESIBLE 680x580 mm CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO
PALANCA LARGA

Lavabo mural accesible de porcelana vitrificada, de 680x580 mm,
con apoyo anatdémico para codos, frontal concavo que facilita el ac-
ceso a la silla de ruedas; colocado con anclajes a la pared, incluso se-
llado con silicona, con valvula, sifon y desague flexible, con grifo
mezclador monomando mural, para aplicaciones hospitalarias, aca-
bado laton cromado, apertura por palanca gerontologica de 150
mm, cafo giratorio de 200 mm, cartucho cerdmico de 40 mm multi-
funcién con limitador de T2 con 7 posiciones de regulacion, doble
caudal 6-12 |/min ajustable, aireador universal F22x1 con salida li-
bre, conexiones 1/2" a 3/4" con excentricidad y embellecedor. Total-
mente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material y me-
dios auxiliares; conforme a UNE 41523 y CTE DB SUA-9.

3 3,00

1.499,49

3,00 824,18

18.03 u INODORO TANQUE BAJO GAMA MEDIA BLANCO TAPA AMORTIGUADA

Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, fabricado en

porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama media en co-

lor blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero

inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, co-

nectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, lla-

ve de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequefio material y

medios auxiliares.

8 8,00

2.472,54

8,00 426,87
18.04 Ud Inodoro accesible con tanque bajo.
Taza de inodoro de tanque bajo, accesible, con salida para conexion
horizontal, asiento elevado y fijacion vista, de porcelana sanitaria,
acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460 mm, con
borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble descarga, con
conexion de suministro inferior, de porcelana sanitaria, acabado ter-
moesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Du-
roplast, color blanco. Incluso silicona para sellado de juntas. i/p.p.
medios auxiliares.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del
desagiie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia.
Conexién a la red de agua fria. Comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Sellado de juntas.

3.414,96
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3 3,00

3,00
18.05 u FREGADERO EMPOTRABLE 60x49 cm 1 SENO
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm, de 1 seno, para colo-
car encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), valvula de de-
sagle de 40 mm y desague sifonico sencillo. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

2 2,00

485,72

1.457,16

2,00
18.06 u  VERTEDERO PORCELANICO 50x42 cm
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 cm, dotado de
rejilla de desaglie y enchufe de unidn, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, valvula de desaglie
de 40 mm, funcionando. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequefio material y medios auxiliares.

4 4,00

144,04

288,08

4,00

18.07 u  GRIFO TEMPORIZADO MEZCLADOR REPISA GAMA BASICA

Grifo temporizado mezclador de repisa para lavabo, gama baésica;

cuerpo y pulsador en latén cromado, valvulas antirretorno incorpo-

radas, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre automatico 15 £ 5 s;

conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flexi-

ble de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio

material y medios auxiliares.

9 9,00

232,73

930,92

9,00
18.08 u  GRIFO MONOMANDO REPISA FREGADERO GAMA MEDIA
Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, con acaba-
do cromado, de gama media, con cafio giratorio y aireador; fabrica-
do conforme a UNE 19703. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando; i/p.p. de llaves de escuadra cromadas, latiguillos flexibles, pe-
quefio material y medios auxiliares. i/p.p. medios auxiliares.

2 2,00

140,61

1.265,49

2,00
18.09 u  ECONOMIZADOR ANTIVANDALICO LAVABO M24/M22 4,5 I/min

Economizador antivandalico para grifo de lavabo; cuerpo externo de

metal cromado con filtro de acero inoxidable anti-cal autolimpiable,

unién roscada, union roscada, rosca externa M24 o rosca interna

M22, caudal de entrega de 4,5 I/min a 3 bar, proporcionando un

ahorro de mas del 50% en consumo. Totalmente instalado. i/p.p.

medios auxiliares.

12 12,00

174,17

348,34

12,00

7,49

89,88
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18.10 u  ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 700x500 mm

Espejo de dimensiones totales de alto 700 mm y ancho 500 mm,
con marco en acero inoxidable AlSI-304 en acabado satinado o bri-
llo, totalmente instalado; i/p.p. de anclajes y fijaciones. i/p.p. medios
auxiliares.

9 9,00
9,00 137,15 1.234,35

18.11 u  ESCOBILLERO PARED/SUELO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO 90x430 mm

Escobillero de pared/suelo, de dimensiones 90x430 mm, fabricado
en acero inoxidable, acabado satinado. i/p.p. medios auxiliares.

1" 11,00
11,00 19,58 215,38

18.12 u  PERCHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO @ 14 mm

Percha simple @ 14 mm, de dimensiones 47x70 mm, fabricada en
acero inoxidable, acabado satinado, con sistema de fijacion oculto.
Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

1 11,00
11,00 10,65 117,15

18.13 u  PORTARROLLOS CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE PULIDO 135x120x80 mm
Portarrollos con tapa de dimensiones 135x120x80 mm, fabricado en
acero inoxidable acabado pulido. Totalmente instalado sobre para-
mento mediante tornilleria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

1" 11,00
11,00 13,40 147,40

18.14 u  TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO @ 14 mm, LARGO 300 mm

Toallero de @ 14 mm y 300 mm de largo, fabricado en acero inoxi-
dable, acabado satinado, con sistema de fijacion oculto. Dos puntos
de fijacion. Totalmente instalado sobre paramento mediante tornille-
ria; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

12 12,00
12,00 24,77 297,24

18.15 u  DOSIFICADOR JABON LiQUIDO MANUAL PLASTICO ABS COLOR BLANCO 0,9 |

Dosificador de jabon fabricado en plastico ABS, en color blanco, con
visor de nivel transparente, deposito de 0,9 | de capacidad, con pul-
sador de funcionamiento manual por presiéon. Dosificador de instala-
cién mural adosado a pared mediante tornillos con taco. Dimensio-
nes: 210x128x90 mm (alto x ancho x fondo). Totalmente instalado;
i/p.p. de material de fijacion y medios auxiliares.

12 12,00
12,00 12,72 152,64
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18.16 u  DISPENSADOR DE TOALLITAS DE PAPEL Z DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
285x270x100 mm

Dispensador de papel toalla plegado de tipo Z, formado por cuerpo
de montaje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre con
visor de contenido fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 430
con acabado satinado. Incorpora llave para la apertura de la carcasa.
Dimensiones: 285x270x100 mm. Completamente instalado; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

12

12,00

18.17 u  PAPELERA HIGIENICA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON TAPA 5 |
Papelera higiénica circular de 5 litros de capacidad, fabricada en ace-
ro inoxidable acabado cromo satinado, con tapa accionada median-
te pedal, cubeta interior de plastico extraible. Totalmente colocada.
i/p.p. medios auxiliares.

12

12,00 31,51 378,12

12,00

18.18 u  PAPELERA COMPRESERA DE ACERO INOXIDABLE 40 |
Papelera compresera de 40 litros de capacidad, fabricada en acero
inoxidable. Chapa de espesor 0,8 mm. Dimensiones 320x200x650
mm. Totalmente colocada. i/p.p. medios auxiliares.

12,00 18,77 225,24

4,00

18.19 Ud Barra de sujecion para personas con movilidad reducida, rehabilitacion y tercera
edad.

Barra de sujecién para personas con movilidad reducida, rehabilita-
cién y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimen-
siones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de didmetro exte-
rior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Inclu-
so elementos de fijacion. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la
barra. Colocacion, nivelacién y fijacion de los elementos de soporte.
Limpieza del elemento.

4,00 110,27 441,08

3,00

18.20 Ud Espejo reclinable para personas con movilidad reducida, rehabilitacion y tercera
edad.

Espejo reclinable para personas con movilidad reducida, rehabilita-
cién y tercera edad, para bafo, de acero inoxidable AISI 304, de
500x700 mm. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Colocacioén, nivelacién y fijacion de los elementos de sopor-
te. Limpieza del elemento. i/p.p. medios auxiliares.

3,00 171,76 515,28

3,00

3,00 261,94 785,82
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18.21 u Kitalarma aseo accesible

Suministro e instalacién completa de kit de alarma para aseos, dise-
fiado para disponer de un sistema fiable y facil de usar con el que

un usuario pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible
desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de
personas. Segun Real Decreto 173/2010, Documento Basico de Se-
guridad de Utilizacién y Accesibilidad (DB SUA) Seccién SUA3.2 Apri-
sionamiento. El kit esta compuesto de: Control de alarma con fuente
de alimentacién integrada y bateria de seguridad, indicador led de
alarma de alta luminosidad, botén de reset, tirador de techo de ins-
talaciéon de superficie y adhesivo indicativo de aseos accesibles. In-
cluido el recibido de albaiiileria de los distintos aparatos. Incluido to-
do el cableado de conexién. Totalmente instalado y funcionando.
i/p.p. medios auxiliares.

3 3,00

3,00 357,85
TOTAL C18 ..ot s s s s R R

1.073,55

17.350,11
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c19 SANEAMIENTO
19.01 m  TUBERIA COLGADA PVC INSONORIZADO D=110 mm
Colector colgado de PVC insonorizado, de 110 mm de didmetro,
union pegada, conforme UNE-EN 1453-1:2017; con una resistencia
al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1:2019; colocada en ins-
talaciones de saneamiento. Totalmente montada, i/p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Confor-
me CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Cubierta 1 7,00 7,00
P3 1 20,00 20,00
P2 1 10,00 10,00
P1 1 5,00 5,00
PO 1 10,00 10,00
52,00 22,58 1.174,16
19.02 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm
Bajante de PVC insonorizada, de 110 mm de didmetro, con sistema
de union por enchufe con junta pegada, conforme UNE-EN
1453-1:2017; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1:2019; colocada en instalaciones interiores de eva-
cuacion de aguas residuales, con collarin con cierre incorporado. To-
talmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, derivaciones,
etc.) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HR, RD
1367/2007 y CTE DB-HS-5. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
racion de Prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. me-
dios auxiliares.
PQ-P4 2 3,00 6,00
P4-P3 8 3,00 24,00
P3-P2 9 3,00 27,00
P2-P1 9 3,00 27,00
P1-PO 9 3,00 27,00
9 3,00 27,00
138,00 26,86 3.706,68
19.03 Ml TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Suministro e instalacién de tuberia de PVC de evacuacién serie B, de
40 mm. de diametro fabricada segin norma UNE 1329 marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente, colocada en instalaciones interiores de
desagtie; s/ CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares y manguitos cortafuegos.
P3 1 9,00 9,00
P2 1 9,00 9,00
P1 1 12,00 12,00
PO 1 17,00 17,00
47,00 6,66 313,02
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19.04 Ml TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Suministro e instalacién de tuberia de PVC de evacuacién serie B, de
50 mm. de diametro fabricada segiin norma UNE 1329 marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente, colocada en instalaciones interiores de
desagtie; s/ CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares y manguitos cortafuegos.
PO 1 5,00 5,00
5,00 7,89 39,45
19.05 Ud DESAGUE PVC C/SIFON EN CURVO
Suministro y colocacién de desagiie de PVC individual marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente, consistente en la colocacion de un sifén
de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de didmetro, y con
registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de PVC de 40
mm. de didmetro, hasta el punto de desagiie existente, instalado,
con uniones roscadas o pegadas.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
P3 3 3,00
P2 3 3,00
P1 3 3,00
PO 5 5,00
14,00 11,80 165,20
19.06 ml  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm.
Suministro e instalacién de tuberia de PVC de evacuacion serie B, de
32 mm. de didmetro fabricada segiin norma UNE 1329 marca NUE-
VA TERRAIN o equivalente; s/ CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares y manguitos cortafuegos.
P3 1 17,00 17,00
P2 1 17,00 17,00
P1 1 38,00 38,00
PO 1 15,00 15,00
87,00 3,93 341,91
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19.07 ud SIFON PVC CURVO PARA DESAGUES CLIMATIZACION

Suministro y colocacién de sifon de PVC curvo para desaglies de
equipos de cimatizacién, con salida horizontal de 32 mm. de diame-
tro, y con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de
PVC de 40 mm. de diametro, hasta el punto de desagulie existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; s/CTE-HS-5.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.

3,00
3,00
5,00
3,00

o
-
W o1 WwWw

14,00 12,09
19.08 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, redonde-
ando angulos, con solera ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pay marco de hormigdn armado prefabricada, terminada, i/p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno perimetral
posterior, segin CTE DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN
998-2:2018. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de pres-
taciones) segun Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

2 2,00

169,26

2,00 179,68
19.09 u  POZO LADRILLO REGISTRO D=120 cm h=3,00 m
Pozo de registro de 120 cm de didmetro interior y de 3 m de profun-
didad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigéon HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligeramente
armada con mallazo; enfoscado y brufido por el interior redondean-
do angulos, con mortero de cemento CSIV-W?2, incluso con p.p. de
recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y forma-
cién de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir el cerco y la
tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, seguin CTE
DB-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 y UNE-EN 998-2:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

359,36

1,00 1.149,09

1.149,09
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19.10 ml TUBO PVC PARA SANEAMIENTO SN-4 D:125 MM

Suministro e instalacién de tuberia de PVC para saneamiento ente-
rrado SN-4 de 125 mm de didametro, fabricada segin norma UNE
1401, marca NUEVA TERRAIN o equivalente.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

1 45,00 45,00

45,00 26,30

19.11 ml  TUBO PVC PARA SANEAMIENTO SN-4 D:160 MM

Suministro e instalacién de tuberia de PVC para saneamiento ente-

rrado SN-4 de 160 mm de didmetro, fabricada segin norma UNE

1401, marca NUEVA TERRAIN o equivalente.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada

y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,

i/p.p. medios auxiliares.

1 10,00 10,00

1.183,50

10,00 38,45

19.12 ud CONEXION A ACOMETIDA SANEAMIENTO

Conexion a acometida existente de saneamiento con tuberia de PVC.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada

y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,

i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

384,50

1,00 848,58
O R 0

848,58

9.834,71
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C20 ELECTRICIDAD
20.01 m  ACOMETIDA ELECTRICA

Suministro e instalacién de acometida eléctrica segun indicaciones
de compaiiia.

Linea eléctrica de acometida trifasica de 4x95 mm2 de seccion, so-
bre canalizacion (no incluida), formada por conductores unipolares
aislados de cobre, con aislamiento en polietileno reticulado (XLPE) y
cubierta en PVC, para una tensién nominal de 0,6/1kV, de conductor
tipo RV y clase de reaccién al fuego Eca, conforme a UNE-EN
50575:2015/A1:2016. Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares. Conforme a REBT: ITC-BT-07 e ITC-BT-11,
NTE-IER, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

Incluye todos los elementos necesarios para la alimentacion de com-
pafia

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

Incluye permisos, rotura y reposicion de pavimento en caso necesa-
rio

1 30,00 30,00

30,00 170,20
20.02 u  CGP CON MOD. MEDIDA
Suministro e instalacién de Caja general de proteccidon y medida in-
cluido contador, bases cortacircuitos y fusibles calibrados para pro-
teccion de la linea linea general de alimentacién, situada en fachada
o interior nicho mural. Formada por una envolvente con grado de in-
flamabilidad segin norma UNE-EN 61439-1:2012, grado de protec-
cion P43 - IK8 segiin UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 50102
CORR:2002 y UNE-EN 50102/A1 CORR:2002 respectivamente, pre-
cintable, homologada por la compafia suministradora. Totalmente
instalado y conexionado segun REBT, ITC-BT-13, NTE-IEB, UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Todo ello segln indicaciones de compafia suministradora

1 1,00

5.106,00
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1,00 633,41
20.03 m  ALIMENTACION CUADRO 4X95 mm2
Cableado de Linea de abastecimiento eléctrico, en sistema trifasico,
formado por conductor multipolar de cobre aislado para una ten-
sion nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x95
mm?2 de seccion, no propagador de la llama ni del incendio, con ba-
ja opacidad de humos y bajo indice de acidez de los gases de la
combustidn; instalado sobre canalizacién (no incluida). Totalmente
realizado, i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT, ITC-BT-14,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Ma-
teriales con marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

1 30,00 30,00

633,41

30,00 118,75

3.562,50
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20.04 u  C.ELECT PLANTA 0 (GENERAL)

Suministro, montaje y conexionado del cuadro general de distribu-
cion situado en PLANTA 0, para servicio normal de red. Construido
con carpinteria metalica con las siguientes caracteristicas.

Paneles modulares con acceso frontal y zdcalo para apoyo sobre
suelo, construidos en chapa electrocincada, plegada, reforzada y sol-
dada,realizando un tratamiento en la misma de pintura termoendu-
recida epoxy, de color a determinar por la D.F. Los juegos de barras
seran de cobre electrolitico pintadas, de dimensiones suficientes pa-
ra las intensidades que deban transportar. El cuadro dispondra de
cierre con tapas y puerta exterior de altuglas ahumado inastillable y
contendra toda la aparamenta y reservas indicadas en el esquema
con un 25 % de espacio minimo de reserva. El cuadro utilizara todos
los accesorios normalizados por el fabricante tales como embarra-
dos, soportes, placas de montaje, abrazaderas, polibloc, distribloc,
etc. Contara con analizador de redes

Conforme a la norma UNE-EN 60439.1, CEl 439.1, CEl 144, IP547 y
de acuerdo a potencia de cortocircuito y esfuerzo electrodinamico
resultantes, de forma que el cuadrista suministre certificado de fabri-
cacion segun normas indicadas.

La aparamenta sera de las caracteristicas indicadas en en diagrama
unifilar, con relés 4P4R, relés diferenciales de tipos indicados, regula-
bles en tiempo e intensidad, equipo de medida digital, pulsadores
pilotos, cableado con cable 07Z1K tipo AFUMEX, etc.; totalmente
instalado, conexionado y regulado segun estudio de selectividad, in-
cluso espacio, montaje y conexionado de elementos de control en
cuadro, segln notas en diagramas.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, conexionada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas docu-
mentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

PO 1 1,00

1,00 7.320,89
20.05 m  ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 1
Cableado de Derivacion Individual (D) de abastecimiento eléctrico,
en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre ais-
lado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x6 mm2 de seccion, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez
de los gases de la combustién, y cable de hilo de mando en color ro-
jo de 1x1,5 mmz2, realizado con tubo PVC corrugado libre de halége-
nos M32 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

7.320,89
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1 15,00

20.06 u C.ELECT PLANTA1

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 1, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccion IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

20.07 m  ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 2

Cableado de Derivacion Individual (D) de abastecimiento eléctrico,
en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre ais-
lado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de seccidn, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez
de los gases de la combustién, y cable de hilo de mando en color ro-
jo de 1x1,5 mmz2, realizado con tubo PVC corrugado libre de halége-
nos M40 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 20,00

20.08 u  C.ELECTPLANTA2

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 2, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccion IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segin REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

15,00

15,00 12,81 192,15

1,00

1,00 3.670,99 3.670,99

20,00

20,00 15,94 318,80

1,00

1,00 3.670,99 3.670,99

22 de septiembre de 2022

311



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

20.09

20.10

20.11

m  ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 3

Cableado de Derivacion Individual (D) de abastecimiento eléctrico,
en sistema trifasico, formado por conductor multipolar de cobre ais-
lado para una tensién nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS)
B2ca-s1b,d1,a1 de 5x10 mm2 de seccién, no propagador de la llama
ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo indice de acidez
de los gases de la combustion, y cable de hilo de mando en color ro-
jo de 1x1,5 mmz2, realizado con tubo PVC corrugado libre de halége-
nos M40 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-1EB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 25,00

25,00

u C.ELECTPLANTA3

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 3, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccién IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segun REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

25,00 15,94

1,00

398,50

m  ALIMENTACION C.ELEC PLANTA 4

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7VZ1-K (AS) 5x25 mmz2, para una tensién nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisidon de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC M63 corrugado libre de
halégenos empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccion), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 30,00

1,00 3.670,99

30,00

3.670,99

30,00 41,22

1.236,60
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20.12 u C.ELECTPLANTA4

Cuadro general de mando y proteccion de PLANTA 4, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
teccion IP40-1K08, conforme a UNE-EN 60670-1:2006, UNE-EN
60670-1:2006 CORR:2008, UNE-EN 60670-1:2006 ERRATUM:2009
V2, UNE-EN 60670-1:2006 CORR 2:2011, UNE-EN
60670-1:2006/A1:2013 y UNE-EN 62208:2012; de elementos segun
esquema unifilar, perfil omega, embarrado de protecién, para servi-
cios de planta 1. Instalado, conexionado y rotulado; segin REBT,
NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

1,00 4.711,29

2013 m  CANAL BAJO SUELO 250x48

Suministro y montaje de canal bajo suelo OBO/ACKERMANN o equi-

valente con 2 compartimnetos (1 red electricidad fuerza, 1 red

voz/datos) de 250x28, i/ cajas de derivacidon/regulacion, uniones,

conj. portamecanismos,etc..

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada

y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,

i/p.p. medios auxiliares.

Todo lo necesario para ejecucion de partidas a pie de obra.

NOTA: Se debe tener en cuenta las caracteristicas del edifcio, situa-

cién y altura de planta.

70,00 70,00
70,00 70,00
50,00 50,00
40,00 40,00

_ A

4.711,29

230,00 112,02
20.14 m  TUBO BAJO SUELO @32
suministro e instalacién de Canalizacion de tubo de PVC reforzado,
aceroflex o equivalente para instalar bajo suelo, no propagador de
la llama, con cero emision de gases toxicos y corrosivos, exento de
halégenos; indicado para instalaciones interiores de edificios publi-
cos (Publica Concurrencia), de diametro 32 mm; con resistencia a
compresion de 320 N. Instalado en superficie sobre paramentos me-
diante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como ma-
ximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Confor-
me a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los
requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN
61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; dia-
metros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares con-
forme a UNE-EN 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011,
UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y UNE-EN
60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaracion de
Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p.
medios auxiliares.

25.764,60
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P3 1 77,00 77,00
P2 1 77,00 77,00
P1 1 37,00 37,00
PO 1 27,00 27,00
218,00 6,07 1.323,26
20.15 u  PUESTO DE TRABAJO 2TC+2RJ45 suelo
Suministro e instalacion de puesto de trabajo de suelo, compuesto
por dos tomas de corriente 2P 16A 250V y un modulo doble de co-
nectores RJ45 cat 6 UTPe, incluyendo, conductores libres de halége-
nos (fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sec-
cioén, cable datos cat.6 y los accesorios de montaje necesarios. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y
demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente. i/p.p. medios auxiliares.
P3 1 1,00
P2 1 1,00
2,00 73,03 146,06
20.16 u  PUESTO DE TRABAJO 4TC+4RJ45 suelo
Suministro e instalacion de puesto de trabajo de suelo, compuesto
por 4 tomas de corriente 2P 16A 250V y 2 modulo doble de conec-
tores RJ45 cat 6 UTPe, incluyendo, conductores libres de halégenos
(fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn,
cable datos cat.6, y los accesorios de montaje necesarios. Compren-
de todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada, proba-
day en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demas
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-
te. i/p.p. medios auxiliares.
P3 22 22,00
P2 22 22,00
P1 10 10,00
PO 4 4,00
58,00 130,73 7.582,34
20.17 u  PUESTO DE TRABAJO 2TC+2RJ45 pared
Suministro e instalacion de puesto de trabajo en pared, compuesto
por dos tomas de corriente 2P 16A 250V y un modulo doble de co-
nectores RJ45 cat 6 UTPe, incluyendo, conductores libres de halége-
nos (fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de sec-
cién, cable datos cat.6, y los accesorios de montaje necesarios. Com-
prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexionada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y
demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente. i/p.p. medios auxiliares.
P3 1 1,00
P2 1 1,00
PO 1 1,00
3,00 73,03 219,09
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20.18 u  PUESTO DE TRABAJO 4TC+4RJ45+HDMI pared

Suministro e instalacion de puesto de trabajo de pared, compuesto
por 4 tomas de corriente 2P 16A 250V y 2 modulos doble de conec-
tores RJ45 cat 6 UTPe y 1 toma HDMI, incluyendo, conductores li-
bres de halégenos (fase, neutro y tierra) de cobre RZ1-K (AS) de
3x2,5 mm2 de seccidn,cable datos cat.6, cable HDMI y los accesorios
de montaje necesarios. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun planos y demas documentos de proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

P3 1 1,00
P2 1 1,00
PO 1 1,00

3,00 141,95

20.19 u  TOMA DE CORRIENTE EMPOTRAR
Suministro e instalacién de toma de corriente empotrada para usos
varios realizada con conductor de cobre y libre de hal6genos
ESO07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién, incluyendo canalizacion se-
gun normativa y base de enchufe, 250Vca. 2P+T — 16A con pantallas
de seguridad, para instalacion en caja rectangular o cuadrada enla-
zable, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, y
placa embellecedora. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, total-
mente instalada, conexionada, probada y en perfecto estado de fun-
cionamiento, segun planos y demas documentos de proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

P4 4 4,00
P3 21 21,00
P2 21 21,00
P1 18 18,00
PO 26 26,00

425,85

90,00 37,15
20.20 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
Suministro e instalacién de toma de corriente estanca de superficie
para usos varios realizada con conductor de cobre y libre de halége-
nos ES07Z1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccién, incluyendo canaliza-
cion segun normativa y base de enchufe, 250Vca. 2P+T - 16A con
pantallas de seguridad, para instalacién en caja rectangular o cua-
drada enlazable, caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, y placa embellecedora, SCHNEIDER ESTANCA 55 MUREVA
o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente insta-
lada, conexionada, probada y en perfecto estado de funcionamien-
to, segun planos y demas documentos de proyecto, indicaciones de
la D.F. y normativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

P4 5 5,00

3.343,50

5,00 35,55

177,75
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20.21 u  PREINSTALACION VIDEO

Suministro e instalacién de preinstalacion para sistema audio visual,
compuesto por:

Soporte para proyector en techo y canalizacion @50mm desde posi-
cién de proyector hasta tomas de pared. Incluso cable HDMI.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

1,00 109,40
20.22 u  ALIMENTACION ELECTRICA A TERMO
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para termo
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1,00
1,00
1,00
1,00

_ A

109,40

4,00 102,68
20.23 u  ALIMENTACION ELECTRICA A RACK
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para rack
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1,00
1,00

_ A

100

410,72

4,00 102,68

410,72
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20.24

20.25

20.26

u  ALIMENTACION ELECTRICA A WIFI

Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para red wifi
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

u  ALIMENTACION ELECTRICA A EXTRACCION 1

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para extraccion 1
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

u  ALIMENTACION ELECTRICA A EXTRACCION 2

Suministro e instalacion de alimentacidn eléctrica para extraccion 2
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1,00

1,00 493,84 493,84

1,00

1,00 617,30 617,30

1,00

1,00 617,30 617,30
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20.27

20.28

20.29

u  ALIMENTACION A CIERRE

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para cierre
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

u  ALIMENTACION A SIT. ALARMA

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para sistema de
alarma

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

u  ALIMENTACION ASCENSOR

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para ascensor
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.

1,00

1,00 102,68 102,68

1,00

1,00 493,84 493,84

1,00

1,00 396,72 396,72
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20.30

20.31

20.32

u  ALIMENTACION SALVAESCALERAS

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7VZ1-K (AS) 5x4 mmz2, para una tensién nominal de
450/750 V, no propagadores del incendio y con emisidon de humos y
opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado libre de hal6-
genos M25 empotrado o equivalente cumpliendo con normativa, en
sistema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de
cajas de registro y regletas de conexion. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en
instalaciones en locales de publica concurrencia. Materiales con mar-
cado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Eu-
ropeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

1,00 368,91
u  ALIMENTACION A TOLDOS
Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para toldos
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

2 2,00

368,91

2,00 102,68
u  ALIMENTACION A RECUPERADOR
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para recuperador
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x4 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado M25 reforzado empotrado, en sis-
tema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y
UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y De-
claracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

205,36

1,00 274,92

274,92
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20.33

20.34

20.35

u  ALIMENTACION A UD.EXT CLIMA1

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidad exte-
rior climatizacion 01

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

1,00 396,72
u  ALIMENTACION A UD.INTERIORES CLIMA1
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidades in-
teriores climatizacion 01
Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccion), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

396,72

1,00 493,84
u  ALIMENTACION A UD.EXT CLIMA2
Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidad exte-
rior climatizacion 02
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00

493,84

1,00 396,72

396,72
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20.36

20.37

20.38

u  ALIMENTACION A UD.INTERIORES CLIMA2

Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para unidades in-
teriores climatizacion 02

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

u  ALIMENTACION A UD.EXT CLIMA3

Suministro e instalacion de alimentacién eléctrica para unidad exte-
rior climatizacion 03

Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 5x6 mm2, para una tensién nominal de 450/750 V, re-
alizado con tubo PVC corrugado reforzado M32 empotrado, en sis-
tema trifasico (tres fases, neutro y proteccién), incluido p.p./ de cajas
de registro y regletas de conexion. Instalacion y conexionado confor-
me a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD
60364-1:2009/A11:2018. Materiales con marcado CE y Declaracion
de Prestaciones (CPR) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
i/p.p. medios auxiliares.

u  ALIMENTACION A UD.INTERIORES CLIMA3

Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para unidades in-
teriores climatizacion 03

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre ais-
lados HO7V-K 3x2,5 mmz2, para una tensién nominal de 450/750 V,
realizado con tubo PVC corrugado M20 reforzado empotrado, en
sistema monofasico (fase, neutro y proteccién), incluido p.p./ de ca-
jas de registro y regletas de conexién. Instalacién y conexionado
conforme a REBT, ITC-BT-25, a la NTE-IEB y a las UNE-HD
60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Materiales con
marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) segun Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1,00

1,00

1,00

493,84 493,84

1,00

1,00

396,72 396,72

1,00

493,84 493,84

TOTAL C20 ...t s sas s s b s b s 80.648,95
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c21 TELECOMUNICACIONES
21.01 u  ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES
Suministro e instalacién de canalizaciones para alimentacion de ser-
vicios de Telecomunicacién, compuesta por 4 tubos de pvc desde ar-
queta de compafiia hasta cuerto de rack. Incluye todos los elemen-
tos necesarios para la alimentacion de compafia de suministro de
servicios de telefonia e internet.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye permisos, rotura y reposicion de pavimento en caso necesa-
rio
1 1,00
1,00 1.410,30 1.410,30
21.02 u RACK12U
Suministro e instalacién de rack 19", dimensiones 800x600 mm.,
con perfiles traseros y puerta de cristal con cerradura de seguridad,
incluso regleta con 8 tomas de corriente SCHUCKO 2P+T 16 A, 2
bandejas , 2 bandeja regulable. Totalmente instalado, incluso pasa-
clabres horizontal y vertical, panel telefonico, panel categoria 6 me-
jorada, modulos keystone RJ45 UTP catbA. i/p.p. medios auxiliares.
4 4,00
4,00 685,43 274,72
21.03 u  INTERCONEXION RACKS Y ACCESORIOS
suministro e instalacion de conexion entre racks. compuesta por ca-
bleado fibra multimodo, canalizacion, router con varias entradas de
fibra, switchs administrables y demas accesorios necesarios para per-
mitir disponer de red de voz y datos en cada una de las tomas RJ45
del edificio. i/p.p. medios auxiliares.
1 1,00
1,00 7.156,43 7.156,43
21.04 m  CABLE UTP CAT.6
Suministro e instalacién de cable cat.6 , homologado. Totalmente
instalado incluso accesonios, conexiones y certificaciéon de cableado.
i/p.p. medios auxiliares.
P3 96 30,00 2.880,00
P2 96 30,00 2.880,00
P1 40 30,00 1.200,00
PO 22 30,00 660,00
7.620,00 4,58 34.899,60
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21.05 u  REDWIFI

Suministro e instalacién de red WIFI, compuesta por tomas de co-
rriente y RJ45 para conexion de equipos, 8 repetidores de sefial WI-
Fl, cable UTP cat 6, canalizacién, alimentacion electrica, etc..segin
necesidades

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
i/p.p. medios auxiliares.

Todo lo necesario para ejecucion de partidas a pie de obra.

1 1,00

1,00 3.323,32

21.06 u  SIST. CONTROL ACCESOS

Suministro e instalacion de sistema de comtrol de accesos compues-

to por placa de calle, video portero interior con dispositivo de aper-

tura de puerta principal.

Totalmente instalado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada

y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,

i/p.p. medios auxiliares.

Todo lo necesario para ejecucion de partidas a pie de obra.

1 1,00

3.323,32

1,00 2.355,13
O R 0 T

2.355,13

51.886,50
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C22 ILUMINACION
22.01 u  DOWNLIGHT EMP.. @175x34mm (11W-1000 Im)

Suministro e instalacién de punto de luz en techo, downlight LED
blanco empotrado @175x34mm,, marca Philips slim ledinaire o equi-
valente.

- Consumo 11 W.

- Pot.luminica 1000 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-
cia o pulsador en centralizacién. Incluyenndo la parte proporcional
de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-
tuida por tres conductores libres de halégenos (fase, neutro y tierra)
de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidon bajo tubo corru-
gado 2221 libre de halégenos de didametro 20mm, incluidas las lam-
paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-
tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-
xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

P3 31 31,00
P2 31 31,00
P1 59 59,00
PO 26 26,00

147,00 146,86

22.02 u  DOWNLIGHT EMP.. @225x45mm (22W-1900 Im)

Suministro e instalacién de punto de luz en techo, downlight LED

blanco empotrado @225x45mm,marca Philips slim ledinaire o equi-

valente.

- Consumo 22 W.

- Pot.luminica 1900 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-

cia o pulsador en centralizacion. Incluyenndo la parte proporcional

de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-

tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)

de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn bajo tubo corru-

gado 2221 libre de halégenos de diametro 20mm, incluidas las lam-

paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-

tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-

xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-

nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-

nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-

mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

6,00
6,00
6,00
32,00

g
N
N OO O

e
o
w

21.588,42
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50,00 163,50

22.03 u  LUMINARIA COLGADA

Suministro e instalacién de luminaria colgada LED, 1413 mm. mod.

Trilux Solvan H o equivalente

- Consumo 56 W.

- Pot.luminica 3000 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-

cia o pulsador en centralizacién. Incluyenndo la parte proporcional

de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-

tuida por tres conductores libres de halégenos (fase, neutro y tierra)

de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidon bajo tubo corru-

gado 2221 libre de halégenos de didametro 20mm, incluidas las lam-

paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-

tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-

xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-

nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-

nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-

mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

P3 28 28,00
P2 28 28,00

8.175,00

56,00 145,82

22.04 u  PANTALLA ESTANCA 1200 (40W-4400 Im)

Suministro e instalacién de luminaria estanca de superficie, 1200

mm, LED integrado regulable 1-10V, marca Philips o equivalente

- Consumo 40 W.

- Pot.luminica 4400 lumenes

Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-

cia o pulsador en centralizacion. Incluyenndo la parte proporcional

de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-

tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)

de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn bajo tubo corru-

gado 2221 libre de halégenos de diametro 20mm, incluidas las lam-

paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-

tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-

xién, de pequefio material, etc.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-

nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-

nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-

mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

P4 29 29,00

8.165,92

29,00 104,19

3.021,51

22 de septiembre de 2022

325



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

ok ok ok

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

22.05 u  APLIQUE PARED (10.5W- 908 Im)
Suministro e instalacién de aplique de pared LED mod. Agata o equi-
valente
- Consumo 10.5 W.
- Pot.luminica 908 lumenes
Accionado desde interruptor simple o multiple o detector de presen-
cia o pulsador en centralizacion. Incluyenndo la parte proporcional
de derivacion desde el circuito principal en bandeja o tubo, consti-
tuida por tres conductores libres de hal6genos (fase, neutro y tierra)
de cobre tipo RZ1-K (AS) de 3x2,5 mm2 de seccidn bajo tubo corru-
gado 2221 libre de halégenos de diametro 20mm, incluidas las lam-
paras de luz blanca, p.p.de replanteo, de cajas de derivaccion y regis-
tros, de piezas de unién, de bridas de fijacion, de bornas de cone-
xién, de pequefio material, etc.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado d efuncionamiento, seguin pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.

3,00
3,00
3,00

g
N
WWWwww

3.00

15,00 153,10
22.06 u  INTERRUPTOR SIMPLE
Mecanismo de interruptor unipolar de gama basica, con acabado en
blanco / color bésico estdndar. Totalmente montado e instalado;
i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, canalizacion, ca-
bleado, conexiones y medios auxiliares (excepto elevacion y/o trans-
porte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN
60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con
marcado CE y Declaracién de Prestaciones (CPR) segiin Reglamento
Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

3,00
8,00
8,00
9,00
8,00

R
N
00 © 00 o W

2.296,50

36,00 27,83
22.07 u CONMUTADOR SIMPLE
Mecanismo de interruptor/conmutador unipolar de gama basica,
con acabado en blanco / color basico estandar. Totalmente monta-
do e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos,
canalizacion, cableado, conexiones y medios auxiliares (excepto ele-
vacién y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a nor-
mas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

P4

1.001,88
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P3
P2
P1
PO 4 4,00
4,00 50,96 203,84
22.08 u  VOLUMETRICO ILUMINACION
Punto de luz volumetrico de presencia, realizado con tubo PVC co-
rrugado reforzado libre de halégenos M16 mm, cableado formado
por conductores unipolares de cobre aislados para una tensién no-
minal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5
mm?2 de seccion, y 2 mecanismos de interruptor / conmutador uni-
polar de gama basica, con acabado en blanco / color basico estan-
dar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto ele-
vacién y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 6 ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a nor-
mas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02.
Materiales con marcado CE y Declaracion de Prestaciones (CPR) se-
gun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.
P4 1 1,00
P3 5 5,00
P2 5 5,00
P1 5 5,00
PO 5 5,00
21,00 132,07 277347
22.09 u  LUM.EMERGENCIA EMPOTRADA @40mm 200 lum
Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia empotrada
con autotest, @40mm, para 200 lumenes con caja de empotrar, mod
IZAR LED N30 Daisalux o equivalente, en recorrido de evacuacion.
i/p.p de cablado y canalizacion segin normativa.Completa e instala-
da.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
P4
P3 6 6,00
P2 6 6,00
P1 1 11,00
PO 10 10,00
33,00 212,14 7.000,62
22 de septiembre de 2022 327



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

2210 u  LUM.EMERGENCIA RECT. EMPOTRADA 200 lum.

Suministro e instalacién de Luminaria de emergencia empotrada
con autotest, mod. nova LD Daisalux o equivalente, para 200 lume-
nes con caja de empotrar, en recorrido de evacuacion. i/p.p de ca-
blado y canalizacién segin normativa.Completa e instalada.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, conexio-
nada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun pla-
nos y demas documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y nor-
mativa vigente. i/p.p. medios auxiliares.
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PRECIO
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Comunidad
de Madrid

IMPORTE

C23
23.01

23.02

CLIMATIZACION
u  UD.EXT.01

Suministro y montaje de unidad exterior de climatizacion, marca Mit-
subishi Electric mo. PUMY-P300YBM o equivalente.

Sistema inverter, caudal variable, R410A

, de las siguientes caracteristicas:

- Potencia frigorifica: 33,5

- Potencia calorifica: 37,5

con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..

Medida la unidad totalmente instalada, incluso parte proporcional
de cuadro eléctrico de mando y proteccion necesarias, cableado y
conexionado eléctrico hasta cuadro correspondiente, control de pre-
sion de condensacién, bancada, apoyos, amortiguadores, manguitos
antivibratorios y p.p. de accesorios necesarios. Desaglies para con-
densacion realizados en PVC de 32 mm de didmetro hasta la red de
saneamiento general, con sus correspondientes equipamientos y cie-
rres hidraulicos, con pendiente minima del 2%.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albadileria. i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)

3,00

u  UD.INT.01

Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M100VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:

- Potencia frigorifica: 11,2 kW- Potencia calorifica: 12,5 kw

- Caudal de aire: 1920 m3/h

con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..

Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las unidades de ventilaciéon cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)

P3 1
P2 1

3,00

1,00
1,00

41.291,29

123.873,87
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PO 1 1,00
3,00 3.196,92 9.590,76
23.03 u  UD.INT. 02
Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M125VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 14,0 kW- Potencia calorifica: 16,0 kw
- Caudal de aire: 2220 m3/h
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
P3 1 1,00
P2 1 1,00
P1 1 1,00
3,00 3.427,86 10.283,58
23.04 u  UD.NT. 03
Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M20VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:
- Potencia frigorifica: 2,2 kW- Potencia calorifica: 2,5 kw
- Caudal de aire: 510 m3/h
con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..
Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)
P3 1 1,00
P2 1 1,00
p1 4 4,00
6,00 2.685,09 16.110,54
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23.05 u  UD.INT. 04

Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-
subishi electric modelo PEFY-M50VMA-A o equivalente, de las si-
guientes caracteristicas:

- Potencia frigorifica: 5,6 kW- Potencia calorifica: 6,3 kw

- Caudal de aire: 1020 m3/h

con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-
trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..

Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de
condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,
cableado y conexionado de los elementos de control.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)

PO 1 1,00

1,00 2.704,85

23.06 u  UD.INT. 05

Suministro y montaje de unidad interior de climatizacion, marca Mit-

subishi electric modelo PEFY-M63VMA-A o equivalente, de las si-

guientes caracteristicas:

- Potencia frigorifica: 7,17 kW- Potencia calorifica: 8,0 kw

- Caudal de aire: 1140 m3/h

con p.p de accesorios, mandos de control cableados, elem. de con-

trol, kit distribuidores, tuberias frig. etc..

Incluye soporteria, antivibradores, termostato, filtros, bandeja de

condensados, termostato de contacto para cambio invierno/verano,

cableado y conexionado de los elementos de control.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-

sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada

y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Las unidades de ventilacion cumpliran la normativa de Ecodi-
sefio ErP 2018 (reglamento 1253/2014)

PO 1 1,00

2.704,85

1,00 2.711941

2.719,41

22 de septiembre de 2022

331



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid *******
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad
i de Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
23.07 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado eje-
cutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con
un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo
de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lamina de alumi-
nio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendi-
mientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0, i/p.p. de
corte, ejecucién, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fi-
jacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas
UNE y NTE-ICI-22. i/p.p. medios auxiliares.
Impulsion
900x100 2 36,00 72,00
800x100 18 47,00 84,60
700x100 1,6 3,00 4,80
600x100 14 26,00 36,40
400x100 1 55,00 55,00
300x100 08 3,00 2,40
200x100 0,6 38,00 22,80
Retorno
900x100 2 12,00 24,00
400x200 1,2 20,00 24,00
800x100 18 21,00 37,80
500x200 14 26,00 36,40
400x100 1 7,00 7,00
200x100 06 11,00 6,60
600x100 14 6,00 8,40
700x100 1,6 3,00 4,80
300x100 038 7,00 5,60
432,60 39,00 16.871,40
23.08 m2 PROTECCION CHAPA P/ EXTERIOR
Suministro e instalacion de proteccion en chapa de aluminio para ex-
terior para conductos y tuberias que estan en la cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
Tuberias 6 12,00 0,63 45,36
45,36 34,29 1.555,39
23.09 m  DIFUSOR MED-LARGO ALCANCE CON PLENUM (Impulsion)
Suminstro e instalacion de Difusor medio-largo alcance de KOOLAIR
DF-47-Narrow-15 o equivalente con marco perimetral. La parte fron-
tal, perfiles adicionales y remates finales de perfil extruido de alumi-
nio lacado en un color RAL (a definir por DF). Plenum de conexidn
de fabrica chapa de acero galvanizado de altura 200mm y compuer-
ta de regulacion.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albadileria. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA:
- Los plenum de 1200 mm tendran una Unica boca de conexion
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P3 7 7,00
P2 7 7,00
14,00 341,47 4.780,58
23.10 u  DIFUSOR CIRCULAR @200
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 200mm de
diametro, con dispositivo de regulacién, instalado en techo con
puente de montaje, homologado, segun normas UNE y NTE-ICI-25.
i/p.p. medios auxiliares.
P3 2 2,00
P2 2 2,00
P1 16 16,00
PO 15 15,00
35,00 57,74 2.020,90
23.11 u  REJILLA RETORNO 600X600mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 600x600 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
P3 1 1,00
P2 1 1,00
P1 1 1,00
3,00 62,71 188,13
2312 u  REJILLA RETORNO 500X300mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 500x300 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
4,00 60,68 242,72
2313 u  REJILLA RETORNO 400X200mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 400x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
PO 5 5,00
5,00 55,69 278,45
23.14 u  REJILLA RETORNO 300x200mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 300x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
P3 1 1,00
P2 1 1,00
2,00 48,81 97,62
23.15 u  REJILLA RETORNO 200X200mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 200x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
P3 2 2,00
P2 2 2,00
P1 8 8,00
22 de septiembre de 2022 333



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid teFiataftad

* %k Kk
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

Comunidad

A de Madrid
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
12,00 4511 541,32

TOTAL €23 ... sessiss e sss s sesss s sss s sss s s s s s s s s s 191.859,52
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C24 VENTILACION
24.01 u  RECUPERADOR DE CALOR
Suministro e instalacién de recuperador de calor, marca Tecna mo-
delo RCE-5400V o equivalente. i/p.p. medios auxiliares.
- Dimensiones: 1650x850x1900mm (alto/ancho/fondo)
- Caudal: 4995 m3/h
- presién: 200 Pa
Incluye filtros, anclajes, juntas elasticas, alimentacion electrica, etc.. y
demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento seguin
normativa vigente.
P4 1 1,00
1,00 9.579,03 9.579,03
24.02 u  EXTRACTOR 500 m3/h
Extractor para un caudal de 500 m3/h, marca S&P TD 1000/200 o
equivalente de disefio extraplano; con funcionamiento a través del
interruptor de la luz o independiente (instalacién eléctrica no inclui-
da). Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta antirre-
torno incorporada. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendi-
miento, de 120 W de potencia. Nivel sonoro 47 dB(A). Totalmente
instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexidnes y medios au-
xiliares.
PO 1 1,00
1,00 411,22 411,22
24.03 u  EXTRACTOR 90 m3/h
Extractor para un caudal de 90 m3/h, marca S&P TD 250/100 o equi-
valente de disefio extraplano; con funcionamiento a través del inte-
rruptor de la luz o independiente (instalacion eléctrica no incluida).
Fabricado en material plastico en blanco, con compuerta antirretor-
no incorporada. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimien-
to, de 15 W de potencia. Nivel sonoro 31 dB(A). Totalmente instala-
do, probado y funcionando; i/p.p. de conexidnes y medios auxiliares.
P3 5 5,00
P2 5 5,00
P1 5 5,00
PO 5 5,00
20,00 260,39 5.207,80
23.07 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R
Conducto autoportante para la distribucién de aire climatizado eje-
cutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con
un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, refuerzo
de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora ldmina de alumi-
nio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendi-
mientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1,d0, i/p.p. de
corte, ejecucién, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fi-
jacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas
UNE y NTE-ICI-22. i/p.p. medios auxiliares.
Extraccion
500x400 18 23,00 41,40
600x100 14 13,00 18,20
400x100 1 71,00 71,00
200x100 0,6 41,00 24,60
400x300 14 3,00 4,20
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500x100 1,2 4,00 4,80
300x100 08 8,00 6,40
300x200 1 3,00 3,00
Aporte
500x400 18 17,00 30,60
400x400 1,6 29,00 46,40
400x200 1,2 10,00 12,00
400x300 14 3,00 4,20
300x200 1 3,00 3,00
Ventilacion
200x200 038 42,00 33,60
Expulsion
500x400 18 1,00 1,80
Admision
500x400 18 2,00 3,60
308,80 39,00 12.043,20
24.05 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm
Canalizacion de aire realizada con chapa de acero galvanizada de
0,8 mm de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fija-
cién y piezas especiales, homologado, instalado, segiin normas UNE
y NTE-ICI-23. i/p.p. medios auxiliares.
@250 0,79 6,00 4,74
@200 0,63 3,00 1,89
@150 0,48 59,00 28,32
@100 0,32 67,00 21,44
500x400 18 25,00 45,00
101,39 78,92 8.001,70
23.08 m2 PROTECCION CHAPA P/ EXTERIOR
Suministro e instalacion de proteccion en chapa de aluminio para ex-
terior para conductos y tuberias que estan en la cubierta.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada
y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demés Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
i/p.p. medios auxiliares.
Expulsion
500x400 18 1,00 1,80
Admision
500x400 18 2,00 3,60
Extraccion
500x400 18 23,00 41,40
Aporte
500x400 18 17,00 30,60
77,40 34,29 2.654,05
24.07 u  CONDUCTOS VENTILACION ESCALERA
Conductos de ventilacién de escalera, formado por tubo de PVC rigi-
do para instalaciones de extraccion y/o ventilacion, de didmetro 125
mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios
mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas
especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud. i/p.p.
medios auxiliares.
1 1,00
1,00 882,80 882,80
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24.08 u  REJILLA VENTILACION 100x100mm
Rejilla de ventilacion con fijacion invisible 100x100 mm y laminasfi-
jas en aluminio extruido, instalada, homologado, segiin normas UNE
y NTE-ICI-24/26. i/p.p. medios auxiliares.
10 10,00
10,00 32,65 326,50
23.14 u  REJILLA RETORNO 300x200mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 300x200 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
P3 6 6,00
P2 6 6,00
P1 7 7,00
PO 10 10,00
29,00 48,81 1.415,49
2410 u  REJILLA RETORNO 200x100mm
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extrui-
do de 200x100 mm, incluso con marco de montaje, instalada
s/NTE-IC-27. i/p.p. medios auxiliares.
P3 1 1,00
P2 1 1,00
P1 1 1,00
PO 1 1,00
4,00 42,80 171,20
2411 u  BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de
color blanco, de 100 mm de didmetro, utilizada para extraccion de
aire en estancias y locales comerciales, con obturador central movil
para regulacion del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, ho-
mologado, segun normas UNE. i/p.p. medios auxiliares.
P3 4 4,00
P2 4 4,00
P1 4 4,00
16,00 49,08 785,28
2412 u  COMPUERTA ANTIRETORNO @100
Suministro e instalacién de compuerta antiretorno para ventilacion
@100. i/p.p. medios auxiliares.
P3 5 5,00
P2 5 5,00
P1 5 5,00
PO 5 5,00
20,00 57,61 1.152,20
LI 7Y 07 T 42.630,47
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C25 ELEVACION
25.01 u  Ascensor modelo OTIS GEN360, o similar

Instalacién completa de ascensor eléctrico, OTIS GEN360, o similar,
sin cuarto de maquinas, 5 paradas, 8 personas, 630 kg, velocidad de
1 m/s con nivel de precision; Sin engranajes de baja inercia, dotada
de motor sincrono de disefio radial e imanes permanentes embebi-
dos. Situada sobre las guias, las cargas son transferidas directamen-
te al foso; La solucién de mantenimiento elimina la necesidad de
efectuar cualquier operacion de mantenimiento desde el techo de la
cabina. Esta disposicion evita la obligatoriedad de autorizacion pre-
via por parte de la Direccion General de Industria, segun el R.D.
203-2016, pudiendose instalar, por tanto, sin necesidad de sobresa-
lir de la cubierta del edificio; Traccién eléctrica con cintas planas,
con dispositivo digital de carga y un control de movimiento por fre-
cuencia variable y lazo cerrado; Sistema electrénico que monitoriza
permanentemente el estado de los hilos de acero de las cintas; 24
horas al dia, 7 dias a la semana. Indicador de direccidn mediante un
display, para el embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4. Incluso
CFL1 dispositivo de apagado automatico luz en cabina, ARD Reen-
vio automatico de cabina, SSM4 Sintetizador de voz, SDO Maniobra
de puerta semiselectiva y Dispositivo REM; Drive regenerativo. Cuan-
do la cabina esta muy cargada baja por el efecto de la gravedad y el
motor en lugar de consumir energia, la produce igual que si fuese
una dinamo. Lo mismo ocurre cuando la cabina sube con poca car-
ga o vacia; el contrapeso baja por efecto de la gravedad y el motor
genera energia (-2.46 kW); Con cabina de dimensiones 1100x1400
mm y 2200 mm de alto, decoracion coleccién Moderm, acabado Ad-
vanced, o similar, con paneles laterales de cabina en laminado gris
satinado y panel trasero en laminado premium pizarra, con espejo
central de suelo a techo en pared de fondo; pasamanos VENTO, o si-
milar, ubicado en la pared del panel de mando y con barra en cro-
mo cepillado y terminaciones en cromo cepillado; rodapiés en cro-
mo cepillado; suelo a instalar en obra, 30 mm recess without Floo-
ring, o similar; iluminacién ambiental indirecta LED, integrada verti-
calmente tras el panel de mando y esquinas, con iluminacién adicio-
nal en el techo, y sistema de apagado automatico; panel de control
plano de altura completa, dispone del frontal en cromo cepillado y
pulsadores en cromo cepillado; Indicador de posicidn y direccion de
cabina en multipantalla digital programable de 10 pulgadas, inte-
grando conexion a internet loT, sistema de entretenimiento y video-
llamadas bidireccionales de emergencia; Puerta de cabina automati-
ca telescopica de dos hojas con acabado en acero inoxidable cepilla-
do, embocadura de cabina en acero inoxidable cepillado. Dimensio-
nes de puerta 900x2000 mm; Puertas de piso automaticas telescopi-
cas de dos hojas acopladas con la puerta de cabina y de las mismas
dimensiones de ésta; Detector de presencia por cortina de infrarro-
jos ubicado en las puertas. Acabado en pintura para el embarque
frontal en las plantas 0,1,2,3,4. Con proteccién al fuego E 120 para el
embarque frontal en las plantas 0,1,2,3,4. Marcos laterales y dintel
de 150 mm de ancho, para el embarque frontal en las plantas
0,1,2,3,4. Llamadores de planta con registro de llamada, en disefio,
y halo del llamador iluminado en blanco. Cuadro de Maniobra con
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acabado, se encuentra ubicado en el acceso frontal en la planta 4.
Incluidos todos los elementos de accesibilidad segun la normativa
vigente. Totalmente instalado, legalizado y funcionando segin nor-
ma UNE-EN 81-20:2017 y UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE
DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA (UNE-EN 81-70:2018).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Real Decreto 203/2016
de trasposicién de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Directiva
de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE. EN 81-28 Comuni-
cacién bidireccional en cabina. EN 81-70 2018 Accesibilidad. i/p.p.
medios auxiliares.

1 1,00

1,00 38.254,96
25.02 u  Plataforma elevadora vertical OTIS GEN2 HOME, o similar
Instalacién completa de plataforma elevadora vertical, OTIS GEN2
HOME, o similar, sin cuarto de maquinas, 3 paradas con doble em-
barque a 180°, 3 personas, 385 kg, velocidad de 0,15 m/s con nivel
de precision; Sin engranajes de baja inercia, dotada de motor sincro-
no de disefio radial e imanes permanentes embebidos. Situada so-
bre las guias, las cargas son transferidas directamente al foso. Un sis-
tema de control innovador y patentado optimiza los tiempos de via-
je y de espera: velocidad variable dependiendo de la carga en la ca-
bina, que siempre garantiza el maximo rendimiento. Sistema equipa-
do con sistema regenerativo que transforma, la energia que durante
el frenado de la cabina se disiparia en forma de calor, en energia
eléctrica que alimenta los acumuladores constantemente.; Traccion
eléctrica con cintas planas, con dispositivo digital de carga y un con-
trol de movimiento por frecuencia variable y lazo cerrado.; Sistema
electrénico que monitoriza permanentemente el estado de los hilos
de acero de las cintas; 24 horas al dia, 7 dias a la semana. Maniobra
automatica simple Simplex. Dispositivo de rescate automatico por
falta de electricidad con apertura de la puerta. Incluso CFL1 dispositi-
vo de apagado automatico luz en cabina, Cobertura de telefonia au-
mentada con antena externa y SDO Maniobra de puerta semiselecti-
va; Con cabina de dimensiones 1100x1400 mm y 2100 mm de alto,
con dimensiones de paso de puerta de 900x2000 mm, Puertas de-
lanteras Apoyadas en forjado de planta y puertas traseras apoyadas
en forjado de planta., decoracion coleccion Home, o similar, con pa-
neles laterales de cabina en en acero cepillado, con espejo para ins-
talar en obra, central de suelo a techo en panel lateral; pasamanos
ONDA, o similar, ubicado en la pared izquierda al embarque, con ba-
rra en cromo brillo y terminaciones en cromo brillo; rodapiés de alu-
minio en cromo brillo; suelo a instalar en obra, espacio reservado de
22 mm, Panel de control ubicado a la derecha sentido acceso al as-
censor, dispone del frontal en Acero Inoxidable cepillado sin chic-
klets. y pulsadores en cromo brillo; Indicador de posicién y direccién
de cabina en multipantalla digital programable de 7 pulgadas, inte-
grando conexion a internet loT, videollamadas bidireccionales de
emergencia; Techo liso con tres focos alineados, acabado en vinilo
blanco. lluminacion cenital mediante LEDs, y sistema de apagado au-
tomatico. Luz de emergencia (3 horas de duracion de la bateria);

38.254,96
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Puerta de cabina automatica bus con acabado en Acero Inoxidable
cepillado y embocadura de cabina en Acero Inoxidable cepillado
con ventana maxipanoramica. Dimensiones de puerta 900x2000
mm; Puertas de piso de apertura manual y de las mismas dimensio-
nes de esta. Puerta manual con ventana panoramica en planta 1 Ubi-
cacion: Apoyadas en forjado de planta. Acabado en pintura para el
embarque frontal en las plantas 1, y para el embarque trasero en las
plantas 0 y 2; Con proteccion al fuego E 120 para el embarque fron-
tal en las plantas 1y para el embarque trasero en las plantas 0 y 2.
Marcoscon el mismo acabado que las puertas de piso. Llamadores
de planta en disefio 02000, o similar, con montaje superficial. Placa
frontal del pulsador de llamada en cromo cepillado. Cuadro de Ma-
niobra con acabado de chapa pintada en obra ubicado en la Ultima
planta, del mismo lado que la maquina. Incluidos todos los elemen-
tos de accesibilidad segun la normativa vigente. Totalmente instala-
do, legalizado y funcionando. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claracion de prestaciones). Conforme al Real Decreto 203/2016 de
trasposicién de la Directiva de Ascensores 2014/33/UE. Disefiado ba-
jo los criterios de seguridad de las normas UNE EN:81-20 y UNE
EN:81-50. Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagné-
tica 2014/30/UE. Conforme a: Directiva de Maquinas 2006/42/CE.
R.D. 1644/2008. Norma armonizada EN 81-41:2010. i/p.p. medios
auxiliares.

1 1,00

1,00 26.623,11
TOTAL C25

26.623,11

64.878,07
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C26
26.01

26.02

26.03

26.04

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
u  EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 27A 183B C

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extin-
tor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubu-
lar, y manédmetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resisten-
te a la radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme
a Norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada. i/p.p. me-
dios auxiliares.

7,00

u  PULSADOR EMERGENCIA - EVACUACION

Pulsador de emergencia - evacuacion, en color verde, con microrrup-
tor, tapa de proteccion de metacrilato transparente, sistema de com-
probacién con llave de rearme y ldamina de plastico calibrada para
que se enclave y no rompa. Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes. i/p.p. medios auxiliares.

7,00

5,00

33,84

236,88

u  SIRENA CON FOCO LED INCENDIOS

Sirena con indicacién luminosa de foco de tipo LED de alarma de in-
cendio, para uso interior o exterior, en color rojo. De 95 dB de nivel
sonoro a 1 my grado de proteccién IP-30 o IP-65. Equipo con certi-
ficado CE y CPR, conforme a Norma EN 54-3. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones. i/p.p. medios auxiliares.

5,00

5,00

28,92

144,60

u  SENAL FOTOLUM. CLASE B INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4

Sefial para equipo o medio de extincion manual de instalacion de
proteccion contra incendios (P.C.L.), fotoluminiscente, de Clase B
(150 milicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4. i/p.p.
medios auxiliares.

5,00

14,00

60,19

300,95

14,00

4,60

64,40
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26.05 u  SENAL FOTOLUMINISCENTE CLASE B EVACUACION - EMERGENCIA 297x210 mm
DIN-A4
Sefal de indicacién de evacuacion o de emergencia, fotoluminiscen-
te, de Clase B (150 milicandelas); fabricada en material plastico, de
dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23034:1998 y
UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m. Conforme al
CTE DB SI-3. i/p.p. medios auxiliares.
NOTA: La cantidad de sefales es orientativa, se decidirdn en obra
por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el
pedido.
planta baja 17 17,00
planta primera 15 15,00
planta segunda 1 11,00
planta tercera 1 11,00
planta cubierta 6 6,00
60,00 4,68 280,80
26.06 m2 PROTECC. INCENDIO ESTRUCT. METALICA PINTURA IGNIFUGA REI=60
Proteccidn contra el fuego de incendio de estructura metalica, para
una resistencia al fuego de 60 minutos (REI-60), mediante la proyec-
cién de pintura ignifuga monocomponente al agua, en color blanco.
Espesor medio aplicado de aprox. de 1000 micras, a tener en consi-
deracion para perfiles, pilares y vigas segin norma UNE-EN
13381-8:2010. Rendimiento aprox. 2 kg/m2 por mm de espesor.
Aplicacion sobre superficie seca, limpia, libre de grasas y 6xidos. To-
talmente aplicado; i/p.p. de equipos de proyeccidn, limpieza de tajo
y medios auxiliares (excepto elevacién y/o transporte). Incluye trata-
miento previo del soporte si fuera necesario. i/p.p. medios auxiliares.
estructura ascensor 2 0,40 16,70 13,36
12 0,40 1,71 8,21
6 0,40 1,67 4,01
forjado planta primera 3 0,08 1,45 0,35
2 0,08 2,00 0,32
2 0,08 3,90 0,62
1 1,13 731 8,26
1 1,13 5,54 6,26
zancas escalera 2 0,08 3,36 0,54
2 0,08 4,36 0,70
4 0,08 410 1,31
2 0,08 3,50 0,56
2 0,08 4,36 0,70
pilares 8 0,48 13,00 49,92
vigas 8 075 551 33,06
2 0,75 3,83 575
8 0,64 432 22,12
16 0,64 4,06 41,57
8 0,64 413 21,15
8 0,64 4,09 20,94
8 0,46 3,87 14,24
8 0,53 3,18 13,48
6 053 2,56 8,14
6 0,79 584 27,68
2 042 577 4,85
8 0,42 2,46 8,27
8 042 4,29 14,41
16 0,42 1,15 7,73
2 042 3,09 2,60
2 0,31 1,22 0,76
ampliacion torre6n 9 0,07 1,41 0,89
5 0,07 5,82 2,04
1 0,07 9,54 0,67
1 0,32 3,10 0,99
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4 0,42 2,59 4,35
1 0,42 1,84 0,77
estructura planta cubierta 28 0,40 3,10 34,72
2 0,64 12,31 15,76
2 0,64 3,26 417
2 0,64 3,92 5,02
4 0,64 10,67 27,32
2 0,40 425 3,40
2 0,40 2,34 1,87
1 0,40 441 1,76
1 0,40 1,24 0,50
1 0,40 1,40 0,56
2 0,48 1,91 1,83
1 0,48 1,77 0,85
1 0,48 4,41 2,12
2 0,48 2,69 2,58
1 0,56 4,41 2,47
1 0,31 17,65 547
461,98 2943 13.596,07
TOTAL €26 ......ceeveereereesesssssresssesssesesessssssssssssesessssssssssssss s ssesesesssessssssssssssasessnssssessssssasesesesessnsssssaes 14.623,70
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C27
21.01

27.02

27.03

ACCESIBILIDAD

u  SENAL SiMBOLO INTERNACIONAL ACCESIBILIDAD (SIA) ALTO RELIEVE-BRAILLE
170x170 mm

Sefal de simbolo internacional de accesibilidad (SIA), para indicacio-
nes de itinerarios, entradas, elementos o equipamientos accesibles,
conforme a UNE 41501:2002; en placa de 170x170 mm de tamafio,
con alto relieve y contraste cromatico (mayor del 60%), e inscripcion
en Braille, conforme a UNE 170002 y a Comision Braille Espafiola
(ONCE); fabricada en material plastico resistente a arafiazos y a los
rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo;
i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
SUA'y Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitacion, Regeneracion y
Renovacion Urbanas. i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: La cantidad de senales es orientativa, se decidirdn en obra
por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el
pedido.

18

u  DIRECTORIO INFORMATIVO ALTO RELIEVE - BRAILLE 270x450 mm

Panel informacién de directorio; de 270x450 mm de tamafio; fabrica-
da en metacrilato impreso con alto relieve y contraste cromatico
(mayor del 60%), e inscripcidn de textos en Braille conforme a UNE
170002, Comisién Braille Espafiola (ONCE) y Decreto 13/2007 resis-
tente a araflazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre sopor-
te mediante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxilia-
res.

u  SENAL INDICACION PLANTA ALTO RELIEVE - BRAILLE 100x100 mm

Sefial de indicacion de planta de edificio; en placa de 100x100 mm
de tamafio, con nimero de planta en formato arabigo de alto relie-
ve y contraste cromatico (mayor del 60%), e inscripcién en Braille,
conforme a UNE 170002 y a la Comisién Braille Espafiola (ONCE); fa-
bricada en material plastico resistente a arafiazos y a los rayos UV.
Totalmente instalada sobre soporte mediante adhesivo; i/p.p. de re-
planteo, limpieza y medios auxiliares.

18,00

18,00 23,98 431,64

1,00

1,00 90,01 90,01

6,00

6,00 16,91 101,46
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27.04 m2 BALDOSA TACTIL PVC DIRECCIONAL 40x40 cm SOBRE PAVIM. C/ADHES.

Baldosa podotactil fabricada en losetas de PVC flexible de 40x40 cm
y 3 mm de espesor, fijada al pavimento existente con adhesivo; for-
mada por franjas de orientacion de aprox. 28 mm de ancho y 3 mm
de alto (acanaladuras); para indicacién a personas invidentes, con di-
ficultad de visién o con movilidad reducida de caminos o itinerarios
seguros. Apta para su uso en interiores o exteriores cubiertos no ex-
puestos a la intemperie ni a la luz solar directa (radiacion UV). Total-
mente instalado; i/p.p. de limpieza previa del soporte, replanteo, ad-
hesivo y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9. i/p.p. medios
auxiliares.

escaleras de acceso 2 1,60 0,80 2,56
2 1,20 0,80 1,92
escalera general 8 1,00 0,80 6,40

10,88 33,66
L0 R 0 N
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Cc28 FACHADA PRINCIPAL

28.01 m2 REPARACION DEFECTOS SUPERFICIALES REVESTIMIENTO C/MORT. ACRILICO
DESCUELGUE 11-20 m

Reparacion de revestimiento de mortero con defectos superficiales,
mediante aplicacion de capa de mortero sin cemento, extendido
con llana, de 2 mm de espesor medio, con un rendimiento de 4
kg/m?, para proceder posteriormente a su acabado final, pintura
acrilica estandar aplicada a rodillo en paramentos verticales y hori-
zontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24). Incluso parte pro-
porcional de humectacién previa del soporte. Parte proporcional de
medios auxiliares de descuelgue vertical para altura de descuelgue
entre 11y 20 metros, intervencidn en bajada de aproximadamente 2
metros de ancho. Equipo de instalacion homologado con cuerda de
ascenso-descenso y otra de seguridad con sistema anticaidas desli-
zante automatico. Sin incluir instalacion de descuelgue en cubierta.
Segun ley 31/1995 y R.D. 2177/2004. Equipos de Proteccion Indivi-
dual segun UNE-EN 363 (Sistemas de Proteccion Individual Anticai-
das) y con marcado CE. i/p.p. medios auxiliares.

NOTA: Medido un porcentaje de la superficie total de la fachada.

0,25 17,90 13,50 60,41

60,41 33,70

28.02 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL ARM. FIBRA VIDRIO 10x10 90 gr/m2
Enfoscado a buena vista sin maestrear armado, aplicado con llana,
con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor aplicado en 2
capas, con colocacién intermedia de malla de fibra de vidrio de
10x10 mm de luz y 90 gr/m2 para refuerzo, incluida la realizacién de
la linea de cadena lateral igual a la existente en el resto de la facha-
da, segun planos, i/fijado y tensado con un solape minimo de 10 cm
a cada lado, regleado, i/p.p. de medios auxiliares, segin NTE-RPE-05
y UNE-EN 998-1:2018, medido deduciendo huecos. Mortero y malla
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011. Parte proporcional de medios auxiliares de
descuelgue vertical para altura de descuelgue entre 11y 20 metros,
intervencién en bajada de aproximadamente 2 metros de ancho.
Equipo de instalacién homologado con cuerda de ascenso-descen-
so y otra de seguridad con sistema anticaidas deslizante automatico.
Sin incluir instalacion de descuelgue en cubierta. Segun ley 31/1995
y R.D. 2177/2004. Equipos de Proteccion Individual segiin UNE-EN
363 (Sistemas de Proteccion Individual Anticaidas) y con marcado
CE. i/p.p. medios auxiliares.

entrada 1 0,80 5,00 4,00

2.035,82

4,00 13,69

54,76
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28.03 m2 CHAPADO GRANITO NEGRO TEZAL 40x40x1 cm CON ADHESIVO

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas
de granito negro Tezal de 40x40x1 cm, similares a las existentes, pe-
gadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado, resistente
al deslizamiento y con tiempo abierto prolongado C2 TE segun
UNE-EN 12004-1-2:2017. Rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso CG1, para junta minima 0,15-0,3 ¢cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso p.p. de preparacion previa de las placas y el para-
mento soporte, replanteo, formacion de cajas, cortes, remates de
cantos, realizacion de encuentros con otros materiales, juntas, pie-
zas especiales, acabado y limpieza del paramento terminado. Super-
ficie medida seguin documentacion gréfica de proyecto, deduciendo
los huecos mayores a 1 m2. Piezas de granito y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seguin
Reglamento (UE) 305/2011. i/p.p. medios auxiliares.

1 0,80 0,75 0,60

0,60 100,80
TOTAL €28 .....oovitiirirss st ssss st st s b b e s

60,48

2.151,06
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD IMPORTE
C29 PINTURAS
29.01 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA COLOR A DEFINIR POR D.F.
INTERIOR
Pintura plastica lisa mate lavable estandar en color oscuro, a definir
por la D.F., en paramentos horizonates a definir por la D.F. y en co-
lor a definir por la D.F. en los paramentos verticales y horizontales a
definir por la D.F, dos manos, incluso mano de imprimacién y plaste-
cido. i/p.p. medios auxiliares.
entrada 1 7,20 493 35,50
1 2,23 4,93 10,99
-1 1,20 2,10 -2,52
planta baja 1 18,99 2,50 47,48
1 3,64 2,50 9,10
1 3,08 2,50 7,70
1 1,87 2,50 4,68
-1 1,26 2,20 2,77
1 3,03 2,50 7,58
1 14,18 2,50 3545
1 2,92 2,50 7,30
1 23,82 2,50 59,55
1 579 2,50 14,48
1 22,12 2,50 55,30
-1 1,20 2,10 -2,52
1 8,77 2,50 21,93
-3 0,93 2,03 -5,66
-1 0,83 2,03 -1,68
-2 0,73 2,03 -2,96
a descontar comedor -1 1,09 2,50 -2,73
-1 2,52 2,50 -6,30
-1 2,40 2,50 -6,00
-1 0,66 2,50 -1,65
1 0,75 0,61 0,46
escaleras de acceso 2 1,40 0,50 1,00 1,40
2 3,36 0,50 217 7,29
2 1,35 2,76 7,45
planta primera 1 12,60 2,75 34,65
-2 0,83 2,03 -3,37
1 23,29 2,75 64,05
1 2,32 2,75 6,38
1 8,57 2,75 23,57
1 6,11 2,75 16,80
1 15,31 2,75 42,10
1 5,27 2,75 14,49
-1 1,20 2,10 -2,52
1 3,01 2,75 8,28
1 3,09 2,75 8,50
1 1,87 2,75 514
-1 1,26 2,20 2,77
1 2,86 2,75 7,87
1 2,75 2,75 7,56
1 11,97 2,75 32,92
-3 0,93 2,03 -5,66
-2 0,83 2,03 -3,37
-2 0,73 2,03 -2,96
1 11,40 2,75 31,35
planta segunda 1 48,82 2,75 134,26
1 2,34 2,75 6,44
1 8,23 2,75 22,63
1 5,30 2,75 14,58
2 2,38 2,75 13,09
2 2,18 2,75 11,99
1 1,87 2,75 5,14
-1 1,26 2,20 -2,77
1 17,56 2,75 48,29
-3 0,93 2,03 -5,66
-1 0,83 2,03 -1,68
-2 0,73 2,03 -2,96
planta tercera 1 49,91 2,50 124,78
1 2,24 2,50 5,60
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1 8,45 2,50 21,13
1 6,14 2,50 15,35
1 2,38 2,50 5,95
1 2,08 2,50 5,20
1 1,88 2,50 4,70
1 2,15 2,50 538
1 1,87 2,50 4,68
-1 1,26 2,20 2,77
1 17,38 2,50 43,45
-3 0,93 2,03 -5,66
-1 0,83 2,03 -1,68
2 073 2,03 -2,96
planta cubierta 1 21,17 2,64 55,89
-1 0,90 2,00 -1,80
1 18,55 2,64 48,97
-1 0,90 2,00 -1,80
a descontar ventanas -2 1,53 0,92 -2,82
2 1,94 1,72 -6,67
-3 1,20 1,84 -6,62
-4 1,25 1,50 -7,50
-1 2,69 1,12 -3,01
a descontar puerta de entrada -1 3,18 4,45 -14,15
escalera 1 11,21 16,30 182,72
escalera losas 1 3,54 3,54
1 7,35 7,35
1 7,63 7,63
1 7,91 7,91
1 4,10 4,10
planta segunda techo 1 103,89 103,89
planta tercera techo 1 104,85 104,85
planta cubierta techos 1 13,46 13,46
1 17,31 17,31
1 15,50 15,50
1.577,11 6,26 9.872,71
29.02 m2 PINTURA PLASTICA ACRILICA LISA MATE ESTANDAR. EXTERIOR
Pintura acrilica estandar, color a definir por la D.F., aplicada a rodillo
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de su-
perficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segun
NTE-RPP-24. i/p.p. medios auxiliares.
puertas ascensor 1 1,87 17,00 31,79
-5 1,26 2,20 13,86
patio trasero 1 7,66 7,66
1 20,50 20,50
peto de cubierta 1 17,70 1,00 17,70
banco perimetral 1 25,36 0,75 19,02
planta cubierta 1 16,79 3,00 50,37
-2 0,90 2,00 -3,60
-1 2,31 2,64 -6,10
123,48 8,51 1.050,81
29.03 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL. REJAS VENTANAS
Pintura al esmalte mate, en color negro similar al existente, dos ma-
nos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza ma-
nual. Medido en superficie de hueco. i/p.p. medios auxiliares.
3 1,53 0,92 4,22
3 1,94 1,72 10,01
14,23 16,47 234,37
29.04 m2 ESMALTE SINTETICO MATE SIMETAL. PLANCHA ACERO ENTRADA

Pintura al esmalte mate, en color gris, RAL 7024, dos manos y una
mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria me-
talica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual. Medi-
do en superficie de hueco. i/p.p. medios auxiliares.
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entrada 2 4,79 1,08 10,35
1 3,18 1,08 343
6 4,79 0,03 0,86
3 3,18 0,03 0,29
14,93 16,47 245,90
O 7Y I 07 TP 11.403,79
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C30 TOLDOS

30.01 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o similar, de lona
soltis 96, o similar. 338x326

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 3380 mm de linea y 3260 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacidn e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

1,00 2.124,79

30.02 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona
soltis 96, o similar. 461x326

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 4610 mm de linea y 3260 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

2.124,79

1,00 2.754,52

30.03 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona
soltis 96, o similar. 269x326

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 2690 mm de linea y 3260 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

2.754,52

1,00 1.739,44

1.739,44
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30.04 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona
soltis 96, o similar. 513x338

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 5130 mm de linea y 3380 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

1,00 3.035,95

30.05 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona
soltis 96, o similar. 338x392

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 3380 mm de linea y 3920 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

3.035,95

1,00 2.519,47

30.06 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona
soltis 96, o similar. 461x392

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 4610 mm de linea y 3920 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

2.519,47

1,00 3.305,65

3.305,65
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30.07 Ud Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, , o similar, de lona
soltis 96, o similar. 269x392

Toldo plano de tela tensada, marca BAT, o similar, modelo Sirio, o si-
milar, de 2690 mm de linea y 3920 mm de salida, de lona soltis 96, o
similar, color 8102 blanco, con accionamiento motorizado mediante
mando a distancia con caja de superficie. Incluso herrajes y acceso-
rios. Con tornilleria inox totalmente oculta a la vista. Totalmente ter-
minado y colocado sobre estructura de acero laminado (no incluida)
con una inclinacién de 10°. Incluida la parte proporcional del sumi-
nistro, colocacién e instalacion de anemometros viento sol para el
control de todos los todos ubicados en la cubierta. i/p.p. medios au-
xiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje a la estructura de los elementos de fija-
cién. Montaje del toldo y de los accesorios.

1 1,00

1,00 2.038,35
TOTAL C30 ..ottt sssscsss s ss bbb bbb s b e b b b s b

2.038,35

17.518,17
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C31 EQUIPAMIENTO
31.01 m  AMUEBLAMIENTO COCINA MADERA LACADA

Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera lacada de cali-
dad estandar, formado por muebles bajos, encimera plastificada, z6-
calo inferior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fre-
gadero. i/p.p. medios auxiliares.

planta baja 1 2,52 2,52
1 1,80 1,80

4,32 303,83 1.312,55

31.02 m2 Cortina, tipo foscurit, de tejido opaco.

Cortina, tipo foscurit, con tejido opaco, de poliéster recubierto de
PVC, en color a elegir por la D.F., accionamiento manual; fijado en el
techo con anclajes mecanicos. Incluso herrajes y accesorios. i/p.p.
medios auxiliares.

Incluye: Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fija-
cién. Montaje de la cortina. Montaje de los accesorios del acciona-
miento.

planta baja 1 3,31 2,50 8,28
1 347 2,50 8,68

16,96 167,32 2.837,75

31.03 u  BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 30x46x14 cm

Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero
esmaltado, con llave. Dotacién incluida: 1 botella de 250 ml de alco-
hol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 paquete de algoddn
de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm,1 tijera de 13 cm, 1
pinza de plastico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diver-
sas medidas, 1 rollo de esparadrapo de 5 m, 2 guantes de latex, 3
vendas de malla de 5 m y 1 manual de primeros auxilios. i/p.p. me-
dios auxiliares.

1 1,00
1,00 113,45 113,45

31.04 u  MICROONDAS 25 LITROS

Microondas 25 litros con camara interior y cuerpo exterior construi-
dos en acero inoxidable. Potencia microondas 900W (Potencia con-
sumida 1.400W). Plato de cristal giratorio de 27cm de diametro.
Control manual de tiempo y potencia (5 niveles de potencia). Dimen-
siones interiores: 342x364x232 cm. Funcion descongelacién. Tempo-
rizador ajustable de hasta 30 minutos. Capacidad: 25 litros. Dimen-
siones: 483x420x281 mm. Totalmente instalada y funcionando. i/p.p.
medios auxiliares.

4 4,00
4,00 208,45 833,80

31.05 u  DIRECTORIO INFORMATIVO METACRILATO 2200x1000 mm

Directorio informativo de 2200x1000 mm fabricado en metacrilato
impreso, conforme a UNE 170002 y Decreto 13/2007 resistente a
arafazos y a los rayos UV. Totalmente instalada sobre soporte me-
diante adhesivo; i/p.p. de replanteo, limpieza y medios auxiliares.
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cépico

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

31.06

31.07

31.08

31.09

31.10

1

1,00

u  PROYECTOR COLGADO 1024x768 PIXELES

Proyector de 1024x768 pixeles para una resolucién de 10000:1, col-
gado del techo con soporte regulable. Medidas totales
29,7x24,4x8,7 cm. i/p.p. medios auxiliares.

sala de presentaciones 1

1,00

1,00

522,33

522,33

u WEBCAM

Suministro e instalacién de webcam 1080P Full HD con micréfono
de absorcidn de sonido y reduccién de ruido omnidireccional incor-
porado, con lente gran angular de 110°. Totalmente instalada y fun-
cionando. i/p.p. medios auxiliares.

1,00

2,00

526,71

526,71

u  PANTALLAINTERACTIVA

Suministro y colocacion de pantalla interactiva plana de 65", modelo
Flip 65", marca Samsung, o similar con conectividad HDMI, USB, sali-
da de audio, RJ45, WiFi y Bluetooth, incluido soporte para anclaje a
paramento vertical de fabrica. Totalmente instalada y funcionando.
i/p.p. medios auxiliares.

2,00

2,00

28,68

57,36

u  Taquilla de tablero fendlico HPL.

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fendlico HPL, color a
elegir formada por cuatro puertas por cada cuerpo y 13 mm de es-
pesor, laterales, estantes, techo, divisién y suelo de 10 mm de espe-
sor, y fondo perforado para ventilacion de 3 mm de espesor. Incluso
elementos de fijacion, patas regulables de PVC, cerraduras de resba-
I6n, llaves, placas de numeracién, bisagras antivandalicas de acero
inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antidesli-
zantes de ABS. Totalmente montada. i/p.p. medios auxiliares.

Incluye: Replanteo. Colocacion, nivelacion y fijaciéon de la taquilla.

NOTA: La cantidad de taquillas es orientativa, se decidiran en obra
por la D.F. junto con la propiedad y el proveedor antes de realizar el
pedido.

planta primera 5
planta segunda 1
planta tercera 12

2,00

5,00
11,00
12,00

1.882,60

3.765,20

u  Contenedor de residuos normalizado

Suministro de contenedor de residuos normalizado para la ciudad
de Madrid, con tapa y ruedas para su transporte. i/p.p. medios auxi-
liares.

28,00

3,00

214,54

6.007,12
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Comunidad
A de Madrid
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 54,41 163,23
31.12 u  Contenedor de residuos reciclaje
Suministro de contenedor de residuos de medidas 50x30 cm y 100
c¢m de alto, sin tapa y con ruedas para su transporte. i/p.p. medios
auxiliares.
6 6,00
6,00 27,20 163,20
O R 0 16.302,70

22 de septiembre de 2022 356



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO
Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

C32 GESTION DE RESIDUOS

32.01 ud ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA, TRANSPORTE Y CANON DE CONTENEDOR
TIERRAS EXCAVACION 7 m?

Transporte de tierras con contenedor de 7 m?, a vertedero especifi-
co, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demoli-
cién externa a la obra o centro de valorizacidn o eliminacion de resi-
duos (autorizado por la Consejeria competente en materia de medio
ambiente y gestién de residuos de la construccién y demolicién de
la Comunidad de Madrid). Incluso servicio de entrega, alquiler y re-
cogida en obra del contenedor.

Criterio de valoracién economica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, segin estudio de gestion de
residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

26 26,00

26,00 134,01

32.02 ud ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA, TRANSPORTE Y CANON DE CONTENEDOR
RESIDUOS INERTES NP 7 m?

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes no peligrosos
producidos en obras de construccién y/o demolicidn, con contene-
dor de 7 m?, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de re-
siduos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestion de residuos
de la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid). Inclu-
so servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracién economica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos y la separacién de los residuos, en cum-
plimiento del articulo 5.5 del RD 105/2008, por parte del gestor ex-
terno.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccioén a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, seguin estudio de gestion de
residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion

103,00

3.484,26

103,00 183,14

18.863,42
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

32.03 ud ENTREGA, ALQ., RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE CONTENEDOR RESIDUOS PT.
PELIGROSOS 1 m*

Transporte de residuos potencialmente peligrosos, segin estudio de
gestién de residuos, producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, con contenedor de 1,0 m?, a vertedero especifico, instala-
cién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion exter-
na a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos (au-
torizado por la Consejeria competente en materia de medio ambien-
te y gestion de residuos de la construccion y demolicion de la Co-
munidad de Madrid). Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida
en obra del contenedor.

Criterio de valoracidn econémica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

7 7,00

7,00 341,79

32.04 ud GESTION DE RECOGIDA DE TUBOS FLUORESCENTES

Gestién de recogida de Bidén de 60 litros de capacidad para resi-

duos peligrosos procedentes de la construccidon o demolicidn, apto

para almacenar tubos fluorescentes, seguin estudio de gestion de re-

siduos.

Incluye: Suministro y ubicacién. Marcado del recipiente con la eti-

gueta correspondiente. Carga y transporte a instalacion de trata-

miento de residuos de construccion y demolicidn externa a la obra

o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, incluso servicio

de entrega y canon de vertido. Seguin estudio de gestién de resi-

duos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-

cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

1 1,00

2.392,53

1,00 79,52

79,52
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

32.05

32.06

32.07

ud ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA, TRANSPORTE Y CANON DE CONTENEDOR
PARA RAEE NP 1,5 m*

Transporte de equipos eléctricos y electronicos no peligrosos produ-
cidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de
1,50 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de resi-
duos de construccion y demolicidn externa a la obra o centro de va-
lorizacién o eliminacion de residuos (autorizado por la Consejeria
competente en materia de medio ambiente y gestidn de residuos
de la construccion y demolicion de la Comunidad de Madrid). Inclu-
so servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el canon de verti-
do por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, seguin estudio de gestion de
residuos.

Todo ello conforme al RD 105/2008 por el que se regula la produc-
cién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

1,00

ud GESTION DE RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE ASCENSOR DESMONTADO

Gestién de recogida separada por gestor autorizado ASCENSOR
completo incluyendo carga, transporte y descarga a cualquier dis-
tancia, considerando ida y vuelta sobre camién contenedor a instala-
cién autorizada y canon de vertido correspondiente y permisos ne-
cesarios de proteccion del medio ambiente, y p.p. de medios auxilia-
res.

Todo ello conforme al RD110/2015, de 20 de febrero, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrénicos y al RD 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construc-
cién y demolicién.

1,00

1,00

143,76

143,76

ud GESTION DE RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE INSTALACION ENERGIA SOLAR
TERMICA

Gestién de recogida separada por gestor autorizado de INSTALA-
CION DE ENERGIA SOLAR TERMICA completa incluyendo: placas so-
lares de captacion, sistema de intercambio y acumulacion, circuito
de distribucion, vaso de expansion, tuberias, etc. Incluye carga, trans-
porte y descarga a cualquier distancia, considerando ida y vuelta so-
bre camién contenedor a instalacion autorizada y canon de vertido
correspondiente y permisos necesarios de proteccion del medio am-
biente, y p.p. de medios auxiliares.

Todo ello conforme al RD110/2015, de 20 de febrero, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrdnicos y al RD 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construc-
cién y demolicién.

1,00

1,00

1.571,96

1.571,96
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Comunidad
A de Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 700,46 700,46
32.08 ud GESTION DE RECOGIDA, TRANSP. Y CANON DE SPLITS Y UNIDADES EXTERIORES
DE AIRE ACONDICIONADO
Gestién de recogida separada por gestor autorizado de todos los
SPLITS y todas las UNIDADES EXTERIORES DE AIRE ACONDICIONA-
DO desmontadas incluyendo carga, transporte y descarga a cual-
quier distancia, considerando ida y vuelta sobre camion contenedor
a instalacion autorizada y canon de vertido correspondiente y permi-
sos necesarios de proteccion del medio ambiente, y p.p. de medios
auxiliares.
Todo ello conforme al RD110/2015, de 20 de febrero, sobre resi-
duos de aparatos eléctricos y electrénicos y al RD 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construc-
cién y demolicién.
1 1,00
1,00 718,73 718,73
LI LY T 03 7 27.954,64
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

C33
33.01

33.01.01
CM1S03A010

CM1S03A040

CM1S03A070

CM1S03A090

CM1S03A115

CM1S03A120

SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

E.P.I. PARA LA CABEZA
u  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

55 55,00

55,00 9,30
u  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcaniza-
da, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos). Seguin
UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE

7 7,00

511,50

7,00 2,53
u  GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

15 15,00

17,71

15,00 2,76
u  GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

10 10,00

41,40

10,00 2,69
u  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos. Segin UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

15 15,00

26,90

15,00 1,43
u  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3 usos).
Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

15 15,00

21,45

15,00 3,74
TOTAL 33.01.07 . ssssssss s

56,10
675,06
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

PRECIO

ok ok ok

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

33.01.02
CM1S03B250

CM1S03B010

CM1S03B030

CM1S03B090

CM1S03B180

33.01.03
CM1S03C060

CM1S03C120

E.P.I. PARA EL CUERPO

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
5 5,00

5,00
u  FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja proteccion lumbar (amortizable en 4 usos). Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

7 7,00

11,89

59,45

7,00
u  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturdn portaherramientas (amortizable en 4 usos). Segun R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

15 15,00

5,78

40,46

15,00
u  TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC (amortizable en un
uso). Segun UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccién Individual (EP1) con marcado de conformidad CE.

15 15,00

3,98

59,70

15,00
u  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Se-
gun UNE-EN 471y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

15 15,00

8,95

134,25

15,00

TOTAL 33.01.02.....cccrircrnssnsssssssssssssssssssssssssssssns

E.P.I. PARA LAS MANOS
u  PARGUANTES NITRILO PROTECCION RIESGOS MECANICOS

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia ante riesgos mecanicos.
Cumple UNE-EN 420:2004+A1:2010, UNE-EN 388:2016 (Ratificada),
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.

40 40,00

42,75
336,61

40,00
u  PAR GUANTES AISLANTES 10000 V
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en
tensién de hasta 10000 V (amortizables en 3 usos). Segiin UNE-EN
60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

7 7,00

1,18

47,20

7,00

13,83

96,81
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, de Madrid
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 33.01.03...coeoceeeeeeeesserseessesseesessesseessesses s sessesssssssssesssssssessesns 144,01
33.01.04 E.P.l. PARA LOS PIES Y PIERNAS
CM1S03D020 u PARDE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso). Se-
gun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
15 15,00
15,00 9,58 143,70
CM1S03D070 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amorti-
zables en 1 usos). Segiin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
40 40,00
40,00 26,02 1.040,80
CM1S03D150 u PARDE RODILLERAS
Par de rodilleras ajustables de proteccion ergonémica (amortizables
en 3 usos). Segiin UNE-EN 340, UNE-EN 14404, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE.
10 10,00
10,00 4,52 45,20
TOTAL 33.01.04.......ccoiescnsnsssne s sssssssssssssses 1.229,70
33.01.05 E.P.I. ANTICAIDAS
CM1S03EA055 u  ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL REGULACION HOMBROS HEBILLAS
AUTOMATICAS
Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y pectoral con anillas,
regulacién en piernas y hombros, con hebillas automaticas, una en
pecho y dos en piernas, fabricado con cincha de nailon de 45 mm y
elementos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras).
Segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
17 17,00
17,00 22,86 388,62
CM1S03EG020 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de con-
formidad CE de cada uno de sus elementos. i/p.p. medios auxiliares.
1 30,00 30,00
30,00 13,84 415,20
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PRECIO

*******

Comunidad
de Madrid

IMPORTE

CM1S03EH030

33.02

33.02.01
CM1S02DC010

CM1S02DC070

CM1S02DC120

CM1S02DC170

CM1S02DC220

u  PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, ho-
rizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura
mediante tacos quimicos, tacos de barra de acero inoxidable o torni-
lleria. Medida la unidad instalada. Segin UNE-EN 795, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE. i/p.p. medios auxiliares.

TOTAL 33.01.05....cccinssnssssssssssssssss s s

TOTAL 33.01 ..t s s asnaens

PROTECCIONES COLECTIVAS

PROTECCION ELECTRICA

ud CUADRO GENERAL OBRA Pmax= 130 kW

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxi-
ma de 130 kW. compuesto por armario metalico con revestimiento de po-
liester, de 100x80 cm., indice de proteccién IP 559, con cerradura, inte-
rruptor automatico magnetotérmico de 4x250 A, relé diferencial reg. 0-1
A., 0-1 s, transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automa-
tico magnetotérmico de 4x160 A., y 8 interruptores automaticos magneto-
térmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de cir-
cuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.

1,00

37,68
841,50

3.226,88

ud INSTALACION TOMA DE TIERRA

Instalacién de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, maquinas eléctricas, etc., in-

cluso desmontaje. i/p.p. medios auxiliares.

1,00

1,00

257,02

257,02

ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V.y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/ R.D. 486/97. i/p.p.
medios auxiliares.

1,00

1,00

355,03

355,03

ud LAMPARA PORTATIL MANO

Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-
ble en 3 usos). s/ R.D. 486/97.

1,00

10,00

40,11

40,11

ud PROTECCION CABLEADO

Suministro y colocacion de los cubre-cables a nivel de suelo para protec-
cion de cableado eléctrico desde cuadro eléctrico a las diferentes fases de
la obra fabricado en PVC amarillo con bandas negras o similar. Tendra ca-
pacidad para los cableados necesarios. Los cables estaran ocultos en to-
do su recorrido. Totalmente instalado y fijado al suelo mediante elemento
remobible no destructivo para el suelo existente.

10,00

17,65

176,50
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 1,00
1,00 371,85 371,85
TOTAL 33.02.07.....criririrmircrnsissssssssssesssssssssssssssssss s ssssssssssssssssens 1.200,51
33.02.02 PROTECCION INCENDIOS
CM1S02E050 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, segun
Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
i/p.p. medios auxiliares.
1 1,00
1,00 200,62 200,62
CM1S02E020 u  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCION INCENDIOS
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,
segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxiliares.
2 2,00
2,00 57,02 114,04
TOTAL 33.02.02.......coccsmmirminmrssrssssssssssssssssss st s ssssssssssssssssens 314,66
33.02.03 BARANDILLAS, VALLADOS DE OBRA Y PUERTAS DE ACCESO
CM1S02BB050 m  BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS
Barandilla de proteccién de perimetros de forjados, compuesta por
puntales metalicos telescopicos colocados cada 2,00 m (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesafio in-
termedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pinta-
do en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm (amortizable en 3
usos), incluso colocacién y desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. i/p.p. medios auxiliares.
1 548 5,48
1 4,32 4,32
1 11,25 11,25
4 1,22 4,88
1 0,95 0,95
1 0,30 0,30
2 2,31 4,62
31,80 797 253,45
CM1S02BB080 m  BARANDILLA ESCALERA GUARDACUERPOS METALICO (MADERA). APRIETE A
FORJADO
Barandilla de proteccién de escaleras, compuesta por guardacuer-
pos metalico cada 1,50 m (amortizable en 8 usos), fijado por apriete
al forjado, pasamanos formado por tabléon de madera de pino de
20x5 c¢cm, rodapié y travesano intermedio de 15x5 cm (amortizable
en 3 usos), seglin norma UNE-EN 13374, incluso colocacién y des-
montaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxiliares.
2 1,40 2,80
2 2,36 472
1 2,80 2,80
1 1,96 1,96
1 2,52 2,52
1 2,80 2,80
1 3,36 3,36
1 1,96 1,96
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

YCRO030

YCRO035

33.03
CM1S05A010

1 2,52
1 3,36

m  Vallado provisional de solar con vallas trasladables.

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con plie-
gues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados
en los extremos a postes verticales de 40 mm de didmetro, acabado
galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormi-
gon, de 65x24x12 c¢cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos. Malla de ocultacién de polietileno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las vallas. i/p.p. medios auxi-
liares.

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Sa-
lud.

38

Ud Valla trasladable con puerta incorporada.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de
solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de re-
fuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizonta-
les de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los ex-
tremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado galvani-
zado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de
0,90x2,00 m, con lengtietas para candado, amortizable en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios,
para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla de oculta-
cion de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las
vallas. i/p.p. medios auxiliares.

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

TOTAL 33.02.03.......cconrrrnnirnmssssscsssssssnsanas
TOTAL 33.02......rircrrncssss s s

SENALIZACION
m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, inclu-
so colocacion y desmontaje, segiin R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

1 1.000,00

2,52
3,36

28,80 7,83 225,50

38,00

38,00 14,63 555,94

1,00 73,83 73,83

..................................... 1.108,72
..................................... 2.623,89

1.000,00

1.000,00 1,03 1.030,00
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CM1S05B010  u  CARTEL PVC 220x300 mm OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Tamafio 220x300 mm. Validas para sefiales de obli-
gacion, prohibicién y advertencia, incluido colocacién, segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

2 2,00
2,00 4,78 9,56

CM1S05B020 u  CARTEL PVC SENALIZACION EXTINTOR BOCA INCENDIO

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de es-
pesor nominal. Para seflales de lucha contra incendios (extintor, bo-
ca de incendio), incluido colocacién, segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

3 3,00
3,00 9,93 29,79

CM1805B030 u  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir
hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", incluido colocacion, segin R.D. 485/97
y RD. 1627/97.

2 2,00
2,00 15,84 31,68

TOTAL 33.03...ccssssm s ssssssss s 1.101,03
33.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

YPA010 u  Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra.

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada
de obra. Incluso conexién al cuadro eléctrico provisional de obra,
hasta una distancia maxima de 50 m. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplana-
do y orientacién de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de
los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instala-
cién de las cajas de derivacién y proteccion. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento. Desmontaje del con-
junto.

4 4,00
4,00 271,27 1.085,08

CM1S01A030 u  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general mu-
nicipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m, realiza-
da en superficie, protegida, con tubo de polietileno de 25 mm de
diametro, de alta densidad y para 10 atmosferas de presion méaxima
con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especiales de polie-
tileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la cone-
xién, terminada y funcionando. i/p.p. medios auxiliares.

1 1,00
1,00 126,70 126,70
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IMPORTE

CM1S01A050 u  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia maxima de
8 m, formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm de dia-
metro interior, tapado posterior de la acometida con hormigdn en
masa HM-20/P/20/l, y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 166,61

YPC020 mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de

dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?), compuesta por: estructura

metalica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura prelaca-

da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacién de electrici-

dad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de alumi-

nio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-

do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de

chapa y revestimiento de tablero en paredes. Con transporte a cual-

quier distancia (ida y vuelta). Incluida entrega y recogida del modulo

con camién grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios

auxiliares.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye las acometidas

de instalaciones necesarias, asi como la limpieza y el mantenimiento

de la caseta durante el periodo de alquiler.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

NuUmero de unidades previstas, segun Estudio de Seguridad y Salud.

2 18,00 36,00

166,61

36,00 155,61
CM1S01B030 mes ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
3,55x2,23x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodi-
zado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 |;
inodoro, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra
de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizan-
te, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante
y resistente al desgaste, puerta madera en inodoro, cortina en du-
chas. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica 220 V con auto-
matico. Con transporte a cualquier distancia (ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién gria. Segun R.D. 486/97 y R.D.
1627/97. i/p.p. medios auxiliares.

18 18,00

5.601,96

18,00 164,89

2.968,02
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CM1S01B190

CM1S01B010

CM1S01C080

CM1S01C180

mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base
de chapa galvanizada de seccién trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m,
de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliestireno de 20
mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corre-
dera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a
220V, toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchu-
fes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a cual-
quier distancia (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con ca-
mioén grua. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxilia-
res.

18 18,00

18,00 200,20
mes ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR 1,26 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 my 91
kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro y depésito para dese-
cho de 266 I. Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de entrega
y recogida. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97. i/p.p. medios auxilia-
res.

18 18,00

3.603,60

18,00 119,37
u  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metélica individual para vestuario de 1,80 m de altura en
acero laminado en frio, con tratamiento antifosfatante y anticorrosi-
vo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacidn en puerta, colocada (amortizable en 3 usos).
i/p.p. medios auxiliares.

10 10,00

2.148,66

10,00 28,87
u  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de protec-
cion individual. Fabricado en acero laminado en frio de 0,7 mm de
grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y
de dimensiones 750x500x225 mm. i/p.p. medios auxiliares.

2 2,00

288,70

2,00 24,47

48,94
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IMPORTE

YPM010

YPM030

YPM020

33.05
CM1S01C120

CM1S01C130

CM1S01C180

u  Accesorios en local o caseta de obra para vestuario

Radiador (amortizable en 5 usos), 5 perchas, banco para 5 personas
(amortizable en 2 usos), 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3
usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra pa-
ra vestuarios. Incluso montaje e instalacion.

Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.

2 2,00

2,00 223,84
u  Accesorios en local o caseta de obra para aseo
2 perchas, 2 espejos, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos)
en local o caseta de obra para aseos. Incluso montaje e instalacion.
i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.

2 2,00

447,68

2,00 149,34
u  Accesorios en local o caseta de obra para comedor.
2 radiadores (amortizables en 5 usos), mesa para 10 personas (amor-
tizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2
usos), 5 hornos microondas (amortizables en 5 usos), nevera (amorti-
zable en 5 usos), vajilla para 10 personas y 2 depositos de basura
(amortizables en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor.
Incluso montaje e instalacion. i/p.p. medios auxiliares.
Incluye: Colocacion y fijacién de los elementos.

1 1,00

298,68

1,00 980,53

TOTAL 33.04......concsn s s sssssss s
MEDICINA PREVENTIVA
u  BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pinta-
do al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafia de cruz. Color
blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado. i/p.p. me-
dios auxiliares.

1 1,00

980,53

17.765,16

1,00 68,07
u  REPOSICION BOTIQUIN

Reposicion de material de botiquin de urgencia. i/p.p. medios auxi-
liares.

2 2,00

68,07

2,00 16,77
u  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO
Armario especialmente disefiado para almacenar equipos de protec-
cion individual. Fabricado en acero laminado en frio de 0,7 mm de
grosor con cerradura de llave y dos bandejas regulables en altura y
de dimensiones 750x500x225 mm. i/p.p. medios auxiliares.

33,54
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1 1,00
1,00 24,47 2447

126,08
24.843,04
1.385.199,85
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
Co1 ACTUACIONES PREVIAS.........coieieeirerieeeisesiesssse s ass st essss s s sssssssssssns 89.912,31 6,49
€02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.........coureirrirriierirenieeissesisessssss st sesesssssssssesssesssssssssessssssssesesssssssns 571994 041
Co3 CIMENTACION. ..cocccevveessvosseeessssssseesssssssssessssssss s ssssssss s s sassssssees oo 10.511,67 0,76
Co4 ESTRUCTURAS ...ttt 102.770,85 7,42
C05 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES .......ooviuiiirerieciresiseeesssssessssssises s st s ssssssssesssssssssesssssssnessssnees 48.181,01 348
C06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......oivireiieeirerieeisenieseseesiesssssssesssssssssessssssssesssesssssssssessssessssesssssees 75.112,73 542
co7 CUBIERTAS ..ottt 18.72062 1,35
Co8 AISLAMIENTO....ooeeireieerieeeise i eesssesssessse st st 9.548,14 0,69
€09 IMPERMEABILIZACION .....oooooseevveessesoosseessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssssessssssssssoesssssssssess s 715358 0,52
C10 PAVIMENTOS .. 109.526,03 7,91
cn1 ALICATADOS.... 11.842,10 085
C12 PREFABRICADOS ........cooiierieeesesieressesss st asssess st 206912 0,15
C13 CARPINTERIA DE MADERA......ooccccvveeesevesseessssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssessssssssseessasssssseessasssssseessossssssons 16.267,00 1,17
C14 CARPINTERIA DE PVC..ccoooooeeesvvvvvesssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssesssssesssassssssssssssssssssessassssssoesssssssssesssessssssees 112.586,32 8,13
C15 CERRAUERIA .....oooccs e ssssss e s sssss s s 13.59328 0,98
C16 VIDRIOS ...t R 107.914,73 7,79
Cc17 FONTANERIA. ...ttt 732424 0,53
C18 APARATOS SANITARIOS .......ccooeiieiireriseeeseessessse s sssses st ssssssesssssssns 17.35011 1,25
C19 SANEAMIENTO. .....cotvireeicisesieeesse s esessse st 9.834,71 07
C20 ELECTRICIDAD ...ooviterieeierese i et sssses ettt s 80.648,95 5,82
c21 TELECOMUNICACIONES .........ooeiiiireeieeesesiesese st sass st ssssessssssns 51.886,50 3,75
C22 ILUMINACION ...ttt es s 61.571,42 4,44
c23 CLIMATIZACION ....coovirrerieesenieeessesssesssssesssassse s sas st 191.859,52 13,85
C24 VENTILACION ..ottt 4263047 3,08
C25 ELEVACION ..coooc oo ssssss s ssssssssss s sssssssses s s sasssssseessessssssossssssosssosssss 64.878,07 4,68
C26 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.......oooosocvevvveessssssessssssssseessssssssseesssssssssssesssssssssssssssssesssssssssossssssssssoessoss 14.623,70 1,06
c27 ACCESIBILIDAD ..ot esesssesssseessses s ess st 989,33 0,07
C28 FACHADA PRINCIPAL ......cooivieieirieeeieeries et esesssessssesssessss sttt sssenes 215106 0,16
C29 PINTURAS ... oottt 11403,79 0,82
C30 TOLDOS ... RS ERRRRReRe 1751817 1,26
C31 EQUIPAMIENTO ..ottt sttt asss st 16.302,70 1,18
C32 GESTION DE RESIDUOS ....oooosscvevveesssssssseessssmssssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssessssssssssessasssssseessasssssseessessssssons 27.954,64 2,02
C33 SEGURIDAD Y SALUD.......coiiiiirieiieerieeiesessesessse s ssess st asssesss st s sssessessssssssessssnnes 2484304 1,79
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.385.199,85
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DE EDIFICIO DOTACIONAL PUBLICO

Emplazamiento: Calle Santa Cruz de Marcenado, n° 28, 28015, Madrid **** **
Promotor: Direccion General de Juventud de la Consejeria de Familia, Juventud y Politica Social
Comunidad
i de Madrid
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
13,00% Gastos generales.........coceeveercureereerneeneeneens 180.075,98
6,00% Beneficio industrial ... 83.111,99
SUMADE G.G.yB.l. oo 263.187,97
VALOR ESTIMADO DE CONTRATO 1.648.387,82
21% IVA .o 346.161,44
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.994.549,26
Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA'Y
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS
Asciende el valor estimado de contrato a la expresada cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y DOS CENTIMOS
Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
Madrid, 22 de septiembre de 2022
PROMOTOR ARQUITECTO
Direccién General de Juventud de la Ana Isabel Martin Dominguez,
Consejeria de Familia, Juventud y Politica n° colegiada 23142 del COAM
Social
MARTIN
D firmado digital :
Fé)é:ﬁlﬁr_‘ﬂ%tzoz:llrénls?wll%t mente por: YORDANOV NIKOLAY DOMINGUEZ e
Referencia: 58/106174.9/22 ANA ISABEL - BoMNGUE
Verificacion y validez por CSV: 0890287672431592696772 Fetns 2070 1 19882 40200
Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or93§97035|:
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