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EXPEDIENTE PAS A/OBR-046295/2022 
 

ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 
DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS SEGÚN ACTA ITE EN EL CENTRO DE 
ESPECIALIDADES PERIFÉRICO DE CARABANCHEL DEPENDIENTE DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

 
 
 
La Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre, en virtud de las competencias 
establecidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de Delegación de 
Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores 
Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, 
(B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021), a los efectos previstos en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), de 
acuerdo con lo establecido en el art. 28.1 de la LCSP, dentro del marco garantista del 
cumplimiento de los procedimientos y las normas y con pleno sometimiento a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental. 
 
Visto el Informe emitido por la Dirección de Gestión, donde se constata la necesidad e idoneidad 
a cubrir, queda justificado en atención al objeto que se pretende contratar, así como en relación a 
las funciones que este hospital tiene encomendadas, la tramitación de un expediente de estas 
características: 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO. (Art. 99 LCSP) 
 

El contrato que se promueve tiene por objeto la prestación de las obras de subsanación de 
deficiencias según acta ITE en el Centro de Especialidades Periférico de Carabanchel, 
dependiente del Hospital Universitario 12 de Octubre, cuyas características y requisitos se 
especifican en el pliego de prescripciones técnicas. 
 

2. INSUFICIENCIA DE MEDIOS 
 

Dado que el Hospital no dispone de medios personales y materiales para la realización de las 
obras que se pretenden contratar, se hace necesario contratar la ejecución de este servicio con 
empresas especializadas en este tipo de servicio. 
 
 

3. DURACION. (Art. 29 LCSP) 
 
    La duración del contrato será de 6 meses. 
 

4. PRECIO DEL CONTRATO. (Art. 102 LCSP) 
 
El presupuesto estimado de licitación asciende a la cantidad de 717.429,51 € (Base imponible: 

592.916,95 € - IVA: 124.512,56 €), con cargo al Centro de Gasto 8202. 
 
Para el cálculo del presupuesto de licitación se ha tenido en cuenta los importes reflejados en el 
Proyecto, siendo precios de mercado. 
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Ref: 57/755162.9/22

Este documento se ha obtenido directamente del original 

que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado 

los datos personales protegidos y los códigos que 

permitirían acceder al original.
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5. VALOR MAXIMO ESTIMADO Y MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE ESTE. (Art. 101 

LCSP) 
 
Valor estimado del contrato (101 LCSP): 592.916,95 € 
Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Para calcular el valor estimado, se ha 
tomado el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. En este importe se han 
tenido en cuenta los costes derivados de las normativas laborales vigentes, los costes de 
materiales, la ejecución material de las distintas unidades de obra, los gastos generales de 
estructura y el beneficio industrial. Todos los importes considerados se refieren a precios 
habituales en el mercado en el momento del inicio de este procedimiento de adjudicación. 
 

 

6. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES  
 
La presentación de proposiciones y documentos se realizará exclusivamente en formato 
electrónico, conforme se detalla en la cláusula 1 a través de la plataforma electrónica de 
contratación pública del Hospital, cuyo acceso se encentra disponible a través dirección web 
correspondiente: 
 

  https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=hospital12Octubre. 

 
7. TIPO DE PROCEDIMIENTO  

 
Basándonos en el valor estimado para esta contratación y siguiendo en todo caso, para su cálculo, 
lo estipulado en el art. 101 de la LCSP 9/2017, se considera más adecuado elegir el: 
 
Procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de criterios 

 
Conforme al supuesto establecido en el art. 131 de la LCSP 9/2017, utilizando pluralidad de 
criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio. Al objeto de 
promover la libre concurrencia y publicidad en el ámbito de la contratación pública, pudiendo por 
lo tanto cualquier interesado presentar una proposición y quedando excluida toda la negociación 
con los licitadores de los términos del contrato, art. 156 de la LCSP 9/2017. 
 
Tramitación: Ordinaria 
 

8. RESPONSABLE DEL CONTRATO 
 

El responsable del contrato es el Director facultativo. 
 
9. DIVISIÓN EN LOTES (art. 99 LCSP) 

 
 NO. 
 El presente contrato requiere la adjudicación de todas sus prestaciones a la misma empresa, ya 
que, en caso contrario, resultaría inviable desde el punto de vista técnico y de la eficacia de la 
posterior ejecución de la obra, debido a que todas las partes de la misma están interrelacionadas y 
en consecuencia necesita de una coordinación que solo puede ser realizada por un único 
contratista, en consonancia con lo establecido en el art. 99.3 b de la LCSP 
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10. JUSTIFICACION CRITERIOS DE SOLVENCIA  
 
Atendiendo al objeto del contrato que se licita y a las prestaciones en las que el mismo consiste se 
constata la necesidad de establecer criterios de solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional proporcional al objeto del contrato, que permitan la libre concurrencia en el 
procedimiento y fomenten la participación en el mismo de las pequeñas y medianas empresas, 
siendo los medios seleccionados: 
 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Los previstos en el artículo 87 de la 
LCSP, apartado 1.a) 
 
Acreditación de la solvencia técnica o profesional: Se seleccionan los siguientes medios, 
Artículo 88 de la LCSP apartados 1.a) 
 
O Clasificación del contratista: 
 
             

Grupo/s: Subgrupo/s Categoría/s: 

C C1 1 

 C4 1 

 C6 1 

 
 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (art. 145 LCSP)  
 
Atendiendo al contenido del artículo 145 de la LCSP se establecen los siguientes criterios de 
valoración de las ofertas por considerarse idóneos para la adjudicación del contrato a la oferta que 
represente la mejor relación calidad/precio atendiendo a la naturaleza de este y a la salvaguarda 
del principio de proporcionalidad. 
 
La fórmula económica que se ha propuesto en el criterio precio en este expediente valora la 
oferta económica que necesariamente habrá de recibir la puntuación más alta al licitador que 
oferte un precio inferior y la más baja la que presente el precio superior, recibiendo 0 puntos el 
que iguala la oferta al precio de licitación, el resto de los puntos se reparte atendiendo al ahorro 
que cada proposición, por sí misma, supone para el órgano de contratación (cuanto más barata 
es la proposición, más puntos obtiene). 
 
Por tanto el modelo propuesto permite adecuarse eficazmente al cumplimiento de los principios 
de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, y, a su vez, contribuir al de control de 
gasto y de eficiencia de los fondos públicos. 
 

- Criterios relacionados con el coste de la proposición y en consideración del precio:  
  Precio de los productos: 70%  
 
LAS OFERTAS QUE IGUALEN EL IMPORTE DE LICITACIÓN OBTENDRAN 0 PUNTOS, 
AL RESTO SE LES APLICARÁ LA FÓRMULA PREVISTA EN EL PCAP. 
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70 x  

 
PL: Precio de licitación. 
Oi: Oferta a valorar. 
Om:  Oferta más económica. 
 
Criterios Cualitativos 
 

Id. CONCEPTO PUNTUACIÓN 

 10.2.1 CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (sobre Nº 1)  

1 Memoria Técnica de la obra. 10 

2 Programa de ejecución de los trabajos de la obra. 3 

3 Organización de la ejecución de la obra. 2 

 SUBTOTAL 15 

 10.2.2 CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (sobre Nº 2)   

4 Baremo Jefe y Encargado de Obra. 10 

5 Humanización. Medidas para mejorar el entorno hospitalario. 2 

6 Presentación certificado emitido por la Subdirección de Gestión Técnica de haber 

asistido a la visita de obra. 

3 

 SUBTOTAL 15 

 TOTAL 30 

 
 

12. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE (art. 147 
LCSP) 

 
Atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 147 de la LCSP, la selección de los criterios 
de desempate obedece al establecimiento de una prelación que, estando adecuadamente vinculada 
al objeto del contrato y resultando proporcional al mismo, solvente los empates que se produzcan 
entre dos o más ofertas en atención a criterios de compromiso social. (ver PCAP) 

 
 

13. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (art. 202 LCSP) 
 

Atendiendo al contenido del artículo 202 de la LCSP, el adjudicatario del contrato, durante la 
ejecución del mismo, se compromete (mediante declaración responsable de forma previa a la 
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formalización del contrato) al cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que se 
detallan en la cláusula 1 del PCAP. 
 
 

14. PENALIDADES 
 

9.1.- Incumplimiento por demora.  

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 

al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias 

del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.  

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades.  

 

 

9.2.- Incumplimiento por ejecución defectuosa del contrato  

Atendiendo al artículo 192.1 de la LCSP, se podrán imponer penalidades al contratista por 

incumplimiento defectuoso del contrato, según la siguiente gravedad de incumplimiento:  

a) Incumplimiento muy grave  

Prestación del servicio por personal sin titulación o habilitación en función del trabajo a 

realizar. 

Incumplimiento de la planificación ofertada en la licitación del concurso. 

Incumplimiento de los recursos humanos ofertados en la licitación del concurso. 

Ejecución deficiente de unidades de obra.  

Reiteración por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de un 

incumplimiento grave.  

 

b) Incumplimiento grave  

Negligencia en la observancia y cumplimiento de las medidas dictadas por la empresa 

responsable del control de calidad en la ejecución de las obras.  

Inobservancia de las instrucciones dadas por la Administración o la Dirección 

Facultativa de las obras, respecto a la correcta ejecución del contrato.  

Reiteración por segunda vez de un incumplimiento leve.  

 

c) Incumplimiento leve  

Falta de colaboración con la Dirección Facultativa o con la Administración 

contratante.  

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de penalidades será el 

siguiente:  

 Por incumplimiento muy grave se podrá imponer una penalidad del 5,01 por 100 

hasta   el 10 por100 del precio de adjudicación, en función de los perjuicios que se 
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ocasionen.  

 Por incumplimiento grave se podrá imponer una penalidad desde el 0,1 por 100 

hasta el 5 por 100 del precio de adjudicación, en función de los perjuicios que se 

ocasionen.  

 Por incumplimiento leve será sancionado con carta de apercibimiento.  

 Las cuantías correspondientes a las penalizaciones se descontarán de las 

correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturación mensual, 

final o garantía definitiva. 

 

9.3.- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:  

Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral  

El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la imposición al adjudicatario de una 

penalidad de hasta el 10 por 100 del importe del contrato.  

 

Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación  

El hecho de que el adjudicatario no comunique por anticipado y por escrito la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad del subcontratista, podrá dar lugar a la imposición al adjudicatario de una penalidad de 

hasta el 10 por 100 del importe de la parte de la obra subcontratada.  

La falta de acreditación de la aptitud del subcontratista podrá dar lugar a la imposición al 

adjudicatario de una penalidad de hasta el 10 por 100 del importe de la parte de obra 

subcontratada.  

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo 215 de la LCSP para 

proceder a la subcontratación, podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de 

hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.  

 

Incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:  

De conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la LCSP, el incumplimiento de los pagos en 

plazo a los subcontratistas o suministradores podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al 

contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del valor del contrato no abonado al 

subcontratista, sin que su cuantía, por el conjunto de supuestos previstos, pueda superar el 10 % 

del precio del contrato.  

Corresponde a la Dirección Facultativa de la obra informar de dichos incumplimientos.  

La cuantía de estas penalidades deberá ser proporcional a la gravedad, del incumplimiento y las 

cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del contrato, IVA excluido, 

ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato, de acuerdo con el artículo 

192.1 de la LCSP  

En cualquier caso, se estará a lo previsto en el artículo 192 y siguientes de la LCSP. 
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RESUELVE 

 
Acordar el inicio del expediente de contratación para las obras de subsanación de deficiencias 
según acta ITE en el Centro de Especialidades Periférico de Carabanchel, dependiente del 
Hospital Universitario 12 de Octubre por un importe total, IVA incluido, de 717.429,51 € para un 
plazo de ejecución de 6 meses. 
  
 

 
En Madrid, a fecha de firma 

LA DIRECTORA GERENTE, 
 
 
 
 

 
                     Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González. 
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