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10.1.B) Valor técnico de la proposicion consistente en el desarrollo TABLEROS Y PUENTES CONSTRUCTORA
Jtécnico de la obra (hasta 16 puntos) Méx. SA CONSVIAL S.L.
2.1. Medidas en materia de gestion de residuos 2 1,95 1,75
Jimplantacion, movimiento de tierras 0,4 0,40 0,35
ICimentacion y estructura 0,4 0,35 0,35
ICubierta, cerramiento y albafiileria 0,4 0,40 0,35
[instalaciones 0,4 0,40 0,35
JEstado final de la parcela 0,4 0,40 0,35
2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental 3 3,00 3,00
Analisis de los diferentes impactos medioambientales 1 1,00 1,00
Medidas para evitar la contaminacion, de disminucion del consumo de recursos naturales, materias 1 1 OO 1 00
primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificacion ! !
Disposicion de medios para conseguir la adopcién de las medidas (equipos, herramientas informéaticas 1 1 OO 1 00
lde monitorizacién, control y seguimiento) ! !
2.3 Programa de ejecucion de los trabajos 11 10,50 10,00
2.3.1) Definicion de Planificacion de obra, que demuestre conocimiento del proyecto 9 900 900
y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados ! !
Totalmente definida, completa y viable 9
Ampliable y/o mejorable, aunque viable 6
Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable 0
2.3.2) Descripcion de la ruta critica de la obra y de los aspectos mas conflictivos del
o 2 1,50 1,00
fproyecto y su ejecucion
TOTAL 16 15,45 14,75




