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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE REFORMA PARA LA
INSTALACION DE UNA RESONANCIA MAGNETICA EN EL HOSPITAL
INFANTIL UNIVERSITARIO NINO JESUS, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS

(EXPEDIENTE A/OBR-008220/2023 - PAS)

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: Obras de reforma para la instalacion de una Resonancia
Magnética en el Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus

1.- Definicion del objeto del contrato:

El objeto del presente pliego es describir las condiciones técnicas de la obra de
reforma para la instalacion de una resonancia magnética en el Hospital Infantil
Universitario Nifo Jesus, segun lo estipulado en el Proyecto elaborado por José
Manuel Fernandez Arrufat, que forma parte de este procedimiento, vy
contribuyendo simultaneamente a la mejor insercion de las personas con

discapacidad.

Divisién en lotes: NO - LOTE UNICO

Al tratarse de una obra completa, sobre una zona Unica cuya finalidad es cumplir
por si misma una funcién técnica, su divisidén en lotes podria dificultar la correcta

ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

Admision de ofertas integradoras: No Procede.

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE
MEDICINA ESPECIALIZADA

Codigo CPV | 45215120-4
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2.- Situacion:

El darea de actuacion del presente pliego se encuentra situada en el lado
oeste de la planta baja del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus (Avda.
de Menéndez Pelayo, 65. 28009-MADRID).

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Director Gerente del Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65

POSTAL 28009 MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
CODIGO DIR3 A13013754

DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65

POSTAL 28009 MADRID

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD
DENOMINACION Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
CODIGO DIR3 A13013754
DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65
POSTAL 28009 MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital Infantil Universitario Nifio Jesus
DIRECCION Avda. Menéndez Pelayo, 65
POSTAL 28009 MADRID

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato:

+ Direccion de Gestion y Servicios Generales del Hospital Infantil
Universitario Nifo Jesus.
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Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Maximo determinado.

(M) Total Ejecucion Material (O+S): 254.729,68 €

(G)  Gastos Generales: 13% sobre (M) 33.114,86 €

(B)  Beneficio Industrial: 6% sobre (M) 15.283,78 €

(X)  Total Presupuesto de Contrata (M+G+B): 303.128,32 €
(Y) LV.A.:21% sobre (X) 63.656,95 €

TOTAL PRESUPUESTO (IVA INCLUIDO) (X+Y): 366.785,27 €

Presupuesto base de licitacion
Base imponible 303.128,32 €
Importe del IVA (21%) 63.656,95 €
Importe total 366.785,27 €

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia: NO

Anualidad Importe
2023 366.785,27 euros

Anualidad corriente: Programa Econdémica Importe
2023 312A 63100 366.785,27

Estudios y Proyectos NO

Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 366.785,27 euros.
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 303.128,32 euros.

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado:

Presupuesto economico determinado conforme al proyecto de
ejecucion, sin IVA ni ampliaciones.
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Sistema de retribucion:
Precios unitarios de obra ejecutada.

Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.
Habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato.

Procede: NO

Solvencia econdomica, financiera y técnica

Acreditacion solvencia economica, financiera

Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
(Dado que la cuantia del expediente no supera los 500.000,00 euros, se
establece como opcion la presentacion de la clasificacion solicitada, que se
sefiala a continuacion, eximiendo la acreditacion la solvencia econémica y
financiera).

Empresas espanolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista:

Grupo/s Subgrupo/s Categoria/s R.D. 1098/2001

C 1a9 3 D

Empresas no espanolas de Estados miembros de la Union Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y
obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros:

Articulo 87 de la LCSP, 1 a):

Volumen anual de negocios o bien volumen anual de negocios en el ambito al
gue se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de las
actividades del empresario y de la presentacion de las ofertas por importe igual
o superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual exigido no
excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos
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debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales
vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios los suministros.

Criterios de seleccion:

Art. 87.3 a); Los licitadores o candidatos deberan acreditar un volumen anual
de negocios que referido al aho de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato cuando su duracion no sea superior a un afio, y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un afo:

Numero de lote Criterio de seleccion
UNICO 454.692,48 €

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio
de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los
empresarios individuales no inscritos mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Si el empresario es una persona fisica, art. 87 apartado 1 b):
Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales.

Criterio de seleccion:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacidon por riesgos
profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion
o en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato,
o en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Acreditacion de la solvencia técnica

Articulo 88 de la LCSP, apartado/s 1:

a) Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos -certificados seran
comunicados directamente al o6rgano de contratacién por la autoridad

DEL PLAN INVEAT (RESONANCIA MAGNETICA)

competente.
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b)

f)

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del
contratista de obras tendran la misma consideraciéon que las directamente
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este ultimo ostente directa
o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
una sociedad extranjera participada por el contratista sin que ese cumpla
dicha condicidén, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista
la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la
participacion de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de seleccidn:

Los licitadores acreditaran la solvencia técnica y profesional mediante una
relaciéon de, al menos, tres trabajos de construccién que pertenezcan al
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato,
efectuados por el interesado en los ultimos 5 anos, avalados por Certificados
de buena ejecucién. El requisito minimo sera que el importe anual acumulado
en el ano de mayor ejecucion sea igual o superior al 70 % de su anualidad
media:

Numero de lote Criterio de seleccion
UNICO 212.189,824 €

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las
obras acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Criterio de seleccion:

Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las
obras acompanada de los documentos acreditativos, especialmente los
encargados del control de calidad correspondientes, cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del érgano de contratacion.
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Criterio de seleccidn:

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
servicios dependientes del 6rgano de contratacion.

Si por una razon justificada, la_antigiiedad de la empresa es inferior a
cinco afios, 0, en su caso, el empresario no esta en condiciones de

presentar la solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad
en alguno de los cinco ultimos ejercicios, podra sustituirla por la

contemplada en el articulo 88.1 b) y f) de la LCSP.

CONCRECION DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION (art. 76 LCSP):

Todos los licitadores deberan completar la acreditacién de su clasificacidon o en su caso
solvencia econdmico, financiera y técnica anteriormente expuesta, de conformidad
con lo expuesto en el articulo 76 de la LCSP, mediante un compromiso de adscripcidon
de los medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del contrato y
como minimo, indicacién de los nombres cualificacion y experiencia profesional, del
personal que se adscribe, en las condiciones requeridas en los numeros 10.2.1.4 y
10.2.1.5 de esta clausula primera:

- El Jefe de Obra debera presentar al menos 2 certificados donde se acredite que ha
realizado trabajos en obras emplazadas en zonas criticas de Hospitales estando estos
en uso, en los Ultimos 5 afios.

- El Encargado debera presentar al menos 1 certificado de haber realizado trabajos de
reformas en Hospitales en uso y 1 de haber realizado trabajos en grandes obras de
reforma.

- El resto del personal (Administrativo de obra y Técnico de control de calidad) deberan
presentar, al menos, 1 certificado donde se acredite que estas personas han realizado
trabajos en grandes obras de reforma.

Asi mismo, debera aportar certificado de suscripcidon de todos los medios materiales,
maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de los
trabajos, debiendo disponer ademas de los medios de transporte y montaje
necesarios para la correcta ejecucion de los mismos.
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Este compromiso quedara integrado en el contrato atribuyéndosele el caracter de

obligaciones esenciales previstas en el articulo 211.1.f de la LCSP.

La visita a las instalaciones se concretara contactando con el Servicio de Mantenimiento

del Hospital, en el siguiente niumero de teléfono:

Telf.: 91 503 59 00 (Ext. 231)

9.- Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO.
Tramitacion: ordinaria.

Procedimiento: abierto simplificado.
Pluralidad de criterios de adjudicacion.

Subasta electronica: NO.

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de

adjudicacion:

M Como criterios sociales
] Como criterios ambientales
[_] Como criterios de innovacidon

[ 10.1 Criterios relacionados con los costes:
Ponderacién hasta 70 puntos

Conforme a la siguiente formula:

Siendo:

PI: puntuacién otorgada al licitador

Bm: mayor baja de todas las presentadas
Bl: baja del licitador

Baja: Precio de licitacion = Oferta econémica del licitador
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En el Sobre N° 2 (proposicion economica) se ofertara indicando el
coste total mas el IVA correspondiente.
Debe tenerse en cuenta que, para una mayor facilidad y precisiéon en la
preparacion de las ofertas, el proyecto de ejecucion entregado a los
licitadores incluye los precios utilizados en el calculo del precio maximo.
Estos precios son Unicamente informativos, prevaleciendo en todo caso
los precios ofertados por cada licitante.
La valoraciéon econdémica se realizara sobre el importe total de las
ofertas presentadas. La baja aplicada sobre el conjunto de la oferta sera
considerada a efectos de cualquier calculo futuro.
10.2 Criterio/s cualitativos:
10.2.1Evaluables de forma automatica por aplicacién de féormulas:
Ponderacion hasta 20 puntos
Numero Descripcion del criterio Ponderacion maxima en puntos
10.2.1.1 Mejora del porcentaje minimo de trabajadores
discapacitados en la empresa: 3
Si supera el 2% en un 50% 1 punto
Si supera el 2% en el 100% o mads ___ 3 puntos
10.2.1.2 Reduccion del plazo de ejecucion de las obras.
1 punto por cada semana de reduccion hasta un 2
maximo de 2
10.2.1.3 Mejora de la garantia exigida en el apartado 25
de la clausula 1 del PCAP:
- sin ampliacién 0 puntos 6
- ampliacién de 1 ano de la garantia exigida en
todos los items 2 puntos
- ampliaciéon de 2 o mdas anos de la garantia
exigida en todos los items 6 puntos
10.2.1.4 (*) Jefe y encargado de obra 5
10.2.1.5 (#) Recursos destinados a la obra 4

(*) La valoracion de los puntos 10.2.1.4 y 10.2.1.5 se realizara de la siguiente forma:
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10.2.1.4 - Jefe y encargado de obra.
En el apartado se valorara, tanto para el jefe como para el Encargado de
obra:

o Se aportaran los datos personales y teléfono de contacto permanente
durante la ejecucion de la obra.

o Se aportara documentacién acreditativa de su formacion mediante
certificados oficiales compulsado.

o Experiencia acreditada en su cargo, en obras en edificios en
funcionamiento.

o Experiencia acreditada en su cargo, en obras de nueva planta y
reforma en Centros Hospitalarios.

Se valora:
o Formacion:
= Grado medio o superior: 1 punto
= Técnico superior: 0,5 puntos
= Certificado de profesionalidad: _ 0,25 puntos
o Experiencia en obras de edificios en funcionamiento:
= Mas de 3 afios: 0,5 puntos
= Mas de 1 afio: 0,25 puntos
o Experiencia en obras en Centros Hospitalarios en funcionamiento:
= Mas de 3 afos: 1 punto
» Mas de 1 afo: 0,5 puntos
En los tres casos Unicamente se aplicara la puntuacién mayor.
Esta puntuacién se aplicara de forma independiente al Jefe y al encargado de
obra, pudiendo obtener cada uno de ellos un maximo de 2,5 puntos (con un
maximo de ponderacidon de 5 puntos)
10.2.1.5 - Recursos destinados a la obra.
En este apartado se valoraran los Recursos Humanos destinados a la obra en
licitacion:

o Se aportara la documentacién correspondiente a las personas
designadas a la obra y el porcentaje de dedicacion. Se acreditara con
los certificados de alta en la Seguridad Social.
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Se valora:

o El nimero de recursos acreditados, dando maxima puntuacion (4
puntos) a la empresa que mas recursos acredite. A estos efectos se
admitiran tanto personal propio como subcontratado, asumiendo que
el compromiso de subcontratacion es firme.

10.2.2 Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:

Ponderacion hasta 10 puntos
Numero | Descripcion del criterio Ponderacion maxima en puntos
10.2.2.1 Programa de ejecucion de los trabajos 4
10.2.2.2 Organizacion de la ejecucion 3
Propuesta de adecuacion de dias,
horarios, fases y procedimientos de 3
10.2.2.3 trabajo a las necesidades vy

requerimientos del hospital sin coste
adicional

10.2.2.1 - Programa de ejecucidn de los trabajos:

Se debera presentar una planificacion exhaustiva de la programacion de
obra, del tipo diagrama de Gantt y/o Pert o similar, que refleje el programa
de trabajo de todas las partidas y capitulos de la obra durante el plazo de
ejecucion ofertado para la realizacion de la obra.

También deberan indicarse los recursos materiales y humanos dedicados a
cada tarea o grupo de tareas.

En este apartado se valorara la documentacion presentada de la siguiente

forma:
. Presentacion (hasta 1 punto)
. Desarrollo y grado de detalle (hasta 1 punto)

. Viabilidad (2 puntos)

10.2.2.2 - Organizacion de la ejecucion.

En este apartado se valorara la presentacion de una memoria que recoja la
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materializacion en la obra licitada de los siguientes aspectos:
o Vigilancia, prevencién y control de infecciones en Hospitales.
Se reflejaran las medidas preventivas para evitar las infecciones tales
como sectorizacion, sellado de conductos, vias de circulacion de
personas y materiales, condena de instalaciones, recogida de
residuos, limpieza, etc.
Se valora:
= que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las
obras objeto de licitacion, siendo adecuada para conseguir el
objetivo buscado (hasta 1 punto).

o Estudio de sectorizacidon, circulaciones y evacuacién de escombros de
la zona de actuacién y en cada fase de obra.
Se elaborara un plano donde se refleje:

* La sectorizacion de la obra (dimensiones y materiales
utilizados) para evitar el acceso a la obra y las contaminaciones
ambientales.

» La diferenciacion de circulaciones, las asistenciales de las de
obra, evitando al maximo las interferencias de funcionamiento.

= Se sefalara la via de evacuacién de escombros y la ubicacion
de contenedores.

Se valora:

e que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las
obras objeto de licitacién, siendo adecuada para conseguir el
objetivo buscado (hasta 1 punto).

o Senalética.
Se elaborara un plan de sefalizacién de la obra tanto para la correcta
realizacién de los trabajos como para la informacién a los usuarios y
trabajadores del centro sanitario.
Se valora:
e que se adecue a la realidad de este centro hospitalario y a las
obras objeto de licitacién, siendo adecuada para conseguir el
objetivo buscado (hasta 1 punto).

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

10.2.2.3 Propuesta de adecuacion de dias, horarios, fases y procedimientos
de trabajo a las necesidades y requerimientos del hospital sin coste

adicional
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La puntuacién del criterio 10.2.2.3 se hara atendiendo

a la siguiente escala:

. Excelente: La propuesta cumple
con todas las necesidades del hospital,
excediéndolas, y sobresaliendo
cualitativamente del resto de las ofertas.

3 puntos

. Bueno: La propuesta cumple con
todas las necesidades del hospital,
encontrandose cualitativamente en la
media del resto de las ofertas.

2 puntos

. Bueno: La propuesta cumple con
todas las necesidades del hospital,
encontrandose cualitativamente por
debajo de la media del resto de las
ofertas.

1 punto

. Insuficiente: La propuesta no
cumple con todas las necesidades del
hospital

0 puntos

TOTAL 100 puntos

(1)De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valoraran en una
primera fase, los correspondientes al nimero 10.2, siendo necesario, para
gue la proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntuacion

minima de 15 puntos.

(2)De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en
consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales, los
sefialados con los numeros 10.1, siendo los limites para apreciar que se dan

en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

- si se presentase un Unico licitador, se considerara que presenta
valores anormales si su oferta es inferior al presupuesto de licitacion

en mas de 25 unidades porcentuales.

- en el caso de que sean varias las ofertas, se considerara que

presenta valores anormales toda proposicion

cuya baja exceda en

mas de 15 unidades porcentuales la media aritmética de los
porcentajes de baja de todas las ofertas presentadas.
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11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los

e NIRO Jesus

criterios objetivos de adjudicacion del contrato:

Las empresas licitadoras deberdn aportar toda la documentacion
establecida en el pliego de prescripciones técnicas, asi como toda la
documentacién que consideren necesaria para la mejor valoracién de su

oferta.

En particular deberan incluir el preceptivo estudio de seguridad y salud.

Toda la documentacion presentada deberd ser especifica para este
proyecto, demostrando el adecuado conocimiento del mismo, por lo que
no seran admitidas propuestas genéricas.

Toda la documentacidn técnica debera estar redactada en castellano.

12.- Admisibilidad de variantes.

13.-

Procede: NO.

Medios electronicos.
Licitacién electrdnica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: Si.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacidon necesaria
y el acceso al sistema de licitacion electronica que debe utilizarse. Para la
presentacion de ofertas por medios electrénicos deben tenerse en cuenta las

indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica.

Procede: NO.

14.- Garantia definitiva.

5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio.

Se admite: NO.
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16.-

17.-
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Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO.

Pdlizas de seguros.
Procede: SI.

Tipo de poélizas: El adjudicatario presentara certificados emitido por una
entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite Ia
contratacion y vigencia de una podliza de seguros de responsabilidad civil
y una pdéliza todo riesgo de construccién (podran estar unificadas) que
garantice los danos ocasionados tanto a terceros como al propio Hospital,
por hechos derivados de la ejecucion de la obra contratada. Dicha pdliza
deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucidon del contrato
y garantia de la obra.

La poliza se presentard en el momento de la formalizacidon del contrato,
incluyendo su justificante de pago. El adjudicatario estara obligado a
justificar, en todo momento, que tiene en vigor la citada podliza,
aportando documentacion de estar al corriente del pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultard al érgano de contratacion
para proceder, en su caso, a instar la resolucion del contrato.

Importe: El limite de indemnizacion para la podliza todo riesgo de
construccién sera, como minimo, el importe real del contrato. El limite de
indemnizacién para la pdliza de responsabilidad civil sera, como minimo,
igual al 200% de importe real del contrato.

Plazo de ejecucion.
Total: 12 semanas. Debe tenerse en cuenta lo indicado en 10.2.1.
Recepciones parciales: si.
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la
cancelacién de la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

El contratista deberd realizar la obra con especial consideracion a la
contratacién de personal discapacitado. A estos efectos se ha incluido de
valoracion relativo a este aspecto.
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19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate:
Si. De acuerdo con lo establecido en la clausula 15.

20.-Penalidades.

Por demora: Atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considera necesario establecer penalidades particulares, de acuerdo con al
Art. 193 - 3 de la Ley 9/2017. El motivo es que la demora en la finalizacidn
de la obra podria afectar a la actividad asistencial del hospital. Por tanto:

- Por demora en la ejecucién que no afecte a la actividad asistencial del
hospital: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

- Por demora en la ejecuciéon que afecte a la actividad asistencial del
hospital: 10.000 €/semana (IVA incluido).

Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato: si el adjudicatario incumple parcialmente el

contrato, o la ejecucién parcial de alguna o algunas de las prestaciones
definidas en el contrato, la Administracion podra optar, indistintamente, por
la aplicaciéon de penalidades tal como se indica en el punto siguiente, o por
la resolucidon del contrato, sin que en este Ultimo caso tenga derecho el
contratista al abono de la prestacion no realizada, ni a indemnizacion
alguna.

Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del
contrato IVA excluido, con el limite del 50% del precio del contrato, segun lo

establecido en el articulo 192.1 de la LCSP, y en funcion de la gravedad del
incumplimiento.

A efectos de la imposicion de penalidades. Los incumplimientos seran muy
graves, graves y leves.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Incumplimientos muy graves:
o Prestacién del servicio por personal sin titulacion o habilitaciéon en

funcién del trabajo a realizar.

o La ejecucién deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la
normativa vigente y en particular la relativa a la Seguridad y Salud.

o La falta de contratacién de los seguros que fueran requeridos por el
presente Pliego o encontrarse en situacién de impago de las primas
debidas por ellos.

o La reiteracion, por tercera vez, de un incumplimiento leve o, por
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segunda vez, de uno grave.

Incumplimientos graves:

O

Negligencia en el control e inspeccidén de la ejecucién de cualquiera de
las unidades de obra o la carencia de las mismas.

La falta de colaboracién con el Responsable designado por el hospital.
No respetar los parametros de calidad y seguridad establecidos en la
oferta contractual y en los pliegos, realizar unidades de obras
defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a proyecto, no adoptar,
incumplir o no acreditar cualquiera de las condiciones de caracter
medioambientales incluidas en su oferta o el proyecto.

No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias
para realizar la obra o para cualquier otra actividad instrumental de la
construccion, incluidas, en su caso, las correspondientes a la puesta
en funcionamiento y servicio de las instalaciones, maquinaria y
equipo,

Incumplimiento generalizado de las obligaciones de senalizacion de las
obras.

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

O

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracién
respecto a la correcta ejecucion del contrato, siempre que no afecte a
los resultados constructivos de la obra o a la seguridad en la
ejecucion.

Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucion del
contrato a otros fines no relacionados con el objeto del mismo sin
conocimiento y autorizacidn de la Direccién del Hospital.
Incumplimiento puntual de las obligaciones de sefalizacién de las
obras.

Incumplimiento leve el programa de trabajo de manera que no se
afecte a la marcha ni a la seguridad de la obra.

Incumplir las condiciones especiales de ejecucidon de caracter social
cuando no constituyan incumplimientos graves.

Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demas
incumplimientos de las obligaciones fijadas en el presente pliego, la
oferta presentada por el licitar y en la demas normativa aplicable no
calificados como graves o establecidas como causa de resolucion de
contrato.
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Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones sera el
siguiente:

Por los incumplimientos muy graves se podra optar por una penalizacion del
5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacién, en funcion de los
perjuicios que se ocasionen.

Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta
un 5% del precio de adjudicacidon en funcidon de los perjuicios que se
ocasionen.

Por incumplimientos leves: El primer incumplimiento leve sera sancionado
con carta de apercibimiento y/o tramite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de las

correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacidn

mensual o final, 0, en su caso, de la garantia definitiva.

Corresponde al Responsable designado por el hospital informar de dichos
incumplimientos mediante informe y previa audiencia del contratista.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales

suficientes para ello:
Para el caso de incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la

ejecuciéon del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello, se prevé una sancion que alcanzara el 10% del precio del contrato. El
incumplimiento de esta obligacion podra ser causa de resolucion.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon del

contrato:

Por incumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral:

Hasta el 5% del valor del contrato, en funcidon de la gravedad y reiteracion
del incumplimiento.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la
subcontratacion:

3% sobre el valor del contrato, dicha penalizacidon no podra superar el 50%
del importe del subcontrato.
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Por incumplimiento de los agos a los subcontratistas o
suministradores:

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en funciéon de la gravedad del
retraso y de la reiteracion en el incumplimiento.

Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los
requerimientos de documentacion.

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en funcion de la gravedad del
retraso y de la reiteracion en el incumplimiento.

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

Hasta el 10% del importe del subcontrato, en funcion de la gravedad del
retraso y de la reiteracion en el incumplimiento.

21.- Modificaciones previstas del contrato: NO.

22.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacién: No procede
Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda
subcontratar: Si

23.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Proceden: NO.
Por materiales acopiados: NO.
Por instalaciones y equipos: NO.
Importe de la garantia: 100 por 100.
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del
RGLCAP.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

24.- Revision de precios.
Procede: NO .

25.-Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe
respetar el contratista:
El contratista deberd respetar el caracter confidencial de toda aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del contrato.
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Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el
caracter confidencial de la informacion: 5 anos.

26.- Plazo de garantia:
- 10 afos para los dafios materiales causados en el edificio por vicios ocultos
o defectuoso estructurales.
- 3 anos por defectos que afecten a requisitos de habitabilidad, higiene,
salud y proteccion del medio ambiente.
- 1 afio para los defectos de ejecucidn que afecten a elementos de
terminacion o acabado.
- 2 afos para los equipos e instalaciones.

La responsabilidad sera individualizada y exigida en virtud de accién
independiente y sin perjuicio de las que procedan por incumplimiento
contractual.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica
del Estado en materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo
establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de
diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el
Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
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aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas
complementarias. Supletoriamente, se aplicardn las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacién, con
caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion
obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun
el proyecto aprobado por la Administracidn, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a
tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la
LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro
segundo, titulo primero, capitulo II, secciéon segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones
técnicas particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares,
revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a
varios o a todos ellos, salvo que se establezca un niumero maximo de lotes por
licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 de la clausula
1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes
a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el
licitador pueda resultar adjudicatario de un numero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.
El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la

cantidad expresada en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las
anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye todos los factores de
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valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier
indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en
partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible
del presupuesto base de licitacién seran desechadas. El precio del contrato sera
aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningln caso superara el
presupuesto base de licitacién. La baja que pueda obtenerse como resultado de
la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes
de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucidon esta configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio
ofertado por el adjudicatario se mantendra invariable, conforme al régimen de
modificacién de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las
disposiciones del Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del
mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n® 2021/1060 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transicidon Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo,
Migracion e Integracién, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de
Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se
refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion
2021-2027 vy, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n©
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2014-2020.

Clausula 5. Perfil de contratante.
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El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacién se efectuara a
través del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la
siguiente direccion de Internet (URL):
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante.

CAPITULO III. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las
empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con |la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de
21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste Uultimo que serd sustituido por Ila
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido
en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 8 de
la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para
la seleccién de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de
contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracién no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato
objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto
o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.
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Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los
requisitos establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los
licitadores deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de presentacién de
ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con
la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentacién de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante
pluralidad de criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la
LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la
adjudicacion del contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el apartado 13 de la
clausula 1 se incluye la informacidn necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacidon del
contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su
defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la
clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacidén se articule en varias fases, de entre los
criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se
especifican, en su caso, los que se valoraran en una primera fase, siendo
necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacién que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.
Igualmente, se senalaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos
gue deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere
anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras,

EXPEDIENTE A/SUM-008220/2023 Red
OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS A .
REFORMAR PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS Pagina 28/84 ﬁ_H sH

DEL PLAN INVEAT (RESONANCIA MAGNETICA) Wospitalos sin Hum

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:




*

Hospital Infantil Universitario
savavecic NINO JesSUs

previamente se llevara a cabo una evaluacién comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacién particular de
lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion establecidos en
el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el
anuncio de licitacion que se publicarad en el perfil de contratante del Portal de
Contratacién Publica de Ila Comunidad de Madrid (https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/perfil-contratante), donde se ofrecerd, entre otra, la
informacidn relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo
los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas
particulares y documentaciédn complementaria, en su caso, y el enlace a la
informacidén sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la
fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta
informacidn se facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacidon de
proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos
o resto de documentacién, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran
publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicidén, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicion en wunién temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una uniéon temporal. La contravencion de
estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él
suscritas.

La presentacién de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el
registro indicado en el anuncio de licitacién, y supone, por parte del empresario,
la aceptacion incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones
técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.
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En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12
de la clausula 1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a
tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la presentacién de variantes o
mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberan ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan
presentar un proyecto basico con el contenido que se indica en el apartado 12
de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizaciéon de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el
apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y la informacidon necesaria para licitar por medios
electrénicos.

Si se exige la presentacién electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electrdnica
utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificacion” establecidos en Espafia, publicada en la
sede electrénica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho
formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad
contractual de esta Administracién Publica Autondmica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion
podrad solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el
licitador, para lo que podrd requerir la exhibicion del documento o de la
informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.
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El 6rgano de contratacidn recabara de otros drganos y registros de las
Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electrénica de
datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las
empresas, salvo que conste su oposicidon expresa, en los términos del modelo que
figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electrénicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios
documentales, los interesados se relacionaran con el érgano de contrataciéon por
medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el drgano de contratacion utilizara el
Sistema de Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual
la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablén de anuncios electrdnico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los
excluidos de la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su
publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion
Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos
en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos
documentos al correspondiente expediente, accediendo a la pagina de
“Gestiones y tramites” del sitio web de la Comunidad de Madrid
(https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la posibilidad, en esa
misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas
oficialmente a esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en
funcion del supuesto A o B, segun se indica a continuacion.
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Los licitadores deberan indicar la documentacién o informacidon aportada a la
licitacion que tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en este procedimiento de licitacidon o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las
partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los documentos
gue tengan una difusion restringida y, en ningln caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un Gnico (1) sobre,
que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador
sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en
este procedimiento de contratacion.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo
fijado en el anexo I.1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar
la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de
contratacién, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se
incluird la indicacidn de la parte del contrato que tengan previsto
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subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de
subasta electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto
en la clausula 10 y en el apartado denominado “Medios electrénicos” de
la cldusula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del
firmante, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente pliego,
respecto a ostentar la representacién de la sociedad que presenta la
oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica
0, en su caso, la clasificacidon correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en
prohibicidn de contratar alguna; que, de recurrir a las capacidades de
otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta,
aportara el compromiso por escrito de dichas entidades cuando le sea
requerido; que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su defecto, que ha
presentado la solicitud de inscripcidn en el citado Registro junto con la
documentacién preceptiva para ello y que, de resultar adjudicatario del
contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios
personales y/o materiales que se especifican en el apartado 8 de la
clausula 1 del pliego de clausulas administrativas particulares del contrato,
con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en dicho
apartado.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas
que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad,
por el que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en
la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del
contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estad sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el
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articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusiéon social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las
medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D.
364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacién de acreditar ante el dérgano de
contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o,
en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, en la citada
declaracién se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracidn responsable, debera cerciorarse
de que reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1 y 6 en el momento
de finalizar el plazo de presentacidon de las proposiciones y subsistir en el
momento de perfeccién del contrato.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal
frente a la Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los
empresarios, los documentos exigidos en la presente cladusula, ademas de
un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y
circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de
ellos; la asuncidon del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes
de cada una de las empresas que componen la unidn.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y
técnica de la unidn temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
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En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas
serda el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o0 extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como
contratistas de obras y los ultimos su solvencia econdmica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una uniéon temporal de
empresarios, ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como
el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La
duracién de la unidon sera coincidente con la del contrato, hasta su
extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cddigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién, o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo con las que, y con las cuales concurra en union
temporal, deberdn presentar declaracién en la que hagan constar esta
condicién.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios
que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a
la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
gue pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como
anexo VI de este pliego.
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5.- Subasta electronica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben
indicar una direccion de correo electronico donde enviar la invitacién a
participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una
clave que le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electrdnicas.

6.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 11 de la clausula 1, en orden a la aplicacién de los criterios
objetivos de adjudicacidn del contrato valorables de forma automatica
por aplicacion de formulas especificados en el apartado 10 de la
citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar.

7.- Concrecion de las condiciones de solvencia.

Si en el apartado 8 de la clausula 1 se exige que se especifiquen en la
oferta los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion objeto del contrato, deberd incluirse en el sobre n°
1 esta informacién.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2)
SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”, que incluird preceptivamente los
siguientes documentos:

Se incluird la declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion,
conforme al modelo fijado en el anexo I.2 al presente pliego, asi como los
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documentos indicados en los nlmeros 2 a 7 para el supuesto de presentacion
de un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (nimero 6) se
incluird Unicamente la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el
apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird
preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econdémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el namero 1 del
supuesto de presentacién de un Unico sobre, segun el modelo fijado en el
anexo I.1 al presente pliego.

2.- Documentacion técnica.

Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el
apartado 11 de la cladusula 1, en orden a la aplicacién de los criterios
objetivos de adjudicacion del contrato valorables de forma automatica
por aplicacion de formulas, especificados en el apartado 10 de la
citada clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el
licitador estime conveniente aportar.

Ademads, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio
cerrado, si procede, segun lo dispuesto en el apartado 5 de la clausula
1, se incluird el Proyecto basico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de
un juicio de valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se
constituird la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del
Unico sobre que contiene la oferta.
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Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los
criterios de adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisién de
proposiciones, se constituird la Mesa de contratacién, con objeto de proceder a
la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa y técnica
relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio
de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard a los interesados, a través del tablén de anuncios
electronico del Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen.

La valoracion de la documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicacién
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor se hard por los servicios
técnicos del d6rgano de contratacién en un plazo no superior a siete dias,
debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd a la apertura del sobre que
contiene la proposicion econdmica y la documentacion técnica relativa a los
criterios de adjudicacion valorables de forma automatica por aplicacion de
férmulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procederd, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a
favor del candidato con mejor puntuacién, y a comprobar y requerir la
documentacién prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electronica, tras la apertura de estos sobres y la
realizacidn de una primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara
simultdneamente por medios electronicos, informaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que
es anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado
10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la
LCSP. En caso de subasta electronica esta tramitacién se llevara a cabo tras la
finalizacién de la subasta, tomando en consideracidn para apreciar si existen
valores anormales o desproporcionados los de la Gltima puja de cada licitador.
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Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre
dos o mas ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion
acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP estara obligado a constituir, a disposicién del
organo de contratacion, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado
14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final ofertado,
I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La
constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7
dias habiles, contados desde el envio de la comunicaciéon por la Administracion.
En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida,
a los modelos que se establecen en los anexos II, III, y IV al presente pliego,
debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus
Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de
otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios que a
tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en
la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el érgano de contratacién consultara
sus datos por medios electronicos, segun lo dispuesto en la Resolucidon de 7 de
marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el
precio, si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacidén o sustitucién de los valores que integran la garantia,
el adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a
su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacidn del contrato, experimente
variacién el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
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contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP,
se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1,
teniendo, a todos los efectos, la consideracion de garantia definitiva. La garantia
total podré alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del
contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacidon recabarda de otros drganos y registros de las
Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electrénica de
datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya
resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de
forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué dérgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicidon expresa, en los términos del modelo que figura
como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los
citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitard al interesado su
aportacién. En todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico. Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o
modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién,
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
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licitador en el momento de la presentacién de la proposicion y que
conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El érgano de contratacién utilizard medios electréonicos para recabar los
datos del niumero de identificacién fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar
dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién
utilizard medios electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que
conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento, 0 en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafnoles de Estados miembros
de la Unidén Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados
extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espafolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del
Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién
para poder realizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el
parrafo anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafa del lugar del domicilio de la empresa en el que se
haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en
el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades
a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompanfar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de
la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafa,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacién declarado bastante para concurrir vy
contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid. Si el documento acreditativo de la representacidon contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

El érgano de contratacién utilizard medios electréonicos para recabar los
datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o
representacion, salvo que conste oposicidon expresa del interesado, en
cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y
Precios Publicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de
bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacidn, requisito sin el cual no se
iniciard la actuacion administrativa, seguin lo establecido en la Orden
98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se
aprueban las normas de gestion, liquidacién y recaudacion de la tasa por
bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.
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El 6rgano de contratacién consultara por medios electrénicos que el
licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicidon
expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las que venga realizando a la
fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o
el ultimo recibo, completado con una declaracidon responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar
declaracién responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesién de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de Ila
Administracion Tributaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener
deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que
acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autondmica.
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Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

Solvencia econdmica, financiera y técnica. Incorporacion de cldusulas
sociales, ambientales y de innovacidon como criterios de seleccién:

[1 Como criterios sociales

1 Como criterios ambientales

[ Como criterios de innovacién

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros, los licitadores deberan estar clasificados en el/los grupos/s,
subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una
determinada habilitacién o autorizacion profesional, la clasificacidon en el
grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitaciéon y, en
su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que
debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del
contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en
sustitucién de la clasificacidon, la documentacion acreditativa de su
solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el érgano de
contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,
los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y
técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio
de licitacidon y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1. En el
mismo apartado se especifican los criterios de seleccidon en funcién de los
medios de acreditacion de la solvencia.
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En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del
requisito de acreditacidn de la solvencia econdmica y financiera o de la
solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los
criterios y requisitos minimos para su acreditacidon, los licitadores o
candidatos que no dispongan de la clasificacidn que, en su caso,
corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion
establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades,
debera aportar la documentacién referida en los apartados anteriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades,
gue demuestre que dispone efectivamente para la ejecucién del contrato
de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.f).3° de la LCSP, la
mesa de contratacion comprobara en el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el
firmante de la proposicidon tiene poder bastante para formular la oferta,
ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacién correspondiente, y no esta incursa en ninguna prohibicién
para contratar. No obstante, el empresario deberd aportar Ila
documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacién al mismo por medios electrénicos.

Los o6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los
términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
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Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion
de la solicitud de inscripcién en el ROLECE, a que alude el inciso final de la
letra a) del apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, deberd aportar el
acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro, cuya fecha ha
de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una
declaracidn responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y
de no haber recibido requerimiento de subsanacidn. En este supuesto,
deberan aportar la documentacién justificativa de todos los extremos
referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

6.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la
constitucion de la garantia definitiva, en caso de que no se hubiera
constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

7.- En su caso, debera aportar la documentacién acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo
76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador debera presentar
ratificacion por escrito de la oferta resultante de su Ultima puja, suscrita
por el empresario 0 su representante, conforme al modelo que figura
como anexo I.3 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometié
a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes
acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Uniéon Europea o signatario del Espacio Econdmico
Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la
aportaciéon de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo senalado, si no
la subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no
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cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado
su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en el
articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacién propondra al dérgano de contratacion la
adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su capacidad para contratar con la
Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la documentacién
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevara al érgano de contratacion las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que
estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacidon de los criterios
indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno
en favor del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la
Administracidon, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacién del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no
superior a 5 dias naturales, se procedera a adjudicar el contrato a favor del
licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacidon las proposiciones presentadas por
aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la
clausula 34 del presente pliego “"Medidas de contratacion con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el
momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas
proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar
los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
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mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién
a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacidon laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendra
preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdémicamente mas ventajosas, las proposiciones
presentadas por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13
de diciembre, para la regulacidon del régimen de las empresas de insercién, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de
ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacidon de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicién
de la entidad que relna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se
resolveran a favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga
mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de
empresas, esta obligada a acreditar su constitucidn en escritura publica, asi
como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de la unién sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las
polizas de seguros que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los
conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el
mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por
el érgano de contratacion.
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Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuara en
documento administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar
desde el siguiente al de la notificacidn de la adjudicacién, debiendo el
adjudicatario acreditar ante el 6rgano de contratacién previamente y, en su
caso, la suscripcion de las pdlizas que se indican en el apartado 16 de la
clausula 1 y la constitucién de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se
harad efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, e incurrird en la causa de prohibicién de contratar establecida en el
articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el
contratista deberd entregar a la Administracién una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacién.

Si, antes de la formalizacion, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores
compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa
solicitud y con la debida justificacién de su valoracién econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del
contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.
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Clausula 19. Comprobacidn del replanteo.

En el plazo que se sefale en el documento de formalizacién del contrato, y en
todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél,
el responsable del contrato, procederd a la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacidn, en el que intervendran el contratista o su
representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo
dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a
contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el
caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la
obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista
por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en
lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los
articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que
se refiere el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacidon de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del
contrato a dar cuenta inmediata a la Administraciéon, que resolverd lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras
desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha
el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contratacion
dictard la resolucidn correspondiente, que se notificara fehacientemente al
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contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio del dérgano de contratacidon tales reservas resultasen infundadas, no
guedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario
dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se
modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la
ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes, contados desde la
formalizacién, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a
los efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborara un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en
funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del
inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccién se estarda a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de
24 de octubre.
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Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades
empresariales en un mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la
disposiciéon adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el
gue se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacidn de actividades
empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccién (R.D.
1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable
de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera
durante la ejecuciéon de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacién del contrato, habra de someter a la aprobacion del érgano de
contrataciéon correspondiente, el programa para su realizacién, en el que
deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El drgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo
presentado la introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato estd configurado a tanto alzado con
precio cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o
unidades de obra , el adjudicatario debera aportar el proyecto de construccién
de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego,
para su preceptiva supervision y aprobaciéon, en el plazo que se indica en el
apartado 12 de la clausula 1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la
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adjudicacion puedan sufrir variacion como consecuencia de la aprobacién de este
proyecto.

Clausula 22. Interpretacidon del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicidn del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director
de la obra la correspondiente definicidn con la antelacién suficiente a su
realizacidon, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccidon de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 32 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran
adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion facultativa de las obras y, en
su caso, de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato,
efectuara la inspeccidon, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de
la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de
marzo, que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General,
sera mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacién de las obras
segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico
por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal
de la direccién de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la
Administracidon representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los
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puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el
organo de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion
de la misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material
y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de
cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En
caso contrario, la direccion certificard la indemnizacién que corresponde a la
ejecucion y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las
obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la
cldusula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la
LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacién de ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista
los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra
cosa en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos
imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
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direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucidon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo
97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la
clausula 1 o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del programa de
trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobaciéon del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con
los efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su
ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se
estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.
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Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones
contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se
concedera por el érgano de contratacidon un plazo que sera, por lo menos, igual
al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulandose su
peticidon por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administracion podra optar
atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la
LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucidon del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de
nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el dérgano de contratacion
concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del
contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las
prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la
resolucion del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado
20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato
los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato en materia medioambiental, de innovacion, social o
laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 192.1 de la LCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con
motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.3 de la LCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucién
del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.
Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20
de la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e
indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta
sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los danos que se causen a terceros como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso,
sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, esta exigira al
contratista la indemnizacion por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en
el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por
razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la
forma previstos en el titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en la Subseccidon 42, Seccion 33, Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo
y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.
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En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo
242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y
59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones,
el alcance, los limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo
podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas
modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente
indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se
publicaran en el Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y
deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del
proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension
de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspensiéon del
cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago
superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la
LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacidén de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser

cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos
y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.
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Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial
del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215
de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones
establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los
subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente a la Administraciéon, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral,
y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la
LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacién, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su
intencion de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la
identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos vy
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratacién, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administracidon del subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante
declaracién responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue vayan a encomendar su realizaciéon. En este caso, si los subcontratos
difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios distintos de
los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacién y aportacion de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizaciéon expresa con
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anterioridad por la Administracién o situacion de emergencia justificada, excepto
si la Administracién notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del
contrato deberd ser notificada por escrito al drgano de contratacién, asi como
toda la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracién de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones o la autorizacidn que se otorgue no alteraran la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacidon deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A
tal efecto el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el
Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera
obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién
habilitado por la Direccidn General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con
arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite,
relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas
condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden
una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud
del 6rgano de contratacién, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos,
una vez terminada la prestaciéon, dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacidon. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
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Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato
seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su
ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su
adquisicidon, a los derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en
relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de
aplicacién a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la
Administracion contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicidon adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun
género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la
suficiente antelacion, a fin de que Ila direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada
la medicion, por el director de la obra se procedera a la valoraciéon de la obra
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ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados para formar el
presupuesto base de licitacién y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que
dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en
los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo
superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4
de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion
debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a
su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de
abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de
las obras que comprenden, y a resultas de la certificacién final de las obras
ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme
se indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se
estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra
contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la
misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde
con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa
peticidn escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
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maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran
seflaladas en el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos seran
asegurados mediante la prestacién de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicacién de las mismas seran fijados por la Administracion,
previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el dérgano de contratacién, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del
proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos
establecidos en el mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que
tengan frente a la Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la
Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracidn con varias
entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a
seguir para la transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad
de Madrid: http://www.comunidad.madrid.

Clausula 32. Revisidon de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la
clausula 1, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP,
104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto
55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.
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Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestaciéon
de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas
de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de
las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo,
tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas
correspondientes a la ejecucion del objeto del contrato ante el registro del
organo de contratacion, en los términos establecidos en la normativa sobre
factura electrénica, a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a
quien corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacién
del érgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene
atribuida la funciéon de contabilidad), con indicacidn de los correspondientes
codigos de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3”
gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme
se recoge en el apartado de “Organos administrativos” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros
que estime convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y
momento de entrega se contienen en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacidon de colocar, a su cargo, carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracién.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, el contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la
participacion del FEDER, al menos en igual numero que los que hagan publicidad
de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccidn
de la obra, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las ordenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcidon y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos
asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto
de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccion de la
obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de
la clausula 1, el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el
mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la
contratacion administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la
estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.
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La asuncién de la citada obligacién se realizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las
proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el drgano de contratacion cuando fuese requerido, en
cualguier momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuard mediante la presentacién ante el dérgano de contratacion de los
siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero
de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de
proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad
y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real
Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha
Ley en materia de coordinacién de actividades empresariales, en el Reglamento
de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante
la ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,
7 plantas 22 y 63, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15,
fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a
la proteccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacién
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General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econdmica que figura como anexo I.1 al presente
pliego se hard manifestacién expresa de que se han tenido en cuenta en sus
ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los
Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicaciéon. Igualmente, se
compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn ante el érgano
de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la
Union Europea en materia de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la
Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta
en su disposicidon adicional séptima, el contratista estara obligado a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de
Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara
por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y
plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de
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representante por la Intervencidon se regularan por lo establecido en el articulo
163 del RGLCAP vy por la legislacién propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante
acto formal, a la recepcién de la misma.

Dicho acto serda comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el facultativo designado por la Administracion representante de ésta,
las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado,
que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un
ejemplar al representante de la Administracién, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista,
comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcidn el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicidon general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas
que le sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le
remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en
el acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, una vez finalizada la obra, el
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contratista entregara al director de obra una copia del Libro de Subcontratacién
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederda seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de
un mes desde la recepcidn, la medicidén de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el
organo de contrataciéon dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de
treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacién del contrato, de
conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepciéon y sera el
indicado en el apartado 26 de la clausula 1. Los gastos de conservacién y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccidon de
la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacién y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del
Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara
un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista
guedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244
de la LCSP, procediéndose a la devoluciéon o cancelaciéon de la garantia, a la
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liqguidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y
los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o,
en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director
de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacidon de las realmente
ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de
dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso
del plazo establecido para tal fin, el drgano de contratacién debera aprobar la
liguidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucidon y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacidon del contrato, si no resultasen responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de
garantia de las obras determinado en el apartado 26 de la clausula 1, se
dictard acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacién del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera
adoptarse y notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia
no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a la
Administracién, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo
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transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la
recepcién formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables
al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre
gue no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110
de la LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o
cuando las empresas licitadoras reldnan los requisitos de pequefia o mediana
empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de
la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicaciéon de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla
tales requisitos, este plazo se reducirad a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a
lo indicado en el apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacién
parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra
sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados danos prescribiran en el plazo de dos afios
desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones
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que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento
contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningln dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y
245 de la LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacién, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo
respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en
la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado
Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya
sido objeto de sancidn muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo
11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones
esenciales del contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del
contratista, le serad incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la
Administracion los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucidon se estara a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en
los articulos 213 y 249 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y
Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato
tiene caracter administrativo. El drgano de contratacion tiene la facultad de
resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su
interpretacidon, modificacion, efectos y extincidon, dentro de los limites y con
sujecién a los requisitos sefalados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacién de contratos de
las Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa.

Firmado digitalmente por: ALVAREZ BLANCO ANTONIO
Fecha: 2023 03 14 11:02

CONFORME: POR LA ADMINISTRACION,
Director Gerente
EL ADJUDICATARIO Resolucion 342/2021, de 13 de septiembre
FECHA Y FIRMA (BOCM num. 222 de 17/09/2021)
Director Médico Hospital Infantil Universitario
Niflo Jesus
Por vacante
(R.D. 521/1987, de 15 de abril, art. 10.2.e)
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DILIGENCIA DE PLIEGOS

PARA UNIR AL PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE REGIRA EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE ESPACIOS A
REFORMAR PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DEL PLAN INVEAT
(RESONANCIA MAGNETICA) EN EL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO
NINO JESUS (EXPEDIENTE A/SUM-008220/2023).

DILIGENCIA para hacer constar que el presente Pliego se ajusta fielmente al
Modelo Tipo de Pliegos, aprobado en la Resolucion, de 9 de julio de 2021, del
Presidente de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, por la que se
aprueba el Modelo de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que ha de
regir en los contratos de suministro a adjudicar por procedimiento abierto
simplificado, para los contratos de naturaleza andloga, en el ambito de

competencia del Servicio Madrilefio de Salud.

Asimismo, el presente Pliego recoge la inclusién de las modificaciones que
estime oportunas la Presidencia de la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa, para impulsar y promover la normalizacién de la documentacion
administrativa en materia de contratacion, facultada segun lo dispuesto en los
articulos 38.3 y 44 del Reglamento General de Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, sin
perjuicio de las funciones de la Consejeria competente en materia de calidad de

los servicios y atencién al ciudadano.
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ADENDA AL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
DEL EXPEDIENTE A/SUM-008220/2023 PARA LAS OBRAS DE ADECUACION DE
ESPACIOS A REFORMAR PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DEL PLAN
INVEAT (RESONANCIA MAGNETICA) EN EL HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NINO JESUS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccion de datos
personales de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
(LCSP), efectuada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que
se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia de
administracion digital, contratacién del sector publico y telecomunicaciones, que
entrd en vigor el 6 de noviembre 2019, se incorporan al contenido del pliego de
clausulas administrativas particulares del contrato las siguientes obligaciones del
contratista:

- Ademas de lo indicado en la clausula relativa a obligaciones laborales,
sociales y medioambientales (clausula de proteccion de datos personales
en los contratos de servicios), el contratista estd obligado a respetar la
normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de
datos.

- Respecto a la clausula relativa a la subcontratacion, el contratista asumira
la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracion, incluido, ademas del cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambiental, social o laboral, el sometimiento a la normativa
nacional y de la Union Europea en materia de protecciéon de datos, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

D/DRA e ,con DNI/NIE ....................... en nombre propio o en
representacion de la empresa ............ooiiiiiiiiiiiiii ,con NIF n° ................... , en calidad de
DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se encuentra
incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, asi
como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la
Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que,
si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la
presentacion del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6érgano de contratacion.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su defecto,
que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios personales
y/o materiales que se especifican en el apartado 8 de la clausula 1 del pliego de clausulas administrativas particulares
del contrato, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en dicho apartado.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener empleados
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50
0 mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores, asume la obligacion de contar con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el o6rgano de
contratacion cuando sea requerido para ello.

En oo R de oooviiiiii de

Fdo.:
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ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

D /D , con DNI niimero ........ccoevvvvveveiiiviiiieiinnnns
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa).......ooeeeeeeneeneeniniienienceennne ],
con NIF ..., , dOMICIHIO €11 oot
calle/plaza .......coocvieiiiiiiiieie e , NUMETIO.................. , participante

en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de ..........................................
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.
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ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACION PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA A FAVOR
DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Entidad que expide el certificado:

CERTIFICADO DE  LEGITIMACION  PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA
CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.

Numero de certificado: ........................

Importe nominal: .............c.oeoeiiinininnn..

Valor actual de la garantia aportada, ex cupén..................
Importe a garantizar: .........................

N¢ inscripcion de la garantia: ..................

Laentidad........ccooveeeiiiii . certifica:

Que a solicitud de..(TITULAR DE LOS VALORES - garantizado o tercero,
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL- NIF)... procede, con esta fecha, a

inmovilizar los valores en la cuenta del solicitante n® .....................coiiin. e inscribir
la garantia en el registro contable correspondiente, por un importe nominal
de......... (CIFRA'Y LETRA)....ccevveneenn.. Euros de .......... IDENTIFICACION DE LA

ENTIDAD Y DE LA EMISION/CLASE'NUMERO DE VALORES QUE
COMPRENDE/FECHA DE EXPEDICION/CODIGO ISIN.

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depositos de la Comunidad de
Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantia por Importe de ...( CIFRA Y LETRA)

....en virtud de lo dispuesto por................. (NORMA QUE IMPONGA LA
GARANTIA)................... y con la finalidad de responder de las obligaciones
siguientes:.............. (FINALIDAD)....... , contraidas por el garantizado (NOMBRE Y

de la garantia,....

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita en el registro contable
estan libres de toda carga o gravamen en el momento de constitucion de la garantia.

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
normativa reguladora de la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid y en los términos
previstos en la normativa aplicable a los centros de negociacion en los que se negocie la
deuda publica espafiola. En concreto, y segtn lo establecido en el Real Decreto 937/2020, de
27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depositos y en el
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensacion y liquidacion de
valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen juridico
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de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre
requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociacién en un mercado
secundario oficial, este certificado esta sujeto a las siguientes clausulas:

-Los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita no podran quedar gravados por ningin
otro acto juridico que perjudique la garantia durante la vigencia de ésta.

-En el caso de que el garantizado no haya sustituido la garantia por otra de las recogidas en el
articulo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Caja General de Depositos, con caracter previo a la amortizacion de los valores, se transformara en
una garantia en efectivo, procediéndose al ingreso de dicho efectivo en la cuenta correspondiente de la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

-La entidad que expide el certificado no reembolsara el saldo resultante de la enajenacion de los
valores inmovilizados e inscritos al garantizado mientras la garantia deba estar vigente y la Caja de
Depositos de la Comunidad de Madrid no se lo indique.

-Solo se podra proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la cancelacion de la
inscripcion de la garantia previa presentacion de este certificado de legitimacion.

-La entidad que expide el certificado ingresard en el Tesoreria de la Comunidad de Madrid, a
requerimiento de la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el saldo resultante de la
enajenacion de los valores inmovilizados e inscritos, devolviendo al garantizado, en su caso, el exceso
sobre el importe de la garantia.

-El plazo de vigencia del presente certificado no podra ser inferior a la fecha de amortizacion de
los valores inmovilizados.

Fecha de expedicion de este certificado: ..................... de............. de?2...
Fecha de vigencia de este certificado: ..................... de..oooveiinnnn. de?2...
Fecha de amortizacion de los valores: ............. de..oooviiii de 2..

(Firma de los apoderados)
Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado:

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Provincia: Fecha: Numero de codigo:

Datos de contacto de la entidad:

Persona de contacto:

= NOMDbBIeE: oo
- Correo electronico: ...........ccoeevevvenn.n.

- Numero de teléfono: ........................
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad.............ooooiiiiiiiiin (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) €n ..................... , en la calle/plaza/avenida...............ccooeviiiiiinn... ,
CPoocoiii , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)....................c.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin.. ,
NIF.. .o , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (drgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letra y en cifra)............c....ccciiiiiiiniiniincce oo .. .€ULOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del organo de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
11101001 ( RPN

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LACONSEJERIA DE
ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificadonimero...............cocoevveennnn .

La entidad aseguradora (1)..........cooviiieiiiniiiiiei e en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ycallec , yNIF debidamente
representado por D. (2).......cccoiiiiiiiiiiiien e , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o e S NIF , en concepto de tomador de seguro,
ANEE (). , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5)......ovuieiie i ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia (7).......ccccoeiiiiiiiiiiinns , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucioén estara en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislaciéon complementaria.

Firma:
Asegurador
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nstrucciones para la cumplimentacion del modelo:
) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.
2) Nombre y apellidos del apoderado/s
3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.
4) Organo de contratacion.
5) Importe por el que se constituye el seguro.
6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las pos bles prérrogas previstas en el contrato.
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.
(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./DRa oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ... , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en relacion con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el 6rgano de contratacion podrén consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

En .o, I R de covriieien, de........

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

DD
.......... , con DNI/NIE n.° ...........ceceeeuveeneeneee.., €0 nombre propio o en representacion de
la  eMPIesa ..ot , en calidad de

. ..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de la Comumdad de Madrld DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

.............................. a....de....................de.......
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