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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion para la contratacién de diversos materiales antideslizantes.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto:
Suministro de diversos repuestos fungibles empleados en los pasillos de
intercirculacién de los trenes de las series 3000, 6000, 7000, 8000 y 2000 del

parque de material movil adscrito a Metro de Madrid.

REF.INTERNA DENOMINACION CTD. (24 MESES)
9230 ROLLO CINTA ANTID.SAFETY-WALK 18MX25mm 60 UN
173220 ANTIDESLIZANTE FIJO PISADERA 50 UN
173221 ANTIDESLIZANTE MOVIL PISADERA 30 UN
173222 ANTIDESLIZANTE TIRAS 1180X39 mm 437 PAQ (2.185 UN)
173223 ANTIDESLIZANTE CENTRAL EXTER. 1160X39 mm 20 PAQ (100 UN)

Tabla 1. Materiales objeto de la solicitud

= Estamento responsable de la ejecucién del contrato
Servicio de Compras

#= Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
59.840,00 € (IVA no incluido)

» Meétodo de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP):

El valor real de los distintos contratos analogos adjudicados, ajustado en
funcién de los precios del mercado y de los cambios en el nUmero de unidades
de materiales a suministrar.

Asi mismo se ha tenido en cuenta la posibilidad de incrementar el nUmero de
unidades hasta el 10% del precio del contrato (ver apartado 5).






=  Presupuesto base de licitacién (Art. 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 54.400,00 €
=  |mporte del I.V.A.: 11.424,00 €

= Presupuesto Base de Licitacion (PBL): 65.824,00 €, IVA incluido

= Desglose del presupuesto base de licitacién (Art. 100.2 LCSP):

Segln los estipulado en la “NOTA INFORMATIVA - DESGLOSE DEL
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION” se realiza el siguiente desglose de costes.

Concepto Importe
Presupuesto de Ejecucion (PE) 47.304,35 €
Costes directos (98%) 46.358,26 €
Costes indirectos (2%) 946,09 €
Gastos Generales (GG) (9% PE) 4.257,39 €
Beneficio Industrial (BI) (6%PE) 2.838,26 €
Base Imponible 54.400,00 €
IVA (21%) 11.424,00 €

Presupuesto Base de licitacion (Base

imponible +IVA) 65.824,00 €

Tabla 2. Desglose del presupuesto Base de la Licitacion.

» Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)
No Procede

No obstante, si se ha tenido en cuenta en el calculo del valor estimado lo
siguiente: “En los contratos de suministro en los que la determinacion del precio
se realice mediante precios unitarios, se podrd incrementar el numero de
unidades a suministrar hasta el porcentaje del diez por ciento del precio del
contrato sin que sea preciso proceder a su modificacion”, como se recoge en el
punto 11.18 del PCP”.

= Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)




No procede por la tipologia de repuestos a adquirir. Se debe tener en cuenta
que los repuestos objeto de la contratacién son de la misma tipologia,
requerimientos técnicos, mismo mercado suministro, etc., por lo que la
tramitacién por lotes del suministro en este caso supondria perder ventajas
competitivas tales como como: Economia de escala, ya que con la agrupacion
en un unico lote el volumen de compra es mas ventajoso para Metro, y
disminucion de la eficiencia. Disminuiria la eficiencia en la ejecucion del
contrato, ya que se deberia controlar/hacer seguimiento de tantos contratos
como lotes.

Duracion del contrato:

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato:

Treinta (30) meses o hasta agotar la ejecucion del importe del mismo, lo que
antes ocurra.

Para el calculo de plazo de ejecucion se ha tenido en cuenta la cobertura
estimada para el contrato (24 meses), el plazo de suministro del material
(inicialmente consume plazo de ejecucion sin aportar cobertura hasta que
son entregados) y posibles incidencias.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato
A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato.
- Prérrogas:
NO

Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato:

Suministros

Procedimiento de licitacion:

Procedimiento Abierto Stper-Simplificado

Se propone la contratacion mediante procedimiento abierto con el fin de asegurar los
principios de igualdad, transparencia y libre competencia. Ademas, no se relinen los
requisitos necesarios que exige la LCSP para la aplicacién de un procedimiento
negociado. En consecuencia, con lo anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto
super-simplificado al tratarse de un contrato que cumple con las previsiones del
articulo 159.6 de la LCSP.



Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

Se ha optado por esta opcion ya que los productos a adquirir estan perfectamente
definidos y se fija un plazo de entrega maximo, es por esto, por lo que se ha
considerado el precio como el (nico factor determinante de la adjudicacién del
contrato.

= Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede

No existen tareas criticas que no puedan ser subcontratadas. En caso de
subcontratacién se deberd tener en cuenta que solo se admiten las cintas
antideslizantes homologadas, por lo que la fabricacion de los materiales objeto de esta
licitacion deberan ser realizadas con dichas cintas.

= Procedimiento de subasta electronica o peticidon sucesiva de ofertas:
NO

=  Fondos FEDER:

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas:
NO

= Cesion de datos

¢La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro
de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION Y ESTIMACION DE LA NECESIDAD

Los repuestos que son objeto de la presente Solicitud de Contrataciéon son fungibles
empleados en el mantenimiento preventivo y correctivo de los pasillos de
intercirculacién instalados en los trenes 3000, 6000, 7000, 8000 y 9000 del parque
movil de Metro de Madrid.



Los pasillos de intercirculaciéon son los encargados de permitir el transito total de los
viajeros a lo largo del tren, lo que permite una mejor distribucion, repercutiendo en
una mayor comodidad para el viajero. También permiten reducir el ruido y aumentar
la respuesta movimiento en la circulacion del tren, principalmente en el paso por
curva. La creacion de estos pasillos también buscaba aumentar el nimero de pasajeros
que pudieran ser trasladados por tren. Por lo que el correcto mantenimiento vy
funcionamiento es necesario para garantizar la seguridad y comodidad del viajero, y la
fiabilidad de circulaciéon de los trenes. Por lo que el acopio, en cantidad, calidad y
fecha, de los repuestos necesarios para las operaciones de mantenimiento es basica
para poder conseguir una eficacia, seguridad, intercambiabilidad y prestaciones

ideales.

Los sistemas de conexién principalmente estan formados por la pisadera, el techo, las

paredes interiores y por fuelles ondulados de simple o doble forma.

Hasta ahora el consumo de este tipo de repuestos eran principalmente por correctivo,
y tras consulta con el Servicio de Ingenieria de Material Mévil se hace necesaria esta

solicitud de contratacion para llevar a cabo el mantenimiento preventivo:

“Estamos en el inicio de una campaia de reacondicionamiento de pasillos de
intercomunicacion que, con el tiempo, acabard extendiéndose a todo el parque en
funcion de su estado y antigtiedad.”

“A mediados de Febrero del afio en curso se ha iniciado la sustitucion en estrategia
preventivo de pasillos de intercomunicacion en las Revisiones de Ciclo Largo [RCLs]...”

En la apertura de los repuestos se indica la siguiente informacién:

“Los repuestos objeto de esta solicitud son necesarios para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los averiados o deteriorados instalados en el pasillo de
intercirculacion de los vehiculos 7000, 8000 y 9000. La disponibilidad en el almacén
permitird reducir al minimo los retrasos logisticos de disponibilidad y garantizara el
cumplimiento del plan de mantenimiento, lo cual implica reducir el tiempo de
indisponibilidad del tren.”

En resumen, estos materiales son necesarios para el mantenimiento correctivo y
preventivo de los pasillos de intercirculacion. La sustitucién de los mismos por
mantenimiento preventivo estd en fase preliminar de estudio principalmente de las
series 7000, 8000 y 9000. Segun indica el SIMMM se quiere llevar acabo una revision
de todos estos equipos y repuestos entre los anos 2022 a 2025, se ha iniciado por
algunas series como se ha indicado, pero sera extensivo a todas las series que monten

pasillos de intercirculacion.



La adquisicion de estos materiales para el mantenimiento de los pasillos de

intercirculacion es necesaria para afrontar con garantias:

Las operaciones de mantenimiento preventivo de ciclo largo (RCLs), en las que
estos elementos se sustituyen. Actualmente se encuentra en estudio inicial las

tasas de sustitucion de los distintos repuestos.

Las operaciones de mantenimiento correctivo que se afrontan en Ciclo Corto.

En el caso, al desconocer en detalle el plan de mantenimiento preventivo y sus tasas

de sustitucién por encontrarse en estudio preliminar, tanto para el mantenimiento

correctivo como preventivo, para realizar el calculo de las necesidades de los

repuestos de la presente Solicitud, se han tenido en cuenta los siguientes factores:

Estimacion de la necesidad indicada en la reciente apertura de los repuestos
facilitada por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material Movil
(SIMMM).

Estimaciéon de la necesidad de aquellos repuestos que ha sido facilitada
mediante consulta por el Servicio de Ingenieria de Mantenimiento de Material
Movil (SIMMM).

Si no se ha obtenido ningln tipo de informacién por los dos puntos anteriores,
se ha estimado la necesidad de los repuestos seglin el consumo histoérico de los

ultimos anos.

No obstante, se pueden producir variaciones en las necesidades estimadas con origen

en alguna de las siguientes causas:

Disponibilidad de capacidad real para acometer las revisiones de ciclo largo

planificadas.
Variaciones en los kildbmetros realmente recorridos por las unidades de tren.

Incidencias sufridas por las unidades de tren en las Lineas o en los Depésitos

(descarrilamientos, accidentes, vandalismos, etc.).
Variacion de las tasas de sustitucion de los repuestos.
Reingenieria de los planes de mantenimiento.
Sinergias con operaciones de Ciclo Corto.

Etc.,



El contrato se ha estimado para satisfacer las necesidades de los mantenedores para
estos materiales durante al menos 24 meses, sin embargo, en el plazo de ejecucién
inicial se debe tener en cuenta el plazo de entrega (fabricacion) de los mismos. La
planificacion de las entregas de los suministros se organizara a lo largo del periodo de
duracién del contrato, de acuerdo con las necesidades reales de Metro de Madrid en
cada momento, de cara a minimizar los stocks en los almacenes, optimizar las
garantias de los suministros y minimizar los costes logisticos y financieros de las

adquisiciones.

4. ANTECEDENTES

A continuacién, se detallan los datos de la Gltima contratacion de estos materiales:

REFERENCIA = N° CONTRATO = FECHA INICIO CONTRATISTA D JJ:‘)"IZ%T;N ©
9230 4507001223 | 25/05/2007 MENDEZ & CROTON, S.A. 3.356,40
173220 | 4521001494 | 14/12/2021 CODESSULI{,"C,G)IE"TEF?&fL DE 3000009425 1.848,90
173221 | 4514001139 | 27/06/2014 SYRCE, S.L. 3000002230  2.225,00
173222 | 4522000151 | 08/02/2022 PASCH Y CIA, S.A. 3000009469 |  4.833,50
173223 | 4515000880 | 12/05/2015 SYRCE, S.L. 3000003758 648,00

Tabla 3. Antecedentes de la contratacion

Es la primera vez que se realiza la licitacion agrupada de estos materiales y, por lo

tanto, no se puede realizar una comparativa de alcances homogénea.

5. CALCULO DEL VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION.

Para hallar el presupuesto base de la licitacién, se ha calculado un importe de
referencia respecto de la Gltima contratacién, valorando la cantidad estimada de los
repuestos por el precio unitario del contrato anterior, obteniéndose el importe de

referencia 157.508,95 € respecto a la Gltima contratacion.

Por lo que, a partir del importe de referencia calculado, para hallar el importe base de
la licitacion se ha tenido en consideracion distintos aspectos, tales como la
identificacion comercial de alguno de los materiales anteriormente contratado al
fabricante original de los pasillo, situacion del mercado, el periodo de contratacién con
precios fijos durante toda su duracién y gastos de la licitacion. Teniendo en cuenta
estos aspectos se ha establecido un Importe Base Licitacion SIN IVA una vez
redondeado de 54.400 €.




Por si fuera necesario incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el

porcentaje del diez por ciento del precio del contrato sin que sea preciso proceder a su

modificaciéon, se ha previsto este incremento en el calculo del valor estimado, por lo

gue teniendo en consideracion lo mencionado, el importe del Valor Estimado de la
Licitacion es de 59.840,00 €.

5.1 Requisito de homologacién previa.

Estos repuestos se emplean en el mantenimiento de los pasillos de intercirculacién de
los trenes de las series 3000, 6000, 7000, 8000 y 9000 del parque de material movil,

que actualmente estan instalados y en funcionamiento en Metro de Madrid, y su

funcion es ofrecer una superficie segura y antideslizante, por este motivo, solo se

admiten repuestos homologados previamente a la licitacion.

REFERENCIA
INTERNA
METRO

DENOMINACION

ROLLO CINTA ANTID.SAFETY-

MATERIAL HOMOLOGADO

Fabricante

3M

3M "SAFETY WALK", REFERENCIA 310 AGRESIVIDAD MEDIA,
SOPORTE FLEXIBLE COLOR NEGRO

EXTER. 1.160X39 MM

9230 WALK 18MX25MM

Rollos de dimensiones 18m x 25mm

173220 | ANTIDESLIZANTE FIJO PISADERA

173021 ﬁEEDD::kIZANTE MOVIL

3M "SAFETY WALK", REFERENCIA 610 AGRESIVIDAD ALTA,

SOPORTE FLEXIBLE COLOR NEGRO

173009 | ANTIDESLIZANTE TIRAS 1180X39

MM
173203 | ANTIDESLIZANTE CENTRAL

5.2 Procedimiento de Homologacion de Repuestos Matriculados.

Metro de Madrid tiene publicado en el Perfil de Contratante de la web de la compania

desde el 12 de febrero del ano 2015 el Procedimiento para la Homologacién de




Repuestos Matriculados aprobado por el Comité Ejecutivo el dia 23 de diciembre del
afo 2014. Este procedimiento recoge los pasos a seguir por los proveedores para la

homologacién de los repuestos de los sistemas y/o equipos.

Por los motivos arriba indicados, los productos ofertados deberan estar homologados
previamente a la licitacién. En caso de estar interesado en iniciar los tramites de

homologacién para futuras licitaciones, en el enlace siguiente se indica el
procedimiento establecido por Metro de Madrid para homologar repuestos

matriculados: ENLACE (RUTA: Web METRO MADRID a PERFIL DEL CONTRATANTE a Preguntas mds

frecuentes a ¢Cudl es el procedimiento de homologacion de Repuestos Matriculados?).

De este modo cualquier compafia interesada en homologar un repuesto matriculado
puede iniciar los tramites escribiendo un correo en el enlace disponible en la misma

pagina.

6. INFORMACION PRESUPUESTARIA

La cuenta financiera 602001 “Compras Material Diverso MM” y 602002 “Compras
Repuestos, Material Matriculado” son contra las que se imputa el gasto por las
compras de los repuestos objeto de la Solicitud, una vez que éstos son entregados y

verificados.

Actualmente en Metro de Madrid, no se realiza la presupuestaciéon de las cuentas
financieras de las adquisiciones de repuestos matriculados; la presupuestacion se lleva
a cabo considerando Gnicamente el gasto realmente incurrido por los departamentos

de Metro de Madrid en los consumos de los repuestos matriculados.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel
del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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