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INFORME SOBRE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA
EXPOSICION BUERO SERA SU OBRA QUE, EN RELACION CON LOS CRITERIOS
CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR, PRESENTAN LAS
EMPRESAS TEMA Y ARTERIA.

Ref.: C-332B/004-23
Exp.: A/ISER-008485/2023

En relacion con el contrato de servicio de montaje y desmontaje de la exposicion
BUERO SERA SU OBRA’, las empresas TEMA (TRANSPORTES, EMBALAJES,
MONTAJES Y ALMACENAJE, S.A) y ARTERIA, presentan, de acuerdo con lo
establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares una memoria
descriptiva de la prestacion de los servicios objeto del contrato.

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se establece:

Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor

Propuesta técnica. Hasta 25 puntos:

3. Memoria descriptiva de la prestacidon de los servicios objeto del contrato: Hasta 25

puntos

Calidad de los materiales propuestos para la ejecucion de los trabajos superior a la

exigida en el PPT

Se valorara una calidad superior en grosor y cualidades | Hasta 10 puntos
técnicas a la previstas en el PPT del DM a utilizar para la

construccion de muros
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Se valorara el mayor grosor de passepartout exigido en el PPT
y para el enmarcado y la utilizacion de un mayor grosor del
carton pluma previsto para los atriles o la utilizacion de

metacrilato para su factura

Hasta 10 puntos

Planificacion y organizacion de la ejecucion material del
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos.
Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion vy
coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima

ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje

Hasta 5 puntos

La empresa TEMA aporta una memoria de montaje en la que se incluyen algunas

mejoras con respecto a lo establecido en el ppt.

Se valorara una calidad superior en grosor y cualidades
técnicas a la previstas en el PPT del DM a utilizar para la

CONSEIUCCION A& MUIOS. ...ttt et e

......Hasta 10 puntos

De la documentaciéon aportada por la empresa se desprende que, en lo que se refiere

al DM a utilizar en la construccion no existe mejora. No obstante, ofrece una mejora en

el grosor del barrote de abeto lijado a utilizar en la fabricacion de las reticulas de

madera que conforman los muros de la exposicion y que son uno de los elementos de

mas presencia tienen en el disefio. Ello supone una mejora sobre lo establecido en

pliegos, pasando de los 3’5 x 3’5 cm de grosor fijado en Pliegos a los 4,00 cm

ofertados, lo que se traduce en una mayor rigidez y presencia de las reticulas que

redunda en un mejor resultado final......................

Se valorara el mayor grosor de passepartout exigido en el PPT
y para el enmarcado y la utilizacion de un mayor grosor del
carton pluma previsto para los atriles o la utilizacion de

metacrilato para su factura..................o

......Hasta 10 puntos
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De la documentacion aportada, aunque no se presenta mejora en lo que a atriles se
refiere, se infiere que el grosor del passepartout a utilizar para el enmarcado sera
superior al establecido en el PPt, proponiendo la utilizacién de PPt de un grosor de 3,5
mm frente a los 3 mm establecidos en pliego, lo que supone una mejor en el
enmarcado que redunda en una mayor calidad estética del resultado final de la

LU = 8p

Planificacion y organizacion de la ejecucion material del
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos.
Se valorara la propuesta razonada de secuenciaciéon y
coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima

ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje.... | ....... Hasta 5 puntos

C/ Ramirez de
28045 Madrid
Tf. 917208095
sglibro@madri

La empresa presenta una memoria en la que se detalla la planificacion y organizacion
de la ejecuciéon material del montaje y el desmontaje de la que se desprende una
secuenciacion razonada de los distintos trabajos que aseguran la correcta ejecucion en
tiempo y forma de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. En la memoria se
incluye un cronograma en el que se detalla la cronologia para su desarrollo que es
acorde con los tiempos de los que se disponen y garantizan la finalizacién de los
trabajos para la fecha prevista para la inauguracion y posteriormente el

(o 1S 0 0o o] 2= [ 5p.

La puntuacion total obtenida por la empresa TEMA (TRANSPORTES, EMBALAJES,
MONTAJES Y ALMACENAJE, S.A) en los criterios cuya cuantificacion depende de un

juicio de valor es de 21 puntos

La empresa ARTERIA aporta una memoria de montaje en la que se incluyen algunas

mejoras con respecto a lo establecido en el ppt.
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Se valorara una calidad superior en grosor y cualidades
técnicas a la previstas en el PPT del DM a utilizar para la

CONSEruUCCION de MUIOS. ... ...t ......Hasta 10 puntos

De la documentacién aportada por la empresa se desprende que, en lo que se refiere
al DM a utilizar en la construccion no existe mejora. No obstante, ofrece una mejora en
el grosor del barrote a utilizar en la fabricacion de las reticulas de madera que
conforman los muros de la exposicidon y que son uno de los elementos de mas
presencia tienen en el disefo. Ello que supone una mejora sobre lo establecido en
pliegos, pasando de los 3’5 x 3’5 cm de grosor fijado en Pliegos a los 4,5 x 4,5 cm
ofertado (0’5 cm mayor que la mejora ofertada por la empresa TEMA), lo que se
traduce en una mayor rigidez y presencia de las reticulas que redunda en un mejor
resultado final. Ademas, frente a la oferta de la empresa TEMA, esta empresa ofrece
una mejora en la calidad de la madera con la que se fabricaran las reticulas que
conforman los muros, pasando del abeto lijado establecido en pliegos a madera de
Ayous ofertada que ofrece una mayor rectitud, y supone una mejora que redunda en

una mayor calidad estética del resultado final...................o 10p

Se valorara el mayor grosor de passepartout exigido en el PPT
y para el enmarcado y la utilizacion de un mayor grosor del
carton pluma previsto para los atriles o la utilizacion de

metacrilato para sufactura..................oo ......Hasta 10 puntos
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De la documentacién aportada se desprende la utilizacidon de metacrilato frente al
cartdon pluma establecido en el PPT lo que supone una mejor mejora en lo que a atriles
se refiere. También se oferta un grosor del passepartout a utilizar para el enmarcado
superior al establecido en el PPt, proponiendo la utilizacién de ppt de un grosor de 3,3
mm (0,2mm menos que la oferta de la empresa TEMA) frente a los 3 mm establecidos
en pliego. Ambas ofertas suponen una mejora que redunda en una mayor calidad

estética del resultado final de lamuestra ... 9p

Prado, n° 3

d.org




K ok ok ok

Comunidad
de Madrid

SUBDIRECCION GENERAL DEL LIBRO

Planificacion y organizacion de la ejecucion material del
montaje y desmontaje, incluyendo un cronograma de trabajos.
Se valorara la propuesta razonada de secuenciacion vy
coordinacion de los distintos trabajos necesarios para la 6ptima

ejecucion de los distintos capitulos de montaje y desmontaje.... | ....... Hasta 5 puntos

La empresa presenta una memoria en la que se detalla la planificaciéon y organizacion
de la ejecucién material del montaje y el desmontaje de la que se desprende una
secuenciacion razonada de los distintos trabajos que aseguran la correcta ejecucion,
en tiempo y forma, de los distintos capitulos de montaje y desmontaje. En la memoria
se incluye un cronograma en el que se detalla la cronologia para su desarrollo, que es
acorde con los tiempos de los que se disponen y garantizan la finalizacién de los
trabajos para la fecha prevista para la inauguracion y posteriormente para el

DB SIMON G . . e e 5p.

La puntuacion total obtenida por la empresa ARTERIA en los criterios cuya

cuantificacion depende de un juicio de valor es de 24 puntos

TEMA 21 PUNTOS

ARTERIA 24 PUNTOS

El Jefe de Area de Difusién y Publicaciones
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