

MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ARTIS ICONO FLOOR EN EL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN DE MADRID

El presupuesto máximo de licitación, para el presente contrato, de conformidad con el Proyecto de Ejecución y el plazo de duración de las obras previsto para el mismo, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (235.960,16 €), al que corresponde una base imponible de 195.008,40 € y un IVA (21%) de 40.951,76 €, y un plazo máximo de ejecución de 6 SEMANAS.

El volumen económico de las partidas principales que conforman la obra, se justifican según el siguiente desglose:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS.....	6.532,28	3,99
2	REFUERZO DE ESTRUCTURA.....	11.245,82	6,86
3	ALBAÑILERIA.....	10.258,02	6,26
4	PROTECCIONES RADIOLOGICAS.....	42.854,57	26,15
5	PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.....	6.670,06	4,07
6	FALSOS TECHOS.....	6.228,14	3,80
7	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, CUADROS PROTECCIONES.....	5.602,86	3,42
8	INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EQUIPO.....	14.724,82	8,99
9	FUERZA ALUMBRADO.....	5.253,56	3,21
10	SEGURIDAD ELÉCTRICA.....	1.091,02	0,67
11	INSTALACION DE PCI.....	1.801,76	1,10
-11.01	-SISTEMA DE ALUMBRADO.....	506,19	
-11.02	-DETENCIÓN Y ALARMA.....	1.295,57	
12	INSTALACIÓN DE VOZ/ DATOS Y MEGAFONIA.....	8.786,04	5,36
13	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.....	24.503,12	14,95
-13.01	-CLIMATIZACIÓN SALA TÉCNICA.....	8.873,49	
-13.02	-CLIMATIZACIÓN SALA EXPLORACIÓN.....	11.315,63	
-13.03	-VARIOS.....	4.314,00	
14	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.....	380,59	0,23
15	PINTURA Y DECORACIÓN.....	4.299,52	2,62
16	HUMANIZACIÓN DE ESPACIOS.....	1.263,61	0,77
17	GESTION DE RESIDUOS.....	3.966,33	2,41
18	CONTROL DE CALIDAD.....	6.693,27	4,08
19	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.727,23	1,05
-19.01	-PROTECCIONES INDIVIDUALES.....	681,11	
-19.02	-PROTECCIONES COLECTIVAS.....	514,41	
-19.03	-SEÑALIZACIÓN.....	108,65	
-19.04	-MANO DE OBRA DE SEGURIDAD.....	423,06	
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.....		163.872,60	
13,00% Gastos generales.....		21.303,44	
6,00% Beneficio industrial.....		9.832,36	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA.....		195.008,40	
21,00% I.V.A.....		40.951,76	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....		235.960,16	

El contrato se califica como contrato de obras y tiene por objeto las obras de adecuación del espacio destinado a un equipo de Hemodinámica, en el edificio Médico Quirúrgico, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en la planta quinta del edificio, área 5.100, para la sustitución e implantación de un equipo nuevo Angiógrafo Artis Icono Floor. El presente contrato se pagará con cargo al capítulo 6 con los fondos destinados al PLAN INVEAT del programa del Hospital G. U. Gregorio Marañón.

Madrid, 7 de marzo de 2023.

La Jefa de la Sección de Obras



Fdo.: Myriam de la Puente Maroto